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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REMODELACION SALA DE GRABACION vy
REACONDICIONAMIENTO CUBIERTA”- Edificio
RADIO U.N.N.E.

INSTITUTO: Campus UNNE Sargento Cabral — calle Gelabert S/N
- Corrientes.

CLAUSULAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES

ARTICULO 12 C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA DE OBRA MENOR.
El presente llamado a Contratacion de Obra Publica Menor comprende la provision de
materiales, equipos, suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos
preliminares, demoliciones y retiros, cerramientos y mamposteria, cielorrasos, revoques,
contrapisos, pisos y zocalos, pintura, desagiies e instalacion eléctrica de la obra
“REMODELACION SALA DE GRABACION y REACONDICIONAMIENTO CUBIERTA” - Edificio RADIO
U.N.N.E., ubicada en calle Gelabert S/N de la ciudad de Corrientes, conforme al modelo detallado en el
proyecto.

ARTICULO 22 C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de PESOS $ 9.850.000,00 (PESOS
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL).

ARTICULO 32 C.E.: CONVOCATORIA Y ADQUISICION DEL PLIEGO.
La Direcciéon de Contrataciones de Rectorado realizara invitaciones a por lo menos tres (3)
proveedores de Obra Publica, la que incluirad la documentacion para la presente Obra Menor.
Asimismo, los demas interesados, podran presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de
forma gratuita en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del Nordeste
pestafia inferior “Compras y Contrataciones”, o consultarse en las
oficinas de la Direccién General de InfraestructuraEdilicia- Rectorado U.N.N.E,, sito en la calle
25 de Mayo 868, de la Ciudad de Corrientes, los dias habiles de 08:00 a 12:00 horas. Las
invitaciones y publicaciones seran realizadas con la debida antelaciéon; minimo (5) dias
habiles administrativos, antes de la fecha de la apertura de las propuestas.

ARTICULO 42 C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES.

Se aceptaran las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales
de Obras Publicas que funcionen dentro de la jurisdiccidn territorial donde se construyen las
obras, siendo esta misma via de aplicacion para las Licitaciones Privadas y demas
ContratacionesDirectas. Para esta contratacién directa de Obra Menor, en su defecto, se
podra aceptar una Declaracion Jurada de la Empresa, que posee la Capacidad Técnica y
Financiera suficiente para la realizacion de la obra. (Ver Anexo 1).


https://www.unne.edu.ar/

ARTICULO 52 C.E.: PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para el cumplimiento del contrato sera de un maximo de 60 (sesenta) dias corridos.
En caso de proponer un plazo menor al sefialado debera manifestarlo por escrito al momento
de efectuar la oferta.

No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo sefialado.El
plazo se computard a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

ARTICULO 62 C.E.: PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia sera de 180 (ciento ochenta) dias corridos.

ARTICULO 72 C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electronico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta tres (3) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.

La direccion electronica del Contratante para solicitar aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que
debiera efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafia inferior “Compras y
Contrataciones”.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en
su desconocimiento.

ARTICULO 82 C.E.: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas seran presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Direccion
de Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, o al correo
electronico dircompras@unne.edu.ar, hasta......horas del dia....../....../2023,

ARTICULO 92 C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION.
Las obras se ejecutaran por el sistema de Ajuste Alzado.

ARTICULO 10¢ C.E.: PLAN DE TRABAJOS.
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente
documentacion:

1) Planillas con graficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista
de las obras calculadas en funcién del:

Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversion estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades
de tiempo en forma acumulada en funcion del:

- Plazo de ejecucion.
- Monto de contratacion.

3) Planilla de utilizaciéon de materiales que indicard mensualmente las cantidades previstas
en funcién del plan de trabajos para cada item. * Solo para el caso del Art. 312 segundo
parrafo,deberd acompafar en la oferta la aceptacién y la conformidad al Plan de Trabajos
exigidos por el Comitente. (Ver Anexo 2).

ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS.
Con posterioridad a la firma del Contrato, la empresa estara obligada a comenzar los trabajos
dentro de los quince (15) dias de impartida la correspondiente orden de ejecucion. Por la
Direccion de Inspecciones de Obras-DGIE.


mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
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Dentro del plazo previsto se labrara el acta de iniciaciéon en el momento en que el Contratista
inicia cualquiera de los tramites previstos para la ejecucion de las obras, tal como limpieza
del sector del trabajo, estudio de suelos, extraccion de escombros. De no dar comienzo
dentro de este lapso y sila Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 502 de la
Ley 13.064 delplazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los
quince (15) dias acordados a partir de la orden de ejecucion.

ARTICULO 122 C.E.: ENTREGA DEL TERRENO.

La Inspeccion de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obraa construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir
la respectiva orden de ejecuciéon con la participaciéon de las Autoridades del Instituto, o
persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara
determinado por parte dellnstituto el punto en que se tomara la Energia Eléctrica y el Agua
para consumo de la obra. La Contratista instalara los elementos de medicién, debiendo en
forma mensual y previa constatacion de la Inspeccion, evaluar los consumos que seran
abonados a el Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepcién Provisoria de la Obra, quedando
esto debidamente asentado en Ordenes de Servicio.

ARTICULO 132 C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA.
La Universidad verificard el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la
obra enconstrucciéon: Ley N219.587, Decreto PEN N2 351/78, Decreto PEN N2 911/96 y
otros. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacién de la obra, la contratacion del
Seguro quecubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de
laLey N224.5570, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacién de la obra y durante el
periodo de ejecuciéon de la misma.

c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electrénico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio
de Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de
la provincia que corresponda la obra.

e) Aviso de obrarecepcionada por la ART, si correspondiere (*)

f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*)

g) Clausula de no repeticién emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N2 30999004217.

h) Confeccion de legajo técnico de obra, deberd permanecer en obra a requerimiento de
la autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*)

i) Constancia de exdmenes preocupacionales, si correspondiere (*)

j) Planilla entrega E.P.P.

(*) Valido en los siguientes casos:

- Para obras mayores a 1.000 m2

- Trabajos de altura mayores a4 m

- Tareas riesgosas.

- Trabajos con Tension.

- Trabajos en proximidades de lineas de MT y AT.

ARTICULO 142 C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista debera tomar las medidas de precaucion necesarios en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o
deterioros de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes
propios, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o
sufrir, hasta la recepcion definitiva.



ARTICULO 152 C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecuciéon de las obras estara en
relacidn a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de
materiales.

El oferente debera presentar a la Inspeccién planos, detalles y especificaciones técnicas
completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a efectos de su
identificacidon y aprobacidn.

ARTICULO 16° C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista sera el designado por la Empresa mediante
Declaracién]urada, podra ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero
Electromecanico o Arquitecto aceptado previamente por la reparticién, debiendo estos
ultimos estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdiccidn territorial donde se
construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccién, seran
consideradascomo impartidas al Contratista. (Ver Anexo3).

ARTICULO 172 C.E.: SEGUROS

El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcién definitiva
y asimismo deberda asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de
la Universidad. Tal exigencia debera ser acreditada con la debida Declaracion Jurada (ver
Anexo 4).

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccién de Obras realizara la medicion de los trabajos
ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto las
Fojas/Planillas de Medicién, que debera proveer la Empresa Contratista. Es obligacién del
contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas/Planillas
del mes correspondiente.

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacién de obra a que se
hace referencia en el Articulo 152 de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases y
Condiciones.

ARTICULO 192 C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccién y/o gestidn de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se esta ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexién a Red); Desagiies Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.



ARTICULO 202 C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

Ademas de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa debera adjuntar
dentro del sobre junto con el resto de la documentacion, la Constancia de la Visita de Obra
otorgada porla Direccidon General de Infraestructura Edilicia/Direccion Gestion Estudios y
Proyectos Campus Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle
delazonay obraobjetode la presente contratacidn.

Sera admitida una Declaracion Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra,
quedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de
conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos. (Ver
Anexo 8).

ARTICULO 212 C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumira la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las clausulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la mediciéon de avance de los trabajos
ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccién General de Infraestructura Edilicia, dentro
de los cinco (5) dias habiles ulteriores a la finalizacién, periodo o etapa de ejecucion
establecidos enel Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha
de presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccion General de
Infraestructura Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.
b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.
3. Considérese presentacién correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un

todode acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacion de la Direccién
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de
divergencia, de presentar simultdneamente su propio calculo con expresiéon de fundamento.
4, La autoridad competente para aprobar la contratacién se expedira sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1 Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.
5. Sila resolucién de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido,
comenzo6 a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposicion del Contratista por medio fehaciente de importes
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder alos mismos
7. Con cada presentacion de los certificados, el Contratista debera cumplimentar la
entregamensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccion
las vistas deconjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la
terminacion de la obra.

ARTICULO 222.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS
En el acto de apertura, los oferentes deberan acompanar a sus propuestas con el analisis
deprecios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas
yprecios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los analisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,

indicandocargas sociales y tributarias.
La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacidon de la oferta correspondiente.



Se debera adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar

eltipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de

losmismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.
*SOLO PARA EL CASO DEL ART. 312 segundo parrafo, quedara eximido para tal obligacion.

ARTICULO 232.- INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION.

Los proponentes deberdn estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccién Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relaciéon de dependencia.

Presentar Declaracién Jurada (Ver Anexo 5).

ARTICULO 24¢2- C.E.: CONDICIONANTE A)

La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, impositivas
y cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la Universidad del reclamo
portales conceptos.

ARTICULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B)

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto.

A tal fin deberd arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 262.- C.E.: CARTEL DE OBRA.

El Contratista debera proveer y colocar el cartel de obra, segin medidas, materiales y
conformacion especificados en el plano respectivo. Debera estar colocado y permanecer desde
la fecha de entrega del terreno y hasta la recepcion definitiva.

ARTICULO 272.- PLANOS CONFORME A OBRA. ITEM 10-VARIOS - PETP

La presentacion de éstos deberad constar de un (1) juego de copia impresa de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético
(AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccién, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridada la Recepcién Provisoria de la obra. El Comitente no suscribird el Acta de
Recepcion Definitiva siel Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme
a obra, previamente aprobados por la Direcciéon General de Infraestructura Edilicia/Direccion
Gestion de Estudios Y proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se le devolveran las
garantias retenidas.

ARTICULO 282.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 30 (sesenta) dias corridos,
apartir de la fecha de apertura de la licitacion; no pudiendo los oferentes en dicho lapso
desistir de su ofrecimiento.

ARTICULO 29%. - LIMPIEZA DE OBRA.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible
de una multa cuyo monto sera de $ 4.937,85 (Pesos Cuatro Mil Novecientos Treinta y siete
con Ochenta y cinco ctvos.) equivalente al 1 % del valor del médulo de obras y trabajos

publicos dela UNNE por cada dia de demora, respecto de la Orden emanada por la Inspeccién
de Obras.



ARTICULO 302. - HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL.

La Universidad a los fines de obtener la informacion sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accedera al sitio “WEB SERVICE - PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA -
PROVEEDORE DEL ESTADO” y/o “CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO”, segin lo
establecido en la Resolucion General N¢ 4164/17 AFIP-Art. 22 La mencionada consulta
debera arrojar que la C.U.LT. ingresada NO tiene deuda.

ARTICULO 312. - REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estara sujeto a Redeterminacion de Precios, de acuerdo con la Metodologia y
Normas Desarrolladas en los Decretos Nacionales N2 490/2023; 691/2016, Resolucién
Conjunta del Ministerio de Economia de la Nacién N2 396/2002, de la Secretaria de Obras
Publicas de la Nacion N2 107/2002y todas las otras Disposiciones que sean emitidas por el
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente.
Al Uinico efecto de la Redeterminaciénde Precios, se tomara como mes base, el de la fecha de
Apertura de las ofertas.

El oferente podra renunciar al pedido de Redeterminacién de Precios, mediante Declaracion
Jurada, tal acciéon importara la liberacién de las exigencias sefaladas en el Art. 222 - (Ver
Anexo 6).

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - U.N.N.E. ANO 2.023.



ANEXO 1
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta

licitatoria, manifiestan poseer la Capacidad de Contratacién Técnica y Financiera para

sostener la ejecucion de la Obra de referencia.--------=--=-====-==m oo
Fecha:..............

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del representante Técnico
CUIT N2 ot

Domicilio Electronico: .......ccccvevvvvnnnen.



ANEXO 2
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, con de la presentacion de esta propuesta licitatoria, manifestamos que

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminacién dePrecios del Contrato de Obra

Publica, previsto en el Articulo 312 C.E..-----=-mmmmmm oo oo e e
Asimismo, se hace saber que no se exigira un equilibrio econémico del contrato. --------------------
Fecha:...............

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracién del representante Técnico

CUIT N2 e e

Domicilio Electronico: .....ccccceveevvvvveeennn.



ANEXO 3
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es:

Nombre y Apellido:

DNI:

Domicilio Real:

Profesion:

Asimismo, se hace saber que conoce y acepta las bases de contratacidn, asumiendo toda la

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracién del Representante Técnico

CUIT N2 e,

Domicilio Electronico: ......ccccovevveeveneennn,



ANEXO 4
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio
hasta la recepcidn definitiva. --------=-mm oo oo

Asimismo, asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros

Firma y aclaraciéon del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N2 e e

Domicilio Electronico: .....ccccceveevvvvveeennn.



ANEXO 5
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con
caracter de Declaracion Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripcion
en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion Ley 22.250, cuando

trabaje con personal en relaciéon de dependencia.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N9 o

Domicilio Electronico: ....ccoooevveeevvvenennn.n.



ANEXO 6
PRESENTACION DE LA OFERTA

El (o los) que suscribe(n), con dOmicCilio €N....eneereneneneessssssssessssssssessssssessens

................................................................................ en su caracter de representante/s legal/les (o
apoderado/os) de la/s empresa/s ... se compromete/n a ejecutar por
el sistema de Ajuste Alzado seglin corresponda la ejecucién de los trabajos de la obra de
referencia.

A continuacidn, se realiza la cotizacion para la ejecucion de los trabajos que son objeto
de la Contratacion Directa Obra Menor:

La Propuesta es de PESOS ..., (I — ), conforme se detalla en el
Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la
documentacion licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones
Técnicas Particulares, asi como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y
modificatorias existentes.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico
CUIT N2 Lo

Domicilio Electronico: .....cccccceveevereeenns



ANEXO 7
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de la presentaciéon de esta propuesta
licitatoria, no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra,
como asi también que el Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer accién
judicial de cualquier fuero, en su contra por la Universidad Nacional del Nordeste, o por
cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad hubiere formulado denuncias penales
por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucion o recepcion
de contratos de suministros, obras publicas o cualquier contrato administrativo suscripto
[of0) (WL L T
Asimismo, se declara que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite se acepta la
Jurisdiccién de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes. -------------------

Por otra parte, constituimos domicilio Especial en .........cccocceuvriiiiniinnnns de la ciudad de
Corrientes, Provincia de Corrientes. -----=--=-=-nmmmmmm oo oo

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT NQ o

Domicilio Electronico: .....cccccveeeeevereennns



ANEXO 8
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

La empresa de referencia DECLARA:
- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la
verificacion del terreno y de los hechos existentes.
- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra.
- Conocer las condiciones en las que se realizara la obra, atento a que se trata de un
establecimiento educativo.
- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Publicas de la Universidad

Nacional del Nordeste.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N2 e

Domicilio Electrénico: ......ccccceeveeveenn.n.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS
(Ley 13.064)

Hasta el limite fijado en el Articulo 92 del ANEXO I- Titulo II “Procedimiento de Contrataciéon” de la
Resolucién N2 1023/2022 “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada por el Consejo Superior de la UNNE.

CLAUSULAS GENERALES

Art. 12.- C.G. Objeto del Pliego:

La contratacién y construcciéon de obras publicas, se ajustard a las bases de licitacion y
normas de ejecuciéon contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso, con las
Clausulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la
reparticion.

Art. 22.- C.G. Normas Supletorias:
Los casos no previstos en este pliego se resolveran por aplicacion de la Ley N2 13.064 y

decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por decreto N2 1.724/93.

Art. 32.- C.G. Documentaciéon Accesoria:

Tendra validez en la presente contratacion, la siguiente documentacion, en todo aquello que
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Clausulas Especiales.

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Clausulas Particulares.

b) Normas parala medicién de estructuras de la construccion de edificios.
Ladocumentacion acompafiada podra ser consultada en la dependencia licitante, implicando
el s6lo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes.

Art. 4°.- C.G. Presentacion y forma de la propuesta:
La propuesta debera ser presentada, firmada, en el lugar que se indique en las Clausulas

Especiales, en un sobre perfectamente cerrado, con indicacion de la licitacién de que se trata,
y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuard en presencia de los
interesados que concurran al acto.

El proponente, con su propuesta, devolvera el Pliego de Clausulas Especiales firmado y
sellado. Las propuestas seran hechas consignando el precio unitario y su importe total, que
debera repetirse en letras al pie, con firma y sello.

Se acompanfarg, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como prevision del ritmo de obra
arealizar en el plazo de ejecucion.

La falta de presentacion de dicho plan implicara la aceptaciéon de que los trabajos se iran
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido.

Los precios cotizados y aceptados seran considerados basicos y en firme, cualesquiera
fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes.



Art. 52.- C.G. Garantia de la propuesta (1%):

No es necesario constituir previamente el depdsito de garantia del uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido.
En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitucion de la garantia
serd causal para desestimar la propuesta.

Art. 62.- C.G. Validez de la oferta:

Los proponentes estan obligados a mantener validas su oferta durante el plazo que se
indique en las Clausulas Especiales.

Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta
ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 79,
perdera el depoésito de garantia exigible (1%) o constituido, sin perjuicio de las demas
sanciones que establece la Ley 13.064.

Art. 72.- C.G. Afianzamiento de 1a orden de trabajo (5%):

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de recibida la comunicacion de la

adjudicacidén el adjudicatario debera integrar en concepto de garantia el cinco por ciento

(5%) del monto total de la adjudicacion, la que se extendera en las siguientes formas

opcionales:

a) Efectivo abonado en la Tesoreria General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad
Nacional del Nordeste (acompafar recibo).

b) Fianza Bancaria

c) Seguro de Caucion: Con los requisitos establecidos por el Decreto N2 411/969.

El deposito de garantia de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podra formar parte

de este fondo. Cumplido tal requisito se emitird la "Orden de Trabajo". Si emitida la esta

orden el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perdera el depoésito de

afianzamiento del 5% sin perjuicio de las demas sanciones legales que correspondan.

Art. 82.- C.G. Inspeccion del lugar de trabajo:
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspeccién de obra a fin

de verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o circunstancias que pueda
influir en la determinacion del costo de los trabajos licitados.

Art. 92.- C.G. Andamiaje y herramientas:
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas

necesarias para la ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de que en las Clausulas Especiales
se establezcan las instalaciones y elementos que la Reparticion facilitara para el uso, siendo
de exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por
causa deesa utilizacion.

Art. 10%.- C.G. Plazo de ejecucion:

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Clausulas
Especiales.

De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podran considerarse propuesta con otros
plazos diferentes al establecido.




En este caso se asignara prioridad a la que ofrezca menos término de ejecucidn, y precio
equitativo.

El plazo se computara en dias corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba
la "Orden de Trabajo" o excepcionalmente, la comunicacion documentada anticipada a la
remision de aquella. En forma inmediata la Inspeccién labrara el Acta de Inicio de los
trabajos.

Art. 112.- C.G. Aprobacidn, analisis, etc.:
El tiempo requerido por la reparticion para la aprobacion de: analisis, muestras, tableros,

inspecciones o supuestos similares no se incluiran en el computo del plazo contractual.

Art. 122.- C.G. Inspeccién y representacion en obra:

El contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas por el
servicio de inspeccion de la reparticion debiendo respetarse, ademas, las disposiciones que
en ella fije en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designara un
capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptacion de la inspeccion.

La inspeccion podra disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no
retnan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier indole.

Art. 132.- C.G. Accidentes de trabajo:
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su

personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafos a terceros,
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
durante el trabajo. Asimismo, debera dar estricto cumplimiento a las demas reglas que rigen
el trabajo y la seguridad social.

Art. 142.- C.G. Limpieza de la obra:
Durante la ejecucién de las obras el contratista debera mantener limpio el sitio de los

trabajos. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado afectado como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos a su cargo.

Art. 15%.- C.G. Pago. Certificacién de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devoluciéon Fondo
de Garantia:

Recibido el trabajo a entera satisfacciéon de la reparticion, se practicara el certificado de
recepcion por el importe de la obra contratada, previa retencion del 5% (cinco por ciento)
en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificacién en contrario en las Clausulas
Especiales, el que se retendra juntamente con la fianza de contrato (Articulo 79). Los
importes asi retenidos seran devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantia
(Articulo 169), previa comprobaciéon del buen estado de las obras y verificacion del
correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere.

El pago se contratara dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias corridos a contar desde
la fecha de presentacién de la correspondiente factura o certificado de obra.

Siempre que la naturaleza de la contratacion lo posibilite, podran efectuarse certificaciones
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Clausulas Especiales.




Art.162-C.G. Plazo de Garantia. Sustitucién Fondo de Reparos:

El plazo de garantia sera de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las
Clausulas Especiales.

Se permitira sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro
de cauciodn (incisos cy d) del Art. 72 a entera satisfaccion de la reparticion.

Art. 172.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras:
Por demoraen la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista
se hara pasible de una multa calculada mediante la siguiente féormula:

M=0,10 C

P

M =Multa a aplicar por cada dia habil administrativo de demora

C = Monto del contrato

P = Plazo original de contrato, expresado en dias habiles administrativos.

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratacién, la
reparticion podra optar por la rescisiéon del contrato por culpa del contratista, o por su
continuacidn sin aplicacién de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este limite
en la sancién por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido
en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados.

Art. 182.- C.G. Ejecucién de los trabajos de acuerdo a su fin:

Los trabajos se ejecutardn completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustaran a las
exigencias de calidad, reglas del arte y caracteristicas establecidas en la documentacién
licitatoria, a entera satisfaccion de la reparticion, la que se reserva el derecho a rechazar
todo o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

Art. 192.- C.G. Rescisidn:
Para los casos de rescision se aplicaran las normas establecidas por la Ley de Obras Publicas
N2 13.064 y sus Decretos Complementarios.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-U.N.N.E. - ANO 2023.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA:“‘REMODELACION SALA DE GRABACION vy
REACONDICIONAMIENTO CUBIERTA”- Edificio
RADIO U.N.N.E.

Ubicaciéon: Campus UNNE Sargento Cabral — Corrientes.

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

El presente presupuesto comprende los trabajos de Remodelacion de la Sala de Grabaciones y el
Reacondicionamiento de la cubierta del Edificio donde funciona la Emisora de la RADIO U.N.N.E., ubicado
en el Campus U.N.N.E. Sargento CABRAL, sobre calle Gelabert, Ciudad de Corrientes, Provincia de
Corrientes, conforme a documentacion de Proyecto adjunta.

El Reacondicionamiento del estudio o Sala de Grabaciones, responde a la necesidad de mejorar las
condiciones acusticas y de standard de espacio laboral con que cuenta actualmente dicha sala:
revestimiento obsoleto y vetusto de planchas de Telgopor con bastidores de madera, falta de iluminacion
y de renovacion natural del aire, etc., proponiendo un nivel de acabado técnico y decorativo 6ptimo para
la funcién. Tanto el aislamiento como el acondicionamiento acustico son fundamentales para conseguir el
entorno optimo requerido para el desarrollo de las funciones dentro de la Sala.

El proyecto para la Sala de Grabaciones, ademas de la renovaciéon de puertas y ventanas de
caracteristicas acusticas, se incluye el tratamiento absorbente acustico de paredes y cielorraso, asi como
la sustitucion del Revestimiento del piso, buscando insonorizar respecto a los ruidos externos del entorno
a la Sala o Edificio. Completando la intervencion dentro de la Sala, se propone la renovacion del sistema
de Instalacion Eléctrica dentro de la misma Sala: iluminacion, ventilacion, T.V., canalizaciones especiales,
etc.

Como trabajo adicional se propone la adaptacion espacial y estética en el Acceso al edificio, incorporando
nueva abertura principal vidriada (Blindex) con su correspondiente elemento de seguridad (Reja), como
asi también dentro del area de la Sala de Espera se busco conformar arménicamente dicho espacio en
relacién con los demas de atencion al publico, incorporando una mampara o divisoria de trascendente
relevancia, colaborando a su vez en jerarquizar la Recepcion.

Asimismo, en vista de enfocar la intervencion casi exclusivamente en relacién al Reacondicionamiento de
la Sala referida, resulta importante resolver los problemas de filtraciones que encuentran su origen en el
mal estado de elementos componentes de la cubierta general del Edificio, por lo que se propone una
reparacion particularizada haciendo incapié en dichos focos de filtraciones.

Frente a la envergadura de la funcion (RADIO EMISORA) y ante la importancia de una correcta resolucion
TECNICA del tratamiento Acustico para la Sala de implicancia, se tendra en cuenta la experiencia del
oferente en la especialidad que se plantea, con la Asistencia Técnica correspondiente en la materia.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REMODELACION SALA DE GRABACION Yy
REACONDICIONAMIENTO CUBIERTA”- Edificio RADIO
U.N.N.E.

Ubicacién: Campus UNNE Sargento Cabral — calle Gelabert S/N -
Corrientes.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente presupuesto comprende la provision de materiales y mano de obra necesarios para realizar la
Remodelacién de la Sala de Grabaciones y el Reacondicionamiento de la Cubierta en el edificio destinado a
RADIO U.N.N.E., ubicado en el Campus U.N.N.E. Sargento CABRAL, sobre calle Gelabert S/N, Ciudad de
Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme a lo detallado en el Proyecto.

Generalidades:

El Contratista estard obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos que,
aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten necesarios para la
terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines planteados, teniendo especial
cuidado en la solucién de aquellos de cardcter Técnico especial.

La propuesta del oferente supondrd el cabal conocimiento de las condiciones de partida del Proyecto
para la realizacidn de las obras solicitadas, no reconociéndose a posteriori ningun tipo de adicional ni se
admitird por lo tanto reclamos por ningln concepto que pueda fundarse en desconocimiento de
cualquier situacidn no observada con antelacién a la presentacién de las ofertas.

El oferente debera asegurar el empleo de Mano de Obra calificada, con personal técnico capacitado, y
con la asistencia y asesoramiento Técnico correspondiente en la materia de tratamiento.

Los trabajos a ejecutar, se desarrollaran bajo la modalidad de ajuste alzado, en un todo siguiendo las
reglas del buen arte y ajustandose a las normas y condiciones establecidas en Normas y Reglamentos de
la Construccidn, y a las siguientes Especificaciones Técnicas:

1. TRABAJOS PRELIMINARES - LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN OBRA

1.1. - Limpieza -Traslados.
Las tareas a ejecutar tienen por objeto despejar las areas o superficies de trabajo donde se realizaran las
obras de referencia, dejando al mismo libre de residuos, desperdicios, u otros objetos que obstaculicen o
perjudiquen el normal desarrollo de dichos trabajos.
- Comprende tanto los trabajos en el interior de los espacios a intervenir, como en areas inmediatas al
exterior: limpiezas de arbustos, malezas, residuos y/o desechos existentes y aquellos resultantes de los
trabajos de demolicion.
- Poda de arboles, corte de ramas y retiro de plantas que avanzan sobre la cubierta de la edificacién y/o
proximas que pueden afectar a los trabajos sobre la misma, evitando perjudicar o danar el ejemplar
arbéreo de la “Mora”.
- La Empresa tendra a su cargo, dejar el sector a intervenir, en condiciones favorables para la realizacion
de los trabajos presupuestados.
- La Empresa tendra a su cargo el transporte fuera del predio, de todos los objetos y residuos resultantes
de los puntos mencionados, conforme a las instrucciones impartidas por la Inspeccion de Obra, como
también el ordenamiento y proteccién de los materiales recuperados a fin de que pueda definirse su
disposicion final.



- Mantenimiento y limpieza diaria durante el tiempo que dure la obra, de los distintos espacios en
relacién directa con el sector de incumbencia con el fin de garantizar la higiene y seguridad del mismo.
- Los lugares de trabajo deberan quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de orden e
higiene. Para tal fin el Contratista debera proveer contenedores que se ubicaradn en lugares a especificar
por la Direccién de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provision y el traslado de los mismos.

- Fumigacioén en el Sector de incumbencia para eliminar previamente cualquier tipo de insectos y/o
roedores, implementando mecanismos que impidan posibles fugas de los mismos hacia otros sectores
del interior del Edificio.

Retiro y traslado de Equipamientos y muebles existentes.

- La empresa Contratista deberd considerar en su oferta la realizacidn de los traslados necesarios respecto
al mobiliario técnico existente, procediendo a su reubicacion provisoria, dentro o fuera del predio, segun
indicaciones de la Inspeccidn de Obras, hasta la finalizacidn de los trabajos de Proyecto, a fin de liberar
las dreas de trabajos. La contratista deberd coordinar dichas acciones previamente con directivos de la
Emisora y con la Inspeccion de Obras, a fin de proceder segun sus indicaciones.

- Debera prever los posibles inconvenientes que puedan surgir durante su traslado, como asi mismo el
lugar a ser depositados temporariamente hasta el fin de las obras de tratamiento.

1.2 - Relevamiento de Instalaciones Existentes - Reparaciones Emergentes

La empresa Contratista tomara conocimiento de las instalaciones existentes en el sector destinado a las

obras de incumbencia, corroborando su estado general y detectando anticipadamente a las obras, la

mayor cantidad de posibles inconvenientes que puedan surgir para el normal desarrollo de los trabajos
planteados.

- Conocimiento de Antecedentes y del Lugar de Emplazamiento de las Obras.

- El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento del presente Pliego y el solo hecho
de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como asimismo del lugar
en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales,
jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de
los terrenos, construccion, condiciones climaticas, etc.

- El contratista debera considerar en su oferta la revision de todas las instalaciones existentes en el Sector,
realizando todos los trabajos de desconexién, desobstruccidon y/o Reparacion necesarios, tanto de
instalaciones contiguas dentro del drea de tratamiento, como aquellas de conexién directa con las
proyectadas, a fin de corroborar el estado y eficiencia del sistema, previo al inicio de los trabajos de
Proyecto.

- Cuando a causa de los trabajos de obra, se afectaren partes de las instalaciones existentes (caferias
tendidas en las proximidades u otras instalaciones y elementos de cualquier tipo, el Contratista
procederd a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo dejando las mismas en
condiciones y buen estado. Deberan ser restituidas y/o reparadas por el contratista sin adicional alguno.

No se admitiran por ningtin motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de informacion
o interpretaciones equivocadas de las mismas.

1.3 - Higiene y Seguridad de Obra.

El rubro tiene por objeto la aplicacién todas las Normas de Seguridad e Higiene en obra, con las siguientes

consideraciones:

- Serd responsabilidad del Contratista, la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccién de los diferentes sectores afectados por las obras de incumbencia,
respetando las Normativas vigentes de Higiene y Seguridad.

- El contratista deberd efectuar la adecuada sefializacién de las obras en ejecucién a fin de evitar
accidentes, mediante la utilizacidén obligatoria de carteles indicadores. Sera el Unico responsable por los
dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas de ausencia o mal
sefialamiento.

- Laempresa debera asegurar la provision y colocaciéon de seializaciones, indicando las vias de evacuacion
normales y de emergencia (flechas direccionales), localizacién de bocas de incendio. Deberan poseer



signos y/o sefiales como “SALIDA”, “SALIDA DE EMERGENCIA”, en caracter indeleble y visible, de no
menos de 15 cm. de alto y un trazo no inferior a 2 cm de ancho, en letras de color sobre fondo blanco.
Deberan ser claramente visibles.

Siendo la presente obra de Remodelacién y Reparaciones, debe aplicarse estas consideraciones tanto
para los espacios exteriores, como para los espacios en el interior del Edificio de referencias, sobre todo
aquellos aledainos o contiguos al Sector de intervencion.

Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas vigentes en el
lugar donde se construyan las obras, sobre todo al exterior (vallados en la circulacion) .

Se realizaran todos los cerramientos temporarios necesarios para brindar seguridad en el edificio, y
evitar el acceso de personas extrafias al sector que impliquen riesgos contraproducentes. La Empresa
tendrd bajo su exclusiva responsabilidad |la seguridad por robos y/o hurtos surgidos durante la ejecuciéon
de estos trabajos y generados por descuidos que faciliten el acceso indeseado al sector.

Dado el caracter flamable de algunos elementos, se debera contar con matafuegos tipo ABC aprobados
por entidad competente en el drea, en cantidad y carga suficiente.

El Contratista debera proveer a su personal de obra, los equipos de seguridad y elementos de Proteccidn
Personal indispensables para los trabajos. Asimismo, dichos elementos deberan cumplir con las Normas
de Seguridad respectivas segtin Ley N® 19.587-Decreto N2 351/79 y Decreto N2 911/96 del Reglamento
para la Industria de la Construccién, y las Normas del Instituto Argentino de Normalizacidn y Certificacion
(IRAM) que correspondan.

Asimismo, el Contratista proveera de los equipos reglamentarios para la Inspeccién Obras, de cascos y
otros elementos de seguridad aprobados con sello IRAM, debiendo tener las reservas convenientes para
personal extraordinario o visitas y exigird también el cumplimiento de esta disposicion a los
subcontratistas.

Los elementos de proteccién personal a considerar para los trabajos son:

e Cascos de Seguridad

® Proteccién Ocular

e Proteccién Auditiva

® Proteccién Respiratoria

e Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad)

e Proteccién de miembros superiores (guantes)

e Proteccién del tronco (Ropa de trabajo de grafa)

- La vestimenta serd adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra.

- Los trabajadores deberan utilizar de manera apropiada todos los dispositivos de proteccion o de
seguridad, y los demas medios que se les proporcionen para su proteccion o la de otras personas,
durante el desarrollo de los trabajos.

Quedan totalmente fuera de discusion todos los trabajos que se deban realizar y que no estén
especificados en el presente Pliego, en la medida que sean necesarios a fines del Proyecto, para su
correcta terminacion o por razones de seguridad.

Serd responsabilidad del Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores afectados por las obras. Todo deberad estar de
acuerdo con las Normas vigentes en Seguridad.

Espacio para Deposito materiales.

- El contratista debera evaluar y resolver, conjuntamente con la Inspeccién de la Obra y los directivos de
la Emisora, el sitio mas apropiado para destino como depdsito de sus herramientas y elementos de
trabajo, como asi también los materiales, convenientemente sefializado, haciéndose cargo al respecto y
realizando las adaptaciones necesarias a tal fin, con el compromiso de una vez terminadas las obras,
proceder a su desalojo completo, dejando en perfecto estado el lugar o las instalaciones.



- Deberd mantenerse ordenado el sector, siempre y cuando no se traduzca en invasidén de espacios
innecesarios, o en los perjuicios sefialados en apartado anterior juntamente con las consideraciones alli
establecidas.

- La empresa debera considerar dichos aspectos en su oferta.

2. DEMOLICION — TRASLADO DE MATERIALES:

Generalidades:

El rubro tiene por objeto realizar los retiros o demoliciones sobre partes y/o sectores de la edificacion
existente, de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos y afectados por la adaptacion emergente de las
nuevas condiciones de Proyecto.

Previo a los trabajos de demolicién, la Empresa presentara un informe cuantificado de los elementos a
recuperar y el estado de los mismos, para la aprobacién de la Inspeccién de Obras.

Una vez finalizada la demoliciéon, se determinara el destino final y el uso de los materiales que no seran
reciclados y el resto, la Empresa entregara bajo recibo, con la aprobacién o firma de la Inspeccién, todos
los elementos recuperados a las Autoridades de la Emisora, el recibo de todos estos materiales se guardara
en la carpeta de evolucién de obras o novedades de obras.

Las tareas a ejecutar responden a estructuras edilicias existentes, afectadas por modificaciones de
proyecto, permitiendo la incorporacion de las nuevas obras conforme al proyecto desarrollado en la
presente documentacién, bajo las siguientes consideraciones generales:

El Contratista queda obligado a ejecutar la demolicidn de todas aquellas obras necesarias a los fines del
proyecto, estén indicadas o no en los cdmputos métricos y planos correspondientes.

Al ejecutar las demoliciones, el contratista observara las precauciones necesarias con el objeto de evitar
todo dafio y deterioro innecesario en los materiales existentes o recuperables (ej. Cubierta, Pisos,
Revestimientos, etc.) provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las indicaciones
impartidas por la Inspeccién.

En todos los sectores indicados con demoliciones, se considerard incluida la adaptacién de instalaciones
eléctricas, radiofdnicas, etc., que puedan verse afectadas, ajustandolas a las nuevas instalaciones y/o
funciones.

Retiro de artefactos de iluminacion, lamparas, focos, etc., y llaves, tomas, llaves generales, cables y/o
cualquier otro elemento que conforme la instalacién del sector a refaccionar y/o reacondicionar, se vea
afectado por los trabajos en el sector, recuperando las piezas en buen estado.

Toda mamposteria que quedare suelta o presentase rajaduras, fisuras y/o grietas como resultado de la
demolicidn, debera ser correctamente apuntalada y reparada, dejandola en perfectas condiciones de
estabilidad y terminaciones.

En los lugares que se indique en planos a retirar carpinterias y a completar vanos, se procedera a tapiar
o proteger dichos vanos una vez retiradas las carpinterias, dejando en condiciones éptimas de seguridad,
utilizando los elementos apropiados a dichos fines.

La Contratista reparara las piezas dafiadas (ej. Carpinterias), o cualquier otro elemento mencionado o
no, factible de ser recuperado y reacondicionado, previo a la entrega de los mismos para su reutilizacion
segln indique la Inspeccién de Obras.

La empresa se hard cargo de cualquier dafio adicional que produjere a instalaciones existentes con
motivo de demoliciones deliberadas o mal ejecutadas.

Una vez finalizada la demolicién, se determinara el destino final y el uso de los materiales que no seran
reciclados y el resto, la Empresa entregard a las Autoridades de la Emisora, y con el abal de la Inspeccion
de Obras, todos los elementos recuperados.

Dichos elementos y/o materiales recuperados, quedan en propiedad de la Emisora de incumbencia, o en
su defecto de la U.N.N.E., debiendo el contratista trasladarlos y depositarlos fuera de los limites de la
obra, en un todo de acuerdo a lo que dispongan los Directivos de la Emisora y/o la Inspeccidn de Obras.
Se incluyen dentro de este rubro, cualquier trabajo mencionado o no, que pueda surgir como
consecuencia de estas obras, y necesario para la correcta terminacion de las mismas.



- Entodo el proceso de demolicidn, se tendra en cuenta las condiciones de limpieza, retiro y traslado del
material sobrante, depositando dichos residuos en lugares donde indique la Inspeccién. La empresa
debera considerar dicho aspecto dentro de cada items para su oferta.

- La Empresa tendrd a su cargo la provisidén de contenedores especiales y el transporte fuera del predio,
de todos los objetos y residuos resultantes de la demolicidn, conforme a las instrucciones impartidas por
la Inspeccion de Obra y el ordenamiento y proteccién de los materiales recuperados que puedan ser
nuevamente utilizados, con la vista y aprobacion de la Inspeccion de Obras.

- La Empresa se hard responsable ante los distintos medios utilizados para las demoliciones solicitadas,
como a los efectos colaterales no previstos en el presente Pliego, y que pudieran surgir durante el
desarrollo de los trabajos.

REPARACIONES EMERGENTES:

Cuando a causa de los trabajos se afectardn otras partes de las instalaciones, cafierias tendidas y/o
enterradas en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones linderas, el
Contratista procederd a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De acuerdo
con el mismo procedimiento se procederd cuando se produzcan roturas de pisos, revestimientos, paredes,
pavimentos, techos, etc., debiendo en todos los casos y sin excepcion darles la misma terminacion que
existiera anteriores o en momentos de los trabajos, o la que fuere indicado en los Planos de construccion.

Los trabajos de demolicién a realizar, se hallan comprendidos por:

. oz

2.1 Demolicion de mamposterias: y/o elementos estructurales incorporados a las mismas, segln sea la
situacidn existente, y de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos.
La empresa efectuara los apuntalamientos necesarios, para efectuar las demoliciones y hasta la
construccion definitiva de acuerdo al nuevo disefio.

. oz

a) Demolicion mamposteria de ladrillos comunes- e= 0,15/0,20:

- Demolicién de mamposterias existentes, para incorporacion de nuevas estructuras, carpinterias,
instalaciones y/o equipamientos segun se indica en Planos de Proyecto.

- Demolicidn de cargas sobre cubierta existente, a fin de incorporacién de nuevos elementos segun
Proyecto.

- Demolicién de tabiques interiores para conformacion de vanos libres y sus dinteles.

b) Demolicién elementos estructurales:

- Demolicién de estructuras de hormigdn armado o sin armar, existentes, a efectos de reemplazar y/o
vincular con las nuevas instalaciones propuestas, segun indicaciones en planos.

- Incluye cualquier otro componente de hormigén armado que pueda existir, mencionado o no, y de
acuerdo al proyecto adjunto.

2.2. Demolicién de Revoques:
Las tareas a ejecutar comprenden aquellas superficies de revoques existentes, tanto al interior como al
exterior, que deban ser intervenidas teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Retiro de revoques, de relacién directa con las obras de incumbencia, en mal estado o sectores
desprendidos, quebrados o agrietados, picando el area afectada y realizando las reparaciones que fueren
necesarias dentro de las areas de intervencion, a fin de dejar las superficies en perfecto estado para
recibir la terminacién o revestimiento proyectado segun planos.

- Se demolera perimetralmente y en el desarrollo que se indica en planos, los revoques correspondientes
a las cargas de la cubierta existente, a fin de la incorporacién de los nuevos elementos complementarios
de proteccion (babetas).

- Sobre paramento orientado al Norte del edificio existente, se demolera las superficies necesarias, tanto
de revoque al exterior como al interior, a los fines de la nueva incorporacién de los Ventiluces (V1).

- La empresa efectuara los arreglos y reparaciones necesarias de las estructuras y/o revoques contiguos,
afectados durante las demoliciones del presente items, previo a la ejecucidn definitiva de los mismos, de



acuerdo a la propuesta en planos, dejando las superficies en perfecto estado para recibir el tratamiento
final, sea el revestimiento o el revoque final de terminacién.

2.3. Retiro del Piso y zécalo interior existente dentro de la Sala.
Las tareas a ejecutar comprenden el retiro y/o desprendimiento de toda la superficie del piso alfombrado
existente al interior de la Sala de tratamiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Seretirara la superficie del revestimiento completo alfombrado existente, conjuntamente con la linea de
zocalos de madera, a efectos de preparar las superficies para el nuevo revestimiento, seguin se indica en
apartad (5.2), evitando dafar el contrapiso de base, segun se indique en planos de proyecto.

- Se considerara dentro del presente rubro, aquella superficie de contrapiso existente que sea necesaria
su demolicion a efectos de incorporar nuevas instalaciones (ej.: cafierias para nuevos tendidos eléctricos
y/o para tendidos de circuitos radiofénicos), segun se indica en planos correspondientes.

Se debera incluir en la oferta el retiro de aquella linea de zdcalos existentes, de dreas conexas a la Sala de
tratamiento, que fueran necesarias a los fines de las nuevas obras (incorporacién de nuevas carpinterias).
Los mismos deberan ser desprendido con cuidado a fin de evitar dafios innecesarios colaterales, en su
defecto deberd luego procederse a su reparacion.

- La empresa efectuard los trabajos de retiros y demoliciones del presente items, haciendo empleo de toda

herramienta y/o equipos que asi lo requiera, a fin de dejar las superficies en perfecto estado de
terminacion para recibir el tratamiento final segin Proyecto.

2.4. Retiro y recuperacion de Aberturas.

- Se considera el Retiro de aquellas aberturas existentes segun se indica en planos de Proyecto. Deberd
realizarse con extremo cuidado a fin de recuperarse tanto la hoja como el marco, para luego resolver su
reubicacidn o destino final, conjuntamente con la Inspeccién de Obras. Se deberan dejar las carpinterias
perfectamente limpias sin restos de escombros o suciedad, para luego ser reutilizadas, frente a otras
necesidades.

2.5. Desmontaje y Retiro de cielorraso existente:

- Se procederd al desmontaje y retiro completo del cielorraso existente dentro de la Sala de Grabacidn,
segln se indica en Planos, procediendo al desmontaje y retiro (placas desmontables de telgopor),
conjuntamente con la estructura que los sustenta y aislaciones, segln se indica en planos de proyecto,
recuperando todos los elementos componentes, siguiendo las indicaciones de la Inspeccidon respecto a
su destino.

2.6. Desmontaje y Retiro de Revestimientos existentes:

- Las tareas a ejecutar comprenden el retiro completo de los paneles del revestimiento fonoabsorbente
existentes (Telgopor) en los paramentos interiores de la Sala de Grabacién, conjuntamente con la
estructura que los sustenta, segln se indica en planos, recuperando todos sus elementos componentes,
siguiendo las indicaciones de la Inspeccién respecto a su destino.

- Debera cuidarse, durante el desmontaje de dichos paneles, de no dafiar aquellas estructuras existentes
a conservar y/o recuperar (ej. carpinterias y estado general de los paramentos), a fin de evitar futuras
reparaciones.

2.7. Retiro o desmontaje de Instalaciones, Equipamientos y elementos varios :

- Abarca el retiro de elementos de la instalacién eléctrica y equipamientos existentes en las Salas a
reacondicionar, esto se entiende: llaves, tomas, cables, luminarias, focos, equipos de microfonia,
pantallas TV, sistemas de alarmas, Aires Acondicionados, y cualquier otro elemento que conforme las
instalaciones, y que, por requerimiento de disefio u obstdculos para los nuevos trabajos, sean necesarios
retirarlos. Se seguirdn las mismas consideraciones tenidas en cuentas en parrafos anteriores respecto a
su traslado y/o recuperacion para su reutilizacion.

- Se incluye cualquier retiro de instalaciones y/o elementos de las mismas, existentes fuera y dentro del
Edificio existente, de la especialidad que fueren y que impliquen ser adaptados, reemplazado y/o
trasladado, segun las nuevas propuestas de Proyecto.
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3. MAMPOSTERIA

Generalidades

- Todas las mamposterias, indicadas a ejecutar, seran ejecutadas en albaiiileria de ladrillos comunes,
asentados segun espesor del mampuesto existente, y con mortero a la cal reforzado con cemento, salvo
en las situaciones especificamente indicadas (refuerzos y anclajes).

- Los ladrillos comunes a utilizar en la obra serdn de primera calidad bien cocido y con sonido claro y
metalico a la percusidn, duros y con grano fino y compacto sin fracturas, sus aristas duras y la superficie
lisay regular, homogéneo en toda la masa (sin fisuras o defectos), formas regulares (aristas vivas y angulos
rectos), igualdad cemento en su coloracién, dureza suficiente para poder resistir cargas pesadas
(resistencia a la flexién y compresidén) y especialmente seleccionados observando las caracteristicas
mencionadas y su coloracion y proporciones (uniformidad de los mismos).

- Los ladrillos deberdn ser colocados siguiendo las normas, técnicas bdsicas y situacidn existente respecto
al sistema murario: plomada, caracteristicas de las hiladas, nivelacidn, juntas, etc..

Los trabajos a ejecutar comprenden:

3.1. - Completamientos de mamposterias al interior:
Enlos lugares en donde se indique en planos, se ejecutaran los completamientos necesarios de superficies
de mamposterias existentes, a los fines del Proyecto de tratamiento, teniendo en cuenta los siguientes
aspectos técnicos:
- Muros de ladrillos comunes de 0,15 / 0,20 mts de espesor, asentados en hiladas contintias con mezcla

1/4:1:3, (1/4 parte de cemento, una parte de cal, y tres partes de arena gruesa), conformando los
cerramientos de:

v Completamientos superiores en la Sala de Grabacidn, por sobre el nivel del cielorraso, dentro del
cajon del mismo, en toda la extensidon o recorrido de las mamposterias existentes que rodean a
dicha Sala, a completar por sobre las mismas, hasta altura de Cubierta existente segln se indica
en planos.

v' Completamientos de mamposterias para vanos Nuevos de carpinterias a incorporar y/o
conformacion de mochetas laterales, en apertura y readaptaciones de dichos vanos, segun sea el
caso y se indica en planos.

v' Completamientos para cargas de techos existentes en interposicién de nuevos elementos y/o
accesorios galvanizados de proteccién, con mezcla reforzada: 1:3, segln se indica en planos.

v Se considerard la incorporacidon de los refuerzos necesarios segln apartado siguiente, con el
correspondiente anclaje a las estructuras existentes, si lo hubiere, seglin sea la situacién y/o el
caso, de tal manera de lograr la unidad estructural del sistema. En estos casos debera aplicarse la
mezcla reforzada apropiada con cemento en proporcion 1:3.

3.2. - Refuerzos de Mamposterias:

Se ejecutardn los correspondientes Refuerzos tanto para pafios de cierre lateral superior como para
Dinteles y Antepechos con el fin de conformar los vanos respectivos para las nuevas carpinterias, seguin
sea cada caso, en las mamposterias existentes intervenidas a los efectos del Proyecto, segln se indica
en Planos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

A nivel de antepechos, en lugares donde se indique en planos apertura de vanos para incorporaciéon de
las nuevas carpinterias tipo (V1), se colocaran entre hiladas de ladrillos 2¢8mm. (dos hierros de diametro
ocho milimetro) como minimo y sujeto a indicaciones de la Inspeccidn y segun sea la longitud del vano y
el espesor del muro, asentados con MC 1:3 (mortero de cemento : uno, tres), sobre lecho de altura
minima de 4 cm (cuatro centimetros) de altura, en una longitud minima tal que sobre pase el vano en 50
cm (cincuenta centimetros) de cada lado de la carpinteria.

Para los casos de nuevos tramos de mamposterias que deban arriostrarse lateralmente con otras
(completamientos sobre el nivel del cielorraso-timpanos), sean estas existentes o nuevas, o a estructuras
de H2A?, deberan incorporarse entre hiladas 2¢ 6 (dos hierros de didmetro seis milimetro) como minimo,
y anclarse lateralmente a manera de “percha” de anclaje, en una extension no menor a 40 cm




distribuidos equitativamente a cada lado de la estructura del muro transversal, sujeto a indicaciones de
la Inspeccidn, y seran colocadas cada 4 (cuatro) hilada de ladrillos comunes, distribuidos en toda la altura
de empalme entre estructuras y cubriendo todo el ancho del mampuesto. Dichos refuerzos estardn
asentados con MC 1:3 (mortero de cemento: uno, tres), sobre lecho de altura minima de 4 cm (cuatro
centimetros) de altura.

Se tendrd especial cuidado en los encuentros de estas mamposterias a completar, en su encuentro con
las estructuras de la cubierta existente. Los elementos estructurales metalicos (vigas y correas) de la
cubierta, iran empotradas a la misma en caso de ser necesario y asi lo indique la Inspeccién de Obras.

- También se ejecutardn reparaciones en las mamposterias existentes que formen parte de las
intervenciones de Proyecto, y las cuales presenten grietas, rajaduras o fisuras de caracteristicas
relevantes y que comprometan o arriesguen la estabilidad de los elementos y terminaciones dadas a las
mamposterias. Dichas reparaciones estaran constituidas por “llaves” de refuerzo, y siguiendo las
indicaciones de la Inspeccién.

En mocheta a completar para la incorporacion de la carpinteria (PA), segun se indica en planos, debera
reforzarse cada 3 (tres) hiladas con 2 ¢ 6 por toda la altura de la mamposteria, debiendo unificarse la
rigidizacion con el dintel de la puerta.

Para el caso de Dinteles, indicados como (R.D.1.) y (R.D.2.), indistintamente, una vez determinado con
precisién el lugar de cada carpinteria en mamposterias existentes, deberd establecerse el area de
conformacién del “vano” para la misma (nivel y dimensiones de la carpinteria), para luego proceder a
demoler entre las dos hiladas superiores a fin de conformar el canal o apertura para incorporacién de
los hierros de refuerzo. Tendran una longitud tal que cubran la luz o amplitud del vano de la carpinteria
correspondiente a incorporar, sobrepasando como minimo 50 cm, a cada lado de dicho vano, segln
corresponday segun se indique en el Plano de Estructuras correspondiente. Dichos canales se ejecutaran
tanto de un lado como del otro de la mamposteria, y sea ésta al interior o al exterior de los recintos a
tratar.

Para dichos Refuerzos, se incorporaran los hierros entre hiladas de ladrillos (2 hiladas), siendo para la
hilada inferior 2#10 mm., y para la superior 2 ¢ 6 mm (dos hierros de 6 mm). Estos hierros deberan
prolongarse a cada lado del vano de la carpinteria, minimamente 50 cm de cada lado, tanto los hierros
superiores como los inferiores.

Para el caso de los Ventiluces (V1) podrd optarse por un Refuerzo continuo, segun se indica en Planos
respectivos, ejecutando los correspondientes anclajes a las paredes laterales, segln se indica en detalles.
La Empresa verificara la situacién estructural de los mampuestos a intervenir, y en particular en aquellos
vanos existentes a reutilizar, pudiendo proponer una solucidn alternativa, presentando dicha propuesta
ante la Inspeccion de Obras para su evaluacién y aprobacién.

Debera tenerse en cuenta todas las precauciones necesarias al momento del retiro o demolicién del
volumen necesario de la mamposteria (apertura de vanos) y por debajo de los Refuerzo ejecutados, a fin
de no producir desestabilizaciones en el sistema murario. La Empresa debera efectuar todos los trabajos
necesarios a fin de brindarle mayor resistencia a las mismas, dejando en perfectas condiciones de
estabilidad.

La empresa deberd dejar perfectamente asegurada la estabilidad de los completamientos murarios
ejecutados, considerando en su oferta todos los Refuerzos que fueran convenientes y necesarios a fin de
cumplir con dichas condiciones.

REVOQUES

Generalidades:
Los trabajos a ejecutar tienen por objeto conformar el tratamiento de base en los cerramientos de los
espacios intervenidos, tanto para recibir los nuevos revestimientos como para terminacién general de las
obras ejecutadas, con las siguientes consideraciones generales:
- Debera tenerse presente todas las consideraciones técnicas reglamentarias y las reglas del buen arte
en la aplicacidn y terminaciones de las presentes tareas, en un todo de acuerdo a las mismas, esto es:
superficies aplomadas, aristas, cantos, tratamiento previo de las superficies existentes, etc.



- Las superficies tratadas deberdan como minimo terminarse con “fratazado” final, dependiendo
de las terminaciones de las superficies existentes contiguas

Los trabajos comprenden:
4.1 - Reparacion y/o Reposicion de Revoques existentes al interior y exterior:

El

presente items comprende al tratamiento de aquellas superficies con o sin revoques de

terminacion, siempre dentro del Sector de tratamiento (SALAS DE GRABACIONES-Sala de Espera),
gue por causas de faltantes, demoliciones o que se encuentren en mal estado, y que de acuerdo
a Proyecto deban ser reparadas y/o repuestas, segin sean éstas al interior o al exterior, siguiendo
las proporciones adecuadas a cada situacién descriptas anteriormente, y con las siguientes
consideraciones generales:

Si durante el proceso de demolicidn se dafiara parte o total de la superficie revocada existente, debera
ser repuesta conforme quede la misma perfectamente uniforme sin evidentes rastros de la enmienda.
Se aplicara mezcla de caracteristicas segiin corresponda sean superficies al exterior o interior:

o A la cal sobre paramentos interiores, terminacion minima al fieltro: La presente mezcla serd
aplicada en los paramentos al interior, que requieran intervencion, considerando también
incluidos en la ejecucion y terminacion de mochetas p/vanos de carpinterias nuevas, y otros,
debiendo contar con las siguientes proporciones:

- Jaharro fratasado con mezcla %: 1:3.
- Terminacién al fieltro mezcla 1/4:1:3.

e Nuevo A la cal sobre paramentos exteriores, terminacion minima al fieltro: En los casos de
tratamientos al exterior, incluido terminaciones en cargas sobre cubiertas, antepechos, etc., se
trataran minimamente de la siguiente manera:

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adicién de hidréfugo.
- Jaharro fratasado con mezcla %: 1:3.
- Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3.

En todas las superficies tratadas se tendran en cuenta las terminaciones de aquellas existentes

contiguas.

Ante la necesidad de ejecucion a nuevo de superficies de revoques existentes al interior, se tendra
presente su altura total, la cual abarcara hasta pasar en 20 cm la altura del cielorraso, de acuerdo a lo
indicado en planos.

Toda superficie existente de revoque, sea interior como exterior, que fuere intervenido en virtud de
las nuevas obras que se indican en planos (ej.: incorporacién de nuevas carpinterias), deberd ser
reparada y puesta en condiciones segun los parametros descriptos en el presente rubro.

Previo al emplacado en los espacios consignados en planos, debera verificarse el estado en que se
encuentran los revoques de base, que no estén en malas condiciones o con humedades y procediendo
a su reparacién para dejar en condiciones de recibir el sistema de montaje de las placas.

Ante la situacion de encontrarse con revoques cuya superficie de dafio o reparacion, equivale al 50 %
(cincuenta por ciento) o mas de la superficie del paramento, se debera proceder a su reposicién total
a nuevo, picandolo totalmente. Este porcentaje sera evaluado y revisado con la Inspeccion de Obras.
Debera considerarse o preverse, dentro del presente items, la reparacion de revoques existentes por
incorporacién de nuevas carpinterias, como ante la posibilidad de reparacidon por revoques en mal
estado dentro de los sectores de tratamiento.

Dentro de los sectores intervenidos si se presentasen grietas y/o rajaduras, o deterioros de
envergadura, etc., que afectaren y pongan en riesgos a las nuevas instalaciones, deberad picarse el drea
afectada a fondo (hasta encontrar el ladrillo), hasta 30 cm (treinta centimetros) mas alrededor de la
zona defectuosa localizada, reparando con refuerzos de hierros (llaves) y reponiendo con nueva mezcla
segln tipo de revoque existente, y segln se indicé en apartado anterior de acuerdo a las proporciones



adecuadas y segun indicaciones de la Inspeccidn. Se terminard respetando la textura y terminacién del
revoque existente inmediato, emparejando ambas superficies.

- Las reparaciones realizadas deberan quedar en perfecta unién con aquellas en buen estado o nuevas,
unificando el conjunto. Estas mismas consideraciones se tendran con las mochetas a realizar, sean estas
para vanos de carpinterias nuevas o existentes a reubicar, a fin de lograr las terminaciones mas
adecuadas y perfectas.

- Asimismo, deberdn repararse aquellas superficies de revoques exteriores del edificio existente, en
directa relacién con el Sector de tratamiento, y que estén en malas condiciones o con humedades. La
empresa deberd evaluar y prever dicha situacion en su oferta.

- Las superficies deberdn terminarse perfectamente alisadas y aplomadas.

- Ante los casos de reposicidn de revoques por demoliciones u otros, debera cuidarse las uniones o
empalmes con la superficie existente contiguas, siendo que las mismas estén en buen estado, o en su
defecto la empresa debera prever en su oferta tales reparaciones, de tal manera de dejar las superficies
en perfecto estado de terminacidn.

- La Contratista debera tener en cuenta estos aspectos en la elaboracidn de su oferta.

4.2. Mochetas y Antepechos para carpinterias nuevas a incorporar.
- Se ejecutaran mochetas de terminacidn en los distintos laterales de vanos para las nuevas carpinterias
a incorporar, segun se indica en Planos, considerando las mismas caracteristicas establecidas en
apartado anterior respecto a condiciones técnicas y tipos de mezclas a emplear.
- Antepechos de cemento alisado: para el caso de los antepechos a ejecutar para las carpinterias nuevas
a colocar, debera realizarse el mismo tipo de revoque final indicado en el items (4.1), y segun se indica
en planos de detalles.

5. PISOS, ZOCALOS, CARPETAS.

Generalidades:

El rubro tiene por objeto la ejecucion de la superficie de terminacién de pisos y zécalos dentro de los

espacios a reacondicionar, siguiendo las reglas del buen arte y a lo indicado en planos de proyecto, para

lo cual se tendran las siguientes consideraciones generales:

- En Sala de Grabaciones, a fin de dejar en condiciones para recibir el revestimiento alfombrado final.

- Los trabajos deberdn realizarse con el mayor esmero, prolijidad y limpieza que se requiera, acatando
las directivas impartidas por la Inspeccion o en su defecto por la Direccidn de Estudios y Proyectos del
Rectorado — U.N.N.E.. Los trabajos se realizardn a entera satisfaccién de los supervisores antes
mencionados, los que podran ordenar rehacer cualquier trabajo que considere mal ejecutado o no
ajustado a los términos de las Especificaciones, sin que esto de derecho al Contratista a reclamacion
alguna.

- Se respetaran los niveles establecidos en documentacidn técnica o en su defecto el nivel existente de
pisos, segun indicaciones de la Inspeccion de Obras.

- Todo material o pieza a utilizar e incorporar como revestimiento para el piso, zécalos y solias, seran
piezas de primera calidad, de marca reconocida, seleccionadas, de aspectos y espesores uniformes, o
cualquier otro defecto.

- En todos los casos, la Empresa deberd presentar las muestras correspondientes a cada material a
colocar segun del cual se trate, y siguiendo las indicaciones en planos. Como minimo se presentaran 2
(dos) muestras alternativas de cada tipo de pieza a colocar, y una vez aprobado por la Inspeccién
podran ser adquiridos o puestos a fabricacion segun sea el caso.

Los trabajos, siguiendo las indicaciones en planos, comprenden:

5.1 - Reacondicionamiento y nivelacion carpeta existente en Sala de Grabaciones:
Tiene por objeto evaluar y ejecutar la terminacion sobre contrapiso existente en el interior del recinto
de Sala de GRABACIONES, bajo las siguientes caracteristicas:




- La mezcla serd de composicion 1:3 + 10% hidréfugo (cemento-arena fina -hidréfugo). El espesor
minimo total de aplicacion sera de 2,5 cm, y presentard un planchado perfecto, a fin de evitar puntos
débiles producidos por una reduccidn de espesor.

- Tendra terminacion lisa con llana LISA metdlica, de aplicacién manual o mecanica.

- Estard perfectamente nivelada, respetando el nivel anterior.

5.2 - Piso Nuevo Alfombrado :

Aplicable sobre la superficie del solado al interior de la Sala de Grabaciones, respetando las
caracteristicas indicadas en planos.

Genralidades:

e Una vez retirados los restos de los revestimientos pre-existentes, el adjudicatario debera realizar
todos los trabajos de preparacion previos a la colocacién de la alfombra, que garanticen la
uniformidad de la superficie de aplicacién. Por lo tanto la cotizacidn debera incluir ademas de la
colocacién, todos los tratamientos que requiera la superficie existente de aplicacion (alisado,
regularizacion, etc.), asi como las reparaciones necesarias a los fines de la nueva colocacion.

e La superficie de base deberd estar perfectamente nivelada.

e Para la colocacién del alfombrado se seguirdn las recomendaciones e indicaciones técnicas
establecidas y sefaladas por el fabricante y muy especialmente se cuidara que el adhesivo de
contacto a emplear asi lo requiera, evitando imperfecciones que demanden su total re-instalacion.

e Se cuidara su colocacion y adherencia especialmente en los borde perimetrales, asegurando la
superficie donde apoyaran las placas del revestimiento de paredes propuesto.

o El revestimiento alfombrado a utilizar serd preferiblemente de la Linea ATLANTIS, o de fabricante en
calidad y prestigio similar reconocida. El contratista debera presentar ante la Inspeccién y/o Direccién
de Obras, las correspondientes muestras de las opciones de seleccién, a fin de su aprobacion previo
a su instalacién.

Caracteristicas Técnicas:

e Serd aplicado directamente sobre la superficie de base existente, previamente reacondicionada y en
condiciones (limpia, seca y sin depresiones), con el pegamento tipo recomendado por el Proveedor
del material (alfombrado) aprobado para su colocacion.

o E| Revestimiento de Alfombra, serd de primera marca o de marca reconocida, de presentacién en
rollo, de caracteristicas en fibras de base sintética p/ “Alto Transito” — de espesor no menor a 4mm
y peso minimo a 3 kg/m2, pelo corto tipo “Buclé”, compacto, color uniforme, tono y estilo a definir
con la Direccion de Estudios y Proyectos o Direccidn de Inspecciones.

o CARACTERISTICAS DE LA ALFOMBRA A COLOCAR:

- 80% lana, 20% sintético

- Calidad “Atlantis” o similar en marca y calidad

- Apta para alto transito comercial.

- Incombustible, no constituyendo llama bajo la accion del fuego.

- de Color liso y uniforme: preferiblemente en tono “Gris Perla” o similar a definir con la
Inspeccidn de Obras o la Direccidn de Estudios y Proyectos.

- Se colocard con adhesivo de doble contacto.

5.3 — SOLIA METALICA: En los encuentros con otro piso, coincidentes con la linea de la abertura o
carpinteria (PA), segun se indica en planos de detalle, se colocara varilla o perfil de aluminio
natural satinado para dar correcta terminacidn (transicién con otro piso), y proteger la unién
del piso contiguo con la superficie de alfombra.




5.4. Zdcalos:

5.4.1. Colocacidn Zécalos de madera en Salas de Locucidn y Grabaciones.
A fin de proteger los revestimientos de paredes y de darle la correcta terminacién a la superficie de los
pisos alfombrados, se incorporard perimetralmente a la Sala de Grabaciones, zécalo de madera,
enmarcando los encuentros entre el piso alfombrado y las paredes que lo rodean, una vez emplacadas
éstas con las Placas Durlock, segun se indica en planos y teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:
- Se empelardn listones de madera de cedro moldurado, bien estacionado, secos, y en perfecta
escuadria, derechos, de lados rectos, sin ondulaciones, alabeos, torceduras u otros defectos en sus
formas.
Las piezas seleccionadas para cubrir cada espacio a fin, deberdn guardar las mismas caracteristicas
entre piezas, evitando diferencias o irregularidades en tonos, aspectos, o escuadrias.
La seccion del listdn serd de 8 cm de altura por 3/4” (tres cuartos de pulgada) de espesor cepillado,
contara con una moldura o rebaje longitudinal medio, y su vértice superior sesgado (chanfle), segun
se indica en planos de detalles.
Los listones se colocaran pegados a las superficies de respaldo de las placas de revestimiento de las
paredes (Placas DURLOCK), e ird apoyado o flotante sobre la superficie alfombrada del piso, ejerciendo
leve presion sobre la misma evitando formar rendija que implique acumulacion de residuos o insectos.
El cemento de contacto a emplear, sera el que recomiende el fabribante.
En los vértices o esquinas entre paredes, los encuentros de los listones debera ser a corte en “sesgo” a
452 (cuarenta y cinco grados).
El adhesivo de contacto a emplear sera de caracteristicas a fines, tipo-FORTEX o de similar marca y
calidad reconocidas, a ser evaluados oportunamente por la Inspeccidon de Obras para su aprobacion.
La colocacién de las piezas debera efectuarse con sumo cuidado, evitando todo resalto o depresion
entre las mismas, sean estas nuevas a colocar o existentes. Los recortes necesarios deberan realizarse
con maquina y siguiendo las indicaciones de la Inspeccién de obras, de los lugares en dénde realizar
éstos.

5.5. Reacondicionamiento y/o Reposicidn de Pisos y Zocalos Interior existentes.
La empresa estara a cargo del reacondicionamiento de toda superficie del piso existente dentro del drea
de tratamiento que, como resultado de los nuevos trabajos a realizar, para incorporacion de nuevas
instalaciones y/o equipamientos segln proyecto, deban ser reparados, repuestos y/o reacondicionado
segln sea el caso.
Toda pieza dafiada, quebrada o removida, debera ser repuesta con las mismas caracteristicas de la
superficie existente contigua, tanto aplicables a la pieza misma como a su colocacioén.
Se cuidara el perfecto nivelado de las reparaciones con el resto del solado existente, cuidando la
escuadria y las juntas de terminacidn, permitiendo su perfecta alineacién con el resto de la superficie.
Una vez finalizados los trabajos de reparacién y/o reposicion se ejecutaran todos los trabajos de
terminaciones necesarias: empastinados de juntas, limpieza, etc., cuidando de emparejar y unificar en
tono y dimensidn con las existentes contiguas, dejando las superficies en perfecto estado de terminacion.
Incluye reconstruccién de contrapisos que sean necesarios para la reposicion de las piezas o superficie.
Se tendran en cuenta todos los requisitos y caracteristicas necesarias y aplicables segun tipo de pisoy
contrapiso existente afectado, para su reposicion.

6. CONSTRUCCION EN SECO:

Generalidades.

El rubro tiene por objeto resolver el sistema de paneleria y revestimientos especiales, de provisién en
seco, para la Sala de Grabacidn, a fin de otorgarle las condiciones acusticas dptimas de uso.

Los trabajos comprenden la ejecucién tanto de los revestimientos ACUSTICOS en paredes, como la
ejecucion del Cielorraso independiente, conforme a las caracteristicas particulares consignadas en
planos y en el presente Pliego.



Se respetaran los tipos de placas y paneles presentes en la propuesta, como su ubicacidn y distribucién,
y como todos aquellos aspectos técnicos descriptos en relacién a los revestimientos Acusticos: sus
terminaciones e instalacion.

La contratista debera considerar en su oferta las consultas y/o inspecciones técnicas pertinentes al
Proveedor o Especialista en cuanto al montaje de las mismas.

Los trabajos de emplacados o de panelizacidn, estan referidas especificamente a la colocacidn tanto de
placas tipo DURLOCK (base), como aquellas fono aislantes y fonoabsorbentes de marcas reconocidas, y
gue en apartados siguientes se describen.

La empresa deberd prever las verificaciones Acusticas necesarias a los fines de la Sala, presentando, si
lo hubiere, ante la Inspeccion de Obras, la propuesta de las modificaciones de Proyecto u opciones de
distribucion del material acustico dentro de los mdrgenes de incorporaciones planteadas, para su
evaluacion y aprobacion, previo a su encargo de fabricacion.

La Contratista deberd presentar muestras de las marcas o proveedores alternativos del sistema o
paneles propuestos, ante la Inspeccion de Obras, o en su defecto ante la Direccion de Estudios y
Proyectos de la Direccion de Infraestructura del Rectorado-UNNE, las cuales serdn sometidas a
evaluacion y definicion por dicha Direccion, conjuntamente con el Técnico especialista en la materia,
sobre la factibilidad de su empleo.

La colocacion de los Revestimientos deberd responder a las siguientes condiciones generales:

- La colocacién serd esmerada y detallista, efectuada con personal especializado o mano de obra
calificada, debiendo presentar los revestimientos las caracteristicas técnicas indicadas, sin tolerancia
en resaltes, roturas, desperfectos o diferencias entre piezas acusticas de una misma serie, debiendo
ademas ser de las mismas dimensiones segun tipos.

Los datos volcados en planos, son meramente indicativos, siendo responsabilidad de los oferentes su
perfecto ajuste a la realidad del Local o recinto. Sera su responsabilidad del Contratista rectificar todas
las medidas in situ, no admitiéndose desconocimiento o ajustes presupuestarios por diferencias de
medidas.

Previa a la ejecucién del nuevo emplacado o revestimiento acustico, deberd desmontarse y retirarse
todo sistema de aislacién existente anterior, tanto en paredes como en cielorrasos, y deberd verificarse
y dejarse apropiadamente preparadas las superficies de las paredes, en lo que respecta a sus revoques
de terminacién como su estado general, esto es : nivelados y aplomados, asegurandose la ubicacion
de elementos, accesorios y equipamientos de instalaciones eléctricas y de ventilacion
correspondientes o de no quedar pendiente ninguna instalacion de cafierias o elementos, segun lo
indicado en Planos.

Deberd prepararse la documentacidon necesaria con suficiente tiempo de antelaciéon, una vez
establecidas las medidas exactas de los emplacados, con todos los detalles precisos de las Placas y
Paneles a utilizar a fin de solicitar al Fabricante la preparacién de los mismos.

En los encuentros con las carpinterias, sean nuevas o existentes, la panelizacién se resolvera los
encuentros con los marcos incorporando liston de madera tipo tapajuntas, segun se indica en detalles
o siguiendo las recomendaciones del Técnico acustico, siempre dentro de los parametros de las reglas
del buen arte (terminaciones) y asegurando la funcion de aislamiento acustico.

Los paneles tendran caracteristicas y soluciones de terminaciones que requiera el material o sistema
empleado, segln recomendaciones del fabricante, con todos sus elementos y accesorios (perfiles,
tornillos, cintas, masilla, bastidores, etc.).

En caso de efectuar recortes de paneles, deberan ser perfectos, en escuadra y en linea recta segun sea
el caso, siguiendo la trama de dibujos del tipo de panel, y cuidando el mismo detalle en los encuentros
con instalaciones que quedaren a la vista. No se admitird ninguna pieza o placa dafada, rota o
guebrada, asi como diferencias o defectos resultantes de los cortes.

Se tomara todas las precauciones para evitar desfasajes o desplazamientos entre piezas, una vez
colocadas de acuerdo a trama acordada, bajo responsabilidad exclusiva de la empresa en rehacer los
trabajos con indicacidn de la Inspeccidn. Se tendrdn en cuenta los detalles de terminacion.



- Debera preverse la ubicacion de los elementos de las Instalaciones eléctricas y de sonido, evitando que
los mismos coincidan con la ubicacidn de los emplacados especiales. Estos elementos preferiblemente
se ubicaran en coincidencia con sectores libres (espaciados) de las placas especiales fonoabsorbentes,
directamente sobre el emplacado del DURLOCK base, s/ se indica en detalles.

- Las superficies a tratar deberdn reunir las caracteristicas establecidas anteriormente, en cuanto al
montaje y terminaciones, a tener en cuenta para el éptimo emplacado o panelizacién del sistema
descripto.

- La empresa deberd presentar, ante la Inspeccién de Obras, muestra de cada alternativa de Panel
solicitado segun lo indicado en el presente Pliego, para su evaluacion y aprobacién, previo a su
instalacion.

El rubro comprende la colocacidn de los siguientes sistemas:
6.1. PANELES ACUSTICOS:

Como en el apartado anterior, los trabajos a realizar en la presente Sala, consiste en incorporar nuevo
revestimiento perimetral, sobre paredes existentes, con el empleo de placas fonoabsorbentes con
tecnologia de avanzada, a fin de otorgarle tratamiento acustico adecuado, previo reacondicionamiento
adecuado de las mismas. Se prepararan las superficies de los revoques adecuadamente, segin lo
demande el sistema a emplear y siguiendo las indicaciones en apartado correspondiente, teniendo en
cuenta a su vez las recomendaciones del Proveedor o Técnico Especialista de las Placas a incorporar.
Para el Revestimiento nuevo se empleardn alternadamente,
segln se detalla en planos, Placas del Tipo DURLOCK o PLACO
microperforadas (segin modelo en imagen), como
revestimiento de base general (Ver grafico N21), para recibir las
placas Acusticas del tipo y placas del sistema propuesto dentro
de las Lineas tipo ACUFLEX o marca de similar calidad, con sus
diferentes modelos de Placas Acusticas de absorcion y difusion
como control de sonidos.

Tomando como referencia la descripcién alli realizada y
complementada con los Planos de detalles, respecto a la
distribucién y empleo de los distintos paneles o placas, las
mismas serdn y reunirdn las siguientes caracteristicas:

6.1.1 — Emplacado BASE (Revestimiento) en Placas DURLOCK- Juntas tomadas:
Sobre Paredes perimetrales: Pared-1 ; Pared-2; Pared-3; Pared-4; y Superficie del Cielorraso (5)

PLACAS TIPO DURLOCK- Juntas tomadas : Placas de yeso Lisas - tipo microperforadas.

Una vez retirado el revestimiento anterior y preparado el paramento para recibir el Nuevo emplacado,
se colocaran como “base”, las Placas DURLOCK o PLACO, placas de yeso del tipo lisas microperforadas,
aplicadas sobre toda la superficie de paramentos envolventes de las Salas a tratar, y montada sobre los
bastidores o la estructura metdlica correspondiente al sistema para pared, con todos sus elementos,
accesorios, y aislaciones, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- La estructura basica de soporte del emplacado serad aquella recomendada por el fabricante de las
placas y respondera al nivel térmico y acustico necesario, segin paredes a tratar, conformada
minimamente por perfiles estructurales de hierro galvanizados- 35mm - segin Normas IRAM-IAS U
500-205- Perfiles “OMEGA” (montantes), cuya separacion, dimensiones y caracteristicas de fijacion
estaran de acuerdo al fabricante y al cdlculo correspondiente. Dichos perfiles iran fijados a la
mamposteria existente perimetralmente al recinto, previa tratamiento de su superficie segun
requerimientos y segun estado de lo existente. Los perfiles tendrdn la separacién recomendada por
el fabricante de Placas, considerando una separacién minima de 40 cm.

- Lafijacidon de los perfiles sera con tornillos autorroscantes tipo segin recomendacién de la marca.



- Lafijacién de las placas de YESO a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes tipo T2, punta
aguja, colocados con una separacién de 25cm 6 30cm en el centro de la placa y de 15cm en los
bordes coincidentes sobre el eje de un perfil.

- En caso de interposicion de instalaciones o equipamientos de proyecto, se realizaran los refuerzos
necesarios para cada caso segun lo requieran.

- Las placas seran de medidas 1,20m x 2,40m, para pintar, en color blanco. El espesor de las placas
serd de 12,5 mm, de bordes rectos.

- Elemplacado debera terminarse a “junta cerrada” o “junta tomada”, empledndose los elementos y
accesorios a tal fin y para dar la mejor terminacion a la superficie, segun indicaciones del fabricante
(cinta, masilla, perfil tipo “bufias”, etc.). Seran aplicadas con junta tomada con Masilla especial y
cinta de papel microperforada de fijaciones y perfiles de terminacién, dejando las superficies
perfectamente lisas y en perfecto estado para recibir el tratamiento final de la pintura.

- Las placas o Paneles DURLOCK, en su colocacién y montaje no deberdan apoyar sobre el piso, se
debera dejar una separacion minima de 15mm o en su defecto segun se indica en planos de detalle,
a fin de proteger el alfombrado por debajo.

- En relacién a cajas para Llaves y Tomas eléctricos, éstas deberdn instalarse de tal manera que sus
tapas queden sobre el filo de terminacidn de los paneles acusticos. Se incorporara todo elemento
estructural a fin de la sujecion de las misma.

- Se empleara Perfil galvanizado especial, a fin de proteger el vértice de encuentro vertical entre
paredes (cantoneras), segun se indica en detalles, a fin de asegurar la terminaciéon a plomo y
perfectamente lineal, y como elemento para el sellado de la unién. Deberd luego masizarse o
enduirse adecuadamente la unién o encuentro, aplicando la cinta correspondiente como base.

- En relacién al Perfil solera inferior, podra ubicarse sobre la carpeta de cemento de base, previa
aislacion conveniente de la superficie con una banda aislante o bitumen asfaltico, evitando tener
gue colocar el alfombrado primero, posibilitando su recambio a futuro.

- La altura de dichos revestimientos nuevos seran las que figuren indicados en planos de detalles,
debiéndose prever para ello el nimero de Placas a necesitar segln sus dimensiones.

Estas placas o panelizacién en DURLOCK, constituira la Base de aplicacidon sobre cuyas superficies se
colocaran luego las demas series de placas Acusticas Especiales, segun técnicas recomendadas por el
proveedor (adhesivo de doble contacto), y que a continuacion se describen:

Grafico N21



6.1.2 — Emplacado de Paneles y Placas Acusticas especiales:
Se emplearan paneles y placas acusticas individuales, de aplicacion sobre el revestimiento perimetral
Durlock o Placo. Estos paneles de absorcidn acustica son placas de material fonoabsorbente, a fin de
regular y establecer los niveles acusticos éptimos ante los efectos del sonido (eco y reverberacién) que
se generan en el espacio. Estos Paneles y Placas iran simplemente adosados y pegados al Panel Base de
yeso tipo Durlock, segun distribucion y esquema indicados en planos de detalles, de aplicacién con
adhesivo de DOBLE contacto de marca y recomendacién segun el Proveedor de la Placa. El adhesivo o
silicona especial, se aplicara con pincel o espatula cubriendo la totalidad de la superficie. La superficie de
la pared de base debe estar lisa, limpia y seca.
Las imagenes adjuntas son representativas de los tipos y modelos a emplear, y seran aquellos del tipo
Modelos de la Linea ACUFLEX o AS ASILACIONES, o de fabricante de similar calidad y terminaciones , o
de marca reconocida de similar calidad y terminacion, previstos en cantidades de acuerdo a su éptimo
rendimiento y montaje, asegurando correctas terminaciones. Deberdn ser de la misma partida de
fabricacion, siempre considerado este aspecto entre placas y paneles de la misma Linea y Tipo.
- La determinacidn de cantidades, medidas y ubicacién, se encuentran detallados y referenciados en la
documentacion grafica del presente Pliego.

a) Paneles Acusticos fonoabsorbentes tipo poliuretanicos:

e Panel conformado en mddulos de espuma rigida de poliuretano, de alta densidad, de superficie de
terminacion lisa, suave y porosa, de propiedades ignifugas, autoextinguible y retardante de llama,
0,50mts x 0,50mts x 30mm — color gris grafito o “Topo”- con fajas adhesivas incorporadas.

Su colocacién responderd a una trama de cuadros alineados, con junta de 1,5 cm de separacion
como maximo entre cuadros, trazada con las medidas de las placas (50x50), distribuyendo los mismos
sobre la superficie total de emplacado base tanto en Pared (4) , como en Pared (1), siendo que en
esta ultima alternard con las placas del apartado siguiente, y segln se indica en detalles
correspondientes. El total de la superficie de los paneles, deberan quedar parejos y perfectamente
nivelados, sin resaltos ni hundimientos. Paneles para absorcion de frecuencias medias y altas.

e Panel en dimensién de 1,00 x 1,50 conformado en mddulos en cuadros de placas ranuradas o con
estrias de fino calibre: espesor min. 30 mm, color gris oscuro-— segln fabricante- en espuma rigida
de poliuretano, de alta densidad- de propiedades ignifugas, autoextinguible y retardante de llama,
0,50mts x 0,50mts x 30mm — color gris grafito o “Topo”- montados sobre estructura de madera de
pino estacionada para colgar, a ser colocado en Pared (1), como trama intermedia a los paneles antes
descriptos. Modelo indicado en imagen incorporadas y en planos de detalles.
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b) Paneles Acusticos tipo Entelados:

Paneles acusticos lisos entelados, fonoabsorbentes,

Ignifugos, tejido de hilos de trama cerrada, con marco de madera de calidad y compuesto con aislante
acustico/térmico/ ignifugo en LANA DE ROCA MINERAL - Modelo tipo ACUFLEX o marca de similares
caracteristicas y calidad - espesor minimo 30 mm — entre 40 y 70 Kg/m3 de densidad segun
recomendaciones Técnicas, adecuada para la AcUstica necesaria - dimensiones y colores segun se
indica en Planos de detalles - bordes biselados.

-Estructura: Bastidor perimetral de madera estabilizada, seca y bien estacionada, de seccién segun
propuesta del Fabricante, con refuerzos intermedios, distribuidos segin medidas del panel: 1,20m x
60cmy ........... , alternados de acuerdo a propuestas en Planos- Contard con fondo en polietileno.

- Entelado: tipo “Tela Lino-SPAZIO"”-liso sintético — tipo Tapicero, segun los colores solicitados
en planos de detalles (gris plomo y violeta) -impermeable- antidesgarro- antimanchas- con
textura absorbente. También podria considerarse el empleo de Pana Tapicera- tipo
“Velveteen”. El entelado debera ser con tela de alto indice de absorcion y permeabilidad para
mayor acustizacion, de primera calidad.

Para Paredes: en medidas segln Planos-esp. Min.: 30 mm

Las placas o paneles seran para colgar directamente sobre el revestimiento de las placas Durlock
de base segln la pared de tratamiento.

Nota aclaratoria:

- Durante el montaje, y en relacion a la union con el cielorraso, al no llevar “corniza perimetral”, obliga
y compromete al contratista a una correcta terminacion de los vértices de encuentros entre placas
del cielorraso y las placas de las paredes, cuidando el detalle de los cortes, dngulos y plomos de las
mismas. Los vértices serdn terminados con juntas tomadas, con los elementos y accesorios propios
del sistema, segun indicaciones del fabricante de las placas y dentro de las reglas del buen arte.

- Las placas y paneles a utilizar, deberdn ser previstos en cantidades de acuerdo a su optimo
rendimiento y montaje, asegurando correctas terminaciones. Deberdn ser de la misma partida de
fabricacion, siempre considerado este aspecto entre placas y paneles de la misma Linea y Tipo.

- La empresa deberd presentar ante la Inspeccion de Obras, con suficiente tiempo de antelacion, las
distintas muestras de cada una de las opciones de las placas o material a utilizar, para su evaluacion
y aprobacion, previo a su encargo de fabricacion.

6.1.3 — Aislacién- Barrera Térmica:
a) También se incorporara, tanto en Pared-1-a), como en Pared-2, segun se indica en detalles y planos,
la correspondiente Aislacion Térmica-acustica de lana tipo ISOLANT-de Lana de Roca mineral , en ROLLO




de 38 mm de espesor — densidad 35 KG/M3, con proteccion de film aluminio hacia el interior del recinto
gue protege, segun se indica en Grdfico-N°1.

b) Aislacion Térmica Espuma poliuretanica -Telgopor — planchas Alta densidad minimo e= 35 mm (1” %
pulgadas)- Para ser incorporarada, en Pared-3 y en Pared-4

6.1.4 — Aislacion-Barrera Acustica:

Dentro de su estructura de armado, y previo al emplacado, llevara incorporada la membrana aislante
(barrera aislante acustica-Ver Grafico N22), perimetralmente y en todas las superficies de emplacado,
sean éstas de paramentos como de cielorrasos de los espacios a tratar.

Esta “Barrera Acustica” - Tipo FONAC BARRIER o de similar marca y calidad- (Grafico N22) se halla
representada por una lamina de “Vinilo de alta densidad”, de 6kg/m2 y 5 mm de espesor, la cual se
presenta en rollo y en colores. Aislante acustico compuesto de una lamina de alta densidad, con soporte
de espuma de poliuretano que colabora como banda de desacople. El montaje se realizara con adhesivo
de doble contacto.

Grafico N22

6.1.5 — Bastidor Tapajuntas de terminacion -madera.

Se tendra especial cuidado en los encuentros, laterales y vértices, con las carpinterias existentes
y nuevas, dejando una separacion entre placa y marco, segun se indica en planos de detalle, a
fin de darle luego terminacién con liston tapajuntas de madera indicado, de cierre perimetral.
Su aplicacién serd con adhesivo especial sobre la placa de yeso tipo Durlock o Placo. Los vértices
de encuentros se ejecutardn en angulo a 45° o ingletados. La madera sera de Pino estacionado,
sin nudos de escuadria uniforme, moldurado segun se indica en Detalles correspondientes.
Tendran la dimensidn tal que cubra el espesor de las placas, cerrando el encuentro.

6.2. CIELORRASO.

Generalidades

El presente capitulo tiene por objeto la ejecucidén y/o montaje del cielorraso suspendido de placas tipo

“FONOABSORVENTES” o ACUSTICAS ESPECIALES para el Reacondicionamiento de |a Salas de Grabacion,

indistintamente, con sus estructuras metalicas resistentes o de sostén correspondientes, segln se

indican a continuacién, y que debera ejecutar el Contratista a su cargo y costo, y teniendo en cuenta las

siguientes consideraciones:

-Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idéneos
gue acrediten antecedentes en tareas similares.

-Antes de proceder al montaje, deben presentarse muestras del material a emplear, para la aprobacion
de la Inspeccién de Obras, requisito previo a la iniciacidn de cualquier tarea.

-Deberan estar considerados todos los encuentros y recortes del cielorraso propiamente dicho con
elementos que se incorporan al mismo (rejillas, puertas trampa, artefactos de iluminacién, etc.).



6.2.1-

-En todos los casos, en el precio de los cielorrasos estara incluido el costo de las aristas, nichos o vacios
que se dejaran para embutir artefactos eléctricos y/u otros que se indiguen en los planos respectivos,
asimismo se tendra en cuenta el armazén necesario para soportar el peso de los elementos a instalar.

- Deberd otorgarse nuevo nivel de altura para el Cielorraso, en h=2,70 m, segln se indica en Planos.

- No llevara “corniza” perimetral. Se terminard con la incorporacién de Perfil de aluminio blanco- Bufia
“Z” perimetral, en todo su encuentro con los paramentos laterales.

El rubro tiene por objeto ejecutar las siguientes obras, conforme al Sector consignado en planos y
comprende:

Ejecucién de Cielorrasos Suspendidos de Placas de yeso FONOAISLANTES ACUSTICOS.

Paneles y Estructura de sujecion

Se utilizaran, para la ejecucidon del cielorraso a montar en Sala de Grabacidn, placas o paneles de yeso
desmontables, ignifugas, Linea DURLOCK o PLACO, fijadas a entramado metdlico que forma parte del
sistema segun indicaciones y recomendaciones del fabricante (perfiles y soleras de chapa galvanizada N2
24), con juntas tomadas.

Las placas a utilizar seran de yeso de caracteristicas

fonoaislantes, acusticos, para cielorrasos continuos, del tipo

microperforadas redondas con franjas lisas, de bordes rectos,

lista para recibir Latex color a definir. Las placas seran de

aplicacion continua y de juntas tomadas. Las dimensiones de las

placas seraniguala 1,20m x 2.40 my espesor 12,5 mm (MODELO

en imagen).

Tendran un entramado para su montaje, compuesto por

elementos verticales y horizontales denominados montantes y

soleras, respectivamente. Son perfiles de Ch2G2 N2 24 BWG (e=

0,60 mm) y peso 0,66 kg/m, en forma de U. Estos perfiles

metdlicos presentan sus alas moleteadas para evitar el

resbalamiento lateral del tornillo y facilitar la autoperforacién.

Se incorporara la estructura o elementos metalicos galvanizados necesarios a los fines de suspender el
entramado de sujecion de las placas.

Montantes: (estructura principal de vigas maestras y de fijacidn de placas), llamados parantes, de 35 x
69 mm o de 35 x 35 mm, con alas moleteadas para permitir la fijacion de tornillos.

Los montantes tienen perforaciones en el alma para facilitar el paso de las cafierias, debiéndose
encontrar los mismos a una distancia entre ejes no menor de 32,5 cm. Se proveen en largos standard de
2,60m. Cuando se necesiten longitudes mayores se empalman girando ambas secciones 1802 y
disponiéndose de tal manera que se superpongan en un tramo de 0,20m como minimo.

Soleras: (estructura de fijacidon a techo-velas) elementos que se disponen horizontalmente en techos,
recibiendo a los montantes con los que conforman el bastidor metalico. Son elementos de 35 x 70 mm
6 de 35 x 36 mm, segln sea la situacion.

- Se empleara Perfil Buiia “Z” como perfil de terminacién en los encuentros perimetrales con las paredes.
- Las juntas seran tomadas con cintas y masillas del sistema utilizado y recomendados por el fabricante,

de manera tal que luego de sucesivas lijadas se obtenga una superficie uniforme, pareja, libre de
imperfecciones y suave al tacto.

- Se deberd tener especial cuidado en el almacenamiento de Las placas a utilizar, donde los depdsitos
organizados a tal fin estaran protegidos de temperaturas extremas o de humedad. Deberan estar
apoyadas sobre “palets” convenientemente preparados.

- Se recomienda la colocacién de las placas, una vez instalados los vidrios de las carpinterias al exterior,
de esa manera evitar perjuicios en las placas colocadas por posibles alabeos ante cambios de
temperaturas o variaciones atmosféricas.



Elementos Estructura de sujecién
a) De estructura
Los montantes, soleras y travesafios se fijan entre si cuando son metdlicos mediante:
- Tornillos autoroscantes tipo Parker de cabeza Philips T1
- Remaches Pop.
- Ojales con la pinza engrampadora.
b) De placas
Las placas de yeso se vinculan al bastidor metalico mediante:
- Tornillos tipo Parker galvanizados o empavonados de punta perforante y cabeza Philips, chata, fresada,

de largos variables segun los tableros que se coloque por cara.

6.2.2. Aislacion :

a) Acustica Fonoaislante.

- Dentro de su estructura de armado del cielorraso, y previo al emplacado, llevard incorporada la
membrana aislante o barrera aislante acustica (Ver Grafico N22), en todas las superficies del emplacado.

- Esta “Barrera Acustica” (SOUND BARRIER o FONAC BARRIER- Grafico N22) se halla representada por una
ldamina de “Vinilo de alta densidad”, de 6kg/m2 y 3,2 mm de espesor, la cual se presenta en rolloy en
color verde. El montaje se realizara con adhesivo de doble contacto.

b) Térmica-Acustica.

- Dentro del cajén del cielorraso se incorporara Aislacidon térmica formada por Lana de Roca mineral —
Rollo Roca Basalto tipo ISOLANT-, de 50 mm de espesor con proteccion de film de polietileno.

6.2.3. Tapa de Inspeccion :

- Dentro de la estructura y superficie de armado del cielorraso, debera preverse la incorporacion de Tapa
de Inspeccidn, preferiblemente frente a la puerta acceso al recinto (PA) a los fines de facilitar el acceso a
las instalaciones ocultas en su interior, siguiendo las indicaciones en planos correspondientes.

- Seradn ejecutadas, modelo tipo “trampa” con el mismo material a emplear para la ejecucién del
cielorraso: placa de yeso en la Linea DURLOCK o PLACO, resolviendo la estructura de soporte, con todos
los accesorios y elementos a tal fin, a saber:

- Tapa de Inspeccion- Modelo tipo ASTS, de 50 cm x50 cm, disefiadas para el tipo de cielorraso a instalar,

logrando un cémodo y rapido acceso a cdmara de aire del cielorraso.
¢ Adaptada al modelo de placas del Cielorraso
e Marco oculto de aluminio prepintado blanco
* Placa verde resistente a humedad
e de caracteristicas Inoxidables
e Cierre con click retenedor y linga de acero interna
e Terminacion estética junta tomada con el modelo y perfileria oculta.

6.2.4 — Revestimiento Madera tipo “varillado” bajo Cielorraso-

Una vez colocadas las placas del Cielorraso y terminado la aplicacidn de la pintura o Latex de color segun
apartado (9.6) sobre las mismas, se colocara por debajo del plano del cielorraso, en linea con el lado mayor
del mismo, en toda su superficie y adosado al mismo, revestimiento del tipo “Varillado” de madera, como
se indica en Planos. Seran listones en madera maciza de pino, bien estacionado, sin alabeos, ni rastros de
nudos. Los listones irdn pegados cuidadosamente, perfectamente alineados y paralelos entre si, como se
indica en planos y en imagen modelo. Los listones seran de 2” x 1” (dos pulgadas por una), adosadas de
plano sobre el lado mayor del liston, en toda la extension del Cielorraso, como se indica en planos. Irdn
separados entre si en un ancho no mayor o igual a 5 cm o igual al ancho de los listones. El mismo varillado
se continuard sobre una de las paredes laterales (Letras Corpdreas), con rebajes alternados, segun se indica
en Detalles.

Se debera tener especial cuidado en los encuentros o ensambles entre si, entre las distintas varillas de la
misma linea, dejando dicha unidn perfectamente macizada y cepillada, logrando ser imperceptible.
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12.

Asimismo, se debera cuidar en los encuentros con los plafones de luz del cielorraso, a fin de dejar el vacio
en donde se ubiquen los mismos, de tal manera que sélo sobresalgan las tapas
sobre el plano de nivelacion del varillado,

Las varillas, previo a su colocacién o montaje, deberdn estar perfectamente
preparadas, con acabado o tratamiento final de Barniz segun se indica en
apartado (6.2.4), en tono a definir con la Inspeccién de Obras.

La empresa podra presentar alternativas en maderas de los listones a utilizar,
buscando la perfecta escuadria y liviandad de los mismos.

Debera preverse el espacio para la ubicacién de la Puerta Trampa de
Inspeccion para el Cielorraso, debiendo practicar el corte necesario del
Varillado, pero dando continuidad al entramado del mismo sobre la superficie
de la hoja.

Modelo sistema de colocacidon.
CARPINTERIAS.

Generalidades:
El rubro tiene por objeto la ejecucidon y montaje en obra de las carpinterias nuevas a incorporar,
conforme a las caracteristicas y distribucién indicadas en planos, detalles y planillas.

Las obras incluyen varios tipos de carpinterias:
e Carpinterias nuevas metalicas :

a)- En CH? Doblada BWG : aplicable para el caso de la Puerta (PA), cuyas caracteristicas especiales
hacen que sea provista directamente de fabrica segin modelo indicado en planos y proveedor
aprobado por la Inspeccidn. Debera reunir minimamente las caracteristicas de los Modelos ofrecidos,
en igual calidad y garantias comprobadas.
- Carpinterias en Perfiles Tubulares de hierro: aplicables para el caso de Rejas de seguridad, segin
caracteristicas indicadas en planos y Planillas.
Toda carpinteria metalica de hierro serd entregada en obra con dos manos de pintura antioxido previas,
formando una capa homogénea y de buen aspecto.

e Carpinteria TIPO BLINDEX : aplicado al tipo de carpinteria propuesto a incorporar en el Acceso al

edificio.
La empresa deberd presentar a la Inspeccion de Obras o a la Direccion de Estudios y Proyectos, las

referencias técnicas al respecto de las opciones de los fabricantes y sus modelos, de acuerdo a las
indicaciones en planos y detalles, para su aprobacion previo a la instalacion.

a) En aluminio : Aplicable en el caso de (V1), se ejecutaran en aluminio anodizado color segun se
indica, “Bronce Antigiio”, perfiles de caracteristicas semipesado linea MODENA de ALUAR. Incluye la
utilizacién de accesorios perteneciente a dicha linea de carpinteria: colisas, burletes, contra vidrios,
bisagras, esquineros, cierres, etc. debiendo someter todos los materiales a utilizar a la aprobacion del
Departamento de Estudios y Proyectos y el Departamento de Obras respectivamente antes de su
utilizacién. La Empresa debera presentar certificados de garantia de la firma.

- Aleaciones:

La carpinteria de aluminio serd ejecutada utilizando perfiles de aleacion AA6063. TEMPLE T6. Segun
Normas IRAM e I1SO 9001, a tal fin.

- Perfiles:

Las carpinterias seran ejecutadas utilizando sistemas de perfiles registrados y/o patentados producidos
por fabricantes de reconocida competencia. Tendran Registro de Disefio Industrial.

Los perfiles seran extruidos con un terminado perfecto, segun disefio del modelo adoptado, sin poros
y rajaduras dentro de las tolerancias dimensionadas establecidas por las Normas ISO, IRAM.

Tendrdn bordes suaves o redondeados.

21



Los perfiles extruidos seran de la Linea ALUAR-MODENA -Linea pesada, y tendrdn los siguientes
espesores de paredes minimos:

Los marcos tendran un ancho de 40mm en toda la linea, con los perfiles para hojas que permiten la
utilizacién de vidrio doble hermético (DVH), ofreciendo una hermeticidad del 100%.

-Perfiles estructurales: 3 mm se determinaran en funcién de sus disefios y los esfuerzos, a los cuales
seran sometidos

-Tubulares: 2 mm.

-Marcos: 2,5 mm.

-Contra vidrios: 1,5 mm

Los contactos entre hojas y perfiles llevaran perimetralmente burletes en forma de felpas o colisas de
lana siliconada o de polipropileno para obtener un cierre hermético.

En todos los casos se utilizaran burletes que indiquen los catdlogos del fabricante de los perfiles,
comprobdndose que los mismos sean de desarrollo continuo, asegurando asi las condiciones de
estanqueidad. A tal fin se exigira la junta a “inglete” en los angulos donde el burlete cambia de
direccion.

- Uniones y Juntas:

Seran de tipo mecénico ingletado, siguiendo las terminaciones del fabricante de la marca, y/o rectos
ensamblados con angulo, segln sea el caso de la unién, con cantonera de aluminio pesado
debidamente fijados mediante tornillos de acero inoxidable.

Se aplicara la solucién de encuentros y ensambles recomendados por el fabricante.

No se admitira la colocacién de remaches y/o tornillos sobre superficies vistas.

Antes de ensamble final se procedera a colocar en las esquinas, sellador apto para uniones mecanicas
de carpinterias de aluminio, hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie,
imputrescible y con una vida util no inferior a los 20 afios.

Las carpinterias seran montadas utilizando premarco en aluminio natural anclado a la mamposteriay/o
estructura H°A°. Tapa premarco de aluminio anodizado natural fijado a la carpinteria.

Las carpinterias de aluminio seran fijadas a los premarcos, utilizando tornillos de acero inoxidable, una
vez finalizado los trabajos de aplicacién de revoques y revestimientos sobre obras de mamposteria.

La fijacion de los premarcos se ejecutara con grampas de anclaje en aluminio, con espesor minimo de
5 mm., distanciadas 60 cm entre si, con mortero de cemento 1:2 (una parte de cemento, y dos partes
de arena).

- Fijacion de vidrios:

Todos los vidrios serdn montados en sus correspondientes bastidores de hojas, colocando burletes de
neopreno o butilo con uniones a tope vulcanizado, a fin de obtener un adecuado ajuste de los vidrios
a los perfiles.

Todos los vidrios seran fijados con contravidrios de perfil de aluminio de 15x15 mm. enclipados.

- Contacto del Aluminio con otros materiales:

Se deberan tener todas las precauciones correspondientes segin Normas respecto al contacto del
aluminio con aquellos materiales que lo dafian, como ser: hierro, cal, yeso, etc., interponiendo el
material apropiado como aislante y protector.

Otras consideraciones:

Proteccion y embalaje:

Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el transporte, sino
también para su puesta en obra, utilizando materiales que no manchen o ataquen la terminacién color
y/o anodizado natural (film de proteccion de hojas y marcos).

Control de calidad:

La Direccion de Obra e Inspeccién, estan facultados para efectuar inspecciones de taller sin previo aviso,
a efectos de constatar la calidad de la ejecucidn y si los trabajos se realizan de acuerdo con lo contratado.
En caso de dudas sobre la calidad de la ejecucion de partes no visibles hara hacer los ensayos y/o pruebas
gue sean necesarios, por cuenta y cargo del contratista.
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Control de obra:

Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento terminado sera motivo de su
devolucién a taller para su correccidon, aunque ese elemento hubiera sido aceptado previamente en
taller.

Las medidas consignadas en la planilla de carpinterias y planos, son indicativas. El Contratista serd el
Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase
de verificacion en obra.

La empresa deberd considerar todos los valores y aspectos en relacion al aislamiento acustico
necesarios a las propuestas pertinentes, teniendo en cuenta las propiedades de los componentes,
caracteristicas de instalacion, grado de estanqueidad de la carpinteria utilizada, etc.

7.1. CERRAMIENTOS ¢/ Herrajes y Vidrios:

7.1.1.

Las carpinterias que a continuacién se detallan, deberan ser consideradas como producto final, con sus
herrajes y componentes completos, incluido los vidrios en los casos que lo requieran, para la elaboracion
de la oferta y presupuesto correspondiente.

PUERTA ACUSTICA (especial)- (Tipo PA)- (Tipo MODELO Simil MODULINE-DECIBEL o marca de igual
calidad comprobada)- Decibeles segtin ensayos o recomendaciones.

-Acceso a SALA de GRABACION

-Cantidad: (1)

Cerramiento insonorizado compuesto por 1 puerta de 1 hoja de abrir al exterior en Chapa Acero BWG
- con relleno especial acustico, de paiio ciego entero con mirilla superior

La empresa debera presentar folleteria del modelo propuesto u optado, previo a su encargue y
montaje, para su evaluacién y aprobacion.

Marco: metdlico Chapa Doblada N°18, con doble contacto, con sello acustico especial: relleno de
material fono-absorbente y aislante ignifugo, tanto para la hoja como para el marco. Marco ancho min.:
150 mm — con anclaje para albafileria y llenados con cemento en todo su perimetro- con zdcalo inferior
(umbral) siguiendo el perfil del marco y propuesta del fabricante.

Dispondra de marco inferior (umbral) y cierre de presion, debiendo incorporar
los accesorios necesarios para asegurar la adecuada aislacién.

Hoja: indice de aislamiento acustico minimo - Rw = 45 dB - Placa metélica en CH2D2 BWG min.- e= 1,6
mm- relleno de material fono-absorbente y aislante térmico de alta densidad.

- Cierre de presién, con cufia de teflon.

- Doble “galce” o contacto, o rebaje perimetral, con juntas de neopreno- Esp. min.: 70 mm.

- Acabadas en fabrica con pintura antioxidante y esmalte especial al horno.

- Con mirilla o Visor circular, @ 350 mm. con vidrio triple transparente con DVH p/Puerta Acustica-
accesorios de hermeticidad (contravidrios) acusticos.

- Podra ser sin zécalo umbral inferior o umbral embutido, debiendo presentar solucién del sello acustico
especial.

Herrajes: Manija y picaporte especial p/ puertas acusticas — Cierra puertas Automatico — Picaporte tipo
doble balancin (modelo a definir) y bisagras bronce platil, — con bocallaves y cierre antipdnico — cerradura
tipo TRAVEX doble paleta con llave.

7.1.2. PUERTA ACCESO A EDIFICIO - (Tipo P1) -

Cerramiento compuesto por 1 puerta de 1 hoja de abrir tipo BLINDEX de seguridad, con retén a 90° y
caja frenos, en acero inox., con sistema automatico.

-Ubicacion: Acceso al Edificio desde la via publica.

-Cantidad: (1)
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La presente carpinteria tendrd las dimensiones respondiendo al vano disponible segun carpinteria
existente, procediendo a su adpatacion segun se indica en apartados precedentes (demoliciones y
reparacion mochetas).

- Hoja: 1 (una) hoja de abrir de rebatimiento interior“pivot loco”), en vidrio templado tipo BLINDEX-
esp.:10 mm, transparente- tipo ahumado gris, segun plano detalles-bordes pulidos.

- Herrajes: Manijon doble (vertical-horizontal) 32x 300 en acero inoxidable p/ Blindex. Manijon en cafio
de Acero Inoxidable con todos los elementos y/o accesorios que aseguren su correcto accionamiento y
funcionamiento, segun se indica en planillas. Contara con los accesorios indispensables para un cierre
hermético (burletes). Caja en acero inoxidable para cerradura de seguridad, tipo doble paleta, marca
ACYTRA.

Herrajes en bronce platil : sistema de retén, caja de frenos y ejes de giro.

-1 Z6calo pivot Inferior D-02

-1 Zécalo pivot Superior D-05

-1 Pivote a piso regulable en Altura D-16

-1 Buje pivot superior D-11

-1 Pasador superior D20

-1 Cerradura CENTRAL - P55

-Zocalo Ext./Int.-Burlete Autoadhesivo 10x90cm en caucho Negro- material siliconado.

7.1.3. VENTANAL FIJO — VENTILUZ (tipo V1)
Cerramiento Ventanal tipo ventiluz con paio entero para alojamiento de vidrio doble fijo con (VDH)-
(Tipo V1) - sistema en aluminio “Bronce oscuro o antigiio”-mate - Linea MODENA —
-Ubicacion: Interior Sala de GRABACION.
-Cantidad: (1)
-Dimensiones: segun Planilla.

Estructura del cerramiento Ventana: en perfiles de aluminio “Bronce Oscuro o Antigiio-Mate”- Linea
MODENA —uniones ingletadas y ensambladas con esquinero especificos de la linea (“U” de armado)-
sellado con siliconas.

Premarco: en aluminio natural anclado a la mamposteria (vano) y/o estructura de H2 A2 con tapa
premarco en aluminio “Bronce Oscuro-Mate”, fijado a la carpinteria.

Marcos: armados con perfiles de aluminio “Bronce Oscuro-Mate”- Linea reforzada MODENA, uniones
ingletadas y ensambladas - Marco con perfil conformando bastidor para alojar vidrio Doble o Doble
Vidriado Hermético (DVH), segun se indica en Planillas y detalle. Debera contar con todos los accesorios
y elementos necesarios en su constitucién que aseguren la correcta hermeticidad y aislacion (acustica-
térmica) del sistema.

Se utilizard vidrio Doble o Doble Vidriado Hermético (DVH), con cdmara de aire en el pafio de hoja
completa, de aplicacién encapsulada y en las batientes con contravidrio de borde curvo, segin se indica
en detalle.

El cerramiento serd resuelto de tal manera de asegurar la resistencia a la infiltracion de agua y aire a
través de la misma.

Vidrios: vidrios cdmara - TRIPLE cristal templado FLOAT—transparentes ahumados- tipo 10+12+10 mm. —
con camara de aire intermedia y [ldmina aislante acustico s/ detalle - montados s/tacos de PVC y burlete
de neoprene color negro. Contravidrio a presion segin recomendaciones del fabricante.

7.1.4 - MAMPARA Divisoria -(Tipo MP1) - U-glass Profilit Vidrio 26,2 Cm Simple

Panel divisorio fijo lateral, (0,80 x 2,10) -conformado en estructura de aluminio y vidrio simple, tipo
“Profilit U-Glass” K25 - traslucido - instalacién vertical- Filo Lijado para proteccién de corte-

Estructura del cerramiento: en perfiles de aluminio: Guia inferior (umbral) y Guia superior (dintel).

24


https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjW-vm9jrKCAxUHLLMAHTkrAg8YABABGgJ5bQ&ase=2&gclid=CjwKCAiA3aeqBhBzEiwAxFiOBjx9tVxl1l-URG8-MqLseEzKq8C7t5CG-GzE5R7hmM67xpbod2qa1RoCbBwQAvD_BwE&sig=AOD64_1xgeteUD2SpAH8oaLkkit8_uJhZw&q&nis=4&adurl&ved=2ahUKEwihjvC9jrKCAxVUGrkGHQR3AjsQ0Qx6BAgIEAE
https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjW-vm9jrKCAxUHLLMAHTkrAg8YABABGgJ5bQ&ase=2&gclid=CjwKCAiA3aeqBhBzEiwAxFiOBjx9tVxl1l-URG8-MqLseEzKq8C7t5CG-GzE5R7hmM67xpbod2qa1RoCbBwQAvD_BwE&sig=AOD64_1xgeteUD2SpAH8oaLkkit8_uJhZw&q&nis=4&adurl&ved=2ahUKEwihjvC9jrKCAxVUGrkGHQR3AjsQ0Qx6BAgIEAE

Debera contar con todos los accesorios y elementos necesarios en su constitucion y para su sujecion
superior a estructura de cielorraso existente, inferior a piso existente, y lateral (soportes-grampas-
tornillos) a pared de respaldo, segln se indica en Plano, que aseguren su estabilidad y firmeza.

7.1.5 - REJA de SEGURIDAD (Tipo R1).

Cerramiento compuesto por Reja Exterior metdlica de 1 (una) hoja de abrir rebatible sobre la pared
lateral, de 2 (dos) compartimientos (sup. e inf.) para alojamiento de pano con malla de hierro tipo
romboidal reforzada y planchuelas de hierro en cruz para rigidizacion-segun Planilla.

-Ubicacion: al Exterior sobre Acceso al Edificio.
-Cantidad: (1)

Estructura del cerramiento:
Reja externa metalica armada en perfiles de hierro estructural-tubular, con 1 (una) hoja de abrir exterior.
Marco: en Chapa Doblada BWG N°18 —ancho 100 mm. -con grampas de empotramiento para sujecion.

HOJA: de rebatimiento exterior lateral sobre pared, armada con Bastidor perimetral perfil metalico de
cafo estructural 80 x 40 x 2 mm, siendo el travesano horizontal medio 100 alto x 40 x 2mm - conformada
por 2(dos) compartimientos (superior e inferior) para alojamiento de malla romboidal pesada tipo
250.32-12kg.

Contara con Planchuelas en cruz de 1 " x 3/16, de refuerzo y rigidizacidn seguin detalles y Planillas.

Las uniones en los vértices serdn encuentros soldados e ingletados, perfectamente macizados y limados.

Herrajes: Manijon exterior en acero inoxidable - barral simple de 27 cm de largo por 38 mm de didmetro
—Tapas de Aluminio torneado - con picaporte interior en bronce niquelado mate — doble Bocallaves -
El sistema contara con caja al medio, para incorporar cerradura de seguridad tipo TRAVEX o ACYTRA.

- Bisagras tipo municion.
- Cerradura y cerrojo adicional con llaves combinadas.
- Terminacién segun apartado (9.1)

7.1.6 - REJA de SEGURIDAD FlJA - (Tipo R2).
Cerramiento Fijo de empotrar al exterior a pared existente como seguridad de (V1)- compuesto por
Bastidor perimetral en perfil estructural metdlico tubular con entramado interior en malla de hierro
tipo romboidal reforzada y planchuelas de hierro en cruz para rigidizacion- (segtn detalle Planilla).
-Ubicacion: Exterior p/ (V1)- Sala de GRABACION.
-Cantidad: (1)
-Dimensidn: segun Planilla.

Estructura del cerramiento REJA METALICA: - Bastidor perimetral en perfil tubular metalico 80 x 40 x 2
mm- con entramado interior en malla romboidal reforzada- idem reja anterior (R1)-, y completada con
planchuelas medias de hierro en cruz como rigidizacion (segun detalle Planilla)-uniones soldadas.

El cuadro de la estructura deberd abarcar todo el vano completo de la carpinteria, sobrepasando en
10 cm como minimo, por sobre el limite perimetral del mismo.

Fijacidn: con grampas laterales (minimo dos de cada lado y dos intermedias), ejecutadas con planchuelas
1”x 3/16 - de empotramiento al exterior sobre la mamposteria existente.
Terminaciones: segln indicaciones en apartado (9.1).

Notas Aclaratorias:

-La empresa deberd presentar muestras de las soluciones y materiales a adoptar en la fabricacion de
todas las Carpinterias descriptas, previo a su ejecucion y colocacion final, para someter a aprobacion
de la Direccion de Obras.

-Todas las carpinterias metdlica de hierro, deberdn previo a su colocacion y amure, contar con una
mano previa de antidxido, segun apartado (15.1).

25



8.

CUBIERTA

Generalidades:

Los trabajos tienen por objeto, el reacondicionamiento y puesta a punto de la cubierta existente del
Edificio, en su totalidad, segun se indica en planos de proyecto.

La ejecucién de los trabajos sobre la Cubierta, incluira todos los elementos imprescindibles para la buena
y correcta terminacion del conjunto, estén o no especificados en la documentacidn grafica y en el
presente Pliego.

Los trabajos a ejecutar comprenden:

8.1 Reparaciones y Reacondicionamiento sobre Cubiertas existente:

a) Cubierta de Chapa ondulada Galvanizada:

- Reacondicionar los encuentros perimetrales entre la cubierta y la mamposteria de carga, incorporando
babetas de cierre longitudinal y a su vez incorporando canaleta de desagiie para la descarga libre actual,
reparando o reponiendo elementos o tramos necesarios para la puesta a punto del sistema de
estanqueidad de la cubierta.

- Se efectuaran los siguientes trabajos:

e Reparacion y reacondicionamiento de la superficie de la cubierta existente de CH? G2, todo sector que
se encuentre en mal estado y con filtaraciones, reponiendo todo accesorio, elemento o material
necesario a fin de dejar la superficie en dptimas condiciones técnicas de estanqueidad, para luego recibir
el tratamiento final segln apartado (9.3).

e Se repondran todos los tornillos autoperforantes galvanizados de 4"-con arandela de neopreno.

e En general tiene por finalidad la puesta a punto y reparaciones emergentes a realizar, sobre la superficie
de las Chapas Galvanizadas existentes, segln se indican en planos, asegurando las condiciones de
estanqueidad.

e Se incorporaran babetas longitudinales, de cierre lateral y perimetral, sobre la cubierta del edificio
existente, en su encuentro con los muros de carga, segun se indica en planos correspondientes y de
detalles. La seccidn de desarrollo y sus dimensiones, corresponderd a la indicada en planos, siendo el
material en Chapa Galvanizada N2 24.

e Asimismo, se repondran y repararan los muros de carga existentes, esto es grietas, rajaduras o
desmoronamientos presentes, asegurando la estabilidad y estanqueidad del conjunto.

e Se incorporara Canaleta Nueva, a lo largo de la caida libre existente, considerando todos los trabajos
necesarios a tal fin, segun Planos y detalles (demolicion de mamposterias existentes), con la provision
de todos los elementos y accesorios que técnicamente lo requiera.

13.2. Zingueria: Canaletas, Cenefas ,Babetas y Caiios de Bajadas

a) Canaleta y Caiios Bajadas:

El items esta referido a la provision e instalacion de la Nueva canaleta a ser aplicada en la caida libre de
la cubierta existente.

Las mismas seran de Chapa Galvanizada BWG N222, plegada segun detalle, conformando la canaleta que
colectard la caida de agua de la cubierta, con soportes o abrazaderas en planchuelas de hierro
galvanizado de soporte, y todo otro elemento o accesorio necesario e indispensable para su instalacion,
incluye tapas de cierres laterales y embudos con boqueta inferior en chapa N2 24, p/ bajadas pluviales
en Chapa Galvanizada N222, segun se indica en detalles.

Las uniones entre tramos de la misma deberan ser soldadas con estafio, y solapadas en el sentido de la
evacuacioén del agua minimo 5 cm. Podra completarse la unién o solape con sellador tipo silicona especial
para chapa galvanizada. Se verificara una pendiente minima del 1% en sentido del escurrimiento de las
aguas. Se incorporara bocas de desbordes adicional, separadas como maximo 1,20 m, segun se indica en
detalle, distribuidas equidistantes en la longitud total de la canaleta.

Para la incorporacion de la canaleta, se incorporara Perfil Tubular metdlico 50 x 120 x 2mm, como
minimo, longitudinal, a todo lo largo de la caida libre, por debajo del vuelo de las chapas existentes de la
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cubierta, a fin de sujetar las grampas soporte de la canaleta. El mismo ird sujeto a la mamposteria con
grampas metalicas o tirfondos correspondientes, a la mamposteria de respaldo, en cantidad suficiente a
su estabilidad. El ala superior del plegado de la canaleta debera solaparse sobre el ancho del muro
existente, a fin de asegurar la hidraulicidad del sistema, debiendo realizar todos los trabajos necesarios
a tal fin (desprendimiento y/o levantado de chapas de ser necesario) o en su defecto debera resolverse
in-situ de acuerdo a la situacién técnica existente, logrando la efectividad del sistema. En tal sentido, la
empresa reparara el revoque superior de apoyo sobre la pared, pintando luego con pintura asfaltica,
previo a la colocacion de la canaleta (ver detalle).

- Las grampas de sujecidn o soportes de hierro (planchuelas) galvanizado, de ancho 1,5” (pulgadas) como
minimo y 3,25 mm espesor, estaran adecuadas a la forma de la canaleta y fijadas al perfil longitudinal
mediante tornillos correspondientes segun se indica en detalle. La separacion entre grampas o soportes
no debera ser mayor de 0,70 mts. La Empresa debera ofrecer la mejor solucién ante las situaciones
existentes e imprevistas in-situ, considerando la ejecucién de todos los trabajos e incorporacién de todo
elemento que fuesen necesarios para la incorporacion de la presente canaleta, con el fin de dar
cumplimiento con los requerimientos técnicos de Proyecto.

Embudos y Cafios de Bajadas:

Se incorporaran 4 (cuatro) bajadas, equidistantes en la longitud total de la canaleta, comenzando con
una bajada en cada extremo, con sus correspondientes embudos. Seran de chapa de hierro galvanizado
plegada H2G2 N2 22 tipo rectangular de secciéon 3”x5” constante, con todas las soluciones y sus
elementos de sujecidn correspondientes (abrazaderas, remaches, etc.). Su extremo inferior sera de libre
escurrimiento, terminard a 452 por sobre el nivel de piso de la vereda exterior, segun se indica en Planos
y detalles

Se proveeran y colocaran los embudos en Chapa de hierro Galvanizada, del mismo calibre que la
canaleta, segln se indica en los planos de referencia, en coincidencia con las Bajadas proyectadas para
las canaletas. Los embudos tendran un de didmetro minimo de 150 mm vy su cuello inferior se adaptara
a la seccién del cafio de lluvia correspondiente, segln se indica en detalles, resolviendo el enchufe o
espiga con un solape minimo de 10 cm (diez centimetros). La Contratista deberd asegurar la estanquidad
del conjunto de cubiertas a intervenir.

La instalacion de las bajadas pluviales, quedaran a la vista y arrimadas al muro del edificio, segln se
indica en planos y en detalles.

b) Babetas perimetrales

Se realizardn piezas plegadas, en Chapa Galvanizada N2 24, como cierre hidraulico lateral y superior
sobre todo el perimetro de la cubierta en su encuentro con las cargas, tanto en sentido de la pendiente
como horizontal superior en coincidencia con la linea de cumbrera o tope mas alto. Se colocara un
plegado de chapa cuya ala sobre la chapa, serd como minimo 25 cm libres para el caso de las superiores,
y en la situacidn de las laterales sera como minimo un plegado de extensiéon igual 20 cm sobre la chapa.
El plegado sobre la pared de respaldo tendra como altura minima igual a 12 cm., su pestafia superior
sesgada (ancho minimo 3 cm), estard embutida o empotrada longitudinalmente a lo largo del muro de
carga, asentada con mezcla de cemento 1:3 + 10% hidrdfugo, segun se indica en planos. Contara con
pestafia inferior, de apoyo sobre la chapa de cubierta, en angulo 452. Tendra un desarrollo longitudinal
equivalente a la longitud de encuentro entre las chapas y el muro de carga perimetral de respaldo.
Para la incorporacién de estas babetas, y para un amure prolijo y parejo, deberan realizarse las rendijas
con medios mecanicos (amoladoras), de tal manera de empotrar las 2/3 partes del ancho de la pestaiia
y lograr asi terminaciones que aseguren la perfecta hermeticidad y cierre hidraulico. Previo al amure
debera aplicarse pintura asfaltica en toda la extensién del labio o pestaia de empotramiento.

El plegado de babetas superiores ira solapado sobre las babetas laterales, a fin de reducir el riesgo de
filtraciones por dilataciones de la cubierta.

27



NOTA: Sellar con un material elastomérico especial (silicona de caracteristicas flexibles y eldsticas), en
el encuentro longitudinal entre la pestafia inferior de la babeta y la chapa cubierta, a fin de
asegurar la hermeticidad o cierre hidrdulico. La contratista deberd presentar muestras del
material a optar, a fin de su aprobacion ante la Inspeccion de Obras.

) Aislacion Térmica- Hidrdulica :
-Se considerara la incorporacion bajo Cubierta existente, de Aislacién hidrdulica conformada por el
manto de membrana tipo TBA con proteccion de film aluminizado, para ser aplicada bajo la superficie
de la Cubierta sobre el area de tratamiento: Sala de Grabaciones, a fin de reducir los riesgos térmicos y
de posibles filtraciones o de condensaciones que pudieran afectar a las nuevas obras sobre el Sector.
-El Contratista debera proveer los accesorios necesarios para sujetar y tensar dicha membrana bajo la
cubierta o entramado de la estructura de la misma, con malla o red de tensar. La empresa debera
previamente presentar ante la Inspeccidén de Obras, muestra del material a emplear para su aprobacién.
-La membrana sera de 10 mm. de espesor TBA, tipo Isolant, Isover o similar, que tiene incorporada en
una de sus caras un film aluminizado para la reflexion del calor radiante. Fieltro sujeto y tensado bajo
Chapa, con malla o red incorporada en su constitucidn que facilita su instalacidn, segun catdlogos del
fabricante.

9. PINTURAS:

Generalidades:

El rubro tiene por objeto ejecutar los trabajos de proteccidon con pintura en todas las superficies que lo

requieran, sean estas nuevas o sean existentes, siempre dentro del drea de intervencion sefialada en

Planos de proyecto, y con las siguientes consideraciones generales:

-Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte y las técnicas correctas del oficio,
debiendo todas las superficies ser limpiadas y lijadas segin el material de que se trate, previo de recibir
las manos de pintura.

-Todos los materiales a emplearse en los trabajos del presente rubro, seran de primera calidad y marca
reconocida, segun se indique, ejecutandose con personal de oficio previa aprobacién de la Inspeccion de
obras.

-Las superficies tratadas deberan entregarse perfectamente lisas y uniformes.

-Se deber3d, previo al desarrollo de los trabajos, dejar el ambiente perfectamente limpio, a fin de evitar
y/o disminuir los riesgos citados en el parrafo anterior. Asimismo, deberan retirarse las tapas de llaves y
tomas, previo a la aplicacién de los trabajos, y posteriormente ser repuestos con sumo cuidado.

-No se admitird el empleo de pinturas espesas para tapar poros, ni grietas u otros defectos o relleno
alguno.

-En todos los casos se deberd solicitar definicion de colores a la Inspeccion y Direccion de Obras, con la
suficiente antelacidén y previo a su aplicacién. En casos que fuere necesario se presentara muestra del
resultado de la aplicacién del producto.

-Una vez terminados los trabajos de pinturas, el lugar o espacio tratado debera entregarse perfectamente
limpio, al igual que los elementos o instalaciones que pudieren haber sido manchados durante el proceso
de aplicacion: ej. Vidrios.

-La Empresa deberd implementar todo tipo de cuidados y acciones tendientes a evitar dafios en las
instalaciones en general, durante los presentes trabajos, siendo responsable ante el perjuicio
ocasionado.

9.1. Esmalte sintético para carpinterias metalicas:

Serd aplicado en todas las carpinterias de hierro a incorporar (perfiles hierro, mallas y CHeD?) y en

algunas situaciones de carpinterias existentes que se indique, y que se encuentren dentro del Sector de

tratamiento y segun se indique en Planos, bajo las siguientes consideraciones:

- Aquellas carpinterias o elementos de nueva fabricacidn, se entregaran con previa aplicacion de 2 (dos)
manos de antiéxido.
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- Aplicacidn final de 3(tres) manos de esmalte sintético satinado color a definir con la Inspeccién de
Obras. Cualquiera de los productos mencionados serd dentro de la Linea ALBA o de marca de similar
calidad y efecto a ser aprobada por la Inspeccion de Obras.

Las superficies seran previamente limpiadas y lijadas convenientemente, dejdndolas en perfectas

condiciones para recibir las manos de esmalte final.

Se incluye en el presente tratamiento, a la “Marquesina de Acceso”, procediendo a todos los trabajos

previos que requiera su puesta a punto para recibir el revestimiento final de pintura.

9.2. - Barniz para carpinterias o elementos de maderas existentes y/o nuevas :

9.3.

El presente items se halla referido tanto al reacondicionamiento de carpinterias existentes en madera
como nuevas dentro del sector de tratamiento. Se deberdn tener en cuenta las siguientes
consideraciones generales segun sea cada caso:

- Superficies existentes: estas refieren al marco de la carpinteria compartida con la Sala de Consola
(pecera), con el fin de dejarla en condiciones en la nueva intervencién del lado de la Sala. Las superficies
de madera a tratar, deberd ser limpiada y lijada cuidadosamente, emparejando la superficie en el sentido
de la veta, y aplicando posteriormente el fondo en las zonas expuestas que los necesitaran. Ante
situaciones comprometidas debera consensuarse con la Inspeccidn de obras sobre las acciones a
emprender. En general se aplicaran 2 (dos) manos de Barniceta, y 2 (dos) manos finales de Barniz
satinado o semi mate finales, todo en la Linea ALBA, en tono con el resto de las existentes en el edificio.

- Las superficies terminadas no deberdn presentar imperfecciones o rebabas.

- No debera aplicarse ninguna mano de pintura sobre otra anterior, sin dejar pasar un periodo minimo

de 48 horas para su secado.

- Superficies Nuevas: Tendrdn las mismas consideraciones respecto al preparado de las superficies, en
cuanto alijado y limpieza. Se aplicara posteriormente 1 (una) mano de impregnante para madera, 1 (una)
mano de Barniceta, y 3 (tres) manos finales de Barniz satinado o semi mate finales, todo en la Linea ALBA,
en tono con el resto de las existentes en el edificio, a definir con la Inspeccion de Obras.

Membrana liquida poliuretanica protectora para cubierta existente de Chapa Galvanizada:

Se aplicard Pintura especial, tipo membrana liquida, impermeabilizante y protectora sobre toda la
superficie de Chapa Galvanizada ondulada de la cubierta existente, luego de reparada segun apartado
(8.1).

Sera de base acuosa — poliuretanica — elastica y con resistencia a los rayos UV— aplicable en frio- Tipo
“PLAVICOM” o de similar marca en efectos y calidad PROFESIONAL — color blanco. La empresa debera
presentar ante la Inspeccién de Obras la opcidn elegida para su aprobacion.

Para el tratamiento de las superficies antes de pintar debera tenerse en cuenta lo siguiente:

- En chapas galvanizadas con presencia de 6xido se debera eliminar todo vestigio de 6xido con cepillo
de alambre, espatula o lija.

- En ambos casos desengrasar con agua y jabdn blanco en pan (quitar la grasa presente en las chapas),
limpiar, eliminar todo resto de polvillo, suciedad, etc, enjuagar y dejar secar bien 1 o 2 dias
(dependiendo de la época del aio).

- No usar naftas ni solventes de ningun tipo.

- Las aplicaciones se realizaran con los elementos recomendados por el fabricante y siguiendo sus
indicaciones.

Posteriormente se le dara el siguiente tratamiento, con recomendaciones del fabricante:

- Una vez limpias las superficies, se aplicard una base Anticorrosiva para galvanizados -Galvanizado
en frio tipo CONVERTECH- o convertidor de dxido segun sea el caso, en color gris, a fin de otorgarle
un manto protector y corrector de base para toda la superficie de tratamiento-1 (una) mano.

- Pintura de aplicacidn final de base acuosa- poliuretanica, tipo PLAVICOM o similar de primera marca
0 marca reconocida y aprobada por la Inspeccidn de Obras - color a adoptar: BLANCO o Gris, a definir
con la Direccién de Estudios y Proyectos de la Direccién de Infraestructura -UNNE. Aplicacion de 3
(tres) manos finales.
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9.4.

9.5.

- Debera aplicarse en el intervalo de tiempo entre mano y mano que recomiende el fabricante.
Para el caso en que no sea posible darle el tiempo suficiente entre mano y mano, debera realizarse
en presencia de la Inspeccion de Obras una prueba de adherencia aplicando una mano
del producto en un dreade 1m2. Dejar secar una semanay comprobar la adherencia mediante una
traccion con cinta adhesiva. De observarse falta de adherencia (quedara pintura adherida a la cinta)
aplicar el liquido que corresponda siguiendo las instrucciones del fabricante, a fin de resolver la
adherencia, y finalizar el trabajo con el producto o pintura definida.

- Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 80% o cuando se prevean lluvias
dentro de las 72 horas.

Nota:

- Podrd optarse por la incorporacion de tratamientos especiales para Chapas Galvanizadas, donde el
producto reuna simultdneamente las dos aplicaciones, o los dos componentes (antioxido y pintura
final) en una aplicacion. En este ultimo caso deberdn aplicarse 3 (tres) manos de pintura, siguiendo las
indicaciones del fabricante.

Ldtex para interiores:
Latex PROFESIONAL de base acuosa p/ interiores, de aplicacidon sobre las superficies al interior, dentro
del area de tratamiento, teniendo como minimo:
- Aplicacion de 3 manos de latex satinado color blanco tipo "ALBALATEX" o similar de marca
reconocida y aprobada por la Direccion de Obras.

Se consideraran las siguientes aplicaciones:
a) - Sobre paramentos con Revoques:
Serd aplicado sobre toda superficie revocada a nueva, en el interior de los espacios intervenidos, como
también en aquellas superficies existentes que reciban alguna intervencién en particular o formen parte
de un conjunto intervenido que justifique el tratamiento.
La aplicacidn de la pintura al interior sobre paredes incluird los siguientes trabajos:

-Extensidon de enduido de base para terminacién de la superficie - las aplicaciones que fueren

necesarias.
-Aplicacion de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.
-Aplicacién de 3 (tres) manos de Latex color a definir, de la linea "ALBALATEX" o marca reconocida.

-Se evaluard conjuntamente con Inspecciéon de Obras, la situaciéon de aquellas superficies existentes
revocadas, definiendo el tratamiento final requerido, a fin de su unificacién con las superficies nuevas
tratadas. Se incluye en el presente tratamiento aquellas superficies existentes en el Sector de Sala de
Espera, en coincidencia con la incorporacién de la Mampara (Mp-1).

- Las superficies tratadas deberdn quedar en perfecto estado de terminacion.

Latex para exteriores:

Sera aplicado en toda mamposteria intervenida, y que tenga sus superficies al exterior perfectamente
revocadas: pared al Norte del Edificio, donde se ubicaran los Nuevos Ventiluces (V1), y en cargas de
mamposteria del techo.

Las superficies deberan estar perfectamente lijadas, aplicando enduido en las areas que lo requieran, a
fin de lograr una superficie pareja y uniforme. Para el caso de superficies existentes reparadas, debera
emparejase el tratamiento que se le dé al nuevo paramento con el contiguo existente, quedando las
superficies perfectamente parejas y unificadas.

Se consideraran las siguientes aplicaciones:

- Se aplicard 1 (una) mano previa de enduido plastico de primera calidad, sellando y emparejando la
superficie en su totalidad, en los casos que se requiera.

- Aplicacidn de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.

- Finalmente, 3 (tres) manos de Pintura al Latex Acrilico para Exteriores-c olor a definir con la Inspeccion
de Obras, de marca antes referida. Latex Acrilico de base acuosa p/ Exteriores, tipo "ALBALATEX" o similar
de marca reconocida y aprobada.

30


http://www.sherwin.com.ar/DinamicsFiles/Pdf/84f9134a-46f0-4b7a-9b56-e6e252e1b4e9.pdf

9.6.

10.

11.

Latex para Cerramientos tipo DURLOCK (Placas de yeso):
Sobre Revestimientos con Placas tipo DURLOCK: serd aplicado sobre toda superficie tratada con montaje
al interior de placas tipo DURLOCK o PLACO, Revestimiento de paredes y Cielorraso en Sala a intervenir
segun Proyecto, aplicando bajo todo tipo de consideraciones y recomendaciones al respecto.
La aplicacién minima sobre dichas superficies incluira los siguientes trabajos:
-Extension de enduido plastico de base, de primera calidad y recomendado por el fabricante de las placas
para terminacién de las superficies. Las uniones o empalmes entre placas, deberan estar perfectamente
selladas y emparejadas, unificando la superficie en su totalidad;
-Aplicacidon de imprimacidn o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.
-Aplicacion de 3 (tres) manos de Latex Satinado - especial para cielorrasos de yeso, color a definir con la
Inspeccidn de obras (preferiblemente Blanco), de la linea "ALBALATEX" o marca reconocida.
Las superficies tratadas deberdan quedar en perfecto estado de terminacion.
Debera tenerse en cuenta para la aplicacidn, la secuencia de etapas respecto al de la penalizacién de las
paredes, a efectos de reducir y evitar dafios innecesarios o irreversibles sobre el sistema de empacados
referido, o en su defecto deberan ser absorbidos por la contratista. Las mismas consideraciones seran
aplicables para definir el momento de terminacion del revestimiento sobre la superficie de los pisos.
INSTALACION ELECTRICA: (Ver apartado correspondiente - ANEXO INSTALACION ELECTRICA).
VARIOS :

11.1. Sistema de VENTILACION POR CONDUCTO:

Rejillas de impulsién y Ductos de Ventilacion Mecdnica para Salas de Grabacidn:

Siendo el espacio de la Sala de incumbencia, del tipo recinto estanco (sin ventilacidon natural-presencia de
aire viciado), y ante la presencia de diferencias de presiones atmosféricas internas (sobrepresion-
depresion), se le otorgara al mismo las condiciones minimas, apropiadas y reglamentarias de ventilacion,
incorporando un sistema de ventilacion mecanica para la renovacién del aire interno, o de doble flujo,
gue estabilice y regule la situacién de presiones internas para cumplir con las Normas de Renovacion
minima establecidas de aire, para los ambientes de tratamiento.

Atal fin, dicho sistema estara conformado por ductos para inyeccion de aire al recinto y la salida al exterior,
a través de un sistema de Turbinas con sus correspondientes accesorios y piezas componentes (rejillas de
impulsidn, abrazaderas, filtros, etc.), y su soporte o equipo eléctrico de accionamiento (ver apartado N210-
INSTALACION ELECTRICA), segun se describe a continuacion:

- Provisién y montaje de conducto plegados en chapa galvanizada, montaje caja retorno para renovacion
de aire y porta filtros de fibras. Aislacion de todos los elementos, rejas de retorno e impulsion, soportes
y elementos de sujecidn, segln se indica en planos de detalles.

- Instalacion de red de conductos de distribucion de aire para ventilacidn mecanica, constituida por
conductos plegados de chapa galvanizada segun requerimientos y Reglamentos, y juntas transversales
con vaina deslizante tipo bayoneta, incluido burletes o cintas amortiguadoras de ruidos, embocaduras,
derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijacidon y otras piezas especiales necesarias al
efectivo y dptimo funcionamiento del sistema.

- El tendido y conformacién de los conductos, contara con solapes longitudinalesy transversal es
gue aseguren la eficiencia en la conduccion y la continuidad de la barrera de vapor.

- Provisién y montaje de ventiladores centrifugos o turbinas eléctricas HELICOIDALES (total 3) de
caracteristicas técnicas: capacidad, potencia, rendimiento, distribucién y funcionamiento segun se
especifica en apartado correspondiente N217, y segun se indica en planos de detalles.
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- Las dimensiones establecidas para los ductos y sus equipos de soporte eléctrico, responderdn a
verificaciones segun propuesta, siendo que cualquier variacidn en el disefio, distribucién, medidas y
caracteristicas técnicas generales, afectaria incondicionalmente la efectividad del sistema. La empresa
deberd presentar detalle de su propuesta.
La empresa debera presentar a la Inspeccion y/o Direccidon de Obras, previo a la provision y acopio, los
planos de su propuesta, con toda documentacién necesaria: referencias de materiales, equipos,
distribucién y secciones de conductos, bocas, y dimensiones, dentro de los lineamientos pre establecidos
para su aprobacion.
El sistema deberd quedar perfectamente montado y conectado, con la correspondiente prueba de
funcionamiento a fin de su aprobacién por la Inspeccién de Obras.
Cualquier variacién del proyecto en tratamiento, la empresa deberd presentar su propuesta con toda la
informacién y fundamentos técnicos que la avalen, ante la Inspeccién y/o Direccidn de Obras para su
aprobacion, previo a su instalacion.
Los Ductos metadlicos, que se ubicaran dentro del cajon de cielorraso, se conformardn en chapa
galvanizada segun verificaciones y requerimientos, de seccidén rectangular, rigido, con uniones solapadas
soldadas, con bridas y juntas tipo bayoneta, asegurando el sellado con silicona especial entre tramos, a
fin de amortiguar ruidos. Contara con todos sus elementos de empalme y de sujecién entre tramos (tes,
codos, cuellos, injertos, conos de reduccion, aros con tuercas de amarre, aros en burletes de goma para
amortiguar ruidos, etc.), y toda pieza especial que demande la instalacidn, como ser caja de retorno para
renovacion de aire y porta filtros de fibras.
Cada linea de Ducto conformado con su turbina, tendra su continuidad hacia el exterior, a través de la
pared sobre la cual se alinean, conformando un codo a 902 (noventa grados) de salida sobre la linea
externa del mismo a fines de conformar las bocas de toma y extraccién de aire, cerrando con la rejilla de
ventilacidn, segun se indica en planos de detalles.
Se empleara como Aislante térmico-acustico, envolvente en todo su perimetro y extensidn, con
membrana de lana de vidrio tipo ISOVER hidrorepelente, revestido en una de sus caras (externa) con film
de aluminio que actla como barrera de vapor (control de la condensaciéon superficial e intersticial) y
absorcidn acustica (INCOMBUSTIBLE).
Llevaran al exterior rejillas de inyeccidn- toma de aire, y de retorno, seran en aluminio, rectangulares, de
acuerdo a la seccion de los ductos empleados y establecidos, con paletas regulables y filtro incorporado
dentro de la estructura del marco perimetral. Irdn fijadas a los conductos a presién y complementadas
con tornillos con arandelas metdlicas con neopreno y tuercas, ubicadas sobre pared o bajo las bocas de
los conductos de salida y toma de aire. Su sistema de fijacién, sellado y atornillado, debera reunir las
maximas caracteristicas que aseguren evitar posibles fugas de aire y que minimicen la produccién de
ruidos por vibraciones. Para ello la empresa deberd presentar la propuesta técnica ante la Inspeccién de
Obras para su aprobacidn, previo a la instalacién.
Las rejillas estaran conformadas en perfil de aluminio extruido color blanco o galvanizados, resistentes a
la corrosidn, del tipo de seguridad, con marco perimetral conformado para fijaciéon descripta y para
soporte de filtro o malla especial en las bocas de toma aire de tal forma que facilite su limpieza periddica
— Seran de terminacién brillante- modelo tipo VENTECH, de primera marca o marca similar reconocida y
aprobada. Se complementaran con todo tipo de accesorios, como ser burletes perimetrales, a fines
acusticos y de efectividad en la conduccién del aire. Se incorporara dentro de su estructura malla tipo
tela mosquitero en fibra de vidrio, con bastidor perimetral, segln se indica en detalle.
Las rejillas internas o difusores (cielorrasos) circulares o redondas, seran de aluminio blanco horneado y
reforzado, con disefio tipo persianas en aros concéntricos, modelo circular, en didmetro minimo igual a
25 cm modelo tipo AIRVENT, o de primera marca o de marca similar, con tratamiento electrostatico.
- Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de corrosion galvénica entre metales con
diferente potencial, se tomaran las medidas convenientes y adecuadas al sistema.
- La red de conducto debera contar con “vdlvulas cortafuego”, certificadas en cumplimiento de Normas
IRAM.
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- Su sistema de sujecion responderd al de sujecidén independiente de la cubierta, segln se indica en planos,
incorporando una estructura de vigas maestras en Tirantes de madera dura (estacionada y seca), a fin
de disminuir los niveles de transmisién acustica, con una seccién minima de 3”x 6”- dimensiones
sometidas a verificaciones de estabilidad correspondientes, que irdn empotrados en las paredes
laterales, convenientemente embebidos sus extremos en bitumen asfaltico, de tal manera de suspender
de alli el “catre” o estructura de sujecion con tornillos para las abrazaderas de los conductos (juntas
transversales con vainas deslizantes tipo bayoneta), segin se indica en Planos correspondientes. Las
secciones de los tirantes y el nUmero de soportes, estaran de acuerdo al requerimiento del sistema y de
los equipos y elementos a suspender o sujetar. Contara con las “velas” y zunchos adecuados para los
ductos a suspender (cantidad y tipo), en hierro zincado o galvanizado, con todos sus accesorios de
fijacion, teniendo en cuenta las caracteristicas técnicas establecidas y los criterios de aislacidn acustica
impuestos. Los tirantes a emplear no deberan tener nudos, ni grietas, ni deformacién alguna.

Llevara las “bridas” necesarias que requiera el sistema, a fin de dejar el mismo en perfecto estado de
estabilidad, considerando ademas la incorporacion de las vainas deslizantes tipo bayonetas, como juntas
transversales, y todo elemento con fines de absorcidn o amortiguacién de vibraciones.

La empresa deberd incorporar todo elemento necesario e indispensable para la amortiguacion de
sonidos o como barrera acustica, como ser juntas de goma en los sitios que se requiera.

Notas :
La Contratista solicitara durante la ejecucion de los trabajos a la Supervision o Inspeccion de Obras, la

realizacion de las siguientes pruebas y ensayos, con 3 (tres) dias de anticipacion, a fin de asegurar la
efectividad del sistema montado, a saber:

v’ Prueba de caudal de aire o flujo de aire en la capacidad conductiva: Presion estdtica y dindmica,
segun principios bdsicos en el intercambio térmico, a fin de verificar las secciones optadas en los
tramos de los conductos, y sus bocas de inyeccion o de extraccion.

v’ Pruebas de pérdidas de carga por friccion o localizadas.

v’ Pruebas sonoras o de transmision de ruidos.

v' Pruebas de funcionamiento de los equipos mecdnicos de impulsién y extraccién de aire
(turbinas).

v’ Prueba de Resistencia general del sistema.

- La Contratista presentard detalle del tendido, con la solucion propuesta y detalle de sus elementos
componentes, previo a su encargue de fabricacion y montaje, para su evaluacion y aprobacion.

11.2. Tirante de madera dura p/ soporte Ductos de Ventilacién:

Se incorporara, dentro del espacio entre el Nuevo cielorraso y la cubierta de CH°G®, Tirante de madera
dura o semidura (Anyico-Marmelero-Eucaliptus amarillo) ubicado transversalmente en la longitud
espacial, uno para cada linea de Ducto, segun se indica en planos, de seccion minima = 5" x 2” (cinco por
dos pulgadas)- como estructura de soporte y sujecién para la instalacion de los Ductos de ventilacidn
segln se indica en planos correspondientes. La empresa debera verificar las dimensiones propuestas a
los fines solicitados.

Dichos tirantes irdn empotrados y/o sujetos a los muros laterales, con sus correspondientes refuerzos o
anclajes requeridos (chapones con tirafondos entarugados a pared). De ser empotrados en las
mamposterias, deberan pintarse sus extremos con pintura asfaltica, incorporando a manera de percha
el correspondiente anclaje con varilla de hierro ¢ 10 mm- empotramiento macizado con MC de cemento
1:3.

11.3. Rejillas ventilacion para cajon de Cielorrasos :
Se incorporaran rejillas de ventilacién en los muros laterales de la Sala de Grabaciones, segun se indica en
planos. Seran del tipo y material y dimensiones establecidas a continuacidn. Se las asegurara sélidamente
a las paredes, respetando para su ubicacidn los pafos o vanos de muros sefialados.
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- Serdn de chapa esmaltada segun indicaciones en planos, de color blanco 15 x 30 cm. como minimo o en
su defecto idem existentes, con marco perimetral de amure- doble compartimento, con superficie de
ventilacion igual a 2/3 de la medida nominal. Irdn amuradas a las paredes que sirvan de ventilacién de
las cdmaras de aire conformadas entre cielorraso y cubierta, tanto sea ésta existente como nueva.

- Debera verificarse el estado y niumero de las rejillas de ventilacién existentes entre el cielorraso y
cubierta, sobre el area de tratamiento, debiendo ser reparadas o repuestas, seglin sea el caso,
asegurando su correcta ubicacion y funcionamiento, y en caso de necesidad debera modificarse la misma
oincorporarse nuevas, previendo todos los trabajos inherentes a su colocacion. Deberd contar con malla
tipo mosquitero incorporada hacia el interior del vano.

- Dentro de la superficie de paramentos interiores a prolongar por sobre el nivel de cielorraso existente,
segun se indica en planos, debera practicarse aberturas en dimensiones equivalentes a la superficie de
una rejilla de ventilacion (20cm x 30cm), y se hardn dos como minimo por pafio, a fin de lograr el flujo
de ventilacidon necesario, incorporando en ese caso sélo la mallla de fibra tipo mosquitero con bastidor.

- Asimismo, se repondrdn, repararan y reacondicionardn rejillas de ventilacion metalicas existentes, segun
se indica en planos, teniendo en cuenta el aspecto acustico de aislacién. Para ello se interpondra Idmina-
filtro o micro-malla de fibra de vidrio, con marco de borde rigido a presion o de atornillar, con burlete
perimetral, a fin de reducir los riesgos acusticos.

12. LIMPIEZA FINAL DE OBRA — CONFORME A OBRA

12.1. Limpieza General y Final de Obra:

La limpieza de la Obra se ejecutard permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales
excedentes y residuos que molesten la ejecucién de los trabajos y comprometan la seguridad de las
personas o de las tareas.

Al finalizar las mismas, y antes de las Recepcidn Provisoria, el Contratista realizard la limpieza de caracter
“Final” y general, que incluye a todos aquellos lugares o partes del predio ocupado para realizar las obras
de referencia, dejando todo el sitio en perfectas condiciones de orden e higiene. Esto incluye el retiro de
todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias, u otros elementos que hubieren sido utilizados
para la ejecucién de las obras.

Las dependencias del Obrador, si hubiere, como asimismo las redes de energia y/o alimentacion de agua,
de caracter provisorio, utilizadas para la construccidn de las obras, seran retiradas indefectiblemente
antes de la Recepcidn Definitiva.

La obra sera entregada de manera tal que sea perfecta e inmediatamente habitable.

Exterior:

Debera procederse a la remocion o desmantelamiento de toda construccidn y/o instalacidn provisoria
gue se haya ejecutado a los fines requeridos, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato
uso, retirando también todas las maquinarias y el acarreo de los sobrantes de la obra (pastones,
contrapisos, bases de maquinarias, etc) aun de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los
niveles definitivos del terreno.

Interior

Los locales se limpiardn integramente, cuidando los detalles y la terminacién prolija de los trabajos
ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso, bajo las siguientes consideraciones generales:
- Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados segun sea el material que se trate, evitando el deterioro de otras
partes de la construccidn; las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

Movimiento de Personal y/o Equipos
- Volquetes o camiones

Se deberan considerar y solicitar la cantidad de volquetes necesarios para retirar de la obra los restos de
materiales y escombro ocasionados por la construccion a fin de no entorpecer la via publica ni los
desaglies, dejando desperdicios en la acera.
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12.2. Documentaciéon Conforme a Obra :
Durante el transcurso de la obra, la Empresa Contratista mantendra al dia los planos de acuerdo con las
modificaciones efectuadas, prestando especial atencion a las instalaciones.
Esta documentacion estara a cargo del Contratista, y debera ser presentada previo a la Recepcién
Provisoria de la Obra, y tendrd indicada con claridad la Inscripcion “CONFORME a OBRA”; debe ser fiel
reflejo de los trabajos realizados en la edificacidén existente, entendiéndose que se documentara el
edificio completo, con los espacios intervenidos en detalles correspondientes, con todas sus
modificaciones y/o cambios producidos durante la ejecucion de las obras. Debera estar firmada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Inspector de Obra.
Se presentardn los planos en los formatos y escalas indicados por la Inspeccién de Obras con sus
correspondientes memorias descriptivas de los trabajos ejecutados.
Se entregaran 2 (tres) juegos de CD y 2 (tres) copias de cada una : impresion en original.

El cumplimiento de este items serd condicion indispensable para labrar el Acta de Recepcion Provisoria.

Cartel de Obra :
Se respetaran leyendas, medidas y materiales indicados. Pinturas: se usara esmalte sintético de Primera
calidad S/ Plano.

Vistas Fotogrdficas en color: el Contratista deberd acompafiar a la “Documentacion Conforme a Obra”
imagenes fotograficas complementarias.

La Inspeccién de Obras determinard en cada caso, cuales son las vistas o imagenes del conjunto o detalles
a tomar, siendo que la ubicacion de las mismas sera indicada en los Planos Conforme a Obra solicitados.
Seran del tamafio minimo de 10 x 18 cm. o de las dimensiones requeridas por la Inspeccidn de Obras.

La Empresa Adjudicataria esta obligada a introducir en las instalaciones, toda obra complementaria
que no esté indicada en los planos por errores o eventuales omisiones que pudiera existir en la
documentacién, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y/o cumplimiento
de sus fines, sobre las cuales la Direccion de Obras o Reparticion no reconocerd adicional alguno,
considerdndose que la adjudicataria a detectado las omisiones y/o errores, sean cuales fueran los
mismos, y los a contemplado en su oferta.

La Empresa Adjudicataria, ante la situacion antes descripta, y previo a cualquier determinacion,
deberd informar y presentar las soluciones optadas ante la Direccion General de Estudios y Proyectos
de la Direccion General de Infraestructura Edilicia del RECTORADO-UNNE.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Noviembre de 2023.
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ANEXO:
10 - INSTALACION ELECTRICA

Descripcion de las Obras:

En la siguiente descripcion de instalacion eléctrica serd obligatoria la utilizacion de
productos normalizados, y certificados si correspondiese, segun normas IRAM o
IEC que les sean aplicables.

La presente descripcion pretende dar una orientacion clara y concisa de las tareas
a realizar en dicha obra. Con el fin de tener una descripcion detallada de las tareas
a realizar se enumeraran los siguientes items, adjuntando de esta manera, planos,
fotos y normativa exigida durante la ejecuciéon de la obra.

Las tareas a realizar en dicha obra seran enumeradas a fin de poder tener una
comprension clara. Para las mismas se deberan tener en cuenta la provision de
materiales (Todos estos insumos seran de primera marca; simil Prysmian, IMSA,
Genrod, Sistelectric, Zoloda, MultiLan, Furukawa, Siemens, Schneider, Luciolla,
Philips, ect.) y todas las tareas necesarias para llevarlas a cabo.

1. DEMOLICION/RETIRO/EXTRACCION E INSTALACION ELECTRICA NUEVA
PARA ESTUDIO DE GRABACION

Una vez realizados los trabajos de retiros y desmontajes de instalaciones
existentes en el Estudio de Grabacion, se procedera a los que a continuacion se
detallan.
Todos los elementos retirados seran puestos a disposicion del personal de la UNNE
o Inspeccion de Obras, con todas las canalizaciones, cajas de derivacion y paso,
grampas cableado y tablero seccional de la instalacion existente, los mismos
deberan ser retirado en las mejores condiciones sin dafar los materiales a retirar.
Dejando como alimentacion energia de obra a partir del existente.

a. Tendido de nueva caferia y ducto de corrientes fuertes hacia escritorios.
Esta tarea consiste en la provision y colocacion de los elementos necesarios para
realizar el sistema de canalizaciones, los cafos seran de tipo eléctricos
semipesado color gris, junto con todos los accesorios necesarios para la conexion
de los mismos, cajas rectangulares, cajas octogonales de PVC o metalicos segun
corresponda. Los cafos de PVC seran embutidos en pared, y por encima del nivel
del cielo razo.
Para la canalizacion del tendido eléctrico en ducto, el mismo se realizara con cable
canal de PVC de 10x10, donde solamente se alojaran los circuitos del tendido
eléctrico hacia los escritorios.
Estos deberan cumplir con los estandares establecidos por IRAM y AEA, para
canalizaciones interiores/exteriores para la distribucion de circuitos terminales de
baja tension.

b. Cableado de circuitos desde tablero existente.
Esta tarea consiste en vincular los circuitos nuevos con la alimentacién de energia
desde tablero existente. La tarea consiste en la provision y colocacién de cable
unifilar de color negro, rojo o marron para las fases, celeste o azul para el neutro
y cable de puesta a tierra verde/amarillo de 1.5mm2. La instalacion y medidas de
los mismos se realizara segun lo indicado en plano correspondiente. La instalacion
del cableado de tomas y de las cajas de derivacion, se realizaran respetando la
reglamentacion vigente correspondiente a instalaciones eléctricas.
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c. Instalacion de interruptres diferenciales y termicas en tablero
existente.
Esta tarea consiste en realizar la vinculaciéon de los circuitos nuevos al tablero
existente en la entrada del local.

d. Instalacion de tomas, luminarias, cartel de “en el aire” y reloj.
La tarea consiste en la provision y colocacién de artefactos de iluminacién tipo
plafbn Embutidos Led de Interior 30 cm de diametro 4000K - 1800Im , Aplique
Embutidos AR111 direccionales, mdodulos de tomas, llaves simples y dobles,
ciegos y apliques de cajas rectangulares, cartel indicador "“EN EL AIRE” y reloj
digital.

2. INSTALACION CANALIZACION DE CTES. DEBILES (AUDIO/VIDEO Y DATOS).
a) Instalacién de caferias, Cable canal y cable UTP-CAT5E en ducto para
AUDIO/VIDEO- DATOS sobre escritorio- (6 puestos sobre pared - 4
previstos para escritorio)
Esta tarea consiste en la provision y colocacion de los elementos necesarios para
realizar el sistema de canalizaciones, los cafos seran de tipo eléctricos
semipesado color gris, junto con todos los accesorios necesarios para la conexion
de los mismos, cajas rectangulares, cajas octogonales de PVC embutidos y por
encima del nivel del cielo razo. Los cafos de PVC seran embutidos en pared, y por
encima del nivel del cielo razo.
Para la canalizacion de datos y audio/video en ducto, se realizaran con 2 cable
canal de PVC de 10x10, donde solamente se alojaran en uno los circuitos de datos
y en otro los circuitos de audio/video.
Provision e instalacion de cableado tipo UTP CAT.5 y puntos de utilizacion de
puertos de datos tipo RJ45. El para la conexion se realizara en cafieria de PVC R25
tipo eléctricos semipesado color gris, junto con todos los accesorios necesarios

para la conexion de los mismos.
3. MANTENIMIENTO, REUBICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ACONDICIONADOR DE AIRE.
a. Retiro de para limpieza general de unidad interior y exterior.

Esta tarea consiste en el retiro del equipo completo de acondicionador de aire,
tratando de recuperar todos los materiales posibles para su reutilizacion
(ménsulas y tornilleria) en caso de que el estado de los mismos asi lo permita. En
caso de no se asi, se deberan proveer todos los materiales para su reubicacion.
También se realizara la limpieza tanto de unidad interior y exterior de los para su

posterior colocacion.
b. Colocacién en nueva ubicaciéon de unidad int./exterior (s/plano)
Esta tarea consiste en colocar la unidad exterior en su nueva ubicaciéon (s/plano)
c. Conexidn de caferias y cableado
Esta tarea consiste en realizar la conexion, tanto de caferias de refrigerante como
de energia, de la unidad interior y exterior, esta tarea se realizara con materiales
nuevos y necesarios segun especificaciones técnicas del acondicionador de aire en
cuestion. Esta conexion se realizara por encima del cielo razo, la cafieria se aislara
adecuadamente para evitar la condensacion sobre los mismos.
d. RECARGA DE GAS.
Esta tarea consiste en realizar la carga de gas refrigerante, indicado segun
especificaciones técnicas del acondicionador de aire en cuestion.
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ANEXO: Planilla de cbmputo de materiales.

10.1 |INSTALACION ELECTRICA NUEVA PARA ESTUDIO DE GRABACION Unidad |Cantidad

10.1.a|Tendido de nueva cafieria y ducto de corrientes fuertes hacia escritorios.
Caja rectagular de embutir/exterior Unidad 15
Caja de derivacion y paso cuadrada 150X150 de embutir/exterior Unidad 3
Caja octogonal de paso Unidad 5
Cafio PVC-RS22x3 m Unidad 5
Cafo PVC-RS 25 x3 m Unidad 1
Cafio PVC-RS32x3 m Unidad 5
Union de Caja y Cafio PVC Unidad 50
Cable canal tipo Zoloda 100x50 mm x 2m Unidad 3

10.1.b|Cableado de circuitos desde tablero existente.
Cable unipolar 1,5mm x100m? (Celeste, Rojo, Negro, Marron) m 3
Cable unipolar 2,5mm x100m? (Celeste, Rojo, Negro, Marron) m 3
Cable unipolar 4mm x100m? (Celeste, Rojo, Negro, Marron) m 0,5
Cable unipolar 1,5mm x100m? (Verde/Amarillo) m 3

10.1.c |Instalacion de interruptres diferenciales y termicas en tablero existente.
INT. DIFERENCIAL SCHNEIDER ID 2P - In= 25A - Al=30mA - CAC Unidad 1
INT. TERMOMAGNETICO SCHNEIDER K60-4P - In = 10A - 3kA - C3 Unidad 1
INT. TERMOMAGNETICO SCHNEIDER K60-4P - In = 16A - 3kA - C3 Unidad 1
INT. TERMOMAGNETICO SCHNEIDER K60-4P - In = 25A - 3kA - C3 Unidad 2
INT. TERMOMAGNETICO SCHNEIDER K60-4P - In = 32A - 3kA - C3 Unidad 1

10.1.d]Instalacion de tomas, luminarias, cartel de “en el aire” y reloj.
Plafon Led 30w Aplicar Luz Fria 30x30 Alta Potencia Unidad 6
GU-10 AR111 15W Unidad 7
Cartel de "EN EL AIRE" para radio Unidad 1
Reloj digital (HH:MM:SS) Unidad 1
Bastidor Con Tapa - 2 Llaves punto Estanco. Unidad 2
Bastidor Con Tapa + 2 Tomas 10A + 1 Modulo ciego Unidad 5
Bastidor Con Tapa + 1 Toma 20A + 1 Modulo ciego Unidad 1

10.2 |INSTALACION DE CANALIZACION DE CORRIENTES DEBILES (AUDIO/VIDEO Y DATOS)
Instalacion de cafierias, cable canal y cable UTP-Cat5e en ducto para

10.2.ajaudio/video datos sobre escritorio. (6 puestos sobre pared — 4 previstos gl 1
en escritorios).
MANTENIMIENTO, REUBICACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACONDICIONADOR DE

10.3 AIRE.

10.3.a]Retiro de para limpieza general de unidad interior y exterior. gl 1

10.3.bJColocacién en nueva ubicacién de unidad exterior (s/plano) gl 1

10.3.c]Conexidn de caierias y cableado gl 1

10.3.dJRecarga de gas gl 1

38



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Hoja-1
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra; "REMODELACION SALA DE GRABACION Y REACONDICIONAMIENTO
CUBIERTA”- EDIFICIO RADIO UNNE.

Ubicacién: Gdor. GELABERT s/N°-CAMPUS SARGENTO CABRAL -U.N.N.E.

Corrientes.
PRESUPUESTO OFICIAL : $ 9.850.000,= Fecha: Noviembre 2023
ITEM DESCRICPCION DE LAS OBRAS UN. IMPORTE
N° CANT.[ PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM | % INCID
TRABAJOS PRELIMINARES-LIMPIEZA Y SEGURI] GL
Limpieza Inicial -Traslados. GL
Relevamiento de Instalaciones Exist.- Reparac. GL
Emergentes.
1.3 |Higiene y Seguridad de Obra GL
2 |(DEMOLICION Y TRASLADOS M3/M2
2.1 |Demolicién Mamposterias m3
2.2 |Demolicién Revoques m2
2.3 |Retiro Piso y zécalo int. (alfombrado) m2
2.4 |Retiro y recuperacion de Aberturas Un.
2.5 |Desmontaje y Retiro de cielorrasos exist. M2
2.6 |Desmontaje y Retiro de Paneles y Revestimiento m2
Acustico exist.
2.7 |Desmontaje y Retiro de Instalac., Equipamientos y GL
otros
3 |MAMPOSTERIAS
3.1 |Completamientos muros exist. al int. s/ Especif. m3

3.2 |Refuerzos de mamposterias long. (dinteles) y| ml.
transversal (anclajes)

4 |REVOQUES

4.1 |Reparacion y reposic. Revoques Int./Ext. m2

4.2 [Mochetas y Antepechos p/ carpinterias - a= 0,20 ml

5 |PISO -ZOCALOS - CARPETAS

Reacondicionamiento y nivelacion carpeta exist.en

51 Sala de Grabaciones m2
5.2 |Colocacion Piso alfombrado m2
5.3 |[Solia de perfil (fleje) metalico alum. natural mate ml
5.4 |Zécalos
5.4.1 |De madera pino estacionado p/ int. s/ E.T. ml
5.5. |Reacondicionam. y/o Reposicion Pisos y Zécalos Gl

exist. int./ext.




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Hoja-2

Obra: "REMODELACION SALA DE GRABACION Y

REACONDICIONAMIENTO

Ubicacién: Gdor. GELABERT s/N° - CAMPUS SARGENTO CABRAL -
U.N.N.E.- Corrientes.

ITEM B UN. IMPORTE
N° DESCRICPCION DE LAS OBRAS CANT.| PARCIAL | TOTAL | TOTAL ITEM |% INCID
6 [CONSTRUCCION EN SECO- PANELES
6.1 |Paneles ACUSTICOS PAREDES

Emplacado Base p/ Paredes-tipo DURLOCK-con

6.1.1 . m2

perforac.-juntas tom. (Placas,estruct.,elem.etc.)
6.1.2 Emplacado Placas Especiales s/Detalles
"7 |(Absorbentes, Difusores).
Paneles absorbentes planos en espuma poliuretano -

a) m2
s/ E.T.

b) |Paneles Entelados - colores s/ Detalles m2

6.1.3 |Aislacion- Barrera Térmica

Aislacion Térmica LANA DE ROCA MINERAL -e= 35

a) m2
mm -s/P.E.

b) Aislacion Térmica Espuma poliuretanica-Telgopor m2
e= 1"1/2-s/P.E.

6.1.4 |Aislacion BARRERA ACUSTICA (Block Barrier) m2

6.1.5 [Bastidor Tapajuntas de terminacion -madera. ml
6.2 |PANELES CIELORRASO

6.2.1 Cielorraso Acustico Placas FONOAISLANTES-Tipo m2
""" |PLACO / Durlock-juntas tomadas-c/estruct. s/E.T.

6.2.2 |Aislacion
a) |Aislacion Lana Roca Mineral- e=50 mm s/Esp. m2
b) [Aislacion BARRERA ACUSTICA - fonoaislante m2

6.2.3 [Puerta Trampa Tapa de Inspeccion Un.

6.2.4 |Revestim. varillado en madera p/Cielorraso s/E.T. m2
7 |CARPINTERIAS
7.1 |Cerramientos c/Herrajes y Vidrios

Puerta Acustica-Tipo (PA)- marco y hoja metalica c/ o
711 . N

visor s/det.

Puerta Acceso a Edificio-Tipo (P1)- BLINDEX de o

7.1.2 i N

seguridad s/ det.

713 Ventiluz-tipo (V1) - Aluminio Anod.Pafio fijo y vidrio N°
" |camara VDH s/det.

7.1.4 [Mampara: Panel glass Profilit Vidrio 26,2 Cm Simple| N°

715 Reja metalica de seguridad-Tipo (R1 )-c/Malla N°
"7 1250.32-12 Kg

7.1.6 |Reja metalica de seguridad-Tipo(R2 ) N°
8 |CUBIERTA

8.1 ﬁeparaciones y ﬁeacondicionam.sup. Cubierta de

CH°G® exist. m2
8.2 |Zingueria: Canaleta, babetas, cafios de bajada.
a) |Canaleta y cafio baj. CH°G°N°22-plegada s/det. Mi
b) |Babetas CH°G°N°24-perimetrales plegada s/det. Mi
c) |Aislacién TBA b/ Chapas Cubierta Sector m2




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Hoja-3
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: "REMODELACION SALA DE GRABACION Y REACONDICIONAMIENTO
CUBIERTA”- Edificio RADIO UNNE.
Ubicacion: Gdor. GELABERT s/N° - CAMPUS SARGENTO CABRAL -
U.N.N.E.- Corrientes.

ITEM i UN. IMPORTE
DESCRICPCION DE LAS OBRAS

N° CANT.[ PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM | % INCID
9 |PINTURAS

9.1 |Esmalte sint. p/ carpinterias metalicas. m2

9.2 |Barniz p/ elementos en madera. m2

9.3 |Membrana liquida poliuretanica p/cubierta exist. m2

9.4 |Latex sobre revoques al Int. m2

9.5 |Latex sobre revoques al ext. m2

9.6 |Latex sobre Cerramientos DURLOCK. m2

10 |INSTALACION ELECTRICA

10.1 [INSTALAC. ELECTRICA NUEVA P/ ESTUDIO DE
GRABACION

Tendido de nueva caferia y ducto de corrientes

10.1.3) fuertes hacia escritorios.

Gl

10.1.b)|Cableado de circuitos desde tablero existente. Gl

Instalacion de interruptores diferenciales y térmicas
10.1.c) . Gl
en tablero exist.

Instalacion de tomas, luminarias, cartel de “en el

15.1.d) aire” y reloj.

Gl

INSTALACION CANALIZACION DE CTES.

10.2 DEBILES (AUDIO/VIDEO Y DATOS).

Instalacion de carierias, cable canal y cable UTP-
10.2.a)|Cat5e en ducto para audio/video datos sobre Gl
escritorio. (6 puestos en pared — 4 en escritorios).

MANTENIMIENTO, REUBICACION Y PUESTA EN

10.3 FUNCIONAMIENTO DE A.A. exist.
10.3.2) .Retir.o de Equipo para limpieza general de unidad Gl
interior y exterior.
10.3.b) Colocacion en nueva ubicacion de unidad int./ext. Gl
(s/plano).
10.3.c)|Conexion de cafierias y cableado. Gl
10.3.d)[Recarga de gas. Gl
11 [VARIOS
111 Sistema de Ventilacion por conducto: EQUIPOS, GL
" |rejillas, ductos, accesorios, aislaciones.
Incorporac. Tirante de madera dura p/soporte
11.2 ml
Ductos Vent.
11.3 [Rejillas Ventialcion p/ cielorrasos s/ Especif. Un
12 |[LIMPIEZA FINAL DE OBRA-CONFORME A OBRA
12.1 |Limpieza Final de Obra Gl.
12.2 |Documentacion Conforme a Obra Gl.

TOTALCOSTO-COSTO

GASTOS GENERALES
BENEFICIOS

SUB TOTAL
IMPUESTOS

TOTAL

|TOTAL PRESUPUESTO : | |




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “REMODELACION SALA DE GRABACION y REACONDICIONAMIENTO
CUBIERTA”- Edificio RADIO U.N.N.E.
Ubicacion: Calle Gelabert S/ N- CAMPUS "Sgto. Cabral” - Corrientes.

PLAN DE TRABAJO

=z
©

DESIGNACION DE ITEM

MONTO

PORC.

MESES

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICIONES

MAMPOSTERIAS

REVOQUES

PISO - ZOCALOS - CARPETAS

CONSTRUCCION EN SECO

CARPINTERIAS

0NN ]|W[IN]| =

CUBIERTA

©

PINTURAS

-
o

INSTALACION ELECTRICA

-
-

VARIOS

-
N

LIMPIEZA-CONFORME A OBRA

AVANCE FISICO (%)

ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO (%)

MENSUAL

ACUMULADO

INVERSION EN PESOS

MENSUAL

ACUMULADO
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Porcentaje

100,00 %

90,00 %

80,00 %

70,00 %

60,00 %

50,00 %

40,00 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0,00 %

Obra: “REMODELACION SALA DE GRABACION y REACONDICIONAMIENTO
Ubicacion: Calle Gelabert S/ N- CAMPUS "Sgto. Cabral" - Corrientes.

Curva de Inversion

Meses



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REMODELACION SALA DE GRABACION y
REACONDICIONAMIENTO CUBIERTA”- Edificio RADIO U.N.N.E.
UBICACION: CAMPUS “Sgto. Cabral” - U.N.N.E. - Calle Gelabert S/N2 -

Corrientes.

LISTA DE PLANOS

1. PLANO DE UBICACION Esc. S/E
2. PLANTA DE DEMOLICION « 1:100
3. PLANTA GENERAL DE PROYECTO « 1:75
4. PLANTA DE TECHOS « 1:75
5. CORTE A-A « 1:50
6. CORTE B-B « 1:50
7. VISTA NORTE « 1:50
8. VISTA FRENTE « 1:50
9. PLANTA DE CARPINTERIAS Y ESQ. REFUERZOS « 1:50
10. PLANILLA DE CARPINTERIAS « 1:50
11. DETALLE PANELES - PLANTA « 1:25
12. DETALLE PANELES — VISTA PARED-1 « 1:25
13. DETALLE PANELES — VISTA PARED-2 « 1:25
14. DETALLE PANELES — VISTA PARED-3 « 1:25
15. DETALLE PANELES — VISTA PARED-4 « 1:25
16. PLANTA DE CIELORRASO « 1:25
17. DUCTOS VENTILACION-PLANTA « 1:25
18. DUCTOS VENTILACION-CORTE A-A « 1:25
19. DUCTOS VENTILACION-CORTE B-B « 1:25
20. DETALLES PANELIZACION S/E
21. DETALLE DE CUBIERTA « S/E
22. INSTALACION ELECTRICA « 1:50
23. CARTEL DE OBRA « S/E

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, NOVIEMBRE 2023.-
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: o e o | @) ;E;\ L ;
; 4 ) | \ A4S L
r ¥ o I L I [ = LinezMUNICIPAL
Linea MUNICIPAL | s F—09 T Reja Linea MPAL. 11020 N 1175 [[[canaleta ][] 10,20
Her— 2 ol1s s T‘B’w ) ' B | ‘I
B ! ) Marquesina-Alero CH? G2
A s/ estruc. metalica
p P exist.
o Vereda Losetas H°A® = o Vereda Losetas H°A° (exist)
(exist.) (exist.)
ACCESO S

+ 0,00 =
!F ACCESO

Calle GELABERT

PLANTA GENERAL Existente - DEMOLICION PLANTA DE TECHOS Existente cale GEUBERT
REFERENCIAS

@ - Carpinterias existentes a Retirar.

@ - Revestim. Paneles Fonoabsorventes exist. obsoletos a retirar y reemplazar s/ Pliego.

@ - Cielorraso susp. Fonoacustico exist. (Placas 40x40) obsoleto a desmontar y reemplazar s/ Pliego. U U N IVE RSI DAD NACIONAL D E L N O RD ESTE

(4) - Piso Alfombra exist.a retirar p/ su reemplazo segin Pliego. snEsee DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
- EXISTENTE, COORDINAROR | berto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
EZZ4 - SECTOR Y SUPERFICIE A INTERVENIR p— SROYEGTO
[ZZ2- A DEMOLER Y/0 RETIRAR Arg. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 02
REVISO Arg. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
DIBUJO s TITULO ESCALA
V. Kennedy - Arq.G. Matusevich z ESC 1:100
PLANTA DE DEMOLICION —
SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

OCT 2023




RADIO UNNE )( REFERENCIAS
. \
PLAI\' TA G EN ERAL PROPU ESTA @ Piso Nuevo alfombrado a incorpora s/ Especif.
S PARQUE CAMPUS
T ] -0,10 @ Revestimiento de placas fonoabsorventes TIPO DURLOCK a incorporar
2:.’;" (Mora) en paredes s/ detalles y Especif..
@ Revestimiento de placas Fonoaislantes ACUSTICAS Especiales a
incorporar en paredes s/detalles y Especif.
18888 @ Cielorraso de Paneles fonoabsorventes tipo DURLOCK a incorpora
s/ Especif.
11,65 +-0,60
&' 0% 7 1,4 '94_'1:
§ ’I!., 3.35 0'15,| % 3,36 +45.15 0,10 0,15 0,15 S :] _EXISTENTE
e y ] I — =
H’t I © I - Nuevo a EJECUTAR o INCORPORAR
qj;tq’i & = =)
J Office g B® |
(o] e .
Depostio Slala de I Dyfmos | B
TRANSMISORES o F | Cab. i f PUERTA ACUSTICA NUEVA CON VISOR-MADERA- A INCORPORAR
~ ™~ S/DET.(0,85 x 2,00).
Re) N
S % 2 K [ \ , PUERTA ACCESO EDIFICIO- TIPo BLINDEX A INCORPORAR -
2 % _1: - — r ] :t; S/DET.(0,90 x 2,05).
o R & x 2
& T *g 3 \ ° - VENTANAL TIPO VIDRIO FIJO CON VDH-EN ALUMINIO A INCORPORAR -
§ \
© s @ T T o S/DET.(1,85 X 0,55).
= @
% . J r - REJA METALICA DE ABRIR EXT. A INCORPORAR - S/DET.
] Paso . . & [
o d T SALA do & Slala de Direccidon S
~ o - REJA METALICA FIJA A INCORPORAR - S/DET.
T 3. Grabacion CONTROL ol
I \ MAMPARA DIVISORIA U-GLASS A INCORPORAR S/DET.(0,85 X
3 s I \ E X 2,60-ALT.CIELORRASO).
T Piso alfombrado 3 - : -5 A
a colocar 3 ?.. -
T 1é HeAe T ) ) Piso ceramico I T
erraplén en @ @ .’ .u exist. 4 e
$ +0,30 B e
& Espera @ Secretaria T
& ) 005
Muro bai ) @@ ] o) o B Muro bajo
uro bajo "y = : ist.
exist. Ir ﬁ“to = '=|_[— | i’_\ ° s
Linea MUNICIPAL \ = T Linea MUNICIPAL
Jele 3 3E 7 8E ‘ / Jele
02017 ' 1165 = 170,20
Mocheta a ejecutar
¢/ Nueva (PA) -
2 } .
o
vereda A
B ACCESO

$ +0,00

calle GELABERT

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

COORD'”’*K?; Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
PROYECTO ] ] PROYECTO
— Arg. Graciela Matusevich RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 0 3
Arg. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
DIBUJO . TITULO ESCALA
V. Kennedy - Arq.G. Matusevich PLANTA GENERAL DE PROYECTO FECHfSC 1:75

OCT 2023




\

—

ﬂ Limite virtual

RADIO UNNE
PLANTA GENERAL DE TECHOS - Trabajos a realizar

\\ Parque
/ CAMPUS
§ Canaleta de CHOGeN922 a incorporar
en cubierta exist. s/ detalles.
C.Baj.Pl. - CHIGINI22 :
N e e
4] () B S g BT LB D L L LG [ lemaceowen=’ [ ©)
o ; i . 0,25
Ai_ |_a‘_-‘ \\//[_/ L !_Ac
LI Lo L
|i 5 0,15 |_
| L . 1 REFERENCIAS
- g gl || —
g 8
|__ é @ s | |_ Cubierta Nueva en CH*G* acanalada s/estruct.metélica exist.
° § a reacondicionar s/Especif.
< o
|__ S 329 |_ Canaleta Nueva CH®"G® N®22 a incorporar— con planchuelas
o T soporte s/Especif.
|_ 3 Cubierta CH? G? s/ estruc. S | - . e
L 2 G metalica (exist. a reacondic. Q A N C¢N°1 B‘;JA?A Y/Emb“‘ll;’l en CH*G" N*22- secci6n 4°X2
3 |_T~° 8 y reparar) 3 Us ratamlentos s/especific.
N~ I — N
|_ |_ @ BABETA perimetral en Chd*G" a Incorporar s/ Especif y Det.
1 ©) .
L LA
A |_ > N
il _L
' © |
|__8. Babeta superior CH°G°N°24 - a incorporar | L
1 L' o 1
0.20 ;f“l" i7s analeE '1“:[’0,20 Linea MUNICIPAL
} B 3 A Marquesina-Alero CH? G#
T 1 s/ estruc. metalica
b exist.
Vereda o ( )
[] -EXISTENTE (exist.) ! 1 60
I - = INCORPORAR Yy -
ACCESO W

cordén vereda (exist.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

COORD'”’*X?; Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
PROYECTO ] ] PROYECTO
— Arg. Graciela Matusevich RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 04
Arg. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
DIBUJO TITULO ESCALA
V. Kennedy - Arq.G. Matusevich PLANTA DE TECHO ESC 1:75
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Vista Terraplén
de H2A2 (exist.)

CORTE GENERAL A-A

Sup. pared a Revestir con
Placas FONOABSORVENTES
s/ E.T. y detalles.

Babeta CH2GEN224
a Incorporar s/ cubierta
exist. s/ Especif.

Nuevo Cielorraso

Cublerta exist.a revisar estado
y restaurar o reacondicionar

Babeta CHeGeNe24

ACUSTICO a ejecutar

DETALLE-(2)
/

Rejilla de Ventilacion
a incorporar s/ Esp. \

Latex p/ ext. a
incorp. sobre
pared exist. s/ Esp.

con nuevo Nivel s/ Esp.

Cielorraso exist.a
desmontar y reemplazar
\ por Nuevo s/ Esp.y Det.

s/ Esp.

Sup. de pared perimetral
al recinto a completar hasta

altura s/ Esp.

a Incorporar s/ cubierta
exist. s/ Especif.

Cielorraso placas
desmontables exist. L~

/ N

Carpinteria de
madera exist.

DETALLE-(2)

I

i hueco de
i ventilacion

Carpinteria de | T
aluminio a incorp. = i Terminacion
| @ i Pintura al Latex
| L) o p/int. a incorporar. _ -
Piso Alfombra exist. 4 = ] ]
; reemp/laEzar por ~ ~ \—\\ Carpinteria de
veva s/ Esp. Carpinterfa Acustica L - madera exist.
E— 3 Nueva a incorporar - 8_
Zoécalo perimet.de NN te} = q I
mad. a incorp. s/ Esp.. © 2 N @ — — < Piso ceramico
< N Q Q L exist.
o Carpinteria de ~ ~
\ madera exist.a L | L
B retirar +0,30
/ //
Vereda | | ESTUDIO DE GRABACION (Exist.) ESPERA I PASO I SECRETARIA - INFORMES L;/:rriﬁf;rall, Parque Campus
7 (exist.) 'I ’| ’| ’I (exist.)
REFERENCIAS - PUERTA ACUSTICA NUEVA CON VISOR-MADERA -A INCORPORAR
S/DET.(0,90 X 2,05) Y ESPECIF.
3 - EXISTENTE.
- VENTANAL NUEVO - ALUMINIO Y VIDRIO- A INCORPORAR S/DET.(1,85 X0,55) Y ESPECIF.
224 - SUPERFICIE NUEVA.

- SUPERFICIE A DEMOLER Y/O RETIRAR.

- REJA Flua METALICA - (2,05 X 0,65)- S/DET. Y ESPECIF.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

COORD'”’*K?; Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
PROYECTO ] ] PROYECTO
— Arg. Graciela Matusevich RADIO UNNE - Remodelacion Sala de 0 5
Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
PesO V. Kennedy - Arq.G. Matusevich TITuLo ESCAEASC 1:50
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—_
—

~
~
N
~N
N
\
\
N \
N \
\ \ e \ Nuevo Cielorraso ACUSTICO ><
\ \ -~ \ [ a ¢jecutar con nuevo Nivel
\\ -~ - \ s/ Esp. y Det. -
- Carga exist. a reparar . Cielorraso exist.a desmontar 8
)\/ Babeta perimet. CHeG2 N°24 I revoque s/ Esp. — ?if;t;ma exst. retirar y reemplazar = Babeta perimet. CHeG?
P ~ \ \ a incorporar s/ det.y Especif. ’ P ' por Nuevo ¢/ Esp. S a Ecorp?rar s/ det.
Sup.de pared a Revestir con = y Especif.
~ . . (@)
~ \ \  Canaleta CHeG? N°22 / Nuevas Placas ACUSTICAS R‘fJ(‘)”a gle Ventilacion Cubierta exist. 3 +4 85
\ a incorporar s/ det. s/det y Especif. CHe D2 a ncorp. a revisar estado y I P +—
\ N s/ Esp. restauvrar s/ Esp. / R
\ \
\ \ Sup. de pared \
\ / | 2/CEomp|etar /DETALLE- (1)
s/ Esp.
N\ / | DETALLE- (3) Sup.timpano de pared
\ O\ , +3.15 — a completar s/ Esp.
A\ [ o/ :
\ A / | | :l Marguesina metal.
\ \ / | \ o / Nivel pared exist. exist.a
= T +2,30
~ V7 ¥
—_— r T N ‘\
| i‘i\i‘HHHH‘i
A ] Bajada CHQGQ/I\SZtZ & >~ ~ i i i [ : \ } i i
a incorporar s/ det. = o S vis!
l ” | —\ a4 < zi)eerét:g';l fijo < 'i,? '(:l_ i S i Carpinteria Nueva
| “ =] N {HAPS }E} i —— ACUSTICA a incorp.
R i i o det.
, \ B Revestimiento Nuevo }T } i i\‘iﬁ‘} i i i Zocalo perimet. de mad. a
\ de Placas ACUSTICAS a incorp. THHR \“ it incorp. s/ Esp..
/ s/ paramentos s/det.previo retiro N
P P! +0,30
\ del exist i ’ I Piso Alfombrad Vereda
/ +0,10 : N |  Piso Alfombrado a
/ \ NV HH‘:}HH:} a incorp. s/ Esp.. 0,00
L \ %
—
vereda) DEPOSITO ] ESTUDIO DE GRABACION ] ACCESO
’|l(exist.) ] ] Vereda (exist.)
REFERENCIAS

[ - EXISTENTE.
- SUPERFICIE NUEVA.

- SUPERFICIE A DEMOLER
Y/0 RETIRAR.

- PUERTA ACUSTICA NUEVA CON VISOR-MADERA -A INCORPORAR
S/DET.(0,90 x 2,05) Y ESPECIF.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

COORDINADOR

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

Arq. Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
PROYECTO PROYECTO

Arq. Graciela Matusevich RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 0 6
Revise Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
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VISTA NORTE

Latex p/ ext.sobre paramento

lateral Norte a aplicar s/ Esp.

Rejilla de Ventilacion ,
a incorporar s/ Esp. DUCTOS de VENTILACION

Canaleta a incorp.

mecanica s/ E.T. y detalles.

N\
IVAIOINAW Baurt /" N\

CHeGeNe22
s/ Esp. | *4.85
" Marquesina
yece Cuperta €47 metal.exist.
+3,15 Pro :
i :l Nivel Cielorraso
= +2,90 INTERIOR (exist.)
Cafio de Bajada en C — - — — —— —— —
HeGe Ne22 - 5'x3" ¢ det. H H +2,30
@ e -

i
. i v
5 " 2,10 d ," 2,10
<
S Carpinteria de aluminio
g Nueva a incorporar con
S Reja de hierro s/ Planilla
N v Esp.
Q
)
>
Q
o

+0,30 Vereda
+0,10 0,00
Nivel Piso INTERIOR (exist.) d

DL szl

| Sala de GRABACIONES
Parque | perimetal | [ EDIFICIO (Existente) ACCESO
CAMPUS [ (exist) [ Vereda (exist.)
REFERENCIAS

- VENTILUZ DE ALUMINIO A INCORPORAR CON DVH- S/DET.(0,50 X 1,85).

— VENTILUZ DE ALUMINIO A INCORPORAR CON DVH- S/DET.(0,50 X 1,85).

[ - EXISTENTE

[ - OBRAS NUEVAS

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

COORDINADOR

Arq. Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
PROYECTO PROYECTO
Arg. Graciela Matusevich RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 0 7
REVISO Arg. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
DIBUJO . TITULO ESCALA
V. Kennedy - Arq.G. Matusevich VISTA NORTE FECHfSC 1:50
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VISTA OESTE - FRENTE EDIFICIO

Marquesina exist.en CheDe
+4,65 | a pintar s/ Esp.

Carpinteria Tipo BLINDEX

\ a incorp. 5/ Especif.

L —1

NN
+2,65
Vista Conductos exist. c ;
Vista Muro bajadas pluviales arpinteria

I , ; )
R — exist.
bajo (exist.) Marquesina | \ /
[ T ] L
M= Vista Muro
N bajo (exist.)
Ladrillos de i i) :
~ ]
vidrio de/ MR1 N/
iluminacion ! TS e
! n
N~
2 ||%s |‘__ IBN|[ID
—p i N —— —
5 ~— /| o T T T T T 5
o 3 4 o
. eja metal. a
Nivel Vereda chor TFE N
(exist.) P 030 ! Escalén Nivel Vereda
, L ; < (exist.) (exist.)
+0,00 i ’
+0,00
 e— N
I —
N N NG NS S SIS N N NSt N TS N U S TNl N N e S S St S N N i NS o St N 5Nt Nt S N NS i N N o St N Nt S S N N oo Nt Nt NS SN SNt S N S N N o St N SN2t S e NNt Nt Nt 43X S SIS
ACCESO Parque Campus
EDIFICIO EMISORA RADIO U.N.N.E.

REFERENCIAS

B - cxSTENTE.

- SUPERFICIE NUEVA.

U UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
- PUERTA ACCESO NUEVA-TIPO BLINDEX -A INCORPORAR S/DET.(0,90 X 2,05) Y ESPECIF. nEReionD DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

DEL NORDESTE

COORDINADOR : °
- REJA DE ACCESO (DE ABRIR EXT.)- A INCORPORAR S/DET.(0,90 X 2,05) Y ESPECIF. Arg. Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANON

PROYECTO PROYECTO
__Arg. Graciela Matusevich RADIO UNNE - Remodelacion Sala de O 8
REVISO Arg. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
DIBUJO ] TITULO ESCALA
V. Kennedy - Arq.G. Matusevich VISTA FRENTE I:ECHESC 1:50
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RADIO UNNE

PLANTA DE

PARQUE CAMPUS
+0,00

CARPINTERIAS

w vereda exist.
1 1 1
& | office g'
Deposito SALA de amas B*
TRANSMISORES 1 c::b.@
]
@ Slala de Paso DIRECCION
CONTROL
ESTUDIO DE
LOCUCION
I L —_
* +0,30
@ Espera Secretaria
=
i o | \]_'_H Linea MUNICIPAL
|_ T

vereda

$ +0,00

proyeccion Marquesina exist

4 ACCESO

REFERENCIAS

[ ] -EXISTENTE

I - 2 CONSTRUIR 0 INCORPORAR

®® 6O

calle GELABERT

- PUERTA ACUSTICA NUEVA CON VISOR-MADERA- A INCORPORAR
S/DET.(0,90 x 2,05).

- PUERTA ACCESO TIPO BLINDEX A INCORPORAR - S/DET.(0,90 x 2,05).

- VENTANA TiPO VENTILUZ DE ALUMINIO A INCORPORAR-VIDRIO FIJO
CON DVH S/ DETALLE (1,85 x 0,55).

- PUERTA REJA (1) HOJUA DE ABRIR EXT. METALICA - A INCORPORAR
S/DET. Y PLANILLA- (0,90 x 2,05).

- REJA FIJA METALICA - A INCORPORAR S/DET.(1,95 X 0,65).

ESQUEMA DE REFUERZOS DINTELES

- Muro Existente intervenido.

Depdstio

, m ig \\
%)
c

=== - Refuerzos Dinteles.(RD-1 y RD-2).

—REFUERZO p/Dintel de (V1):
Refuerzo entre hiladas de ladrillc
Min. 2010 inf.—228 sup.

(RD-1)

1,85

(RD-2) —REFUERZO p/Dintel de (V1).

- Se deberan prever los anclajes suficiente
laterales al muro existente.

+1,15 L

TT 020 SALAde

Grabacion

\L +0,30

5,34

dlz
©
e
\\ | t \\\
L'ihea MUNICIPAL § )
vereda

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

COORD'NAX?; Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°

PROYECTO PROYECTO

— Arg. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 9
Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.

DIBUJO TITULO . ESCALA
V. Kennedy - Arq.G. Matusevich PLANILLA DE CARPINTERIAS y ESC 1:50
SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA ESQU EMA DE REFU ERZOS FECHSCT 2023




Puerta ACCESO

D-20

Puerta Acustica

Vista Interior

D-11
4

D-05
. ~
£
3 1 BLINDEX g &
P . 2 8
c ~ . . o
g h Vista Interior iR
g § 2
® — g e 3
4 Gk
3 | Banda inf. o Zécalo
T protector tipo Burlete
g Autoadhesivo estriado
® ~ oIO x 90cm -Negro

3 Nivel Piso int

— v I int. —-—
| peo ID—OZ
vano exist.=0,90 m. D-1eR
- UBICACION :
P - CANTIDAD : (1)
- UBICACION : ACCESO AL EDIFICIO -

- CANTIDAD : (I)

min.0 .
K N ILL— Visor o

vano exist.=0,90 m.

ACCESO A SALA DE GRABACION EXISTENTE.

mirilla

)

Nivel Piso int.

+0,30

MODELO EJEMPLO

- LUZ OBRA /LUZ VANO : A= 0,90

- PUERTA : DE ABRIR INTERIOR (0,90 X 2,05)- CARPINTERIA ESPECIAL

EN CH® ACERO N°I8 S/FABRICANTE -DE .5 dB DE AISLACION
MIN.-TERMINACION COLOR A DEFINIR.

- PUERTA : DE ABRIR INTERIOR/EXTERIOR (0,90 x 2,05) - BLINDEX
TIPO STANDARD.
® BURLETE PERIMETRAL DE CIERRE ESTANCO EN NEOPRENO,

- MARCO: CH®D® CON DOBLE CONTACTO INT.- RELLENO MATERIAL
FONO-ABSORVENTE Y AISLANTE S/FABRICANTE.

P/CIERRE ® DOBLE BURLETE DE ESTANQUEIDAD PERIMETRAL EN NEOPRENO.
VAIVEN-ATORNILLADO A VANO MAMPOSTERIA. ® CON CIERRE NORMALIZADO DE ALTA PRESION.
® CON SISTEMA CIERRA PUERTA. ® 7OCALO UMBRAL INFERIOR-EMBUTIDO.

- HOJA: DE CRISTAL TEMPLADO (10 MM) -GRIS AHUMADO-
e CON BANDA PROTECTORA INF.- GOMA ESTRIADA H= |2 CM
(AMBOS LADOS)-PEGADA.

- Houa:

-HERRAJES:
e MANIJON DOBLE (HORIZ.-VERTICAL) S/DETALLE-ACERO INOX. .

300 X 38 MM-. .

e HERRAJE P/ SISTEMA AUTOCIERRE HIDRAULICO- CON CAJA .
FRENO. .

HERRAJES BRONCE PLATIL-CROMADO.
CERRADURA CIERRE A PISO Y DINTEL - OPCION P/ LLAVE DE
SEGURIDAD CENTRAL (FRONTAL).

ZOCALO PIVOT INFERIOR D02

ZOCALO PIVOT SUPERIOR D05

BUJE PIVOT SUPERIOR DIl
PASADORES D20

PLACA EN CH® ACERO BWG N°I8 - COLOR A DEFINIR- ESP.:70MM.
e PANO ENTERO CIEGO CON MIRILLA S/DETALLE.

RELLENO MATERIAL FONO-ABSORVENTE Y AISLANTE
S/FABRICANTE.

CIERRE DE PRESION CON CUNA DE TEFLON.

DOBLE CALCE PERIMETRAL CON JUNTAS DE NEOPRENO.
TERMINACION PINTURA ANTIOXIDANTE COLOR A DEFINIR.

CON ZOCALO INFERIOR (EXT.)- PERFIL BANDA NEOPRENO.

-HERRAJES: BISAGRAS Y PICAPORTE DE LA LINEA PROPUESTA POR EL
FABRICANTE :
® CON CIERRE ANTIPANICO.

e AUTOCIERRE HIDRAULICO
® PICAPORTE ESPECIAL DEL SISTEMA

PIVOT LOCO A PISO REGULABLE EN ALTURA DIl6- e CERRADURA CON LLAVE
® BISAGRAS REFORZADAS SEGUN SISTEMA
® FLEJE INFERIOR EN ALUMINIO CON BURLETE GOMA.

-VIDRIO: P/ MIRILLA CON CRISTAL DE CAMARA., TIPO 6+6+6 MM.-CON

¥

@

$ 1+ 0,00
- Reja de abrir exterior

HB =4
Vista
Exterior
Grampas de
- il sujecion
8 P= | S S /
Nivel Piso int.
Hp R  *0.80
vano = 0,90

- CARACTERISTICAS : PUERTA I(UNA) HOJA DE ABRIR AL EXTERIOR
TIPO REJA DE SEGURIDAD-(2) COMPARTIMIENTOS-EN PERFIL METALICO
TUBULAR Y MALLA ROMBOIDAL.

- UBICACION : ACCESO - (VEREDA)

- CANTIDAD : (1)

- MARCO : CHAPA DOBLADA BWG N°I8 - ANCHO: 0,I0 MTS.-CON GRAMPAS
DE AMURE.

- PUERTA: | (UNA) HOJA DE ABRIR EXTERIOR - BASTIDOR PERIMETRAL
PERFIL TUBULAR METALICO 80 X 40 X 1,6 MM - CON 2(D0S)
COMPARTIMIENTOS (SUP. E INF.) CON PARO EN MALLA ROMBOIDAL TIPO
REFORZADA-PESADA - CON PLANCHUELA DIAGONAL | I/4" X 3 MM -
UNIONES SOLDADAS.

- HERRAJES: BISAGRAS TIPO MUNICION REFORZADAS- DIMENSIONES DE
ACUERDO AL PESO A SOPORTAR - (3) EN LA HOJA - CON CERRADURA
DE SEGURIDAD TIPO ACYTRA DOBLE PALETA- MANIJON EXT. EN ACERO
INOXIDABLE Y PICAPORTE INT. EN BRONCE NIQUELADO.

MODELO REJA TIPO

BURLETE PERIMETRAL DE ESTANQUEIDAD-DIAMETRO MiN. 0,35 MTS.

(V1) Ventiluz Fijo

L 1.85 L

0,55

/ /

Ventanal fijo

Vista Interior o

Nivel Piso int.
+0,30

- UBICACION :

- LUZ PASO/LUZ HOJA : A= 0,80

‘ Reja Fija Ventiluces

Bastidor metélico
intermedio.

hid hid hid

mi. 0,70

min. 2,00 |

e

Vista Exterior

PROTECCION EXT. VENTILUCES (V).

- CANTIDAD : (2)

- ESTRUCTURA DEL CERRAMIENTO REJA METALICA: -

- UBICACION : SALA DE GRABACION EXISTENTE.
- CANTIDAD : (2)

- VENTANA TIPO VENTILUZ: CARPINTERIA NUEVA EN
ALUMINIO ANODIZADO-LINEA MODENA-0,85 X I,45
- BRONCE ANTIGUO U OPACO- CON VIDRIO FIJO
TRIPLE S/ IMAGEN ADJUNTA-

- PANO ENTERO: P/ VIDRIO FIJO.
- VIDRIO: TRIPLE [0+12+10 MM.- TEMPLADO

AHUMADO-CON CAMARA AIRE INTERMEDIA Y
LAMINADO ACUSTICO - S/ IMAGEN.

BASTIDOR PERIMETRAL EN PERFIL TUBULAR METALICO
80 X 40 X 2 MM- CON ENTRAMADO INTERIOR EN MALLA
ROMBOIDAL REFORZADA (IDEM REJA-PI), Y COMPLETADA
CON PLANCHUELAS MEDIAS DE HIERRO EN CRUZ COMO
RIGIDIZACION- UNIONES SOLDADAS.

- FIJACION: CON PLANCHUELAS TIPO GRAMPAS LATERALES

EMPOTRADAS A PARED - DOS EN CADA PARANTE

LATERAL Y 3 (TRES) EN CADA TRAVESANOS SUP. E INF.

- TERMINACIONES: APLICACION 2(D0S) MANOS PREVIAS DE

ANTIOXIDO, Y 3(TRES) MANOS FINALES DE ESMALTE
SINTETICO SATINADO-COLOR A DEFINIR.

- NOTA : EL CUADRO DE LA ESTRUCTURA DEBERA
ABARCAR TODO EL VANO COMPLETO DE LA CARPINTERIA,
SOBREPASANDO EN |0 CM COMO MINIMO, POR SOBRE EL
LIMITE PERIMETRAL DEL MISMO.

MAMPARA FIJA

exist.
poos s
- é_ - UBICACION : SALA DE ESPERA - ACCESO
Vista Frente | P - CANTIDAD : (1)
Rz c
= £
3 3
§ @ - PANEL DIVISORIO FIJO LATERAL, (0,80 X 2,I0) -CONFORMADO EN
E § ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO SIMPLE, TIPO  PROFILIT
8 s 5 U-GLASS K25 - TRASLUCIDO - INSTALACION VERTICAL- FILO LIJADO
g g i PARA PROTECCION DE CORTE-
= o o
5 3 e p
% D 2 - ESTRUCTURA DEL CERRAMIENTO: EN PERFILES DE ALUMINIO: GUIA
% p
< g ~ INFERIOR (UMBRAL) Y GUIA SUPERIOR (DINTEL).
Q® | I\ -uclass DEBERA CONTAR CON TODOS LOS ACCESORIOS Y ELEMENTOS
3 E
< NECESARIOS EN SU CONSTITUCION Y PARA SU SUJECION SUPERIOR A
d ESTRUCTURA DE CIELORRASO EXISTENTE, INFERIOR A PISO EXISTENTE,
I
o I Gvia f.-Perfi e Y LATERAL (SOPORTES-GRAMPAS-TORNILLOS) A PARED DE RESPALDO,
2 aluminio s/ Fabricante.  SeGUN SE INDICA EN PLANO, QUE ASEGUREN SU ESTABILIDAD Y
FIRMEZA.
> - VIDRIO: 6MM - TRASLUCIDO
Nivel
Piso int,
ancho=0,80 m.

MODELO EJEMPLO

DETALLE REJA - (R2)

Bastidor perimetral Perfil 80x40x2mm
Malla romboidal reforz.— 250.32-12kg.

e UNIONES SOLDADAS.

Perfil @ng. perimet. de fijacién Malla romboidal.

Planchuela externas de rigidizacién en cruz— 1”x 3/16

| 0,20 |
~
30 mm. E
K7 ;\ @ Reja metalica Nueva a incorporar con barrales
@7’ 4 de hierro macizo y planchuelas transversales
idem existentes. —Terminacion esmalte sint.
@7%’ \\\ previo antioxido.
(6) = INTERIOR (2) Carpinteria de Aluminio BRONCE (V1) — con
vidrio tipo cGmara VDH-s/Especif. y Planillas.
EXTERIOR VA1
@ Grampas sujecidn a pared soldada a Planchuela
transversal — grampa en planchuela 3mm esp.x
vidrio con 30 mm ancho (mfn.)—distribuidas como mtn. (2)
VDH en c/lateral y (3) en la long. del vano.
(® Sy
\\\/\ﬁ w @ Mamposteria de ladrillos comunes exist.
/™ |
~ ©)

~ vidrio con
(8) \\/\K [ vor
T~
@ DETALLE VIDRIO TRIPLE-(con DVH)
VA1

EXTERIOR (6)

@

antepecho
cemento

imperm. @7:11&
® N

®)

Q)

INTERIOR

-©

Z=ic

?

0,15

N

N
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— Arg: Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 1 0
Arg. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
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vereda perimetral (exist.)

0,15

g $ + 0,05
Slo20], 1 85 | o 1,85 '
< ) 0,15 ’ | : 0‘15/|
]
5
V1 Pared-2 V1
3 .
é_’?s ESTUDIO DE 3
| GRABACION 8
o Piso alfombrado Nuevo
a incorporar.
Umbral
Puerta
_—~ . DETALLE-(A)
- X ZTN Pared-4 T~
;_ { \ l/ / \
\ ] i | |
T~ \\!/ \\ | / Ventanal \ ’
f— — \ /
DETALLE-(E) (pecera) -
DETALLE- (B)
L 1,12
vereda P Sala de Control
4200 Espera - (consola)
//

PLANTA DETALLE DE PANELIZACION

/

REFERENCIAS

- PUERTA ACUSTICA NUEVA CON VISOR-MADERA- A INCORPORAR
S/DET.(0,85 x 2,00).

@ - VENTANA NUEVA CON VDH-ALUMINIO Y VIDRIO CAMARA- A

INCORPORAR S/DET.(0,80 X I,45).

- PUERTA TRAMPA P/ CIELORRASO: TAPA DE INSPECCION
(0,60 x 0,60) S/ ESPECIF.

(::) - PUERTA EXISTENTE.

[ ] - EXISTENTE

- NUEVO
Depdsito

®

Sala de
Transmisores

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

U UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Arq.G. Matusevich

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

DETALLE PANELES: PLANTA

COORD'”’*X?; Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°

PROYECTO PROYECTO

— Arq. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacion Sala de 1 1
Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
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VISTA FRENTE PARED (1)

Nuevo CIELORRASO suspendido de F’Iacas
de yeso Acisticas tipo microperforadas
cielorrasos continuos - Juntas tomadas 5/E T.

\ DETALLE- (C)

\
\\N

Pa-(4)

— Pa-(3)-

Vista moldura tapajunta
perimet.a carpinteria.

N =

X'.\

DETALLE- (B)

REFERENCIAS

@ - VENTANA NUEVA CON VDH-ALUMINIO Y VIDRIO

2,70

CAMARA- A INCORPORAR S/DET.(1,85 x 0,55).

V] - EXISTENTE
[ ] -Nuevo

Zoécalo perimet. de mad.
a incorp. s/ Esp..

Piso Alfombra a

. incorp. s/ Esp..
' Vereda
NIVEL PISO INT. i Interna
/ g +0,10
\\%// 'DETALLE- (D) L g
e Contrapiso EXxist.
% %/
Sala de 1 ESTUDIO DE GRABACION . . PATIO
Espera N > Campus

PANELES Y PLACAS SOBRE PAREDES

Pa-(1) : BASE PLACAS DURLOCK - JUNTA TOMADA
PANEL POLIURETANICO 50X50 - LISO.

PANEL POLIURETANICO 1,50X50 - CON MODULOS
50X50 INTERCALADOS - CON ESTRIAS..

Pa-(3) :
Pa-(4) :

L*J UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
w=  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

DEL NORDESTE

COORDINADOR

Arq. Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
PROYECTO PROYECTO
__Arg. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 1 2
RS Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
DIBUJO ) TITULO ESCALA
Arg.G. Matusevich DETALLE PANELES: VISTA PARED (1) ESC 1:29
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VISTA FRENTE PARED (2)

@ - VENTANA NUEVA CON VDH-ALUMINIO Y VIDRIO CAMARA- A INCORPORAR S/DET.(0,80 X I,45).

-
<
a
Q
P4
g Vista moldura tapajunta Nuevo CIELQRRASO suspendido de Flacas
- de yeso Aclsticas tipo microperforadas p/
cu perimet.a carpinteria. )
o cielorrasos continuos - juntas tomadas s/E.T.
— Pa-(2) — Pa-(1)- .
2275~ DETALLE- (C) K T
/ \\ !
| T ‘\ L
\ 7
Zill v D
. o PANELES Y PLACAS
Pa-(1)-—|
— Pa-(1)- Pa-(1) : PLACAS DURLOCK - JUNTA TOMADA
Pa-(2) : PANELES ENTELADOS
o
'\_
oN
v - EXISTENTE
@ -
: < [ - nuevo
Qo
—_
@©
Piso Alfombra a o
incorp. s/ Esp..
F F Zocalo perimet. de mad.
/ a incorp. s/ Esp..
10e2a
+0,30 3 A ~
W © \
. N
Nivel vereda i ( \ /
+0,00 7 = -
Sd D
R TR Contrapiso Exist DETALLE-(0) |7
IS T
Vereda | ESTUDIO DE GRABACION . . Deposito
(acera) r T N
REFERENCIAS

L*j UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
w=  DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

COORDINADOR

Arq. Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes.| PLANO N°
PROYECTO PROYECTO
_Arq. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 1 3
REVISO Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
DIBUJO TITULO ESCALA
Arq.G. Matusevich ESC 1:25
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VISTA FRENTE PARED (3)

MOLDURA perimetral al
marco del Ventanal-s/ Det..

Nuevo CIELORRASO suspendido de Placas
~de yeso Aclsticas tipo microperforadas  p/
cielorrasos continuos - juntas tomadas s/E.T.

IMAGEN MODELO

— Pa-(5)- ]
7\ CARTEL CON LETRAS Z
CORPOREAS de la Emisora. _ DETALLE- (C)
8 / / \\
=) L N
NI L
\ /
D), Pl N
<
NI %
S .
! Q
-g —~ 8
© - o
o MOLDURA perimetral al 5 L
Pa-(1)- marco del Ventanal-pecera ) B
© s/ Det.. g
Piso Alfombrado 7~
a incorp. s/ Esp.. / \\
(
\ /
PARQUE DETALLE- (B) \| //
CAMPUS / NIVEL PISO INT.
+0,10 /
- b /
J N \,/
Zécalo perimet. de mad. DETALLE- (D)
a Incorp. s/ Esp.. \Z
vereda I ESTUDIO DE GRABACION Sala de
. N \\ \\ N
perimetral Consolas

PANELES Y PLACAS SOBRE PAREDES

Pa-(1) : BASE PLACAS DURLOCK p/ PARED- JUNTA TOMADA

Pa-(4) : VARILLADO de madera - 2" x 1" -aplicado b/ cielorraso s/ P.E.

VARILLADO : Aplicacién de Listones 1"x2" en madera de Pino estacionado y

seco - de estructura lineal paralela a lados mayores del recinto.

REFERENCIAS

B

[ ] -EXISTENTE
[ ] -Nuevo

- VENTANA NUEVA CON VDH-ALUMINIO Y VIDRIO
CAMARA- A INCORPORAR S/DET.(1,85 x 0,55).

UNIVERSIDAD

DEL NORDESTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
2% DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

COORDINADOR

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

DETALLE PANELES: VISTA PARED (3)
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RS Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
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VISTA

FRENTE PARED (4)

MOLDURA perimetral al
marco del Ventanal-pecera
s/ Det.. —

Nuevo CIELORRASO suspendido de Flacas
de yeso Aclsticas tipo microperforadas p/

cielorrasos continuos - juntas tomadas s/E.T.

— Pa-(3) — Pa-(1)-

MOLDURA perimetral
al marco de la Puerta
s/ Det..—

Y

REFERENCIAS

Linea\MUNICIPAL

DETALLE- (F)  \.

NIVEL PISO INT.
+0,30

Y, (

NONNN

Ventanal fijo (exist.)
(pecera)

visor

2,05

Pared-(1)

[ ] - EXISTENTE
[ ] -Nuevo

Carpinteria Nueva ACUSTICA a

ncorp. o/ det.y Especif.

Piso Alfombra a incorp.

s/ Esp..

Nivel acera

+0,00

R RIS,
Soletololetolotetoletetoletotodetol

DETALLE- (D)

Deposito

Zoécalo perimet. de mad.
a incorp. s/ Esp..

 Pa-(4)-

ESTUDIO DE GRABACION

Vereda

PANELES Y PLACAS SOBRE PAREDES

Pa-(1) : BASE PLACAS DURLOCK p/ PARED- JUNTA TOMADA

Pa-(3) : PANEL POLIURETANICO 50X50 - LISO.

\
N

(acera)

- VENTANA NUEVA CON VDH-ALUMINIO Y VID
CAMARA- A INCORPORAR S/DET.(1,85 X 0,5%

- PUERTA ACUSTICA NUEVA CON VISOR-
MADERA- A INCORPORAR S/DET.(0,90 x 2,0t

UNIVERSIDAD

DEL NORDESTE

t*) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
w#= DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA

DETALLE PANELES: VISTA PARED (4)

COORDINAGOR.  perto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
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— Arg. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 1 5
Arq. Alberto Mahave Grabaciones y Reacondicionamiento Cubierta.
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0,20

PLANTA DE CIELORRASO - SALA DE GRABACION

3,35

0,15

vereda

+ 0,00

Linea MUNICIPAL

| 5,35
‘w < : 0,15
L. | I I
_ { I { /
140,174~ ;
’II/ 0,50—— @
I
| |
| |
I |
| 7 I
Ventanal
(pecera)
Pa-(5)-

Interrupci-n I2nea de Varillas a
fin de liberar el marco
perimetral de la Puerta Trampa
del Cielorraso.

[

REFERENCIAS

/\) - PUERTA ACUSTICA NUEVA CON VISOR-MADERA- A
INCORPORAR S/DET.(0,85 x 2,00).

- VENTANA NUEVA CON VDH-ALUMINIO Y VIDRIO CAMARA-
A INCORPORAR S/DET.(0,80 x I,45).

- PUERTA TRAMPA P/ CIELORRASO: TAPA DE INSPECCION
(0,60 x 0,60) S/ ESPECIF.

CIELORRASO VARILLADO

Pa-(1) : BASE PLACAS DURLOCK MICROPERFORADOS - JUNTA TOMADA
Pa-(5) : VARILLADO de madera bajo la superficie del Cielorraso.

VARILLADO : Aplicacion de Listones 1"x2" en madera de Pino estacionado y
seco - de estructura lineal paralela a lados mayores del recinto.
Tendra su inicio desde pared (3)-Letras Corpodreas-colocados
alineados, paralelos y de extensiones rebajadas y alternadas
sobre la superficie de la pared, continuando la extensién en el
plano del Cielorraso, repitiéndo sobre el mismo, la trama de
rebaje al llegar a Pared (1), como se indica en Planta y Vista
respectiva.

[ ] -EXISTENTE

[ ] -Nuevo

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

COORDINADOR

Arq. Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°
PROYECTO PROYECTO

Arq. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de 1 6
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PLANTA INSTALACION SISTEMA VENTILACION

X

vereda
perimetral
(exist.)

$+ 0,10

/

5,35 1,95 |
1,68 2,44 1.20 8 0,97 ‘
2 Vte s A Ve
O i ==
S % I ll@ T 1 I =10
% m | Turbina Turbina | | m
%) w } } Ventilaci-n Ventilaci-n } } w
;//-\
1
! i
|
1 PN
81| 8
E E
g Sl
@) 200 Depdsito
. 6 | ESTUDIO DE 6| P
! s\ /« GRABACION S /«
I5p) — — ‘ ‘
P -é } -é L
= E| |
1 R
Sl S|
= e
@ | |
N + |
| |
vereda \ \ NP7 N/
+0,00 ‘} }‘
Ao (RGN}
} A Pecera
Sala de
Transmisores
Espera Sala de Control
S - |¥) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
REFERENCIAS DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

V‘I’e - DUCTO EXT.: CODO DUCTO CON REJILLA Y BOCA TOMA EXTERIOR DE AIRE S/ESPECIF.Y DETALLE.

Bi - Boca DE INYECCION DE AIRE S/ ESPECIFICACIONES Y DETALLE.
- BOCA DE EXTRACCION DE AIRE S/ ESPECIFICACIONES Y DETALLE.

Be

Dt - DucTo METALICO DE VENTILACION EN CHAPA GALVANIZADA N°25.
T.l. - PUERTA TRAMPA: TAPA DE INSPECCION CIELORRASO S/ ESPECIF.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

COORD'”’*K?; Alberto Mahave CAMPUS SGTO CABRAL - UNNE-Corrientes. | PLANO N°

PROYECTO PROYECTO

— Arg. Alberto Mahave RADIO UNNE - Remodelacién Sala de Grabaciones 1 7
Arg. Alberto Mahave y Reacondicionamiento Cubierta.

DIBUJO ) TITULO ESCALA
AraS. Malusench DUCTOS DE VENTILACION: PLANTA |21
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Mamposteria exist.

de lad. comunes \

.

Conducto de ventilaciéon
de Ch?G? s/Espectf.

Tirante de madera dura 3"'x&"- min.
p/ soporte Ductos- empotrado en
paredes transv. s/ E.T.

Cubierta exist.
de Ch2G2?

Nuevo Cielorraso
ACUSTICO a ejecutar

Bridas o abrazaderas de
sujecion metalicas planchuelas
galvanizadas y bayonetas.

/Sala de

ANAAANANANANAAAAANANANANANNANN \ f
ettt bt ettt et i | V'I i 'I\k'l i /
R R N R N R B IR R e A R R R AR AR N R AV R R R AR VR RN A
\u‘u |I‘|I‘|I‘ I‘|I‘|I‘|I‘|I |I‘|I‘|I‘|I‘|I‘|I‘|I‘|I‘|I‘|I‘ I‘|I‘|I‘|I |I‘|I‘|I‘|I‘§ /Puntode
/ \ empotramiento.
DETALLE - (1)//§?MA7F%0’90 gy - 0,95 / MAV \0’77 \R e
D | SRR
|/ Q @ \ Il Il vari&\blesseccic% /
\ \ / I \\ ]
AN L/ 0,10 N /
Revestimento paredes B @ \
Placas ACUSTICAS Bocas de inyeccion
s/ Detalles. H— y/o extraccién con filtro NI &
\ s/ célculos. m
EXTERIOR INTERIOR P
ecera
o .
\\ 3 (exist.)
Piso G L0
Alfombrado. \ Q L
TN
Zocalo perimet. \\
de mad. a
Incorp. s/ Esp.. E\\
+0,30
+0,15 | \\ B
\ |
77\ =
/

Vereda

L perimet—

SALA DE GRABACION (Exist.) CONSOLAS

w (exist.)

CORTE A-A

DETALLE -

(1)

—

0,15 2

Rejilla con Filtro
especial opcional.

codo a 902
metalico

Aro metalico
de ngidizac. y
estabilidad.

Velas sujecion
con vaina deslizante
tipo "bayoneta".

Tirante de madera dura

/

/

/

/
/

7 7
/ y 2
g

=

/
!

[

-
\ 4
F

/

de sujecion

Abrazadera meta’lZ,
J

EXT. '

I

|
I
I

~

s/calculos—

INT.

4

]1

ldimens.s/calculds

1 i

Boca de salida

y/o toma de are

con Rejllla y filtro ™
especial incorporado

.\

[L°0] - EXISTENTE

B - NUEv

O

=

—a

/

Conducto metélico de
Ventilacion a incorp.
s/ Esp. y célculos.

Equipo eléct.
TURBINA o Ventiladores

Cajén p/ turbinas.

Mamposteria

exist.

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DEL NORDESTE

w U UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
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+4,85

A

Rejilla ventilac.

Linea
MUNICIPAL

ZN

Cublerta exist.

Perfil hierro tubular
2"'x5" p/soporte Ductos.

Equipo
TURBINA

Rejlla ventilac.

Ducto de ventilac. CH2G?2
sujetos con bridas metalicas
a Tirante de madera.

Carga lateral de
mamposteria exist.

rk a colocar.
a colocar. [ \
Cielorraso \\\
ACUSTICO +3,15
s cpecuar \ E= T
& 2 45 S —
y T J SN o N I
1,70 34 3
N
\ L] |
o F; ‘yG,25 Canaleta ba).CHeG
Carpinteria Nueva | ] 7 / Te) / / a Incorporar
a Incorporar
— | B
Bocas de inyecciéon ]
y/o extraccion con filtro ~
s/ calculos. E?Z% 56;252%-
°G%n
a Incorporar
Revestimiento Tp) 'C\3
Nuevo de FPlacas ~ o
ACUSTICAS N ]

Piso Alfombra

ity

27777777777

[zz7z0000m000000m0m00000m0000mmnm 0000000

Zoécalo de mad. +0,30 0.05
+
0,00 \|/ 1? N
560
] W
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—Z i T R
ACCESO — ESTUDIO DE GRABACION ﬁ\ Depbsito ﬁmda | Patio

Vereda (exist)
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B - \uEvo

)
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EXTERIOR

DETALLE - (A)

ENCUENTRO con (PA)

Hall - Espera

Sala de
GRABACION

DETALLE - (E)

ENCUENTRO (PA) con Mocheta

ap B
e 1
O %
i [
9%
i |
[
& Sala de
& £
D
e LOCUCION
16 K ©
K
B~
7 B !
|J:;:§ ]
K o cinta de

%

—
©
e
]
pus
]
>
<
-
<
[
&) ___‘,_r—\j
Z] /
2
=
©
2 &
-
PANELES Y PLACAS
Pa-(1) : REVESTIMIENTO DE PLACAS DURLOCK /PLACO - JUNTA TOMADA

PLACA DE YESO TIPO DURLOCK O PLACO - LISA MICROPERFORADA -JUNTAS

TOMADAS - PLACA DE 1,20 X 2,40 MTS.X 12,5 MM. ESPESOR. TERMINACION COLOR
BLANCO - S/ESPECIF.

Pa-(2) : PANELES ACUSTICOS ENTELADOS

PANEL ACUSTICO A BASE DE LANA DE ROCA MINERAL - ENTELADO - MEDIDAS SEGUN
PARED Y GRAFICOS - COLORES: GRIS CLARO Y VIOLETA- S/ESPECIF. Y DETALLES.

Pa-(3) : PLACA ACUSTICA POLIURETANICA FONOABSORVENTE - LINEA LISA - 0,50 x
0,50 MTs. x 35MM. ESP - S/ESPECIF.- COLOR GRIS GRAFITO O "TOPO".

Pa-(4) : PLACA DIFUSORA ACUSTICA DISENO 3D - EN POLIURETANO RIGIDO TERMINACION

CONFORMADA 3D CON RANURAS O ESTRIAS - 0,50 X 0,50 MTS. - COLOR A GRIS

GRAFITO S/ESPECIF. - PRESENTACION CONFORMANDO PANEL DE 1,50 X 1,00 M.

DETALLE - (B)

ENCUENTRO c/ muros laterales exist.

SALA de LOCUCION

cntade (3

28 B) o Pared- 4

idrio §\§\\

SALA de
CONTROL (CONSOLAS)

REFERENCIAS

@O RARPRARAEE® @ ® AG PEREYW ® WG

Mamposteria de lad. comGn existente.
Terminacién Revoque interior exist. s/Especif.— en condiclones p/recibir emplacado.

Panel de Revestimiento sobre pared —Placas de yeso tipo DURLOCK lisas
microperforadas—Juntas tomadas—1,20mx2,40mx esp.12,5mm-terminac.s/E.T.

Perfll Galvanizado —montantes tipo OMEGA— 38 MM—P/REVESTIMIENTO PARED-Estruct.
de sujecion Paneles s/Proveedor—Separacién mTn. entre ¢/u 40 cm.

Listén clavador de madera estacionada y seca—p/fijacié Tapa clerre lateral.
Membrana Barrera Actstica—BLOCK BARRIER-3,2 mm espesor.

C&mara de alre a completar con Alslacién Térmica—AcGstica.

Aiglacién Térmica— Lana mineral de Roca VolcGnica—35 mm espesor

Panel FONOAISLANTE E: fal aplicado con

P

paneles DURLOCK, s/Especif.

Adhesivo de

sobre el

p/materiales aclsticos s/Especif.

Panel de Revestimiento p/Clelorraso—Placas de yeso Microperforadas Tipo DURLOCK
6 PLACO-1,20m x 2,40m x esp. 12,5 mm- terminac. Juntas tomadas s/Especif.

(PA) Puerta Actstica especlal de f&brica— simil LINEA DECIBEL—
Hoja y marco en CH*D"BWG N°18, con relleno en material fono—absorbente.

Tornlllo tipo PARKER (T1)autoperforante p/Placas yeso —fljaclén placas
a las montantes de la estructura

Tornillo @ 6mm con tarugos tipo fisher—fijacién montantes a pared.
Bastidor de madera vertical— clerre lateral.

Perfil galvaniz. terminacién vertical /horizontal segdn se indique.
Plcaporte especial p/ Puerta AcGstica — s/ Especlf.

Mocheta a construir en ladrillo comGn con mezcla reforzada s/Espec,.

Terminacién pintura al Latex s/Espec,.

Perfll Gi —solera/ P/CIELORRASO: 38 MM-—Estruct. metélica de
sujecisn Paneles s/Proveedor —Separacién mTn. entre ¢/u 40 cm.

Aislacién Térmica— Lana mineral de Roca VolcGnica—50 mm espesor

Proyeccli6n ubicacién de (cajas)de la instalacién el&ctrica.

Z6calo de madera perimetral, pegado con adkt
a placa del revestimiento base.

pecial y entarugado

Bastidor tapajuntas de madera perimetral a marcos.

DETALLE - (C)
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®© ' o
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DETALLE - (D)
0,20 ,
Proyeccién Instalacién
Eléctrica
a . ___I,J'—L_"“——ﬂ’/_
Sala de ) 0 f ™
. o @
LOCUCION o &
© 3 ®
o o
@ | —@
vael PISO Alfombrado @
Piso int. a incorporar [0 O]
+0,30 | T Nivel
vereda
— +0,00
arpeta de cto. S
alisado.
CONTRAPISO
exist. - ¢ <
M\embrana a base de caucho _

de relleno p/ asiento del
Perfil solera inf. s/ Espec.
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DETALLE-1

Encuentro Babeta Lateral con muro exist.

®)

®

DETALLE-3

Canaleta a incorporar

0,25
® @
0,15
\ 1 1
= (
ﬁ ®
\
Y LN §//
0,15 \
¥ [ o §
S \
_ \
3 \
| =

REFERENCIAS :

Cubierta existente a reacondicionar y reparar s/ Especif.

DETALLE-2

Babeta de cierre Lateral/Superior en CH*G*N®24 a . .
Encuentro Babeta Superior con muro exist.

incorporar— Tratamientos y sujecién s/especific.

Mamposterfa de carga existente a reparar s/ P.E..

Revoque exterior completo impermeable a ejecutar con hidréfugo

s/especif. @ @
Sellador elastomérico especial a lo largo de la unidéns/ Especif. 025
Estructura de cubierta existente.

Hendidura lineal en revoque p/empotramiento pestafia sup. r

s/Especif.

Vista Babeta de cierre transversal Lateral/Superior en CH®G°N®24
a incorporar —Tratamientos y sujecién s/especific.

0,20

Tornillo Nuevo autoperforante galvaniz. 4”—con arandela de
neopreno.

Canaleta CH®G" N°22- con planchuelas soporte s/especif.

Perfil Tub. met&alico de hierro 50x120x2mm-—exterior
longitudinal— a incorporarr como p/sujecién canaleta.
del Cielorraso (flechado)s/especif.

CANO BAJADA y Embudo en CH®G* N°22— seccién 5”X3”-—
s/especific.

Soporte Planchuela Fe 5/8 sujecién canaleta, s/ Especif.

Fleje galvanizado sujecién superior canaleta y lateral p/cafio
de Bajada, s/ Especif.

Revoque exterior existente a reparar y reponer s/especif.

Mamposteria existente.

@ EE ® O @ WL O ¥

Elementos de sujecion de las chapas existentes, a

reparar y/o reponer s/Especif. B - Elementos Nuevos a incorporar.

[ 1 - Estructura Existente.
+3,15 - Muro Existente intervenido.

oeNOTA:

—COTAS EN METROS—a verificar in—situ.
—DIMENSIONES indicadas: mTnimas a considerar.
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INSTALACION ELECTRICA P/VENTILACION

INSTALACION ELECTRICA RADIO UNNE

ILUMINACION Y TOMAS

N

>

B @CH-PVC/RS22/6\CI1-PVC/RS22 b

T T

N

2x1.5+t

CI1-PVC/RS22
2x1.5+t

CT1-PVC-RS22
(2x2.5+t

Cl1-PVC/RS22

4x1.5+t

Cl1-PVC/RS22

2x1.5+t

Cl1-PVC/RS22

CT1-PVC-RS32
2x2.5+t

CAJA PARA
ALIMENTACION

DE CARTEL

"EN EL AIRE" Y RELOJ

Cl1-PVC/RS22

2x1.5+t
Cl1-PVC/RS22

(o)

[ _:). Sprem
N
B @
CT1-PVC-RS22 o
(2x2.5+t) i &
o|s

2x1.5+t

CI1-PVC/R822®

a\C|1-PVC/RS32 /a\ Cl1-PVC-RS32 [

2x1.5+t
-q—- CARTEL INDICADOR
1 "EN EL AIRE"
CI1+CT1+CT2
PVC-RS32

REFERENCIA

(2x1.5+t)+2x(2x2.5+t

CT1-PVC-RS22
2x2.5+t

Cl1-PVC/RS22

8x1.5+t

Cl1-PVC/RS22

CI1-PVC/RS22
2x1.5+t

v 8x1.5+t

Cl1-PVC-RS32
9x1.5+t

~of

CT1-PVC-RY

2x1.5+t

\C& Joxi 5t

(2x2.95

CT2 - 2x2.5+ CI+CT1+CT2
BAJADA PARADUCTO  pyc.rs32
HACIA ESCRITORIOS (241 5+1)+2x(2x2 5+t

TS-EXISTENTE

DETALLE DE INSTALACION

| EE ==
g o
- [ ] .
PARTANTE
l/ — RELOJ ;
— AY 7 n / i
\_PARLANTE TV-42
~ EE
CARTEL INDICADOR TV - 42'
E'ENELARE" / > 0 |
°
PVC-RS32
Toma de datos Toma de datos ~ UNIDAD INTERIOR
AIRE ACONDICIONADO
EBl i
Ducto para Circuitos Toma de datos
de Tomas,Datos y Audio.

2

DETALLE DE NUEVA UBICACION DE ACONDICIONADORE DE AIRE

™

CONEXION DE UNIDAD

UNIDAD EXTERIOR

REFERENCIA

AIRE ACONDICIONADO
| ——————

EXTERIOR E INTERIOR

}

1=

CV-PVC-RS22
3x1.5+t

CV-PVC-RS22

—
—_— &

LLAVE SELECTORA
E- EXTRACTOR

V- VENTILACION

o- APAGADO

3x1.54t :_l'- E° L
/ / ¥\‘/

\ CV-PVC-RS22
2x1.5+t

_'I_ CV-PVC-RS22
2x1.5+t

S

\

i §
UNIDAD INTERIOR
AIRE ACONDICIONADO

HE
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(1) - LETRAS NEGRAS SOBRE
FONDO BLANCO

@ - LETRAS NEGRAS SOBRE
FONDO GRIS

- LETRAS BLANCAS SOBRE
FONDO MORADO COD.- 572364

®

2,00

|

1,00 L

1

1

DEL NORDESTE
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