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ARTICULO  1º  C.E.:  OBJETO  DEL  LLAMADO  A  CONTRATACION  DIRECTA  DE  OBRA  MENOR.
El  presente  llamado  a  Contratación  de  Obra  Pública  Menor  comprende  la  provisión  de 
materiales,  equipos,  suministros  y  mano  de  obra  necesarios  para  realizar  los  trabajos 
preliminares,  demoliciones  y  retiros,  cerramientos  y  mampostería,  cielorrasos,  revoques,
contrapisos,  pisos  y  zócalos,  pintura,  desagües  e  instalación  eléctrica  de  la  obra 
““REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS SOPORTE TIC  y Oficina de la Dir. Gral. De Presupuesto e Información 
Universitaria (Estadísticas)”, localizada en  el Edificio del Rectorado de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo 
Nº 868 de la ciudad de Corrientes,  conforme  al  modelo detallado  en el  proyecto.

ARTICULO  2º  C.E.:  PRESUPUESTO  OFICIAL.
El  presupuesto  oficial  estimativo  asciende  a  la  suma  de  PESOS  $  13.800.000,00  (Son  Pesos
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL).

ARTICULO  3º  C.E.:  CONVOCATORIA  Y  ADQUISICION  DEL  PLIEGO.
La Dirección de Contrataciones de Rectorado realizará invitaciones a por lo menos tres (3)
proveedores de Obra Pública, la  que  incluirá la documentación para la presente Obra Menor.
Asimismo, los demás interesados, podrán presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de
forma  gratuita  en  el  sitio  web  oficial  de  la  Universidad  Nacional  del  Nordeste
https://www.unne.edu.ar  pestaña inferior “Compras y Contrataciones”, o consultarse en las
oficinas de la Dirección General de InfraestructuraEdilicia-  Rectorado U.N.N.E., sito en la calle

25  de  Mayo  868,  de  la  Ciudad  de  Corrientes,  los  días  hábiles  de  08:00  a  12:00  horas.  Las 
invitaciones  y  publicaciones  serán  realizadas  con  la  debida  antelación;  mínimo  (5)  días 
hábiles administrativos, antes de la fecha de la apertura de las  propuestas.

ARTICULO  4º  C.E.:  CAPACIDAD  TÉCNICA  Y  FINANCIERA  DE  LOS  OFERENTES.
Se aceptarán las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales 
de  Obras Públicas que funcionen dentro de la jurisdicción territorial donde se construyen las 
obras,  siendo  esta  misma  vía  de  aplicación  para  las  Licitaciones  Privadas  y  demás 
ContratacionesDirectas.  Para  esta  contratación  directa  de  Obra  Menor,  en  su  defecto,  se 
podrá  aceptar  una  Declaración  Jurada  de  la  Empresa,  que  posee  la  Capacidad  Técnica  y 
Financiera  suficiente  para  la  realización de  la  obra.  (Ver  Anexo  1).

https://www.unne.edu.ar/
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ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo para el cumplimiento del contrato será de un máximo de 60 (SESENTA) días 
corridos. En  caso de proponer un plazo menor al señalado deberá manifestarlo por escrito 
al momento de efectuar la oferta. 
No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado. El 
plazo se computará a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 
 
ARTICULO 6º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía será de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 
 
ARTICULO 7º C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS. 
Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar, 
deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, no 
institucional, hasta tres (3) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura. 
La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es 
dgconstrucciones@unne.edu.ar 
Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que 
debiera efectuar la Universidad, serán publicadas en el sitio web oficial de la Universidad 
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestaña inferior “Compras y 
Contrataciones”. 
Será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s páginas web 
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en 
su  desconocimiento. 

 
ARTICULO 8º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Dirección 
de   Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, o al correo 
electrónico dircompras@unne.edu.ar , hasta……horas del día……/……/2024,  

 
ARTICULO 9º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado. 

 
ARTICULO 10º C.E.: PLAN DE TRABAJOS. 
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente   
documentación: 

1) Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista 
de   las obras calculadas en función del:   

Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados 
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems. 

2) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades 
de   tiempo en forma acumulada en función del: 

- Plazo de ejecución. 
- Monto de contratación. 

3) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas 
en función del plan de trabajos para cada ítem. * Solo para el caso del Art. 31º segundo 
párrafo, deberá acompañar en la oferta la aceptación y la conformidad al Plan de Trabajos 
exigidos por el   Comitente. (Ver Anexo 2). 

 
ARTICULO 11° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Con posterioridad a la firma del Contrato, la empresa estará obligada a comenzar los trabajos 
dentro de los quince (15) días de impartida la correspondiente orden de ejecución. Por la 
Dirección de Inspecciones de Obras-DGIE. 

mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
https://www.unne.edu.ar/
mailto:dircompras@unne.edu.ar
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Dentro del plazo previsto se labrará el acta de iniciación en el momento en que el Contratista 
inicia cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza 
del sector del trabajo, estudio de suelos, extracción de escombros. De no dar comienzo 
dentro de este lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la 
Ley 13.064 del plazo de ejecución de la obra, se computará a partir del vencimiento de los 
quince (15) días acordados a partir de la orden de ejecución. 

 
ARTÍCULO 12º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO. 
La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la 
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir 
la respectiva orden de ejecución con la participación de las Autoridades del Instituto, o 
persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara 
determinado por parte del Instituto el punto en que se tomara la Energía Eléctrica y el Agua 
para consumo de la obra. La Contratista instalara los elementos de medición, debiendo en 
forma mensual y previa constatación de la Inspección, evaluar los consumos que serán 
abonados a el Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepción Provisoria de la Obra, quedando 
esto debidamente asentado en Ordenes de Servicio. 

 
ARTÍCULO 13º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA. 
La Universidad verificará el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la 
obra en construcción: Ley Nº19.587, Decreto PEN Nº 351/78, Decreto PEN Nº 911/96 y 
otros. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del 
Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de 
la Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. 
La Empresa deberá presentar previo al Inicio de Obra: 

a) Nómina del personal asegurado, emitido por la ART. 
b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciación de la obra y durante el 

período de ejecución de la misma. 
c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra. 
d) Correo electrónico y constancia de matrícula a nombre del responsable del servicio 

de Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de 
la provincia que corresponda la obra. 

e) Aviso de obra recepcionada por la ART, si correspondiere (*) 
f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*) 
g) Cláusula de no repetición emitido por la ART a favor de UNNE CUIT Nº 30999004217. 
h) Confección de legajo técnico de obra, deberá permanecer en obra a requerimiento de 

la   autoridad competente y será exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*) 
i) Constancia de exámenes preocupacionales, si correspondiere (*) 
j) Planilla entrega E.P.P. 

 
(*) Válido en los siguientes casos: 
- Para obras mayores a 1.000 m2 
- Trabajos de altura mayores a 4 m 
- Tareas riesgosas. 
- Trabajos con Tensión. 
- Trabajos en proximidades de líneas de MT y AT. 

 

ARTÍCULO 14º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarios en aquellas partes de las 
obras donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o 
deterioros de sus materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes 
propios, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o 
sufrir, hasta la recepción definitiva. 
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ARTÍCULO 15º C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 
El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las obras estará en 
relación a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de 
materiales. 
El oferente deberá presentar a la Inspección planos, detalles y especificaciones técnicas 
completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a efectos de su 
identificación y aprobación. 

 
ARTÍCULO 16º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El Representante Técnico del Contratista será el designado por la Empresa mediante 
Declaración Jurada, podrá ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero 
Electromecánico o Arquitecto aceptado previamente por la repartición, debiendo estos 
últimos estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdicción territorial donde se 
construyan las obras. 
Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán 
consideradas como impartidas al Contratista. (Ver Anexo3). 

 
ARTÍCULO 17º C.E.: SEGUROS 
El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva 
y asimismo deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de 
la Universidad. Tal exigencia deberá ser acreditada con la debida Declaración Jurada (ver 
Anexo 4). 

 
ARTÍCULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS. 
Al final de cada mes calendario, la Inspección de Obras realizará la medición de los trabajos 
ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto las 
Fojas/Planillas de Medición, que deberá proveer la Empresa Contratista. Es obligación del 
contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustándose estrictamente las Fojas/Planillas 
del   mes correspondiente. 
Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se 
hace referencia en el Artículo 15º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y 
Condiciones. 

 
ARTÍCULO 19º C.E.: REGLAMENTACIONES. 
La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las 
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como 
definitiva de la etapa que se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, 
cableado aéreo y/o subterráneo); Agua potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales 
(Conexión a Red, Cámaras); Telefonía, como así también el pago de los derechos e impuestos 
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 
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ARTÍCULO 20º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA. 
Además de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa deberá adjuntar 
dentro del sobre junto con el resto de la documentación, la Constancia de la Visita de Obra 
otorgada por la Dirección General de Infraestructura Edilicia/Dirección Gestión Estudios y 
Proyectos Campus Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle 
de la zona y obra objeto de la presente contratación. 
Será admitida una Declaración Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra, 
quedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de 
conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos. (Anexo 
8) 

 
ARTÍCULO 21º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS. 
1. El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar los certificados de obras 
parciales y el final de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, modelo y formularios 
proporcionados por la Universidad y resultados de la medición de avance de los trabajos 
ejecutados, debiendo presentarlos a la Dirección General de Infraestructura Edilicia, dentro 
de los cinco (5) días hábiles ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución 
establecidos en el Contrato. 
2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha 
de presentación correcta y completa de los mismos en la Dirección General de 
Infraestructura Edilicia será: 
a) Treinta (30) días corridos para los certificados de obras parciales. 
b) Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra. 
3. Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un 
todo de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la Dirección 
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de 
divergencia, de presentar simultáneamente su propio cálculo con expresión de fundamento. 
4. La autoridad competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los 
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado: 
4.1 Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos. 
4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior. 
5. Si la resolución de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el cálculo 
efectuado por la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, 
comenzó a correr con su presentación. 
6. La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes 
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para 
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos 
7. Con cada presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la 
entrega mensual de "Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección 
las vistas de conjunto y detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la 
terminación de la obra. 

 
ARTÍCULO 22º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS 
En el acto de apertura, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis 
de precios de cada uno de los ítems, precisando: 
a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas 
y precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
indicando cargas sociales y tributarias. 
La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente.
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Se deberá adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar 
el tipo, marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de 
los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra. 

*SOLO PARA EL CASO DEL ART. 31º segundo párrafo, quedará eximido para tal obligación. 
 

ARTICULO 23º.- INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la 
Construcción Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia. 
Presentar Declaración Jurada (Ver Anexo 5) 

 
ARTÍCULO 24º- C.E.: CONDICIONANTE A) 
La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
impositivas y cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la 
Universidad del reclamo por tales conceptos. 

 
ARTÍCULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B) 
La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras 
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto. 
A tal fin deberá arbitrar las medidas de seguridad pertinente. 

 
ARTICULO 26º.- C.E.: CARTEL DE OBRA. 
Se establece como no obligatorio la provisión del correspondiente Cartel de Obra. 

 
ARTICULO 27º.- PLANOS CONFORME A OBRA. ITEM 10-VARIOS - PETP 
La presentación de éstos deberá constar de un (1) juego de copia impresa de los planos 
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte 
magnético (AutoCAD). 
Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con 
anterioridad a la Recepción Provisoria de la obra. El Comitente no suscribirá el Acta de 
Recepción Definitiva si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos 
conforme a obra, previamente aprobados por la Dirección General de Infraestructura 
Edilicia/Dirección Gestión de Estudios Y proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se 
le devolverán las garantías retenidas. 

 
ARTICULO 28º.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 30 (sesenta) días corridos, 
a partir de la fecha de apertura de la licitación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso 
desistir de su ofrecimiento. 

 
ARTICULO 29º. – LIMPIEZA DE OBRA. 
Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de ésta. Por el 
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible 
de una multa cuyo monto  será de $ 4987,85 (Pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SIETE CON OCHENTA Y CINCO CTVOS.) equivalente al 1 % del valor del módulo de obras y 
trabajos públicos de la UNNE por cada día de demora, respecto de la Orden emanada por la 
Inspección de Obras. 
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ARTICULO 30º. – HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL. 
La Universidad a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarios y/o 
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores, 
accederá al sitio “WEB SERVICE – PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA – 
PROVEEDORE DEL ESTADO” y/o “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”, según lo 
establecido en la Resolución General Nº 4164/17 AFIP-Art. 2º. La mencionada consulta 
deberá arrojar que la C.U.I.T. ingresada NO tiene deuda. 

 
ARTICULO 31º. – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
El Contrato estará sujeto a Redeterminación de Precios, de acuerdo con la Metodología y 
Normas Desarrolladas en los Decretos Nacionales Nº 490/2023; 691/2016, Resolución 
Conjunta del Ministerio de Economía de la Nación Nº 396/2002, de la Secretaría de Obras 
Públicas de la Nación Nº 107/2002 y todas las otras Disposiciones que sean emitidas por el 
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente. 
Al único efecto de la Redeterminación de Precios, se tomará como mes base, el de la fecha de 
Apertura de las ofertas. 
El oferente podrá renunciar al pedido de Redeterminación de Precios, mediante Declaración 
Jurada, tal acción importará la liberación de las exigencias señaladas en el Art. 22º (Ver Anexo 
6). 

 
 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA – U.N.N.E.  AÑO 2.024. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA  
 

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN OBRAS 
MENORES 
  

 

Hasta el límite fijado en el Artículo 2º del ANEXO II- Título “Régimen para Contratación de Obras 
Menores” de la Resolución Nº 1023/2022 “RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada por el Consejo 
Superior de la UNNE.  

 
CLAUSULAS GENERALES 

 
Art. 1º.- C.G. Objeto del Pliego: 
La contratación y construcción de obras públicas, se ajustará a las bases de licitación y 
normas de ejecución contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las 
Cláusulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la 
repartición. 

 
Art. 2º.- C.G. Normas Supletorias: 
Los casos no previstos en este pliego se resolverán por aplicación de la Ley Nº 13.064 y 
decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas aprobado por decreto Nº 1.724/93. 

 
Art. 3º.- C.G. Documentación Accesoria: 
Tendrá validez en la presente contratación, la siguiente documentación, en todo aquello que 
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Cláusulas Especiales. 
a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares. 
b) Normas para la medición de estructuras de la construcción de edificios. 
La documentación acompañada podrá ser consultada en la dependencia licitante, implicando 
el sólo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes. 

 
Art. 4º.- C.G. Presentación y forma de la propuesta: 
La propuesta deberá ser presentada, firmada al pie de cada hoja, en un sobre perfectamente 
cerrado, o como se indique en el Edicto de Publicación, con indicación de la licitación de que 
se trata, y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuará en presencia de los 
interesados que concurran al acto. 
El proponente, con su propuesta, devolverá el Pliego de Cláusulas Especiales firmado y 
sellado. Las propuestas serán hechas consignando el precio unitario y su importe total, que 
deberá repetirse en letras al pie, con firma y sello. 
Se acompañará, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como previsión del ritmo de obra     
a realizar en el plazo de ejecución. 
La falta de presentación de dicho plan implicará la aceptación de que los trabajos se irán 
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido. 
Los precios cotizados y aceptados serán considerados básicos y en firme, cualesquiera 
fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes. 



Art. 5º.- C.G. Garantía de la propuesta (1%): 
No es necesario constituir previamente el depósito de garantía del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido. 
En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitución de la garantía 
será causal para desestimar la propuesta. 

 
Art. 6º.- C.G. Validez de la oferta: 
Los proponentes están obligados a mantener válidas su oferta durante el plazo que se 
indique en las Cláusulas Especiales. 
Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta 
ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 7º, 
perderá el depósito de garantía exigible (1%) o constituido, sin perjuicio de las demás 
sanciones que establece la Ley 13.064. 

 
Art. 7º.- C.G. Afianzamiento de la orden de trabajo (5%): 
Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de recibida la comunicación de la 
adjudicación el adjudicatario deberá integrar en concepto de garantía el cinco por ciento 
(5%) del monto total de la adjudicación, la que se extenderá en las siguientes formas 
opcionales: 
a) Efectivo abonado en la Tesorería General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad 

Nacional del Nordeste (acompañar recibo); o transferencia bancaria a la cuenta de la 
UNNE indicada en las Cláusulas Especiales. 

b) Fianza Bancaria 
c) Seguro de Caución: Con los requisitos establecidos por el Decreto Nº 411/969. 
d) Pagaré. 
El depósito de garantía de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podrá formar parte 
de este fondo. Cumplido tal requisito se emitirá la "Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de 
Obra”. Si emitida esta orden el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perderá el 
depósito de afianzamiento del 5% sin perjuicio de las demás sanciones legales que 
correspondan. 

 
Art. 8º.- C.G. Inspección del lugar de trabajo: 
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspección de obra a fin 
de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que pueda 
influir en la determinación del costo de los trabajos licitados. 

 
Art. 9º.- C.G. Andamiaje y herramientas: 
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas 
necesarias para la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de que en las Cláusulas Especiales 
se establezcan las instalaciones y elementos que la Repartición facilitará para el uso, siendo 
de exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por 
causa de    esa utilización. 

 
Art. 10º.- C.G. Plazo de ejecución: 
El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Cláusulas 
Especiales. 
De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podrán considerarse propuesta con otros 
plazos diferentes al establecido, que no superen el máximo de 60  (sesenta) días corridos.



En este caso se asignará prioridad a la que ofrezca menos término de ejecución, y precio 
equitativo. 
El plazo se computará en días corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba la 
"Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de Obra” o excepcionalmente, la comunicación 
documentada anticipada a la remisión de aquella. En forma inmediata la Inspección labrará 
el Acta de Inicio de los trabajos. 

 
Art. 11º.- C.G. Aprobación, análisis, etc.: 
El tiempo requerido por la repartición para la aprobación de: análisis, muestras, tableros, 
inspecciones o supuestos similares no se incluirán en el cómputo del plazo contractual. 

 
Art. 12º.- C.G. Inspección y representación en obra: 
El contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el 
servicio de inspección de la repartición debiendo respetarse, además, las disposiciones que  
ella fije en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designará un 
capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptación de la inspección. 
La inspección podrá disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no 
reúnan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier índole. 

 
Art. 13º.- C.G. Accidentes de trabajo: 
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su 
personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, 
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe 
durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás reglas que rigen 
el trabajo y la seguridad social. 

 
Art. 14º.- C.G. Limpieza de la obra: 
Durante la ejecución de las obras el contratista deberá mantener limpio el sitio de los 
trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo. 

 
Art. 15º.- C.G. Pago. Certificación de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolución Fondo 
de Garantía: 
Recibido el trabajo a entera satisfacción de la repartición, se practicará el certificado de 
recepción por el importe de la obra contratada, previa retención del 5% (cinco por ciento) 
en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificación en contrario en las Cláusulas 
Especiales, el que se retendrá juntamente con la fianza de contrato (Artículo 7º). Los 
importes así retenidos serán devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantía 
(Artículo 16º), previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto 
funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere. 
El pago se contará dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos a contar desde la  
fecha de presentación de la correspondiente factura o certificado de obra.  
Siempre que la naturaleza de la contratación lo posibilite, podrán efectuarse certificaciones 
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Cláusulas Especiales. 



Art.16º-C.G. Plazo de Garantía. Sustitución Fondo de Reparos: 
El plazo de garantía será de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las 
Cláusulas Especiales. 
Se permitirá sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro 
de caución (incisos b y c) del Art. 7º a entera satisfacción de la repartición. 

 
Art. 17º.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras: 
Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista 
se hará pasible de una multa calculada mediante la siguiente fórmula: 

M = 0,10 C 
P 

M =Multa a aplicar por cada día hábil administrativo de demora 
C = Monto del contrato 
P = Plazo original de contrato, expresado en días hábiles administrativos. 

 
Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratación, la 
repartición podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del contratista, o por su 
continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este límite 
en la sanción por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido 
en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados. 

 
Art. 18º.- C.G. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: 
Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustarán a las 
exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación 
licitatoria, a entera satisfacción de la repartición, la que se reserva el derecho a rechazar todo 
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptación. 

 
Art. 19º.- C.G. Rescisión: 
Para los casos de rescisión se aplicarán las normas establecidas por la Ley de Obras Públicas 
Nº 13.064 y sus Decretos Complementarios. 

 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-U.N.N.E. - AÑO 2024. 
 



A N E X O  1 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta 

licitatoria, manifiestan poseer la Capacidad de Contratación Técnica y Financiera para 

sostener la ejecución de la Obra de referencia.-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                      ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                Firma y aclaración del representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O  2 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, con de la presentación de esta propuesta licitatoria, manifestamos que 

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminación dePrecios del Contrato de Obra 

Pública, previsto en el Artículo 31º C.E..------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se hace saber que no se exigirá un equilibrio económico  del contrato. -------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                                                 ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                          Firma y aclaración del representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 

 



A N E X O  3 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es: 

Nombre y Apellido: 

DNI:  

Domicilio Real: 

Profesión: 

Asimismo, se hace saber que conoce y acepta las bases de contratación, asumiendo toda la 

responsabilidad técnica .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                                                          ----------------------------- 

Firma y aclaración  del Oferente                                     Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O  4 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio 

hasta la recepción definitiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros 

y/o bienes de la Universidad. -------------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

--------------------------                                                                   ----------------------------- 

Firma y aclaración  del Oferente                                   Firma y aclaración  del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O   5 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con 

carácter de Declaración Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripción 

en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción Ley 22.250, cuando 

trabaje con personal en relación de dependencia.  

 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                    ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente         Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O   6 

 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................. 

OBRA : ……………................................................................................................................... 

OFERENTE :...……................................................................................................................... 

                                        

 

 

El (o los) que suscribe(n), con domicilio en................................................................................ 

................................................................................en su carácter de representante/s legal/les (o 

apoderado/os) de la/s empresa/s ............................................se compromete/n a ejecutar por 

el sistema de Ajuste Alzado según corresponda la ejecución de los trabajos de la obra de 

referencia. 

A continuación, se realiza la cotización para la ejecución de los trabajos que son objeto 

de la Contratación Directa Obra Menor: 

La Propuesta es de PESOS ................................. ($................), conforme se detalla en el 

Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.  

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la 

documentación licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones 

Técnicas Particulares, así como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y 

modificatorias existentes. 

Saluda a Ud.  muy atentamente. 

Fecha:…………… 

 

 

 

--------------------------                                                 ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                     Firma y aclaración del Representante Técnico 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 



A N E X O   7 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta 

licitatoria, no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, 

como así también que el Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción 

judicial de cualquier fuero, en su contra por la Universidad Nacional del Nordeste, o por 

cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad hubiere formulado denuncias penales 

por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, ejecución o recepción 

de contratos de suministros, obras públicas o cualquier contrato administrativo suscripto 

con esos entes.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se declara que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la 

Jurisdicción de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes. ------------------- 

Por otra parte, constituimos domicilio Especial en ………………………….. de la ciudad de 

Corrientes, Provincia de Corrientes. ------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

--------------------------                                                                 ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                                     Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 



A N E X O   8 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

La empresa de referencia DECLARA: 

- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la 

verificación del terreno y de los hechos existentes. 

- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra. 

- Conocer las condiciones en las que se realizará la obra, atento a que se trata de un 

establecimiento educativo. 

- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Públicas de la Universidad 

Nacional del Nordeste. 

 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

--------------------------                                                               ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                      Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA   

Obra: “REMODELACIÓN de las OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR. 
GRAL. DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN UNIVERSITARIA 
(Estadísticas)”. 

                                                                       Lugar:  RECTORADO – U.N.N.E. – Corrientes . 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

OBJETO DEL PROYECTO: 

El presente Proyecto de “REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS SOPORTE TIC y Oficina de la Dir. Gral. De 
Presupuesto e Información Universitaria (Estadísticas)” ubicadas en el Edificio del Rectorado de la UNNE, 
sito en calle 25 de Mayo Nº 868 de la ciudad de Corrientes, encuentra su fundamento principal en la 
necesidad de atender los inconvenientes funcionales y de organización espacial con que actualmente 
cuenta el Sector, buscando de esta manera mejorar las condiciones laborales, funcionales y ambientales.  
Ambas Oficinas, con actividades diferentes o dispares entre sí, se hallan actualmente compartiendo un 
Sector del Edificio Rectorado, en el 2do Piso, separadas por sistema de tabiques con paneles de yeso. 
La propuesta basa su premisa en lograr reubicar la oficina de la “Dir. Gral. de Presupuesto e Información 
Universitaria (Estadísticas)” y generar depósitos destinados a las oficinas del “Soporte Tic”. Estas 
modificaciones propuestas lograrán independencia entre ambas, de tal manera que, en el 
desenvolvimiento diario, una no estorbe o perjudique a la otra, individualizando e identificando 
separadamente la estructura funcional de cada una. 
Esta Refuncionalización y/o adaptación de los espacios, como respuesta a dichos requerimientos, 
conlleva a la necesidad de reacondicionarlos y reordenarlos, incorporando nuevos equipamientos e 
instalaciones. 
La propuesta incluye la renovación total de las instalaciones del sector, eléctricas generales y sanitarias 
(reubicación de la mesada de lavados en el Taller Soporte TIC), a fin de adaptarlas a las nuevas 
necesidades, asegurando el correcto funcionamiento del conjunto y aprovechando aquellos elementos 
que puedan reutilizarse. 
El Sector, en su totalidad, cuenta con cielorraso tipo de tablillas en PVC, el cual se encuentra en buen 
estado de conservación, por lo que se propone su permanencia con sólo la necesidad de intervenirlo para 
la incorporación de nuevas luminarias. 
En el plan de recuperar y reordenar la totalidad de los espacios existentes dentro del Sector, se considera 
adicionalmente atender criterios de ventilación e iluminación natural requeridos, incorporando nuevas 
aberturas que colaboren con dicho objetivo. 
Asimismo, se atenderán también cuestiones sobre filtraciones que demanda actualmente la cubierta 
sobre todo el Sector, proponiendo los trabajos de reparaciones correspondientes, considerando la 
incorporación de elementos de cierre hidráulicos laterales y superiores (babetas), que aseguren su 
adecuada estanqueidad.  También la canaleta longitudinal de descarga de la superficie total de Cubierta 
del Sector, será intervenida a fin de aliviar su capacidad de desagüe.  
Se completará la intervención en el Sector con el tratamiento final sobre cerramientos (mampuestos y 
paneles) aplicando pintura al Látex, y sobre Pisos, con un pulido final que empareje las superficies. 
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UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   NORDESTE 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 

OBRA: “REMODELACIÓN de las OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR. GRAL. 

DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (Estadísticas)”. 

                                                                        LUGAR: Edificio RECTORADO – U.N.N.E. – Corrientes. 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                                                                                                                           

 

El presente Proyecto tiene por objeto ejecutar Remodelación y/o Reformas necesarias para mejorar las 
condiciones laborales, funcionales y ambientales de los espacios que conforman el Sector del Taller o Soporte 

del TIC, conjuntamente con el de la oficina de la Dir. Gral. De Presupuesto e Información Universitaria 

(Estadísticas), ubicadas ambas dentro del edificio del Rectorado, sito en calle 25 de Mayo Nº 868 de la ciudad 
de Corrientes, comprendiendo la provisión de materiales y mano de obra necesario para su realización, 
conforme al modelo detallado en Planos de Proyecto. 
Los trabajos a ejecutar, se desarrollarán de acuerdo a un todo y a las reglas del buen arte, ajustándose a las 
normas y condiciones establecidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la 
Nación y a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Otras consideraciones: 
- La empresa deberá aplicar las reglas del buen arte en la ejecución de los trabajos del presente Pliego. 
- Deberá ejecutar todos los trabajos que resulten necesarios a los fines del Proyecto, estén o no descriptos 

en el presente pliego, para que la obra de referencia sea ejecutada correctamente y resulte completa a 
su fin. 

- Se utilizarán materiales debidamente normalizados (Normas IRAM, ISSO, etc.). Ante cualquier duda, la 
Inspección y/o Dirección de Obras, quedan facultadas para exigir las muestras necesarias. 
 

Los trabajos comprenden: 

1. TRABAJOS PRELIMINARES: 
 

1.1 – Relevamiento de Instalaciones Existentes. Reparaciones Emergentes- Replanteo. 

- La empresa Contratista tomará conocimiento de las instalaciones existentes en el sector destinado a las 
obras de incumbencia, corroborando su estado general y detectando anticipadamente a las obras, la 
mayor cantidad de posibles inconvenientes que puedan surgir para el normal desarrollo de los trabajos 
planteados.  

- Cuando a causa de los trabajos de obra, se afectaren partes de las instalaciones existentes (cañerías 
tendidas en las proximidades u otras instalaciones y elementos de cualquier tipo), el Contratista 
procederá a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo dejando las mismas en 
condiciones y buen estado.  

- La Empresa se hará cargo de las instalaciones provisorias y complementarias (agua, cloaca y luz para la 
construcción) necesarias a fines de la Obra de tratamiento, sin perjudicar aquellas instalaciones que 
requieran de su permanencia para el normal funcionamiento del edificio o de los sectores anexos o 
aledaños. La empresa deberá tomar las previsiones necesarias del caso, esto incluye solucionar todas 
conexiones y/o derivaciones que deban realizarse a fin de conseguir tales objetivos. 

 

Replanteo : 

- El Replanteo de la obra, será efectuado por La Contratista previo a dar comienzo a los trabajos y será 
verificado por la Inspección de Obras, con el correspondiente labrado del Acta de Inicio de los trabajos. 
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- La Contratista deberá proceder a la verificación de medidas y/o cotas según Planos, y ante cualquier 
diferencia, deberá poner en conocimiento a la Inspección de Obras.   

- Queda establecido que el Contratista será el único responsable del correcto Replanteo de las obras, por 
lo cual deberá efectuar bajo su exclusivo cargo, todas las reparaciones y/o reconstrucciones de aquellos 
trabajos que fueren rechazados por la Inspección de Obras, por no cumplir con los requisitos exigidos bajo 
el presente Pliego de Especificaciones. 

 
 

Conocimiento de Antecedentes:  
El Contratista no podrá alegar en caso alguno, falta de conocimiento del lugar y/o las obras del presente 
Pliego, siendo que el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus 
cláusulas, como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de 
los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, 
aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construcción, condiciones climáticas, etc. 

 

No se admitirán por ningún motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de información o 
interpretaciones equivocadas de las mismas. 

1.2- Seguridad en el Sector de Obra: 

- El rubro tiene por objeto la aplicación de todas las Normas de Seguridad e Higiene en obra, tanto para su 
personal a cargo como para los espacios de obra (equipos y vestimentas, señalizaciones, vallados, etc.).  

- Siendo la presente obra de Refacción y Remodelación, debe aplicarse estas consideraciones tanto para 
los espacios exteriores (Movimientos de Transportes de materiales-Acopios), como para los espacios en 
el interior del Edificio de referencias, sobre todo aquellos aledaños o contiguos al Sector de intervención. 

 
Será responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores afectados por las obras, respetando las Normativas 
vigentes de Higiene y Seguridad. 

 
 

2. DEMOLICIÓN y Traslados 
 

Generalidades: 

Los trabajos tienen por objeto el retiro o demolición de estructuras y/o elementos que, en virtud del 
Proyecto y conforme a indicaciones en planos adjuntos, deban intervenirse dentro del Sector de 
tratamiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
- El Contratista deberá ejecutar la demolición de todas aquellas obras necesarias, estén indicadas o no 
en el presente Pliego y en planillas de cómputos métricos y planos correspondientes, a fin de dar 
cumplimiento con la Propuesta de Proyecto.  
- Al ejecutar las demoliciones, el contratista tendrá las precauciones necesarias con el objeto de evitar 
todo daño y deterioro innecesario o mayores, en obras anexas existentes y sus terminaciones, en su 
defecto deberá responder por dichos daños. Asimismo, se hará responsable ante los distintos medios 
utilizados para las demoliciones solicitadas, como a los efectos colaterales no previstos en el presente 
Pliego, y que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos. 
- La empresa deberá considerar incluida, en caso de necesidad durante el proceso de demolición, la 
adaptación de instalaciones existentes, sean eléctricas, sanitarias, etc., que puedan verse afectadas, 
ajustándolas a las nuevas situaciones de obra.  
- El retiro de y desmontaje de equipamientos e instalaciones: de iluminación, lámparas, focos, fichas de 
llaves, cajas, tomas, llaves generales, cables, cañerías o cualquier otro elemento que conforme las 
instalaciones del sector a intervenir, deberá conformarse un Informe y presentarlo a la Inspección de 
Obras en forma cuantificada y detallada de los elementos recuperados y el estado de los mismos, a fin de 
evaluar su destino o fin último. 
- En todo el proceso de demolición, se tendrá en cuenta las condiciones de limpieza, retiro y traslado 

del material sobrante, depositando dichos residuos en lugares donde indique la Inspección. 
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Los trabajos de demolición comprenden: 

2.1 Demolición de superficies de mamposterías existentes, para apertura de vanos, necesarios a los fines 
del Proyecto.  

2.2 Demolición y retiro de revoques necesarios a los fines de las Nuevas intervenciones sobre 
mamposterías existentes. 

2.3 Retiro de instalaciones y equipamientos varios: instalaciones sanitarias incluido la mesada granítica 
con pileta; instalaciones eléctricas (elementos, artefactos, etc.), necesarias a los fines de los trabajos.  

2.4 Retiro de revestimientos existentes. 

2.5  Desmontaje y retiro de superficies de Tabiques DURLOCK existentes, a ser transformados y/o 
reubicados. Los mismos serán desmontados cuidadosamente a fin de evaluar el estado de las 
estructuras conformantes, a fin de proceder a su reutilización en los nuevos montajes de Proyecto. 

2.6 Retiro de carpinterías según Proyecto: Deberán retirarse, según se indique en Planos,. Se deberán 
dejar las carpinterías retiradas, perfectamente limpias sin restos de escombros ni material cementicio 
u otro, recuperando herrajes, vidrios, etc., para luego ser reutilizadas, frente a otras necesidades. 
Puerta (P1) doble hoja : La presente carpintería existente de Aluminio Natural, tipo doble hoja con 
dos compartimientos de vidrios armados en cada hoja, medidas 1,50 x 2,05, ubicada en el acceso al 
Taller Soporte TIC (límite interior-exterior), será retirada y entregada a la Inspección de Obras, a fin 
de definir su destino final.  

En caso de aprovechar el marco existente, deberá revisarse el estado del mismo, como así también 
sus herrajes y/o elementos conformantes, reemplazando o incorporando todo accesorio que asegure 
el perfecto funcionamiento el sistema. 

2.7 Desmontaje y retiro de elementos existentes sobre Cubierta, a los fines de las Reparaciones a ejecutar 
según se indica en planos. 

2.8 Transporte y traslados fuera del predio de la obra, a costa de la Empresa Contratista, de todos los 
objetos y/o residuos resultantes de las tareas de los puntos precedentes, previa evaluación conjunta 
con la Inspección de Obras o la Dirección de Estudios y Proyectos de la Institución. La empresa deberá 
mmantener los sectores de obra en perfectas y permanentes condiciones de orden y limpieza. 
La contratista deberá prever los elementos, espacios o dispositivos de alquiler para el depósito de 
materiales, residuos y otros (herramientas, equipos, etc.) necesarios a la obra, considerando el 
resguardo necesario que requieren y la distancia de su ubicación respecto del sector de obra. 

 

Nota:  
- Todo elemento, estructura o instalación dañada o necesariamente retirada durante los procesos de 

retiros y demolición, y para las cuales sean consideradas su conservación y/o reinstalación, deberán 
ser repuestas a nuevas. 

- Todo elemento y/o instalación retirada definitivamente, deberá ser entregado a la Inspección de 
Obras o Representante de la Institución, con Informe correspondiente, a fin de definir su destino final. 

 
3. - OBRAS A EJECUTAR: 

 
El rubro tiene por objeto la ejecución de todos aquellos trabajos necesarios e implicados en el Proyecto de 
Reformas y Remodelación antes descriptos, comprendiendo los siguientes rubros: 

 

3.1 – CONTRAPISOS :  

3.1.1 -Comprende la reparación y/o reposición de toda superficie de Contrapiso existente demolido, como 
resultado de las intervenciones a realizar dentro del Sector de tratamiento para la resolución de las nuevas 
instalaciones sanitarias, conforme a la distribución consignada en planos. Deberá respetarse las mismas 
características pre-existentes: elementos constitutivos y niveles. 
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3.2 – MAMPOSTERÍA :  
 

3.2.1 -Los trabajos a ejecutar tienen por objeto conformar los nuevos vanos para las carpinterías a incorporar, 
conforme a la distribución consignada en planos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones 
generales: 

- Los trabajos de mampostería estarán sujetos a las disposiciones generales tanto a las establecidas en 
Pliego Tipo de Bases y Condiciones para las Obras Públicas como aquellas establecidas por Organismos 
de Contralor de la Ciudad de Corrientes, siguiendo las indicaciones del presente Pliego. Estos materiales 
deberán cumplir con las Normas IRAM y serán verificados por la Inspección previamente a su utilización 
en obra. 

- Se completarán los vanos abiertos para los fines antes expuestos, respetando la línea, características y 
espesores de muros existentes, según corresponda, perfectamente a plomo, con las mismas 
características constitutivas (materiales, sistema de trabazones, etc.), salvo indicaciones contrarias 
establecidas por la Inspección de Obras. 

- Los mampuestos se terminarán aptos para recibir los revoques finales, según sean los casos: al interior,  
impermeables, azotados, y según se indique en planos . 

 
 

3.3 - REVOQUES 
 

 

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto dar terminación a todas aquellas superficies existentes del Sector 
que hayan sufrido intervenciones de acuerdo a Proyecto, dejando las mismas perfectamente unificadas, 
y comprenden: 
 

3.3.1 -  A la cal sobre superficies de paramentos al interior- terminación enlucido al fieltro: 
La presente mezcla será aplicada en la reparación y/o reposición de superficies intervenidas al interior 
de los espacios, considerando incluidas las terminaciones de mochetas de carpinterías a incorporar, 
reparaciones por demoliciones, completamientos, etc., según se indica en planos. 
 

Deberá reunir las siguientes características en su composición: 
• Jaharro fratasado con mezcla ½: 1:3  
• Enlucido terminado al fieltro mezcla 1/4:1:3 
 

Otras consideraciones: 
- Sobre superficies existentes intervenidas, se deberá previamente reparar todos los sectores con 

humedad según corresponda, aplicando los productos de imprimación que fuere necesario, y luego 
proceder a la ejecución del revoque completo al interior como se indicó en párrafo anterior. 

 

3.3.2 -   A la cal sobre superficies de paramentos al exterior- terminación fino al fieltro:  
Se aplicará la presente mezcla sobre toda superficie al exterior de los paramentos que hayan sido 
intervenidos, correspondientes a los Sectores de tratamiento. Se consideran incluidas las 
terminaciones al exterior de mochetas y/o antepechos de carpintería a incorporar, etc. , según se 
indica en planos.  
Dichas superficies al exterior, al no recibir Pintura como recubrimiento, deberán ser terminadas 
prolijamente emparejadas con las superficies contiguas, y serán tratadas de la siguiente manera: 
• Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición de 10% hidrófugo inorgánico tipo SIKA o similar 

en calidad. 
• Jaharro fratasado con mezcla ½: 1:3.  
• Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3. 
 

3.3.3 -   De cemento Impermeable bajo Revestimiento:  
 

Se aplicará la presente mezcla sobre la superficie abarcada por el Nuevo Revestimiento a incorporar 
para el Servicio de mesada de Lavados, dentro del espacio Taller o Soporte TIC, según se indica en 
planos. 
Se aplicará mezcla para Azotado Impermeable, de concreto 1:3 con adición de 10% hidrófugo 
inorgánico tipo SIKA o similar en calidad,  teniendo en cuenta lo siguiente: 
- Una vez demolida la totalidad de la superficie del revoque existente, hasta encontrar los ladrillos, en 

toda la extensión y hasta la altura indicada en planos (desde nivel de piso existente hasta altura 0,60 
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mts. sobre mesada, se deberá preparar adecuadamente las mismas a fin de recibir la presente 
mezcla.  

- Deberá “peinarse” convenientemente sobre la mezcla azotada correspondiente, para recibir el 
revestimiento cerámico indicado.   

- La línea de unión entre el nuevo revoque y las superficies existentes que lo rodean, deberán quedar 
en perfecta terminación. 

- La empresa deberá cuidar el correcto curado de las paredes durante el fragüe, en las que se realice 
este tipo de revoque, como así también el adecuado “peinado” para el asiento posterior del 
revestimiento. 

 

-Nota :  
- Los trabajos de revoques al interior / exterior, se integrarán a sectores de revoque existente teniendo 

especial cuidado en el procedimiento de enlaces. 
- Serán reparados aquellos revoques existentes en mal estado y que comprometan a superficies 

contiguas tratadas o no, y que sean necesarias a la correcta terminación del conjunto, dentro del 
sector de tratamiento, empleando las proporciones según cada situación y según correspondan, sea 
éstos al interior o al exterior.  

- Todo revoque Nuevo al interior o al exterior, llevará Terminación de “Buña” o rehundido perimetral 
en su encuentro con la carpintería que contenga.  

 

3.4 - PISOS 
 

El rubro tiene por objeto la puesta a punto en general de las superficies de Pisos existentes en todo el 
Sector de tratamiento, conforme a la distribución consignada en planos, y comprende los siguientes 
trabajos: 

3.4.1-  Reposición y Reacondicionamiento de Pisos y zócalos existentes: 

En general consiste en la Reparación, reposición y reacondicionamiento de toda la superficie pisos 
graníticos existentes, que hayan sufrido intervención de acuerdo a indicaciones de Proyecto, dentro 
del Sector de tratamiento. 
- Se deberá reponer, según corresponda, toda pieza granítica del piso existente, que, con motivo de 

las nuevas instalaciones propuestas, haya sido necesario su retiro o demolición, sean éstas dentro 
del Sector de tratamiento, como aquellas ubicadas fuera de dicho Sector (Ej.: sup. piso en el sector 
de Baños contiguos como resultado de los Desagües propuestos). Las piezas a reponer deberán ser 
de las mismas características de las existentes, tanto en sus dimensiones como color, distribución 
y aspectos constructivos generales para la colocación (espesor mezcla asiento). 

- Podrán utilizarse piezas recuperadas de la demolición, siempre y cuando las mismas reúnan todas 
las características y condiciones técnicas que así lo justifiquen, en su defecto deberán reponerse 
piezas a Nuevo. 

- Las piezas a reponer deberán ser de las mismas características de las existentes, tanto en sus 
dimensiones como color, distribución y aspectos constructivos generales para la colocación 
(espesor mezcla asiento). Serán de primera calidad con aprobación previa de la Inspección de 
Obras. 

- La superficie completa de Pisos del Sector, deberá reacondicionase en su totalidad, rellenando y/o 
sellando, correctamente y/o reparando, según corresponda, los sitios con daños o perforaciones 
resultantes del sistema de Paneles anteriores. 

- ZÓCALOS: Asimismo, se deberá dar la correcta terminación de los zócalos existentes, tomando las 
mismas consideraciones técnicas establecidas para el Piso. En general comprende la Reparación, 
reposición y/o reacondicionamiento de los zócalos graníticos intervenidos, retirados como 
resultado de demoliciones y/o reparaciones según Proyecto, dentro de las mismas características 
de los existentes en condiciones. 

 

3.4.2-– Pulido Final:  
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Una vez finalizados los trabajos en general, se culminará con un pulido y lustrado final, de todas las 
superficies tratadas, dentro de los Sectores intervenidos (Taller Soporte TIC-Depósito-Estadísticas), 
incluyendo toda superficie inmediata en relación directa con el sector de tratamiento (Galería), a fin 
de unificar y emparejar las superficies reparadas con las existentes, dejando las mismas en perfecto 
estado de terminación. Deberá realizarse con personal capacitado al respecto. 

 
 
 

3.5 -   REVESTIMIENTO 

El rubro tiene por objeto la ejecución del revestimiento que protegerá el área de la mesada para Servicios 
de Lavados, ubicada dentro del espacio de Taller Soporte TIC, como terminación del paramento alrededor 
de la misma, según se indica en planos, y comprende: 

Consideraciones Generales: 

-  Las piezas a utilizar deberán corresponder a una misma partida de fabricación evitando piezas 
cerámicas que varíen su tonalidad, coloración y/o medidas. 

-  Se tendrán en cuenta todos los aspectos técnicos, de acuerdo a técnicas del buen arte, correspondientes 
e indispensables a las correctas terminaciones de las superficies tratadas: correcta nivelación y plomo 
de las mismas; se utilizarán piezas cerámicas enteras, sin quebraduras, cachaduras, ralladuras o 
raspaduras, y/u otras deformaciones. 

- Se seguirán las indicaciones dadas en planos, respecto a la forma y distribución en su aplicación. 
-  La empresa deberá presentar muestra de las piezas y elementos del revestimiento, previo a su 

colocación, para ser aprobadas por la Inspección de Obras. 
 

3.5.1 - Revestimiento cerámico de 38 cm x 38 cm- "Arena RONDE "- CERRO NEGRO -satinado- junta sellada 
- de primera calidad certificada, a ser aprobada por la Inspección de Obra.  
Aplicación recta o vertical, sobre mesada - h=0,60 mts - colocados según se detalla en planos adjuntos – 
Colocación perimetral de pieza cerámica entera sobre nivel de mesada y bajo nivel de mesada, hasta 
nivel zócalo, dejando las piezas de corte hacia abajo - juntas cerradas y empastinadas al tono, utilizando 
el adhesivo Farma Pegamax Weber Impermeable.  

3.5.2 - LISTEL metálico:  

- Se incorporará Listel Curvo - Aluminio Brillante 10mm- “Linea Moldumet”, como terminación superior 
perimetral y lateral, cubriendo linealmente toda la superficie revestida, según se indica en planos de 
detalles. 
Modelo tipo : Listel Guardacanto Acero Curvo Media Caña 10mm 

 

3.6  -  CONSTRUCCIÓN EN SECO 

El presente rubro tiene por objeto la provisión y montaje de un Nuevo cerramiento y una modificación 
sobre un cerramiento existente  dentro del sector de tratamiento, siguiendo las indicaciones en Planos, 
resueltos con el sistema de construcción en seco tipo DURLOCK o PLACO, de marca y fabricación similar, 
de calidad comprobada, con todos sus elementos, accesorios y características técnicas propios del 
sistema y que lo representan, según se indica en planos y detalles, y con las siguientes consideraciones 
generales: 
• Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con técnicos idóneos que 

acrediten antecedentes en tareas similares. 
• Antes de proceder a la compra, provisión y/o montaje de los elementos, deben presentarse 

muestras y/o Folletería del material a emplear, para la aprobación de la Dirección de Obra, requisito 
previo a la iniciación de cualquier tarea. 

• El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos 
que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios 
para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinen, 
teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y recortes al mismo (rejillas, 
elementos eléctricos, etc.). 
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• Se deberá tener especial cuidado en el almacenamiento de las placas a utilizar, donde los depósitos 
organizados a tal fin estarán protegidos de temperaturas extremas o de humedad. Deberán estar 
apoyadas, de plano horizontal, sobre “palets” convenientemente preparados. 

 
 
 

 

Estructura básica para los distintos cerramientos a ejecutar con el presente material: 
 

a) Elementos de sujeción:  
 

Tanto para los cerramientos Nuevos a ejecutar, Pared Simple tipo Durlock, como para el tabique  
existente a transformar, se deberá emplear estructura de perfiles de chapa de acero zincada por 
inmersión en caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijarán las placas 
de yeso, de 12,5mm de espesor como mínimo.  
La estructura de los cerramientos estará compuesta por elementos verticales y horizontales 
denominados montantes y soleras, respectivamente. Los perfiles tipo Solera serán de 70mm y las 
Montantes de 69mm. Son perfiles de ChºGº Nº 24 BWG (e= 0,60 mm) y peso 0,66 kg/m, en forma de 
U. Estos perfiles metálicos presentan sus alas moleteadas para evitar el resbalamiento lateral del 
tornillo y facilitar la autoperforación. Los perfiles Montantes podrán colocarse con una separación de 
0,40m (para emplacado vertical) ó 0,48m (para emplacado horizontal), dependiendo esto último de la 
longitud y altura del cerramiento a tratar, debiendo distribuir los mismos de manera tal de no superar 
dichos valores.  
- Los Montantes tienen perforaciones en el alma para facilitar el paso de las cañerías, debiéndose 

encontrar los mismos a una distancia entre ejes no menor de 32,5 cm. Cuando se necesiten 
longitudes mayores se empalman girando ambas secciones 180º y disponiéndose de tal manera 
que se superpongan en un tramo de 0,20m como mínimo. 

- Las Soleras: (estructura de fijación) elementos que se disponen horizontalmente, recibiendo a los 
montantes con los que conforman el bastidor metálico. Son elementos de 35 x 70 mm ó 35 x 36 
mm.  

 

b) Emplacado : 
 

• Placas para Tabiques y Cielorraso Juntas Tomadas:  
- PLACAS DE YESO "Durlock" de 12,5mm. de espesor, juntas tomadas con terminaciones de superficies, 

niveladas y uniformes (masillados, encintados, etc.) 
- Incluye las adaptaciones, quiebres o recortes en el panel, para la incorporación de carpinterías, de 

acuerdo a lo indicado en planos. 
- Se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado, módulo de elasticidad: tracción 54,175 

kg/cm2, flexión 66,033 kg/cm2 y tensión de rotura: tracción 11,12 kg/cm2 y flexión 44,85 kg/cm2, 
revestida en papel de celulosa especial sobre ambas caras (papel de fibra resistente, 0,6 mm de 
espesor y 300 gr/m2) de 1,20 m de ancho por 2,40 m de largo y 9,5 mm de espesor, atornilladas al 
entramado metálico que forma parte del sistema (perfiles Durlock de chapa galvanizada Nº 24). 

- Las juntas serán tomadas con cintas y masillas del sistema utilizado y recomendados por el fabricante, 
de manera tal que luego de sucesivas lijadas se obtenga una superficie uniforme, pareja, libre de 
imperfecciones y suave al tacto. 

- Se recomienda la colocación de las placas, una vez instalados los vidrios de las carpinterías al 
exterior, de esa manera evitar perjuicios en las placas colocadas por posibles alabeos ante cambios 
de temperaturas o variaciones atmosféricas.  
 

 

c) Fijaciones : 

• De estructura: 
       Los montantes, soleras y travesaños se fijarán entre sí mediante: 

- Tornillos autoroscantes tipo Parker de cabeza Philips T1 
-  Remaches Pop. 
-  Ojales con la pinza engrampadora. 
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• De placas:  
    Las placas de yeso se vinculan al bastidor metálico mediante: 

- Tornillos tipo Parker galvanizados o empavonados de punta perforante y cabeza Philips, chata, 
fresada, de largos variables según los tableros que se coloque por cara. 

- Se utilizan dos tipos:  T2    8,75 mm         
 f = 28,7 mm - T3   Ø  8,75 mm         
 f = 38,1 mm. 

 

Los trabajos a ejecutar, según la distribución consignada en Planos, se hallan representados por:  
 

3.6.1 - - Ejecución de Tabique divisorio tipo DURLOCK – espesor 0,10 mts. 
Se ejecutará un Tabique como divisoria de la nueva organización espacial propuesta para el Sector, 
según se indica en planos, armados de 10 cm de espesor, resueltos con paneles tipo Durlock o “PLACO” 
- Pared divisoria Simple -siguiendo todas las indicaciones antes descriptas y aquellas consignadas por el 
Proveedor de la Marca adoptada. 
El Panel nuevo a incorporar, se resolverá en una altura total considerada desde el Nivel del Piso y del 
Cielorraso existente. 

 

- Estructura de soporte y emplacado: Según se indicó en apartado anterior. 
     

Distribución: 
 
-(TB-1): Tabique Nuevo divisorio entre la oficina de Estadística y Deposito del TIC 

-Notas :  
- Las placas Durlock, durante el proceso de emplacado, no deberán apoyar directamente sobre el 
piso, debiendo dejar una separación mínima de 15mm. sobre el mismo. 
- Las terminaciones del emplacado, en su encuentro con el cielorraso existente deberán ser 
cuidadosas evitando desprolijidades, conformando una Línea perfecta de unión, completándose con 
sellado de silicona especial de la marca. 

 
 

3.6.2 -  Reacondicionamiento Tabiques Exist. tipo DURLOCK  
 
Se tendrá en cuenta para la ejecución del presente rubro, el aprovechamiento y utilización de los 
elementos recuperados del desmontaje de tabiques anteriores, con las siguientes consideraciones: 
• (TBe-1)- El presente Tabique divisorio existente será modificado a fin de incorporar una carpintería 

para la conformación del nuevo Local del Depósito. 
Deberá preverse todos los trabajos necesarios para dejar el Panel referido, en perfecto estado de 
terminación y alineado al conjunto, reponiendo todo elemento o accesorio propio del sistema. 

 

3.6.3 -  Aislación Térmica: 
 

Una vez montada la estructura de montantes y soleras para los Tabiques, deberá colocarse la aislación 
entre el entramado de los mismos, y de aplicación en toda la superficie de los Tabiques antes 
descriptos, consistiendo en Aislación Térmica de lana de vidrio de 50mm. de espesor- tipo ISOVER. 

 

3.6.4 -  Zócalos de madera: 
- Se aplicará en todos el Sector en donde se ejecuten Tabiques tipo DURLOCK, zócalo de madera dura, 

en listones de 10 cm de altura x 1” (una pulgada) de espesor, con terminación superior en “chanfle” o 
rebaje a 45° - Terminación general de las superficies Barniz para dicho material según se indica en 
apartado (3.9.1). Irán entarugados y atornillados a perfiles de la estructura del Panel Durlock. Contarán 
con terminación en “sesgo” en los encuentros o esquinas entre sí. En encuentros con zócalos graníticas 
existentes en paramentos transversales, deberá lograrse una unión o empalme perfecto, completando 
con sellado a silicona transparente.    

 

3.7 -    CARPINTERIAS c/ Herrajes y Vidrios 
 

El rubro tiene por objeto tanto la provisión y montaje en obra de Nuevas carpinterías propuestas en 
aluminio Blanco- dentro de la Línea MODENA - ALUAR, como también el ajuste, reparación y 
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reacondicionamiento de carpinterías existentes a conservar y/o reubicar, dentro del Sector de 
tratamiento, conforme a las características y ubicación indicada en planos, detalles y planillas, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

- Para las carpinterías Nuevas a incorporar, se tendrá como parámetro de altura, el nivel de terminación 
(dintel) existente del conjunto. 

- Las carpinterías nuevas se ejecutarán en aluminio anodizado Blanco - Línea MODENA de ALUAR. 
Incluye la utilización de accesorios perteneciente a dicha línea de carpintería, colisas, burletes, contra 
vidrios, bisagras, esquineros, cierres, etc., debiendo someter todos los materiales a utilizar a la 
aprobación del Departamento de Estudios y Proyectos y el Departamento de Obras respectivamente 
antes de su utilización. La Empresa deberá presentar certificados de garantía de la firma. 

- La carpintería de aluminio será ejecutada utilizando perfiles conformado por aluminio aleado con 
otros metales dentro de los porcentajes límites fijados por las Normas IRAM a tal fin. 
 

• Perfiles: 
Las carpinterías serán ejecutadas utilizando sistemas de perfiles registrados y/o patentados 
producidos por fabricante antes referenciado: Línea ALUAR-MODENA-Línea pesada-Perfiles mínimo 
a=100 mm. 
-Los contactos entre hojas y perfiles llevarán perimetralmente burletes en forma de felpas o colisas 
de lana siliconada o de polipropileno para obtener un cierre hermético. 
-En todos los casos se utilizarán burletes que indiquen los catálogos del fabricante de los perfiles, 
comprobándose que los mismos sean de desarrollo continuo, asegurando así las condiciones de 
estanqueidad. A tal fin se exigirá la junta a “inglete” en los ángulos donde el burlete cambia de 
dirección. 
•  Uniones y Juntas: 
Serán de tipo mecánico ingletado y/o rectos ensamblados con ángulo y cantonera de aluminio pesado 
debidamente fijados mediante tornillos de acero inoxidable. 
-Los roblones de aluminio se admitirán únicamente para la unión de perfiles entre si. No se admitirá 
la colocación de remaches y/o tornillos sobre superficies vistas. 
-Antes de ensamble final se procederá a colocar en las esquinas, sellador apto para uniones mecánicas 
de carpinterías de aluminio, hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie, 
imputrescible y con una vida útil no inferior a los 20 años. 
-Las carpinterías serán montadas utilizando premarco en aluminio natural anclado a la mampostería 
y/o estructura H°A°. Tapa premarco de aluminio anodizado natural fijado a la carpintería,  
-Las carpinterías de aluminio serán fijadas a los premarcos, utilizando tornillos de acero inoxidable, 
con el sallador correspondiente entre ambas partes, asegurando su hermeticidad. Las carpinterías 
serán montadas a sus premarcos, una vez finalizado los trabajos de aplicación de revoques y 
revestimientos sobre obras de mampostería.  
-La fijación de los premarcos se ejecutará con grampas de anclaje en aluminio, con espesor mínimo 
de 5 mm., distanciadas 60 cm entre sí, con mortero de cemento 1:2 (una parte de cemento, y dos 
partes de arena). 
• Herrajes: 
Salvo expresa indicación en contrario serán los de norma para el tipo de sistema de carpintería a 
aplicar, Línea ALUAR, de primera calidad: GIESSE o TANIT.  
Reunirán condiciones de 1º calidad, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y 
eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos. 
Antes de ser iniciados los trabajos del presente rubro, la contratista presentará un muestrario de los 
tipos de Herrajes a emplear. 
 

- Otras consideraciones: 
• Protección y embalaje: 

Las aberturas se protegerán adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el transporte, 
sino también para su puesta en obra, utilizando materiales que no manchen o ataquen la terminación 
color y/o anodizado natural. 

• Control de calidad: 
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La Dirección de Obra e Inspección, están facultados para efectuar inspecciones de taller sin previo 
aviso, a efectos de constatar la calidad de la ejecución y si los trabajos se realizan de acuerdo con lo 
contratado. 
En caso de dudas sobre la calidad de la ejecución de partes no visibles hará hacer los ensayos y/o 
pruebas que sean necesarios, por cuenta y cargo del contratista. 

• Control de obra: 
Cualquier deficiencia de ejecución constatada en obra de un elemento terminado será motivo de su 
devolución a taller para su corrección, aunque ese elemento hubiera sido aceptado previamente en 
taller. 

 

3.7.1 - CERRAMIENTOS Nuevos de Aluminio 
         

a)  Ventana de hojas corredizas – V1. 

Cerramiento compuesto por 2 (dos) hojas tipo corredizas para Ventana en aluminio, con paños 
vidriados enteros – Medidas totales:  1,05 x 1,50 mts. ubicada en Nueva Oficina de Estadísticas: 
• Cantidad: (2) 
• Premarco: en aluminio blanco anclado a la mampostería y/o estructura de Hº Aº con tapa premarco 

en aluminio anodizado natural fijado a la carpintería. 
• Marcos: armados con perfiles de aluminio 100 mm anodizado blanco Línea MODENA - ALUAR- Línea 

pesada- uniones ingletadas y ensambladas, con esquinero parte “C” p/ hojas de ventana corredizas, 
según se indica en Planillas y detalle. Marco para alojamiento de 2 (dos) hojas para Ventana tipo 
corredizas, bastidores en perfiles mínimo de 35mm , con guía   inferior de corrimiento con bota-
agua y Felpa de nylon en los parantes laterales, según se indica en Planilla correspondiente.   

• Hojas:  Hojas interiores con paños de vidrios enteros, de abrir corredizas– armada con perfiles de 
aluminio anodizado blanco - Línea pesada MODENA – mínimo 35 mm- de carácter cierre estanco 
con Felpa de nylon en los parantes laterales- antirruidos- según se indica en Planillas - uniones 
ingletadas y ensambladas, con esquinero parte “C “ Hojas, y parte “A” en marco - Hojas 
desmontables . 

• Vidrios: vidrios transparentes- tipo 3+3 mm, montados s/tacos de PVC y burlete de neoprene color 
negro y Felpa anti viento. Contravidrios de aluminio a presión.  

• Herrajes:  Sistema de Rodamientos regulables - Guía de corrimiento inferior para Ruedas en PVC 
con rulemanes metálicos, felpas de nylon en los parantes laterales, topes de goma- Cierre central 
tipo “Aldaba” de seguridad, Modelo GIESSE o TANIT con cuerpo metálico. Línea MODENA-ALUAR, 
según se indica en Planillas y detalles. 

b) Puerta (P1) doble hoja - Acceso a Oficina de Soporte TIC.  
• Cantidad: (1) 

La presente carpintería de Aluminio Natural, será tipo doble hoja con dos compartimientos: superior 
para alojamiento de hojas para Ventiluces alineados, e inferior para alojamiento de hojas de abrir 
exterior. Deberá ser provista a Nueva, con todos sus elementos según se indica en Planilla. 

- Premarco: en aluminio anodizado natural pesado, idem existente, anclado a la mampostería y/o 
estructura H°A°, según corresponda. Tapa premarco de aluminio natural fijado a la carpintería. 
Estructura de cerramiento: en perfiles de aluminio pesado - idem Línea existente -ALUAR –uniones 
ingletadas y ensambladas con esquinero específicos de la línea (“U” de armado)- sellado con 
siliconas. 

- Marco y Hojas: Marco armado con perfiles de aluminio natural semipesado- modelo idem 
existente- colisado perimetral de polipropileno, uniones ingletadas y ensambladas con esquinero -
parte “A” para marco de puerta de rebatir - fijados con tornillos de hierro zincado.  

 

- Compartimiento inferior: 

Hojas p/ Puertas:  cada hoja tendrá, paño superior para alojamiento de vidrios armados (idem 
existente), e inferior ciego chapa de aluminio natural reforzado plegada a bastones verticales -  
medidas 1,50 x 2,05 (verificación con vano existente). Se deberán proveer todos los materiales y/o 
elementos a fin de su correcto funcionamiento.  
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-Herrajes Puertas: incorporados a Nuevos: Bisagras-pomelas-picaportes doble balancín, en Bronce 
niquelado, Modelo acorde al modelo o Línea de la marca de los perfiles- Cerradura Nueva de 
Seguridad Puerta ACYTRA-9101- tipo doble paleta- con bocallaves. 
- Compartimiento superior: 

Superiormente deberá incorporarse para alojamiento de 2 (dos) Ventiluces, alineados 
horizontalmente, según se indica en planillas, y según se describe a continuación: 

- Hojas para ventiluces alineados horizontalmente, de proyección exterior- eje superior, con brazo 
de empuje en aluminio extruido- mín. 20 cm – 2 posiciones modelo a definir dentro de la Línea 
ALUAR, según se indica en Planillas. 

 
Nota aclaratoria: de ser considerada la posibilidad de aprovechar la situación de la carpintería 
existente (marco y hojas-vano), la empresa deberá evaluar todos aquellos elementos en condiciones 
a ser reutilizados, previendo los trabajos necesarios a la necesidad de las nuevas incorporaciones 
(ventiluces superiores). En su defecto, de no lograr ensamblar ambos compartimientos (Puertas-
Ventiluz), deberá preverse la incorporación de nuevo marco integral, en el mismo material, que 
unifique ambos compartimientos.  

 

c)  Puerta Placa 

Cerramiento integral combinado aluminio y madera- puerta placa de 1 hoja de abrir al interior y marco 
de aluminio anodizado natural s/ Planilla - ubicada en Hall Pasillo Acceso a Sala de Depósito TIC.- 
Medidas totales:  ancho 0,76 x 2,05 mts. 
• Cantidad: (1) 

Premarco: en aluminio blanco anclado a la mampostería y/o estructura de Hº Aº con tapa premarco 
en aluminio anodizado natural fijado a la carpintería. 
Marcos: armados con perfiles de aluminio 100 mm anodizado natural Línea MODENA - ALUAR- Línea 
pesada- uniones ingletadas y ensambladas, con esquinero parte “C” p/ hojas de ventana corredizas, 
según se indica en Planillas y detalle. Marco para alojamiento de 2 (dos) hojas para Ventana tipo 
corredizas, bastidores en perfiles mínimo de 35mm , con guía   inferior de corrimiento con bota-agua 
y Felpa de nylon en los parantes laterales, según se indica en Planilla correspondiente.   
Hoja Puerta:  Placa de doble contacto de 45 mm. (cuarenta y cinco milímetros) de espesor, 
conformada por emplacado con Placas de madera terciada de madera “Cedro”- de 5 mm. (cinco 
milímetros) de espesor mínimo–bastidores internos en pino estacionado con relleno casetonado de 
50x50 mm. (cincuenta por cincuenta milímetros)- Tapacantos machihembrados, ensambles con colas 
fenólicas resistentes al agua. Los vértices empalmes y/o encuentros entre emplacados, estarán 
perfectamente encolados, sellados y encuadrados, sin astillas, desperfectos o hundimientos. Llevará 
relleno tipo “nido de abeja”. 
 Herrajes: 3 (tres) Pomelas laterales, según rebatimiento indicado, y picaporte doble balancín, en 
ambos en aluminio extruido reforzado, con sus correspondientes bocallaves- Modelos de la Línea 
MODENA, a definir con la Inspección de Obras. - cerradura de seguridad marca ACYTRA . 

  
 

 

3.7.2 - Cortinas desplegables tipo “Micropersianas”. 
 

-  Se incorporarán cortinas tipo Venecianas / Americanas - Aluminio 25mm -Tipo “Riel Americano”.  
- Color “plomo” o a definir conjuntamente con la Inspección de Obras. 
- Carcaza en aluminio con nervadura asegurando una mayor fijación del mecanismo.  
- Carpinterías a las cuales incorporar: en todas las Ventanas al Exterior, teniendo en cuenta las medidas 

de cada ventana, y siguiendo las indicaciones y recomendaciones del fabricante para su colocación.  
 

-Nota: La empresa deberá presentar a la Inspección de Obras, folletería o muestra del modelo a optar, 
p/ su aprobación, previamente a su instalación. 

 
 

3.7.3 -  VIDRIOS: 
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Consideraciones Generales: 
• Serán del tipo según se señala en planos y planillas, y en los casos especificados, estarán bien 

cortados, tendrán aristas vivas y serán de espesor regular. 
• Colocación: La colocación de los mismos deberá ser realizada por personal competente y/o 

capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocación del contra vidrios, asegurándose que el 
elemento obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería, a efectos de 
asegurar un cierre perfecto, hermético y una firme posición del vidrio dentro de la misma. 

• Los tipos de vidrios a utilizar son: 
 

 - Del tipo FLOAT transparente - tipo 3+3 mm de espesor: para (V1) Ventiluces sobre (P1). 
 

Nota: Las medidas consignadas en la planilla de carpinterías y planos, son indicativas. El Contratista será el 
único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase 
de verificación en obra.  

 

3.8.    -  CUBIERTA Existente: Trabajos a ejecutar 

 

Los trabajos tienen por objeto, la Reparación y reacondicionamiento de la cubierta existente por sobre el 
sector de Soporte TIC – Depósito – Oficina de Estadísticas, a fin de solucionar los problemas de 
filtraciones de la misma.  
Los trabajos a tener en cuenta sobre la misma, contemplan acciones en los encuentros con los muros 
laterales; en algunos sitios donde se ubican los tornillos roscados de fijación y también a todo lo largo del 
encuentro con la canaleta de desagüe, en la extensión antes planteada. La empresa deberá prever todos 
los trabajos necesarios a tal condición, asegurando dejar la cubierta en perfectas condiciones técnicas 
tanto de estanqueidad como de estabilidad. 
 Se tendrá los siguientes lineamientos generales: 
 

c) Los trabajos sobre la misma comprenderán la revisión total del estado de sus elementos de fijación 
como de aquellos elementos de cierre superior y lateral de desagüe (canaleta, babetas, elementos 
de sujeción, bajadas, etc.), previendo la inclusión de todos los trabajos y elementos imprescindibles 
para dejar en perfectas condiciones de estanqueidad al sistema en su conjunto.  

d) El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos 
que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para 
la terminación correcta y completa técnicamente, de los trabajos de acuerdo a los fines propuestos. 
La empresa deberá tener en cuenta los aspectos necesarios a fin de evitar dañar la superficie de las 
chapas, de lo contrario responderá ante dicha situación.   

e) Deberán retirarse aquellos elementos de fijación (tornillos o ganchos roscados) existentes en mal 
estado, para la reposición de los mismos, para su completo reemplazo según se indica en apartados 
siguientes. 

f) Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa presentará los detalles tecnológicos de posibles 
variantes que proponga ante situaciones imprevistas (canaleta de desagüe, situación de las bajadas 
pluviales, etc.) y cualquier otro detalle tecnológico mencionado o no y necesario, a efectos de ser 
aprobados por la Inspección de la Obra. 

 

 
Las acciones a tener en cuenta estarán sujetas a los siguientes aspectos:  

 

 
 
3.8.1  -  Reparación de toda la superficie de la cubierta existente de CH°G°:   

- En general tiene por finalidad la puesta a punto y reparaciones emergentes a realizar en toda la 
superficie de la cubierta existente en el Sector de tratamiento, según se indican en planos, en 
respuesta y como resultado de del mal estado de algunos de sus elementos de sujeción, persiguiendo 
la correcta terminación del conjunto. 
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- La empresa hará todas las verificaciones técnicas a efectos de garantizar sus condiciones de 
hidraulicidad.  

- Se deberá retirar previamente todo resto de membrana existente o residual, conjuntamente con los 
complementos de chapas (babetas) en mal estado, preparando adecuadamente las superficies de la 
cubierta, a fin de proceder a los trabajos de reparación y reposición de elementos necesarios. 

- Se deberá revisar perfectamente el estado de todos los tornillos o ganchos roscados, de sujeción de 
la superficie completa de las chapas, detectando aquellos en malas condiciones a fin de 
reemplazarlos por nuevos con todos sus elementos componentes ( arandelas, tuercas, etc.). Las 
tuercas nuevas serán de cabeza exagonal, galvanizadas, con sus correspondientes arandelas 
(metálicas y neopreno. Deberá sellase, previo a la colocación de arandelas y tuercas a reponer, con 
pintura asfáltica, de tal manera de asegurar el cierre hermético. 

- Asimismo, la empresa deberá verificar el estado general de las chapas, procediendo a los 
completamientos o sellados especiales y necesarios, a fin de asegurar su condición hidráulica. 

- La empresa garantizará la hermeticidad de las uniones, donde se generaron aperturas de la cubierta 
para nuevas situaciones, o en casos de solapes mínimos entre chapas existentes, incorporando 
sellador especial del tipo SIKA, a efectos de brindar cierres o uniones herméticas y evitar posibles 
filtraciones en esos lugares. 

- La empresa deberá incluir en su oferta todas aquellas acciones que considere necesarias a los efectos 
de los trabajos solicitados, definiendo y planificando conjuntamente con la Inspección de Obras, los 
procedimientos a seguir, sea esto que implique levantar completamente sectores de chapas. 
 
-La empresa garantizará la estanqueidad de las uniones entre las distintas piezas a sellar, 
previendo acción del viento (solapes) y cualquier otra circunstancia no mencionada que pueda 
afectar la instalación y aplicaciones planteadas.  
-Ante cambios o propuestas de soluciones diferentes a las indicadas, deberán presentarlas ante la 
Dirección de Estudios y Proyectos, con la suficiente antelación para  su aprobación. 
 
 

3.8.2  - Incorporación de Nuevas Babetas (superior y laterales): 
 
 

- Se incorporarán babetas de cierre lateral y superior, de forma lineal continua, según se indica en 
planos,  en toda la extensión de sus encuentros con los muros perimetrales o de carga existentes. 

- Se deberá retirar previamente, todas las babetas pre-existentes, con todos restos probables de otras 
aplicaciones (membranas, sellados, etc.), preparando adecuadamente las superficies con el revoque 
impermeable correspondiente para recibir el nuevo plegado. La sección de desarrollo, tipo y sus 
dimensiones mínimas, seguirán las indicaciones en planos, siendo el material en CH°G° Nº 22. 

- Las babetas tendrán las medidas según se indica en detalles, o en su defecto tendrán como mínimo las 
mismas dimensiones que las existentes (alturas, longitud y ancho de solape sobre la chapa de la 
cubierta). 

- Una vez retirados los elementos antes indicados, deberá procederse a la limpieza total de las 
superficies afectadas, sin el empleo de ninguna sustancia solvente sobre las superficies de las chapas. 
Deberá seguir las indicaciones de la Inspección.  

- Las babetas serán aplicadas con su plegado lineal superior u oreja superior embutida en la 
mampostería, con macizado correspondiente en cemento impermeable, con el adicional previo de una 
mano de pintura asfáltica sobre el plegado de chapa a embutir. 

- Los solapes laterales entre tramos de babetas,  no serán menor a 10 cm (diez centímetros), debiendo 
sellar dicha unión con sellador elastomérico especial tipo SIKAFLEX -1 A, o material bituminoso de 
comprobada calidad. 

- La empresa deberá considerar en su oferta la incorporación de todo elemento necesario para su nueva 
instalación.  

- El tramo completo de Babeta superior, deberá ir solapada, en sus dos extremos, sobre las “babetas” 
laterales correspondientes (longitudinales en pendiente), cubriendo todo el ancho de las mismas, 
cuidando los cortes sesgados que deban realizarse a fin de salvar las pestañas del plegado. Deberá 
ejecutarse perfectamente el ensamble y sellado de los solapes, de tal manera de asegurar la 
hermeticidad del encuentro. 
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- La oreja longitudinal inferior o pestaña que se solape sobre la chapa de la cubierta, tendrá el ancho 
suficiente para acomodarse perfectamente sobre las ondas, según se indica en detalles. En su 
encuentro con la onda más alta, se completará el arrime con puntos de soldadura con estaño. No se 
sujetará con tornillos o tirafondos. 

- Previo al montaje de las babetas, deberá dejarse perfectamente preparada la superficie de revoque de 
la mampostería de carga, completando con una mano de pintura asfáltica final.  

- La empresa deberá proceder a reparar y/o reponer todas aquellas superficies de revoques afectadas 
durante los trabajos solicitados, aplicando el tipo de revoque correspondiente a fin de dejar las 
superficies en perfecto estado de terminación. 

 

- Incorporación de Banda tipo “COMPRIMBAND” bituminosa:   
 

Se aplicarán en las siguientes situaciones: 
o Previo a la colocación de las Nuevas Babetas, se interpondrá longitudinalmente, para el caso de 

las superiores, banda transversal de espuma de poliuretano embebida con material bituminoso 
tipo Burlete “Compriband” para chapa tipo acanalada; y para las babetas laterales se procederá 
con sellador especial, tipo SICKAFLEX. 

o Asimismo, deberá incorporarse este mismo material bituminoso, por debajo de la chapa 
acanalada existente, y a todo lo largo de su apoyo sobre la Canaleta  de desagüe, correctamente 
aprisionada la banda conjuntamente con el tornillo gancho sujeción de la cubierta. 

 
3.8.3 – Reacondicionamiento Canaleta Externa,  Embudos y Caños de Bajadas (existentes):   
 

- Se revisará el estado de la canaleta externa existente, conjuntamente con los caños de bajada y sus 
embudos, procediendo a su limpieza y completamiento de elementos faltantes si lo hubiere. Se 
repararán los elementos que fueren necesarios para su readaptación y reutilización con todos sus 
componentes (caños de bajadas, cenefas, grampas de sujeción). Dichos completamientos responder 
a las mismas características técnicas de las existentes. 
- Se incorporará Babeta inferior en CH°G°N°22, longitudinalmente bajo la caída libre de la cubierta y 
solapada sobre la canaleta, según se indica en detalle, a fin de corregir y mejorar el nivel de llenado 
de la misma. 
- Se practicarán perforaciones en los distintos tramos de la canaleta existente, a fin de incorporar 
“boquetas” de desagüe y desborde, (a boca de jarro), distribuidas en toda la extensión de la canaleta 
en el Sector de incumbencia. Serán de sección rectangular en dimensiones mínimas igual a 3 cm de 
alto x 8 cm de ancho x 3 cm de prof., según se indica en planos de detalles, a fin de que colabore en 
la velocidad de descarga de la misma. Cada boqueta tendrá orejas o plegados a fin de soldar y sellar 
perfectamente sobre el lateral frontal de la misma,  y su nivel de ubicación estará como mínimo 3 cm 
por debajo de la línea de caída libre de la chapa de la cubierta, según se indica en detalle. Tendrán 
una distribución máxima de 0,60 mts. de separación entre cada una. 

 

3.8.4 – Reacondicionamiento y/o  Reparación de cargas:   
 

- Se repararán las cargas de mamposterías existentes en malas condiciones, sea esto como resultado 
del estado actual o como resultado de demoliciones por las intervenciones a realizar, reponiendo 
todo elemento necesario a su correcta terminación. Se repararán o reemplazarán por nuevas las 
partes o elementos dañados de las mamposterías (ladrillos, revoques, etc.), durante el retiro de 
recubrimientos obsoletos (membranas) o del retiro de elementos metálicos conformantes de la 
cubierta (babeta existente), respetando las características del conjunto, a fin de dejar en perfectas 
condiciones para recibir los nuevos trabajos y materiales antes indicados. 

 
 
 

3.9  -  PINTURAS:  
El rubro tiene por objeto ejecutar los trabajos de protección o terminaciones con pintura en todas las 
superficies de paredes de los locales o recintos que conforman el Sector intervenido: Sala de Soporte 
TIC; Depósitos TIC y Oficina de Estadísticas,  
En todos los casos se emplearán productos dentro de la Línea de ALBA, de primera calidad, salvo 
indicación en contrario dada por la Inspección de Obras. 
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Se tendrán en cuenta las siguientes aplicaciones: 
3.9.1  -   Barniz Marino para carpinterías de maderas: 
 

Se aplicará Barniz para madera al interior, de la Línea ALBA, satinado, sobre toda superficie de 
CARPINTERÍAS (hojas) de madera existentes, y sobre la superficie Zócalos de madera en Tabiques Durlock, 
dentro del sector de tratamiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Deberán lijarse todas las superficies a intervenir hasta desprender todo rastro de pinturas anteriores, 
pudiendo utilizar los solventes apropiados que colaboren a dicha acción, sin dañar la superficie de la 
madera. 

- Tendrá, en todas las superficies, previa aplicación de 2 (dos) manos de base tipo barniceta, y 
posteriormente la aplicación final de 3 (tres) manos de Barniz- satinado tono simil existente o a definir 
conjuntamente con la Inspección de Obras. 

 

3.9.2  -  Esmalte sintético para estructuras y/o elementos metálicos : 
El presente ítems se halla referido al tratamiento a aplicar sobre estructuras y/o elementos metálicos 
de hierro, como aquellos que conforman la estructura de soporte para la mesada de lavados, y cualquier 
otro elemento estructural o complemento metálico que se encontrase dentro del Sector de tratamiento. 
-  Las superficies de hierro, se tratarán previamente eliminando cualquier vestigio de óxido, limpiar bien 
y aplicar antióxido o convertidor según sea el caso, y posteriormente 2 (dos) manos de esmalte sintético 
finales, color a definir conjuntamente con la Inspección de Obras.  

3.9.3  -    Látex para interiores: 
 

Se empleará Látex común, de base acuosa p/ interiores, y de aplicación general sobre todas las 
superficies de paredes de mampuestos existentes al interior de los recintos de tratamiento, con las 
siguientes consideraciones: 
- Será aplicado sobre las superficies perfectamente terminadas y unificadas, tanto sobre aquellas que 

hayan recibido alguna intervención en particular o no.  
✓ Sobre superficies nuevas, 3 manos de Látex común para interior, color blanco tipo 

"ALBALATEX" aprobada por la Inspección de Obras, previo Fijador . 
✓ Las superficies existentes, deberán estar correctamente prolijas y emparejadas, además de 

lijadas, limpias, retirando todo restos de pintura anterior, corrigiendo toda imperfección (sea 
del revoque o de la película existente de terminación) en las áreas que lo requieran, a fin de 
lograr una superficie pareja y uniforme. Se aplicarán 2 (dos) manos de Látex común para 
interior  sobre las mismas. 

 3.9.4  -    Látex sobre Cerramientos con Paneles Tipo DURLOCK:  
 

Será aplicado tanto sobre las superficies nuevas de emplacado tipo DURLOCK (Tabiques) a ejecutar, 
como aquellas existentes conservadas, dentro de los Sectores de tratamiento según se indica en 
planos, aplicando todo tipo de consideraciones y recomendaciones del proveedor al respecto. 

• Sobre superficies Nuevas: 
- Extensión de enduido de base para terminación de la superficie, previo macizado de 

uniones. 
- Aplicación de imprimación o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas. 
- Aplicación de 3 (tres) manos de Látex color BLANCO, de la línea "ALBALATEX" p/ Placas de 

Yeso.  
- Color de aplicación: BLANCO, tanto para Tabiques, como para Cielorrasos. 

 

• Sobre superficies Existentes: 
- Desprendimiento y/o lijado previo de todo rastro de pintura anterior, sin dañar la placa, y 

acabado perfecto de la base para recibir la nueva pintura. 
- Emparejado con enduido plástico, si así se requiriese y posterior mano de Fijador. 
- Aplicación de 3 (tres) manos de Látex color BLANCO, de la línea "ALBALATEX" p/ Placas de 

Yeso.  
- Color de aplicación: BLANCO, tanto para Tabiques, como para Cielorrasos. 
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3.10 -   INSTALACIONES SANITARIA 

Los trabajos a ejecutar refieren exclusivamente al traslado y reubicación de las instalaciones para el 
Servicio de Lavado dentro del Taller Soporte TIC, según se indica en Planos de proyecto, para lo cual la 
empresa deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
- Para la ejecución de los trabajos, la empresa deberá tener presente que, en virtud de instalaciones 

sanitarias existentes dentro de los Sectores de tratamiento, deberá encuadrar los mismos (instalaciones 
nuevas), tanto su conexión como distribución, resolviendo su relación con las existentes, logrando la 
efectividad del sistema, implica esto la puesta a punto de todas las cañerías existentes como nuevas.  

-  Deberán considerarse incluidos todas las obras, trabajos y provisiones que, sin estar expresamente 
indicadas, sean necesarios realizar a los fines del buen y correcto funcionamiento de las instalaciones 
proyectadas. La empresa preverá en su oferta posibles situaciones en la cañería existentes que obliguen 
a reestructurar y/o modificar la distribución propuesta, efectuando las adaptaciones necesarias para la 
puesta a punto de la instalación. 

- La remoción de instalaciones existentes, sean que estén por pared como empotradas en contrapisos, 
deberán tener todas las consideraciones y cuidados del caso, evitando dañar otras de permanencia, 
quedando a cargo del Contratista su reposición y/o re-instalación en perfectas condiciones, respetando 
las características previas existentes, su ubicación y cumpliendo con todos los lineamientos técnicos para 
dicha operación, cumpliendo con normativas vigentes según sea el caso del cual se trate.  

- Se tendrá en cuenta la Resolución de Nuevas conexiones a cañerías de desagües y alimentación de agua 
internas existentes (Baños contiguos), respetando tanto las pendientes reglamentarias, como las 
condiciones de sujeción o empotramiento necesario de cañerías, siguiendo las indicaciones en Planos. 
Deberán aplicarse las soluciones que fueren necesarias para dejar el sistema a punto y en perfecto 
funcionamiento. Deberán dejarse dichos trabajos de conexiones al descubierto hasta tanto sean 
revisados y aprobados por la Inspección de Obras. 

  

Otras consideraciones: 
- Personal: 

El personal será de reconocida y competencia, adecuada a los rubros de tratamiento. 
- Materiales: 

Todos los materiales a emplear serán de tipo, de primera calidad y marca reconocida, aprobados según 
Normas y Reglamentos Nacionales, debiendo ser sometidos asimismo a la aprobación conjunta con la 
Inspección de Obras previamente a su utilización. 

- Planos de Detalles: 
Frente a variaciones en las instalaciones existentes, que implique modificaciones de Proyecto original, 
pero sin que varie los alcances básicos del mismo, el Adjudicatario, previamente a la ejecución de los 
trabajos sanitarios propuestos, deberá presentar oportunamente la nueva propuesta y someter a la 
aprobación de la Inspección de Obras, adjuntando de ser necesario planos de detalles, con indicación de 
pendientes y niveles, que colabore en clarificar la propuesta. 

 

Los trabajos comprenden: 
 

3.10.1 Instalación de Mesada sanitaria para Lavados: 
 

Comprende la ejecución de instalaciones para Desagües Cloacales, Alimentación de Agua y Equipamiento 
para el Servicio antes señalado, con sus cámaras, artefactos y elementos necesarios según se indique en 
planos, y considerando su conexión con las cañerías y elementos existentes, integrándolos. 

 
 

a) PROVISIÓN de AGUA  
- Será ejecutada completamente a Nueva y resuelta a partir de las instalaciones existentes (conexiones 

a red maestra existente), en secciones adecuadas al consumo previsto, con todos los elementos y 
accesorios correspondientes y conforme a lo indicado en Planos. Deberá tenerse en cuenta todas las 
previsiones necesarias en relación a las instalaciones existentes para su conexión con las nuevas 
instalaciones, a fin de lograr el perfecto funcionamiento de la instalación. 
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a)-1. Conexiones- cañerías-materiales-elementos. 
- Se ejecutará utilizando materiales de polipropileno, Sistema Hidro 3 -Línea Azul  (agua fría), cañerías, 

conexiones, accesorios y herramientas que correspondan a cada caso, siguiendo las especificaciones 
del sistema, resolviendo su adaptación a la situación de enlace con cañerías existentes de otro 
material. En todos los casos, se seguirán estrictamente las indicaciones del fabricante. 

- La Contratista deberá incluir dichos aspectos en su oferta y realizará las pruebas que fueran necesarias 
y/o dictaminadas por la Inspección durante la ejecución de las tareas y una vez culminadas las mismas. 

- La alimentación y distribución Nueva, se realizará con cañerías de polipropileno Ø 0,019 y/o 0,013 m, 
según corresponda. En todos los casos se preverán las protecciones indicadas por el fabricante.  

- La cañería de conexión a instalación existente se hará con los elementos (Llaves, cuplas, uniones, 
roscas, etc.) correspondientes y acorde a la situación, bifurcaciones en cañerías en PPM antes indicada, 
con Llave de Paso correspondiente, y desde allí a la alimentación respectiva.  

 

 a)-2. Provisión y colocación Artefactos, griferías, accesorios, elementos: 
Todos los artefactos y accesorios incluidos en el Proyecto nuevos a incorporar, y según constan en Planos 
de la instalación, serán aprobados de primera marca, respondiendo a las características técnicas y de 
calidad de acuerdo a las exigencias de Reglamentos vigentes para las instalaciones sanitarias 
pertinentes, con las siguientes consideraciones: 
- Se deberá ejecutar la instalación y provisión completa para la nueva ubicación de la mesada del servicio 

de Lavado, con todos sus elementos, accesorios y cañerías según indicaciones en Planos de detalles, 
dejando el sistema propuesto en perfectas condiciones de funcionamiento.  

- La provisión de artefactos, accesorios y elementos nuevos indispensables a la función y al sector, 
incluirá los siguientes elementos mínimos: 

 

Artefactos-Accesorios-Elementos: 
- Bacha o Pileta Cocina Simple de Acero Inoxidable (ACERO 430)- JOHNSON (Z52)- 52x32x15 prof. -un 

compartimiento- chica pulido standard -Colocación bajo mesada- Sopapa Americana -Descarga PVC – 
ø 0,50 rojo- con sifón PVC y tramo de descarga vertical embutido. 

- Canilla de Servicio a incorporar - Canilla tipo cierre esférico, metálica en Bronce cromadas - FV, de ½”  
- grifo con palanca y pico p/manguera. 

- Llave de paso esférica reforzada bronce-cromo - volante tipo palanca, en bronce cromado – cierre 
esférico  – tipo FV -1/2”– según ubicación.  

- Grifería p/ Cocina por pared- Pico inferior Largo- móvil - 1era. Marca- bronce cromada- con cierre 
cerámico, aireador espumante- Línea FV – grifo metálico modelo Cruz - bronce Cromo – con Campana 
– Profundidad desde pared no menor a 20 cm -Modelo a seleccionar conjuntamente con la Inspección 
de Obras. 

 

- Dispenser de plástico ABS: p/ jabón líquido de aplicar a pared- con válvula dosificadora-capac.: 1 lts. 
- Dispenser de plástico ABS: p/ toallas secamanos de papel-de de aplicar a pared- con llave de seguridad. 
- Provisión y colocación de mesada : remitirse al apartado (3.12.1). 
 
 

b) – DESAGÜES CLOCALES:  
b)-1. Cañerías, Cámaras, elementos y conexiónes: 

 

- Se emplearán para los desagües Cloacales nuevos en su totalidad, cañerías del tipo PVC -
Reforzado- con todos los elementos, accesorios, a emplear también en PVC reforzado, 
cumpliendo con los requisitos de Normas IRAM, de primera marca y calidad, aprobado por 
la Inspección, siendo que la Contratista deberá presentar previo a su colocación las 



18 
 

correspondientes muestras del material a colocar. El sistema de sellado y de unión de piezas 
entre sí y con otro material, será acorde a cada material y según sea el especificado por el 
fabricante. 

- Se ejecutará a nuevo el desagüe completo para la Pileta de Cocina, según se indica en planos 
la nueva ubicación de la mesada, incorporando e interponiendo a la cañería existente de la 
anterior conexión, nueva Pileta de Patio Tapada (PPT), dejando bajo mesada la conexión del 
sifón y la cañería de desagüe que descargue a nivel contrapiso directamente a dicha PPT 
nueva.  A su vez, esta nueva PPT, aprovechará la descarga a cámara PPA existente en el 
Sector contiguo de Baños, según se indica en Planos.  

- En el proceso de demolición de superficies de pisos y contrapisos, para la ejecución de los 
presentes trabajos, se ejecutarán los cortes de las mismas con medios mecánicos a fin de 
evitar dañar en demasía dichas superficies, las cuales deberán ser posteriormente repuestas 
según (apartado…).  

- El Desagüe de la Pileta de Cocina será conducido por contrapiso, adosado a pared de 
respaldo, como se indica en Plano, hasta acometida en PPT (Pileta de Patio Tapada) Nueva a 
incorporar, con todos los elementos necesarios que resuelva la conexión y que aseguren el 
correcto funcionamiento.  

- La Empresa deberá verificar los niveles y distribución que presentan los distintos 
componentes del sistema de desagües existentes, a fin de determinar el nivel de la cámara 
nueva a ejecutar y las conexiones a los desagües internos del Sector (conexión a cámara del 
Baño contiguo). 

- La Contratista deberá, dentro de las obligaciones de su contrato, considerar la ejecución de 
cámaras, canales, reparaciones, anclajes, rellenos, en toda situación que así lo requiriese, 
dejando a las instalaciones propuestas en su conjunto, en perfecto estado de 
funcionamiento. 

- Elementos-Cámaras-Accesorios: 
o Pileta de Patio Tapada 15x15 – PVC- 3 Entr.- C/sifon Desm. 50 X 63 -Tapa ciega Pileta de Patio 

Tapada- bronce cromado (con tornillos de bronce). 
 

b)-2.  Desobstrucción de cañerías Existentes: 
 

La Empresa deberá ejecutar toda desobstrucción y limpieza de cañerías de desagües existentes, y 
que tengan directa relación con las instalaciones propuestas, a fin de asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema. Deberá proveer a tal fin, todo tipo de elementos o técnicas de 
desobstrucción con los recaudos apropiados a las instalaciones existentes. 

                     
 

3.11.   - INSTALACIÓN ELÉCTRICA: (Ver Apartado correspondiente Anexo al Presente Pliego). 
 

3.12    -VARIOS 

3.12.1 – Mesadas p/ Pileta de Cocina: 

En el espacio señalado, se incorporará mesada, de una pieza, sobre estructura metálica de Perfil tubular, 
secciones y calibres mínimos según se indica en detalles correspondientes, o a proponer por la empresa, 
debidamente verificadas las condiciones de estabilidad de acuerdo a la función planteada, con todos los 
complementos o suplementos a los fines propuestos. Sobre la misma irá apoyada la placa de Granito 
“Gris Mara” - espesor 2,5 cm. - incluye perforación (aforo) para la pileta, según se indica en apartado 
(3.10.1), con las siguientes consideraciones:  

-- La estructura básica consistirá mínimamente en 2 (dos) Perfiles Tubulares metálicos longitudinales (en 
sentido del lado mayor de la mesada), empotrados en un extremo a la pared lateral, y en el otro 
extremo  soldado a Ménsula transversal; las secciones y calibres de los perfiles no deberán ser menor 
a 60 x 35 mm, y esp. 3,2 mm, reforzada transversalmente con perfiles de la misma sección (parrilla o 
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catre), con los empotramientos necesarios a paredes laterales, a los fines de conformar soporte p/ la 
Pileta de Cocina. Dicha estructura “catre”, deberá contar con los suplementos necesarios en el mismo 
material, y en el sentido que corresponda, a fin de atornillar y fijar la mesada, la cual contará a su vez 
con perfiles “L” (ángulos) adheridos por debajo de la misma con pegamento especial (recomendado 
por el fabricante de la placa de granito), según se indica en detalles. La empresa deberá presentar ante 
la Inspección de Obras, previo a su fabricación, los planos o detalle de la propuesta para su aprobación. 
Toda la estructura metálica contará con el tratamiento y terminación indicados en apartado (3.9.2). 

- El revestimiento o placa de Granito irá montado sobre la parrilla o estructura de hierro antes desripta, 
perfectamente nivelada, logrando cubrir toda la superficie de apoyo y empotrada mínimamente (1,5 
cm) en las paredes laterales que la rodean, según se indica en detalle perfectamente afirmada, 
garantizando la hermeticidad, solidez y resistencia de la instalación de la mesada. 

- La placa de granito, reunirá características de uniformidad, en toda su extensión, en cuanto a espesor 
y tono, sin contrastes, ni coloraciones o manchas o de diferentes granulometrías. Será una pieza única 
monolíticas. 

- Con “Frentín” en el mismo material, con sujeción a Perfil tubular longitudinal, frontal y lateral, según 
se indica en Detalle correspondiente, guardando la misma altura de dicho perfil. 
- La altura de la mesada, terminada con el revestimiento de la placa de granito, será de 0,90 m, desde el 
nivel del piso del local correspondiente. 
- Frentes y aristas redondeadas con cantos pulidos al plomo, igualmente en el plano o cara superior de 

las placas, las cuales se entregarán pulidas y lustradas.  
- Bajo mesada: contará con un mueble de provisión s/ detalle, ejecutado in-situ en placas MDF-18 mm 

esp. , con melamina color blanco- uniones entarugadas- 2 (dos) puertas de abrir ext., y un estante 
interior-Herrajes: en acero inoxidable-bisagras tipo freno a resorte - manija en aluminio extruido de 
atornillar- Patas regulables en polibropileno. 

- Se tendrá en cuenta previo al montaje de la mesada, la incorporación de la pileta cocina o bacha de 
acero inoxidable, entregando en obra la mesada con dicha pileta incorporada. Estará perfectamente 
selladas sus uniones, garantizando la hermeticidad y solidez de la unión entre bacha y mesada. 

 

3.12.2 -  SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
 

El rubro comprende la verificación del estado o puesta en funcionamiento de la instalación existente, 
dentro del Sector de tratamiento, de todo elemento de Seguridad, reponiendo e incorporando todo 
aquello indispensable  a la correcta instalación y siguiendo lo establecido por Reglamentos y Ordenanzas 
correspondientes. 
 

La empresa deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

- La verificación del estado y carga de los equipos existentes, comprobando a su vez su capacidad 
óptima para la superficie a cubrir del Sector y su ubicación, según Normas establecidas. 

- De estar en condiciones dichos equipos, deberán ser trasladados y/o reubicados según la 
distribución de las nuevas funciones, o en su defecto deberán ser repuestos a nuevos. 

- Comprende también la verificación de luces de emergencias, distribuidos según planos adjuntos. 
- Deberá preverse el lugar adecuado a los fines, sin obstáculos que impida el fácil acceso al mismo. 
- Los errores o las eventuales omisiones que pudiesen existir en la documentación técnica de la 

propuesta, no invalidará la obligación del Contratista de ejecutar las obras, prever, montar y colocar 
los materiales y equipos en forma completa y correcta. 

- Una vez ejecutadas las instalaciones, la Empresa deberá solicitar a la Inspección de Obras, 
conjuntamente con personal del Dpto. de Seguridad e Higiene del Rectorado-UNNE, la verificación 
y constatación de dichas instalaciones, para su aprobación. Si hubieren elementos faltantes, según 
exigencias de la Inspección, se procederá a la inmediata provisión y colocación de los mismos, en 
un todo de acuerdo con las Normas vigentes de Seguridad, para su aprobación.  

 

 

4. -  TRABAJOS FINALES – LIMPIEZA Y TRASLADOS 
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4.1  - Limpieza Final de Obra: 
 

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la limpieza de 
carácter general, que incluye las partes de los espacios que fueron afectados por las obras, sean 
interiores como exteriores, dejando libre de residuos, incluido el retiro de todos los materiales 
sobrantes, enseres, maquinarias u otros elementos que hubieran sido utilizados en la construcción, 
dejando todo el sitio en perfectas condiciones de orden e higiene: 
 

- La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales 
excedentes y/o residuos que afecten a los lugares de los trabajos, o afecten el normal 
desenvolvimiento de otros espacios o sectores contiguos a la obra. 

- La Empresa tendrá a su cargo el transporte fuera del predio, de todos los objetos, desechos y residuos 
resultantes de las obras, conforme a las instrucciones impartidas por la Inspección de Obra y el 
ordenamiento y disposición de los materiales y/o equipamientos recuperados o sobrantes de las obras. 

- La Empresa deberá proveer contenedores apropiados, que se ubicarán en lugares a especificar por la 
Inspección de Obras, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provisión y el traslado de los mismos. 

- Las dependencias utilizadas como depósito de materiales y herramientas, como asimismo las 
instalaciones de carácter provisorio, utilizadas para la construcción de las obras, serán retiradas 
indefectiblemente antes de la Recepción Definitiva, dejando el sector en excelentes condiciones. 

- La obra será entregada de manera tal que sea perfecta e inmediatamente funcional y habitable.  
 

4.2  - Conforme a Obra: 
 

Se realizará el relevamiento correspondiente una vez finalizada las obras de incumbencia, previo a la 
Entrega Provisoria de la misma, volcando la información en documentación establecida a fin del 
Conforme a Obra: planos y compacto CD. 
En dicha documentación se dejarán asentadas todas las obras realizadas de acuerdo al Proyecto de base, 
con toda la información que demuestre cada uno de los Rubros intervenidos según el presente Pliego, y 
demarcando aquellos cambios y/o modificaciones aprobadas y establecidas durante la ejecución de las 
obras. 

 
La Empresa Adjudicataria está obligada a introducir en las instalaciones, toda obra complementaria 
que no esté indicada en los planos por errores o eventuales omisiones que pudiera existir en la 
documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y/o cumplimiento 
de sus fines, sobre las cuales  la Dirección de Obras o Repartición no reconocerá adicional alguno, 
considerándose que la adjudicataria a detectado las omisiones y/o errores, sean cuales fueran los 
mismos, y los a contemplado en su oferta.  
 

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Corrientes Febrero 2024.- 
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ITEM UN.
Nº CANT. PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM % INCID

1 TRABAJOS PRELIMINARES- LIMPIEZA GENERAL GL
1.1 Relevamiento de Instalaciones Existentes.

Reparaciones Emergentes- Replanteo. GL

1.2 Seguridad en el Sector de Obra GL
2 DEMOLICION Y TRASLADOS M3/M2

2.1 Demolición Mamposterías s/Planos m3
2.2 Demolición y retiro de Revoques m2
2.3 Retiro de instalaciones y equipamientos varios GL
2.4 Demolición  de Revestimientos m2
2.5 Corte y Adaptación Tabiques Durlock exist. m2
2.6 Retiro y recuperación de Carpinterías Un.
2.7 Desmontaje y Retiro de elementos de la Cubierta GL

2.8 Retiro de escombros-Transporte GL

3 TRABAJOS A EJECUTAR
3.1 CONTRAPISOS

3.1.1 Reposic. contrapisos int. exist. Intervenidos s/P.E. m2

3.2 MAMPOSTERÍA
3.2.1 Completamientos Mochetas p/carpinterías m3

3.3 REVOQUES
3.3.1 A la cal sobre sup.Int.-terminac. enlucido al fieltro m2

3.3.2 A la cal sobre sup.Ext.- terminac.enlucido al fieltro m2

3.3.3 Impermeable b/ Revestim.con 10% hidrófugo m2

3.4 PISOS
3.4.1 Reparación y Reposic. Pisos  int. exist.s/P.E. m2
3.4.2 Pulido Final en obra s/ Especif. m2
3.5 REVESTIMIENTO

3.5.1 Cerámico esmaltado satinado- 38x38 -s/ P.E. m2
3.5.2 Listel de terminac.sup. ml
3.6 CONSTRUCCIÓN EN SECO

3.6.1 Tabique Nuevo tipo DURLOCK  s/P.E.-estructura y 
emplacado m2

3.6.2 Corte y Readaptación Tabique exist.p/incorporac. 
Carpintería m2

3.6.3 Aislación Lana de Vidrio-50 mm esp.s/ P.E. m2
3.6.4 Zócalo de madera lineal al Tabique s/P.E. ml

3.7 CARPINTERIAS c/Herrajes-VIDRIOS s/P.E. y Planillas
3.7.1 Nuevas Carpinterías de Aluminio

a) Ventana de hojas corredizas - Tipo (V1) UN
b) Puerta Aluminio-Tipo (P1)-con ventiluz sup. UN
c) Puerta placa -Tipo (P2) UN

3.7.2 Cortinas desplegables tipo “Micropersianas” UN
3.7.3 VIDRIOS

a) Vidrios 3+3mm - transparentes m2

                                                    Obra: "REMODELACIÓN OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR. GRAL. DE   
PRESUPUESTO E INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (Estadísticas) ”- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Hoja-2

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PRESUPUESTO OFICIAL : $ 13.800.000,=
ITEM UN.

Nº CANT. PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM % INCID
3.8 CUBIERTA

3.8.1 Reparaciones Sup.Cubierta exist. s/P.E. m2
3.8.2 Reposición e incorporación Babetas metál. ml
3.8.3 Reparaciones Canaleta exist. s/ Espec. Gl
3.8.4 Reacondicionamiento y/o  Reparación de cargas Gl

3.9 PINTURAS
3.9.1 Barniz  p/ carpinterías exist. de madera m2
3.9.2 Esmalte sintét. p/ elementos metálicos de hierro Gl
3.9.3 Látex común sobre paramento al Interior m2
3.9.4 Látex p/Cerramientos Tipo DURLOCK m2
3.10 INSTALACION SANITARIA

3.10.1 Instalación de Mesada sanitaria para Lavados
a) Provisión de Agua s/ P.E.

a)-1 Cañerías, elementos y conexiónes Gl
a)-2 Provisión y colocación Artefactos, griferías, 

accesorios, elementos-s/P.E. Gl

b) Desagües Cloacales s/P.E.
b)-1 Cañerías,Cámaras, elementos y conex.- Gl
b)-2 Desobstrucciones Gl
3.11 INSTALACION ELECTRICA

3.11.1 Trabajos Área Soporte TIC - Deposito -
Estadísticas

a) Desmontaje de cañerías e instalación eléctrica
existente obsoleta

GL

b) Provisión e instalación de tableros seccionales
alimentado desde tablero Ppal. TIC

GL

c) Provisión e instalación de bandejas metálicas porta 
cables, cañerías y accesorios

GL

d) Provisión e instalación de cableado para circuitos de 
iluminación, tomas de uso general y tomas de uso 
especiales

GL

e) Provisión e instalación de artefactos de iluminación 
y tomas de 220V y datos

GL

3.12 VARIOS
3.12.1 Mesada OFFICE : Provisión y colocación s/Det. GL
3.12.2 Servicio c/ INCENDIOS GL

4 LIMPIEZA FINAL DE OBRA GL
4.1 Limpieza General de Obra y Movimiento de Equipos GL
4.2 Conforme a Obra Gl

TOTAL COSTO ESTIMATIVO
GASTOS GENERALES
BENEFICIOS
SUB TOTAL N° 1
IMPUESTOS 

TOTAL    
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS 
:

$
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LISTA DE PLANOS 
 
1. PLANO DE UBICACIÓN                             Esc.      S/E 
2. PLANTA  DEMOLICIÓN Y RETIROS - RELEVAMIENTO                              “                  1:50 
3. PLANTA DE TECHOS DE DEMOLICION Y RETIROS                        “        1:50 
4. PLANTA DE OBRAS NUEVAS - PROYECTO.                      “        1:50 
5. PLANTA DE TECHOS – TRABAJOS A EJECUTAR                          “        1:50 
6. CORTES  A-A  y  B-B                     “        1:50 
7. INSTALACIÓN SANITARIA              “        1:50 
8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA -Corrientes Fuertes            “        1:50 
9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA -Circuitos de Iluminación            “        1:50 
10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA -Circuitos de Aires Acondicionados          “        1:50 
11. INSTALACIÓN ELÉCTRICA -Circuito de acometida-Ctes Débiles y Emerg.    “        1:50 
12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA – Tablero Seccional                           “                     S/E 
13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA – Esquema unifilar, tableros nuevos y existentes        “                  S/E 
14. DETALLES SANITARIOS                 “        1:25 
15. PLANTA DE CARPINTERÍAS              “        1:50 
16. PLANILLA DE CARPINTERÍAS - VENTANAS.                          “        1:50 
17. PLANILLA DE CARPINTERÍAS - PUERTAS.                  “        1:50 
18. CONSTRUCCIÓN EN SECO - PLANTA GENERAL                    “        1:50 
19. CONSTRUCCIÓN EN SECO – VISTAS PANELES                    “        1:50 
20. DETALLES DE CUBIERTA                         “                  S/E 
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Coordinador Técnico de Planifiación y Gestión
S.S.I y C.U: Arq. Alberto Mahave
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PLANTA GENERAL DEL EDIFICIO RECTORADO
UBICACION DEL SECTOR



- A DEMOLER, DESMONTAR y/o RETIRAR
s/ P.E.

- CONSTRUCCIÓN EXISTENTE A CONSERVAR

REFERENCIAS :

1 - IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DEL SECTOR EXIST.
  A INTERVENIR.

- EQUIPAMIENTOS EXIST. A DESMONTAR Y RETIRAR

P1 - PUERTA DOBLE HOJA EXIST. A RETIRAR Y
  REEMPLAZAR POR (Pe-2).

Ve-1 - VENTANA EXIST. A RESTAURAR s/P.E.

V1 - Nueva carpintería a incorporar s/P.E.

Depósito
del Taller Tic

Taller
SOPORTE TIC

Oficina
de Estadística

1,
20

6,83

6,
91

0,621,612,00
3,67 2,14
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11

1,
70

0,62

Ve-1

2,706,22
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3

1,
70

N

B

B

A

A

2,14 3,93

TBe-1 -TABIQUES DURLOCK exist. a modificar

2

V1

- NUEVO TABIQUES DURLOCKTB1 

Imagen - 3

1

Imagen - 1

Imagen - 2

TB1
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AutoCAD SHX Text
Pared Doble térmica exist.

AutoCAD SHX Text
Cámara de aire.

AutoCAD SHX Text
Mesada de granito reconst. a desmontar y retirar instalaciones.

AutoCAD SHX Text
Pilar de H°A° exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Demolic. y retiro de Revestimiento exist.

AutoCAD SHX Text
Retiro de  Extractor de  aire exist.

AutoCAD SHX Text
Pilar de H°A° exist.

AutoCAD SHX Text
Extractor  exist. a retirar 

AutoCAD SHX Text
Apertura de vano 

AutoCAD SHX Text
Carpintería a retirar y reemplazar por (Pe-2).



Cubierta sobre Oficinas de Operadores TIC
(Operadores-Dirección)

7,
61

C.Baj.P. -FeÜGÜ

Ï0.100 -Exist. a

limpiar y/o reacondic.
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cubierta  a reparar s/Esp.
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s/ estruct. metálica tubular.
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- Superficie de CUBIERTA exist. a intervenir p/
 reparación y reposición elementos de sujeción s/P.E.

- CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

REFERENCIAS :

-  INSTALACIONES Y/O ELEMENTOS EXISTENTES
  A INTERVENIR O REPARAR.

- SECTORES DE CUBIERTA con FILTRACIONES

Terraza

Sector Operadores TIC
(Taller-Depósito)

Losa s/
Escalera

Losa s/ Sanitarios
P.B.
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Babetas exist. a desmontar y

retirar de la cubierta s/Esp.

Sup. de cubierta exist.a revisar

y reparar y/o reponer

elementos de sujeci·n s/Esp.

Sup. de cubierta exist.

en CHÁGÁ s/ Estruct.

met§licaa

Losa H°A°
(sobre Oficinas
CONSEJO  SUPERIOR

C.LL. - P.V.C. Ï0.100

con Embudo bajada exist. a

revisar y reparar s/ Especif.

C.LL. - P.V.C. Ï0.100

con Embudo bajada exist. a

revisar y reparar s/ Especif.

Canaleta de CHÁ GÁ exist.

Ćrea con Filtraciones de

cubierta  a reparar s/Esp.

Ćrea con Filtraciones de

cubierta  a reparar s/Esp.

Canaleta de CHÁ GÁ exist.  a

REVISAR y/o REPARAR s/

Esp.
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Canaleta de CHÁ GÁ exist.

Babetas exist. a desmontar y

retirar de la cubierta s/Esp.

C.LL. - P.V.C. Ï0.100

con Embudo bajada exist. a

revisar y reparar s/ Especif.

Cubierta sobre P.B.  (Mesa de Entradas) Cubierta sobre P.B.  (Depósito)

PLANTA DE TECHOS DE DEMOLICION Y RETIROS

PLANTA DE TECHOS- DEMOLICIÓN
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V1 - Nueva carpintería a incorporar s/P.E.
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del Taller Tic
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1,501,50

- A EJECUTAR y/o INCORPORAR s/ P.E.

- CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

REFERENCIAS :

- EQUIPAMIENTOS NUEVOS A INCORPORAR

- EQUIPAMIENTOS EXISTENTES REUBICADOS

- TABIQUES TIPO DURLOCK EXIST.
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SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA PROYECTO: FEBRERO 2024

AutoCAD SHX Text
Pared Doble térmica exist.

AutoCAD SHX Text
Cámara de aire.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.



Babeta lat. metálica a

incorp. nueva s/det. y

Especif.

Tecnología de la
Información

y las
Comunicaciones

(Operadores-Dirección)

6,
89

Babeta superio NUEVA  a

incorporar s/Especif.y DETALLE

- trabajos a ejecutar s/ CUBIERTA exist.

- CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

REFERENCIAS :

- Superficie de CUBIERTA exist. a REPARAR y/o reponer
  elementos de sujeción  s/ P.E..

Terraza

Pasillo - balcón

Sector SOPORTE TIC
(Taller-Depósito)

Losa s/
Escalera

Losa s/
P.B.

Cenefa lateral exist. a

revisar y reparar s/ Especif.

Babetas Nuevas a

incorporar  s/ Det. y Esp.

Sup. de cubierta exist.a

revisar y reparar y/o

reponer elementos de

sujeción s/Esp.

Sup. de cubierta exist.

en CH°G° s/ Estruct.

metálicaa

Canaleta de CH° G° exist.

Canaleta de CH° G° exist.

Canaleta de CH° G° exist.  a

REVISAR y/o REPARAR s/

Esp.

Solape sobre Canaleta de CH°

G° N°24 a  INCORPORAR s/

Esp.

-  INSTALACIONES Y/O ELEMENTOS EXISTENTES A REPARAR.

0,30

0,30

Losa H°A°
(sobre Oficinas
CONSEJO  SUPERIOR

Cubierta sobre P.B.
(Mesa de Entradas)

- SECTORES BAJO CUBIERTA (canaleta) a REPARAR
  s/ P.E. y DETALLE. PLANTA DE TECHOS - TRABAJOS A EJECUTAR

PLANTA DE TECHOS-NUEVO
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Nivel piso
INTERIOR

- a construir o ejecutar.

- existente.

- existente a retirar y/o demoler

Pe-2

2,
05

0,
90

0,10

- ELEMENTOS NUEVOS A INCORPORAR

1,
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1,50

Ventiluz Nuevo  a incorporar en
Aluminio y vidrio sobre (Pe-2)
s/Planilla.

2,
83

1,
46

0,55

2,
05

Sup. de Cubierta exist. a reparar
y/o reponer elementos de
sujeción.

0,
40

Nivel
Terraza

Cielorraso de PVC exist.

CORTE  B-B

Mesada p/ Servicio de
Lavadocon bacha y grifería
a incorporar s/P.E.. Ve-1

Revestimiento s/ Mesada
a incorporar s/P.E..

Mueble b/ Mesada
a incorporar en MDF
in-situ.

CORTE  A-A

Losa H°A° -
entrepiso exist.

Babeta CHºGºNº24
de cierre superior a
incorporar s/ especif.

Pisos y Zócalos graníticos
exist. a Reacondicionar s/ P.E.

Superficies de Revoques exist.
a Reacondicionar - Terminación látex
para Interior s/P.E.

Babetas Nuevas a incorporar
s/ Cubierta exist. s/P.E.

Equipamiento e instalaciones
a Desmontar y retirar s/P.E..

Cielorraso de PVC exist.

Sup. de Cubierta exist. a reparar
y/o reponer elementos de
sujeción.

Ve-1

Babeta CHºGºNº24
de cierre superior a
incorporar s/ especif.

1,30

0,
61

Superficies de Revoques exist.
a Reacondicionar - Terminación látex
para Interior s/P.E.

Pilar o dado
de H°A° exist.

Pilar o dado
de H°A° exist.

Nivel piso
INTERIOR

Babetas Nuevas a incorporar
s/ Cubierta exist. s/Detalle y P.E.

0,
90

Pisos y Zócalos
graníticos exist. a
Reacondicionar s/ P.E.

Pisos y Zócalos
graníticos exist. a
Reacondicionar s/ P.E.

Superficies de Revoques exist.
a Reacondicionar -Terminación
látex para Interior s/P.E.

Zócalos de madera dura
a incorporar s/ P.E.

Equipamiento e instalaciones
Nuevas a Incorporar s/P.E..

Revestimiento s/ Mesada
a incorporar s/P.E..

1,
05

1,
00

1,50
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AutoCAD SHX Text
REFERENCIAS

AutoCAD SHX Text
DETALLE -2

AutoCAD SHX Text
+12,00

AutoCAD SHX Text
Sanitarios

AutoCAD SHX Text
Taller SOPORTE - TIC
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 INSTALACIÓN SANITARIA - PLANTA SECTOR

- NUEVAS INSTALACIONES A EJECUTAR y/o PROVEER

- INSTALACIÓN CLOACAL SECUNDARIA A EJECUTAR

- cañería de ventilación a resolver e incorporar

1

-Existente

REFERENCIAS :

Instalación exist.a Revisar
estado p/ su reconexión
s/Esp.

NOTA:

- Se verificará el estado de las instalaciones existentes a conservar, tanto de provisión de agua como de
desagües, previendo en su oferta posibles cambios para las nuevas conexiones, asegurando su correcto
funcionamiento s/ lo indicado  en Pliego de Especif.

- Se verificará ventilaciones de desagües exist. a fin de evaluar su necesidad de instalación .

-Artefactos/elementos exist.

Ms-1
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50

P.P.A.
(exist.)

P.P.T.
Nueva
(15x15)
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74
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OFFICE

B° HOMBRES

B° MUJERES

1,
94

6,95
2

3

- cañería de alimentación agua fría a incorporar: añería Agua Fría PPM-polipropileno-
   Hidro 3- 1/2" Línea Azul (agua fría),

Ms-1

5

4

3

Galería
Acceso

2

1

P.P.T.

P.P.A.

Ventilación a
Resolver s/Esp.

1 AF H3a - ø1/2"

C.S.

C.V.

PVC reforz. ß 0,63

Ofina
SOPORTE TIC
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Instalación exist.
a Revisar estado p/
su reconexión s/Esp.
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CT1
2x2.5+T

CT1
2x2.5+T

CT2
2x2.5+T

Bandeja portacables

100x50 mm - Instalada

TS 1

Tablero Principal

Sector NOC y TALLER-

Tablero Seccional -

Sector DIRECCIÓN y BOXES-

T.Ppal.

Cable canal tipo Zodola Ckd

100x50 mm - Instalada

Toma 20A 220V (tensión de red)

Todos los tomas serán dobles

H Alarma detector autónomo de humo.

Bandeja portacables 100x50 mm

A instalar

Cable canal  tipo Zodola

Ckd 100x50 mm - A instalar

Toma 20A 220V (tensión de red)

Todos los tomas serán dobles

A instalar

PLANTA ÁREA
SOPORTE TIC, DEPOSITO,

ESTADÍSTICA
Instalación de Corrientes Fuertes 220V.

Instalado y proyectado

REFERENCIAS

Depósito
del Taller Tic 1

Taller
SOPORTE TIC

Oficina
de Estadística

BañosOffice

Pasillo Técnico

Pasillo

Galería
Acceso

Depósito
del Taller Tic 2

E2

E
2

E
3

E
4E
5

0,45

SOPORTE TIC

Estadistica

CA(1)+CA(2)
(3x6+t) +(2x6+t)

TABLERO SECCIONAL  SOPORTE TIC - DEPOSITO

CT1
2x2.5+T

CT1
2x2.5+T

CT2
2x2.5+T

CT2
2x2.5+T

CT2
2x2.5+T

CT2
2x2.5+T
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PLANTA ÁREA
SOPORTE TIC, DEPOSITO,

ESTADÍSTICA
Instalación eléctrica

Circuitos de iluminación
A

A
B

BA A

A B B

B

C

C

C

F

E

E

CL1
3x1.5+t

CL1
3x1.5+t

CL1
2x1.5+t

CL1
1x2.5+t

CL1
2x1.5+t

CL1
2x1.5+t

Bandeja portacables

100x50 mm - Instalada

TS 1

Tablero Principal

Sector NOC y TALLER-

Tablero Seccional -

Sector DIRECCIčN y BOXES-

T.Ppal.

Cable canal tipo Zodola Ckd

100x50 mm - Instalada

Panel Led 60x60 4320 Lumenes

48 W - Embutir cuadrado -

Instalado

Bandeja portacables 100x50 mm

A instalar

Cable canal  tipo Zodola

Ckd 100x50 mm - A instalar

REFERENCIAS

a

Llave de 1 punto - Instalada

Llave de 2 punto - Instalada

Llave de 3 punto - Instalada

Llave de 1 punto - Instalada

Llave de 2 punto - Instalada

Llave de 3 punto - Instalada

Depósito
del Taller Tic 1

Oficina
de Estadística

BañosOffice

Pasillo Técnico

Pasillo

Galería
Acceso

E2

E
2

0,46

E
3

E
4E
5

0,45

Depósito
del Taller Tic 2

CL2
2x1.5+t

CL2
2x1.5+t

CL2
2x1.5+t

CL2
2x1.5+t

D

CL2
2x1.5+t

CL2
2x1.5+t

FFF

C12
2x1.5+t

CL1
2x1.5+t

C

CA(1)+CA(2)
(3x6+t) +(2x6+t)

D

D D D

DD

DD

CL2
2x1.5+t

D
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Bandeja portacables

100x50 mm - Instalada

TS 1

Tablero Principal

Sector NOC y TALLER-

Tablero Seccional -

Sector DIRECCIÓN y BOXES-

T.Ppal.

Cable canal tipo Zodola Ckd

100x50 mm - Instalada

Toma 20A 220V (tensión de red)

Bandeja portacables 100x50 mm

A instalar

Cable canal  tipo Zodola

Ckd 100x50 mm - A instalar

Toma 20A 220V (tensión de red)

PLANTA ÁREA
SOPORTE TIC, DEPOSITO,

ESTADÍSTICA
Instalación de Circuitos de Aire

Acondicionados

REFERENCIAS

AA1

AA2AA2
2x4+t

AA1
2x4+t

AA

AA

Depósito
del Taller Tic 1

Taller
SOPORTE TIC

Oficina
de Estadística

BañosOffice

Pasillo Técnico

Pasillo

Galería
Acceso

Depósito
del Taller Tic 2

E2

E
2

E
3

E
4E
5

0,45

SOPORTE TIC

Estadistica

CA(1)+CA(2)
(3x6+t) +(2x6+t)

TABLERO SECCIONAL ESTADÍSTICA

TABLERO SECCIONAL  SOPORTE TIC - DEPOSITO
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Bandeja portacables

100x50 mm - Instalada

TS 1

Tablero Principal

Sector NOC y TALLER-

Tablero Seccional -

Sector DIRECCIÓN y BOXES-

T.Ppal.

Cable canal tipo Zodola Ckd

100x50 mm - Instalada

Toma teléfono

Bandeja portacables 100x50 mm

A instalar

Cable canal  tipo Zodola

Ckd 100x50 mm - A instalar

Toma de Datos (red)

PLANTA ÁREA
SOPORTE TIC, DEPOSITO,

ESTADÍSTICA
Instalación de Circuitos Acometida,

 corrientes débiles y emergencia.

REFERENCIAS

Depósito
del Taller Tic 1

Taller
SOPORTE TIC

Oficina
de Estadística

BañosOffice

Pasillo Técnico

Pasillo

Galería
Acceso

Depósito
del Taller Tic 2

E2

E
2

E
3

E
4E
5

0,45

SE

SE

SE

D D

D D

T

T

T

H

H

HH

LE

SOPORTE TIC

Estadistica

CA(1)+CA(2)
(3x6+t) +(2x6+t)

SE

D

H

H

SE
2x2.5+t

SE
2x2.5+t

LE
2x2.5+t

LE
2x2.5+t TDTD

D

T

Detector de HumoH

SE
Cartel Salida de Emergencia

Autónomo

TABLERO SECCIONAL  SOPORTE TIC - DEPOSITO
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ESQUEMA TOPOGRÁFICO DE
TABLERO SECCIONAL

SOPORTE TIC - DEPOSITO
TABLERO SECCIONAL ESTADÍSTICA

CT1
CAA1

CL1
CT2

CL1
CT3

CLE

DIFR
DIFS

DIFT

TERM1 TERM2

TERM1 DIF1 CL1 CT3 CAA2CLE

TABLERO SECCIONAL  SOPORTE TIC - DEPOSITO

TABLERO SECCIONAL ESTADÍSTICA
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ESQUEMA UNIFILAR
- TABLERO PRINCIPAL
- TABLERO SECCIONAL 1
- TABLERO SECCIONAL
- SOPORTE TIC - DEPÓSITO
- TABLERO SECCIONAL ESTADÍSTICA

10A
tmg

10A
tmg

10A
tmg

20A
tmg

C
LE1 - C

irc. Ilum
in. Em

ergencia

C
I1 -Ilum

i. Adm
in.

20A
tmg tmg

20A
tmg

2.5 2.5 2.5 4

20A
tmg

16A
tmg

20A
tmg

16A
tmg

16A
tmg

20A
Exist.

tmg
10A

tmg
10A

tmg

1.5

10A
tmg

10A
tmg

16A
tmg tmgtmg

4 4

10A
tmg

10A
tmg tmg

20A
tmg

20A
tmg

C
T1 -tom

as- Adm
in.

C
AA 1 -Sector N

O
C

-

C
AA 2 -Sector N

O
C

-

C
AA 3 -Sector N

O
C

-

C
AA 4 -Sector N

O
C

-

4 4 4 4 4 4 42.5

C
R

1 -R
AC

K A

C
R

2-R
AC

K B

C
R

3 -R
AC

K C

C
 T - C

irc. Instalados(Taller)

INT DIF
2x40A
30mA

INT DIF
4x63A
30mA

INT DIF.
SUPER INMUNIZADO
4x63A
30mA

tmg tmg
20A

tmg tmg

4

20A
tmgtmg

1.5 2.5

C
E2 - Ilum

in. Em
ergencia

C
I1-Ilum

. TIC

C
I2-Ilum

.TIC

C
AA 4 -TIC

-

C
T2- Tom

as TIC

C
AA 1 -TIC

-

C
AA 3 -TIC

-

R
eserva

R
eserva

INT DIF
2x40A
30mA

INT DIF
4x63A
30mA

INT DIF
2x40A
30mA

rst

TMG
4x50A

rst

TMG
4x40A

G.E.
Tablero
Trasferencia
Automática

alimentación existente

Tablero Principal - T.Ppal. Tablero Seccional 1 - T. S. -

25mm2+T

25mm2

20A

1.5

20A
tmg

4

tmg

C
AA 2 -TIC

-

20A
tmg

C
AA 6 -Sector AD

m
in.

4

C
AA 5 -Sector N

O
C

-

16A
tmg

16A
tmg

16A
tmg

4 4 4

C
U

PS1 -R
AC

K D

C
U

PS2-R
AC

K E

C
U

PS3 -R
AC

K F

16A
tmgtmg

2.5

C
T3- Tom

as TIC

25mm2

rst

SPD

TMG
4x40A

16mm2+T 16mm2+T

tmg
10A

tmg tmg tmg
16A

tmg tmg
16A

tmg
20A

tmgtmg
20A

tmgtmgtmg
16A

tmgtmg

2x2.5+t

C
L1 - Ilum

in. - Soporte TIC

R
eserva

R
eserva

R
eserva

C
AA1 - Soporte TIC

C
T1 - Tom

as - Soporte TIC

INT DIF
2x40A
30mA

INT DIF
2x40A
30mA

INT DIF
2x40A
30mA

rst

TMG
4x40A

Tablero Seccional - Soporte
TIC - Depocito

20A 16A
tmgtmg

R
eserva

R S

tmg
10A

tmg

C
LE - Ilum

. Em
ergencia

tmg
10A

tmg tmg
20A

tmg
16A

tmg tmg

C
L2 - Ilum

in. - Estadistica

C
T2 - Tom

as - Estadistica

C
AA2 - Estadistica

INT DIF
2x40A
30mA

tmg
10A

tmg

C
LE - Ilum

. Em
ergencia - Estadistica

TMG
2x40A

T

40A
tmg

20A
tmg

R
eserva

4

INT DIF
2x40A
30mA

2x4+t

2x4+t

2x4+t

2x2.5+t

2x2.5+t

2x1.5+t

2x2.5+t

2x1.5+t

40A
tmg

2x10+t

2x2.5+t

21.5+t

2x4+t

4x6+t

2x6+t

Tablero Seccional
Estadistica

R
eserva
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Detalle - A

0,02

Detalle - A

Perfil áng. 5/8" x 5/8" x
1.6 mm - adherido con cem.
contacto especial b/ placa
Granito-p/fijación a
soporte.

m
ín

.0
,0

5

Entramado soporte en
Perfiles metálicos Tub.
mín.50 x 35  x 1,6 mm -
sujeción mesada s/P.E.

Mesada en Placa de Granito
"Rosa de Salto" de 1" esp.
sujeta a estruct. de
Perfiles metálicos.

Nariz sobresaliente
mín.=2 cm.

Ofina
SOPORTE TIC

+8,87

B° HOMBRES

2.
80

0.
62

zócalo granítico
exist.

7

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

811

Cielorraso exiist.

5

10

2

2

0,10

0,60

0.55

0.
90

0.
10

zócalo
granít. exist.

10

8
1

5 4 3

2

11

6

Vista pilar
exist.

Cielorraso exist.

7

2

2

Taller
Soporte TIC

+8,87

4

A

NOTA:
- En todos los locales, se verificará el estado de las instalaciones   existentes a conservar,
tanto de provisión de agua como de   desagües, asegurando su correcto funcionamiento s/ lo
indicado   en Pliego de Especif.
- Se verificará ventilaciones de desagües a fin de establecer diámetros    de ventilación del
último artefacto instalado .

REFERENCIAS :

0.
35

CORTE A-A

0,
90

0,13

0,
30

1

2

11

3
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Proyecc.pilar  H°A°
exist.
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VISTA FRENTEPLANTA

Ms-1

frentin 2cm

DETALLES SANITARIO 
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AutoCAD SHX Text
-  Revestimiento ceramico satinado 38x38 cm -junta sellada-  Revestimiento ceramico satinado 38x38 cm -junta sellada-   Satinada de primera calidad-Cerro Negro-color Tiza-38x38 cm   bordes rectificados-Terminacion sup.- Listel PVC s/especif.

AutoCAD SHX Text
- Griferia Nueva p/ P.C.-por pared-FV-pico movil- p/ag.fria- tipo  Griferia Nueva p/ P.C.-por pared-FV-pico movil- p/ag.fria- tipo     cromada s/especif.

AutoCAD SHX Text
- Dispenser de Jabón- PVC - Dispenser de Jabón- PVC - 

AutoCAD SHX Text
- Mueble bajo mesada en MDF-multilaminado e= 18mm - color blanco-de armado in-situ- con un estante int. y dos puertas    al frente de abrir ext. y apoyado al piso con  pie roscado    polipropileno -herrajes acero inox.- 

AutoCAD SHX Text
- Listel aluminio de terminacion long. sup.

AutoCAD SHX Text
-	 Pileta cocina Acero Inox.304- JOHNSON (Z52)- 52 x 32  Pileta cocina Acero Inox.304- JOHNSON (Z52)- 52 x 32 x 15-un compartimiento-s/especif.

AutoCAD SHX Text
- Dispenser de tohallas de papel individuales intercaladas-Acrílico Dispenser de tohallas de papel individuales intercaladas-Acrílico   blanco y/o transparente.

AutoCAD SHX Text
- Canilla de servicio Bronce cromada 1/2"- s/ P.Especif.Canilla de servicio Bronce cromada 1/2"- s/ P.Especif.

AutoCAD SHX Text
- Terminacion Látex p/int. s/ Especif.Terminacion Látex p/int. s/ Especif.

AutoCAD SHX Text
NIVEL PISO INT.

AutoCAD SHX Text
-  Mesada de granito Gris Mara 30 mm. esp. s/estruct. de  Mesada de granito Gris Mara 30 mm. esp. s/estruct. de perfiles tubular metálicos s/detalle y Especif.

AutoCAD SHX Text
-  "Frontis" de granito Gris Mara 20 mm. esp. sujeto a  "Frontis" de granito Gris Mara 20 mm. esp. sujeto a estruct. de perfiles tubular metálicos s/detalle y Especif.

AutoCAD SHX Text
- MESADA DE LAVADOS S/ DETALLE y Especif..



Depósito
del Taller Tic

Taller
SOPORTE TIC
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Acceso P1
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0,62
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V1

1,
70

N

V1

1,501,50

P2 Depósito
del Taller Tic

REFERENCIAS :

V1 - VENTANAS NUEVAS (1,50 x 1,05) S/ PLANILLAS.

- PUERTA NUEVAP2   

P1 - PUERTAS DOBLE HOJAS REBATIBLE Y
VENTANA PROYECTANTE.

PLANTA DE CARPINTERIA

PLANTA DE CARPINTERIAS
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escala 1:25

1,60x0,93
Ve-1 Tipo: Ventana Corrediza Existente

Ubicación: Soporte TIC Der:-

Izq:-
Cantidad

1

0,
93

1,
12

EXTERIOR

INTERIOR

± 0.00 NPI

+2.05

1,60

VENTANA de aluminio NATURAL - existente a
conservar y REACONDICONAR:

- 2 hojas  corredizas de aluminio-paños enteros-
con vidrio transparente.

- Deberá revisarse el estado general de la misma
como todos sus accesorios, complementos y/o
elementos, dentro de la misma Línea del
sistema, a fin de restituir o reemplazar todo
elemento faltante para su correcto
funcionamiento.

- Deberán retirarse los postigos también en
aluminio Natural, que la  conforman, a fin de ser
reemplazados por el nuevo sistema de
Micropersianas estilo Americano, s/ P.E.

Nota: Carpintería existente a conservar y a
REACONDICIONAR .

escala 1:25

1.50 x1,05
V1

Tipo: Ventana Corrediza Nueva

Ubicación: Depósito del Taller TIC Der:-

Izq:-
Cantidad

2

1,
05

1,
00

EXTERIOR

INTERIOR

± 0.00 NPI

+2.05

1,50

Marco: Aluminio anodizado color blanco de 100mm. Este
llevará desagües al exterior. Tipo Módena Pesado,
uniones ingletadas y ensambladas s/línea.-

Hoja: 1 hoja con paño de vidrio, rebatible tipo proyección con
brazo de empuje, bastidores de aluminio color blanco
de 35 mm - Perfiles Tipo Línea Módena Pesado.-

Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente.
S/tacos de PVC y burlete de neoprene color negro y
felpa antiviento, contravidrio de aluminio a presión.-

Herrajes: 2 bisagras tipo pomelas superiores, en aluminio
extruido, idem existente. Accionamiento con brazo
de empuje, aluminio extruido, min. 30 cm - 2
posiciones modelo idem existente con cierre central.-

Premarco: de Aluminio Natural con grampas , coincidentes
con las bisagras, con tapa premarco.

Nota: Carpintería NUEVA - idem características de (Ve-2).

Cantidad: Una (1)

escala 1:25

0,60x1,05
Ve-2

Tipo: Ventana Proyectante (Existente)

Ubicación: Depósito TIC Der:-

Izq:-
Cantidad

2

1,
05

1,
00

± 0.00 NPI

+2.05

EXTERIOR

INTERIOR
0,60

VENTANA Tipo Ventiluz de aluminio BLANCO -
existente.

- 1 hoja de proyección exterior en Perfiles de
aluminio Blanco-Línea MODENA-paños enteros-
con brazo de empuje y vidrio transparente.

- Serán retiradas y reubicadas formando parte de
la Nueva Sala de Depósito TIC.

- Deberá revisarse el estado general de la misma
con todos sus accesorios, complementos y/o
elementos, dentro de la misma Línea del
sistema, a fin de restituir o reemplazar todo
elemento faltante para su correcto
funcionamiento.

Nota: Carpintería existente

PLANILLA DE CARPINTERIA

VENTANAS EXISTENTES VENTANAS NUEVAS

PLANILLA DE CARPINTERIAS VENTANAS
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1.50 x 2,05
P1

Tipo: Puerta doble hoja rebatible  y  ventana
proyectante

Ubicación: Soporte TIC
Cantidad

1

EXTERIOR

INTERIOR

2,
05

0,
40

1,56

0,
16

0,03
1,50

0,03

± 0.00 NPI

+2.05

+2.45

Carpintería de Aluminio Natural existente, tipo doble hoja,
con dos paños (superior e inferior) de vidrios fijos armados
en cada hoja, medidas totales 1,50 x 2,05,  a ser reubicada
y reacondicionada para reemplazo de (Pe-1), en conexión
con la Galería de Acceso a Taller-Soporte, según
indicaciones en P.E. . Tendrá la incorporación de
compartimiento superior para alojamiento de Ventiluz
empleando el mismo sistema de perfiles en aluminio
natural respecto del compartimiento inferior p/ la Hoja
existente.
-Compartimiento inferior:

Hojas :    ambas Hojas serán modificadas en su paño
inferior, retirando las superficies de vidrio armado
existentes, y reemplazando por chapa ciega en aluminio
natural - pesada o reforzada - plegado del tipo avainillado.
Los paños superiores de cada hoja, conservarán las
superficies de vidrios armado con que cuentan, previa
revisión de su estado, en su defecto deberán ser
reemplazados en iguales características técnicas.
Herrajes Puertas: frente a la imposibilidad de reutilizar los
existentes, deberá considerarse su reposición a Nuevos:
Bisagras-pomelas-picaportes, en Bronce niquelado,
Modelo acorde al existente- Cerradura Nueva de
Seguridad Puerta ACYTRA-9101- tipo doble paleta- con
bocallaves.
-Compartimiento superior:

Compartimiento para alojamiento de 2 (dos) HOJAS
p/Ventiluces de proyección exterior, alineados
horizontalmente, según se indica en planos, conformado
en perfiles Aluminio natural-idem existente- integrado a
marco de la Puerta (Pe-2).
Premarco: en aluminio anodizado natural, idem existente,
anclado a la mampostería y/o estructura H°A° , según
corresponda. Tapa premarco de aluminio natural fijado a la
carpintería. Estructura de cerramiento: en perfiles de
aluminio pesado - idem Línea existente -ALUAR -uniones
ingletadas y ensambladas con esquinero específicos de la
línea (“U” de armado)- sellado con siliconas.
Marco y  Hojas: Marco armado con perfiles de aluminio
natural semipesado- modelo idem existente- colisado
perimetral de polipropileno, uniones ingletadas y
ensambladas con esquinero -parte “A” para marco de
puerta de rebatir - fijados con tornillos de hierro zincado.
Marco para alojamiento de 2 (dos) ventiluces alineados
horizontalmente, de proyección exterior- eje superior, con
brazo de empuje en aluminio extruido- mín. 30 cm - 2
posiciones modelo a definir dentro de la Línea ALUAR,
según se indica en Planillas.
Vidrios: tipo FLOAT - armados idem exist. p/ Puerta-

contravidrios de aluminio natural de atornillar-

0,15

Vt

escala 1:50

0.76 x 2,05
P2

Tipo: Puerta Placa 1 hoja rebatible al int.-
(Nueva)

Ubicación: Acceso a Depósito de Taller TIC Der:

Izq:1
Cantidad

1

2,
05

INTERIOR0,
10

0,030,700,03

INTERIOR

± 0.00 NPI

+2.05

Depósito

Hall

0,
75

Cielorraso exist.

2,
80

Puerta placa de 1 hoja de abrir al interior;  Medidas:  ancho 0,76 x
2,05 mts.
Ubicación: En Tabique divisorio Acceso a Depósito TIC desde Hall
Pasillo interno-
Cantidad: (1)
Premarco: en aluminio blanco con tapa premarco en aluminio
anodizado natural fijado a marco de la carpintería.
Marcos: perfiles de aluminio 100 mm anodizado blanco Línea
MODENA - ALUAR- Línea pesada según se indica en Planillas y
detalle. Marco para alojamiento de 2 (dos) hojas para Ventana tipo
corredizas, bastidores en perfiles mínimo de 35mm
Hoja Puerta:  Placa de doble contacto de 45 mm.  de
espesor, conformada por  emplacado con Placas de madera
terciada de madera “Cedro”- de 5 mm. de esp. mínimo-bastidores
internos.Tapacantos machihembrados.
 Herrajes: 3 (tres) Pomelas laterales, según rebatimiento indicado, y
picaporte doble balancín, en ambos en aluminio extruido reforzado,
con sus correspondientes bocallaves- Modelos de la Línea
MODENA, cerradura de seguridad marca ACYTRA .

0,76

PLANILLA DE CARPINTERIA

PUERTAS NUEVAS

PLANILLAS DE CARPINTERIAS PUERTAS
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Depósito
del Taller Tic

Taller
SOPORTE TIC
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Pasillo
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Acceso P1 TBe-1

5,
11

0,62

Ve-1

2,706,22

V1

1,
70

N

2,14

V1

TB1

- A EJECUTAR y/o INCORPORAR s/ P.E.

- CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

REFERENCIAS :

- TABIQUE NUEVOS TIPO DURLOCK  A
  INCORPORAR S/ P.E.- TABIQUES TIPO DURLOCK EXIST.

- TABIQUES exist.TIPO DURLOCK  A  CONSERVAR y
   REACONDICIONAR  S/ P.E.

TBe-1

TB1

PLANTA GENERAL DE PANELES
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AutoCAD SHX Text
Pared Doble térmica exist.

AutoCAD SHX Text
Cámara de aire.

AutoCAD SHX Text
Mesada de granito reconst. a desmontar y retirar instalaciones.

AutoCAD SHX Text
Pilar de H°A° exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Tabique DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Demolic. y retiro de Revestimiento exist.

AutoCAD SHX Text
Retiro de  Extractor de  aire exist.

AutoCAD SHX Text
Pilar de H°A° exist.



+2.80

-TABIQUE (Tbe-1) - CIEGO
-Cantidad: 1
Tabique divisorio tipo durlock-armado de 10 cm de espesor.
Placas de yeso "Durlock" de 12,5mm. de espesor, junta tomada.
con incorporación zócalo inferior de madera s/p.e.

-UBICACION : divisoria entre depósito tic y estadísticas.

TABIQUE DIVISORIO EXIST. TIPO DURLOCK CIEGOTbe-1

2,
80

Vista Frente desde pasillo

1,70

- A EJECUTAR y/o INCORPORAR s/ P.E.

- CONSTRUCCIÓN EXISTENTE

REFERENCIAS :

- TABIQUES TIPO DURLOCK EXIST.

+2.80

-TABIQUE (Tb1) - CIEGO
-Cantidad: 1
Tabique divisorio tipo durlock-armado de 10 cm de espesor.
Placas de yeso "Durlock" de 12,5mm. de espesor, junta tomada.
con incorporación zócalo inferior de madera s/p.e.

-UBICACION : divisoria entre depósito tic y oficina estadísticas.

TABIQUE DIVISORIO NUEVO TIPO DURLOCK CIEGOTB1

2,
80

Vista Frente desde oficina Estadística

2,70

CONSTRUCCION EN SECO-VISTAS PANELES
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AutoCAD SHX Text
TABIQUE DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Cielorraso  exist.

AutoCAD SHX Text
Zócalo inf. de mad. a modificar

AutoCAD SHX Text
Nivel Piso int.

AutoCAD SHX Text
Mamposteria  exist.

AutoCAD SHX Text
Cielorraso  exist.

AutoCAD SHX Text
Zócalo inf.  de mad. a incorp.

AutoCAD SHX Text
Nivel Piso int.

AutoCAD SHX Text
TABIQUE DURLOCK exist.



DETALLE-2
CANALETA Externa

0,30

mín.0.07
+12,00

EXTERIOR
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TALLER / SOPORTE TIC
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REFERENCIAS

Escala: 1:10

ENCUENTRO de Cubierta c/ muros de carga exist.

mín. 0
,30

0.30

mí
n.
0.
20

DETALLE - 1
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Escala: 1:10
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ámara de Aire
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Reviso:  Arq. Ricardo Aquino

Director Est.y Proy:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA PROYECTO:

PLANO N°

FEBRERO 2024

Dir.ª Gral.: Ing. Elena Vega

ESCALA 1:50
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DETALLES DE CUBIERTA

AutoCAD SHX Text
Gancho de sujeción a reacondicionar y/o reponer s/P.E..

AutoCAD SHX Text
Babeta plegada bajo Chapa- solapada y sellada sobre canaleta exist.- ejecutada en CHº Gº Nº 22 -Tratamientos s/especific.

AutoCAD SHX Text
Caño bajada exist. en P.V.C. - a revisar estado y reponer elementos s/Especif.

AutoCAD SHX Text
Cubierta de CH°G° exist. a reparar superficie s/P.E..

AutoCAD SHX Text
Canaleta exist. CHº Gº a reparar o reacondicionar s/Especific.

AutoCAD SHX Text
Correa Perfil tubular metálico CH°D° exist.-sujeción CHºGº de la cubierta.

AutoCAD SHX Text
Elementos de sujeción bajada a reponer o reacondicionar s/Especif.

AutoCAD SHX Text
Banda de sellado tipo "COMPRIBAND" bituminosa b/cubierta s/Especif.

AutoCAD SHX Text
Mampostería existente.

AutoCAD SHX Text
Nuevas"Babetas" de CH°G°N°24 plegada s/ Det.

AutoCAD SHX Text
Macizado con cemento imperm. p/fijación de Nuevas"Babetas" de CH°G°N°24.

AutoCAD SHX Text
Cielorraso en machimbre de PVC exist.

AutoCAD SHX Text
Cámara de Aire

AutoCAD SHX Text
Boqueta de desborde a "boca de jarro", en CH°G°N°22.
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