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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 

OBRA: “REFACCIÓN AULA 2 Y BIBLIOTECA - 
COMTULAB" 

 
INSTITUTO: CAMPUS SARGENTO CABRAL – CTES. 

 

 

 
CLAUSULAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MENORES 

 

 
ARTICULO 1º C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA DE OBRA MENOR. 
El presente llamado a Contratación de Obra Pública Menor comprende la provisión de 
materiales, equipos, suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos 
preliminares, demoliciones y retiros, cerramientos y mampostería, cielorrasos, revoques, 
contrapisos, pisos y zócalos, pintura, desagües e instalación eléctrica de la obra “Refacción 
Aula 2 y Biblioteca – COM.TU.LAB.”, localizada en calle Sargento Cabral Nº2.001, conforme al 
modelo detallado en el proyecto. 

ARTICULO 2º C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 25.480.000). 

ARTICULO 3º C.E.: CONVOCATORIA Y ADQUISICION DEL PLIEGO. 
La Dirección de Contrataciones de Rectorado realizará invitaciones a por lo menos tres (3) 
proveedores de Obra Pública, la que incluirá la documentación para la presente Obra Menor. 
Asimismo, los demás interesados, podrán presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de 
forma gratuita en el  sitio  web  oficial  de  la  Universidad  Nacional  del  Nordeste 

 https://www.unne.edu.ar pestaña inferior “Compras y Contrataciones”, o consultarse en las 
oficinas de la Dirección General de Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 
25 de Mayo 868, de la Ciudad de Corrientes, los días hábiles de 08:00 a 12:00 horas. Las 
invitaciones y publicaciones serán realizadas con la debida antelación; mínimo (5) días 
hábiles administrativos, antes de la fecha de la apertura de las propuestas. 

 
ARTICULO 4º C.E.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES. 
Se aceptarán las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales 
de Obras Públicas que funcionen dentro de la jurisdicción territorial donde se construyen las 
obras, siendo esta misma vía de aplicación para las Licitaciones Privadas y demás 
Contrataciones Directas. Para esta contratación directa de Obra Menor, en su defecto, se 
podrá aceptar una Declaración Jurada de la Empresa, que posee la Capacidad Técnica y 
Financiera suficiente para la realización de la obra. (Ver Anexo 1). 
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ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo para el cumplimiento del contrato será de un máximo de SESENTA (60) días 
corridos. En caso de proponer un plazo menor al señalado deberá manifestarlo por escrito 
al momento de efectuar la oferta. 
No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado. El 
plazo se computará a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 

ARTICULO 6º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía será de CIENTO OCHENTA (180) días corridos. 

 
ARTICULO 7º C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS. 
Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar, 
deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, no 
institucional, hasta tres (3) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura. 
La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es 
dgconstrucciones@unne.edu.ar 
Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que 
debiera efectuar la Universidad, serán publicadas en el sitio web oficial de la Universidad 
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestaña inferior “Compras y 
Contrataciones”. 
Será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s páginas web 
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en 
su desconocimiento. 

ARTICULO 8º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Dirección 
de Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, hasta las 10 horas 
del día 02/10/2.024. 

 
ARTICULO 9º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado. 

ARTICULO 10º C.E.: PLAN DE TRABAJOS. 
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente 
documentación: 

1) Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista 
de las obras calculadas en función del: 

Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados 
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems. 

2) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades 
de tiempo en forma acumulada en función del: 

- Plazo de ejecución. 
- Monto de contratación. 

3) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas 
en función del plan de trabajos para cada ítem. * Solo para el caso del Art. 31º segundo 
párrafo, deberá acompañar en la oferta la aceptación y la conformidad al Plan de 
Trabajos exigidos por el Comitente. (Ver Anexo 2). 

 
ARTICULO 11° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

Con posterioridad a la firma del Contrato, la empresa estará obligada a comenzar los trabajos 
dentro de los quince (15) días de impartida la correspondiente orden de ejecución. Por la 
Dirección de Inspecciones de Obras-DGIE. 

mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
https://www.unne.edu.ar/
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Dentro del plazo previsto se labrará el acta de iniciación en el momento en que el Contratista 
inicia cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza 
del sector del trabajo, estudio de suelos, extracción de escombros. De no dar comienzo 
dentro de este lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la 
Ley 13.064 del plazo de ejecución de la obra, se computará a partir del vencimiento de los 
quince (15) días acordados a partir de la orden de ejecución. 

ARTÍCULO 12º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO. 
La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la 
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al 
impartir la respectiva orden de ejecución con la participación de las Autoridades del 
Instituto, o persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto 
quedara determinado por parte del Instituto el punto en que se tomara la Energía Eléctrica 
y el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalara los elementos de medición, 
debiendo en forma mensual y previa constatación de la Inspección, evaluar los consumos 
que serán abonados a el Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepción Provisoria de la Obra, 
quedando esto debidamente asentado en Ordenes de Servicio. 

 
ARTÍCULO 13º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA. 
La Universidad verificará el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la 
obra en construcción: Ley Nº19.587, Decreto PEN Nº 351/78, Decreto PEN Nº 911/96 y 
otros. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del 
Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos 
de la Ley Nº 24.557o, en su caso, de la existencia de autoseguro. 
La Empresa deberá presentar previo al Inicio de Obra: 

a) Nómina del personal asegurado, emitido por la ART. 
b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciación de la obra y durante el 

período de ejecución de la misma. 
c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra. 
d) Correo electrónico y constancia de matrícula a nombre del responsable del servicio 

de Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de 
la provincia que corresponda la obra. 

e) Aviso de obra recepcionada por la ART, si correspondiere (*) 
f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*) 
g) Cláusula de no repetición emitido por la ART a favor de UNNE CUIT Nº 30999004217. 
h) Confección de legajo técnico de obra, deberá permanecer en obra a requerimiento de 

la autoridad competente y será exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*) 
i) Constancia de exámenes preocupacionales, si correspondiere (*) 
j) Planilla entrega E.P.P. 

(*) Válido en los siguientes casos: 
- Para obras mayores a 1.000 m2 
- Trabajos de altura mayores a 4 m 
- Tareas riesgosas. 
- Trabajos con Tensión. 
- Trabajos en proximidades de líneas de MT y AT. 

ARTÍCULO 14º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarios en aquellas partes de las 
obras donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o 
deterioros de sus materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes 
propios, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o 
sufrir, hasta la recepción definitiva. 
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ARTÍCULO 15º C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 
El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las obras estará en 
relación a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de 
materiales. 
El oferente deberá presentar a la Inspección planos, detalles y especificaciones técnicas 
completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a efectos de su 
identificación y aprobación. 

 
ARTÍCULO 16º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El Representante Técnico del Contratista será el designado por la Empresa mediante 
Declaración Jurada, podrá ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero 
Electromecánico o Arquitecto aceptado previamente por la repartición, debiendo estos 
últimos estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdicción territorial donde se 
construyan las obras. 
Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán 
consideradas como impartidas al Contratista. (Ver Anexo3). 

 
ARTÍCULO 17º C.E.: SEGUROS 
El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva 
y asimismo deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de 
la Universidad. Tal exigencia deberá ser acreditada con la debida Declaración Jurada (ver 
Anexo 4). 

 
ARTÍCULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS. 
Al final de cada mes calendario, la Inspección de Obras realizará la medición de los trabajos 
ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto las 
Fojas/Planillas de Medición, que deberá proveer la Empresa Contratista. Es obligación del 
contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustándose estrictamente las Fojas/Planillas 
del mes correspondiente. 
Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se 
hace referencia en el Artículo 15º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y 
Condiciones. 

 
ARTÍCULO 19º C.E.: REGLAMENTACIONES. 
La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las 
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como 
definitiva de la etapa que se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, 
cableado aéreo y/o subterráneo); Agua potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales 
(Conexión a Red, Cámaras); Telefonía, como así también el pago de los derechos e impuestos 
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 
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ARTÍCULO 20º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA. 
Además de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa deberá adjuntar 
dentro del sobre junto con el resto de la documentación, la Constancia de la Visita de Obra 
otorgada por la Dirección General de Infraestructura Edilicia/Dirección Gestión Estudios y 
Proyectos Campus Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle 
de la zona y obra objeto de la presente contratación. 
Será admitida una Declaración Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra, 
quedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de 
conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos. (Anexo 
8) 

ARTÍCULO 21º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS. 
1. El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar los certificados de obras 
parciales y el final de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, modelo y formularios 
proporcionados por la Universidad y resultados de la medición de avance de los trabajos 
ejecutados, debiendo presentarlos a la Dirección General de Infraestructura Edilicia, dentro 
de los cinco (5) días hábiles ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución 
establecidos en el Contrato. 
2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha 
de presentación correcta y completa de los mismos en la Dirección General de 
Infraestructura Edilicia será: 
a) Treinta (30) días corridos para los certificados de obras parciales. 
b) Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra. 
3. Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un 
todo de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la 
Dirección General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de 
divergencia, de presentar simultáneamente su propio cálculo con expresión de fundamento. 
4. La autoridad competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los 
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado: 
4.1 Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos. 
4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior. 
5. Si la resolución de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el cálculo 
efectuado por la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, 
comenzó a correr con su presentación. 
6. La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes 
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para 
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos 
7. Con cada presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la 
entrega mensual de "Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección 
las vistas de conjunto y detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la 
terminación de la obra. 

ARTÍCULO 22º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS 
En el acto de apertura, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis de 
precios de cada uno de los ítems, precisando: 
a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas 
y precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
indicando cargas sociales y tributarias. 
La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 
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Se deberá adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar 
el tipo, marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes 
de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra. 

*SOLO PARA EL CASO DEL ART. 31º segundo párrafo, quedará eximido para tal obligación. 

ARTICULO 23º.- INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA DE LACONSTRUCCIÓN. 
Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la 
Construcción Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia. 
Presentar Declaración Jurada (Ver Anexo 5) 

 
ARTÍCULO 24º- C.E.: CONDICIONANTE A) 
La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
impositivas y cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la 
Universidad exenta del reclamo portales conceptos. 

 
ARTÍCULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B) 
La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras 
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto. 
A tal fin deberá arbitrar las medidas de seguridad pertinente. 

 
ARTICULO 26º.- C.E.: CARTEL DE OBRA. 
El Contratista deberá proveer y colocar el cartel de obra, según medidas, materiales y 
conformación especificados en el plano respectivo. Deberá estar colocado y permanecer 
desde la fecha de entrega del terreno y hasta la recepción definitiva. 

 
ARTICULO 27º.- PLANOS CONFORME A OBRA. ITEM 10-VARIOS - PETP 
La presentación de éstos deberá constar de un (1) juego de copia impresa de los planos 
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte 
magnético (AutoCAD). 
Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con 
anterioridad a la Recepción Provisoria de la obra. El Comitente no suscribirá el Acta de 
Recepción Definitiva si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos 
conforme a obra, previamente aprobados por la Dirección General de Infraestructura 
Edilicia/Dirección Gestión de Estudios Y proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se 
le devolverán las garantías retenidas. 

ARTICULO 28º.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 30 (sesenta) días corridos, 
a partir de la fecha de apertura de la licitación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso 
desistir de su ofrecimiento. 

ARTICULO 29º. – LIMPIEZA DE OBRA. 
Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de ésta. Por el 
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible 
de una multa cuyo monto será de $...... (Pesos …..) equivalente al 1 % del valor del módulo de 
obras y trabajos públicos de la UNNE por cada día de demora, respecto de la Orden emanada 
por la Inspección de Obras. 
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ARTICULO 30º. – HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL. 
La Universidad a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarios y/o 
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores, 
accederá al sitio “WEB SERVICE – PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA – 
PROVEEDORE DEL ESTADO” y/o “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”, según lo 
establecido en la Resolución General Nº 4164/17 AFIP-Art. 2º. La mencionada consulta 
deberá arrojar que la C.U.I.T. ingresada NO tiene deuda. 

 
ARTICULO 31º. – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
El Contrato estará sujeto a Redeterminación de Precios, de acuerdo con la Metodología y 
Normas Desarrolladas en los Decretos Nacionales Nº 490/2023; 691/2016, Resolución 
Conjunta del Ministerio de Economía de la Nación Nº 396/2002, de la Secretaría de Obras 
Públicas de la Nación Nº 107/2002y todas las otras Disposiciones que sean emitidas por el 
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente. 
Al único efecto de la Redeterminación de Precios, se tomará como mes base, el de la fecha de 
Apertura de las ofertas. 
El oferente podrá renunciar al pedido de Redeterminación de Precios, mediante Declaración 
Jurada, tal acción importará la liberación de las exigencias señaladas en el Art. 22º (Ver Anexo 
6). 

 
 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA – U.N.N.E. AÑO 2.024. 
 



A N E X O  1 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta 

licitatoria, manifiestan poseer la Capacidad de Contratación Técnica y Financiera para 

sostener la ejecución de la Obra de referencia.-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                      ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                Firma y aclaración del representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O  2 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, con de la presentación de esta propuesta licitatoria, manifestamos que 

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminación dePrecios del Contrato de Obra 

Pública, previsto en el Artículo 31º C.E..------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se hace saber que no se exigirá un equilibrio económico  del contrato. -------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                                                 ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                          Firma y aclaración del representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 

 



A N E X O  3 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es: 

Nombre y Apellido: 

DNI:  

Domicilio Real: 

Profesión: 

Asimismo, se hace saber que conoce y acepta las bases de contratación, asumiendo toda la 

responsabilidad técnica .-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                                                          ----------------------------- 

Firma y aclaración  del Oferente                                     Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O  4 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio 

hasta la recepción definitiva. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a 

terceros y/o bienes de la Universidad. -------------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

--------------------------                                                                   ----------------------------- 

Firma y aclaración  del Oferente                                   Firma y aclaración  del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O  5 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con 

carácter de Declaración Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripción 

en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción Ley 22.250, cuando 

trabaje con personal en relación de dependencia.  

 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

--------------------------                                                    ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente         Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O  6 

 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................. 

OBRA : ……………................................................................................................................... 

OFERENTE :...……................................................................................................................... 

                                        

 

 

El (o los) que suscribe(n), con domicilio en................................................................................ 

................................................................................en su carácter de representante/s legal/les (o 

apoderado/os) de la/s empresa/s ............................................se compromete/n a ejecutar por 

el sistema de Ajuste Alzado según corresponda la ejecución de los trabajos de la obra de 

referencia. 

A continuación, se realiza la cotización para la ejecución de los trabajos que son objeto 

de la Contratación Directa Obra Menor: 

La Propuesta es de PESOS ................................. ($................), conforme se detalla en el 

Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.  

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la 

documentación licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones 

Técnicas Particulares, así como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y 

modificatorias existentes. 

Saluda a Ud.  muy atentamente. 

Fecha:…………… 

 

 

 

--------------------------                                                 ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                     Firma y aclaración del Representante Técnico 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 



A N E X O  7 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter 

de Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta 

licitatoria, no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni 

Quiebra, como así también que el Oferente de referencia no tiene conocimiento de 

poseer acción judicial de cualquier fuero, en su contra por la Universidad Nacional del 

Nordeste, o por cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad hubiere formulado 

denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, 

ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o cualquier contrato 

administrativo suscripto con esos entes.--------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se declara que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la 

Jurisdicción de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes. ------------------- 

Por otra parte, constituimos domicilio Especial en ………………………….. de la ciudad de 

Corrientes, Provincia de Corrientes. ------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

--------------------------                                                                 ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                                     Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 



A N E X O  8 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR 

Nº:............................................................................ 

OBRA : 

…………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : 

………………................................................................................................................... 

 

 

 

La empresa de referencia DECLARA: 

- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la 

verificación del terreno y de los hechos existentes. 

- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra. 

- Conocer las condiciones en las que se realizará la obra atento a que se trata de un 

establecimiento educativo. 

- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Públicas de la Universidad 

Nacional del Nordeste. 

 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

--------------------------                                                               ----------------------------- 

Firma y aclaración del Oferente                      Firma y aclaración del Representante Técnico 

 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA  
 

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN OBRAS 
MENORES 
  

 

Hasta el límite fijado en el Artículo 2º del ANEXO II- Título “Régimen para Contratación de Obras 
Menores” de la Resolución Nº 1023/2022 “RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE OBRAS 
PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada por el Consejo 
Superior de la UNNE.  

 
CLAUSULAS GENERALES 

 
Art. 1º.- C.G. Objeto del Pliego: 
La contratación y construcción de obras públicas, se ajustará a las bases de licitación y 
normas de ejecución contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las 
Cláusulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la 
repartición. 

 
Art. 2º.- C.G. Normas Supletorias: 
Los casos no previstos en este pliego se resolverán por aplicación de la Ley Nº 13.064 y 
decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas aprobado por decreto Nº 1.724/93. 

 
Art. 3º.- C.G. Documentación Accesoria: 
Tendrá validez en la presente contratación, la siguiente documentación, en todo aquello que 
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Cláusulas Especiales. 
a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares. 
b) Normas para la medición de estructuras de la construcción de edificios. 
La documentación acompañada podrá ser consultada en la dependencia licitante, implicando 
el sólo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes. 

 
Art. 4º.- C.G. Presentación y forma de la propuesta: 
La propuesta deberá ser presentada, firmada al pie de cada hoja, en un sobre perfectamente 
cerrado, o como se indique en el Edicto de Publicación, con indicación de la licitación de que 
se trata, y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuará en presencia de los 
interesados que concurran al acto. 
El proponente, con su propuesta, devolverá el Pliego de Cláusulas Especiales firmado y 
sellado. Las propuestas serán hechas consignando el precio unitario y su importe total, que 
deberá repetirse en letras al pie, con firma y sello. 
Se acompañará, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como previsión del ritmo de obra     
a realizar en el plazo de ejecución. 
La falta de presentación de dicho plan implicará la aceptación de que los trabajos se irán 
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido. 
Los precios cotizados y aceptados serán considerados básicos y en firme, cualesquiera 
fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes. 



Art. 5º.- C.G. Garantía de la propuesta (1%): 
No es necesario constituir previamente el depósito de garantía del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido. 
En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitución de la garantía 
será causal para desestimar la propuesta. 

 
Art. 6º.- C.G. Validez de la oferta: 
Los proponentes están obligados a mantener válidas su oferta durante el plazo que se 
indique en las Cláusulas Especiales. 
Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta 
ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 7º, 
perderá el depósito de garantía exigible (1%) o constituido, sin perjuicio de las demás 
sanciones que establece la Ley 13.064. 

 
Art. 7º.- C.G. Afianzamiento de la orden de trabajo (5%): 
Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de recibida la comunicación de la 
adjudicación el adjudicatario deberá integrar en concepto de garantía el cinco por ciento 
(5%) del monto total de la adjudicación, la que se extenderá en las siguientes formas 
opcionales: 
a) Efectivo abonado en la Tesorería General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad 

Nacional del Nordeste (acompañar recibo); o transferencia bancaria a la cuenta de la 
UNNE indicada en las Cláusulas Especiales. 

b) Fianza Bancaria 
c) Seguro de Caución: Con los requisitos establecidos por el Decreto Nº 411/969. 
d) Pagaré. 
El depósito de garantía de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podrá formar parte 
de este fondo. Cumplido tal requisito se emitirá la "Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de 
Obra”. Si emitida esta orden el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perderá el 
depósito de afianzamiento del 5% sin perjuicio de las demás sanciones legales que 
correspondan. 

 
Art. 8º.- C.G. Inspección del lugar de trabajo: 
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspección de obra a fin 
de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que pueda 
influir en la determinación del costo de los trabajos licitados. 

 
Art. 9º.- C.G. Andamiaje y herramientas: 
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas 
necesarias para la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de que en las Cláusulas Especiales 
se establezcan las instalaciones y elementos que la Repartición facilitará para el uso, siendo 
de exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por 
causa de    esa utilización. 

 
Art. 10º.- C.G. Plazo de ejecución: 
El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Cláusulas 
Especiales. 
De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podrán considerarse propuesta con otros 
plazos diferentes al establecido, que no superen el máximo de 60  (sesenta) días corridos.



En este caso se asignará prioridad a la que ofrezca menos término de ejecución, y precio 
equitativo. 
El plazo se computará en días corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba la 
"Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de Obra” o excepcionalmente, la comunicación 
documentada anticipada a la remisión de aquella. En forma inmediata la Inspección labrará 
el Acta de Inicio de los trabajos. 

 
Art. 11º.- C.G. Aprobación, análisis, etc.: 
El tiempo requerido por la repartición para la aprobación de: análisis, muestras, tableros, 
inspecciones o supuestos similares no se incluirán en el cómputo del plazo contractual. 

 
Art. 12º.- C.G. Inspección y representación en obra: 
El contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el 
servicio de inspección de la repartición debiendo respetarse, además, las disposiciones que  
ella fije en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designará un 
capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptación de la inspección. 
La inspección podrá disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no 
reúnan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier índole. 

 
Art. 13º.- C.G. Accidentes de trabajo: 
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su 
personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, 
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe 
durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás reglas que rigen 
el trabajo y la seguridad social. 

 
Art. 14º.- C.G. Limpieza de la obra: 
Durante la ejecución de las obras el contratista deberá mantener limpio el sitio de los 
trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como 
consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo. 

 
Art. 15º.- C.G. Pago. Certificación de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolución Fondo 
de Garantía: 
Recibido el trabajo a entera satisfacción de la repartición, se practicará el certificado de 
recepción por el importe de la obra contratada, previa retención del 5% (cinco por ciento) 
en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificación en contrario en las Cláusulas 
Especiales, el que se retendrá juntamente con la fianza de contrato (Artículo 7º). Los 
importes así retenidos serán devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantía 
(Artículo 16º), previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto 
funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere. 
El pago se contará dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos a contar desde la  
fecha de presentación de la correspondiente factura o certificado de obra.  
Siempre que la naturaleza de la contratación lo posibilite, podrán efectuarse certificaciones 
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Cláusulas Especiales. 



Art.16º-C.G. Plazo de Garantía. Sustitución Fondo de Reparos: 
El plazo de garantía será de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las 
Cláusulas Especiales. 
Se permitirá sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro 
de caución (incisos b y c) del Art. 7º a entera satisfacción de la repartición. 

 
Art. 17º.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras: 
Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista 
se hará pasible de una multa calculada mediante la siguiente fórmula: 

M = 0,10 C 
P 

M =Multa a aplicar por cada día hábil administrativo de demora 
C = Monto del contrato 
P = Plazo original de contrato, expresado en días hábiles administrativos. 

 
Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratación, la 
repartición podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del contratista, o por su 
continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este límite 
en la sanción por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y 
perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido 
en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados. 

 
Art. 18º.- C.G. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: 
Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustarán a las 
exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación 
licitatoria, a entera satisfacción de la repartición, la que se reserva el derecho a rechazar todo 
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptación. 

 
Art. 19º.- C.G. Rescisión: 
Para los casos de rescisión se aplicarán las normas establecidas por la Ley de Obras Públicas 
Nº 13.064 y sus Decretos Complementarios. 

 

       
 

DIRECCION  GENERAL  DE  INFRAESTRUCTURA EDILICIA-U.N.N.E.  -  AÑO  2.024.



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 

OBRA: “REFACCIÓN AULA 2 Y BIBLIOTECA - COMTULAB"  
INSTITUTO: “CAMPUS SARGENTO CABRAL-CTES.”  

 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA  
La obra de referencia se ejecutará en el Edificio perteneciente a la Sede del COMTULAB, 
localizado en el Campus UNNE “Sargento Cabral”, sito en calle Sargento Cabral Nº 2.001 de la 
Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. Donde se realizan las Carreras: Licenciatura en 
Comunicación Social dependiente de la Facultad de Humanidades, Licenciatura en Relaciones 
Laborales dependiente de la Facultad de Cs. Económicas y por último Licenciatura en Turismo 
dependiente de la Facultad de Artes, Diseño y Cs de la Cultura.  

El objetivo de la futura intervención radica en dar respuestas a las patologías constructivas 
encontradas luego del relevamiento físico realizado en el sector de biblioteca y el aula 2. Luego, 
de realizado el diagnostico correspondiente se concluye, que es necesario realizar refuerzos en 
las fundaciones El hundimiento generalizado del piso en los sectores de referencia denota una 
consolidación del suelo natural producido en la región por efecto de la sequía histórica y 
descenso de napas pronunciado, sumado a un asentamiento del relleno, cuya compactación 
resultó insuficiente como para compensar el efecto anteriormente señalado. 

Además de la intervención de refuerzo de fundaciones que hace a lo estructural, el 
proyecto debe contemplar: 

• La demolición de pisos en las áreas afectadas. 
• La colocación de nuevos pisos graníticos con el reemplazo y la nivelación del contrapiso en 

el interior, y en el exterior ídem respetando las terminaciones de baldosones de cemento en 
el patio norte, y terminación de carpeta de mortero de cemento en la fachada sur. 

• Reparaciones en cielorraso y mampostería 
• Pintura total del aula 2 y biblioteca.  

 
 



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 

OBRA: “REFACCIÓN AULA 2 Y BIBLIOTECA - COMTULAB"  
INSTITUTO: “CAMPUS SARGENTO CABRAL-CTES.”  

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
El presente comprende la provisión de materiales y mano de obra necesarios para realizar la 
Refacción del Aula 2 y la Biblioteca del Edificio COMTULAB, localizado en el Campus UNNE 
“Sargento Cabral”, sito en calle Sargento Cabral Nº 2.001 de la Ciudad de Corrientes, Provincia 
de Corrientes.  
Los trabajos a ejecutar, se desarrollarán de acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a 
las normas y condiciones establecidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de 
Arquitectura de la Nación y a las siguientes especificaciones técnicas:  
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES  
1.1 Replanteo 
El Oferente o proveedor según corresponda, deberá efectuar el replanteo para los diferentes 
trabajos a ejecutar. Además, tendrá a su cargo el transporte fuera del predio, de todos los objetos 
y elementos resultantes, conforme a las instrucciones impartidas por la Inspección de Obra. 
Asimismo, con respecto al ordenamiento y protección de los materiales recuperados que puedan 
ser nuevamente utilizados.   
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el proveedor/empresa presentará una propuesta 
que considere necesaria para el desarrollo de las tareas, indicando la afectación del sector, 
depósito de materiales, los cuales serán coordinadas con la Institución y/o aprobada por la 
Dirección General de Infraestructura Edilicia. Para la cotización de dicho rubro, deberá tenerse 
en cuenta la amortización del mismo en el monto de la oferta  
 
1.2 Seguridad en la obra  
Se deberán proveer y colocar las defensas y señalizaciones necesarias para seguridad tanto del 
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro 
que la Inspección a cargo juzgue necesario para lograr un mayor margen. 

 2. DEMOLICION  
Demolición parcial del sector de biblioteca y del Aula 2 existente, a efectos de poder realizar 
trabajos de mejoras en relación a las patologías existentes, ajustándose a las indicaciones de 
planos adjuntos.  
Comprende:  
 
2.1 Demolición de mampostería 
Demolición (picado/calado) de mampostería de bloques de cemento y refuerzo con llaves de 
hierros del ø10 en ambas caras de las paredes con grieta. 
El refuerzo con llaves de hierros del ø10 se ejecutará con M.C. (1:3) en ambas caras de las 
paredes, cruzando las grietas a dos niveles: +1,50 y +2,20 (propuestos pero pueden ser elegidos 
otros in situ). Se cuidará de obturar los huecos de los bloques, utilizando papel a los efectos de 
asegurar que no se pierda el mortero en el procedimiento. 
Retiro de artefactos de iluminación, llaves, tomas, llaves generales, cables y/o cualquier otro 
elemento que conforme la instalación del sector a remodelar y que, por necesidades de diseño, 
sea necesario retirar, recuperando las piezas en buen estado.  
La intervención en las instalaciones eléctricas no afectará la instalación general, permitiendo la 
continuidad y el uso de las mismas, mientras se efectúen las obras.  
El rubro incluye los trabajos de conexión temporaria, para la continuidad del funcionamiento 
eléctrico, hasta la terminación de todo el sistema eléctrico.  
 
2.2 Demolición de contrapiso, carpeta y piso 
Demolición de sectores (interior/exterior) de pisos, carpeta y contrapisos, a efectos de permitir la 
realización de los recalces y soluciones patologías según planos.  



Se efectuarán los cortes de pisos (pisos que deben mantenerse y pisos que deben demolerse), 
mediante la utilización de maquinarias adecuadas, a efectos de lograr una separación de las 
piezas limpias, pulidas, sin restos, que a su vez permita la colocación del nuevo material, 
logrando una integración y continuidad entre las partes. En caso de existir, incluye el retiro de 
umbrales, con el debido cuidado para la recuperación de los mismos.  
 
Las piezas recuperadas deberán estar en buen estado y de no ser así, la empresa efectuará los 
trabajos de acondicionamiento o en su defecto se procederá a reemplazar por elementos nuevos.  
 
Queda el Oferente o Proveedor con la responsabilidad total por los daños que se puedan 
ocasionar producto de la falta de previsión adecuada respecto de los recaudos tomados.  
 
El Oferente o Proveedor reparará las piezas dañadas involucradas en la obra (carpinterías, 
tirantes metálicos, etc.) o cualquier otro elemento mencionado o no, dejando en perfectas 
condiciones técnicas, previo a la ejecución de los trabajos.  
 
Se incluye dentro de éste ítem, cualquier trabajo mencionado o no que pueda surgir como 
consecuencia de éstas obras y necesario para el funcionamiento del conjunto (reencausar 
instalaciones de desagües, rellenos del sector, etc.).  
 
Se tomará todas las precauciones necesarias (apuntalamientos y señalizaciones, etc.) a fin de 
evitar desmoronamientos de tierra y/o muros y cualquier otra circunstancia generada por las 
obras e impedir accidentes de personas que circulen.  
 
La Empresa tendrá bajo su responsabilidad la seguridad de todas las personas ocasionales y/o 
empleados de la UNNE que puedan verse afectados por los trabajos de demolición, incluyendo 
bajo su responsabilidad la seguridad por robos perpetrados durante la ejecución de estos 
trabajos y generados por descuidos que faciliten el acceso a estas obras. 

3. MOVIMIENTO DE TIERRA  
Los trabajos tienen por objeto realizar las excavaciones necesarias para ejecutar las estructuras 
de fundación previstas según planos.  
El Oferente o Proveedor deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias 
e imprescindibles en todas aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del 
terreno y/o presencia de agua se produzcan desprendimientos o deslizamientos.  
Los trabajos comprenden:  
 
3.1 Excavación superficial 
Excavación superficial hasta una profundidad de 0,60 mts, incluye piso, contrapiso y suelo, hasta 
nivel inferior de refuerzo. 
Se contempla la excavación superficial necesaria para ejecutar los trabajos de submuración, 
debiendo cuidarse la extracción y acopio de los losetones de cemento del patio norte, para su 
posterior recolocación. 
El Proveedor u Oferente deberá, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores de la misma 
tierra.  
 
3.2. Relleno, Compactación y Nivelación  
Las superficies de locales interiores y espacios exteriores, conforme a los trabajos realizados. 
Deberá considerarse el aporte de suelo Relleno con suelo cal compactado bajo contrapiso (total 
de cal agregada = 35 bolsas de cal de 25 kg) compactada en capas de 8 cm. 

3.3. Excavación de pilotes 
Para los pilotines, las excavaciones serán realizados de manera manual o mecánica cuidando 
de no afectar a la estructura existente respetando los niveles de profundidad según planos. La 
tierra sobrante después de ejecutado los trabajos, será redistribuida dentro del predio de la 
Facultad por la Empresa Contratista, conforme a las indicaciones de la Inspección de Obra.  

 

4. HORMIGÓN ARMADO 
A los efectos pertinentes se consigna que las estructuras y los refuerzos proyectados se 
ajustarán a las exigencias del:  



- Las especificaciones técnicas para estructuras de hormigón armado del CIRSOC y sus 
modificaciones.  
- Las normas vigentes en el Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, Provincia de 
Corrientes.  
- Los trabajos de ejecución de la estructura resistente serán motivo de un especial esmero, tanto 
en sus paramentos exteriores, como en los interiores, losas, vigas, columnas.  
- Los tableros de madera y/o metálicos deberán tener gran rigidez en su conjunto para obtener 
superficies perfectamente aplomadas sin alabeos y/o desplazamientos.       
 
El hormigón de la estructura a ejecutarse será de tipo de características mínimas de H17, 
pudiendo ser bombeado o bien elaborado en obra, en ese caso deberá tener un contenido 
mínimo de cemento de 6 bolsas por cada metro cúbico de hormigón, y un control de la relación 
agua/cemento iguales, medidos en volumen. 
En el caso de verificarse filtraciones de agua en el fondo del pozo de pilotines, se volcará mezcla 
seca hasta esa profundidad (si se considera hormigón elaborado en obra).  
 
4.1 Refuerzos con llaves 
Los refuerzos serán realizados mediante herramientas acordes evitando el menor daño a la 
mampostería. Se utilizarán llaves de hierro del ø10mm. recubiertas con mortero de cemento en 
una relación de (1:3) en ambas caras de las paredes con grietas a dos niveles + 1,50 y 2,20 
(solamente indicativos). La terminación será realizada según: 

* A la cal sobre paramentos interiores, terminación enlucida al fieltro.   
- Jaharro fratasado con mezcla ½:1:3.  
- Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3.  
* A la cal sobre paramentos exteriores, terminación enlucida al fieltro.  
- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición de hidrófugo.  
- Jaharro fratasado con mezcla ½:1:3.   

 
4.2 Pilotes de hormigón  
Los pilotines pueden ser excavados de forma manual o mecánica. 

Para el Recalce de la viga de encadenado existente se ejecutará mediante 19 vigas de 
submuración, debajo del nivel de la viga de encadenado existente, y fundadas con 38 pilotines 
de hormigón armado de 30 cm de diámetro y de 1.8 m de profundidad.  
Los pilotines consiste en 30 cm de diámetro tendrán armadura de 7 barras del 8 y estribos del 6 
cada 15 cm de separación y se continuará su armadura hasta el nivel de la cara superior de la 
viga de submuración.  
 
4.3 Vigas de recimentación  
Las vigas de recimentación tendrán una sección rectangular de 0,30x0,20 mts. con tres una 
armaduras superiores e inferiores de 10 mm. con estribos de 6 mm. cada 13 centímetros.  
 
5. ESTRUCTURA METÁLICA 
Viga dintel superior pared Norte de la Biblioteca 
 
5.1 Colocación de UPN 50  
Se ejecutará una viga dintel superior en la pared norte de la biblioteca, constituida por barras 
UPN 50 en ambas caras de la mampostería, con una cota de colocación es de +2.40 desde nivel 
de piso terminado. Llevará un tratamiento anticorrosión consiste en el pintado de 3 manos de 
convertidor de óxido color a definir en obra por la Dirección de Inspección.  
 
5.2 Colocación de Barra roscada 
Los perfiles UPN 50, estarán vinculados mediante varillas roscadas de tensión de 10 mm de 
diámetro, previamente se fijarán las arandelas y tuercas dobles. También tendrán el mismo 
tratamiento anticorrosivo de los perfiles. 
 
6. CONTRAPISO 
El rubro tiene por objeto ejecutar la base para los solados interiores y exteriores conforme a los 
planos.  



 
6.1 Contrapiso de Cascote 
Contrapiso de cascotes (hormigón pobre 1:1/8:3:4 compuesto de una mezcla de proporciones: 
16 volúmenes de escombros picados y sin tierra, 12 volúmenes de arena, 4 volúmenes de cal y 
medio volumen de cemento portland). Espesor de 10 cm, tanto en el caso de piso interior como 
exterior. Se colocará membrana de film de polietileno bajo este contrapiso en el caso del exterior. 
En caso de contrapisos exteriores se tendrá en cuenta la realización de las juntas de dilatación.  
 
6.2 Carpeta   
Sobre contrapiso de hormigón se ejecutará la correspondiente carpeta de base, utilizando mezcla 
reforzada en proporción de M.C. 1:4 con un espesor mínimo de 2 cm. y terminación de cemento 
alisado. 
 
7. PISOS 
El rubro tiene por objeto la ejecución de los diferentes tipos de solados conforme a la distribución 
indicada en planos, para espacios interiores y exteriores y comprende: 
 
7.1 Reparación y reposición de Piso Granítico 
De mosaicos graníticos 30x30 cm. pulidos en obra en pasillo y biblioteca. 
- A realizar utilizando mosaicos graníticos con agregados de gres cerámico molido fino color 
similar a existente, Blanghino espesor mínimo 25 mm. Se ejecutará observando los niveles y 
pendientes indicados en planos. El solado será asentado con mezcla 1/2:1:3 empastinado y 
pulido en obra a plomo.  
La colocación de los pisos nuevos deberá seguir la línea de ubicación de los pisos existentes, a 
efectos de lograr una mejor integración.  
No se aceptarán mosaicos que varíen la granulometría, la proporción de piedras, el color o 
cualquier otro defecto no mencionado con respecto a lo solicitado y a la muestra aceptada.  
- Se ejecutarán los quiebres y/o pendientes para desagües, indicadas en planos. El oferente o 
proveedor efectuará las pruebas necesarias para verificar el escurrimiento o caída natural del 
agua hacia los puntos solicitados; de no cumplir con éste requerimiento hará las rectificaciones 
correspondientes bajo su costo, aun estando colocado y terminado el piso.  
- Se efectuarán juntas de dilatación (retracción y/o dilatación) en piso, dada las grandes 
superficies a cubrir, las juntas se efectuarán siguiendo los ejes de la estructura (columnas) y/o 
sus múltiplos y se ajustarán a las indicaciones de la inspección de obra, incluye la colocación de 
selladores elásticos SIKA premoldeado para interiores para alto tránsito y grandes superficies, el 
producto mencionado deberá ser aprobados por la inspección de obra. 
 
7.2 Reparación y Reposición piso calcáreo (Aula 2)  
De mosaicos calcáreos: El piso del sector, respetara el tamaño y el color del piso existente, el 
mismo será asentado con mezcla 1/2:1:3 empastinado integrándose al sector nuevo.  
 
7.3 Reparación y reposición piso de Carpeta Alisada  
Piso vereda perimetral SUR exterior del Aula 2: se reconstruirá el solado de Carpeta de M.C (1:3) 
alisado sobre contrapiso. 
 
7.4 Piso de Loseta de Hormigón 
Se colocarán losetas de hormigón en el sector del patio adyacente a la biblioteca según planos 
adjuntos. Teniéndose en cuenta, la recolocación de los baldosones existentes, acopiados de la 
excavación superficial o de ser necesario su reemplazo por piezas idem a las existentes. 
 
7.5 Zócalo Calcáreo 
Colocación de zócalos calcáreos rectos con aristas biseladas, iguales a los existentes. Serán 
asentados con mezcla ½ 1:3. 
 
7.6 Zócalo granítico 
De mosaicos graníticos 10x30 cm. rectos con aristas biseladas y pulidos. A ejecutar utilizando 
zócalos graníticos iguales a los existentes, espesor mínimo 9 mm. Serán asentados con mezcla 
½: 1:3. 
 
 



8. PINTURAS 
Generalidades: 
 
El rubro tiene por objeto ejecutar los trabajos de protección con pintura en todas las superficies 
que lo requieran, sean estas nuevas o sean existentes, siempre dentro del área de intervención 
señalada en Planos de proyecto, y con las siguientes consideraciones generales: 

- Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del arte, debiendo todas las 
superficies ser limpiadas y lijadas según el material de que se trate, previo de recibir las manos 
de pintura. 
- Todos los materiales a emplearse en los trabajos del presente rubro, serán de primera 
calidad y marca reconocida, según se indique, ejecutándose con personal de oficio previa 
aprobación de la Inspección y/o Dirección de obras. 
- Todas las aplicaciones de pintura serán con productos dentro de la Línea ALBA o similar 
de idéntica calidad y de marca reconocida, salvo indicación en contrario según rubro. 
- No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el lapso que 
recomiende el fabricante del material para su secado.  
- Las superficies tratadas deberán entregarse perfectamente lisas y uniformes. 
- Los trabajos deberán tener un acabado perfecto, no admitiéndose imperfecciones de 
fondo, corrugados, arenados, chorreaduras, burbujas, pinceladas mal cargadas, etc., que 
observados naturalmente o con luz artificial angular demuestren tales irregularidades. Los 
defectos que  cualquier parte pudiera presentar, serán corregidos antes de proceder a la 
aplicación de pintura o recubrimiento. Asimismo, serán retocados esmeradamente una vez 
concluidos. 
- Se deberá, previo al desarrollo de los trabajos, dejar el ambiente perfectamente limpio, 
a fin de evitar y/o disminuir los riesgos citados en el párrafo anterior. Asimismo, deberán retirarse 
las tapas de llaves y tomas, previo a la aplicación de los trabajos, y posteriormente ser repuestos 
con sumo cuidado. 
- No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, ni grietas u otros defectos 
o relleno alguno. 
- La preparación de cada tipo de pintura a emplear, deberá hacerse siguiendo lo indicado 
por el fabricante del producto respectivo. 
- Cuando corresponda eliminar las partes flojas de pinturas viejas o residuales, o capas 
viejas de pintura a la cal, la superficie debe quedar limpia, seca, resistente, libre de grasitud y 
polvo antes de aplicar ningún producto sobre la misma. 
- En todos los casos se deberá solicitar definición de colores a la Inspección y Dirección 
de Obras, con la suficiente antelación y previo a su aplicación. En casos que fuere necesario se 
presentará muestra del resultado de la aplicación del producto. 
- Una vez terminados los trabajos de pinturas, el lugar o espacio tratado deberá entregarse 
perfectamente limpio, al igual que los elementos o instalaciones que pudieren haber sido 
manchados durante el proceso de aplicación: ej. Vidrios. 
- El Oferente o Proveedor deberá implementar todo tipo de cuidados y acciones tendientes 
a evitar daños en las instalaciones en general, durante los presentes trabajos, siendo 
responsable ante el perjuicio ocasionado. 
 
8.1 Látex para exterior  
Látex acrílico de base acuosa p/ Exteriores, aplicación de 3 manos de látex acrílico color (idem 
existente) tipo "ALBALATEX" o similar de marca reconocida y aprobada por la Dirección de 
Inspección. 

Se considerarán las siguientes aplicaciones: 

.- Sobre paramentos revocados Nuevos: 

Será aplicado en toda la mampostería que fue afectada de manera directa o indirecta por la 
intervención y que tenga sus superficies al exterior. 

Se aplicará en paramentos nuevos 1 (una) mano previa de enduido plástico de primera calidad, 
sellando y emparejando la superficie en su totalidad; posteriormente se aplicará 1 (una) mano de 
fijador/sellador al aguarrás, y 3 (tres) manos de Pintura al Látex, de primera marca. 

Los trabajos en general incluyen: 
-Aplicación de imprimación sobre superficies lisas, limpias y secas. 



-Extendido de enduído plástico de base para terminación de la superficie. 

- Sobre paramentos Existentes: 

Se incluye en este ítems, todas aquellas superficies existentes y revocadas al exterior, que 
reciban alguna intervención en particular en el Sector de tratamiento. También se tendrá en 
cuenta toda superficie de mamposterías existentes que formen parte del conjunto a intervenir y 
que justifique el tratamiento. 

Las superficies deberán estar perfectamente lijadas, aplicando enduído en las áreas que lo 
requieran, a fin de lograr una superficie pareja y uniforme.  

Los trabajos en general incluyen: 
-Aplicación de imprimación o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas. 

-Extendido de enduído plástico de base para terminación de la superficie. 

-3 (tres) manos de Pintura al Látex color (idem existente), de primera marca. 

 
8.2 Látex para interior 
Látex de base acuosa p/ interiores, aplicación de 3 manos de látex satinado color blanco tipo 
"ALBALATEX" o similar de marca reconocida y aprobada por la Dirección de Inspección. 

Se considerarán las siguientes aplicaciones: 

- Sobre revoques Nuevos: será aplicado sobre toda superficie nueva de mampostería edificada 
en el interior de los espacios, como también en aquellas superficies existentes que reciban 
alguna intervención en particular o formen parte de un conjunto intervenido que justifique el 
tratamiento. 

La aplicación de la pintura al interior sobre paredes incluirá los siguientes trabajos: 
-Aplicación de imprimación o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas. 
-Extendido de enduído de base para terminación de la superficie. 
-Aplicación de 3 (tres) manos de Látex color blanco "ALBALATEX" o marca reconocida. 
 

- Sobre paramentos Existentes: Se incluye en este ítems, aquellas paredes existentes al interior 
que reciban alguna intervención en particular o formen parte de un conjunto que justifique el 
tratamiento. Las superficies deberán estar perfectamente lijadas, aplicando enduído en las áreas 
que lo requieran, a fin de lograr una superficie pareja y uniforme. En este último caso deberá 
emparejase el tratamiento que se le dé al nuevo paramento con el contiguo existente, quedando 
las superficies perfectamente unificadas. 

Los trabajos en general incluyen: 
-Aplicación de imprimación o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas. 

-Extendido de enduído de base para terminación de la superficie. 

-3 (tres) manos de Pintura al Látex Satinado Blanco, de primera marca. 

 
8.3 Látex para Cielorrasos 
15.4.2. - Sobre cielorrasos Durlkock: será aplicado sobre toda superficie afectada de cielorraso 
(biblioteca y aula 2) mano previa de enduido plástico de primera calidad, sellando y emparejando 
perfectamente las uniones o empalmes entre placas unificando la superficie en su totalidad; 
posteriormente 1(una) mano de fijador/sellador al aguarrás, y 3 (tres) manos de Pintura al Látex 
Satinado Blanco, de primera marca o marca reconocida de primera calidad. 

 

Para la aplicación de la pintura sobre superficies de Cielorrasos DURLOCK, Int./Ext., se incluirá  
los siguientes trabajos: 
-Aplicación de imprimación sobre superficies lisas, limpias y secas. 
-Extendido de enduído de base para terminación de las superficies. 
-Aplicación de 3 manos de Látex p/ Cielorrasos "ALBALATEX" o marca reconocida. 
 



9. VARIOS 
9.1 Reparación de junta perimetral en cielorraso en la biblioteca.  
Se realizarán las tareas necesarias para dejar en condiciones optimas el encuentro entre el 
cielorraso y la mampostería.   
 
10. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
10.1 Limpieza General de Obra y Movimiento de Equipos 
La limpieza de la Obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de 
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la 
seguridad de las personas o de las tareas.  
Al finalizar las mismas, y antes de la finalización de las tareas, el oferente o proveedor realizará 
la limpieza de carácter general, que incluye a todos aquellos lugares o partes del predio ocupado 
para realizar las obras de referencia, dejando todo el sitio en perfectas condiciones de orden e 
higiene. Esto incluye el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias, u otros 
elementos que hubieren sido utilizados para la ejecución de las obras. 
Las dependencias del Obrador, si hubiere, como asimismo las redes de energía y/o alimentación 
de agua, de carácter provisorio, utilizadas para la construcción de las obras. 
La obra será entregada de manera tal que sea perfecta e inmediatamente habitable. 
Exterior:  
Deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o 
instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando 
también todas las maquinarias y el acarreo de los sobrantes de la obra. 
Interior 
Los locales se limpiarán íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los 
trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso, bajo las siguientes 
consideraciones generales: 

- Los vidrios, espejos, herrajes y broncería se entregarán perfectamente limpios, debién-
dose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la 
construcción; las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las superficies. 
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ITEM UN.
Nº CANT. PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM % INCID
1 TRABAJOS PRELIMINARES GL

1.1 Relevamiento de Instalaciones Existentes.
Reparaciones Emergentes- Replanteo. GL

1.2 Seguridad en el Sector de Obra GL
2 DEMOLICION Y TRASLADOS M3/M2

2.1 Demolición Mamposterías (picado) p/refuerzos llaves en
ambas caras m3

2.2 Demolicion de contrapiso, carpeta y piso m2

3 MOVIMIENTO DE SUELO

3.1

Excavacion superficial hasta una profundidad de 0,60 , 
incluye piso, contrapiso y suelo, hasta nivel inferior de 
refuerzo

m3

3.2

Relleno con suelo cal compactado bajo contrapiso (total 
de cal agregada = 35 bolsas de cal de 25 kg) 
compactada en capas de 8 cm.

m3

3.3 Excavacion de pilotines m3

4 HORMIGON ARMADO
4.1 Refuerzo con llaves de hierro del 10mm - MC (1:3) en 

ambas caras de las paredes con grietas a dos niveles + 
1,50 y 2,20 (solamamente indicativos).

m3

4.2 Pilotines de hormigon (H17) de 30 cm de diametro y 1,8 
m de profundidad, armaduras de 7 barras del 8 y 
estribos del 6 c/20cm.

m3

4.3 Vigas de ( H17) recimentacion 30x20. Arm sup. e inf. 3 
del 10mm estrib. 6mm c/13 cm m3

5 ESTRUCTURA METALICA
Elementos metálicos de encadenado - exterior de 
pared Norte Biblioteca y sus anclajes

5.1 UPN 50 (incluye tratamiento según memoria), terminado 
según memoria y detalles. m

5.2 Barras roscadas del 10 y tuercas y arandelas, terminado 
según memoria y detalles. KG

6 CONTRAPISOS
6.1 Contrapiso de cascotes (hormigo pobre) esp. 12cm m2
6.2 Carpeta MC 1:3
7 PISOS

7.1 Reparación y Reposic. Pisos  int. Granitico m2
7.2 Reparacion y Reposic. Pisos int. Calcareo m2
7.3 Reparación y Reposic. Pisos  Ext. exist./P.E.(pared 

Sur)Carpeta M.C. alisado sobre contrapiso m2

7.4 Piso de Losetas de Hormigon (patio norte biblioteca) m2
7.5 Zocalo calcareo ml
7.6 Zocalo granitico ml
8 PINTURAS

8.1 Latex acrilico p/exteriores m2
8.2 Latex acrilico p/interiores m2
8.3 Latex interior - cielorraso m2
9 VARIOS

9.1 Reparacion de junta perimetral en cielorraso  GL
10 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

10.1 Limpieza General de Obra y Movimiento de Equipos GL
TOTAL COSTO ESTIMATIVO

GASTOS GENERALES
BENEFICIOS
SUB TOTAL N° 1
IMPUESTOS 

TOTAL    

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO:

                                                    Obra: "REFACCION AULA 2 Y BIBLIOTECA - COMTULAB

DESCRICPCIÓN DE LAS OBRAS

25.480.000,00$                       
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1)Pared Sur del Aula 2 - Rajadura vertical en
mampostería de cierre sobre fachada. Se
verifico un leve desplome en uno de sus tramos.

2)Pared Norte del Aula 2 - Rajadura vertical
en mampostería de cierrre. Ademas de
presentarse un asentamiento en el solado
interior.
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3)Pared Norte de la Biblioteca - Rajadura
vertical en mampostería de cierre.
Denotandose la inexistencia de viga de
cierre perimetral.

4)Pared Norte de la Biblioteca - Rajadura
vertical en mampostería de cierre. Además
de rajaduras a 45º. La mampostería
mantiene su plomo.

5)Encuentro de Pared Norte del Aula 2 y la
Biblioteca - Se manifiesta una fisura por
inexistencia de aparejo entre ambas paredes.
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BIBLIOTECA

AULA

Sº V

depósito
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PATIO

pasillo
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40

0,95 0,90 1,00

R0,15

1,00

R0,15

R0,15

0,
80

Pisos a reconstruir
(idem existente)

Pisos a reconstruir
(idem existente)

Pisos a reconstruir
(idem existente)

3,80

8,86

Viga reciment. (0.20x0.30) nivel -0.60
Arm. ppal. sup 3 Ø 10
Arm. ppal. inf. 3 Ø 10

estribos Ø 6 c/13cm

Encadenado existente (-0.30)

1,
58

Viga reciment. (0.20x0.30) nivel -0.60
Arm. ppal. sup 3 Ø 10
Arm. ppal. inf. 3 Ø 10

estribos Ø 6 c/13cm

Viga reciment. (0.20x0.30) nivel -0.60
Arm. ppal. sup 3 Ø 10
Arm. ppal. inf. 3 Ø 10

estribos Ø 6 c/13cm

Estribos del 6 mm
 cada 0.17 m.7 Barras del 8 mm

detalle pilotín P30 constructivo de 0.30 m de diámetro y
1.8 m de profundidad (carga admisible = 2 Tn)

0.
30

0.
04

6,00

Dintel interior UPN 50 mm (+2.40)

Dintel exterior UPN 50 mm (+2.40)

0,90
Varilla roscada diám 10 mm
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N

Ejecutar contrapiso, carpeta y piso granitico (Idem Existente)
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