

Contratación Directa - Régimen Obra Pública N° 03/2024 , llamada para la ejecución de la obra: "OBRA CIVIL SUBESTACION TRANSFORMADORA INTERNA CAMPUS DR. DEODORO ROCA" ubicado en Avenida Libertad N° 5470 de la ciudad de Corrientes; tramitada por expediente N° 01-2022-02230.

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 01

De acuerdo a lo previsto en el Art 7° C.E. Pliego de Bases y Condiciones, se emite la siguiente Aclaratoria en relación, en relación a la Contratación de referencia, a saber:

Teniendo en cuenta el Anexo al Pliego de Especificaciones, correspondiente al Rubro REPLANTEO, se deja constancia:

Donde dice:

- REPLANTEO

La Empresa Contratista efectuará el replanteo de las instalaciones proyectadas (Proyecto Ejecutivo) de común acuerdo con la Inspección de Obra, verificando el trazado de la misma, indicadas en los planos, como así también verificará los valores y especificaciones contenidas en la documentación de proyecto. Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, omisión o contradicción la que deberá hacerse por escrito. Su interpretación o corrección correrá por cuenta de la Inspección de Obra, siendo sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista.

Las demoras incurridas en la presentación de esta documentación imputable al Contratista le serán computadas al plazo de obra.

La Contratista deberá hacer entrega de la o las obras libres de residuos, obligación ésta que tiene alcance hasta la Recepción Provisoria de la Obra como asimismo durante el curso de su ejecución. La Inspección podrá exigir al Contratista que la limpieza se ejecute periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable.

Debe decir:


- REPLANTEO


La Empresa Contratista efectuará el replanteo de las instalaciones proyectadas (Proyecto Ejecutivo) de común acuerdo con la Inspección de Obra según **requerimientos e indicaciones de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC)**, verificando el trazado de la misma, indicadas en los planos, como así también verificará los valores y especificaciones contenidas en la documentación de proyecto. Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, omisión o contradicción la que deberá hacerse por escrito. Su interpretación o corrección correrá

por cuenta de la Inspección de Obra, siendo sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista.

Las demoras incurridas en la presentación de esta documentación imputable al Contratista le serán computadas al plazo de obra.

La Contratista deberá hacer entrega de la o las obras libres de residuos, obligación ésta que tiene alcance hasta la Recepción Provisoria de la Obra como asimismo durante el curso de su ejecución. La Inspección podrá exigir al Contratista que la limpieza se ejecute periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable.


Arq. Leandro Martín Ibarra
Dirección de Estudios y Proyectos
Dirección Gral. de Infraestructura
Edilicia
U.N.N.E.


Arq. ALBERTO MAHAVE
Coordinador Téc. de
Planificación y Gestión S.S.I. y C.U.
UNNE

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA- RECTORADO UNNE, 11 de junio de 2024.