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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: "OBRA CIVIL SUBESTACION TRANSFORMADORA INTERNA. CAMPUS
DEODORO ROCA"

UBICACION: Av. Libertad N° 5. 470- CAMPUS DR. DEODORO ROCA - UNNE
CORRIENTES.

LA LAS ESPECIALE

ARTICULO 1° C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA

El presente llamado a Contratacién Directa, comprende provision de los materiales y mano de
obra necesarios para la ejecucion de la obra “OBRA CIVIL SUBESTACION
TRANSFORMADORA INTERNA CAMPUS DR. DEODORO ROCA, localizada en el Av.
Libertad N° 5. 470 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

ARTICULO 2° C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES
TRESCIENTOS MIL CON 0/100 $ 43.300.000,00

ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO

La documentacion de licitacion podra obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web
oficial de la Universidad Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar “compras y
contrataciones” o consultarse en las oficinas de la Direccion General de Infraestructura Edilicia
— Rectorado U.N.N.E sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes, los dias habiles
de 08:00 a 13:00 hs, hasta cinco (5) dias habiles administrativos antes de la fecha de apertura
de las propuestas.

ARTICULO 4° C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES

Para concurrir a esta Contratacion Directa, se aceptaran las ofertas de las Empresas inscriptas
y habilitadas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, o en los Registros
Provinciales de Obras Publicas que funcionen dentro de la Jurisdiccion territorial donde se
construyen las obras, siendo de aplicacion esta via de excepciébn en Licitaciones
Privadas/Contrataciones Directas.

No seran admitidas las ofertas de los Proponentes cuya capacidad de contratacion anual sea
inferior a la acotada a continuacion:

PO+P0O/12 X (12-PE) = $43.300.000 + $43.300.000 /12 x 9 =% 75.775.000

La capacidad minima referida sera de pesos setenta y cinco millones, setecientos setenta y
cinco mil.-

ARTICULO 5° C.E.: PLAZO DE EJECUCION

El plazo para el cumplimiento del contrato serd de 90 (noventa) dias corridos, no aceptandose
reducciones del mismo.

No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo sefialado.

El plazo se computara a partir de la fecha del acta de iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 6° C.E.: PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses.


http://www.unne.edu.ar/

ARTICULO 7° C.E.: ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACION DE CONSULTAS

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electrénico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta cinco (5) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.

La Direccion electronica del Contratante para solicitar aclaraciones técnicas es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que
debiera efectuar la Universidad, deberan ser publicadas en el sitio web oficial de la
Universidad Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafia inferior “Compras vy
Contrataciones”.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en
su desconocimiento.

ARTICULO 8° C.E.: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas seran presentadas en las oficinas de la Direccion de Contrataciones del Rectorado
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo N° 868, hasta las 10 horas del dia 25/06/ 2024.

ARTICULO 9° C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras se ejecutaran por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 10° C.E.: PLAN DE TRABAJOS
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente
documentacion:
1°) Planillas con gréaficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de
las obras calculadas en funcion del:
a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversion estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.
2°) Gréficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previsto por unidades de
tiempo en forma acumulada en funcion del:

a) Plazo de ejecucion

b) Monto de contratacion.
La curva de inversiones debera reflejar la inversion prevista en concepto de Acopio de
materiales.
3°) Planilla de utilizacion de materiales que indicara mensualmente las cantidades previstas
en funcion del plan de trabajos para cada item.

ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS

La empresa estara obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) dias de
impartida la correspondiente Orden de Ejecucién.

Dentro del plazo previsto se labrara el Acta de Inicio en el momento en que el Contratista inicia
cualquiera de los trAmites previstos para la ejecucion de las obras, tal como limpieza del sector
del trabajo, estudio de suelos, extraccion de escombros. De no dar comienzo dentro de este
lapso vy si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50° de la Ley 13.064 del
plazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los quince (15) dias
acordados a partir de la orden de ejecucion.

ARTICULO 12° C.E.: ENTREGA DEL TERRENO

La Inspeccién de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir
la respectiva orden de ejecucién con la participacion de las Autoridades de la Facultad /
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Instituto, o persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara
determinado por parte de la Facultad/ Instituto el punto en que se tomara la energia eléctrica
y el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalard los elementos de medicion,
debiendo, en forma mensual y previa constatacion de la Inspeccion, evaluar los consumos
gue seran abonados a la Facultad / Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepcién Provisoria
de la Obra, quedando esto debidamente asentado en Notas de Pedidos.

ARTICULO 13° C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA
La Universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra
en construccion. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacion de la obra, la
contratacion del Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma
en los términos de la Ley N° 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. La
Universidad notificara oportunamente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) el
eventual incumplimiento de este requisito.

ARTICULO 14° C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista debera tomar las medidas de precaucion necesarias en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o
deterioros de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios,
guedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o sufrir,
hasta la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 152 C.E.: El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucion de las
obras estara en relacion a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de
necesidades de materiales.

El Oferente debera presentar adjunto a los documentos de la licitacion, planos, detalles y
especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la
obra, a efectos de su identificacion y aprobacion.

ARTICULO 16° C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista sera Ingeniero Civil y/o en Construcciones, aceptado
previamente por la reparticion, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional con
jurisdiccion territorial donde se construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccion, seran
consideradas como impartidas al Contratista.

ARTICULO 17° C.E.: SEGUROS

El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcién definitiva
y asimismo debera asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de
la Universidad.

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccién de Obras realizara la medicion de los trabajos
ejecutados, conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto Fojas /
Planillas de Medicién, que debera proveer la Empresa contratista. Es obligacion del
Contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas / Planillas
de Medicién del mes correspondiente.

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacion de obra a que se
hace referencia en el Articulo 61° de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases y
Condiciones adjunto.



ARTICULO 19° C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendrd a su cargo la construccion y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se esta ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterrdneo); Agua potable (Cajas, Conexion a Red); Desagues Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 20° C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

La Empresa debera adjuntar dentro del sobre exterior, la Constancia de la Visita de Obra,
otorgada por la Direccion de Estudio y Proyectos, Dcion Gral. de Infraestructura Edilicia, luego
del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, objeto de la presente
licitacion.

No serd admitida una Declaracion Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de
obra.

La falta de esta Constancia de Visita de Obra, sera motivo de la no consideracion de la Oferta
a los efectos de la Adjudicacion.

ARTICULO 21° C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.
1. El contratista asumird la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las clausulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimacion de avance de los
trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccion General de Infraestructura Edilicia,
dentro de los diez (10) dias ulteriores a la finalizacién, periodo o etapa de ejecucion
establecidos en el Contrato.
2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de
presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccion General de Infraestructura
Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.

b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.

3. Considérese presentacién correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo
de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacién de la Direccion
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de divergencia,
de presentar simultaneamente su propio calculo con expresiéon de fundamento.

4. La autoridad competente para aprobar la contratacion se expedira sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1. Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2. Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.
5. Si la resolucién de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido,
comenzo a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposiciéon del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes
a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para detener a partir de
su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos.

7. Con cada presentacion de los certificados, el Contratista debera cumplimentar la entrega
mensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccion las vistas



de conjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la terminacién
de la obra.

ARTICULO 22°.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS

En el acto licitatorio, los oferentes deberan acompafar a sus propuestas con el analisis de
precios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, indicando
cargas sociales y tributarias.

La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacién de la oferta
correspondiente.

Se debera adjuntar también, las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar
el tipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes
de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.

ARTICULO 23°.- C.E.: INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Los proponentes deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacion de dependencia.

La falta de inscripcion a la fecha de apertura de licitacién sera causa de rechazo de la
oferta.

ARTICULO 24°.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE
OBRAS
1. La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en
vehiculo de su propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspeccién de Obra (Inspector
de la Obra) y Director de Obras, debera asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo
de ejecucion y de garantia, los cuales se fijan en un minimo de 2 (dos) y un maximo
de 4 (cuatro) semanalmente.

ARTICULO 25°. - C.E.. CONDICIONANTE

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la
Facultad/Instituto. A tal fin debera arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 26°.- C.E.: PLANOS CONFORME A OBRA

La presentacién de éstos debera constar de tres (3) juegos de copias impresas de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético
(AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccion, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridad al acta de Recepcidn Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas
inherentes a la confeccion de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las
obras y, por lo tanto, el Comitente no suscribird el Acta de Recepcién Provisoria si el
Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente
aprobados por la Direccion.



ARTICULO 27°.-C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) dias corridos,
a partir de la fecha de apertura de la licitacion; no pudiendo los oferentes en dicho lapso
desistir de su ofrecimiento.

ARTICULO 28°.- C.E.: LIMPIEZA DE OBRA. Art.°. 30 PT

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible de
una multa cuyo monto sera de $1.000,00 (Pesos un mil) por cada dia de demora, respecto de
la Orden emanada por la Inspeccion de Obras.

ARTICULO 29°.- C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL

La Universidad, a los fines de obtener la informacién sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accedera al sitio “WEB SERVICE- PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA-
PROVEEDORES DEL ESTADO” segun lo establecido en la Resolucién General N° 4164/17
AFIP-Art. 2°. La mencionada consulta debera arrojar que la C.U.I.T. ingresada no tiene deuda.

ARTICULO 30°.-C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR

La habilidad para contratar con la Universidad Nacional del Nordeste sera verificada en los
términos de la Resolucion N° 4164-E de la AFIP. Tal control se realizara con caracter
inmediatamente anterior a la remision de las ofertas presentadas a la Comision Evaluadora,
para ser considerado al momento de su intervencién y dictamen.

ARTICULO 31°.- C.E.: REDETERMINACION DE PRECIOS

El Contrato estara sujeto a Redeterminacién de Precios, de acuerdo a las disposiciones del
Anexo | Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos de Obra Publica y de
Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional del Decreto P.E.N. N°
490/2023 y de todas otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional a las
cuales la universidad Nacional del Nordeste se adhiera expresamente.

Al Unico efecto de la Redeterminacion de Precios, se tomara como mes base, el de la fecha
de Apertura de las Ofertas.

DIRECCION DE GESTION TECNICA ADMINISTRATIVA — D.G.I.E., Abril del 2024,

V) Y as
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LOCACION DE OBRAS —
(Ley 13.064)

Licitaciones Privadas o Contrataciones Directas hasta el limite fijado por el Articulo 8° -
Titulo 1l del “Régimen de Contrataciones para Obras Publicas de la Universidad Nacional
del Nordeste”, aprobado por Resolucion N° 1124/2015 del Consejo Superior de la U.N.N.E.

LA LA ENERALE

Art. 1°- C.G. Objeto del Pliego:

La contratacién y construccion de obras publicas, se ajustara a las bases de licitacion y
normas de ejecucion contenidas en éste pliego, el que se completara en cada caso, con
las Clausulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la
reparticion.

Art, 2°.- C.G. Norm letori

Los casos no previstos en éste pliego se resolveran por aplicacion de la Ley N° 13.064 y
decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por decreto N°© 1.724/93.

Tendré& validez en la presente contratacion, la siguiente documentacion, en todo aquéllo
gue no se oponga a lo que se establece en este Pliego y Cladsulas Especiales. a)
Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Clausulas Particulares.

b) Normas para la medicidon de estructuras de la construccion de edificios.

La documentacién acompafiada podra ser consultada en la dependencia licitante,
implicando el sélo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes.

Art. 4°- C.G. Presentacién v forma de la propuesta:

La propuesta debera ser presentada, firmada, en el lugar que se indique en las clausulas
especiales, de un sobre perfectamente cerrado, con indicacion de la licitacion de que se
trata, y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuara en presencia de los
interesados que concurran al acto.

El proponente, con su propuesta, devolvera el Pliego de Clalusulas Especiales firmado y
sellado. Las propuestas seran hechas consignando el precio unitario y su importe total, que
debera repetirse en letras al pié, con firma y sello.

Se acompafara, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como previsiéon del ritmo de
obra a realizar en el plazo de ejecucion.

La falta de presentacion de dicho plan implicara la aceptacién de que los trabajos se iran
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido.



Los precios cotizados y aceptados seran considerados basicos y en firme, cualesquiera
fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes.

Art. 5°.- C.G. Garantia de la propuesta (1%):

No es necesario constituir previamente el depdésito de garantia del uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial salvo que a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido.
En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitucion de la garantia
serd causal para desestimar la propuesta.

Art. 6°- C.G. Validez la oferta:

Los proponentes estan obligados a mantener validas su oferta durante el plazo que se
indique en las clausulas especiales.

Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta
ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art.
7°, perdera el deposito de garantia exigible (1%) o constituido, sin perjuicio de las demas
sanciones que establece la Ley 13.064.

Art. 7°.- C.G. Afianzamien la 6rden rabaj %);

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de recibida la comunicacion de la

adjudicacion el adjudicatario debera integrar en concepto de garantia el cinco por ciento

(5%) del monto total de la adjudicacion, la que se extendera en las siguientes formas

opcionales:

a) Efectivo abonado en la Tesoreria General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad
Nacional del Nordeste (acompariar recibo).

b) Cheque certificado por una entidad bancaria del lugar o de las cercanias donde se
realiza la licitacion.

c) Fianza Bancaria

d) Seguro de Caucién: Con los requisitos establecidos por el Decreto N° 411/969. El
depdsito de garantia de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podra formar
parte de éste fondo. Cumplido tal requisito se emitira la "orden de trabajo". Si emitida
la "Orden de Trabajo" el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perdera el
depdsito de afianzamiento del 5% sin perjuicio de las demas sanciones legales que
correspondan.

o i6n d | .
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspeccién de obra a fin
de verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o circunstancias que pueda
influir en la determinacién del costo de los trabajos licitados.

o jamiaj . )
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas
necesarias para la ejecucién de los trabajos, sin perjuicio de que en las clalsulas
especiales se establezcan las instalaciones y elementos que la Reparticién facilitara para
el uso siendo de exclusiva responsabilidad de aquel los accidentes de trabajo que se
produjeran por causa de esa utilizacion.



Art. 10°- C.G. Plaz ' ion:

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las clausulas
especiales.

De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podran considerarse propuesta con plazos
superiores al establecido. En éste caso se asignara prioridad a la que ofrezca menos
término de ejecucidn, y precio equitativo.

El plazo se computara en dias habiles administrativos y a partir de la fecha en que el
adjudicatario reciba la "6rden de trabajo" o excepcionalmente, la comunicacion
documentada anticipada a la remision de aquella.

Art. 11°- C.G. Apr ion. andlisi .
El tiempo requerido por la reparticion para la aprobacion de: analisis, muestras, tableros,
inspecciones o0 supuestos similares no se incluirdn en el computo del plazo contractual.

Art. 12°- C.G. Inspeccidn v representacion en obra:

El contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas por el
servicio de inspeccion de la reparticion debiendo respetarse, ademas, las disposiciones
gue en ella file en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista
designara un capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptacion
de la inspeccion.

La inspeccion podra disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o
reunan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier indole.

o id | o
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su
personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafios a terceros,
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
durante el trabajo. Asimismo, debera dar estricto cumplimiento a las demas reglas que rigen
el trabajo y la seguridad social.

o o | bra:
Durante la ejecucién de las obras el contratista debera mantener limpio el sitio de los
trabajos. La limpieza final de la obra incluird todo lo que haya quedado afectado como
consecuencia de la ejecucién de los trabajos a su cargo.

Recibido el trabajo a entera satisfaccion de la reparticién, se practicara el certificado de
recepcion por el importe de la obra contratada, previa retencién del 5% (cinco por ciento)
en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificacion en contrario en las Cladsulas
Especiales, el que se retendra juntamente con la fianza de contrato (Articulo 7°). Los
importes asi retenidos seran devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantia
(Articulo 16), previa comprobacién del buen estado de las obras y verificacion del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere.



El pago se contratara dentro de un plazo méaximo de 30 (treinta) dias corridos a contar
desde la fecha de presentacion de la correspondiente factura, que debera acompafarse de
la "Orden de Trabajo" y del "Certificado de recepciéon”.

Siempre que la naturaleza de la contratacion lo posibilite, podran efectuarse certificaciones
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Clausulas Especiales.

Art.16°-C.G. Plaz rantia. itucién Fon Repar

El plazo de garantia serd de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las
cladsulas especiales.

Se permitird sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro
de caucion (incisos c y d) del Art. 7° a entera satisfaccion de la reparticion.

Art. 17°- C.G. Mul [ retar n la entr [
Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el
contratista se hara pasible de una multa calculada mediante la siguiente férmula:

M= 0,10 C

P

M = Multa a aplicar por cada dia habil administrativo de demora
C = Monto del contrato

P = Plazo original de contrato, expresado en dias habiles administrativos.

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratacion, la
reparticion podra optar por la rescision del contrato por culpa del contratista, o por su
continuacion sin aplicacion de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este
limite en la sancién por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por losdafios
y perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido
en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados.

o . i6n d . | | in:
Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustaran a las
exigencias de calidad, reglas del arte y caracteristicas establecidas en la documentacion
licitaria, a entera satisfaccién de la reparticidn, la que se reserva elderecho a rechazar todos
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

o L,
Para los casos de rescisién se aplicaran las normas establecidas por la Ley de Obras
Publicas N° 13.064 y normas modificatorias.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “OBRA CIVIL SUBESTACION TRANSFORMADORA”
Ubicacién: Campus UNNE - “Dr. Deodoro Roca” —
Corrientes.

MEMORIA TECNICA DE LA PROPUESTA

El objeto del presente Proyecto de obra “OBRA CIVIL SUBESTACION TRANSFORMADORA INTERNA”
a ser ejecutada dentro del Campus UNNE “Deodoro Roca” de esta Ciudad, encuentra su fundamento en la
necesidad de aliviar y complementar la capacidad de alimentacién de la SETIN existente, con la
construccién de un Nuevo cuerpo edilicio para la Nueva SETIN, con las instalaciones correspondientes.

A la presente edificacion, se buscé darle una ubicacion estratégica, dentro del predio del Campus, a
fin de atender las nuevas necesidades de distribucion energética.

Cabe destacar que la implantacién de la Nueva SETIN, debera ajustarse a las condiciones del terreno
del entorno previsto, considerando todos los aspectos en relaciéon a rellenos (suelo seleccionado),
compactacién y nivelacién, segin sean los requerimientos y segun puede verse en planos
correspondientes.

El cuerpo edilicio, estd conformado por 2 (dos) Salas para albergar los equipamientos e instalaciones
requeridas segin Normativas y Reglamentaciones de la D.P.E.C. y las Normas de Seguridad de aplicacién
al caracter del Edificio. Asimismo, su construccidén debera ajustarse a las reglas del buen arte, y a las
Especificaciones Técnicas Particulares adjuntas al presente Pliego.

Constructivamente el edificio contara con envolvente perimetral conformado por estructura
portante de mamposteria de ladrillos comunes, asentadas sobre fundaciones de Hormigdn Armado.
Contard con una Cubierta Unica en chapa galvanizada sobre estructura metadlica independiente, con la
incorporacion de superficie de cielorraso especial bajo la misma, otorgando a los ambientes las mejores
condiciones de aislacion, tanto térmicas como hidrdulicas. La construccion, en si, se complementa con la
incorporacion de un sistema de carpinterias metalicas en chapa doblada, cumpliendo la funcién de
aireacion e iluminacion dptimas y necesarias, segun los requerimientos del Organismo antes mencionado. De
la misma forma se dio resolucién al tratamiento de Pisos y terminaciones a las mamposterias.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS - DGIE — SSlyCU

OBRA: “OBRA CIVIL SUBESTACION TRANSFORMADORA INTERNA”
UBICACION: CAMPUS “Dr. Deodoro Roca” - CORRIENTES.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente presupuesto comprende la provision de materiales, equipos, suministros y mano
de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el Campus “Dr. Deodoro
Roca”, de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme al modelo detallado en
el proyecto.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de
acuerdo a los requerimientos de seguridad y reglamentaciones de la D.P.E.C., a las reglas
del buen arte, ajustandose a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares.

Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, la
Inspeccion y/o Direccion de Obras, quedan facultadas para exigir los andlisis y/o pruebas que
lo acrediten.

La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso
inmediato, por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la
presente documentaciéon, debe considerarse incluido.

1. TRABAJOS PRELIMINARES
- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE
LAS OBRAS.

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento del presente Pliego y el
solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas,
como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades,
de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del
trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construccion, condiciones climaticas,
etc.
No se admitiran por ningan motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de
informacidn o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Los errores eventuales u omisiones que pudieran existir en la documentacién técnica no
invalidaran la obligacién del Contratista de ejecutar las obras y prever, montar y colocar los
materiales y equipos en forma completa y correcta.
Asimismo, la Empresa contratista debera verificar en obra, antes de iniciar los trabajos de
cada rubro, dimensiones, niveles y toda informacién de la misma, de manera de evitar
reclamos que no seran considerados.

- CONDICIONANTES
El Contratista tendra en cuenta que en sector se continuaran las actividades académicas, por lo
gue es responsabilidad del Contratista, adoptar los recaudos y de ser necesario, la ejecucion
de obras transitorias, durante toda la ejecucién de la obra, que garanticen la seguridad de
las personas, la estabilidad y proteccién de los sectores inmediatos a las obras.

- RELEVAMIENTO DE |INSTALACIONES EXISTENTES. REPARACIONES

EMERGENTES.

Se tomard conocimiento de las instalaciones existentes en el sector de obras. Cuando a
causa de los trabajos se afectaran partes de las instalaciones, cafierias tendidas en las
proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procedera a realizar las
reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De igual forma se procedera
cuando se produzcan roturas de pisos, paredes, pavimentos, etc. Toda la infraestructura
existente, veredas, cordon cuneta, etc., que sean afectadas por la ejecucion de las obras,



deberan ser restituidas por el contratista, debiendo en todos los casos y sin excepcién,
dejarlos en buenas condiciones sin adicional alguno.

1.1 SEGURIDAD EN EL SECTOR DE OBRA
El contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de
higiene y seguridad del trabajo. Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la
ejecucion de las obras y hasta la recepcion de las mismas.
El contratista debera efectuar la adecuada sefializacion de las obras en ejecucidn, a fin de
evitar accidentes, mediante la utilizacion obligatoria de carteles. Sera el Ginico responsable
por los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas
de sefialamiento.
Debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas
vigentes en el lugar donde se construya la obra.
Sera responsabilidad del Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores de obra y su entorno
inmediato.

1.2 CARTEL DE OBRA
Se respetaran leyendas, medidas y materiales indicados. Pinturas: se usara esmalte sintético de
Primera calidad segun Plano correspondiente.

2. LIMPIEZA DEL TERRENO
Los trabajos a ejecutar tienen por objeto dejar libre de arbustos, malezas y residuos, el terreno
afectado por las obras de referencia, preservando la vegetacion arborea existente en el lugar,
evitando su tala.

- Retiro de arbustos, malezas u otros, a efectos de eliminar todo material de residuo
gue pueda afectar la posterior compactacion y nivelacion del terreno.

- Los arboles existentes en el area de trabajo, de importancia y envergadura, deberan
ser preservados de su extraccién o tala, pero si se considerard la extraccién de aquellas
raices del mismo, a efectos de eliminar todo material putrescible que pueda afectar la
posterior compactacién del terreno o que puedan afectar al futuro edificio. Para la extraccion
de raices, debera tenerse en cuenta evitar comprometer la perdurabilidad del arbol. Se
considerara poda de arboles (corte de ramas) que puedan perjudicar la construccion de las
nuevas obras.

- Retiro de otros materiales existentes en el area de trabajo que puedan perjudicar el avance
de los trabajos.

3. MOVIMIENTOS DE SUELO

Durante la ejecucién de estos trabajos, el Contratista cuidara especialmente la estabilidad de
terraplenes existentes, cortes verticales, para lo cual proyectara todos los apuntalamientos
y/o defensas necesarias. Estos seran retirados solamente una vez concluido los trabajos y
cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a cargo del Contratista todos los
perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimientos, derrumbes etc.
Asimismo, correra por cuenta del Contratista las previsiones adecuadas frente a
precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general como asi mismo
cualquier clase de contencidén necesaria, etc.

3.1 Relleno. Compactacion.
Tarea que tiene por objeto alcanzar el nivel de cota de base de los solados interiores y
exteriores, conforme a lo indicado en planos. A tal fin, se aportari desde el exterior, suelo
seleccionado, convenientemente compactado y nivelado, ejecutando el terraplenamiento
conveniente y necesario a los fines. Se tomar& como nivel de base + 10 cm con respecto al
nivel de estacionamiento proximo.
No se podra objetar adicional alguno por volumen de relleno mas que el contemplado.

3.2 Nivelacién en el sector de obra con relleno de suelo cemento al 6%
El Contratista debera:



- Retirar la 1° capa de suelo existente que tenga restos organicos.

- Rellenar convenientemente hasta completar la superficie de implantacién, segun se
indica en planos.

- Distribuir el aporte de tierra en el sector de obra, compactandola por capas, dando al
suelo el nivel requerido, como asi también, en toda la zona perimetral del edifico, ejecutando
relleno, segun corresponda, para lograr los niveles finales y acondicionarlos de acuerdo al
entorno inmediato.

- Realizar el trabajo de mezcla entre tierra y cemento, con su dosaje correspondiente
para su consolidacion como sustrato de base.

3.3 Excavacién

- Excavacién para fundaciones (viga de encadenado inferior, bases y pilotines). La
profundidad se determinara de acuerdo al tipo de suelo verificado por ensayos, debiéndose
establecer la cota de fundacién en una capa de suelo con capacidad portante, minimo -1,55
del terreno natural.

- Excavacién para canales y camaras.

- Excavacion para pilotines.

4. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.
CONSIDERACIONES sobre el edificio y el suelo

- El proyecto contempla la ejecucion de una edificacion con muros portantes, ejecutada
con ladrillos ceramicos, de 18 cm de ancho (exterior) y de 12 cm de ancho (interior),
con Vigas de encadenado superior y/o Dinteles de arriostramiento perimetral, sobre
un sistema de fundacién de vigas de encadenado inferior con pilotines de Hormigén
Armado, y condicionada en su organizacion de espacios por necesidades especificas
de uso.

- La propuesta de distribucién y pre-dimensionado de los elementos estructurales
indicados en planos, son considerados como minimos y meramente indicativos,
debiendo la empresa proceder a la verificacion de los mismos (y/o calculos), de
acuerdo a Normativas, realizando los estudios que considere necesario a los efectos.
Dichos aspectos deberan estar considerados en su oferta, teniendo en cuenta lo
siguiente:

o Se deberatenertodas aquellas previsiones respecto a las condiciones del terreno
gue garanticen la correcta estabilidad de las estructuras propuestas. La contratista
debera verificar en Obra, todas medidas propuestas en planos.

o Las dimensiones de las estructuras resistentes que consignan los planos son
ilustrativas, y por ello el Contratista debera efectuar las verificaciones del caso y
realizar dichas estructuras bajo su responsabilidad, para caso de accidentes,
imperfecciones o peligros derivados de causas que sean imputables, tanto por su
contralor, calculo o ejecucién.

o Las estructuras seran ejecutadas totalmente en H° A°, moldeado “in situ”.

o El rubro incluye todos los componentes, que aln sin estar expresamente
indicados, resultaren necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones
proyectadas.

o Los elementos fundamentales que constituyen la estructura resistente de
hormigén armado a ejecutar son:

4.1 Pilotines estructurales de hormigén de 2,2 m de profundidad: con armadura de 3
barras del 8 centrales y con estribos del 6 cada 15 cm.



4.2 Pilotines perimetrales (separacion 1,20 m) de hormigén de 20 cm de diametro y
1,5 m de profundidad, con armadura de 2 barras del 8 centrales y sin estribos.

4.3 Bases y anillos inf. de ductos y camaras de hormigén, de 15 cm espesor segun
detalle. sera ejecutada de 15 cm de espesor, sobre terreno, compactado y
nivelado. El hormigén 1:3:3 y malla Sima de 15 x 15 cm de g 6 mm, segun
dimensiones especificadas en plano.

4.4 Viga de encadenado inferior y dintel de hormigdn de secciéon 20 cm x 30 cm, con
armadura de 3 barras del 10 en posicion inferior + superior y con estribos del 6
cada 13 cm.

4.5 Viga de borde perimetral de hormigén de seccién 10 cm x 20, con armadura de 2
barras del 8 en posic. inferior + 2 barras del 6 superior y con estribos del 6 cada
20 cm.

o Incluye todo otro elemento o trabajo del rubro que, sin estar expresamente
indicado, sea necesario realizar para su correcta terminacion.

o Queda establecido que el Contratista sera responsable del correcto Replanteo de
las obras, por lo cual debera efectuar la reparacion o reconstruccion, a su exclusivo
cargo, de todos aquellos trabajos rechazados por la Inspeccién de Obras, por no
cumplir con los requisitos exigidos.

o Las estructuras proyectadas se ajustaran a las exigencias de:

o Las especificaciones técnicas para estructuras de hormigén armado del CIRSOC
y sus modificaciones.

o El contratista no podrd proceder al hormigonado hasta tanto se proceda a la
verificacion en obra de las armaduras correspondientes.

5. MAMPOSTERIA
- Lostrabajos a ejecutar tienen por objeto conformar:
o EIl sistema portante y de cerramiento del edificio, conforme a la distribucion
consignada en planos.
o Incluye la vinculacién con el muro existente en linea Municipal, siguiendo las
caracteristicas del mismo (enlace de obra).
o Camaras para instalaciones.

5.1 Mamposteriade 0,20 m armada, de ladrillos comunes de 18 cm de esp.

- Todos los muros seran de 0,20m espesor, ejecutadas con ladrillos de 0,18m de ancho,
con armadura de refuerzo en todo el perimetro, 2 hiladas de 128 en sector bajo antepecho y
2 hiladas de 128 en sector sobre encadenado superior y antepecho, segun el muro a que
corresponda.

5.2 Mamposteria bajo tierra, armada, de 0,15 cm armada de ladrillos comunes
(camaras p/ Ductos)

- De ladrillos comunes de 0,15 m espesor, reforzadas con armaduras 1¢6, 3 hiladas en

forma perimetral, segin dimensiones indicadas en planos (instalacién eléctrica).

- De ladrillos comunes de 0,15 m espesor (desagle pluvial)

Los componentes de las mamposterias serdn de primera calidad (dimensiones, terminacion,
coccion, consistencia, etc.) quedando a criterio de la Inspeccion, la aceptacion o rechazo de
los mismos. Se tendra especial cuidado en los encuentros entre los distintos muros, la
trabazén y los anclajes, especialmente por la longitud y altura de los mismos. En los
encuentros de los muros con las carpinterias se ejecutaran bufias perimetrales.



La empresa debera ejecutar toda aislacion hidraulica necesaria en cualquiera de las partes
de la obra, aunque no esté expresamente indicada, a fin de obtener espacios totalmente
estancos, sin humedad en sus distintas partes, haciéndose responsable de los futuros
inconvenientes que surgieran por la no ejecucion de alguna de ellas.

6. CAPA AISLADORA
Los trabajos tienen por objeto la ejecucion de la barrera de aislacion hidraulica en las obras
a ejecutar sobre nivel de terreno.

6.1 Capa aisladora horizontal y vertical en muros
Conformada por dos capas horizontales y dos capas verticales, ambas paralelas, con un
espesor minimo de 2 cm cada uno, de mortero de cemento 1:3 con adicion de 10 % hidréfugo
inorgéanico.

- Las Capas aisladoras verticales: de vinculacion de las capas horizontales, y sellado
definitivo.

6.2 Impermeabilizacion de canales y camaras
A ejecutarse sobre toda las superficies, horizontales y verticales, de manera de lograr una
total estanqueidad.
Se aplicara dos manos de impermeabilizante cementicio “PLASTERSEAL 77” de PROTEX
(recubrimiento impermeable de base cementicia para hormigén y mamposteria, especial para
tratamientos a presion negativa y positiva). Aplicacion segun dosificaciones y manera
propuestos por el fabricante.
La empresa deberéa ejecutar toda aislacién hidraulica necesaria en los locales, aunque no
esté expresamente indicada, a fin de obtener un espacio totalmente estanco, sin humedad en
sus distintas partes, haciéndose responsable de los futuros inconvenientes que surgieran por
la no ejecucién de alguna de ellas.

7. CONTRAPISOS:

7.1 Contrapiso armado: con malla del 6 inferior + superior: espesor 12 cm, interior e
idem vereda perimetral exterior. Incluye veredas con sus respectivas juntas

7.2 Juntas de Dilatacion: son lineales, y se componen inferiormente de un cuerpo
poliestireno expandido y un tratamiento superficial con brea liquida.

8. REVOQUES:
El rubro tiene por objeto ejecutar el tratamiento de base para la terminacion de los paramentos
verticales sobre las obras de hormigdén armado y mamposteria.
Comprende:

8.1 Sobre muros exteriores, completo, terminacion fina alacal-incluido mocheta

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adicion del 10 % hidr6fugo inorganico.

- Jaharro con mezcla ¥2:1:3

- Enlucido al fieltro con mezcla 1/4/1:3

- Se ejecutara MOCHETA exterior, longitudinal y perimetral, superpuesta a la linea y
superficie del encadenado superior o dintel, sobresaliendo como minimo 25mm respecto del
plomo del revoque exterior de los paramentos.

- Se ejecutaran bufias de 2x1,5cm de profundidad en las fachadas, siguiendo los
encuentros carpinterias-muros y generando division de pafios.

8.2 A lacal sobre muros interiores

- Jaharro peinado con mezcla ¥2:1:3.

- Enlucido al fieltro con mezcla 1/4/1:3

- Se ejecutaran bufias de 2x1,5cm de profundidad en las fachadas, siguiendo los
encuentros carpinterias-muros y generando division de pafios.

8.3 Impermeable sobre paramentos de canales y camaras
Azotado impermeable de concreto 1:3 con adicion del 10 % hidréfugo inorgénico- Terminacion
alisado.



9. PISOS

9.1 Carpeta de cemento, terminacion alisado rodillado interior y exterior (interior y exterior)
Sobre el hormigén de contrapiso, recientemente ejecutados y cuando haya dado principio de
fraglie, se extendera la mezcla de concreto (1:3) 1 parte cemento y 3 partes arena mediana,
colocada con bajo contenido de agua, perfectamente nivelada, comprimida y de un espesor
de 3 cm. El agua debe mezclarse con hidréfugo inorganico de 12 calidad (1litro en 8 litros de
agua). Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido, el que se alisara hasta que el
agua refluya de la superficie, inmediatamente luego se realizara una lechada de polvo de
cemento. La carpeta debe tener menos del 2,5 % de humedad.
La terminacion del solado sera alisado rodillado, para lograr el efecto antideslizante necesario.

10. CARPINTERIA METALICA
Consideraciones Generales
El total de la carpinteria de Chapa Doblada y Herreria, se ejecutara de acuerdo a los Planos,
especificaciones técnicas, segun las reglas del buen arte y érdenes de servicio que a tal efecto
imparta la Inspeccion de Obra.
Las chapas seran de hierro de 1ra calidad, libre de 6xidos y defectos de cualquier indole, no
se permitira el uso de chapa afiadida. Queda incluido dentro del precio unitario estipulado
para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metalicas complementarias
como ser: herrajes, marcos, unificadores, etc. La Direccion de Obra controlara en taller todas
las carpinterias y podra desechar aquéllas que no relnan los requisitos prescritos en la
documentacion.
Las uniones se ejecutaran compactas, prolijas y con esmero, debiendo resultar suaves al
tacto. La Empresa verificard en Obra todas las medidas, dimensiones, niveles para la
realizacion, buena terminacién de los trabajos y su posterior colocacion.

CERRAMIENTOS:

11.1 Puertade 2 hojas, tipo (P1)
Cerramiento compuesto por 1 puerta de 2 hojas de abrir hacia al exterior, tipo (P2).
Dimensiones: 1,80 m x 2,50 m - Cant.: (1).
Marco: chapa doblada (inyectada) BWG N° 16. Perfil de 12 cm.
Hoja: bastidores de tubo estructural 40 mm x 80 mm x 2 mm esp., chapa laminada doble
decapada BWG N° 18. Tablillas Chapa BWG N°16
Herrajes: Bisagras de hierro a municién, 3 por cada hoja, Cerradura de seguridad, manija de
hierro con pasacandado al exterior y llave. Pasador superior e inferior.
Proteccion: En pafio de tablillas, tela metélica, tipo mosquitero.

10.2 Puertade 1 hojas, tipo (P2)
Cerramiento compuesto por 1 puerta de 1 hoja de abrir hacia al exterior, tipo (P1).
Dimensiones: 1,20 m x 2,10 m - Cant.: (1).
Marco: chapa doblada (inyectada) BWG N° 16. Perfil de 12 cm.
Hoja: bastidores de tubo estructural 40 mm x 80 mmx 2 mm esp., chapa laminada doble
decapada- BWG N°18. Tablillas Chapa BWG N°16
Herrajes: Bisagras de hierro a municién, 3 por cada hoja, Cerradura de seguridad vy llave.
Pasador superior e inferior.
Proteccion: En pafio de tablillas, tela metalica, tipo mosquitero.

10.3 Ventiluz Fijo, tipo (V1)
Cerramiento compuesto por 1 ventiluz fijo, tipo aireador, tipo (V1).
Dimensiones: 0,70 m x 0,70 m - Cant.: (2)
Marco: chapa DWG N° 16. Perfil de 12 cm
Hoja: Bastidor de tubo estructural 40 mm x 80 mmx 2 mm. Tablillas fijas chapa DWG N° 16
Proteccion: Tela metdlica, tipo mosquitero.



10.4 Ventiluz Fijo, tipo (V2)
Cerramiento compuesto por 1 ventiluz fijo, tipo aireador, tipo (V2)
Dimensiones: 1,00 m x 0,70 m - Cant.: (11)

Marco: chapa DWG N° 16. Perfil de 12 cm
Hoja: Bastidor de tubo estructural 40x80 mmx 2 mm. Tablillas fijos chapa DWG N° 16
Proteccion: Tela metélica, tipo mosquitero.

10.5 Ventiluz fijo tipo (V3)-incluye vidrio armado
Cerramiento compuesto por 1 ventiluz fijo, vidrio armado, tipo (V3)
Dimensiones: 0,70 m x 0,70 m - Cant.: (2)

Marco: chapa DWG N° 16. Perfil de 12 cm
Divisiones intermedias: Chapa DWG N° 16
Vidrio: armado 6 mm

Contravidrio: de aluminio

10.6 Ventiluzfijo tipo (V3)-incluye vidrio armado
Cerramiento estructural (soporte de sector de cubierta) compuesto de 5 pafios de
tablillas fijas (tablillas) tipo (V4).
Dimensiones 5,00 m x 0,70 m. - Cant.: (1)
Marco: chapa DWG N° 16. Perfil de 12 cm
Hoja: Bastidores de tubo estructural. Tablillas fijas chapa DWG N° 16.
Proteccion: Tela metdlica, tipo mosquitero.

Control de Calidad

La Direccion de Obra e Inspeccion estan facultados para efectuar inspecciones de taller, sin
previo aviso, a efectos de constatar la calidad de la ejecucion y si los trabajos se realizan de
acuerdo con lo contratado.

En caso de dudas sobre la calidad de la ejecucion de partes no visibles, ordenara los ensayos
y/o pruebas que sean necesarios por cuenta y cargo del Contratista.

Control de Obra

Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento terminado sera motivo de
su devolucion a taller para su correccion, aunque ese elemento hubiera sido aceptado
previamente en taller.

Planos

La empresa, junto a su oferta, entregara un legajo completo con todas las secciones tipo, que
permitan individualizar los marcos de perfiles, con muestrarios o folletos con las indicaciones
de aleaciones de perfiles, pesos, sistemas de uniones, perfiles de burletes, etc.

Verificacion de medidas, niveles y colocacién en obra.

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones, niveles y/o cualquier otra
medida de la misma, que sean necesarios para la realizacién y terminacién de los trabajos y
la posterior colocacién de las carpinterias, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

11. CUBIERTA DE METALICA
Cubierta de chapas sobre estructura metalica
Los trabajos tienen por objeto ejecutar la cubierta metélica en pendiente, con todos los
componentes necesarios, aunque no estén expresamente indicados, que aseguren su
estabilidad y resistencia, considerando especialmente la accién de los vientos.
Los elementos principales que la conforman, se detallan a continuacién:

11.1 Cubierta: de chapa galvanizada N° 25 ondulada, teniendo en cuenta que con una
sola chapa se cubra todo el faldon y asi tener so6lo solapes longitudinales en el sentido de la
pendiente. Pendiente minima



11.2 Correas metdlicas: Chapa Plegada C, 100x50x1.6 mm, dispuestas segun ubicacién
indicativa de plano.
Serén protegidas con tratamiento de dos manos de antiéxido en taller y una antes de ser
colocados en obra, previo desgrase y limpieza.
La sujecion se hara con tornillos autoperforantes hexagonales con rosca para metal, 6 por
m2. Tornillos con cabeza hexagonal, con arandela bombé estampada. Esta cabeza
arandelada no tiene contacto con la cubierta metalica y no presenta friccion. Arandela
selladora, de PVC (policloruro vinilico), la cual se expande diametralmente en forma pareja a
la cabeza, sin presentar desbande lateral, evitando toda posibilidad de filtracion en el sitio de
la fijacion.
El sistema de fijacion debe evitar roturas de arandelas, de tornillos, agrandamiento de
agujeros, deformaciones en chapas y perfiles, filtraciones en cubiertas, prematuro desgaste
de insertos, atrasos y deficiencia en la instalacion.
Terminacion de cubierta de chapas

- Ejecucion de cargas con mamposteria de ladrillos comunes.

- Colocacion de babetas de chapa galvanizada N° 24, transversales y longitudinales a
la chapa.

- Colocacion de bandas selladoras.

- Colocacion de rejillas de ventilacién para ventilacién de camaras definidas entre
cubierta y cielorraso.

12. DESAGUE PLUVIAL
El rubro comprende

12.1 Colocacion de CanaletachapaH°G°n°25

12.2 Colocacion de Cafio de bajada de 3x5 H°G°n°22: de seccion rectangular 15x7,5
cm (6”x3”), fijadas en forma regular, con grampas conformadas con planchuelas 3x25 mm.

12.3 Colocacién de Embudos de chapa H°G°n°25

12.4 Colocacién de Cafio de PVC 110mm pluvial 2,2mm (conducidos hacia el
Terraplén).

12.5 Colocacién de Camara de desague 0,4x0,4m (Mamposteria de 0.15 cm de ladrillos
comunes asentados en MC 1:3 c/tapa rejas de hierro) revocadas con MCI interior. Con Rejilla de
hierro para camaras pluviales: con marcos de perfil de hierro “L” p/ amurar y tapas con
bisagras.

Es responsabilidad del Contratista asegurar la perfecta estanqueidad de las cubiertas de
techo del edificio, para lo cual debera prever y ejecutar todos los trabajos necesarios y
considerar incluidos en su oferta todos aquéllos, aunque no se encuentren especificados en
la presente documentacion, sin que originen gastos adicionales.

13. PINTURAS
El rubro tiene por objeto ejecutar la pintura de proteccién del edificio en sus caras exteriores;
de acuerdo a las siguientes especificaciones:
Para ejecutar los trabajos de pintura del edificio, todas las obras deben estar prolijjamente
limpias y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.

Se tendré en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Se deberan preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los
pequefios defectos, manchas o asperezas que pudieran tener.

- No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra mano anterior, sin dejar pasar un
periodo de 24 horas para su secado.

- Laultima mano de pintura se dara después de que todos los gremios que intervengan
en la construccion hayan finalizado sus trabajos.

- La Empresa deberd realizar, previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura
en toda y en cada una de las estructuras a pintar, muestras de color, tono y textura que se
solicite.



- Si las superficies pintadas presentaren un aspecto deficiente, el Departamento de
Obras exigira un mayor nimero de manos para hacer desaparecer las imperfecciones o bien
indicar que se rehaga el trabajo. En cualquiera de los casos todos los gastos estaran a cargo
exclusivo del Contratista.

13.1 Sobre superficies de mamposterias al exterior
Aplicacién de Pintura al Latex Acrilica sobre superficies exteriores.
- Aplicacion de imprimacion sobre superficies lisas, limpias y secas- min. 2(dos) manos.
- Aplicacion 3 (tres) manos minimas de Pintura al Latex-Impermeabilizante p/ ext., color
a definir.

13.2 Sobre superficies metalicas
- - Eliminar terminacién de fabrica.
- - Lavar muy bieny secar.
- - Aplicar ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS-Linea PETRILAC o similar
calidad- color a definir.

Recomendaciones

- Mezclar bien antes de usar, 2 manos a pincel en superficies pequefias.

- Usar rodillo de pelo corto o soplete, en superficies grandes planas (portones, puertas).

- Diluir anicamente con DILUYENTE DUO EXPRESS, hasta un 10% en aplicacion a pincel y
hasta un 30% a soplete.

14. DUCTOS Y CAMARAS PARA CONDUCTORES
Marco: perfil metalico laminado L 1 1/4” x 3/16”. Se fijara a la mamposteria por medio de
insertos de planchuela. Tratamiento superficial, marco y tapa (interior — exterior) anticorrosivo de
doble capay 2 (dos) manos (minimo) de pintura sintética (color a definir).

14.1; 14.2; 14.6) Cafios de PVC, para tendido de conductores, g 110 mm esp. 3,2 mm (tipo
cloacal reforzado) a colocarse al ejecutar las camaras y ductos, segun lo indicado en planos.
IrAdn apoyados y protegidos sobre manto de arena. Las uniones entre los mismos tendran
perfecto cierre hermético, para lo cual se utilizard un pegamento para PVC. Ver rubro
Instalacion Eléctrica.

TAPAS DE CAMARAS DE REGISTRO Y CANALES:

14.7 Tapa de chapa corrugada estampada esp. 3/16" (4,8mm) (semilla de melén) Bulones de
bronce con tuerca para extraccion. pafio de 1,5 x 6 m montada en marcos detallados.

14.8 Camara de desagiie en los ductos: 0,4x0,4m (Mamposteria de 0.15 cm de ladrillos
comunes asentados en MC 1:3 c/tapa rejas de hierro) revocadas con MClI interior. Con Rejilla de
hierro para camaras pluviales: con marcos de perfil de hierro “L” p/ amurar y tapas con
bisagras.

15. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS:
El presente presupuesto comprende la provision de materiales, equipos, suministros y mano
de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en Campus Deodoro Roca
de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme al modelo detallado en el
proyecto.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de
acuerdo a los requerimientos de seguridad y reglamentaciones de la D.P.E.C., a las reglas
del buen arte, ajustandose a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares.



Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, la
Inspeccion y/o Direccion de Obras, quedan facultadas para exigir los andlisis y/o pruebas que
lo acrediten.

La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso inmediato,
por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la presente
documentacion, debe considerarse incluido.

CONSIDERACIONES GENERALES.

a- Para cotizar el oferente debera tener en cuenta las siguientes declaraciones
consideradas importantes, para la correcta interpretacion de las provisiones y trabajos
a cotizar. La informacién incluida en los planos.

b- Se complementa con la presente Especificaciones Técnicas Particulares, la
Documentacion Basica y Especificaciones generales generadas por el Comitente.
Cualquier discrepancia u omision observada en estos Documentos, deberd ser
informada inmediatamente por escrito, solicitando la aclaracion correspondiente.

c- Con relacion a lo descripto en el parrafo precedente, el Oferente debera tener en
cuenta que la informacion técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestion,
es Indicativa, y en ningun caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no
seran considerados montos adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir.
Cuando se agregue algun item no previsto originalmente, dentro de la oferta, se
debera efectuar la cotizacion discriminada del mismo.

d- Algunas tareas y provisiones descriptivas a lo largo de la presente y/o Planos de
Proyecto, definidas como Alternativa Obligatoria, forman parte de la Oferta, quedando
a criterio del Comitente su inclusién en tiempo y forma.

e- También tendrd en cuenta la elaboracion de la documentacién Conforme a Obra y
toda aquella adicional que resultard necesaria para la mejor comprensién del
funcionamiento de la instalacion, por parte de la Inspeccién de Obra.

OBJETO.

Los trabajos a efectuar consignados bajo estas especificaciones técnicas serviran de normas
generales para la ejecucién del tendido eléctrico de B.T. y el Equipamiento Electromecénico
necesario para poner en servicio de la S.E.T.IN.; s/planos.

El trabajo incluye: provisién de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos
necesarios para construir, instalar, y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo
con las reglamentaciones en vigencia, el sistema eléctrico completo; tal como se muestra en
los planos adjuntos y se detalla en la presente especificaciones.

Los trabajos comprenden las siguientes obras:

15.1 Provisioén, colocacion y puestaen funcionamiento de T-Sy T-SET
Esta tarea consiste en la provisién colocacion y puesta en funcionamiento de dos tableros
seccionales para la sala de tableros de baja tension correspondiente a UNNE y sala de trafos
correspondiente a DPEC, el cual consiste en la provisién p/c tablero, de un gabinete metalico
300x300 IP65 para cada tablero, protecciones contra sobre cargas y corrientes de fuga.
Todos los elementos correspondientes al tablero irdn montados sobre riel tipo DIN,
conectados con cables correspondientes a cada circuito con terminaciéon en puntera TIF
correspondiente a la seccion del cable. El tablero deberd ser presentado con tapa y
contratapa con la identificacién correspondiente de cada proteccion.

15.2 Provisiony colocacion de canalizacion y cableado para circuitos ¢/T-Sy T-SET
Esta tarea consiste en la provision y colocacion de las canalizaciones y cableado necesario
para la instalacién de circuitos eléctricos destinados a la sala de tableros de baja tension
correspondiente a UNNE y sala de trafo correspondiente a DPEC, los mismos se realizaran



con cafio de PVC eléctricos de RS25 embutido uniendo las cajas de derivacion/paso y cajas
rectangulares de PVC, con uniones del mismo diametro.

15.3 Provisidn y colocacion de llaves, tomas y luminarias.
Esta tarea consiste en la provisiéon y colocacion de llaves de punto, tomas, tapas, bastidores
y luminarias destinados a la sala de tableros de baja tension correspondiente a UNNE vy sala
de trafo correspondiente a DPEC.

15.4 Provisiény colocacion de gabinetes de acometiday medicién.
Se debera realizar la previsién y montaje del gabinete de acometida y un gabinete de medicién
para cada uno de los edificios proyectados y la provision de un armario metalico

15.5 Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de puestaatierra
Se debera realizar la previsién y montaje de todos los elementos necesarios para el sistema
de puesta a tierra de sala de transformadores. La malla de puesta a tierra constara de cables
de cobre desnudo de 70mmz2, con uniones X, T, L y las uniones a jabalinas realizadas
mediante union por compresion. Las mismas se deberan tener en cuenta al momento de
generar el presupuesto. Esta tarea sera, aprobada previa revision de la inspeccién de obra
de la UNNE.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las normas y reglamentaciones fijadas
por las siguientes Empresas y Organismos segun corresponda:

- Empresa Proveedora de Energia Eléctrica Local.

- Direccién de Bomberos de la Policia Federal y Local.

- Céamara de Aseguradores de Incendio.

- Instituto Argentino de la Racionalizacién de Materiales (IRAM)

- Asociacion Electrotécnica Argentina

- Municipalidad de la ciudad de Corrientes.
En caso de contradiccién entre dos o mas disposiciones, se adoptara la mas exigente.
La Inspeccidn podra disponer en la obra los cambios que estime convenientemente, con el
objeto de salvar obstaculos o maodificaciones, cuando no afecten las caracteristicas
esenciales de los items que integran el presupuesto y que deberan ser ejecutados sin dar
derecho a pago de adicionales o remuneraciones.
Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas
responderan a las recomendaciones de la: Comision Electrotécnica Internacional (1EC) o bien
a las normas: (13.1.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.) Verein Deutsche Electrizitat.

ERRORES U OMISIONES

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacién técnica de
esta licitacion no invalidaran la obligacion del contratista de ejecutar las obras y proveer,
montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del buen
funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

Todos los trabajos del rubro seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte,
presentaran unavez terminados un aspecto prolijo, mecanicamente resistente y funcionando
perfectamente.

REPLANTEO

La Empresa Contratista efectuara el replanteo de las instalaciones proyectadas (Proyecto
Ejecutivo) de comun acuerdo con la Inspeccion de Obra, verificando el trazado de la misma,
indicadas en los planos, como asi también verificara los valores y especificaciones contenidas
en la documentacién de proyecto. Debera advertir a la Inspeccion de Obra de cualquier error,
omisién o contradiccion la que deberd hacerse por escrito. Su interpretacion o correccién
correra por cuenta de la Inspeccién de Obra, siendo sus decisiones terminantes y obligatorias
para el Contratista.

Las demoras incurridas en la presentacion de esta documentacion imputable al Contratista le
seran computadas al plazo de obra.



La Contratista debera hacer entrega de la o las obras libres de residuos, obligacion ésta que
tiene alcance hasta la Recepcién Provisoria de la Obra como asimismo durante el curso de
su ejecucion. La Inspeccién podra exigir al Contratista que la limpieza se ejecute
periddicamente durante la ejecucion de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable.

INSPECCION DE LA OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO.

La Inspeccion de Obra, tendra a su cargo la definicion de soluciones de divergencias y/o
modificaciones de proyecto que se requieran durante el desarrollo de los trabajos y seréa
ejercida por el representante designado por Autoridades de la U.N.N.E.

La Inspeccion de la Obra, tendra a su cargo el control, supervision y verificacién de los
requerimientos técnicos y documentos propios de la obra, a través de ellas se canalizaran las
notas de pedido, 6rdenes de servicio, actas y todo otro tramite que se requiera para proveer
un mejor desarrollo de las obras y sera ejercido por el representante designado por las
Autoridades de la U.N.N.E.

La Empresa Contratista debera contar con un Representante Técnico: Ingeniero Electricista
o Ingeniero Electromecanico Matriculado en el CPyA de la Provincia de Corrientes y
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

El Oferente debera designar un Representante en Seguridad e Higiene, quien debera poseer
titulo de Ingeniero en Seguridad e Higiene expedido por el Consejo Profesional, quien sera el
responsable en todo lo atinente a Seguridad e Higiene en el desarrollo de la ejecucion de
Obra

La Contratista respetara las leyes y reglamentos Nacionales y Provinciales sobre la Seguridad
e Higiene en el trabajo, asimismo cumplird con todas las Ordenanzas Municipales,
Reglamentos de Vialidad Nacional y Provincial Vigentes.

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE 380/220 V.

a) Inspeccién visual: Existencia de la declaracion del fabricante de que todos los
componentes cumplen con las Normas IRAM Correspondientes. Correcto conexionado de la
instalacion de puesta a tierra (Norma IRAM N° 2281 - Parte HI). Existencia en todos los
tomacorrientes de la conexidon del conductor de protecciéon a su borde de puesta a tierra.
Operacidon mecanica correcta de los aparatos de maniobra y proteccion. Accién eficaz de los
enclavamientos de los aparatos de maniobra y proteccién. Comprobacién de la correcta
ejecucién de las uniones eléctricas de los conductores. Correspondencia entre los colores de
los conductores activos, neutros y de proteccion con los establecidos en el cddigo de colores.
Comprobacion de la ubicacién, caracteristicas constructivas e inscripciones indicativas del
Tablero Seccionales.

b) Conformidad con el proyecto aprobado: Verificar que la instalacién cumpla con lo
indicado en el proyecto aprobado y la memoria técnica, especialmente en lo relacionado a:
Cantidad y destino de los circuitos; secciones de los conductores activos.

c) Dimensiones y caracteristicas de los materiales de las canalizaciones. Seccién del
conductor de proteccion. Caracteristicas nominales de los aparatos de maniobra,
seccionamiento y proteccion.

d) Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las
canalizaciones metdlicas, con 6hmetro de tensién menor a 12V. Continuidad eléctrica del
conductor de proteccion, 6hmetro de tension menor a 12V. Resistencia de aislacién de la
instalacion eléctrica (1000 ohm/V). Resistencia del sistema de puesta a tierra.

INSPECCIONES.
Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista debera pedir su
inspeccidn para la aprobacién correspondiente por orden de servicio.

PRUEBAS DE RECEPCION.




Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento. Se haran pruebas parciales de aislacion
y funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno la Inspeccion de Obra y especialmente en
cada circuito. Para estas pruebas y para la recepcion provisoria, las mediciones se haran con
la tensién de servicio contra tierra.

Entre los conductores la resistencia minima sera de 1000 Ohm por cada volt de tensién de
servicio.

Se haran las mismas pruebas de aislamiento con la Recepcion Provisoria y con la Recepcion
Definitiva de las instalaciones, debiendo responder, éstos a las mismas condiciones
estipuladas anteriormente.

Durante dicho plazo la Empresa Contratista debera concurrir sin demoras cuantas veces se
lo solicite, debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes.

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran provisto por la
Empresa Contratista, quién efectuard las mismas con personal idoneo a disposicion de la
Inspeccion de Obra. Luego de completada la Instalacién y de recibirla, el Contratista se obliga
a instruir al personal designado por CAMPUS UNNE, para el manejo posterior de las
instalaciones.

Conexion de eléctrica S.E.T.IN.

a) CANERIAS.
La cafieria a utilizar sera de acero semipesado, con costura interior perfectamente lisa, sus
extremos iran roscados y provistos en cada tramo de su cupla correspondiente, deberan
cumplir con todos los requerimientos de la Norma IRAM N° 2005.
La cafieria seréa de calidad tal que permita ser curvada en frio sin que se deforme. No debera
ejecutarse curvas con menos de 90°, ni se aceptara tramos con mas de dos curvas.
Cuando hubiere que introducir varios cambios de direccién o derivaciones se interpondra una
caja de inspeccién.
Las caferias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en
todos los casos la colocacién en forma de "U' y toda otra posicién que favorezca la
acumulacién de agua condensada.
La unién entre cafios se hara por medio de cuplas roscadas y la unién con las cajas y
gabinetes de tablero, por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca.
No se permitira colocar tramos de cafierias mayores de 12 (doce) metros sin interponer una
caja de pase de inspeccion.
El &rea total ocupada por los conductores, comprendida la aislacion no debe ser mayor que
el 35% de la seccion interior del cafio.
No se permitiran cafios cuyo didmetro interno sea menor que 15,4 mm. ni se admitiran cafos
con forros aislantes. Las cafierias que van por pared iran embutidas.

b) CAJAS.
Las cajas a utilizar seran de acero pesado o semipesado y en dimensiones adecuadas al
diametro de cafios que unan a ellos seglin sean para su interior o exterior respetando la
Norma IRAM N° 2005. Se emplearan las siguientes:
Brazos y centros hasta dos cafios y/o cuatro conductores: cajas octogonales chicas.
Brazos y centros con hasta cuatro cafios y/u ocho conductores: cajas octogonales grandes.
Brazos y centros con hasta cuatro cafios y/o conductores: cajas cuadradas.
Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en mamposteria con hasta dos cafios y/o
cuatro conductores: cajas rectangulares.
Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en H°A° o con mas de dos cafios y/o cuatro
conductores: cuadrada con reduccion.
Todas las cajas de centros y de apliques estaran provistas de sostenes "V” para colgar
luminarias.



c) PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES.
En todas las instalaciones eléctricas de elementos metélicos ademas de los conductores debe
existir entre los mismos continuidad metalica.
Esta continuidad se hara mediante la utilizacion de un conductor aislado al que debe
conectarse cada elemento metdlico de toda la instalacion y ser puesto a tierra en forma eficaz
Yy permanente.

d) CONDUCTORES.
Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad, y estaran aislados con
PVC utilizandose de diferentes colores, para facilitar su identificacion, segin Norma IRAM N°
2183. Las secciones mininas no seran inferiores a 2,5 mmz2 para tomacorrientes monofasicos
y 1,5 mm2 para centros de luz y bajadas a llaves de luz.
Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de
PVC la seccién del cobre correspondiente y la marca de la fabrica.
La seccién de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecanica, no
estar sometidos a calentamiento y no ocasione, caidas de tensién superior del 3% de la
tensidon nominal de servicio para las instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza
motriz. La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor
gue eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable segun el
reglamento de la A.E.A. 2006 (Puntos: 8.5.3.2. y 8.2.3.2).
La caida de tension se calculara considerando, alimentados todos los aparatos de utilizacion
susceptibles de funcionar simultdneamente.
La colocacion de los conductores debera hacerse concluido el montaje de cafios y bandejas
perforadas y completado el trabajo de mamposteria y terminaciones superficiales y sus cajas
libres de materias extrafios segun punto 7.2.4. del reglamento de A.E.A. 2006.
Las lineas de circuito de alumbrado y tomacorrientes podran alojarse en una caferia y de
alimentacién por circuitos especiales (ventilador axial), deberan tener caferias
independientes cada una de ellas. Cada linea de circuito llevara cable de fase y neutro
independiente de los demas. Las secciones de los conductores son las indicadas en Plano
N° 14,

e) CODIGO DE COLORES.
Los conductores bajo la Norma IRAM N° 2183 y barras conductoras se identificaran con los
siguientes colores:

. Conductor de proteccidn: bicolor verde - amarillo.
. Neutro: color celeste.

. Fase R: color castafio

. Fase S: color negro

. Fase T: color rojo.

Para los conductores de fase se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o azul.
Las uniones entre si de conductores deberan efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u
otras piezas de conexién equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico.

Para conductores de mayor secciéon deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o por
piezas de conexiones especiales.

No se permitira conexiones de conductores dentro de los cafios, por lo tanto en todas las
partes donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no se halle
indicada en los planos. La ubicacién de mismos debera ser elevada a la Inspeccion de obra.

f)LLAVES Y TOMACORRIENTES
Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cafierias embutidas. Los
interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y numero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 A, apto para tension de 250 V, segin Norma IRAM N° 2007. Los
tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 A aptos para una tension de 250V,
poseer un tercer polo para descargas atierra, esta descarga se realizara mediante un cable
aislado de accién se indica en los planos y que se conectara a la toma de tierra del tablero,



Normas IRAM N° 2071, 2072, 2006. La altura de las llaves sera de 1,30 mts. y la de
tomacorrientes monofasicos de 0,40 mts.

g) ARTEFACTOS DE ILUMINACION.
Se proveerdn y se instalaran los artefactos indicados en el Plano N° 08. Antes de colocarlos
se deberan preparar muestras, protocolos de ensayos. Curvas de iluminacion y folleto de
dada uno para su aprobacidn ante la Inspeccién de Obra, respondiendo a las Normas IRAM
AADI, J2028. Todos los artefactos que lleven equipos auxiliares de iluminaciéon deberan llevar
capacitores de correccion del factor de potencia 0,95.
Las luminarias se fijardn firmemente a la estructura de la cubierta, los empalmes eléctricos
entre los elementos desmontables, se efectuaran mediante fichas que seran provistas por el
Contratista, conectadas a los elementos de los artefactos.
La fijacion de los artefactos a sus respectivas cajas, se hara mediante el empleo de ganchos
con estribos de suspension, de hierro galvanizado, y para los apliques mediante tornillos de
bronce que enrosquen en las pestafias de las cajas. El Contratista suministrard todos los
elementos de sujecion (premarcos metdlicos) o accesorios de los artefactos, se ajustaran
estrictamente a las reglamentaciones de instalacion eléctrica vigente.
para la distribucion de los cables de manera subterranea segiin AEA-771.12.4.1.

DEFINICION DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES COMPONETES

Los materiales que provengan de las demoliciones, son propiedad de la U.N.N.E., por lo que
se procurard extraerlos durante la demolicién en el mejor estado posible (Elementos
recuperables), y los otros materiales (que determine la Inspeccion de Obra) se los retiraran
del predio del CAMPUS a costa del Contratista.

Sera también responsabilidad del Contratista la ejecucién de todos los trabajos necesarios
gue garanticen la seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados por las
obras, debiéndose ejecutar ademas, las reparaciones emergentes necesarias. Las
instalaciones de agua, electricidad, cloacas etc., deberan ser anuladas, si correspondiere,
debiendo efectuar las nuevas conexiones o0 extensiones necesarias.

ENLACE DE OBRA.

Cuando las obras a efectuar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a las
obras existentes, estard a cargo del Contratista y se considerara sin excepcién en la
propuesta que se acepta.

a) Lareconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
gue a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provisién de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las
existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado deberéa ser de la calidad, tipo, formay
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o exigentes, segun
corresponda a juicio de la Direccién de Estudios y Proyectos — Campus — Resistencia.
Todos los trabajos del rubro seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte,
presentaran unavez terminados un aspecto prolijo, mecanicamente resistente y funcionando
perfectamente.

CONDICIONANTE:

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que se ocasione sobre partes de las
obras anteriormente ejecutadas y sobre personal docente, no-docente y alumnos de las
Facultades / Institutos / Departamentos.

A tal fin debera arbitrar las medidas necesarias de seguridad pertinente.

La empresa basard su cotizacion en la marca o tipo que figure en las Planillas d datos
garantizados por ella provista en su oferta, la que se obliga a entregar para la adjudicacion
de los trabajos.




16. VARIOS:

16.1 Provision y colocacion de Extintores
Provision e instalacion de 2 extintores BC (C0O2) de 3,50 kg, de acuerdo con ubicacién
establecida en plano, que tendran sellos de calidad, carga (util, certificados de aprobacion
(Normas IRAM), de marca acreditada y garantia escrita.

16.2 Sefializacion.
Seran colocados carteles de prevencion, indicatorios de “RIESGO ELECTRICO”, exigiendo
el uso de equipos de proteccion personal dieléctricos, en caracter indeleble y visible, de no
menos de 15 cm. de alto y un trazo no inferior a 2 cm. de ancho, en letras de color verde
sobre fondo blanco en material acrilico o acetato (salvo indicaciones expresas de DEPEC)

17. TRABAJOS FINALES:

La limpieza de la obra se ejecutara permanentemente, con el objeto de mantener libre de
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecucion de los trabajos y comprometan
la seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberan quedar, al
finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene.

Para tal fin el Contratista deberd proveer contenedores que se ubicaran en lugares a
especificar por la Inspeccién de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provision y el
traslado de los mismos.

Una vez terminadas las obras y antes de la recepcién provisoria, el Contratista realizara la
limpieza de caracter general, que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por las
obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros
elementos que hubieran sido utilizados en la construccion.

Las dependencias del obrador, como asimismo las redes de energia y/o alimentacién de
agua, con caracter provisorio utilizada para la construccién de la obra, seran retiradas
indefectiblemente antes de la recepcién definitiva.

CERCO DE OBRA (DEFENSA DE PROTECCION PARA TRABAJO EN OBRA). Se montara
observando las disposiciones de la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad del trabajo y sus
reglamentaciones y la Ordenanza Municipal Vigente y Normas Contra Incendio

VI /e

Arg. Leandrd Martin Ibarra Arq. ALBERTO MAHAVE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Hoja-1
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
OBRA: "OBRA CIVIL SUBESTACION TRANSFORMADORA."
UBICACION: CAMPUS DEODORO ROCA - U.N.N.E. - Corrientes.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 43.300.000 Fecha: ABRIL 2024
ITEM PRECIOS INCID
N° IDESCRIPCION DE LAS OBRAS UN. | CANT.JUNIT. |PARCIAL TOTAL %
1 JTRABAJOS PRELIMINARES
1.1 [Seguridad (sefializaciones, vallado) | g | | |
1.2 |Cartel de obra. [ gl | | |
2 Jo
2.1 ]Limpieza, desmalezamiento y replanteo | gl | | |
3 MOVIMIENTO DE SUELOS
3.1 [Relleno y compactacion m3
3.2 |Nivelacion con relleno de suelo cemento m3
33 Excavacic’)n p/ viga encadenado, bases, canales y m3
camaras
3.4 | Excavacion de pozos p/ pilotines N°
4 JESTRUCTURA DE H° A°
4.1 [|Pilotines estruct. de 2,2 m de profundidad. m3
4.2 |Pilotines perimetrales 1,5 m de profundidad m3
Bases y anillos inf. de ductos y camaras de
43 L m3
hormigén, de 15 cm espesor
a4 Viga de encadenado inferior y dintel de hormigén de 3
*" Jseccion 20 cm x 30 m
45 Viga de borde perimetral de hormigén de seccion 10 3
’ cm x 20 m
5 MAMPOSTERIA
51 De 0,20 m armada, de ladrillos comunes de 18 cm de m3
esp.
De 0,15 cm armada de ladrillos comunes (cémaras p/
52 m3
Ductos)
6 |CAPA AISLADORA
6.1 [Horizontal y vertical en muros m2
6.2 |Impermeabilizacion de cdmaras y ductos m2
7 |conTRAPISOS
71 Contr_apiso armado con malla del 6 inferior + ma
superior: espesor 12 cm
7.2 JJuntade Dilatacion-veredas . ml
8 |REVOQUES
81 Sobre‘murc‘)s exteriores, completo, terminacion fino a m2
la cal-incluido mocheta perimetral.
8.2 Sobre muros Interiores, terminacion GRUESO m2
fratazado a la cal
8.3 |Sobre sup. Interior en cdmaras m2
9 |SOLADOSy TERMINACIONES
91 F:arpgta de cemento, terminacion alisado rodillado ‘ m2 |
interior y exterior
10 JCARPINTERIA METALICA. De acuerdo aPlanos y Especﬁcaciones Técnicas Part.
10.1 [Puerta de 2 hojas, tipo (P1) n°
10.2 [Puerta de 1 hoja, tipo (P2) n°
10.3 | Ventiluz fijo, tipo (V1) n°
10.4 | Ventiluz fijo, tipo (V2) n®
10.5 |Ventiluz fijo tipo (V3)-incluye vidrio armado n°
10.6 | Ventiluz estrctural fijo, tipo V4 n°
11 JCUBIERTAMETALICA
11.1 [chapa N° 25 con sus f-ijaciones | m2 | | |
11.2 JCorreas CR galvanizadas 100 x 50 x 1,6 [ m | | |
12 |DESAGUES PLUVIALES
12.1 ] Canaleta chapa H°G°n°25 m
12.2 |Cafio de bajada de 3x5 H°G°n°22 m
12.3 |Embudos de chapa H°G°n°25 u.
12.4 |Cafio de PVC 110mm pluvial 2,2mm m
125 Camara (_je desague 0,4x0,4m (Mamposteria MC1:3 w
c/tapa rejas de hierro)




13

PINTURAS

131

Sup. Muros ext.: Pintura Impermeabiliz. tipo
IMPERFRENT

m2

13.2

Carpinteria de CH°D°® BWG : Aplicacién de
antioxido y Esmalte sintético

m2

4

DUCTOS Y CAMARAS PARA CONDUCTORES

14.1

Cafio PVC 110 mm x 3,2 mm espesor - instalado

14.2

Cafio PVC 160 mm x 3,2 mm espesor - instalado

3

14.3

IPN 80

14.4

angulo 11/2 3/16"

145

&ngulo 11/4 3/16"

14.6

drenaje: Cafio PVC 63 mm x 3,2 mm

3(c|c|=z

14.7

Tapa de chapa corrugada estampada esp. 3/16"
(4,8mm) (semilla de melon) - pafio de 1,5 x 6 m

[

14.8

Camaras desagiie 0,40 x 0,40 m. mamposteriay M.C
1:3 con reja de hierros

U

15

INSTALACION ELECTRICA Y ELECTROMECANICA

15.1

Provision, colocacioin y puesta en funcionamiento de T-Sy T-SET

Gabinete metalico 300x300 IP65 - tipo Genrod

U

Interruptor termomagnetico 2x25A - 3kA - C

Interruptor termomagnetico 2x16A - 3kA - C

Interruptor termomagnetico 2x10A - 3kA - C

Interruptor Diferencial 2x25A - 30mA

Puntera TIF 1,5mm?2 x 100u

Puntera TIF 2,5mm?2 x 100u

Puntera TIF 4mm2 x 100u

clc|c|lc|c|c| C

Rien DIN 35mm x 1Im

U

15.2

Provison y colocacion de canalizacion y cableado p/circuitos ¢c/T-Sy T-SET

Cafio PVC RS25 electrico x3m

Cajarectangular PVC p/embutir

Caja octogonal PVVC p/embutir

Caja cuadrada 150x150 /embutir

Union de PVC RS25

Acople caja/cafio de PVC RS25

Cable unipolar 1,5mm2 - Rojo

Cable unipolar 1,5mm? - Celeste

Cable unipolar 2,5mm2 - Marrén

Cable unipolar 2,5mm2- Celeste

Cable unipolar 4mm2- Negro

Cable unipolar 4mm2- Celeste

Cable unipolar 1,5mm2- Verde/Amarillo

3|3(3[3|3|3|3|C|C|C|C|Cc|c

153

Provision y colocacion de llaves, tomas y luminarias

Bastidor para caja rectangular punto/toma

Modulo de llave punto

Modulo de toma 10A

Modulo de toma 20A

Modulo ciego

Tapa de bastidor rectangular

Bastidor de tubos LED 2x18W estanco

Tubo LED 18W - Luz Fria

c|Cc|Cc|Cc|Cc|Cc|Cc|C

Luz de emergencia + cartel de "SALIDA DE
EMERGENCIA"

u

154

Provision y colocacion de gabinetes de acometida y medision

Gabiente de acometida y medic. de Tipo - T3

u

Armario electrico metalico 1200x2100mm Tipo S97

u

15.5

Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de p

uesta a tierra

Cable desnudo de Cu 70mm?

u

Jabalina tipo cooperweld 3/4" y 2,5m de long

U

16

VARIOS

16.1

Provision y colocacion de Extintor BC (CO2)

2,00

16.2

Sefalizacion

gl

1,00

17

TRABAJOS FINALES

17.1

Limpieza de obra.

[ o]

1,00

COSTO - COSTO

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, ABRIL DE 2024.

GASTOS GENERALES
BENEFICIO

SUB TOTAL 2
IMPUESTOS

[ToTAL

Arq. Leandrd Martin Ibarra
Direccién de Estudios y Proyectos
Direccién Gral. de Infraestructura

Edilicia
U.N.N.E.

I e

Arq. ALBERTO MAHAVE
Coordinador Téc. de
Planificacion y Gestidn $.51.y C.U.

UNNE
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Referencias de tapas de Ductos:

Tapa de chapa corrugada estampada 3/16" (4,80 mm de es pesor) semilla de meldn.
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Cantidad 8: 60 cm x 98 cm- 2 bulones de bronce con tuerca para extraccion.
Cantidad 3 60 cm x 107 cm- 2 bulones de bronce con tuerca para extraccion.
Cantidad 10 60 cm x 106 cm - 1 bulon de bronce con tuerca para extraccion.
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NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra
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DETALLE A:
Planchuela colectora de PAT

Barras de Cu de 50x5mm, Separador Aislante
ubicadas en paredes laterales
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V4

19

14 9

Detalle A

AIREADOR FIJO

14 17

19

21

Detalle B

AIREADOR CANALETA

REFERENCIAS
1 Cubierta Chapa galvanizada 12 Bonda 2o0"uretan’ca
sinusoidal N° 24 selladora s'auos'dad
Bastidor estructural inf. del Aplicacion bitumen asfaltico p/cierre
2 |Aireador en Perfil tubular 13 [hidraulico en union babeta con
40x80x1,6 mm. carpinteria.
Aireador inf. tablillas fijas de Cielorraso suspendido placas de yeso
3 |chapa laminada doblada BWG 14 |Tipo HORPAC s/P.E.-s/estructura
N°16 (1,65mm esp). metalica de aluminio.
Proteccion tela metalica con ] .
4 |Bastidor perimetral de sujecion 15 Tornillo F9‘“"0" Z.
planchuela de hierro autose~forante
P . a~andela de neos~eno.
14" x 'g" c/tornillo
Bastidor estruactural sup. del
6 |Aireador en (2) perfil chapa 16 |Canaleta en chapa galvanizada N°22.
lam. plegadas, uniones soldadas
Tabli o Planchuela Fe > galvaniz.- sujecion de
7 ablillas para ventilacion en 17 8 .
chapa doblada n°16 canaleta con tirafondo de anclaje a
amure.
g |Viea de Chapa Doblada N°16 18 Fleje chapa galvanizada N°24-sujecion
Dimensiones s/ calculos. sup. de canaleta.
Correa perfil "C" en chapa : s
9 |doblada n° 16, 100mm x 40 mm. | 19 Eieé{grggsg{umlmo cierre lateral del
X2 mm
Aislacion Térmica lana de vidrio Mamposteria ladrillos comunes de 20
10 [Tipo ISOLANT con lamina 20 |cm de espesor. Terminac.: revoque
aluminio 2" esp. (50 mm). exterior completo impermeable.
1 Babeta longitudinal de cierre 21 Proyeccion "catre” o arriostramiento
sup. en chapa galvanizada N°24 entre Correas "C" paralelas.

12

Arg. Leandrd Martin Ibarra
Direccidn de Estudios y Proyectos
Direccién Gral. de Infraestructura
iticia
UNINCE.
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0,020,32
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0,32
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V1 ARIEADORES FIJOS

2

2 N.I.P.T. +0,20

0,02

0,04

2 (DOS)

0,9

DE CHAPA LAMINADA DOBLDA BWG N° 16

- AIREADORES FIJOS
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3
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2 7 2
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PLANILLA DE CARPINTERIAS

V2 - V2' AIREADORES FIJOS
11 (ONCE)

V3 VIDRIOS FIJOS
2 (DOS)

V4 AIREADOR ESTRUCTURAL FIJO
1 (UNO)

(e=1.65mm)

BWGN"16 (e=1.65mm)

DE CHAPA LAMINADA DOBLDA

PUERTA

1 HOJA DE ABRIR HACIA EL EXTERIOR

3 1,20

=
So0,89 1,02
> 007
2
3
S
g
=
2
)
e
S
o o
28
~ o
S 2
=
2
8
=
3 4 3
=
=
=
3 Guardacanto
Inserto metalico soldado a guardacanto
y amurado a piso_1 cada 20cm
Guarda canto hierro
angulo L 1"x1/8"
15
Marco de puerta =
de chapa doblada 20 10

BWG N°16

(1.65mm de
espesor)

120mm

Tablillas fijas de chapa
laminada doblada BWG

N°16 (1,65mm esp).

Bastidor de tubo estructural

80mmx40mmx20mm

CORTE 1-1 esc1s

80mm

40mm

80mm

20

-Todas las medidas en milimetros

NOTA:

Las vistas son exteriores.
Las medidas estan expresadas en metros (Vistas de carpinterias) y en Milimetros (Cortes y detalles).
Los Herrajes seran de 1° calidad y se presentaran muestras a la inspeccion de Obra.

-Verificacion de medidas y niveles: El contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y

0,07

_ 0,0

0,02

2,50
0,51 0,51 0,02
0,08 0,08

0,51

0,08

0,52

+0,20

0,10

Refuerzo
perimetral
108mm

200

Mamposteria de

L%d'iﬁk comunes

Chapa doblada BWG
N°16 corrugada

PUERTA - 2 HOJA DE ABRIR HACIA EL EXTERIOR
SALA DE TRAFO

cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realizacion y buena terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacion asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones

1 (UNO)

DE CHAPA LAMINADA DOBLDA BWGN®16 (e=1.65mm)

P1 PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR HACIA EL EXTERIOR

P2 PUERTA - 2 HOJA DE ABRIR HACIA EL EXTERIOR SALA
DPEC

1 (UNO)

Bastidor sup. horizontal en chapalaminada doblada BWG
N°16 50mmx100mmx1,6mm. (6)
Bastidor inf. horizontal y lateralvertical en tubo

y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

1,80
0,72 0,72
0,08 0,08 0,08 0,08 0,02
2
5 5
2
2
2 5
1
5 2 5 1@08mm Marco chapa doblada
! 120 BWG N°16 (1,65mm 4
2 2 esp)- P: 120 mm.
4 4 B Bastidor de
tubo estructural 2
1 1 40mmx80mmx20mm
3 3 . .
2 Pafio sup. ciego en
40,20 chapa laminada
doblada BWG N°16 5
Guardacanto 2 811 éﬁ;’;‘:sm' punta
. Aireador inf. tablillas
100 - fijas de chapa
Parasoles tablillas fijas Marco perimet. de chapa EXTERIOR laminada doblada BWG
de chapa laminada s 8 laminada doblada BWG N°16 (1,65mm esp). 3
doblada BWG N°16 N°16 .
(1,65mm esp).
INTERIOR
20 60 20 20 E
Bastidor de sujecion tela 3 LY
R}%Sr%te{q p,lz;nghuela de Tela metalica 4
4 8 - s 8 3 tipo mosquitero
Tela tipo mosquitero B Bastidor de sujecion
P . 2 tela mosquitero
) . - Antepecho planchuela de hierro
Bastidor de sujecion 25 s cemento alisado 114" x 18" c/tornillo
de tela mosquitero h con hidréfugo.
Ripncfuela. geohistis 2
4 8 min.15 - - Bastidor inf. de .
108mm tubo estructural 2
Mamposteria 40mmx100mmx20mm
de ladrillos 40
comunes de 18cm
200
PUERTA
AIREADORES CORTE 3-3 esc1s
Todas las medidas en milimetos
CORTE 2-2
ESC15
V2V3 V2 V3
V2 V2
v2 Pl 2 V4
SALADET.B.T. SETIN
(UNNE)
V2
+0,20 +0,20
V2 V2
estru mx1,6mm. (2)
ctura
l
40mm
x100m
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Parasoles fijos. Tela metalica tipo mosquitero  Parasoles fijos_Tela metalica tipo S dPoabrLaasdzleBswfé](;‘snfén(ih:g:;r#aerrgg;a((i% Bastidores de tubo estructural 40mmx80mmx2mm. (2) Bastidores de tubo estructural 40mmx80mmx2mm. (2) Subsecretaria de Infraestructuray C
HOJAS - Iy Vidrios fijos triples transparentes PO o CuerpoChapa laminada doblada BWG N°18-punta diamante. (5) CuerpoChapa laminada doblada BWG N°18-punta diamante. (5)
s/detalle mosquitero s/detalle Tela metalica tipo mosquitero o Ny A 8y
s/detalle (4), Bastidor inf. de tubo estructural 40mmx100mmx2mm. (2') Bastidor inf. de tubo estructural 40mmx100mmx2mm. (2')
E 3 o=
Cerradura: Manija de hierro con porta candado (1) uno a oy Ubicacién: CAMPUS DR. DEODO
HERRAJES Cerraduras de seguridad: marca kallay de embutir,4 llaves picaporte y bocallave bolilla, doble traba(marca Sekur) 4 Llaves por DEL NORDESTE Plano: DETALLE DE CARPINTE
Bisagras de hierro reforzado a municion 3 (tres) por hojas. candado,pasador inferior y superior. Bisagras de hierro a 4
municion 3 (Tres) por hojas. NOTA: Todas las medil : n el preset
. B B . . Aireador inferior persianas fijas chapa laminada doblada BWG N°16 (e=1,65mm) (4) Aireador inferior persLanaS ﬁ_]as chapa laminada doblada Subsecretarfa: . .
PROTECCION TELA METALICA TIPO MOSQUITERO TELA METALICA TIPO MOSQUITERO TELA METALICA TIPO MOSQUITERO TELA METALICA TIPO MOSQUITERO Alica ti i BWG N°16 (e=1,65mm) (4) ING. FABIO ZENIQUI
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ANO 2024

OBRA:
NOMBRE DE LAS OBRAS
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