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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: " DORMIS: Habitaciones tipo hostel. “
Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA.
Ubicacion: Calle:Caa Guazu - Concepcidn del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes.

CLAUSULAS ESPECIALES

ARTICULO 12 C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A LICITACION

El presente llamado a Licitacién Privada tiene por objeto contratar la mano de obra, provision
de materiales, y equipos necesarios necesario para realizar la Obra de referencia de DORMIS:
Habitaciones tipo hostel, Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA; ubicacion:
Calle: Caa Guazu - Concepcidén del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes, -conforme al
modelo detallado en el proyecto.

ARTICULO 22 C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 206.000.000,00 (Son Pesos
DOSCIENTOS SEIS MILLONES).

ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO

La documentacion de licitacion podra obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web
oficial de la Universidad Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestana inferior
“Licitaciones por Obra Publica”, o consultarse en las oficinas de la Direccién General de
Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 25 de Mayo 868, de la Ciudad de
Corrientes, los dias habiles de 08:00 a 12:00 hs., hasta siete (7) dias hébiles administrativos
antes de la fecha de la apertura de las propuestas.

ARTICULO 42 C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES

Para concurrir a esta Licitacién Privada, se aceptaran las ofertas de las Empresas inscriptas y
habilitadas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, como también en los
Registros Provinciales de Obras Publicas que funcionen dentro de la Jurisdiccion territorial
donde se construyen las obras, siendo de aplicacién esta via de excepcién en Licitaciones
Privadas/Contrataciones Directas.

Tipo de Obra: Obra de Arquitectura.

No seran admitidas las ofertas de los proponentes cuya capacidad de contratacion anual sea
inferior a la acotada a continuacion:
C.C.=PO+PO /12 X (12- PE) = $ 206.000,00 + $ 206.000.000,00 /12 X (12- 9) = $ 257.500.000,00

Asimismo, para definir la Capacidad Técnica de la Empresa Oferente se tendra en cuenta:

e Los antecedentes de obras similares, instalacion de equipamientos especiales y
adaptacion del espacio existente para tal fin.

e Certificados que acrediten la ejecucion y terminacién en forma satisfactoria de dichas
obras.

e Concepto de la empresa en las obras que haya ejecutado, reservandose la UNNE el
derecho de tomar referencias sobre el desempeno asumido, pudiendo rechazar la oferta
en caso de observar un mal desempefio en los mismos.

ARTICULO 52 C.E.: PLAZO DE EJECUCION

El plazo para el cumplimiento del contrato sera de 270 (doscientos setenta) dias corridos, no
aceptandose reducciones del mismo.

No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo sefalado.

El plazo se computara a partir de la fecha del acta de iniciaciéon de los trabajos.



ARTICULO 62 C.E.: PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses.

ARTICULO 72 C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electronico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta siete (7) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura. La
direccién electronica del Contratante para solicitar aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que
debiera efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestana inferior “Licitaciones por Obra Publica”.
Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en
su desconocimiento.

Los Oferentes deberan redactar su oferta en letra tipo Century Gothic 10, perfectamente legible
e identificable el item, la descripcion y el precio en horizontal (renglén).

ARTICULO 92 C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras se ejecutaran por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 102 C.E.: PLAN DE TRABAJOS

El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente

documentacion:

1°) Planillas con graficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de
las obras calculadas en funcién del:

a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversién estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2°) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previsto por unidades de
tiempo en forma acumulada en funcién del:
a) Plazo de ejecucién
b) Monto de contratacion.
La curva de inversiones debera reflejar la inversion prevista en concepto de Acopio de
materiales.

3°) Planilla de utilizacién de materiales que indicara mensualmente las cantidades previstas en
funcién del plan de trabajos para cada item.

ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS

La empresa estara obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) dias de
impartida la correspondiente Orden de Ejecucion.

Dentro del plazo previsto se labrara el Acta de Inicio en el momento en que el Contratista inicia
cualquiera de los tramites previstos para la ejecucion de las obras, tal como limpieza del sector
del trabajo, estudio de suelos, extraccion de escombros. De no dar comienzo dentro de este
lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50° de la Ley 13.064 del
plazo de ejecucion de la obra, se computard a partir del vencimiento de los quince (15) dias
acordados a partir de la orden de ejecucion.

ARTICULO 122 C.E.: ENTREGA DEL TERRENO

La Inspeccién de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la
respectiva orden de ejecucion con la participacion de las Autoridades de la Universidad
(UNNE), o persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara
determinado por parte de la Facultad/ Instituto el punto en que se tomara la energia eléctrica y
el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalard los elementos de medicion,
debiendo, en forma mensual y previa constatacion de la Inspeccion, evaluar los consumos que
seran abonados a la Facultad / Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la
Obra, quedando esto debidamente asentado en Notas de Pedidos.



ARTICULO 132 C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA
La Universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra
en construccién: Ley N°19.587, Decreto PEN N¢ 351/78, Decreto PEN N° 911/96 y otros. El
Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacion de la obra, la contratacion del Seguro
que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de la Ley N°
24.557 0, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacién de la obra y durante el periodo
de ejecucion de la misma.

c¢) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electrénico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio de
Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la provincia
que corresponda la obra.

e) Aviso de obra recepcionada por la ART.

f) Programa de seguridad aprobado por la ART.

g) Clausula de no repeticion emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N° 30999004217.

h) Confeccion de legajo técnico de obra, debera permanecer en obra a requerimiento de la
autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado.

i) Constancia de examenes preocupacionales.

j) Planilla entrega E.P.P.

ARTICULO 142 C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista deberd tomar las medidas de precaucion necesarias en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o deterioros
de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando
a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la
Recepcidn Definitiva.

ARTICULO 152 C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucién de las obras estara en
relacion a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de
materiales.

El Oferente debera presentar adjunto a los documentos de la licitacion, planos, detalles y
especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la
obra, a efectos de su identificacion y aprobacion.

ARTICULO 162 C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista sera Arquitecto, Ingeniero Civil y/o en
Construcciones, aceptado previamente por la reparticion, debiendo estar matriculado en el
Consejo Profesional con jurisdiccion territorial donde se construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccion, seran
consideradas como impartidas al Contratista.

ARTICULO 17¢° C.E.: SEGUROS

El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcion definitiva y
asimismo debera asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la
Universidad.

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccion de Obras realizara la medicion de los trabajos
ejecutados, conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto Fojas /
Planillas de Medicion, que debera proveer la Empresa contratista. Es obligacién del Contratista
confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas / Planillas de Medicién
del mes correspondiente.



Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacion de obra a que se hace
referencia en el Articulo 61° de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases y
Condiciones adjunto.

ARTICULO 192 C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccion y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se esta ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexion a Red); Desagties Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 20° C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

La Empresa debera adjuntar dentro del sobre exterior, la Constancia de la Visita de Obra,
otorgada por la Direccidén de Estudio y Proyectos, Dcién. Gral. de Infraestructura Edilicia, luego
del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, objeto de la presente
licitacion.

No sera admitida una Declaracion Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de
obra.

La falta de esta Constancia de Visita de Obra, sera motivo de la no consideraciéon de la Oferta a
los efectos de la Adjudicacion.

ARTICULO 212 C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumira la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las clausulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimacién de avance de
los trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccidén General de Infraestructura
Edilicia, dentro de los diez (10) dias ulteriores a la finalizacion, periodo o etapa de ejecucion
establecidos en el Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de
presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccién General de Infraestructura
Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.
b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.

3. Considérese presentacion correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo
de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacion de la Direccidn
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de
divergencia, de presentar simultaneamente su propio célculo con expresion de fundamento.

4. La autoridad competente para aprobar la contratacion se expedira sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1 Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.

5. Si la resolucion de la divergencia resultare reconocido total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido,
comenzo a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposicion del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes
a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para detener a partir
de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos.

7. Con cada presentacion de los certificados, el Contratista debera cumplimentar la entrega
mensual de "Vistas Fotogréaficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccion las
vistas de conjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la
terminacion de la obra.



ARTICULO 222.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS

En el acto licitatorio, los oferentes deberan acompafnar a sus propuestas con el andlisis de

precios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, indicando
cargas sociales y tributarias.

La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente.

Se deberéa adjuntar también, las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar
el tipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes
de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.

ARTICULO 232.- C.E.: INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Los proponentes deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacion de dependencia.

La falta de inscripcion a la fecha de apertura de licitacion sera causa de rechazo de la
oferta.

ARTICULO 24°.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE
OBRAS

La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en vehiculo de
su propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspeccion de Obra (Inspector de la Obra) y Director
de Obras, debera asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo de ejecucion y de garantia, los
cuales se fijan en un minimo de 2 (dos) y un maximo de 4 (cuatro) semanalmente.

ARTICULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la
Facultad/Instituto. A tal fin debera arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 262.- C.E.: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera proveer y colocar el cartel de obra, segun medidas, materiales y
conformacion especificados en el plano respectivo. Debera estar colocado y permanecer desde
la fecha de entrega del terreno y hasta la recepcién definitiva.

ARTICULO 272.- C.E.: PLANOS CONFORME A OBRA

La presentacion de éstos debera constar de tres (3) juegos de copias impresas de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético
(AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccién, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridad al acta de Recepcién Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas
inherentes a la confeccion de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las
obras y, por lo tanto, el Comitente no suscribird el Acta de Recepcion Provisoria si el
Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente
aprobados por la Direccién.



ARTICULO 282.-C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) dias corridos,
a partir de la fecha de apertura de la licitacién; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir
de su ofrecimiento.

ARTICULO 29°.- C.E.: LIMPIEZA DE OBRA. Art.2. 30 PT

Durante la ejecucién de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible de
una multa cuyo monto sera de $10.000,00 (Pesos diez mil) por cada dia de demora, respecto
de la Orden emanada por la Inspeccién de Obras.

ARTICULO 30°.- C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL

La Universidad, a los fines de obtener la informacién sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accedera al sitio “WEB SERVICE- PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA-
PROVEEDORES DEL ESTADO” segun lo establecido en la Resolucién General N° 4164/17
AFIP- Art. 2°. La mencionada consulta debera arrojar que la C.U.L.T. ingresada no tiene
deuda.

ARTICULO 312.-C.E.: ARTICULO 312.-C.E.: REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estara sujeto a Redeterminacion de Precios, de acuerdo a las Disposiciones del
ANEXO | REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS
PUBLICA Y DE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL Decreto PEN N°691/2016, y de todas otras Disposiciones que sean emitidas por el
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste ahiera expresamente. Al
unico efecto de la Redeterminacion de Precios, se tomard como mes base, el de la fecha de
Apertura de las ofertas.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Septiembre de 2024.



“ANEXO A LAS CLAUSULAS ESPECIALES”

DETALLE DE LA DOCUMENTACION EN EL PLIEGO PARA SER PRESENTADA POR LA

EMPRESA OFERENTE, SEGUN SE INDICA A CONTINUACION:

SOBRE EXTERIOR:

1-

10 -

11-
12 -

13-
14 -

15 -

Constancia de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, con la
Capacidad de Contratacion Suficiente. (Con la excepcidon dispuesta por Resolucion N2 1369/94 del
08/8/94 para casos de licitaciones privadas y/o expresada en Clausulas Especiales).

Constancia de adquisicion del Pliego de Licitacidn.

Designacion del Representante Técnico.

Constancia de Inscripcion en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion (Ley 22.250),
debidamente certificada.

En ofertas formuladas por Sociedad Nacional o Extranjera copia autenticada del Contrato Social y en
su caso Constancia de Matricula de Comerciante inscripto en el Registro Publico de Comercio.
Constancia o acreditacion del Representante legal.

Constitucion de domicilio legal en la Ciudad de Corrientes (salvo aclaracion en contrario en Clausulas
Especiales).

Aceptacién de la Jurisdiccidn de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes.

El pliego de condiciones del presente llamado a licitacion y aclaraciones, firmado por el
Representante Técnico y el Empresario.

Detalle de obras ejecutadas indicando montos de los contratos y naturaleza de los trabajos realizados
y/o en ejecucion.

Ndmina de equipos.

Si el oferente es un industrial debe documentar su inscripcién en el Registro Industrial de la Nacién
(Ley Marco N2 19.971 — Decreto Reglamentario N2 8330/72).

Consignacion de los nimeros de C.U.L.T., Ingresos Brutos y Prevision.

Constancia de la Visita, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, objeto
de la presente licitacidn, por parte de la empresa oferente, expedida por la Direccién General de
Infraestructura Edilicia de la UNNE.

Garantia de Oferta (1% del Presupuesto oficial) a constituir junto con la propuesta en el caso de
Licitaciones Publicas.

INDISTINTAMENTE EN CUALQUIER SOBRE

16 -

Sellado Fiscal

SOBRE INTERIOR:

17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -

Propuesta por triplicado

Presupuesto detallado por ftems.

Plan de Trabajos

Gréficos con curvas correspondientes al Plan de Inversiones

Planilla de utilizacién de materiales

Planilla de Andlisis de Precios de cada una de los items. adjuntando especificaciones técnicas y/o
folletos para comprobar los mismos.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE - ANO 2024




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA -
U.N.N.E.



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS GENERALES

CAPITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL PLIEGO
La licitacién, contratacion y construccién de las obras publicas a cargo de la Universidad Nacional
del Nordeste, se ajustara a las bases de la licitacion y normas de ejecucion.

ARTICULO 22 - TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del pliego y todo otro documento contractual de la obra, se
emplearan las siguientes denominaciones, Estado: por Estado Nacional Argentino, Ministerio:
por Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos de la Nacion, Universidad: por
Universidad Nacional del Nordeste, Inspeccion: por servicio técnico competente, encargado de
contralor y vigilancia de los trabajos, Contratista: por empresa obligada a ejecutar la obra.

Cuando se alude indeterminadamente a la ley, debe entenderse que es a la Ley Nacional de
Obras Publicas N.% 13.064.-

ARTICULO 3° - NORMAS SUPLETORIAS

Los casos no previstos en este pliego, se resolveran por aplicacion de la Ley Nacional de Obras
Publicas N.2 13.064.

En caso de silencio de la misma se aplicaran, los principios generales de Derecho Administrativo.

ARTICULO 42 -DOCUMENTOS DEL CONCURSO Y ADQUISICION DEL PLIEGO

El presente pliego y demas documentos de la licitacidn, estan a disposicién de los interesados y
podran consultarse en los lugares que se indican en los respectivos avisos. Asimismo, se podran
adquirir por el precio que haya fijado la universidad.

CAPITULO I
BASES DE LICITACION

ARTICULO 52 - CAPACIDAD DE LOS OFERENTES

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse. si la oferta estuviera formulada
por una sociedad nacional o extranjera, ésta debera acompanarse con una copia autenticada del
contrato social y la constancia, en su caso, de que posee, matricula de comerciante, asi como
de que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro Publico de Comercio.

La duracion de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de garantia
y conservacién de las obras licitadas. Los representantes legales de las sociedades comprobaran
que estan facultadas para contratar en su nombre.

ARTICULO 62 - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE
LOS OFERENTES
La capacidad técnica se establecera indistintamente:



1. Mediante los antecedentes que las empresas registren en el Ministerio de Obras Publicas de
la Nacién.

2. Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos de
los oferentes a los licitados.

3. Por cualquier otro medio que la Universidad juzgue conducente.
La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del Ministerio
de Economia y de Obras y Servicios Publicos de la Nacion, de los que aporten los mismos
proponentes o de informacion suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de
notoria seriedad.

ARTICULO 72 - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de las propuestas implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los
documentos de la licitacion y obtenido informes de caracter local, como ser los materiales y mano
de obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la
determinacidén del costo de las obras y asimismo que se han informado respecto de la
configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo, pero sin que estas informaciones
sustraigan al Organismo autor del proyecto, de la responsabilidad que determina el Art. 4° de la
Ley 13.064, ni excluye el derecho del contratista de reclamar y obtener, si le correspondiera, la
indemnizacion determinada por el Art. 39° de la Ley N.? 13.064.

Solamente cuando asi lo determinen las clausulas especiales asumird el contratista la
responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 82 - ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Dentro del plazo establecido en las clausulas especiales antes de la apertura del concurso, la
universidad podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulan
los interesados. Las aclaraciones respuestas se llevaran para conocimiento de todos los
adquirentes de los documentos de la licitacion.

ARTICULO 92- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se presentaran en el lugar o los lugares que en cada caso determinen las clausulas
especiales.

ARTICULO 10° - FORMAS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentardn por triplicado, en los formularios anexos a las clausulas
especiales o en texto idéntico, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que
cometiesen en su redaccion.

Serdn redactadas en idioma castellano, escrita a maquina sin enmiendas, raspaduras,
entrelineas o errores que no hayan debidamente salvado y se entregaran en sobre cerrado
lacrado y firmado y con indicacion de la licitaciéon a que se refiere.

Las cotizaciones se formularan en moneda de curso legal, a menos que en las clausulas
especiales se admita hacerlo en otra moneda.

ARTICULO 112 - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA

Las propuestas deberan presentarse con sellado que establece la Ley de Sellos en vigor.

A cada oferta se acompanara en certificado de depoésito efectuado en el Banco de la Nacién
Argentina a la orden del Organismo indicado en las clausulas especiales, por una suma
equivalente, al uno por ciento del valor del presupuesto oficial de la obra en efectivo, titulos o
bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacién oficial, en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza.



En lugar de dicho depédsito podra optarse por una fianza bancaria que cubra el mencionado
importe.

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no tengan posibilidades de ser adjudicatarios.

b) A los que no estén incluidos en la adjudicacion.

c) Al oferente que lo solicite, después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 122 - APERTURA DE LA LICITACION

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de
la licitacion ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto se realizara
a la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrara un acta en que se detallara las propuestas numeradas por orden
de apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de los depésitos de garantia.

El acta sera leida por los funcionarios autorizantes y los oferentes que deseen hacerlo.

Toda presentacion que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a licitacién, no sera
considerada a los efectos de la adjudicacion.

CAPITULO Il
ADJUDICACION DE LA LICITACION FORMALIZACION DEL CONTRAT

ARTICULO 132 - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTA

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada
caso se establezca en las clausulas especiales, en su defecto perderan el depdsito de garantia
a que se refiere el Art. 112 de este pliego.

El plazo de mantenimiento de las propuestas quedaria prorrogado de pleno derecho hasta el
momento de la adjudicacidén, a menos que las oferentes se retracten, en cualquier oportunidad
después del vencimiento de dicho plazo.

ARTICULO 142 - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuara de inmediato la adjudicacién por la Universidad,
procediéndose a la firma del contrato administrativo de obras publicas. Esta diligencia se llevara
a cabo a mas tardar dentro de los quince dias de la notificacion de la adjudicacién, salvo el caso
que el contrato hubiere de afianzar o con garantia de hipoteca o prenda.

ARTICULO 15° - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento mediante depdsito

en el

Banco de la Nacién Argentina, de un 5% (cinco por ciento) del monto del convenio a la orden del

Organismo indicado en las clausulas especiales, en efectivo, titulos o bonos nacionales,

provinciales o municipales, que tengan cotizacién oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, al valor corriente en plaza. En lugar de dicho depésito podra optarse por una fianza

bancaria equivalente a satisfaccion, o por las garantias reales establecidas en la Ley N.® 14.143

cuya reglamentacion establecida en el Decreto N.° 1516/54 se transcribe seguidamente:

1) En el caso de ofrecer la garantia prevista en el Art. 12 de la Ley 14.143, los proponentes
deberan consignar en su propuesta:

a) Ubicacién del o de los inmuebles que serian hipotecados en garantia, acompanando los
testimonios del respectivo titulo de la propiedad o en su defecto copia de los mismos,
autenticadas por un escribano de registro, en la que se debera constar la pertinente
inscripcién en el Registro de la Propiedad.




A los efectos de fijar el limite hasta el que pueda alcanzar la hipoteca a constituirse por concepto
de garantia, debera tenerse en cuenta que dicha hipoteca no podra excederse del 80 por
ciento del importe de la valuacién del inmueble efectuado por el pago de contribucion
territorial en orden a las constancias que surjan de la boleta correspondiente

al ultimo periodo de recaudacion, a la que debera acompafarse. La hipoteca a constituirse
tendra que ser en primer grado.

b) Ubicacion de o los muebles que se afectaran a la prenda detallando las caracteristicas de cada
uno de ellos, a efectos de facilitar la respectiva tasacién que se efectuara por administracién.
Esta garantia no podra exceder el 80 por ciento del valor de la tasacion efectuada por la
administracion.

Los elementos de plantel y equipos necesarios para la ejecucién de la obra licitada, no podran
ser ofrecidos en prenda.

2) Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de aconsejarse la
adjudicacibn a empresas que ofrezcan esta clase de garantia, se debera elevar
conjuntamente con la informacion respectiva, un detalle y tasacion de los bienes a efectuar
de acuerdo a las normas precedentemente expuestas.

3) Previamente a la firma del contrato se requerira a la empresa contratista que formalice a la
escritura de la hipoteca y que presente el testimonio debidamente inscripto en el registro
respectivo. En caso de ofrecerse prenda, su formalizacidbn o inscripcion también seran
previas a la firma del contrato.

Si el contrato debiese ser sometido a la aprobacidén de autoridad distinta de la que lo suscribid,
el contratista debera constituir la hipoteca antes de firmar aquel.

En este ultimo caso la hipoteca sera aceptada por instrumento separado que suscribiera el
director de la Reparticion o jefe o quienes lo reemplacen legalmente. -

4) La escritura de aceptacién se hara previa certificacion de que en la fecha en que ello se
formaliza, el derecho a dominio subsiste a nombre del titular y de que se mantiene la
hipoteca, inscripto en las mismas condiciones que cuando se constituyé y siempre que
durante el periodo intermedio no se hayan inscripto otros gravamenes, embargos o
anotaciones de litis que puedan afectar la validez o eficacia de aquellas.

En caso de que hubiera modificado las condiciones de dominio, por las causas antes expresadas,
el contratista debera ofrecer otras garantias a satisfaccion de la Administracion, dentro del plazo
perentorio y so pena de sufrir sanciones que se determinan en este pliego.
Los gastos de contribucién de la hipoteca o prenda seran por cuenta del contratista. -
Si la ejecucion de la hipoteca o prenda en su caso, no alcanzara para cubrir el 5% (cinco por
ciento) del monto del contrato, el contratista debera integrar el saldo mediante nueva garantia en
cualquiera de las formas autorizadas por la ley. -
El otorgamiento de la escritura de la hipoteca o la constitucién de la prenda, debera efectuarse
dentro de los 60 dias de la adjudicacion, bajo apercibimiento de que esta sea dejada sin efecto,
con pérdida de la garantia de la oferta y suspensién del adjudicatario del Registro respectivo,
salvo que la demora no fuera imputable al mismo, en cuyo caso la Universidad, podra prorrogar
el referido plazo de 60 dias quedando -ipso facto- ampliado en igual medida el término para la
firma del contrato.

La substitucion de la garantia prevista en el segundo parrafo inciso 4° del presente articulo,
debera realizarsela en el plazo de quince dias a partir de la fecha en que la Universidad le intime
por escrito so pena de declararlo la rescisiéon del contrato, quedando responsable por el importe
del 5% (cinco por ciento) del mismo, y sin perjuicio de la suspensién por tiempo indeterminado
del Registro de Constructores de Obras Publicas. -

Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que debera determinarse en las
clausulas especiales, el adjudicatario se obliga a afianzar el contrato por cualquiera de los medios



previstos precedentemente, hasta tanto se formalice la garantia de hipoteca y a suscribirlo en el
término establecido en el articulo 14°.

Los bienes hipotecados o dados en prenda serdn asegurados durante el término del contrato,
por cuenta del adjudicatario a satisfaccion de la Universidad, cuando asi convenga a su
naturaleza y a los riesgos a que estén expuestos, debiendo endosarse las pélizas a favor de la
Universidad.

ARTICULO 16° - DOMICILIO DEL CONTRATISTA

El contratista debera constituir su domicilio legal en la ciudad de Corrientes.

Sin embargo, cuando se trate de obras a efectuarse en el interior, las clausulas especiales podran
aceptar la constitucion del domicilio dentro de la zona de realizacién de los trabajos.

ARTICULO 172 - INSTRUMENT NTRACTUALES YD MENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente suscribirdn ambas

partes: a) El presente pliego.

b) Clausulas especiales contractuales.

c) Los planos y planillas del concurso

d) Las especificaciones técnicas.

e) Las aclaraciones, normas e instrumentos complementarios de los documentos de licitacién
que la Universidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de
apertura, sea a requerimiento de estas o por espontanea decision.

f) El presupuesto oficial de la obra, cuando asi corresponda. en razén del sistema de
contratacién. g) La oferta.

h) El acto de adjudicacién
Se considera documentacidén accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a) La orden de comienzo de los trabajos.

b) El acta de iniciacién.

c) Elplany diagrama de ejecucién de la obra, aprobado por la Universidad.

d) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la inspeccién.

e) Los planos complementarios que la universidad entrega al contratista, durante la ejecucién
de la obra y los preparados por esta que fueran por aquella.

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

CAPITULO IV
EJE ION DE LA OBRA

ARTICULO 182 - PLAN DE TRABAJO

En el plazo que se fija en las clausulas especiales, el contratista, presentara el plan de trabajos
que ajustara la ejecucién de la obra.

La aprobacion del plan por la Universidad, no libera al contratista de su responsabilidad directa
con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al plan, con la
conformidad de la Universidad y a condicién de que se ajuste al plan pactado.

La Universidad podra exigir el ajuste del plan cuando se hayan otorgado prérrogas del o de los
plazos contractuales.



ARTICULO 192 - INICIACION DE LA OBRA

Firmado el contrato o aprobado por la autoridad competente, la Universidad impartira la orden de
iniciacion de los trabajos en los plazos o en la oportunidad que se fija en las clausulas especiales.
El contratista debera comenzar la obra dentro del término que al efecto establecen dichas
clausulas. El plazo para el cumplimiento del contrato, correra a partir de la fecha de la orden de
iniciacion de los trabajos o de la del acta de replanteo, segun se determine en las clausulas
especiales.

ARTICULO 20° - REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, término y condiciones que se establezcan en las clausulas
especiales. El suministro de los elementos y los gastos que originen las operaciones dereplanteo,
asi como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por
cuenta del contratista.

ARTICULO 212 - ALINEACION Y NIVELE
El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente,
la alineacion y niveles correspondientes.

ARTICULO 222 - CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensién que se indique
en las clausulas especiales de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o en su defecto, en la
forma que en las mencionadas clausulas especiales se establezcan.

ARTICULO 232 - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto a la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros propios o ajenos, asi como lo
relativo al servicio de prevencion de accidentes, que puedan afectar a bienes o personas de la
administracion o de terceros, se determinara en las clausulas especiales.

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se provean. -

ARTICULO 24° - MATERIALES. ABASTECIMIENTO. ENSAYOS Y PRUEBAS
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de materiales, se
regird por lo dispuesto en las clausulas especiales y especificaciones técnicas.

ARTICULO 25° - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRA

Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la inspeccién podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados
por tal motivo, estaran a cargo del contratista. En caso contrario los abonara el Estado.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar
o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se les fije a contar desde la fecha de su
notificacién por medio de un telegrama colacionado, transcurrido ese plazo, dichos trabajos
podran ser ejecutados por la Universidad o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La recepcidn final de los trabajos, no enervara el derecho del estado de exigir el resarcimiento
de los gastos, danos o intereses que produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra
en las cuales se descubriere ulteriormente fraudes.



Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Articulo 1646 del Cédigo
Civil.

ARTICULO 262 - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS PARA EL OBRADOR

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisorias que
se requieran para la realizacion de los trabajos.

Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios
provisorios seran conservados en perfecta higiene por el contratista, estando también a su cargo
el alumbrado y la provisidn y distribucion de agua de los mismos.

ARTICULO 27° - DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADE

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para
evitar dafnos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, de la Universidad o
inspeccién destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del estado, asi pudieran
provenir esos danos de maniobras del obrador, de la accién de los elementos o de causas
eventuales, correra por cuenta exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el
Articulo 39° de la ley. -

Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcidn provisoria de la obra y durante laejecucion
de los trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Estado podra retener en su poder las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime
conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 28°-RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberdn cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos municipales vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Seré por cuenta del
contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si se cometiera
cualquier infraccién a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 292 - LETREROS

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda,
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para contratista y subcontratistas, previo
permiso otorgado por la Universidad.

ARTICULO 302 - LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucidn de las obras, el contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos, igual existencia se tendra al término de éste.

En las clausulas especiales se determinan los requerimientos de esta indole con relacion a la
naturaleza de la obra y la penalidad aplicable en caso de infraccién.

ARTICULO 312 - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las clausulas especiales para la ejecucion

de los trabajos, se le podra otorgar prérroga, siempre que demuestren que la demora se ha

producido por causas justificadas, a juicio de la Universidad.

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga se tomaran en consideracion, especialmente

las siguientes causas:

a) Encomiendas de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.



b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o instrucciones sobre
dificultades técnicas o imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que provee el Art. 39° de
la ley.

d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transportes.

e) Demora imputable a otros contratistas, si los hubiera.
Las solicitudes de prorroga deben presentarse, a la Universidad en el plazo de 30 (treinta)
dias de la produccién o terminacion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual
no se tomaran en consideracion.

La universidad estara obligada a sustanciar el pedido de prérroga, en el plazo que se fije en las
clausulas especiales.

CAPITULO V
NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 322 - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacién de la
obra y respondera de los efectos que puedan producirse durante la ejecucion de la misma, hasta
la recepcién final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra,
debera comunicarlo a la Universidad, antes de iniciar el trabajo bajo apercibimiento de aplicarle
$ 400,00 (cuatrocientos pesos) de multa en cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el
segundo parrafo del Articulo 26° de la ley.

ARTICULO 332 - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira el orden de prelaciéon que
establecen las clausulas especiales.

ARTICULO 342 - SOLUCION DE DIVERGENCIAS

Si en la interpretacion, bajo su faz técnica, surgieran divergencias, estas seran resueltas por la
Universidad, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez
y eficiente ejecucidn de las estructuras y la interpretacién de las normas de mensura.

El contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de que existe
divergencias pendiente bajo pena de aplicacion de $ 1000,00 (Mil pesos) de multa por dia.

CAPITULO VI
DIRECCION Y VIGILANCIA

ARTICUL 2 - SUPERINTENDENCIA
La superintendencia del Estado sobre los trabajos, se hara efectiva por intermedio de la
inspeccidn, a la que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

ARTICUL 2 - INSTR ION DE LA INSPECCION

El contratista y el personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la inspeccién o
por su intermedio. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su inmediata expulsién del recinto
de los trabajos.



10

ARTICULO 372 - ORDENES DE SERVICI

Las dérdenes de servicio que la inspeccién imparta durante la ejecucién de las obras, seran
cronolégicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Universidad, que la
inspeccidn guardara en la obra. Las enmiendas y raspadura deberan ser salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de los 3 (ires) dias del
requerimiento de la inspeccion. Su negativa lo hara pasible de una multa de $ 100,00 (Cien
pesos).

Se consideraran que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no imparta modificacién de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales,
salvo el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se excede de los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Universidad por intermedio de
la inspeccién de la obra y en el término de 15 (quince) dias, un reclamo claro y terminante,
fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun
concepto.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no le eximira de la
obligacién de cumplirla si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de $ 200,00 (Doscientos pesos),
pudiendo ademas la Universidad mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de aquel, los
trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso
necesario del fondo de reparos.

ARTICUL 2 - REPRESENTANTE TECNI

A los efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de
acuerdo con la naturaleza e importancia de lo mismos, debera hallarse permanentemente en la
obra, salvo disposicién en contrario de las clausulas especiales, una persona técnicamente
capacitada, aceptada por la Universidad.

Las condiciones y obligaciones de este representante, se estableceran en las referidas clausulas,
ajustdndose cuando asi corresponda a lo dispuesto en el Decreto N.° 17.946/44.

En dichas clausulas se determinaran también las sanciones en que incurrira el contratista para
el caso de infraccidn a las obligaciones emergentes de este articulo.

ARTICULO 392 - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los
efectos de facilitar el debido contralor e inspeccidn de los trabajos que se ejecutan.

CAPITULO VII
REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 40° - JORNALES MINIMOS

El contratista debera a los obreros de los gremios que se mencionan en las clausulas especiales,
salarios no inferiores a los minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible en el recinto de las obras.
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Ademas de los salarios, el contratista llevara en la obra, las planillas de pago y las libretas de
jornales, en forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibira a la inspeccion, toda vez que se
le exija. Igual formalidad cumplirdn los subcontratistas aceptados por la Universidad.

La violacion de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa de $ 300,00
(Trescientos pesos) por cada infracciobn comprobada, a cuyo fin la inspeccion verificara si el
pago se hace en la forma establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como
obreros resulten perjudicados en cada periodo de pago.

ARTICULO 412 - PAGO DEL PERSONAL

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar
integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento a las disposiciones que determinan la
jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspension del tramite y pago de certificados, la falta
de cumplimiento de dichas obligaciones, esta clausula regira también para los casos de
contratacion a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido, serd comprobado y documentado, en cada caso
por la inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, a cuyo efecto el
contratista le exhibird los libros que se le requieran.

La tesoreria respectiva no efectuara pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de
haberse cumplido las condiciones mencionadas anteriormente.

ARTICULO 42° - COMPETENCIA DEL PERSONAL

La falta continuada por dos veces o por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo
dispuesto en éste articulo, hara pasible al contratista de la rescisidén del contrato.

El contratista sélo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
namero para que la ejecucién de los trabajos sea regular y progreso en la medida necesaria al
exacto cumplimiento del contrato.

Para el debido contralor de la presente obligacidn, diariamente entregara a la inspeccion, partes
indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se
formulen.

ARTICULO 43° - RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO

El contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesita por intermedio de las
agencias dependientes de la Direccion Nacional de Servicio y Empleo, dependiente del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social.

No se abonara el importe de los certificados mensuales de obras, sin la previa certificacion
expedida por la autoridad habilitada al efecto de que se ha cumplido la obligacién impuesta en el
parrafo precedente.

La demora en el pago de certificados, motiva por incumplimiento de aquella o por falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho a reclamacién alguna, ni correran
intereses por el retardo.

La Universidad realizaré los tramites necesarios para obtener la certificacion del cumplimiento de
lo dispuesto en el presente articulo.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES VARIA:

ARTICULO 44°-INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.GASTOS

GENERALES
Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que demande el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el contrato y para cuales no se hubiere
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establecido item en el mismo, se consideraran incluidos entre los gastos contractuales vy
prorrateados entre todos los gastos contractuales.

ARTICULO 452 - SISTEMA PATENTADO

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos patentados, se considera
incluido en los precios del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de los reclamos que se promuevan por el uso indebido
de patentes.

ARTICULO 46° - SEGUR

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurara en una compania
argentina autorizada, a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra,
asi como al personal de la inspeccién y direccién de obra, que en forma establece desempefa
funciones inherentes a la realizacidén de los trabajos, hasta la recepcion provisional.

A este objeto, con anterioridad a la iniciacion de la obra, se entregara al contratista, la némina
del personal citado en el ultimo término cuyo sueldo no debera exceder en total, la suma que se
establece en las clausulas especiales. Esta suma debera ser aumentada proporcionalmente,
corriendo los gastos que con ellos origine, por cuenta del contratista cuando le fuere concedida
ampliaciones de plazos motivado por aumento de trabajo o causa no imputable al estado.

El seguro al personal de la universidad deberd hacerse por pdlizas individuales en la que se
establezcan, para los distintos casos las indemnizaciones en la misma proporcion que determina
la Ley 9.688 y considerando para ello como jornal la vigésima quinta parte del sueldo
correspondiente, esas indemnizaciones seran entregadas en efectivo al asegurado y en caso de
muerte, a sus beneficiarios o herederos si aquellos no se hubieren determinado.

El riesgo de incendio se cubrira en las formas establecidas en las clausulas especiales.

Para todas las pdlizas de seguro o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la Universidad
antes de iniciarse la obra, sin cuyo requisito no se abonara al contratista, ningln importe en
concepto de certificados. En el caso de que la Universidad resolviere introducir cambios en su
personal, el contratista estara obligado a entregar las pdlizas correspondientes al que no figura
en la nomina referida, dentro de 3 (tres) dias de la fecha de que se le notifique la resolucién.

ARTICULO 472 - COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar
las oficinas de la inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en las clausula
especiales. Proporcionara ademas en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar
los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucién de las obras.
Donde existan lineas de teléfono publico, el contratista estara obligado a instalar un aparato
telefénico para uso exclusivo de la inspeccién.

Las oficinas de las misma estaran dotadas de alumbrado eléctrico cuando sea posible y las
mantendra en perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del contratista.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspeccionar las
obras sin riesgos o peligros.

ARTICULO 48° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por el y
de los que el decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir
las indicaciones que en tal sentido formule la inspeccion, respecto al orden de ejecucion de esos
trabajos. La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales.
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Este permitira a los otros contratistas el uso de los andamios, escaleras, montacargas, etc., en
las condiciones y con el alcance que establezcan las clausulas especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos y con la intervencién decisiva de la inspeccién, en caso de
desinteligencia respecto a la ubicacidén de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a
la que realice directamente el estado, ajustandose a las indicaciones que se le impartiran o a los
planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros contratistas, debera inmediatamente dar cuenta del hecho a la
inspeccién, para que esta tome las determinaciones a que haya lugar.

ARTICULO 49° - SUBCONTRATISTA
El contratista para subcontratar con terceros, debera obtener la previa conformidad de la
Universidad. -

ARTICULO 502 - RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATO

Ningun subcontrato autorizado por la Universidad eximira al contratista del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a su cargo.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera como si las hubiera
efectuado directamente.

ARTICULO 512 - OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABA DE ACUERDO A EIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a
su fin, en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del
contrato, aunque en los planos no figuren o las especificaciones, no mencionen todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago adicional alguno.

ARTICULO 522 - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y responder de las degradaciones y
averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. en
consecuencia y hasta la recepcion definitiva de los trabajos. El reparo de los desperfectos
quedara exclusivamente a su cargo. -

ARTICULO 53%-EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES. YACIMIENTOS. SU
APROVECHAMIENTO

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los
trabajos estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar el material proveniente de las demoliciones, destino que se determina
en las clausulas especiales.

En las clausulas especiales se definen, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar, la
posibilidad y condiciones en que el contratista aprovechara de los yacimientos o canteras
existentes en los lugares de ejecucién o en sus adyacencias. -

ARTICULO 542 - UNION DE LAS OBRAS NUEVA N LAS EXISTENTES. ARREGLOS DE

LOS DESPERFECTOS Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en

cualquier forma obras existentes, estara a cargo del contratista y se consideraran sin excepcién

en la propuesta que se acepta.

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.
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b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir
las obras licitadas con las existentes.

Todo el material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio de la Universidad.

ARTICUL 2- AGUA A UTILIZAR POR LA CONTRATISTA

El agua sera apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, el que debera
al iniciar los trabajos, solicitar la conexion correspondiente ante la empresa prestataria del
servicio, abonar el mismo mientras dure el plazo de la obra, debiendo presentar a la inspeccion
la totalidad de las facturas abonadas en el periodo y constancia del corte de suministro a finalizar
los trabajos.

ARTICULO 562 - PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras
partes de este pliego o en las clausulas especiales, deberan ser interpuestos dentro de los 10
(diez) dias de producido el hecho que la motiven, quedando aquel obligado a fundarla
debidamente con determinacion de valores, espacios, etc., en plazo de 30 (treinta) dias a partir
del vencimiento de primer término, si asi no lo hiciere perdera todo derecho.

CAPITULO IX
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ARTICULO 57° - MODIFICACIONES ADICIONALES

El Estado podrd contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga derecho a
reclamacién alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.

Ademas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podra ordenar por escrito al
contratista, que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas.

ARTICULO 58° - LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS

Cuando las modificaciones o aplicaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Art.38°
de la ley, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato. Si fuera necesario realizar
trabajos previstos en el contrato, su precio deberd ser previamente convenido con la universidad
y establecido, cuando sea posible partiendo de los precios contractuales correspondientes a
trabajos andlogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se
hubieran producido desde la fecha de la licitacién.

Cuando no existen trabajos previstos con caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio establecido mediante un analisis en el que se incluira, como maximo el recargo
fijado en las clausulas especiales en conceptos imprevistos, gastos generales y beneficios, a
aplicarse sobre el valor actualizado de los materiales, mano de obra, transporte y demas
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, si asi lo ordenara la inspecciéon dejando a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con aprobacion o reparo de la inversion, servira como elemento ilustrativo para fijar luego
el precio en instancia administrativa o judicial.

A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios que también se establecen en las clausulas especiales.
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Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Universidad podra disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICUL 2- TRABA EJECUTAD N MATERIALES DE MAYOR VALOR Y SIN
ORDEN

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado
con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las érdenes de
servicio comunicadas al contratista 0 que no respondiesen a las especificaciones, podran ser
rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que estipuladas y en este caso, aquellos demoleran
y reconstruira de acuerdo a lo estipulado en el contrato, estando a su cargo, los gastos
provocados por esta causa.

CAPITULO X
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRA

ARTICULO 60° - NORMAS DE MEDICION

Para la medicién, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirdan las normas
establecidas en la documentacion contractual.

En los casos previstos en dicha norma, la Universidad resolvera lo pertinente, dentro de lo usual
en la técnica de la construccion.

ARTICULO 612 - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS

CERTIFICADOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados en su adelanto, por
periodos mensuales, salvo especificacion en contrario de las cldusulas especiales, con asistencia
del contratista 0 su representante y la inspeccidén consignara de inmediato sus resultados a los
fines de la correspondiente certificacion. Las formalidades y detalles del instrumento en que
conste el resultado del estado de las obras, se ajustaran a lo establecido en las clausulas
especiales.

Dentro de los 10 (diez) dias de practicada la medicién se expedira el certificado mensual, y una
vez suscripto por el contratista, se le entregard una copia simple. Cumplido los tramites de
practica se le dara una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista se extendera de todas maneras el certificado
con los resultados obtenidos por la inspeccion, habiéndose posteriormente, si es que
correspondiere la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacién final, el ajuste de la
diferencia sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetas a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea
aprobada por la autoridad competente.

ARTICULO 62° - PAGO DE L ERTIFICAD

El pago del certificado se hara efectivo dentro de los 30 (treinta) dias de la fecha de su firma por
el contratista, salvo que el mismo hubiera puesto reparos para su tramite normal en cuyo caso
se agregara a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.
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ARTICUL 2- FONDO DE REPAR

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las clausulas
especiales para constituir el fondo de reparos que se devolvera al contratista en los términos que
figuren en dicha clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o
en bienes nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, tomados al valor corriente en plaza y también mediante una fianza
bancaria otorgada a satisfaccién de la Universidad.

Si el deposito de titulos o bonos se hicieran por anticipado o la fianza cubriera igualmente el
importe del fondo de reparos, la Universidad no le deducira del certificado, dejando en este caso
constancia en el mismo documento, acerca del monto y forma en que la obligacion ha quedado
satisfecha.

ARTICULO 642 - INTERES POR RETARDO

Si el pago de los certificados se retardara por mas de 30 (treinta) dias a partir del plazo estipulado
en el art. 62°, el contratista tendra derecho a reclamar intereses de acuerdo a lo establecido en
el Art. 48° de la Ley.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia que se le notifique al contratista
que esta a su disposicién el importe correspondiente.

Tratandose de pagos parciales, substituira el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario
emitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose Unicamente ese derecho si la
reserva no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado final de liquidacion de la
obra. -

ARTICUL 2- MULTA POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible por demora
en la terminacion de las obras de una multa cuyo monto y forma de determinacion establecera
en las clausulas especiales.

Cuando el importe de las multas alcance al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, la
Universidad debera optar por su rescisidén por culpa del contratista o por la continuidad del mismo
sin que el periodo restante hasta la terminacidén de la obra pueda hacerse pasible de nuevas
penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancién por retardo no libera al contratista de su responsabilidad en los dafios y
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

ARTICULO 662 - APLICACION DE MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infraccién a las
disposiciones de los diversos articulos de éste pliego de condiciones, seran aplicadas por la
Universidad, y su importe podra ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar
después de su aplicacién, del fondo de reparos, y en ultimo término del depdsito de garantia, o
bien afectando la fianza rendida, queda obligado el contratista a completar ese fondo de reparos
a la garantia si fuera afectado.

CAPITULO XI
RECEPCION DE LA OBRA

ARTICULO 672 - RECEPCION PROVISIONAL
La obra serd recibida provisoriamente por la inspeccidén ad referéndum de la autoridad
competente terminada con arreglo al contrato y hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas
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establecidas en las especificaciones técnicas. Se labrara un acta en presencia del contratista o
su representante, debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia este
derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacidn de los trabajos a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion
que debera hacerse por telegrama colacionado, la Universidad efectuara por si y ante si esa
diligencia dejando constancia de la citacion y ausencia del contratista.

Durante el plazo de garantia que se determine en las clausulas especiales, el contratista sera
responsable de la conservacidn de las obras, y de las refacciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra,
de aquellas partes, para las que se hayan efectuado las recepciones provisionales parciales a
que se refiere el Articulo 70° de este pliego.

Se exceptuan de la presente obligacién los efectos resultantes del uso indebido de las
construcciones. —

ARTICUL 2 - RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las clausulas especiales, tendra lugar la
recepcion definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la previa comprobacion
del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones
especiales, a cuyos efectos se realizaran las pruebas que la Universidad estime necesarios,
pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepcion provisional.

De las actas de recepcidn debera entregarse al contratista una copia autorizada.

ARTICULO 692 - RECEPCIONES PARCIALES

La recepcion provisional serd una sola a la terminacién total de los trabajos, aun cuando para su
ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las clausulas especiales, admitan
recepciones provisionales parciales o que la Universidad las autorice cuando las considere
conveniente.

En caso de recepciones parciales, provisionales, cumplido el plazo de garantia fijadas en las
cldusulas se practicaran también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

ARTICULO 70° - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS
La fianza contractual (5%) y el importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos
importes, le seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcién definitiva de las
obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda
que corra por su cuenta. En caso de recepcidn parcial definitiva, el contratista tendra derecho a
que se libere o devuelva la parte proporcional de las fianzas y del fondo de reparos.

CAPITULO Xl
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 712 - RESCISIONES. NOTIFICACIONES RECIPROCAS

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los Articulos 49 al 54 de la Ley.

En caso de quiebra fraudulenta perdera la garantia sin perjuicio de las sanciones determinadas
en el Articulo 51° de la Ley.
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Las causas de rescision que a criterio de la Universidad sean imputables al contratista se le
comunicaran a esta por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procedera el
contratista, cuando a su entender, las causas fueran imputables a la Universidad.

ARTICULO 722 - TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Producida la rescision, la Universidad tendra derecho a tomar posesion inmediata de la obra en
el estado en que se encuentre a cuyo efecto se hard inventario y avaliuo de los trabajos,
materiales y equipos. Podra también ordenar la prosecucién de la obra en las condiciones que
estime mas convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra la Universidad,
cuando la rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 73° - RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA. TOMA DE POSESION DE

LA OBRA. INVENTARIO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la
Universidad estara de todas maneras habilitadas para realizarlo, en cuyo caso enviara al
contratista bajo constancia, una copia del mismo.

ARTICULO 74° - AVAL

El avalluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte.
En caso de disconformidad entre ellos, la Universidad dispondra que el diferendo se resuelva por
via pertinente.

ARTICULO 75° - LIQUIDACION DE LOS TRABA

La Universidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
contratista y terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales o implementos inventariados, que sean de recibo e indispensables para
la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad, seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del término que aquella sefale, el que no sera menor de 15 (quince)
dias siguientes a la notificacién del telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, la Universidad hara retirar y depositar
fuera de la obra, esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cuenta de aquel.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que lo sefale
la Universidad, si no lo hiciera la Universidad los demolera con gastos a cuenta del contratista.
El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados
0 no inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avaluo constituirdn un crédito a
favor del contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos,
para responder por el excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por la
rescision del contrato o la mal ejecucidn de los trabajos hechos por el contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y
perjuicios que la rescision ocasione al Estado, el contratista debera abonar el saldo que por ese
concepto resulte.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE - ANO 2024.
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ARTICULO 1-A - OBJETO
El presente anexo contiene las clausulas generales que complementan al pliego tipo base y condiciones
para la contratacion de obras publicas clausulas generales aprobado por resolucion M. Nro. 2529/54
actualizado por S.R. Nro. 245/55. Las citas de articulos -P.C.- se refieren al mencionadopliego tipo.

ARTICULO 2-A - TERMINOLOGIA - ART. 22 PC.
A los efectos de la aplicacion del pliego tipo de bases y condiciones y todo otro documento
contractual de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

Ministerio: Por Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos de la Nacién.

Reparticion: Por Universidad Nacional del Nordeste - Direccion General de Infraestructura
Edilicia con sede en Corrientes.

Inspeccion: Por servicio técnico competente encargado del contralor y supervisién de los
trabajos.

Contratista: Por empresa obligada a ejecutar la obra.

ARTICULO 3-A - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES -ART. 62 PC.

Los proponentes deberan dar estricto cumplimiento a Articulo 3% a lo establecido en el reglamento del
Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas aprobado por Decreto N°. 12.180/65.

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos cuyo presupuesto oficial dividido por el plazo de
ejecucion expresado en anos, resulte igual o inferior al monto establecido en las clausulas especiales
no es obligatoria la inscripciéon en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
reservandose la reparticién el derecho de exigir las constancias a que se refiere el Art. 62 del P.C.

Si dicha relacion resultare mayor que el citado monto, no seran admitidas las ofertas de empresas cuya
capacidad de contratacion anual sea inferior a la cifra resultante de la mencionada operacién aritmética,
en caso de empresas que se presentan transitoriamente unidas para contratar determinada obra, se
sumara la capacidad de contratacion anual del consorcio.

Excepcionalmente, el Consejo de Registro podrad autorizar la concurrencia a las licitaciones de las
empresas no inscriptas pero con antecedentes verificables en el pais 0 en extranjero que las hagan
acreedoras a ser consideradas, con capacidad técnica y financiera suficiente, por una obra cada vez.

ARTICULO 4-A - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES-ART. 72 PC
En todos los casos de ejecucion de fundaciones, el contratista asumira la responsabilidad absoluta y
exclusiva, por vicios del suelo.

ARTICULO 5-A ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS -ART. 82 PC.

Las consultas que los proponentes consideran necesarias deberan ser formuladas por escrito hasta
(5) cinco dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura de las propuestas ante la
Direccion General de Infraestructura Edilicia de la U.N.N.E. -25 de Mayo 868- en horario de 7 a 13 hs.

ARTICULO 6-A - FORMA DE LAS PROPUESTAS - ART. 102 PC. PARA LICITACIONES QUE DEBEN
CUMPLIR LAS NORMAS DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS
PUBLICAS.

La forma de presentacion de las ofertas, para obras cuyo presupuesto oficial dividido por el plazo de

ejecucién expresado en anos resultare mayor que el monto a que hace referencia el Art. 32 exigira la

observancia de las normas del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas que dicen las

empresas proponentes deberan presentar en el acto de apertura un sobre exterior cerrado y

perfectamente identificable -con indicacién de namero de licitacién, fecha y hora de apertura- que

contenga:

A: La constancia actualizada del Registro que certifique que la empresa esta inscripta, indicando la
capacidad de contratacién anual, garantia de propuesta, detalle de las obras ejecutadas indicando
el monto de los contratos y naturaleza de los trabajos realizados, la documentacion técnica del
llamado a licitacion conformada bajo firma del proponente y representante técnico en caso necesario
con la constancia de haber adquirido, la aceptacién de la jurisdiccién de la Justicia Federal con
asiento en Corrientes, y demas elementos que no sean especificamente la propuesta.

B: Otro sobre cerrado, dentro del cual, con el titulo de propuesta conteniendo la propuesta y el plan de
trabajo que se menciona en el Art. 13-A, de este pliego. En los casos que la reparticion lo considere
conveniente para una correcta interpretacion de los documentos presentados por el contratista en
su propuesta, podra exigir la entrega de estudios detallados que se indicara oportunamente, a fin
de facilitar el dictamen de adjudicacion.

Se deja establecido que sera condicidn necesaria para poder ser adjudicatario de los trabajos que se

licitan acreditar fehacientemente que se han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los
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licitados y poseer equipo adecuado -cuya ndmina se consignara en la propuesta que aseguren la
correcta ejecucion en plazo de la obra, a juicio de la reparticion. Si en la apertura del sobre exterior se
constatara que la capacidad de contratacion anual actualizada es inferior a la cifra que resulta de dividir
el presupuesto oficial de la obra que se solicita por el plazo de ejecucién expresado en afnos, el sobre
interior que contiene la propuesta sera devuelto sin abrir. En casos de empresas que se presenten
satisfactoriamente unidas para contratar determinadas obras, se sumara la capacidad de contratacién
anual del consorcio y en tal caso, en el sobre exterior deberan ir adjuntas las credenciales extendidas
por el registro de todos los componentes de aquel.

Si la relacion antedicha resultare menor que el monto en cuestion, no sera necesaria la presentacién
de la constancia actualizada indicada en el apartado a), esto implica que Unicamente se presentaran
los demés documentos indicados en el apartado a), y el sobre conteniendo la propuesta y plan de
trabajo indicados en el apartado b).

ARTICULO 7-A - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA 1% - ART. 112 PC.

El depésito de garantia de la oferta del 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto oficial se podra
constituir en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 112 PC. y también mediante p6liza de seguro
de caucion de acuerdo con la Ley 17.804 y su reglamentacién Decreto Nro. 411/69. El deposito de
garantia de la oferta, cuando sea en efectivo, debera efectuarse en la Tesoreria General de la
Universidad Nacional del Nordeste -calle 25 de mayo 868, Corrientes-, en el horario de 8 a 12hs.
dias habiles administrativos mediante cheque certificado por el banco correspondiente o giro a la orden
de la Universidad Nacional del Nordeste.

Cuando sean en titulos, bonos nacionales, provinciales o municipales, el deposito debera efectuarse
en la Tesoreria General de la Universidad Nacional del Nordeste a la orden de Universidad Nacional
del Nordeste. En todos los casos debera hacer constar en el depdésito el nimero de licitacién y el nombre
de la reparticién contratante.

El recibo del depésito o bien la fianza bancaria o péliza de caucién se entregara dentro del sobre
exterior.

Se deja expresamente establecido que no se aceptaran cheques sin la certificacion del banco
correspondiente ni pagares como deposito de garantia.

ARTICULO 8-A - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Los proponentes estan obligados a mantener su propuesta durante un plazo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir de la fecha de la licitacion.

ARTICULO 9-A - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO - ART. 152 PC.

El depésito del 5% (cinco por ciento) para el afianzamiento del contrato se efectuara en las mismas
condiciones que el de la garantia -Art. 7-A.

Cuando el afianzamiento del contrato se efectle por medio de garantias no reales, se exigira la
certificacién, por parte de organismos competentes, de la habilitacion y autenticidad de la firma del que
lo extiende.

El contratista debera reponer el sellado de ley a su cargo dentro de los (5) (cinco) dias de la firma del
contrato.

ARTICULO 10-A - DOMICILIO DEL CONTRATISTA - ART. 162 PC.
El contratista debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Corrientes.

ARTICULO 11-A - SISTEMA DE CONTRATACION Y ALCANCE DEL CONTRATO. CANTIDADES

Y PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERAN MENCIONAR LOS OFERENTES.

A: Contrataciones por ajuste alzado:
Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos (mano de obra
y materiales) que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea
imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con
arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.
No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista entre el volumen ejecutado en obra y
el consignado en su oferta y/o presupuesto de contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
Cantidades y precios unitarios que deberan mencionar los oferentes en su presupuesto los
oferentes presentaran con su propuesta un presupuesto por triplicado y en la siguiente forma
opcional:
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Indicando cantidades y precios unitarios respetando la lista de items del presupuesto oficial
que forma parte de la documentacion licitaria.

Si en el presupuesto de licitacién hubiera items sujetos a reajustes, a liquidar por unidad de
medida, en estos item se repetiran las cantidades establecidas en el presupuesto oficial y se
consignaran solamente los precios unitarios y totales resultantes.

Indicando Unicamente por precios globales el importe de cada rubro en que se divide el
presupuesto oficial agregado, salvo los items sujetos a reajustes, en que debera consignarse
también los precios unitarios. En este caso (cotizacion por rubro) el oferente que resulte pre
adjudicatario, debera dar cumplimiento en el término de los 10 (diez) dias habiles administrativos
a completar la cotizacién item por item de conformidad con los requisitos exigidos en este articulo,
como condicién previa a la firma del contrato.

Se podra agregar o intercalar los items que a juicio del oferente pudieren faltar. en caso de
supresién de algun item, se debera indicar al margen del mismo la razén de su eliminacion.

Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el que faltare se adicionard al final
del rubro, designandoselo con el mismo nimero de aquel con carécter de bis.

La omisién de algun item en el presupuesto del adjudicatario, no lo exime de la obligacion de
ejecutar la obra prevista a los efectos de que ella resulte de acuerdo a su fin.

Por los errores de significacion que pudieron caracterizar determinados items del presupuesto de
la oferta, la reparticién exigira al oferente su correccion dentro de 5 (cinco) dias de la notificacion.
La correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato.

La correccion debera cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma que se estime
mas conveniente y resultare satisfactoria a juicio de la reparticion.

La operacion a cumplirse segln el apartado 7 (siete) no modificara el monto total de la oferta que
sirviera de base para la adjudicacion.

El tiempo empleado en la correccién de la propuesta, se incrementara al plazo de mantenimiento
de la oferta.

10 A efectos de facilitar la presentacion del presupuesto a formular por el oferente, se admitira enunciar

el nimero del item de la documentacién en cuanto el no sufra alteraciones, omitiendosu texto,
debiéndose agregar todo item nuevo no contemplado por la reparticion en formadetallada.
Pero queda aclarado que en aquel supuesto la sola mencién del item significa la reproduccién
integra del texto omitido y que, de resultar adjudicatario, formara parte del contrato el presupuesto
totalmente detallado a confeccionar por el contratista.

B: Contrataciones por unidad de medida o items a reajustes en contratos por ajuste alzado.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato se entenderd incluido
el costo de todos los trabajos -mano de obra y

materiales- que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea
imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con
arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.

La cantidad de unidades (coOmputos métricos) consignadas en el presupuesto oficial y que el
oferente deberd tener en cuenta en su cotizacion, serd reajustada en mas o menos, segun
medicion de lo realmente ejecutado y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el Art.
26-A.

Los oferentes presentaran con su propuesta, un presupuesto por triplicado con la indicacién de las
cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que ofrezcan,
estableciendo los montos parciales para cada item y el total resultante.

Mora por correcciones:

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de la propuesta que ordene la
reparticion, como asi también toda documentacién necesaria previa a la firma del contrato, deberan
ser satisfechas por el oferente dentro del plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles administrativos a
partir de la fecha de notificacién.

La demora con respecto al plazo fijado serd descontado de la fecha desde la cual corresponde
computar la iniciacién del plazo de contrato.

ARTICULO 12-A-INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA-ART.
172 PC.

Tendra validez en la presente contratacién la siguiente documentacion vigente en la Universidad
Nacional del Nordeste, en todo aquello que no se oponga a lo que establezca en las clausulas
especiales.

A: Documentacién detallada en el Art. 17 P.C.

B: Documentacién detallada en el indice general.

4
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C: Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas (Clausulas
Generales) aprobado por S.R. Nro. 2529/54 actualizado- por S.R. Nro. 245/55.
D: Pliego tipo de especificaciones técnicas, publicacion oficial del afo 1946.
E: Normas para la medicidén de estructuras en la construccion de edificios, aprobados por S.D. Nro.
124718/38 y Suplemento Nro. 1, aprobado por S.D. Nro. 127/65.
La documentacién detallada en los apartados c), d) y e) se podra consultar en el area de la Direccién
de Estudios y Proyecto, de la Direccién General de Infraestructura Edilicia, dependiente de la
Universidad Nacional del Nordeste o bien adquirir en el Departamento de Contaduria Central de la
Direccion Nacional de Arquitectura -Avda. 9 de julio 1925, Piso 21- Capital Federal.
El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento de todas sus partes de la documentacién
detallada precedentemente.

ARTICULO 13-A - PLAN DE TRABAJO - ART. 182 PC.

Juntamente con la propuesta, el oferente presentara el plan de trabajos que sefalara mensualmente

la marcha prevista de las obras, calculada en funcién de:

a) Plazo de ejecucion;

b) Monto del contrato, con indicacion de los tiempos y montos de inversién estimados mensuales y
totales, que corresponden a cada uno de los items.

De estimarlos necesario, la Universidad podra exigir en cualquier momento, el detalle mensual del

personal obrero que se ocupara en la obra y cualquier otro detalle que estime corresponder.

Previo al contrato de las obras, la Universidad podra solicitar el ajuste del plan de trabajos.

Cada 15 dias la inspeccion controlara la marcha de la obra, de acuerdo al plan de trabajo propuesto.

El incumplimiento del mismo har& pasible al contratista de una multa calculada con las siguientes

expresiones, y que se aplicara en cada ocasion en que compruebe el incumplimiento del plan:

Cp
Mp = 0,15 -------
Pp

Mp= Importe de la multa a aplicar por dia corrido de mora.

Cp= Cantidad en Pesos correspondiente a la inversion prevista a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, y
periodos sucesivos de dias en que se controlara el plan.

Pp= Cantidad en dias corridos tomados a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 y periodos sucesivos de dias a
partir de la iniciacion de los trabajos.

La falta de presentacién del plan de trabajos en la forma establecida mas arriba sera causa de

rechazo de la propuesta.

ARTICULO 14-A - INICIACION DE LA OBRA - ART. 192 PC.

Aprobado el contrato por la autoridad competente, la reparticion impartird de inmediato la orden de
ejecucion de los trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que imposibiliten realmente dicha
iniciacién, en cuyo caso la orden de ejecucion se dara al desaparecer dicho impedimento o causa que
la motiva.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 15 (quince) dias a partir de la fecha
de esa orden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

De no dar comienzo dentro de este lapso y si la reparticion no ejerce el derecho que le acuerda el Art.
502 de la Ley N° 13.064, el plazo de ejecucién de obra se computara a partir del vencimiento de los 15
(quince) dias acordados.

ARTICULO 15-A - ENTREGA DEL TERRENO DE LA OBRA

La inspeccion de la obra entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse
entre las fechas correspondientes a la orden de ejecucion y al acta de iniciacion. La entrega se efectuara
mediante acta por triplicado, de las, que un ejemplar se dara al contratista.

ARTICULO 16-A - REPLANTEO DE LA OBRA - ART. 202 PC.

La inspeccion verificara y controlara el replanteo de la obra que debera realizar el contratista. una vez
establecidos los puntos fijos por el contratista replanteo de la y aceptados por la inspeccién, aquel sera
responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 17-A - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS

Cuando en las obras existe un solo contratista, el sera Unico responsable respecto a todo lo expuesto
en el Art. 232 P.C.

Cuando en la obra trabajan varios contratistas, se determinara la responsabilidad emergente de las
clausulas especiales.
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ARTICULO 18-A - MATERIALES, ABASTECIMIENTOS, APROBACION,
ENSAYOS Y PRUEBAS - ART. 24° PC.
Abastecimiento de materiales: El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que
a juicio de la reparticion se necesita para su buena marcha.
No podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada, sin previa autorizaciéon. Estara
también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la inspeccién de obras aseguren la calidad
satisfactoria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.
Sin embargo, el hecho de que la inspeccion de obra nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por
demora en terminarlas.
Aprobacion de materiales: Los materiales y las materias de todas clases a incorporar en obra, seran
sin uso y de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato, a las exigidas por la inspeccién de obras.
Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entendera que ellas servirdan para efectuar comparaciones pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la reparticion.
El movimiento de materiales se registrara diariamente en partes que entregara el contratista a la
inspeccién de obras.
El contratista depositara en la obra o en la inspecciéon de obra, segun se disponga y con suficiente
tiempo para su examen y aprobacion, muestras de los materiales que la inspeccién de obra determine
los que serviran como tipo para comparar los abastecimientos correspondientes a las obras.
Los materiales y las materias de toda clase que la inspeccioén de obra rechazare, seran retirados de
la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva sefale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden el contratista se hara pasible de la multa
que establece el Art. 38° P.C. asi como de todas sus derivaciones. Los materiales y las materias
defectuosas o rechazadas que llegaron a colocarse en la obra, del mismo modo que las de buena
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el contratista estando a
su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucién dieron lugar.
Ensayos y Pruebas: La inspeccién podrda hacer todos los ensayos y pruebas que considere
conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en las
especificaciones técnicas.
El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser instrumentos de medida, balanza,
combustible, etc. seran facilitados y costeados por el contratista. este ademas pagara cualquier ensayo
o analisis fisico, quimico o mecéanico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de
algun material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho, reembolsandosele
los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 19-A - LIMPIEZA DE LA OBRA - ART. 302 PC.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del contratista, debe quedar limpio en forma diaria.
En el caso de existir varios contratistas, se responsabilizara de la limpieza al que la haya alterado.

La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecucién
de los trabajos: lavado de vidrios, encerado final de pisos, repaso de los revestimientos, escaleras,
pisos, etc. limpieza de artefactos eléctricos, sanitarios, instalaciones, etc. por cada infraccién a esta
norma, el contratista incurrird en una multa del uno por mil del monto contractual.

ARTICULO 20-A - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART. 312 PC.
La reparticion sustanciara el pedido del contratista referente a la prérroga del plazo contractual para la
ejecucioén de las obras, dentro de los 60 (sesenta) dias corridos de su presentacion.

ARTICULO 21-A- ORDEN DE APLICACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART.332 PC.

Si durante la ejecucion de los trabajos se suscitaran diferentes interpretaciones sobre una misma
cuestion la reparticion resolvera con el siguiente criterio de prioridades, salvo expresa mencién en
contra respecto al punto cuestionado.

. Leyes Nro. 13.064.

. Reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales.

. Contrata.

. Notas aclaratorias de la reparticion previa al acto licitario.

. Planilla de locales.

. Planos 1: Detalles, 2: Conjunto.

. Pliegos 1: Particulares, 2: Generales.

. Presupuesto.

ONO PR WN =
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ARTICULO 22-A - REPRESENTANTE TECNICO - ART. 382 PC.

En caso de infraccién a las obligaciones emergentes de este articulo en que incurriere el contratista,
la inspeccion de obra lo hara pasible de una multa de hasta el dos por mil del monto contractual por
cada infraccién cometida.

En caso de reiteracién de esta infraccion y si la reparticion lo juzga conveniente, el contratista debera
proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer al sustituto, que debera ser
debidamente autorizado.

ARTICULO 23 -A -EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS, SU
APROVECHAMIENTO ART. 53¢ PC.

El contratista queda obligado a efectuar las extracciones y/o demoliciones de lo que hubiere en el lugar
de emplazamiento de las obras depositando solamente a disposicién de la reparticion, todo elemento
de hierro o acero, fundido, laminado, forjado, etc.

Los demas elementos provenientes de la extraccion y/o demolicion pasaran a ser propiedad del
contratista, quien no podra utilizarlos en las nuevas construcciones, debiendo retirarlos del recinto de
las obras, a su costa.

ARTICULO 24-A - PAGOS DE DERECHOS - ART. 552 PC.

El contratista deberd abonar los derechos que corresponda por las instalaciones y conexiones de

0.S.N., Gas del Estado, Agua y Energia y cualquier otro derecho que surja de la construccion, exigidos

por entes nacionales, provinciales o municipales.

Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado, como consecuencia de

modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obras, el estudio se practicara en

todos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentacién licitaria para formular la
oferta, es decir, a precios basicos para homogeneizar las condiciones.

Se pueden presentar dos casos:

A: Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas precio basico, no superen el 20 % del monto total
del contrato.

B: Si por el contrario, superasen el 20 % del monto total del contrato, el contratista tendré derecho ala
fijacion de precios nuevos, actualizados a la fecha de encomienda de la alteracion, a convenir
libremente, sin limitaciones contractuales, y a falta de acuerdo solo cabe la rescisiéon del contrato
articulos 30 y 53. En particular para la situacion prevista en el caso a se pueden presentar las
siguientes variantes:

1. El exceso ordenado para un item supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se aplicara
a la cantidad de trabajo que se ordene en demasia o sea, a la que supere el metraje corregido,
un nuevo precio corregido.

El nuevo precio corregido a aplicar, se confeccionara de la siguiente manera:

a: Revisando el precio del item -inc. 6, Art. 11-A.

b: Corrigiendo el precio resultante del punto 1. Esta correccién significa modificar aquellos
elementos que hacen al costo del item y que se pruebe fehacientemente que han sufrido
alteraciones para mas o para menos, Fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir
gue en la correccion solo se considera la real interferencia de la alteracién ordenada.

2. El exceso ordenado para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se
liquidara el metraje del presupuesto oficial, incrementando el exceso que se ordena construir,
Todo al precio cotizado por el contratista, revisado y aceptado por la administraciéon Inc. 62 Art.
11-A.

3. La disminucién ordenada para un item supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se
deduce todo el item con el precio unitario del contratista, revisado y aceptado por la administracién,
(Inc. 62 Art. 11-A) pero con el metraje corregido y se liquida el metraje real a ejecutar a precio
corregido, o sea modificado en el analisis contractual aquellos elementos que hacen al (costo del
item y que se pruebe fehacientemente que han sufrido alteraciones para mas o para menos,
fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la correccion so6lose considera la
real interferencia de la alteracién ordenada.

4. Ladisminucion ordenada para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre planos.

Se liquidara el metraje del presupuesto oficial disminuido del metraje suprimido y con el precio

cotizado por el contratista revisado y aceptado por la administracion.

5. Supresién del item procede suprimir la partida, aplicando el precio del contratista, revisado y

aceptado por la administracion, al metraje corregido.

Alteracion de la naturaleza del item pueden presentarse dos alternativas:

A: La alteracion implica la modificacion sustancial de la estructura con la intervencion de nuevos

elementos materiales, gremios y técnicos distintos. En tal caso es menester anular el item
previsto, conforme al punto 5 precedente y agregar la nueva estructura a precios nuevos.

(=]
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B: La alteracion consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos componentes

de la estructura.

Para determinar el nuevo precio del item bastara introducir el mayor o menor gasto por

comparacion de los cambios.
Aun en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus derechos siempre que no sea
de aplicacion la rescision (Art. 30 y 53) y que asi lo ordenara la inspeccion de obra (Art. 592 Pliego
Tipo). En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la
aprobacion o reparos de la inspeccion de obras, servird como elemento ilustrativo para fijar luego
el precio a instancia administrativa o judicial.
A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficio, que se establecen en las clausulas especiales.

8. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente la reparticion podra disponer que los trabajos de que

se trate se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

Contratos por unidad de medida o items a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste alzado
en estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el respectivo
item del presupuesto oficial.

Se deje expresa constancia que las modificaciones al proyecto y los trabajos adicionales que fuera
necesario realizar deberan contar con la conformidad previa de la Direccion General de
Infraestructura Edilicia de la Universidad Nacional del Nordeste, en calidad de autores delproyecto
y la aprobacion de la U.N.N.E., pero a través de la inspeccion de obra.

ARTICULO 25-A-LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS - ART. 58°PC
Para los trabajos no semejantes ni analogos a los del contrato, se determinara cada precio nuevo
adoptado el siguiente ordenamiento

A:
B:

A
C

G
H
P

1:
2:

C:

D
E
F
G:
H
R
E

Materiales...........cccooviiiiiiiiiii, S o
JOrnales ..o S o
Cargas sociales X% de b .....ccceeecveeennee. S o
Totalmanode obra b +cC..ccceuveeenneene. S o,
Gastos generales y% de d .....cc.coecvveeeennee S o
Total costo trabajo a+d+e ................. P

Beneficio 2% de fu...ouuveeeieeiicieeeeeeeeee S o,
Impuestos directos.........ccceeveeecieeeeeennenn. S
Precio unitario de aplicacién f+g+h ........ S o

eferencias:

Adquisicién al por mayor de los materiales que se requieren, incluido el desperdicio de practica.
x% las establecidas por la S.E.O.

Y% segun planilla de porcentajes de gastos generales

2% 10%

Impuesto al valor agregado.

lanilla de porcentajes de gastos generales:

Movimiento de tierra, transporte de materiales

Demoliciones, albafiileria y afines hormigon armado, 75
armaduras de madera o hierro, contrapisos y revoques,

solados, revestimientos, herreria, carpinteria metalica y

yeseria. 17

Cubierta y hojalateria, plomeria y zingueria, instala -
ciones especiales, pintura y vidrieria, ebanisteria,
moblaje y tapiceria 20

ARTICULO 26-A - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS PARCIALES - ART. 612 PC.

El importe de la obra sera abonado al contratista a medida que la inspeccion otorgue certificados
mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido ejecutado en todas las
fases que comprende el precio unitario, se estimara el valor de lo hecho, en forma proporcional.
Cuando las clausulas especiales lo determinen, el contratista debera proveer los formularios impresos
para la confeccion de los certificados mensuales que se extenderan por quintuplicado.
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Tales formularios contendran la totalidad de los items, unidades, cOmputos métricos y precios unitarios
dejando en blanco el resto de las columnas para su completamiento mes a mes, debiendo responder
al modelo de los certificados parciales provisionales oficiales de la reparticion.

ARTICULO 27-A - FONDO DE REPARO - ART. 632 PC.

Del importe de cada certificado se descontara el 5% (cinco por ciento) para constituir el fondo de
reparos, que se retendra conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos seran devueltos al
contratista una vez efectuada y aprobada la recepcién definitiva de las obras.

Se permitira sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfaccién de la
reparticion en las condiciones fijadas por los Articulos 2° y 3° del Decreto Nro. 5742/54 o por titulos o
bonos nacionales, incluso los bonos Plan de reactivacion Y.P.F., emitidos por Decreto Ley Nro.
15.456/57, fijado por el articulo 12 del Decreto Nro. 8919/59, como asimismo por pélizas de seguro de
caucién en las condiciones establecidas por la Ley 17.804 y Decreto Nro. 411/69.

ARTICULO 28-A - INTERESES POR RETARDO - ART. 64¢ PC.
El contratista no tendra derecho a imputar intereses del importe de los certificados que se abonen con
mora.

ARTICULO 29-A - MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA -ART. 652 PC.
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al
contratista, este se hara pasible de una multa que serd calculada mediante las siguientes expresiones:

1. Mientras la demora no exceda de la cuarta parte del plazo contractual:
C
M=0,12 ----
P
2. Cuando se haya excedido el periodo anterior y hasta la mitad del plazo contractual:
C
M=0,28 ----
P

Los montos resultantes seran acumulativos.
En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente significado:
M: Importe de la multa a aplicar por cada dia corrido de demora.
C: Monto del contrato.
P: Plazo contractual original, expresado en dias corridos.
Cuando existan recepciones parciales, el valor C) a aplicar en la formula sera el valor de la obra
pendiente a recepcionar.

ARTICULO 30-A - ACTA DE COMPROBACION

Vencido el plazo contractual mas las prérrogas ya aprobadas, se labrara un acta donde conste el estado
detallado de la obra. Esta acta sera refrendada por la inspeccion de la obra y el contratista o
representante autorizado.

Estos ultimos seran notificados por orden de servicio e invitados a tal fin, con antelacién de 8 (ocho)
dias y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta la inspeccion formulara
igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia
de la ausencia o negativa del contratista o sus representantes.

ARTICULO 31-A - PLAZO DE GARANTIA - ART. 68° PC.
El plazo de garantia sera de 6 (seis) meses, salvo especificacion en contrario en las clausulas
especiales.

ARTICULO 32-A - PLANO DE ACUERDO A LA OBRA

El contratista debera presentar planos conforme o a obra, con formato y caratula oficial, conformados
por la inspeccién de la obra que comprenden planos de plantas, cortes, y fachadas, instalaciones, etc.
todos ejecutados en tela, en escala a determinar por la inspeccion de la obra, dentro de los 30 (ireinta)
dias de efectuada la recepcion provisional.

ARTICULO 33-A - VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los 5 (cinco) primeros
dias, las vistas fotograficas de los trabajos durante el curso de ejecuciéon de las obras 4 (cuatro)
fotografias por mes y a la terminacion 5 (cinco) fotografias mas.
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La inspeccion determinara en cada caso cuales son las vistas de conjunto o detalles a sacar. Las
fotografias seran del tamario de 12x18 cm., con indicacién marginal de lo que representan.
Se entregara la pelicula y dos copias de cada una original.
Ademas de lo enunciado, una vez terminada la obra, la empresa entregara diapositiva en colores,
enmarcadas y con el correspondiente magazine, tomadas desde el punto de vista y en cantidad
suficiente como para reflejar la totalidad de la obra en su volumen, caracteristicas y diversidad de
detalles, todo ello sujeto a un juicio razonable que sera fijado en Ultima instancia por la reparticion.

ARTICULO 34-A - MEDIANERIA

Si las obras contratadas afectaren paredes divisorias existentes que sea necesario reconstruir estara
a cargo del contratista, de acuerdo al plano correspondiente, su demolicion y la ejecucion de los
apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos municipales, asi como también
dejar en las mismas condiciones en que los recibiere los locales de las propiedades linderas afectadas
por las demoliciones.

Los materiales provenientes de estas demoliciones quedaran a beneficio del contratista y seran
retirados de la obra, a su costa.

El contratista sera el Unico responsable de los arreglos que ejecute en las casas linderas, motivados
por la ejecucion de las obras contratadas y correran por su cuenta todas las indemnizaciones a que
dieren lugar esos arreglos.

Efectuara también todos los tramites requeridos para la adquisicién de la medianeria de las paredes
que queden subsistentes como asimismo de las que se demuelen para ser reconstruidas. El pago de
esas medianerias serd reembolsado al contratista por la U.N.N.E.

Los convenios de medianeria que se celebren con los propietarios linderos, deberan ser aprobados por
la U.N.N.E.

ARTICULO 35-A - INSCRIPCION REGISTRO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
Los oferentes deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion,
cuando en el objeto de la licitacién deba intervenir alguno de los gremios que la integran.

ARTICULO 36-A - INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL PERMANENTE DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES.

Cuando el oferente sea un industrial debe documentar el cumplimiento del requisito establecido por el
Art. 22 del Decreto Nro. 10.361/61.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - U.N.N.E. - ANO 2024.
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FORMULA DE LA PROPUESTA

(Por triplicado)

CORRIENTES,

SENOR
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
SU DESPACHO

El (o los) que suscribe/n, con domicilio en....................... , Se
compromete(n) a ejecutar 1as Obras de........cc.uuviiiiiiiiiiii e .
si le fueran adjudicadas, proveyendo todos los materiales y la mano de obra a la vez que
realizando todos los tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente ésta

oferta, dentro del plazo de (en [etras)........cccccvviiiiiiieiiiiieiiie e () con arreglo a los
documentos que integraran el contrato, por un monto total de Pesos (en letras y
NUMEIOS)..eeeieiitieeeeiieee ettt e et e e e e e ($ ).

Como garantia de ésta oferta se ha efectuado en la
Tesoreria General de la Universidad Nacional del Nordeste, un depésito de

Como garantia de ésta oferta, se adjunta fianza por el
importe de PesOoS.........ccovviiiiiiieiiiene (2) que cubre el 1% (uno por ciento) del monto
del presupuesto oficial.

Saludan al Sefior Rector muy atentamente.

NOTA: (1) Indicar como se efectud el
depdsito (Art. 72 "A") en
nuameros y letras las cantidaddes.
(2) Emplear en lugar de(1) cuando
la garantia se efectue con fianza
bancaria.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES

1°) REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES ) ) .
El porcentaje maximo permitido para el acopio de materiales serd de un 20% (veinte por ciento) del monto de la

oferta para obras en general, pudiendo variar este valor para el caso de obras que presenten o se refieran a
rubros especificos (Ej.: carpinteria, instalaciones especiales, etc.). Estos casos seran establecidos debidamente en
las Clausulas Especiales de cada obra.

En todos los casos el porcentaje maximo permitido respecto a la oferta debera reflejarse en la Curva de inversiones
a presentar par la empresa oferente.

Dentro de los sesenta (60) dias de lainiciacién de las obras el contratista debera formalizar la compra de los materiales
en las cantidades necesarias para el periodo (mensual, trimestral, semestral, segun plazo de obra), acompanando
las documentos y contratos que acrediten el compromiso de compraventa y precio convenido. Las adquisiciones
siguientes deberan quedar formalizadas antes de la iniciacion de los periodos. Durante el transcurso de las obras
y conforme lo requiera el Plan de Trabajos, deberan formalizarse los subcontratos y ser acopiados todos los
materiales correspondientes a los mismos.

Lainspeccién de Obra certificara a medida que el material sea acopiado, hasta el 80% (ochenta por ciento) del precio
promedio de plaza en el mes inmediato anterior a la fecha de la licitacién.

El Contratista adjudicatario presentara antes de la firma del contrato una lista de las materiales con las precios de
plaza del mes inmediato anterior a la fecha de licitacién, la que previa aprobacién por la Universidad, sera utilizada
para efectuar los acopios correspondientes.

El Contratista asume todas las responsabilidades que por ley le corresponden emergentes del depdsito de las
materiales acopiados, como también el deterioro que ellos sufrieran, obligandose a su entrega en perfecta estado.
La Empresa Contratista, debera constituir en todo los casos garantia, ya sea bancaria o en las otras formas y
condiciones que establezcan las normas vigentes (seguro de cauci6n, hipotecas, titulos, etc.) por el importe liquido
que se abone al contratista en concepto de acopio de materiales, en cuyo caso la firma debera presentar dicha
garantia conjuntamente conla entrega de los certificados correspondientes ante la Direccién General de
infraestructura Edilicia.

2°) PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS

La certificaci6n de los materiales acopiados que se incorporaran a las obras, se regira por las normas siguientes: Sera
condicién previa a la certificacién de los materiales acopiados, que los mismos respondan estrictamente a las
especificaciones insertas en la documentaciéncontractual, ya ese efecto, sila Inspeccién de Obralo estima necesario
podrarealizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reline condiciones satisfactorias.

En su defecto podra autorizar su correccién, si a juicio de la misma la naturaleza del material lo hiciera practicable.
Todo material rechazado en tales circunstancias sera retirado por el contratista dentro de las 24 horas de habérsele
notificado por orden de servicio.

Los materiales a acopiar comprenden a todos los componentes de la obra con exclusién de "los perecederos”,
aclarandose que el acopio se realiza en obra y cuando se trate de carpinteras o0 muebles, los elementos
componentes podran ser acopiados en taller a conformidad de la Inspeccién y/o Direccién de Obra.

Todo material acopiado debera depositarse en lugares aprobados por la Direccién y/o Inspeccién de Obra. El monto
a reconocer por los materiales acopiados sera liquidado en certificados especiales independientes del de obra.
Dicha liquidacion se otorgara siempre que haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto anteriormente.

El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no sera certificado, quedando bajo
la exclusiva responsabilidad del contratista los acopios que efectuare en exceso.

Si no obstante ello y por error se hubiera liquidado un exceso de material acopiado y el mismo no proviniera de una
reduccibn ordenada por la Inspeccién de Obra, se descontara del certificado inmediato posterior, la suma que se
haya abonado por el mismo, mas un interés del 12% (doce por ciento) anual calculado a partir de la fecha de pago
respectivo.

Sera obligaci6n del Contratista la custodia y conservacién de todo el material acopiado, hasta tanto sean utilizados,
teniendo adem@s caracter de depositario por cualquier perdida, deterioro o sustraccién que pudiera ocurrir, debiendo
reponer de inmediato la cantidad de material perdido, sustraido o deteriorado. Si una vez incorporado el material en
obra, este fuera rechazado por defecto de construccién o por no ajustarse al pliego de especificaciones, el contratista
esté obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material inutilizado, aun cuando hubiere sido aprobado y abonado
en el momento del acopio.

El Contratista no podra retirar de la obra cantidad alguna de materiales acopiados y por los cuales se hubiera
efectuarlo los pagos que se estipulan en este articulo.

Los pagos que se efectlen en virtud del régimen aqui establecido seran provisionales y las sumas liquidadas se
deduciran de los certificados extendidos a medida que se ejecuten los trabajos correspondientes en que sean
utilizados los materiales mencionados.

Todos los gastos y/o viaticos originados por el traslado de la inspeccion, al lugar de acopio sera exclusivo de la
Empresa Contratista.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GESTION ESTUDIOS y PROYECTOS. CAMPUS RESISTENCIA.

Obra: DORMIS: Habitaciones tipo hostel.
Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA.
Ubicacion: Calle:Caa Guazu - Concepcion del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes.

PETP y MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente memoria  descriptiva, comprende el PROYECTO EJECUTIVO
de los DORMIS: Habitaciones tipo hostel. Del Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia
UNNE-IBERA. Localizada en la Localidad Concepcién del Yaguareté Cora - Provincia de
Corrientes, en la Calle:Caa Guazu (colindante del Predio del Pe6n Rural).

En el marco del convenio tramitado por el Exp. N°81-00354/23 y la Res. N° 1041/21/CS del Hotel
Escuela de Turismo y Gastronomia realizado por el area de Infraestructura y la Coordinacién de
Desarrollo Sustentable y Transicion Ecologica de la UNNE. Esta obra estara emplazada en una
loma de 2 hectareas (100x200m), al lado del Predio del Pedn Rural en Concepcién del Yaguareté
Cora, provincia de Corrientes; a desarrollarse en ETAPAS que podran variar orden y alcance segun
los recursos disponibles.

Se presenta la siguiente Memoria Descriptiva con el objetivo establecer los datos técnicos-
espaciales del proyecto presentado, realizando la descripcién desde lo general a lo particular y
especifico; materiales y sistemas constructivos a emplear, costos, programacién de actividades y
recursos requeridos, entre otros; tomando en cuenta lo siguiente:

CROQUIS DE LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PREDIO

Se trata de un terreno de propiedad privada que fue donado a la #UNNE y es parte del compromiso
que asumio la gestion del Rector Dr. Omar Larroza para que la Universidad sea protagonista y parte
esencial del desarrollo productivo de nuestra region en la Localidad de Concepcion, Provincia de
Corrientes.

UBICACION imagen satelital con demarcacién de rutas
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UBICACION PREDIO

Ubicacién segun Folio Real Matricula N2359/350. Con Domicilio en: Calle Caa Guazu (ripio).




DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto conforma un conjunto de edificios que contardn con un &rea de Hotel Escuela de
Turismo con habitaciones tradicionales y habitaciones tipo DORMIS (hostel), a desarrollarse en esta
12 ETAPA; un area de escuela de gastronomia; un area de Museo, Biblioteca; un area de restaurant
y por ultimo un area de camping. El Hotel tendra una capacidad aproximada de 70 plazas. El
Proyecto contempla aspectos de sustentabilidad con sistemas alternativos de provisién de energias
renovables y fotovoltaicas; se reutilizaran aguas pluviales; reforestacion con especies nativas; y
habra una huerta y cocinas exteriores.

ETAPAS
12 - DORMIS
29 - HOTEL ESCUELA
32 - MUSEO
PLANIMETRIA

100,00

PLANIMETRIA GENERAL - UBICACION DE DORMIS

OBJETO

La presente memoria refiere a las tareas a realizar para la construccion de los Dormis y sistemas
complementarios primarios en esta 12 ETAPA de Obra; complementa la informacion expresada en
planos, planillas, detalles y todo lo que no estuviera debidamente indicado en la presente, se
procedera segun las reglas del buen arte y asegurando la obra a sus fines.

MATERIALES

Todos los materiales destinados a la ejecucion de esta obra seran de primera calidad, dentro de su
especie y procedencia, y tendran las caracteristicas que se detallan en ésta Memoria.

SISTEMA CONSTRUCTIVO

Es un sistema liviano de construccién en seco, cuyos componentes fueron disefiados segun los
planos adjuntos a la presente; y materiales que se utilizaran en la construccion de los espacios
exteriores al edificio, respetaran el simbolismo y la identidad de la zona: piedras de Mercedes;
madera de forestacién y paja.



Se utilizan paneles sandwich (tipo xiprepanel) como cerramiento lateral y superior con estructura
metalica/madera y fendlico, aislaciones térmicas, hidréfugas y barreras de vapor, con la terminacion
interior de placas de yeso tipo Durlock, Knauf, revestimiento vinilico (porcellanato para el sanitario).

El techo posee la estructura de cabios y placas que también conforman un laminado de capas desde
exterior a interior de terminacién a modo de cielorraso, ducto caferias, estructura aislaciones y
cubierta de chapa.

El piso de planta denominada baja estaré sobre elevado del terreno natural (segun documentacion
gréafica) y posee una estructura similar a la anterior, correspondientemente aislada del exterior.

También contara con un sistema de pasarelas y terrazas de estructura de madera tipo rollizo de
eucalipto y piso tipo deck de madera de eucalipto o similar (en escuadria), con tratamiento para la
intemperie.

Se emplean carpinterias de aluminio de doble contacto, y los pafos transparentes son de doble
vidrio (8+3) y tela mosquitera.

MEMORIA ESTRUCTURAS
FUNDACIONES

Se funda segun esquema adjunto sobre bases de H°A? (zapatas aislada segun esquema adjunto)
anclando y fuste donde se anclaran planchuelas para fijacion sistema metalico; y segun replanteo y
nivelacion del terreno (sobre elevan del suelo mediante cabezales).

Las zapatas seran de 80 por 80 cm planas y de 20 cm de espesor, con armadura malla de hierros
del 10 con separacion 19 cm, en posicién inferior.

El fuste para las columnas metélicas sera de 30 por 30 cm de hormigdn con 8 hierros del 10 en total
es decir con hierro en las esquinas y hierro en el centro de las caras, estribos del 6 cada 12 cm.

SISTEMA ESTRUCTURA METALICA
Segun esquemas adjuntos de perfiles y soldadura.

Placas de apoyo de las columnas, capitel de 30 por 30 cm y espesor 3/16" con pelos de anclaje
inferiores anclados en el hormigdn inferior del fuste. Los mismos tendran una disposicion de “U”
invertida hacia abajo, soldados en la cara inferior de la placa de apoyo descripta, y seran dos (es
decir, conformando 4 pelos de anclaje en el hormigén del fuste, en total).

Soldadura de las columnas metalicas: la placa inferior capitel, realizada con electrodo de 3,2 mm
de espesor.

Las Correas que conforman las columnas y vigas metéalicas podran ser de hierro negro F24, o bien
del mismo pero galvanizados en el caso de ser de hierro negro, sera protegido con pinturas
mencionadas, y en caso de ser galvanizados, se retocara con la misma proteccion en los lugares
de intervencion con cortes o soldaduras.

Terminacion partes metalicas pintura 3 en 1 y rellenar las columnas parcialmente con cemento
Portland en seco para evitar condensacion interior, una vez terminadas que queden estancos.

Las columnas son seccion dos correas 2PNC de 100 x 50 x 15 x 2 mm de espesor y las vigas
superiores también son 2 correas C de 100 x 50 x pero de 1.6 mm de espesor (que también cumplen
funcién clavador de techo de chapa) con chapdn rigidizador que se dispone entre las C dobles, tipo
sandwich.



Y también se disponen correas de funcién clavadoras, con tubos rectangulares de 100 por 50 por
1.6 mm de espesor, vinculadas a las vigas laterales (y no a las columnas), que en este caso no
cumplen funcién aporticante estructural, sino solamente de clavadoras, tal como se aprecia en el
detalle de secciones de célculo. Las vigas laterales que vinculan las columnas en su parte superior
y reciben las cargas de las clavadoras en su mismo nivel, no son continuas sino que son tramos
entre columnas.

En el grafico anterior, se aprecia la elastica debido al
primer estado de cargas DL+LL, gravitatoria y de
vientos:

Se tiene en cuenta también para la verificacion del
calculo, el piso elevado que repite las vigas laterales
entre las columnas, y se disponen vigas transversales
bajo el piso fendlico, calculado con doble correa C 100
x 50 x 15 x 2 mm de espesor, repetidos cada 60 cm.

El sistema constructivo basado en perfiles de acero,
asegura bajo impacto ambiental por ser 100% reciclable, ofrece altas prestaciones en cuanto a
eficiencia energética y limpieza y minimos desperdicios, al momento de la ejecucién.

PANELES EXTERIORES/INTERIORES

Los tabiques de cerramiento al Exterior son de placas xipre panel con estructura de sostén metélica;
y al Interior conformados con placas de durlock estandar de 12.5mm con estructura de sostén
galvanizada con terminacion al latex.

PANELES INTERIORES

Las divisiones interiores conforman los paneles sanitarios; de tabiques doble placa durlock verde
de 9mm con estructura sostén galvanizada; y revestimiento porcelanato en sectores indicados en
planos (A1, A2 y A3).

CERRAMIENTO SUPERIOR

Cubierta: paneles xiprepaneles sobre estructura metalica segun calculo. Como aislacién térmica se
coloca espuma polurietano. Cielorraso de Placa durlock junta tomada de 12,5mm con estructura de
sostén galvanizada y terminacién pintura latex.

CERRAMIENTO INFERIOR
Entrepiso: compuesto por film 200micrones, placa fendlica y piso vinilico en rollo en sanitario.
ELEMENTOS DE TERMINACION

Cenefas de chapa G? plegada de altura variable segun pendiente de techo.

MEMORIA INSTALACIONES
INSTALACIONES SANITARIA
DESAGUES CLOACALES

Se utiliza un Sistema Biodigestor autolimpiable de 1100 litros, que se encuentra disenado para la
capacidad requerida por Unidad de Dormis, respondiendo a las diferentes necesidades de uso y
requerimientos de esta obra.



Cada Dormis estara conformado por dos
médulos, de tanques bicapa para la
adecuada impermeabilidad, de modo que __
permite que la biodigestion se realice de
manera completa, contemplando la
totalidad del desaglie sanitario, segun
esquema; reemplazando al sistema de pozo
ciego - séptico. Ambos médulos, cilindricos

y de fondo plano, deben ser instalados
enterados y a nivel segun la disposicion

final en el predio (ver Plano IS). Deben respetar estandares ISO 9001 e ISO 14001, lo que garantiza
un minimo impacto ambiental en todos los procesos.

Entrada Salida
K o

.

2

Modulo 1 Modulo 2

El sistema esta conformado por Biodigestor Autolimpiable 1100 Lts + Camara de Lodos + Camara
Inspeccion polipropileno Cloacal Pluvial tipo Waterplast o calidad superior, mas accesorios (cojinete,
marco, tapa y tornillos) y canerias de conexién (enlace obra) y de infiltracion por unidad de Dormis
(un total aprox. 3000 litros). Los desagles cloacales son tratados en un biodigestor; y se separaran
aguas negras de grises para riego.

DESAGUES PUVIALES

Se prevé un sistema complementario a través de la recoleccion de agua de lluvia de cada unidad
de Dormis a una cisterna paralela para usos alternativos. La presurizacion de las tuberias esta dada
por el tanque elevado y abastecimiento por gravedad. Para elevar el agua de la cisterna al tanque
elevado, se utilizara un equipo de bombeo.

Con canaleta y cenefa de chapa plegada Desaglie pluvial cafio de pvc@110 a cisterna
semienterrada de recoleccion (enlace obra). Los desagles son de PVC homologados.

Los desagUes pluviales seran captados en un sistema de cisternas de almacenamiento de lluvias
para uso alternativo descarga inodoros y/u otros.

VENTILACIONES

Se han provisto de puntos de ventilacion a los diversos aparatos sanitarios mediante tuberias de
PVC de @4” de diametro acabando en sombrero de ventilacién, distribuidos de manera que impidan
la formacién de vacios o alzas de presion, que pudieran hacer descargar los sellos hidraulicos y
evitar la presencia de malos olores en los ambientes de la edificacién.

Los montantes se prolongaran hasta 0.30 con el mismo diametro para funcionar como tuberias de
ventilacion primaria.

AGUA

La fuente de agua potable es la red publica a través de una conexion domiciliaria de diametro 1” a
tramitarse convenientemente, paralelamente se contara con un sistema alternativo de perforacion
(ademas del de recoleccién de agua de lluvia); realizar en esta instancia el enlace de obra
correspondiente.

En esta etapa de obra se contempla la distribucién de cafierias y la provisién, colocacidén y puesta
en funcionamiento de Artefactos, Bronceria y Accesorios Sanitarios y Office segun Planos (IS) la
alimentacion de AF. y de AC. en tipo Acqua System o calidad superior. Se prevén artefactos de
baro tipo Ferrum linea Bari y Griferia FV mod. Senior o superior.



INSTALACION ELECTRICA

Habiendo recabado las necesidades basicas y requerimientos previamente establecidos por el
proyecto arquitectonico, se confecciond la presente documentacion correspondiente al proyecto de
instalaciones eléctricas y corrientes débiles para el edificio en cuestién (unidades de DORMIS), se
tuvieron en cuenta las reglamentaciones vigentes como ser la ordenanza municipal N°1186 de la
ciudad de Corrientes, y el reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de
la Asociacién Electrotécnica Argentina (A.E.A) edicién 2006.

Segun enlace de obra se acometera desde el tablero general se alimentara cada tablero seccional
de médulo mediante cable subterraneo de 2x6 mm (uno por DORMIS).
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N° Descripcion Unidad Cantidad
1 Caja Tablero Para Termicas Din 16 Bocas Modulos Embutir Pvc Unidad 1
2 Interruptor Diferencial Disyuntor Bipolar 40a 30ma Abb Unidad 1
3 Termica Bipolar Abb 2x32 Amp Unidad 1
4 Termica Bipolar Abb 2x20 Amp Unidad 3
5 Termica Bipolar Abb 2x16 Amp Unidad 1
6 Termica Bipolar Abb 2x10 Amp Unidad 1
7 Puente Peine Bipolar Steck P/ Termica 16 Polos 28cm 2x8 Unidad 1
8 Contactor Modular Bipolar 40a Bobina 220v Elibet 2 Modulos Unidad 1
9 Varios gl 1

1. Provisién y colocacién de cableado nuevo para circuitos de iluminacion y tomas (por unidad de
DORMIS). La instalacion eléctrica interna de cada mddulo se realiza en forma convencional,
distribuyendo por sobre el cielorraso y el interior de los paneles, trabajo que se realiza “in situ” de la
misma forma que la construccion tradicional, utilizando cafio de PVC homologados, cajas y
conectores aroscay cables en secciones de 1.5, 2.5 y 4mm. Segun el Reglamento de la Asociacion
Eléctrica Argentina con sus correspondientes llaves termomagnéticas, disyuntores y jabalina de
puesta a tierra. Los tableros Seccionales contaran con circuitos independientes para iluminacion,
tomas de uso general, anafe eléctrico, aire acondicionado y termotanque, correspondientemente.



N° Descripcion Unidad|Cantidad
1 |Cable Unipolar maron 4 mm2 Prysmian x 100 Mts Unidad 1
2 [Cable Unipolar celeste 4 mm2 Prysmian x 100 Mts Unidad 1
3 |Cable Unipolar verde/amarillo 4 mm2 Prysmian x 100 Mts | unidad 1
4 |Cable Unipolar maron 1,5 mm2 Prysmian x 100 mts Unidad 1
5 |Cable Unipolar celeste 1,5 mm2 Prysmian x 100 mts Unidad 1
6 [Cable Unipolar verde/amarillo 1,5 mm2 Prysmian x 100 mts | Unidad 1
7 |Cable Unipolar verde amarillo 2.5 mm2 Prysmian X100mts [Unidad 1
8 [Cable Unipolar maron 2.5 mm2 Prysmian X100mts Unidad 1
9 |Cable Unipolar celeste 2.5 mm2 Prysmian X100mts Unidad 1
10|Varios gl 1

2. Provision y colocacién de artefactos de iluminacion paneles LED 24W y tomas de 10 y 20 Amp.
Estos trabajos se realizaran previa consulta con la inspeccién para dar la aprobacion de todos los
artefactos que se detallan a continuacién:

Se instalara un interruptor de tarjeta por cada médulo con indicadores de estado. Al ingresar la
tarjeta el indicador de color verde acusa que los aparatos conectados al médulo se encuentran en
el estado de encendido. Mientras que al retirar la tarjeta el indicador de color rojo se enciende
describiendo el estado de apagado. En este caso se utilizara para el ahorro de energia ya que el
méddulo cumple la funcion de interruptor general del sector.

ESPECIFICACIONES:

- Dimensiones: 3 modulos.

- Color: Blanco

- Conexién con conductores de hasta 2.50 mm.2
- Valores nominales: 10A x 250V~

- Fabricado e inyectado con termoplasticos ignifugos, no
propagantes de llama a 850°C segun norma IEC 60695-2-1.

- Conexion con conductores de hasta 1.50 mm.2

Cableado de fabrica:

- Neutro comun de los leds
- Led de apagado
- Led de encendido

N° Descripcion Unidad|Cantidad
1 Llave De Luz Kalop Completa Usb Doble + 2 Toma Color Blanco |Unidad 10

5 Llave De Luz Jeluz Verona Mito Toma 20 Amp Simple Completa |Unidad 5

3 |Llave Armada de 1 punto Jeluz Verona Mito Unidad 4

4 Panel Led Superficial 24w Cuadrado Macroled 220v Luz fria negro Unidad 4

5 |Tortuga Exterior Oval 18w 4000° Blanco Negro Candil Unidad 4

6 |fotocontrol 1000 W Unidad 1

7 |Silight Interruptor A Tarjeta 4m Con Retardo 15 Seg. N Sica Unidad 1

8 |Grabador De Tarjetas Hotel Unidad 1

9 |Varios gl 1




3. Provision e instalacion de equipo de aire acondicionado, cerradura inteligente, calefén y anafe
eléctrico. Se entregara e instalard un equipo de Aire Acondicionado tipo "SPLIT" de 3000 KCAL-
3600W - Frio/calor INVERTER de primeras marcas (CARRIER-YORK-BGH-MIDEA) o similar,
segun caracteristicas y detalles que siguen:

UNIDAD INTERIOR: Ventilador radial de bajo nivel de ruido, deflectores moviles, filtros lavables de
facil acceso; nivel de temperatura programable; control remoto multifunciéon con display LCD.
RANGO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA INTERIOR: 17°C ~ 30°C.
UNIDAD EXTERIOR: Compresor hermético con protecciones térmicas, flujo de aire horizontal.
Alimentacion monofasica 220 Volt- 50 Hz; tipo de gas R410 ecoldgico.
Eficiencia energética clase A.
Las puertas de acceso principal llevaran cerraduras inteligentes con conexion wifi. con las siguientes
caracteristicas:

CERRADURA BIOMETRICA SMART
CON CERROJO INCORPORADO
CBO1-T
Caracteristicas
Alimentacion 4 Pilas AA (no incluidas)
Capacidad de claves numéricas + TCI 200
Capacidad de huellas dactilares 100
Cerrojo 3 Pasantes reforzados + 1 pasante reforzado
Color Negro
Conexiéon Wi-Fi
Dimensiones 375 x 75 x 27mm
Material Aluminio

CALEFON ELECTRICO CONTINUO _——
Especificacién:
Carcasa a prueba de salpicaduras de ABS de alta resistencia,
tecnologia de calentamiento patentado.
Aspecto compacto y suministro ilimitado de agua caliente, el calentador
se instala en el punto de uso.
Instalacion facil, apariencia compacta. El calentador puede estar
encima o debajo del fregadero, el cable de alimentacién y el enchufe
estan equipados.
Facil operacion, el calentador proporciona una temperatura
constante.
La funcion de memoria automatica evita la operacion repetida.
El LED muestra su estado de funcionamiento.
Técnica de deteccidn automatica de fallas, el codigo de error
aparecera automaticamente durante la falla.

ANAFE ELECTRICO
Caracteristicas generales: tipo Ultracomb, modelo AN-2211, Color
Negro, Voltaje 220V; o calidad superior.

ZS ultracomb

N° Descripcion Unidad|Cantidad
1 (Cerradura Inteligente Tbcin Cb01t Negro Grafito Unidad 1
2 |Aire acondicionado 3600W split f/c LG s4-w12ja31a dual inverter wifi Unidad 1
Kit Instalacion Aire Acondicionado Cafos 1/4 Y 1/2 X 3 Mts, cable, ménsulas y . "
3 |tornillos Unidad
4 | Calefon Continuo JNOD KE35 Unidad 1
5 |Anafe Eléctrico Ultracomb An-2211 Negro 220v Unidad 1
6 |Varios gl 1




4. Provisién e instalacion de antena satelital de internet y repetidor.

Estos trabajos se realizaran previa consulta con la inspeccién para dar la aprobacion de todos los
artefactos que se detallan a continuacién:

ANTENA INTERNET SATELITAL
Tipo omnidireccional, starlink, modelo Kit completo, o calidad superior.

ROUTER
Tipo TP-Link, linea Archer, Modelo C58HP, Color Negro, Voltaje 110V/220V; o
calidad superior.

RANGE EXTENDER, ACCESS POINT £
Tipo TP-Link, Modelo TL-WA850RE, version V7, color blanco, voltaje 100V/240V; o
calidad superior.

UPS
Tipo APC, linea Back-UPS, modelo BR550G, alfanumérico BR550G-AR, color negro;
o calidad superior.

Cantida

N° Descripcion Unidad d

1 APC Back-UPS BR550G-AR 550VA entrada y . 1
salida de 230V Unidad

5 Extensor de rango TP-Link TL-WA850RE V7 - . ]
Blanco Unidad

3 Kit Starlink De Internet Via Satélite Unidad 1

4 Router TP-Link Archer C58HP negro 110V/220V Unidad 1

5 Varios Gl 1

TRABAJOS A EJECUTAR

Los trabajos a ejecutar y montajes que integran la obra, se desarrollaran de acuerdo a las reglas
del buen arte y se ajustaran a las normas y condiciones establecidas en el Pliego General de
Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nacion y a las siguientes Especificaciones Técnicas
Particulares. Se han tenido en cuenta las Reglamentaciones aplicables y vigentes:

e Cumplimiento Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587, adecuando sus
disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo, de la Construccion de la Republica
Argentina (U.O.C.R.A.), por el sector sindical, y por el Decreto PEN 911/96 y normas
complementarias.

e Cumplimiento: Decreto 911/96 y reglamentaciones.

e Cumplimiento a condiciones basicas de accesibilidad en el marco de la Ley Nacional
N°22.431 y sus modificatorias segun Ley N° 24.314, Ley Provincial de Adhesion a Leyes
Nacionales, Ley Provincial N°4.015, Ley Provincial N° 3.208, Sistema de Proteccién Integral
a personas discapacitadas (Ordenanza Municipal N° 1.346. Adhesion a leyes Nacionales y

Provinciales).
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CONSIDERACIONES GENERALES

Deberan considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos que sin estar
expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del buen funcionamiento de la obra
proyectada.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
divergencias en el replanteo sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién de
Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. De igual manera se
procedera con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar el objeto de la obra en
correcto estado y perfecto funcionamiento, la misma deberd ser informada a la Inspeccion de Obra,
para acordar la ejecucion de la misma y los gastos correran por cuenta del Contratista.

Cuando a causa de los trabajos se afectaran partes del predio y/o objeto de la obra (futuro edificio)
que no estén comprendidos en la obra: instalaciones, canerias de instalaciones (electricidad, agua,
etc.) tendidas en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones
linderas, el Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y
cargo.

Todo trabajo defectuoso por causa de la mano de obra sera, segun lo disponga la Direccién de
Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por el Contratista a su costa dentro del plazo que se le
fije. En caso de que no lo hiciere, la Direccion de Obra podra ordenar su realizacion por cuenta de
terceros. Los gastos que esto demande estaran a cargo del Contratista.

Todos los trabajos mencionados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
se ejecutaran de modo tal que permita obtener una obra prolija y correctamente ejecutada tanto
funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque
ellas no estan explicitamente mencionadas en la documentacion contractual, siempre tendiendo a
cumplimentar las “Reglas del Buen Arte”.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista
debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la
especialidad de idoneidad reconocida.

Se deberd vallar el sector de obra para evitar el acceso al mismo de personas que no trabajen en
ella. Se crearan accesos seguros a las zonas de trabajo. Se sefalizara y demarcara adecuadamente
la presencia de obstaculos, colocandose carteles o sefiales que indiquen los riesgos presentes.

DIRECCION DE OBRA.

La Direccion de Obra y/o los Proyectistas, tendran a su cargo la definicion de soluciones de
divergencias y/o modificaciones del Proyecto Ejecutivo que se requieran durante el desarrollo de
los trabajos.

La Direccion de la Obra, tendra a su cargo el control, supervision y verificacion de los requerimientos
técnicos y documentos propios de la obra, a través de ellas se canalizaran las Notas de Pedido,
Ordenes de Servicio, Actas y todo otro tramite que se requiera para proveer un mejor desarrollo de
las obras.

También sera responsabilidad de la Direccién de Obra la ejecucion de la Documentacién Conforme
a Obra, para dar cumplimiento a la Resolucién N° 1023/22 — Anexo Il — articulo 9.

CONSERVACION PERMANENTE DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista debera reparar a satisfaccion de la Direccién de Obra todas aquellas anormalidades
detectadas durante el periodo de Recepcién Provisoria y a su exclusiva cuenta y cargo, en la
totalidad de las obras y hasta la Recepcion Definitiva de las mismas.
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ERRORES Y OMISIONES.

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de esta
Contratacion no invalidaran la obligacion del Contratista de ejecutar las obras y proveer, montar y
colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del buen funcionamiento de las obras
proyectadas, sin tener derecho a solicitar ningun tipo de resarcimiento.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, presentaran una vez
terminados un aspecto prolijo, mecanicamente resistente y funcionando perfectamente.

El Contratista de la obra esta obligada a introducir en la Obra todo trabajo necesario en la misma,
que no esté indicado en los planos por errores 0 eventuales omisiones que pudiera existir en la
documentacion, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y/o cumplimiento
de sus fines, sobre la/s cual/es la Reparticién no reconocera adicional alguno considerandose que
la adjudicataria ha detectado la/s omisién/es y/o error/es y lo/s ha contemplado en su oferta.

Se conforma a modo de Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas para reflejar mas
cabalmente las necesidades a cotizar y comprende la provisién de equipos, suministros, materiales
y mano de obra, necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de los siguientes rubros
de la obra de referencia, segun los Planos de Proyecto que acompanan el presente Legajo.

GENERALIDADES:
Antes de cotizar, los oferentes deberan verificar en el terreno las reales dimensiones vy

caracteristicas de las obras, incluyendo el relevamiento planialtimétrico, puesto que no se admitira
con posterioridad ningun reclamo basado en eventuales diferencias entre las medidas consignadas
en planos y la realidad. De lo contrario, correra por cuenta y cargo exclusivo del Contratista todo
trabajo y/o provision que deba realizar para concluir las obras o allanar dificultades de ejecucion.

Obligaciones del Contratista.

Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafos a instalaciones existentes o como consecuencias de
las obras se generaran danos, accidentes, o averias, el Contratista sera la Unica responsable de
tales hechos y estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos que hubiere. En el
caso de ser necesario modificar 0 remover alguna instalacion, correrd por cuenta y cargo del
Contratista, considerandose incluidos en el precio.

Todas las Instalaciones previstas en la presente obra, deben estar encuadradas en las
reglamentaciones vigentes de los Organismos respectivos.

Deben considerarse incluidos a los fines de todos los item y sub rubros a ejecutar para las obras,
trabajos y provisiones que sin estar expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del
buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

Cualquier trabajo extraordinario, 0 aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
divergencias en el replanteo sera por cuenta y cargo del Contratista. De igual manera se procedera
con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar el espacio de obra en correcto
estado y perfecto funcionamiento; ejecutaran de modo tal que permita obtener una obra prolija y
correctamente realizada tanto funcional como estéticamente, contando con las previsiones
necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estan explicitamente mencionadas en la
documentacion contractual, siempre tendiendo a cumplimentar las “Reglas del Buen Arte” y
deberan resultar completos y adecuados a su finalidad.

El Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo
hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus cldusulas como asimismo
del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los
materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento,
naturaleza de los terrenos, construcciones existentes, condiciones climaticas, etc.

No se admitiran por ninqun motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las
mismas.
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REPARACIONES EMERGENTES.

Cuando a causa de los trabajos se afectasen otras partes de las instalaciones, caferias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones linderas, el
Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo.

Siendo los trabajos a realizar:

ITEM 1 - TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1. Replanteo y Nivelacion.
1.2. Construccion provisional de obrador y anexos. Incluye Cartel de obra (Plano: Co 01).

Este item corresponde a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciacion de las obras, como
la adecuacién de ambientes e instalaciones necesarias para las tareas, transporte de equipos y
herramientas, acopio de materiales, etc. El obrador se montara observando las disposiciones de la
Ley N? 19.587 de Higiene y Seguridad del trabajo y sus reglamentaciones, la Ordenanza Municipal
Vigente y Normas contra incendio.

El Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento de los trabajos aqui
mencionados y de los requisitos generales adjuntos y del lugar en que la obra debe desarrollarse,
de sus condiciones y dificultades, de los precios de los jornales, medios de transporte, de las
dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza del espacio fisico asignado para la
construccién de la obra, construcciones existentes, etc.

Se podré disponer de un espacio para obrador que se montara dentro del predio, en el lugar mas
conveniente a las obras y su seguridad; que debera desmontarse a la hora de la finalizacion de la
misma; que permitan el acopio de los materiales; o a convenir con la Inspeccién.

Se procedera a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los limites del sector
de los trabajos a ejecutar. Se retiraran todos elementos extranos que seran llevados fuera de los
limites del predio o segun consideracién de la Inspeccién de Obra. Los escombros y residuos que
se generen por la obras se dispondran en contenedores especificos, con posterior retiro.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccién de Obra previo a dar
comienzo a los trabajos. El Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos donde se
emplazara la obra. Los niveles establecidos en la documentacién grafica que acompana este Legajo
son aproximados y deberan ser verificados por el Contratista.

ITEM 2 — MOVIMIENTO DE SUELOS y EXCAVACIONES.

Las tareas a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptacion de las obras existentes afectadas
por un programa de necesidades de proyecto segun planos adjuntos, originadas en exigencias
funcionales establecidas por el presente Proyecto, conforme al modelo desarrollado en la
documentacion que acompana.

El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas
y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas que deba realizar durante el
movimiento de suelos, por lo que serd imprescindible la verificacidén de los trabajos a realizar.

El Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada; estd obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal, tanto
administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de conformidad a
lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a mantener indemne
al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de hechos o actos
relativos a la relacion de empleo del Contratista con el personal afectado a los trabajos.

2.1. Excavacion para fundaciones. Volumen aproximado 24,30 m®.

2.2. Excavaciones para instalaciones (cloacales / pluviales / electricidad).

13



iITEM 3 - ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

El Contratista debera comunicar a la Inspeccién de Obra, con la anticipacién necesaria, las
caracteristicas de material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su
aprobacion. Pudiendo utilizar hormigén pre elaborado presentando la documentacion de procedencia
y calidad; o realizado in situ. El contratista dispondra en obra, de elementos especiales que permitan
su distribucion, enrasamiento y vibrado, para lograr la compactacion y consolidacién del hormigén, no
permitiendo que se produzca la segregacion de sus componentes.

Todos los materiales a incorporar en las obras tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos,
aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en
este Pliego, y las Normas IRAM correspondientes a cada material referente a dimensiones,
calidad, resistencia, etc.

Marcas y envases

Las marcas y/o tipos que se mencionan en las presentes especificaciones y/o en planos, tienen por
finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc.
Todos los materiales que se empleen en la construccion seran nuevos, de primera calidad y llevaran
en un lugar visible, salvo los que comunmente no los tengan (arena, ladrillos, etc.), su marca de
fabrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia.

Tratandose de materiales envasados lo seran en el envase original con el cierre de fébrica
correspondiente. Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion de Obra,
debiendo el Contratista proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las 48 (cuarenta y
ocho) horas.

3.1. Ejecucion de fundaciones para asiento de la obra a ejecutar (zapatas). Treinta (30)
unidades, segun Plano EO1.

iTEM 4 - ESTRUCTURA METALICA

Generalidades
A tal efecto, el Contratista debera proveer toda la mano de obra, los materiales, herramientas,

equipos (si fuera necesario) y cualquier otro elemento necesario, a fin de poder satisfacer lo
requerido en el plano E0O1 mas arriba sefalados, en éstas Especificaciones y las directivas que
impartira la Inspeccién de Obra. Cualquier modificacion propuesta por la Empresa requerira la
expresa autorizacion de los Proyectistas.

Replanteo: previo al montaje de la estructura metalica, el Contratista debera efectuar un prolijo
replanteo de los apoyos de la misma, verificando el correcto posicionado y nivelacién de los
elementos insertos en los dados de hormigdn que permitiran el anclaje de aquellas y cualquier ajuste
que necesite para el cumplimiento al fin previsto.

Dicho replanteo sera presentado a la Inspeccién de Obra. La misma podra autorizar la iniciacion de
las tareas de montaje o indicara las correcciones a realizar, si a su juicio se hubieren cometido
errores 0 se propongan cambios que alteren los lineamientos arquitectonicos establecidos en el
punto adjunto.

La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista el desarme de cualquier estructura montada sin
haberse cumplido lo sefialado anteriormente quedando los gastos que ello demande a exclusivo
cargo del mismo.

La Empresa Contratista debera incluir en su presupuesto la ejecucion de la estructura resistente de
sostén de los DORMIS, en un todo de acuerdo a las condiciones, especificaciones técnicas y demas
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documentaciones que forman parte del presente pliego de condiciones. Se debera respetar el
lenguaje de los elementos estructurales, indicado en el proyecto, para no alterar la tipologia
propuesta en la misma.

Todas las partes de las mismas tendran un pre pintado 3 en 1 antes de su disposicion final en obra
y un acabado de terminacion acorde.

Segun caracteristicas ya descriptas en la presente memoria y planos adjuntos, los trabajos son:
4.1. Provision y colocacion de estructura metalica para columnas. Incluye pintura. Treinta
(30) unidades.

4.2. Provision y colocacion de estructura metalica para Vigas principales. Incluye pintura.
Cantidad aprox.: 252,50 ml.

4.3. Provision y colocacion de estructura metalica para Vigas laterales. Incluye pintura.
Cantidad aprox.: 61,20 ml.

4.4. Provisiony colocacion de correas. Incluye pintura. Cantidad aprox.: 86,40 ml.

4.5. Provision y colocacion de estructura sostén xiprepanel. Incluye pintura. Cantidad
aprox.: 91,20 ml.

4.6. Provision y colocacion de chapa plegada de cierres laterales. Cantidad aprox.: 260,25
ml.

ITEM 5 — CERRAMIENTOS / ENVOLVENTE / CONSTRUCCION EN SECO

El presente Item tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construccién en seco
de placas de yeso “Durlock” y de las especiales segun la descripcion realizada con anterioridad;
que debera efectuar el Contratista a su cargo y costo. Dado que los trabajos incluidos en el presente,
guardan intima relacion con tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendra en
cuenta la complementacion de especificaciones respectivas. Segun los Planos AR 01, 02 y 03.

Sistema panelizados: Tabiqueria y cerramientos

El Contratista debera suministrar los materiales y equipos necesarios para la construccién de los
tabiques indicados en los planos de proyecto. Para los paneles tipo sandwich (xipre) o calidad
superior; segun especificaciones en Planos, sistemas paneles sandwich termo-aislante con nucleo
de poliuretano producidos en linea continua con encastre macho-hembra de chapa conformada.
Con elementos de sujecién a la vista con tornillos autoperforantes.

Los accesorios, fijaciones, tornillos, cintas, selladores y masillas deberan ser de caracteristicas y
materiales adecuados a cada tipo de solucién técnica o encuentro, y deben ser de primera marca
y calidad.

Todos los angulos vivos deben llevar cantoneras metdlicas adecuadas en cuanto a dimensiones, y
perfectamente masilladas y lijadas. Todos los trabajos deberan quedan perfectamente terminados,
segun las reglas del buen arte de construccion, perfectamente masillados, secos vy lijados.

Las placas empleadas para los tabiques seran de 12,5 mm de espesor y los mismos seran tipo
Durlock o calidad similar a criterio de la Inspeccion de Obra.

La estructura de los tabiques sera realizada con perfiles galvanizados, solera superior e inferior, y
perfiles “u” verticales de 70 mm y Montante de 69 mm, colocados cada 0,40 m.

Se debera mantener la verticalidad en todos los trabajos realizados.

Si la pared a construir contiene una puerta, se deberan colocar perfiles Montantes con la separacién
necesaria para después alojar la carpinteria, y un perfil Solera uniendo estos Montantes, a la altura
del dintel. Previamente al emplacado, se realizaran refuerzos necesarios para luego poder colgar
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objetos pesados (ménsulas, muebles, etc.) a criterio de la Inspeccién de Obra. Estos refuerzos se
realizaran con perfiles Solera fijados a los Montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de
madera a los montantes. Una vez armada la estructura, se fijaran las placas tipo Durlock a los
perfiles montante, utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura
en cruz, colocandolos con una separaciéon de 25 cm a 30 cm en el centro de la placa y de 15 cm en
los bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separacion de 10 mm de los mismos.

Las juntas, fisuras, cantoneras u otras imperfecciones deben ser tapadas con masilla y cinta
tapajuntas, asegurando por lo menos dos manos de masilla.

Deberan llevar aislacion de lana de vidrio de reducido peso, bajo coeficiente de conductividad
térmica, alta capacidad fonoabsorbente y elasticidad. Se las utilizara para incorporar en paredes
mejorando su aislamiento térmico y acustico.

A realizar:

5.1. Tabique de placas verde en ambas caras. Incluye estructura sostén galvanizada. Cantidad
aprox.: 14,25 m2.

5.2. Tabique de 1 (una) placa verde y 1 (una) placa estandar de 12,5 mm. Incluye estructura
sostén galvanizada. Cantidad aprox.: 15,90 m2.

5.3. Tabique de 1 (una) placa verde y 1 (una) Xipre panel. Incluye estructura sostén. Cantidad
aprox.: 51,90 m2.

5.4. Tabique de 1 (una) placa standar y 1 (una) Xipre panel. Incluye estructura sostén. Cantidad
aprox.: 210,75 m2.

5.5. Provision y ejecucion de cielorraso junta tomada de 12,5 mm. Incluye estructura sostén
galvanizada. Cantidad aprox.: 107,85 m2.

iITEM 6 — CUBIERTA

Similar a los paneles pero en disposicion horizontal de paneles tipo xipre o calidad superior:
6.1. Cubierta de panel tipo xiprepanel. Cantidad aprox.: 115,80m2.

ITEM 7 — ENTREPISO, PISOS Y REVESTIMIENTO

Generalidades
Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas de

sus elementos componentes se encuentran consignados en el presente item y segun lo antes dicho
en la memoria constructiva.

El Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccién o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo adicional alguno en relacion con estas
exigencias.

En general los solados colocados presentaran superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los Planos y que
complementariamente sefale oportunamente la Inspeccién de Obra.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo expresa
indicacion en contrario. La disposicién y dispositivos referentes a juntas de dilatacion se ajustaran
a la junta de trabajo (retraccion y/o dilatacion), a las “reglas del buen arte” y a las disposiciones

de la Inspeccion de Obra.
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MUESTRAS.

Con el minimo de antelacién, el Contratista presentara a aprobacion de la Inspeccion de Obra, las
muestras de cada una de las piezas especificadas para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los efectos
de decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen
partidas para su incorporacion a la obra.

Las caracteristicas segun las descriptas en los Planos que acompanan la presente, incluyen los
trabajos de:

7.1. Provision y ejecucion de entrepiso compuesto por film de 200 micrones, fendlico y piso
flotante SPC en dormis. Cantidad aprox.: 91,95 m2.

7.2. Provision y ejecucion de entrepiso compuesto por film de 200 micrones, fendlico y piso
vinilico en rollo en sanitario. Cantidad aprox.: 15,15 m2.

7.3. Provision y ejecucion de entrepiso Deck (No incluye estructura de madera de apoyo).
Cantidad aprox.: 189,20 m2.

7.4. Provision y ejecucion de estructura de madera sostén de deck. Segun Planos (escuadria
1"x4") sobre estructura de madera eucalipto tipo rollizo 8”.

7.5. Provision y ejecucion de piso de ladrillo. Cantidad aprox.: 114 m2. Sobre suelo cal nivelado
y asiento de arena.

7.6. Provision y colocacion de revestimiento porcellanato 60x60 en sanitarios y office.
Cantidad aprox.: 58,50m2.

ITEM 8 - PINTURA.

Los materiales y procedimientos constructivos deberdn respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizardn con caracter supletorio las prescripciones
de ASTM.

Los trabajos de pintura general de la Obra comprenden todos los sectores intervenidos, y se
ejecutaran de acuerdo con las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura.
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de pintar. No se
admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

El Contratista tomara todas las precauciones necesarias a efectos de no manchar partes de los
edificios existentes, pues en caso de que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza y/o reposicion
de los mismos; notificara a la Inspeccién de Obra, sin excepcidn alguna, cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo
excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor alguno
el trabajo realizado, se dara la ultima mano después de que todos los gremios que entren en la
construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de buena calidad y las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes calidades y/o marcas.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguaras, etc.; el Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion.

Latex interior

Se procedera a pintar con Latex interior de calidad Alba o superior la totalidad de los nuevos
cerramientos (tabiques de placas de yeso) objeto de la presente obra. Incluye Imprimacion.
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o Se aplicaran 2 (dos) manos como minimo de Latex Interior Alba o calidad superior.

) Imprimacién de paredes: se aplicara 1 (una) mano de Fijador al Agua (tipo Alba) y segun
sus Especificaciones Técnicas.

Latex antihongos en cielorrasos

Se debera colocar enduido en toda la superficie. Dejar secar 3 a 4 horas; secado apto para lijar: 8
horas. Se aplicara como minimo 2 (dos) manos, lijando entre ellas y al final, a efectos de obtener
una superficie totalmente lisa. Luego de quitar el polvo se aplicara 1 (una) mano de Fijador al agua
y previo secado de 4 horas.

Tipo Cetol Deck

Todas las partes de madera deberan ser en primer instancia impregnadas y tener un pre pintado
del protector tipo Cetol Deck antes de su disposicién final en obra y un acabado de terminacion
acorde de minimo 2 manos.

Los trabajos de pintura a ejecutar son los siguientes:

8.1. Latex interior sobre tabiques (Superficie Aproximada: 153,60 m?).
8.2. Latex interior anti hongos para cielorrasos (Superficie Aproximada: 107,85 m?).
8.3. Tipo Cetol Deck. (Superficie Aproximada: 61,32 m2).

ITEM 9 — CARPINTERIAS

Se encuentran incluidas en el presente item las especificaciones relativas a la provision, colocacién
y terminacién segun se describe de los elementos de carpinteria metélica y/o de aluminio y/o
madera detallados en los planos de proyecto. La colocacion de la carpinteria se ejecutara segun las
reglas del buen arte.

El Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en Planos, a los efectos de salvar
errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacion que fuere necesario realizar si no tomase
esta precaucion.

La carpinteria debera ser montada, previa modificacién en obra de sus dimensiones, perfectamente
a plomo y nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura para luego montar
sobre el tabique divisorio de yeso y/o tipo sandwich.

Serd obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion de la Inspeccion de
Obra de la colocacion exacta de los trabajos y de la prolija terminacion.

Herrajes: para todos los tipos de carpinterias seran de la mejor calidad, segun se especifique en
el plano y se fijaran a las estructuras con tornillos de igual terminacidén y metal que los herrajes.

La Inspeccion de Obra controlara en taller todas las carpinterias y podra desechar aquellas que no
reunan los requisitos prescritos en la documentacion.

Trabajo Conforme a su Fin y Muestras: El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su
fin, verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo responsable por el calculo, disefio
y buen comportamiento de los mismos tanto de los elementos en lo que se refiere en si, como a las
partes estructurales que los soportan. Serd responsable del perfecto funcionamiento de los
elementos de carpinteria que fabrique, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las
medidas indicadas en los Planos o que se hubieran deslizado en el Proyecto. En todos los casos
que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera obtener previamente la
aprobacién de la Inspeccion de Obra.
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Colocacién y montaje

Tanto la fabricacion como el montaje en obra ser realizado por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La ndmina de personal debe constar en obra,
siendo responsable del Contratista y en todos los alcances legales, por este personal.

Todas las carpinterias deberan ser montadas en obra perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posicion indicada por los planos de arquitectura.

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los Planos, las
que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

El montaje de los elementos se ejecutara bajo la responsabilidad principal y a los solos riesgos del
Proveedor y pedir, cada vez que corresponda, la verificacién de la Inspeccion de Obra de la
colocacién exacta de los trabajos y de la prolija terminacion.

Ajustes: quedan a cargo del Contratista los trabajos de ajuste, que fueran necesarios ejecutar a fin
de asegurar el perfecto cierre de los elementos a proveer. La calidad y caracteristicas de los trabajos
efectuados en obra seran similares a los descriptos para los trabajos de taller.

Cerraduras: Las cerraduras a proveer seran de las siguientes caracteristicas: al exterior puesta
principal segun descripcién memoria precedente tipo BIOMETRICA SMART en P1; de embutir de
seguridad: KALLAY art. 4002 en P2, pestillo de bronce trefilado reversible desde el exterior (su caja
y piezas interiores estan galvanizadas) y posee cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado
y llaves de bronce forjado. Y en PV1 y 2 cierre Llave Central Ventana Corrediza Modena. En
ventanas corredizas tipo Cerradura Puerta Ventana Corrediza Lk-450.

Vidrios: laminados 3+3 (gris claro). . La colocacién debera ser realizada por personal capacitado,
poniendo cuidado en el retiro y colocacion de los contravidrios, asegurandose que el obturador que
se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria a efectos de asegurar un cierre perfecto y
una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Los trabajos a ejecutar son — s/Plano C01- PLANILLA DE CARPINTERIAS (por Dormis):
9.1. Provision y colocacion de Puerta P1 de abrir. Cantidad 3 (tres) unidades (una por Dormis).
9.2. Provision y colocacion de Puerta P2 de abrir. Cantidad 3 (tres) unidades (una por Dormis).

9.3. Provision y colocacion de Ventana V1 corrediza. Cantidad 3 (tres) unidades (una por
Dormis).

9.4. Provision y colocacion de PuertaVentana PV1 corrediza. Cantidad 6 (seis) unidades (dos
por Dormis).

9.5. Provision y colocacion de PuertaVentana PV2 de 1 paino fijo y 2 hojas corredizas. Cantidad
3 (tres) unidades (una por Dormis).

9.6. Provisiéon y colocacion de paio fijo en sanitario. Cantidad 3 (tres) unidades (una por
Dormis).

ITEM 10: INSTALACION ELECTRICA - Segun Plano IE01 y MD.

Segun las reglamentaciones vigentes como ser la ordenanza municipal N°1186 de la ciudad de
Corrientes, y el reglamento para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la
Asociacién Electrotécnica Argentina (A.E.A) edicidén 2006. Y enlace de obra se acometera desde el
tablero general se alimentara cada tablero seccional de médulo mediante cable subterraneo de 2x6
mm (uno por DORMIS). En el Computo y presupuesto aparecen los item como globales porque
representan las instalaciones de las tres (3) unidades de Dormis.

Los trabajos a ejecutar comprenden las siguientes Obras:
10.1. Provision y colocacion de cableado nuevo para circuitos de iluminacion y tomas.
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10.2. Provisidn y colocacion de artefactos de iluminacion paneles LED 24W y tomas de 10 y
20 Amp.

10.3. Provision e instalacion de equipos de aire acondicionado, cerraduras inteligentes,
calefones y anafes eléctricos.

10.4. Provision e instalacion de antena satelital de internet y repetido.
COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS CORRIENTES FUERTES Y DEBILES

El Contratista efectuara las canalizaciones necesarias para una correcta tirada de los conductores
y de acuerdo a la ubicacion sefalada en Plano IE01.

La caferia y sus accesorios seran de PVC rigidos conformables en frio de la linea TUBELECTRIC®
normalizada e ignifuga, con todos sus accesorios necesarios de la misma linea de producto.

La colocacién de los conductores debera hacerse concluido el montaje de cafos completado el
trabajo de terminaciones superficiales y sus cajas libres de materias extranos, reglamento de A.E.A.

Cada linea de circuito llevara cable de fase y neutro independiente de los demas. El tendido de los
mismos debera realizarse en un solo tramo, no permitiéndose empalmes.

ERRORES U OMISIONES: Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la
documentacion técnica de esta licitacion no invalidaran la obligacion del contratista de ejecutar las
obras y proveer, montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del buen
funcionamiento de las instalaciones proyectadas. Todos los trabajos del rubro seran ejecutados de
acuerdo a las reglas del buen arte, presentaran una vez terminados un aspecto prolijo,
mecanicamente resistente y funcionando perfectamente.

Normas y Reglamentos
Las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las normas y reglamentaciones fijadas por
las siguientes Empresas y Organismos segun corresponda a la jurisdicciéon de la Obra.

En caso de contradiccion entre dos 0 mas disposiciones, se adoptara la mas exigente.

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas responderan
a las recomendaciones de la: Comision Electrotécnica Internacional (IEC) o bien a las normas:
(D.1.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.) Verein Deutsche Electrizitat.

Replanteo:

El Contratista efectuara el replanteo de las bocas de iluminacion proyectadas (Proyecto Ejecutivo)
y existentes de comun acuerdo con la Inspeccién de obra, verificando el trazado de la misma,
indicadas en los planos, como asi también verificara los valores y especificaciones contenidas en
la documentacion de proyecto. Debera advertir a la Inspeccion de Obra de cualquier error, omisiéon
o contradiccion la que debera hacerse por escrito.

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE 380/220 V.:

Inspeccidn visual:

Existencia de la declaracion del fabricante de que todos los componentes cumplen con las Normas
IRAM Correspondientes.

Correcto conexionado de la instalacion de puesta a tierra (Normas IRAM 2281). Existencia en todos
los tomacorrientes de la conexién del conductor de proteccion a su borne de puesta a tierra.
Operacion mecanica correcta de los aparatos de maniobra y proteccion. Accion eficaz de los
enclavamientos de los aparatos de maniobra y proteccién. Comprobacién de la correcta ejecucion
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de las uniones eléctricas de los conductores. Correspondencia entre los colores de los conductores
activos, neutros y de proteccién con los establecidos en el cédigo de colores. Comprobacion de la
ubicacion, caracteristicas constructivas e inscripciones indicativas del tablero principal y tableros
seccionales.

Conformidad con el proyecto aprobado:
Verificar que la instalacibn cumpla con lo indicado en el Proyecto y la memoria técnica,

especialmente en lo relacionado a: Cantidad y destino de los circuitos; secciones de los conductores
activos.

Dimensiones y caracteristicas de los materiales de las canalizaciones. Seccién del conductor de
proteccion. Caracteristicas nominales de los aparatos de maniobra, seccionamiento y proteccién.
Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones metalicas,
con 6hmetro de tensién menor a 12V. Continuidad eléctrica del conductor de proteccién, éhmetro
de tensidbn menor a 12V. Resistencia de aislacion de la instalacion eléctrica (1000 ohm/V).
Resistencia del sistema de puesta a tierra. Todo segun AEA 771.23.

INSPECCIONES
Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista debera pedir su inspeccion

para la aprobacion correspondiente por orden de servicio, cuando: se haya tendido el alimentador
de los Tableros Seccionales; se haya instalado la caferia; al pasar los conductores y al instalar los
artefactos, llaves, tomacorrientes y tableros.

PRUEBAS DE RECEPCION
Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento. Se haran pruebas parciales de aislacién y

funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno la Inspeccion de Obra y especialmente en cada
circuito. Para estas pruebas y para la recepcion provisoria, las mediciones se haran con la tensién
de servicio contra tierra.

Entre los conductores la resistencia minima sera de 1000 Ohm por cada volt de tension de servicio
cada 100m de instalacion o fraccion.

Se haran las mismas pruebas de aislamiento a los fines de la Recepcion Definitiva de las
instalaciones, debiendo responder, éstos a las mismas condiciones estipuladas anteriormente.
Durante dicho plazo el Contratista debera concurrir sin demoras cuantas veces se lo solicite,
debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes.

MATERIALES

ARTEFACTOS DE ILUMINACION.

Antes de colocarlos se deberan preparar muestras, protocolos de ensayos. Curvas de iluminacién
y folleto de cada uno para su aprobacion ante la Inspecciéon de Obra, respondiendo a las normas
IRAM AADI, J2028. La garantia sera de 2 (dos) anos contra todo tipo de fallas. Segun descripcion
planilla MD: Paneles Led Superficial 24w Cuadrado Macroled 220v Luz fria negro y tortuga
Exteriores Oval 18w 4000% Blanco Negro Candil con fotocontrol 1000W.

Las luminarias se fijaran y/o embutiran al cielorraso, los empalmes eléctricos entre los elementos
desmontables, se efectuaran mediante fichas que seran provistas por el Contratista, conectadas a
los elementos de los artefactos; suministrara todos los elementos de sujecién (premarcos metalicos)
0 accesorios de los artefactos, se ajustaran estrictamente a las reglamentaciones de instalacién
eléctrica vigente.

CANERIAS

La caferia a utilizar sera de PVC auto extinguible, deberan cumplir con todos los requerimientos de

la Norma IRAM 62386-1:2006, IRAM 62386-21, IEC 60754-2:1.

La cafieria sera de calidad tal que permita ser curvada en frio sin que se deforme. No debera
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ejecutarse curvas con menos de 90°, ni se aceptara tramos con mas de dos curvas.

Cuando hubiere que introducir varios cambios de direccién o derivaciones se interpondra una caja
de inspeccion.

Las canerias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos
los casos la colocacién en forma de "U' y toda otra posicion que favorezca la acumulacion de agua
condensada.

La unién entre canos se hara por medio de cuplas y la unién con las cajas y gabinetes de tablero,
por medio de conectores de PVC. No se permitira colocar tramos de canerias mayores de 12 (doce)
metros sin interponer una caja de pase de inspeccion.

El area total ocupada por los conductores, comprendida la aislacién no debe ser mayor que el 35%
de la seccion interior del cafo. No se permitiran cafos cuyo diametro interno sea menor que 15,4
mm., ni se admitiran cafos con forros aislantes.

CAJAS.

Las cajas a utilizar seran de PVC auto extinguibles y en dimensiones adecuadas al didmetro de
cafnos que unan a ellos segun sean para su interior o exterior respetando la Norma IRAM 62326-1;
IRAM 62386-21 e IEC 754-2 Licencia de Sello IRAM DC-E-H30-004.1 . Se emplearan las siguientes:

a) Brazosy centros hasta dos cafios y/o cuatro conductores: cajas octogonales chicas.

b) Brazos y centros con hasta cuatro cafios y/u ocho conductores: cajas octogonales
grandes.

c) Brazosy centros con hasta cuatro cafos y/o conductores: cajas cuadradas.

d) Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en mamposteria con hasta dos cafios
y/o cuatro conductores: cajas rectangulares.

e) Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en H?A? o con mas de dos cafnos y/o
cuatro conductores: cuadrada con reduccion.

f) Todas las cajas de centros y de apliques estaran provistas de sostenes "V” para colgar
luminarias.

CONECTORES.

Construidos en material termoplastico, aislante, auto extinguible, en color Gris RAL 7035, con un
grado de proteccién IP54 y cuando se utiliza el adhesivo sellador Tubelectric® el grado de
proteccion se eleva a IP65, sellando todas las uniones efectuadas. IRAM DC-E-H30-003.1
Fabricados de bajo normas IEC 60670-1.

UNIONES RIGIDO PARA CANO DE PVC Licencia de Sello IRAM DC-E-H30-001.2. Fabricadas
bajo normas IEC 61386-1 e IEC 61386-21.

LLAVES Y TOMACORRIENTES

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones seran similares a las existentes en
la actual instalacién. Para el caso de las instalaciones en cajas bajo piso, seran las adecuadas a las
cajas instaladas.

Los interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y numero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 A, apto para tension de 250 V, segin Norma IRAM N2 2007.

Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 A aptos para una tension de 250 V,
poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizara mediante un cable aislado
de accién se indica en los planos y que se conectara a la toma de tierra del tablero, Normas IRAM
N2 2071, 2072, 2006. La altura de las llaves sera de 1,30 mts. y la de tomacorrientes monofasicos
en pared de 0,40 mts.

CONDUCTORES.
Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad, y estaran aislados con PVC
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utilizandose de diferentes colores, para facilitar su identificacion, segun Norma IRAM N2 2183. Las
secciones mininas no seran inferiores a 2,5 mm? para tomacorrientes monofasicos y 1,5 mm? para
centros de luz y bajadas a llaves de luz.

Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC la
seccion del cobre correspondiente y la marca de la fabrica. La seccién de los conductores debe ser
tal que tenga suficiente resistencia mecanica, no estar sometidos a calentamiento y no ocasione,
caidas de tension superior del 3% de la tension nominal de servicio para las instalaciones de
alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz.

La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve su
temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable segun el reglamento de la
A.E.A. 2006 (Puntos: 8.5.3.2.y 8.2.3.2).

La caida de tensidén se calcularda considerando, alimentados todos los aparatos de utilizacion
susceptibles de funcionar simultaneamente.

La colocacion de los conductores debera hacerse concluido el montaje de cafos y bandejas
perforadas y completado el trabajo de mamposteria y terminaciones superficiales y sus cajas libres
de materias extrafos, reglamento de A.E.A.

CODIGO DE COLORES.

Los conductores bajo la Norma IRAM N2 2183 y barras conductoras se identificaran con los
siguientes colores:
e Conductor de proteccién: bicolor verde - amairillo.
Neutro: color celeste.
Fase R: color castano
Fase S: color negro
Fase T: color rojo.

Para los conductores de fase se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o azul. Las
uniones entre si de conductores deberan efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u otras
piezas de conexion equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico. Para conductores de
mayor seccion deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o por piezas de conexiones
especiales.

No se permitira conexiones de conductores dentro de los cafos, por lo tanto en todas las partes
donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no se halle indicada en
los planos. La ubicacion de mismos debera ser elevada a la Inspeccién de obra.

PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES.

En todas las instalaciones eléctricas de elementos metalicos ademas de los conductores debe
existir entre los mismos continuidad metalica. Esta continuidad se hara mediante la utilizacién de un
conductor aislado al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacién y ser puesto
a tierra en forma eficaz y permanente.

CONDUCTORES CORRIENTES DEBILES.

Para el cableado de las bocas de datos de los puestos de trabajo e impresoras, se usara cable UTP
Cat 6e de primeras marcas, con fichas RJ45, también Cat 6e.

Para el cableado de internos de telefonia, se preverd el cableado apto para telefonia IP.

Para el cableado de los sensores fotoeléctricos de humo, con la central existente, se usaran cables
TIPO FPL, NFPA segun requerimiento sensores, aprobados bajo normas IRAM / NFPA.
Belden/Arrayan, color rojo.

Para el cableado de sirena y pulsador manual de incendio, se utilizara cable unipolar de 1.5mm2
Norma IRAM N2 2183
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ITEM 11 — INSTALACION SANITARIA

Segun Memoria Descriptiva precedente, expersada en globales en el Computo y Presupuesto pero
correspondiendo a tres (3) unidades de Dormis.

Los trabajos son:
11.1. Provision y colocacion de biodigestor 3000 Its. Incluye enlace de obra con instalacion
Dormis.

Enlace: unién de las obras nuevas con las existentes, arreglo de los desperfectos. Cuando las obras
a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes, estara a
cargo del Contratista y se consideraran sin excepcién en la propuesta que se acepta.

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provisidbn de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las
existentes. Todo el material provisto o trabajo ejecutado debera ser de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun corresponda
a juicio de la Inspeccién de Obra.

11.2. Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de Artefactos, Bronceria y
Accesorios Sanitarios y Office segun Plano 1S01 y MD.

ITEM 12 — VARIOS

12.1. Provisioén y colocacion de pérgolas.

Segun descripcién de la precedente memoria descriptiva. Montaje postes tipo rollizos 8” con vigas
de similares caracteristicas, cubierta rollizos tendido en distribucion horizontal de postes de
eucaliptus @ 5cm para pergolado. Se ejecutaran los pozos correspondientes para el posterior
anclaje de los postes (columnas) segun detalle a una profundidad de 0,80m y colado mezcla de
concreto de base.

12.2. Limpieza Final de Obra.

La limpieza de la obra se ejecutara permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales
excedentes y residuos que molesten la ejecucion de los trabajos y comprometan la seguridad de
las personas o de las tareas que desarrollan tareas en las cercanias de los sectores afectados por
las Obras.

Los lugares de trabajo deberan quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de orden
e higiene. Para tal fin el Contratista debera proveer contenedores que se ubicaran en lugares a
especificar por la Inspeccion de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provisién y el traslado
de los mismos. Una vez terminadas las obras y antes de la recepcién provisoria, el Contratista
realizara la limpieza de caracter general, que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por
las obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros
elementos que hubieran sido utilizados en la construccién.

DGEyP — CAMPUS RESISTENCIA — UNNE. SEPTIEMBRE DE 2024
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - CAMPUS - RESISTENCIA

Obra: "DORMIS: HABITACIONES TIPO HOSTEL"
Ubicacién: Calle:Caa Guazu - Concepcion del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO $ 206.000.000,00
RESISTENCIA, _ DE DE 2024
LICITACION PRIVADA N°
APERTURA DiA: _ MES: ANO: HORA:

SENOR

Sirvase cotizar precios por los trabajos (Mano de Obra, Materiales y Equipos) detallados a continuacion:

TEM DESCRIPCION DE UN| CANT UNIT. PRECIOS
N2 LAS OBRAS PARCIAL TOTAL
1. [TRABAJOS PRELIMINARES
1.1. JReplanteo y Nivelacion al
1o Construccion provisional para obrador y anexos. |
"7 |incluye cartel de Obra s/Plano Co 01. g
2. [MOVIMIENTO DE SUELOS Y EXCAVACIONES
2.1.|Excavacion para fundaciones m?®

Excavaciones para instalaciones (cloacales /
2.2. : - gl
pluviales / electricidad)
3. |ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

5.1 Ejecucion de fundaciones para asiento de la obra un
" la ejecutar (zapatas), s/Plano EO1.

4. |ESTRUCTURA METALICA

41 Provision y colocacién de estructura metélica un
" |para columnas. Incluye pintura
40 Provisién y colocacion de estructura metalica ml
"~ |para Vigas principales. Incluye pintura

Provision y colocacion de estructura metalica

4.3 . X ml

para Vigas laterales. Incluye pintura

4.4 1Provisidn y colocacion de correas. Incluye pintura] ml
45 Provision y colocacién de estructura sostén mi
" |xiprepanel. Incluye pintura
46 Provisién y colocacion de chapa plegada de mi
" |cierres laterales
5. |CERRAMIENTOS / ENVOLVENTE / CONSTRUCCION EN SECO

Tabique de placas verde en ambas caras.] -

51 ) . m

Incluye estructura sostén galvanizada.
Tabique de 1 (una) placa verde y 1 (una) placa

5.2 |lestandar de 12,5 mm. Incluye estructura sostén| m?

galvanizada




TEM DESCRIPCION DE UN| CANT UNIT. PRECIOS
N2 LAS OBRAS PARCIAL TOTAL
53 Tabique de 1 (una) placa verde y 1 (una) Xipre]
"~ |panel. Incluye estructura sostén m
54 Tabique de 1 (una) placa standar y 1 (una) Xipre]
" |panel. Incluye estructura sostén m
Provision y ejecucion de cielorraso junta tomada
55]de 12,5 mm. Incluye estructura sostén| m?
galvanizada
6 |CUBIERTA
6.1 |Cubierta de panel tipo xiprepanel. m?
7. |ENTREPISO, PISOS Y REVESTIMIENTO
Provision y ejecucion de entrepiso compuesto
7.1. |por film de 200 micrones, fendlico y piso flotante| m?
SPC en dormis
Provision y ejecucion de entrepiso compuesto
7.2 |por film de 200 micrones, fendlico y piso vinilico| m?
en rollo en sanitario
Provision y ejecucion de entrepiso Deck (No|
73| m
incluye estructura de madera de apoyo)
Provision y ejecucion de estructura de madera
7.4 |sostén de deck s/memoria descriptiva y ref. item] gl
7.3
7.5 |Provision y ejecucion de piso de ladrillo m?
- Provisibon 'y colocacion de revestimiento]
"~ Jporcellanato 60x60 en sanitarios y office m
8 |PINTURA
8.1 |Latex interior sobre tabiques m?
8.2 |Latex interior sobre cielorrasos m?
8.3 |Tipo Cetol Deck m?
9 |CARPINTERIAS (por unidad de Dormis)
9.1. JProvisién y colocacién de Puerta P1 de abrir un
9.2. |Provisién y colocacion de Puerta P2 de abrir un
9.3. |Provisién y colocacion de Ventana V1 corrediza | un
Provisién y colocaciéon de PuertaVentana PV1
9.4. , un
corrediza
Provisién y colocacion de PuertaVentana PV2 de
9.5. . ) . un
1 pafo fijo y 2 hojas corredizas
9.6. |Provisidn y colocacion de pario fijo en sanitario un
10 |INSTALACION ELECTRICA (para las tres unidades de Dormis)
10.1 Provisién y colocacion de cableado nuevo para |
" “Icircuitos de iluminacion y tomas g




TEM DESCRIPCION DE UN] CANT UNIT. PRECIOS
Ne LAS OBRAS PARCIAL TOTAL

Provision y colocacion de artefactos de
10.2 fliluminacién paneles LED 24W y tomas de 10 y] gl
20 Amp.

Provisién e instalacion de equipos de aire
10.3 Jacondicionado, cerraduras inteligentes, calefones] gl
y anafes eléctricos

104 Provision e instalacién de antena satelital de |
" linternet y repetido g

11 |INSTALACION SANITARIA (para tres unidades de Dormis)

Provision y colocaciéon de biodigestor 3000 Its.

. = ) I
Incluye enlace de obra con instalacién Dormis g

Provisién, colocacién y puesta en funcionamiento
11.2]de Artefactos, Bronceria y Accesorios Sanitarios] gl
y Office segun Plano 1S01

12 [VARIOS
12.1 |Provisién y colocacién de pérgola m?
12.2|Limpieza final de obra gl

El presente presupuesto asciende a la suma de PESOS (enletras) ...................o.......
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GESTION ESTUDIOS y PROYECTOS. CAMPUS RESISTENCIA.

Obra: DORMIS: Habitaciones tipo hostel.
Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA.
Ubicacion: Calle:Caa Guazu - Concepcion del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes.

LISTA DE PLANOS

11.0. PL 01. PLANIMETRIA

11.1. AR 01. PLANTAS

11.2. AR 02. CORTES

11.3. AR 03. VISTAS

11.4. C 01. CARPINTERIAS

11.5. E 01. ESTRUCTURAS

11.6. IE 01. INSTALACION ELECTRICA
11.7.1S 01. INSTALACION SANITARIA
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PLANIMETRIA GENERAL - UBICACION DE DORMIS
ESC 1:750
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Piso exterior: ladrillo

visto Pérgola de madera

Piso exterior: deck sobre
estructura de madera

Pérgola de madera

Desagtie pluvial cafio
de pvc@110 a cisterna
de recoleccion

porcelanato
60x60 en sanitario y office

Tabiques de cer

Exterior placa xipre panel c/estruc.

sostén metalica O

Interior: placa durlock verde de
mm clestruc. sostén galv. 1

Entrepiso: compuesto por film
|~ 200micrones, placa fendlica y piso
vinilico en rollo en sanitario

Tabiques de cerramiento
Interior: doble placa durlock verde
de 9mm clestruc. sostén galv.

Tabiques de cer

Exterior placa xipre panel clestruc.
sostén metalica.Interior: placa
durlock estandar de 12.5mm
clestruc. sostén galv.-terminacion
latex pltabiques

Columna Metalica
o ‘ 2/PNC -|1100-51(_J'-1%e:2mm Cubierta: xiprepaneles
Carp — ket - c/esmalle anfioxico sobre estruc. metalica
Ventiluz de aluminio de dos | segn calculo.
Zﬁjta;om”edlzas oo Entrepiso: compuesto por Cenefa chapa plegada
film 200micrones, placa de altura variable segin
fenolica y piso flotante pendiente de techo
SPC-sobre estruc. metélica

TR

Carpi

[ ‘ , \ \
Puertas ventanas de aluminio de dos
l hojas corredizas con vidrio entero -

Piso exterior: deck a_ i | 1|  unahoja corrediza de tela mosquitera | 1 Pérgola de madera

1"x4") sobre estructura de g y una hoja fija con vidrio entero

madera eucalipto tipo rollizo | N
Pérgola de madera | |

SN ‘ 1ii |

b ¥
7 T

L k.
i i

PLANTA GENERAL - DORMIS PLANTA DE TECHOS - DORMIS
ESC 1:100 ESC 1:100

Referencias

Columna metdlica segun calculo
Tabiques cerramientos laterales

Piso ext. Deck de madera

Piso ext. ladrillo visto aparejo
espina de pescado

Escalones de madera variables
segun niveles de terreno

Piso int. placa fenolica y piso
flotante SPC

Pérgola de madera columnas y
vigas circulares con madera regional
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UI:Q\/ICEI%S'\:/ELAD Ubicacion: Calle:Caa Guazu - Concepcion del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes
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Cubierta: xiprepaneles sobre
estruc. metalica segun calculo.

o Viga Metalica Longitudinal N Cenefa chapa plegada de altura variable segln
2PNC -100-50-15 e:1,6mm pendiente de techo
clesmalte antiéxido
Pérgola de madera &F
™ .
2 il o Cielorraso:
2 | -~ Placa durlock junta tomada de 12,5mm c/estruc.
Tabiques de cerramiento Im—[ S’r_ sostén galv.-terminacion latex p/ cielorraso
Exterior placa xipre panel c/estruc. =) Carpinterias:
sostén metélica.Interior: placa - Ventiluz de aluminio de dos hojas corredizas con vidrio
durlock estandar de 12.5mm o entero
c'/estruc. sostén galv.-terminacion g I 8 Tabiques de cerramiento
latex .p/tabl'que.s o Exterior placa xipre panel c/estruc. sostén metalica
Carpinterias:__ — 2 <] Interior: placa durlock verde de 9mm c/estruc. sostén galv.
Puerta de una hoja de abrir hacia ~
adentro con vidrio entero , Revestimiento: porcelanato
y una hoja con tela mosquitera de N 60x60 en sanitario y office
abrir hacia afuera y un pafio fijo -
superior H )
i Piso exterior: deck (escuadria =) Entrepiso: compuesto por film
’;25‘,? T','ﬂ.,'," 1"x4") sobre estructura de S 200micrones, placa fendlica y piso
(Terreno con pendiente) madera eucalipto tipo rollizo = ]vg vinilico en rollo en sanitario
N o & & N -
T T 1 1 e _:r Columna Metalica
]

2PNC -100-50-15 e:2mm
clesmalte antiéxido

Nivel de Terreno Nat.

Estructura de H°A®:

Zapatas de h°a® segtin calculo

CORTE 1-1 - DORMIS

ESC 1:50
Viga Metalica superior VM Correas Metalica Cielorraso: Cubierta: xiprepaneles sobre Cenefa chapa plegada de
2PNC -100-50-15 e:2mm Tubo estructural 100-50 Placa durlock junta tomada de 12,5mm clestruc. pqir 1o metalica segtin calculo altura variable segun
c/esmalte antioxido e:1,6mm c/esmalte antioxido sostén galv.-terminacion latex p/ cielorraso ‘ ' pendiente de techo
Canaleta y cenefa de chapa plegada — %
Desagtie pluvial cafio de pvc@110 a cisterna
semienterrada de recoleccion 0
Pérgola de madera o] Pérgola de madera
- I v -~
0 —~
interi S o o
Carpinterias: i . .
Ventiluz de aluminio de dos ¢ Tabiques de cerramiento
hojas corredizas con vidrio Exterior placa xipre panel c/estruc.
entero % sostén metalica.Interior: placa
Tabiques de cerramiento Q @ durlock estandar de 12.5mm
Exterior placa xipre panel e — o 8 e o clestruc. sostén galv.-terminacion
clestruc. sostén metalica N g N ~ 0| latex p/tabiques
Interior: placa durlock verde de = o
9mm clestruc. sostén galv. =)
o ¥ = I
Revestimiento: porcelanato
60x60 en sanitario y office o
+0.40 min ) Piso exterior: deck sobre
Sobre TNat o
{Terreno con pendiente] ‘LW estructura de madera
T
i ———— = = 5 = = = = = ni
Nivel de Terreno Nat. i
Piso exterior: deck (escuadria Estructura de H°A®: E .
o pw : |_Entrepiso: compuesto por film . ,
1134') sobre estructura de Zapatas d h segin calcuo 200micrones, placa fenlia y piso fotante Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA | 2024
madera eucalipto tipo rollizo SPC-sobre estruc. metalica

Obra: DORMIS: Habitaciones tipo hostel

co RTE 2'2 - Do RMIS UNIVERSIDAD Ubicacién: cCalle:Caa Guazu - Concepcion del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes

NACIONAL

ESC 1:50 CERYCRCESUN  Plano: Cortes 1-1y 2-2
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Cenefa chapa plegada

Pérgola de madera

3,50

2,50

Tabiques de cerramiento
Exterior placa xipre panel
clestruc. sostén metalica

Yiso exterior: deck (escuadria
"x4") sobre estructura dé
nadera eucalipto tipo rollizo

Tabiques de cerramiento
Exterior placa xipre panel c/estruc.
sostén metalica

Pérgola de madera

v ._‘

3,50

Carpinterias:

Puertas ventanas de aluminio
de dos hojas corredizas con
vidrio entero y una hoja
corrediza de tela mosquitera

| Piso exterior: deck sobre
estructura de madera

L
r——
|

[
[
= -
I |
I |
L

[
I
I
I
I
LJ T -

VISTA LATERAL -DORMIS

ESC 1:50

Tabiques de cerramiento h

Exterior placa xipre panel clestruc.
sostén metalica

Pérgola de madera

Carpinterias:

Puertas ventanas de aluminio
de dos hojas corredizas con
vidrio entero - una hoja
corrediza de tela mosquitera y
una hoja fija con vidrio entero

Piso exterior: deck
sobre estructura de
madera

0,95

2,55

0,52 |

3,50
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ESC 1:50
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TIPO: De abrir

P1 CANT. 01

UBICACION: ACCESO

P2

TIPO: De abrir

CANT.1

UBICACION: SANIT

TIPO: corrediza

UBICACION: SANIT.

V1 CANT.1

TIPO: corrediza

- CANT.2
UBICACION: DORMIS

TIPO: corrediza

TIPO: Pafio Fijo

PV2 UBICACION: DORMIS

CANT 1

PF1 UBICACION: SANIT.

0.70
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A

) 248 ,

355

0.04 2.32 0y
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2

347
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+
004 2.10

4
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o
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2.55

4*—F
n ANCHO LIBRE
< r e
3)
—
o
L
[
(@) ] \
< ~ /
hd e
<
O
NPI
" EXTERIOR 070
) Z‘D + 2.10 —+ In 240 ~+ e 355 + r 2.10 +
/ s, | == —————| F — |
ESCALA 1:50 INTERIOR
FORMA DE 1 HOJA DE ABRIR HACIA ADENTRO DE ABRIR DE 1 HOJA CORREDIZA DE 2 HOJAS CORREDIZA DE 2 HOJAS CORREDIZA DE 3 HOJAS CORREDIZA DE 2 HOJAS
ABRIR CON PANO SUPERIOR FIJO
ALUMINIO ANODIZADO NEGRO, ALUMINIO ANODIZADO SISTEMA TIPO LINEA MODENA O SISTEMA TIPO LINEA MODENA O SISTEMA TIPO LINEA MODENA O SIMILAR, SISTEMA TIPO LINEA MODENA O
MARCO CALIDAD TIPO MODENA NEGRO, CALIDAD TIPO SIMILAR, MARCO RECTO DE DOS SIMILAR, MARCO RECTO DE DOS MARCO RECTO DE DOS GUIAS, ACOPLES SIMILAR, MARCO RECTO DE DOS
MODENA GUIAS, ACOPLES REFORZADOS, GUIAS, ACOPLES REFORZADOS, DE REFORZADOS, DE ALUMINIO ANODIZADO GUIAS, ACOPLES REFORZADOS,
DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO ALUMINIO ANODIZADO NEGRO NEGRO DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO
BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO BASTIDOR DE ALUMINIO BASTIDOR DE ALUMINIO BASTIDOR DE ALUMINIO BASTIDOR DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO BASTIDOR DE ALUMINIO
HOJA NEGRO CALIDAD TIPO MODENA ANODIZADO NEGRO CALIDAD ANODIZADO NEGRO ANODIZADO NEGRO ANODIZADO NEGRO
TIPO MODENA
LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3 LAMINADO 3+3, GRIS CLARO LAMINADO 3+3, GRIS CLARO
VIDRIO LAMINADO SUPERIOR 3+3 -
CONTRAVIDRIO | RECTO DE ALUMINIO _ RECTO DE ALUMINIO RECTO DE ALUMINIO RECTO DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO RECTO DE ALUMINIO
ANODIZADO NEGRO ANODIZADO NEGRO ANODIZADO NEGRO ANODIZADO NEGRO
BISAGRAS DE LIBRO CON ) )
HERRAJES ARANDELAS DE MUNICION BISAGRAS TIPO RODAMIENTOS RODAMIENTOS PLASTICOS RODAMIENTOS PLASTICOS REFORZADOS RODAMIENTOS
3 POR HOJA ' POMELAS, 3 POR HOJA PLASTICOS REFORZADOS REFORZADOS PLASTICOS REFORZADOS
SISTEMA DE
SEGURIDAD O LLAVE DOBLE PALETA LLAVE DOBLE PALETA

ACCIONAMIENTO

DE SEGURIDAD

TRABA VERTICAL TIPO TECLA

TRABA VERTICAL TIPO TECLA

TRABA VERTICAL TIPO TECLA

TRABA VERTICAL TIPO TECLA

INCORPORACION DE UNA HOJA

INCORPORACION DE UNA HOJA
CORREDIZA CON TELA

INCORPORACION DE UNA HOJA
CORREDIZA CON TELA MOSQUITERA

INCORPORACION DE UNA HOJA CORREDIZA
CON TELA MOSQUITERA

INCORPORACION DE UNA HOJA
CORREDIZA CON TELA

DE ABRIR HACIA AFUERA CON
OBSERVACIONES| ¥ N 10SQUITERA _ MOSQUITERA MOSQUITERA
PLANILLA DE CARPINTERIAS - DORMIS
ESC 1:50
N,/ . ’
A Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA | 2024
21 2'1:3 0
©) / L Obra: DORMIS: Habitaciones tipo hostel
0P720 RSIDAD Ubicacion: Calle:Caa Guazu - Concepcion del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes
P DEL NORD Plano: Carpinterias
- NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra
PV PVA : : iones: ~ANS
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UBICACION DE CARPINTERIAS
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Fundaciones Estruc. de cubierta
ESC 1:100 ESC 1:100

Referencias

Referencias L]

Toad condmions 1o be mcluded in design Section : 2CR 100 x 1.6 mm
di=140L i )

Section Member CtrlEqg.

Di=14DL
ot

v
N
Description Section Ctrikq. d
2CR 100x 1.6 mm 1 D13t 75.00% =
D
—_— o

2CR 100 x 1.6 mm D1at91.67%
D1at75.00%

2CR 100x 2 mm D1at93,75% 0

D1at93,75%

D1at6.25%

D1at6.25%

D1at6.25%

D1 at 100.00%
D1at 100.00%
D1 at 100.00%
D1at 100.00%
D1at 100.00%
Diat 100.00%
D1at 100.00%
D1 at 100.00%
Diat 100.00%
D1 at 100.00%

[Saction: Lip (2)
2CR100 %2 mm X
D1at8.33% . Flange width (b)

de th ()
D1at8.33% Y
ot 2 Inside bend radus (1)

D1at8.33% !
A
ff D1at 100.00% ) [hickness (©)
D1at 100.00% .
S D1at 100.00% Section : CR 80 x 50 x15 x1.6mm

]

ot
i () D1at 100.00%
fenge width (b d D1at66.67%
enth (C) D1at66.67%
D13t 100.00%

RRER

nside bend rads ()
ckness (t)

CR 80.x 50 x15 x1.6mm D1at0.00%
2 D1at50.00%

D1at0.00%

D1at0.00%

RHS 100x50x1.6 D1at0.00%
D1at50.00%
D1at50.00%
D1at50.00%
D1at50.00%
D1at50.00%
D1at50.00%
D1at50.00%

[Thickness (1)

—— ‘ » Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA | 2024

CR 80 x 50 x15 x1.6mm D1at0.00%
D1at0.00%
D1at 100.00%
D1at 100.00%

t

2R2R2R]28 | 2828

RHS 100x50x1.6 D1at0.00%
D1at0.00%
D1at0.00%
D1at0.00%
D1at0.00%
D1at0.00%
D13t0.00%
D1at0.00%

Obra: DORMIS: Habitaciones tipo hostel

gt @ UNIVERSIDAD Ubicacién: cCalle:Caa Guazu - Concepcion del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes
Thickness () . NACIONAL

DEL NORDESTE Plano: Planta de Estructuras y esquemas en corte - planillas

QRRRRR | RRRY|RRARNIRRIRRRRLRL (R (¥
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NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra
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REFERENCIAS

o

JLUM.1 C.TOMAS.1 L.E. | Lucesde Emergencia

2x2,5+T
RS25/CTG.

TP: Tablero General

N TS: Tablero Seccional

- [I Caja de derivacion

c_‘ ] Toma doble de 10 Amp.

Toma simple de 20 Amp.
o \ o /
7N\ 0 o

A
=) LD
&5, 01 x4+ T Caja De Pase en entretecho Pvc Con Tapa 180x250x90 Genrod Boca de pared para iluminacion
AA

1T-S2

9
Interruptorlgeneral

de tarjeta

1,5+ 7

Interruptor general
de tarieta

Gm
ol
i

Boca de techo para iluminacion

- RS25/C.E. %25+ T
I 2.5+ T - D RS25/CTG.
§25/CI. 2%2,5+T ]
RS25/CTG
= 2x2,5+T
RS25/CTG.

Aire Acondicionado

=

Llave de combinacién

Llave de 1 punto

| Ax 1,5+ T
@\ 525/CI. 2\.

el

Llave de 2 puntos

Llave de 3 puntos

<

2x4+T CA.A.| Circuito de Aire Acondicionado

2x1,5+7 RS25/C.A.A.
TGM o
RS25/C1. Jil's /iwm CTT|{ Circuito de Termo Tanque

r "~ Toma pa h A-A-7_<‘I EkA Proyector LED
1

===

plproyctor
PAT

INT. DIF.

3 - 22501 <{j 80 ACLARACIONES

RS25/CTG.

Los conductores a los que se hace referencia son

Relé de los denominados unipolares con aislacién
interruptor
de tarjeta

-

X

termoplastica ignifuga y que cumplen con las
Instalacion fija en cafierias disposiciones de
(embutidas o a la vista): Normas IRAM 2220; 2261;
il e 2262;2182.

Peine de conexion bipolar 63 A

Ax 1,5+ T
RS25,€T.

*
o—
o—
o—
o—
o——

La cafieria a utilizar es de tipo liviana
PVC de diametro 22/25/40mm salvo se indique lo
ITGf; 0n ITGf; o lTGP; o lTGP; o lTGP; o contrario en el plano, todo lo anterior segun las
n=2x n=2x n=2x n=2x n=2x )

@ x1aeT 6kA 6kA 6kA 6kA 6kA prescripciones dadas por las normas IRAM 2206.
RS25/CI. o 7~ C C C C C

La terminacién sera del tipo embutida conforme
— Ay o las observaciones reglamentadas en la
ORDENANZA Municipalidad de la

a ] 71 CAA1 CE TTE Cuidad de Resistencia.
2x1.5+t 2x2.5+t 2xb+t 2xbet 2xhat

———|

E

La instalacién cuenta con puesta a tierra, unida en
todos sus puntos, aunque en el plano se omita el
detalle por cuestiones de escala.

Los conductores de proteccion verde/amarillo para los

[
, . - . . Esqguema Unifilar - Tablero Seccional ireuitos de iluminacion serén de 1.50mm, Para |
Ins. Eléctrica - DORMIS Ins. Eléctrica - DORMIS q Creuion o tomas gonorlos er o 1 &y pra s

Bocas de | Iu minacion Tomas circuitos de tomas especiales, sera de 4mm.

TAPA DESMONTABLE

CONDUCTOR DE PROTECCION
CU ELETROLITICO - S=50MM2

PR » Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA | 2024

CAMARA DE INSPECCION o .
Obra: DORMIS: Habitaciones tipo hostel

BULON CADMIADO DE ABRAZADERA DE
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C/TUERCA,CONTRATUERCA, . L -
Y ARANDELA TIPO GROWER PECLEESUS  Plano: Instalacion eléctrica- plantas y detalles

JABALINA DE COBRE
¢/ ALMA DE ACERO
DIAMETRO EXTERNO = 12,6MM

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra
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A biodigestor
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DEL NORDESTE Plano: Instalaciones Sanitarias - Provision de Agua-Desaglie aguas negras-Desague Pluvial

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones:
Ing. F. Zeniquel Ing. J. Mancuso Ing. Elect. M. Dominguez
CTPGSSIyCU: Representacion Técnica: Fecha:

Arg. A. Mahave Equipo técnico DGEyP-Rcia Septiembre 2024




Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA

LICITACION PRIVADA NO©
ANO 2024

OBRA:
'NOMBRE DE LAS OBRA'

UBICACION: MONTO DE LA OBRA: PLAZO DE EJECUCION:
CAMPUS SARGENTO CABRAL

L3

& PROYECTO Y DIRECCION:
Cuog ugt™ DIRECCION GRAL. DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA

LETRAS (Konnect) BLANCAS SOBRE FONDO MORADO (3e3e91)

LETRAS (Encode Sans SemiBold/ExtraBold) NEGRAS (221e20) SOBRE FONDO BLANCO

LETRAS (Konnect) NEGRAS (221e20) SOBRE FONDO GRIS (676570). SIMBOLO DORADO (c29a4c)
LETRAS (Encode Sans SemiBold/ExtraBold) NEGRAS (221e20) SOBRE FONDO GRIS (#cac9cd).

Cartel de Obra

» Hotel Escuela de Turismo y Gastronomia UNNE-IBERA | 2024

Obra: DORMIS: Habitaciones tipo hostel

Uﬂi’?@ﬂﬁf[’ Ubicacion: Calle:Caa Guazu - Concepcién del Yaguareté Cora - Provincia de Corrientes

DEL NORDESTE Plano: Cartel de Obra

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones: PLANO N°:

Ing. F. Zeniquel Ing. J. Mancuso Ing. Elect. M. Dominguez C 0 1
CTPGSSIyCU: Representacion Técnica: Fecha: O-

Arg. A. Mahave Equipo técnico DGEyP-Rcia Septiembre 2024




