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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: "REFORMULACION DEL INGRESO DEL INSTITUTO
RECTORADO Y REMODELACION DEL SECTOR OFICINAS DE
LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE.

Edificio RECTORADO. UNNE - Calle 25 de Mayo

N° 868. Corrientes.

CLAUSULAS ESPECIALES

ARTICULO 1° C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A LICITACION

El presente llamado a Licitacion Privada, tiene por objeto contratar la mano de obra y la
provision de los materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra de referencia,
localizada en el edificio del Rectorado UNNE. Ubicado en calle 25 de Mayo N° 868 de la Ciudad
de Corrientes, Provincia de Corrientes.

ARTICULO 2° C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES CON CERO CENTAVOS ($574.000.000,00).

ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO

La documentacion de licitacion podra obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web
oficial de la Universidad Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafia inferior
“Compras y Contrataciones”, carpeta Licitaciones Privadas, o consultarse en las oficinas de la
Direccion General de Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 25 de Mayo
868, de la Ciudad de Corrientes, los dias habiles de 08:00 a 12:00 hs., hasta siete (7) dias
habiles administrativos antes de la fecha de la apertura de las propuestas.

ARTICULO 4° C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES

Para concurrir a esta licitacion privada es obligatorio. acreditar la inscripcion en el Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas, o la inscripcidn en los Registros Provinciales del
Chaco/Corrientes, debera ser valida para participar en la presente licitacion y constar la
Capacidad de Contratacion solicitada.

No seran admitidas las ofertas de los Proponentes cuya capacidad de contratacion anual sea
inferior a lo acotado a continuacion:

PO+PO/12 X (12—-PE) = $ 574.000.000,00 + $ 574.000.000,00 /12 x (12 - 3) = $ 1.004.500.000
Tipo de Obra: Arquitectura.

Asimismo, para definir la Capacidad Técnica de la Empresa Oferente se tendra en cuenta:

e Los antecedentes de obras similares.

e Certificados que acrediten la ejecucién y terminaciéon en forma satisfactoria de dichas obras.
e Concepto de la empresa en las obras que haya ejecutado, reservandose la UNNE el derecho
de tomar referencias sobre el desempeno asumido, pudiendo rechazar la oferta en caso de
observar un mal desempefio en los mismos.

ARTICULO 5° C.E.: PLAZO DE EJECUCION

El plazo para el cumplimiento del contrato sera de 90 (noventa) dias corridos, no aceptandose
reducciones del mismo. No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al
maximo sefialado. El plazo se computara a partir de la fecha del acta de iniciacién de los
trabajos.

ARTICULO 6° C.E.: PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses.

ARTICULO 7° C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electronico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta siete (7) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.



La direccion electrénica del Contratante para  solicitar aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que debiera
efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del
Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafa inferior “Litaciones por Obra Publica”, identificado
como Licitacién Privada.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en
su desconocimiento.

Los Oferentes deberan redactar su oferta en letra tipo Century Gothic 10, perfectamente
legible e identificable el item, la descripcién y el precio en horizontal (renglén).

ARTICULO 8° C.E.: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA. VIGENCIA DE LA
OFERTA

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 30 (treinta) dias corridos, a
partir de la fecha de apertura de la licitacidn; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir de
su ofrecimiento. En caso de desistimiento perdera la garantia de oferta. La garantia de oferta
debera estar emitida a favor de: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con domicilio en 25
de Mayo N° 868 - Corrientes, C.U.L.T. N° 30-99900421-7. El garante debera someterse a los
Tribunales Federales con asiento en la Ciudad de Corrientes.

ARTICULO 9° C.E.: FORMA Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

En forma virtualmente: mediante correo electronico; debera enviarse a la casilla de correo de la
Direccion de Contrataciones — Rectorado U.N.N.E. — dircompras@unne.edu.ar, con el asunto:
“OFERTA LICITACION PRIVADA N® ....... 12025 — EXP 2025- (colocar numero de EXPEDIENTE -
VER EDICTO)”, en un unico archivo en formato PDF, (utilizar | love pdf o similar para unir todos
los archivos pdf) conforme los requisitos y orden de presentacion establecidos en el ANEXO AL
PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES.

Se establece que la ofertas seran presentadas en las fechas y horarios fijadas en el Edicto de
Publicacion correspondiente al presente acto licitatorio.

Los Oferentes deberan redactar su oferta en letra ARIAL 10, perfectamente legible e
identificable el item, la descripcién y el precio en horizontal (renglén).

Los oferentes podran presenciar la apertura de ofertas de manera virtual a través de la
transmisién en vivo por el canal digital de libre acceso de la Universidad que se determine en el
Edicto de Publicacion.

ARTICULO 10° C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras se ejecutaran por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 11° C.E.: PLAN DE TRABAJOS

El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente

documentacion:

1°) Planillas con graficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de
las obras calculadas en funcién del:

a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversion estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2°) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previsto por unidades de tiempo
en forma acumulada en funcién del:
a) Plazo de ejecucién
b) Monto de contratacion.
La curva de inversiones debera reflejar la inversién prevista en concepto de Acopio de
materiales.

3°) Planilla de utilizacion de materiales que indicara mensualmente las cantidades previstas en
funcién del plan de trabajos para cada item.



ARTICULO 12° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS
La empresa estara obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) dias de impartida
la correspondiente Orden de Ejecucion.

Dentro del plazo previsto se labrara el Acta de Inicio en el momento en que el Contratista inicia
cualquiera de los tramites previstos para la ejecucién de las obras, tal como limpieza del sector
del trabajo, estudio de suelos, extraccion de escombros. De no dar comienzo dentro de este
lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50° de la Ley 13.064 del
plazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los quince (15) dias
acordados a partir de la orden de ejecucion.

ARTICULO 13° C.E.: ENTREGA DEL SECTOR A INTERVENIR

La Inspeccion de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la
respectiva orden de ejecucién con la participacion de las Autoridades del Instituto, o persona en
quien ellos deleguen esta responsabilidad. En este mismo acto quedara determinado por parte
del Instituto el punto en que se tomara la energia eléctrica y el agua para consumo de la obra.

La Contratista instalara los elementos de medicion, debiendo, en forma mensual y previa
constatacion de la Inspeccién, evaluar los consumos que seran abonados a la Facultad /
Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la Obra, quedando esto
debidamente asentado en Notas de Pedidos.

ARTICULO 14° C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA
La Universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra
en construccion: Ley N°19.587, Decreto PEN N° 351/78, Decreto PEN N° 911/96 y otros. El
Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacién de la obra, la contratacién del Seguro
que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de la Ley N°
24557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacion de la obra y durante el
periodo de ejecucion de la misma.

c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electrénico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio de
Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la
provincia que corresponda la obra.

e) Aviso de obra recepcionada por la ART.

f) Programa de seguridad aprobado por la ART.

g) Clausula de no repeticion emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N° 30999004217.

h) Confeccién de legajo técnico de obra, debera permanecer en obra a requerimiento de la
autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado.

i) Constancia de examenes preocupacionales.

j) Planilla entrega E.P.P.

ARTICULO 15° C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista debera tomar las medidas de precaucién necesarias en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o deterioros
de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando
a su exclusivo cargo los perjuicios que en éste sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la
Recepcion Definitiva.

ARTICULO 16° C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras estara en
relacién a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de
materiales. El Oferente debera presentar adjunto a los documentos de la licitacion, planos,
detalles y especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearan
en la obra, a efectos de su identificacion y aprobacién.



ARTICULO 17° C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista sera Arquitecto, Ingeniero Civil y/o en Construcciones,
aceptado previamente por la reparticion, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional
con jurisdiccion territorial donde se construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccion, seran
consideradas como impartidas al Contratista.

ARTICULO 18° C.E.: SEGUROS

El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcion definitiva y
asimismo debera asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la
Universidad.

ARTICULO 19° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccién de Obras realizara la medicion de los trabajos
ejecutados, conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto Fojas /
Planillas de Mediciéon, que debera proveer la Empresa contratista. Es obligacion del Contratista
confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas / Planillas de Medicion
del mes correspondiente.

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacion de obra a que se hace
referencia en el Articulo 61° de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases y
Condiciones adjunto.

ARTICULO 20° C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccion y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se esta ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexién a Red); Desagles Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 21° C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

La Empresa debera adjuntar dentro del sobre exterior, la Constancia de la Visita de Obra,
otorgada por la Direccion de Estudio y Proyectos, Dcion. Gral. de Infraestructura Edilicia, luego
del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, objeto de la presente
licitacion.

No sera admitida una Declaracién Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de
obra.

La falta de esta Constancia de Visita de Obra, sera motivo de la no consideracion de la

Oferta a los efectos de la Adjudicacién.

ARTICULO 22° C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumira la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las clausulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimacion de avance de
los trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccion General de Infraestructura
Edilicia, dentro de los diez (10) dias ulteriores a la finalizacién, periodo o etapa de ejecucién
establecidos en el Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de
presentacion correcta y completa de los mismos en la Direcciéon General de Infraestructura
Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.
b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.

3. Considérese presentacion correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo de
acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacion de la Direccion General
de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquél, en caso de divergencia, de
presentar simultdneamente su propio calculo con expresién de fundamento.

4. La autoridad competente para aprobar la contratacion se expedira sin perjuicio de los



recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1 Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.Si
la resolucion de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el calculo efectuado
por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido, comenzé a
correr con su presentacion.

5. La puesta a disposicion del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes
a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para detener a partir
de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos.

6. Con cada presentacion de los certificados, el Contratista debera cumplimentar la entrega
mensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccion las
vistas de conjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la
terminacion de la obra.

ARTICULO 23°.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS

En el acto licitatorio, los oferentes deberan acompanar a sus propuestas con el analisis de

precios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, indicando
cargas sociales y tributarias.

La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificaciéon de la oferta
correspondiente.

La Empresa debera adjuntar las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar
el tipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes
de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.

ARTICULO 24°.- C.E.: INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Los proponentes deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacién de dependencia.

La falta de inscripcion a la fecha de apertura de licitacion sera causa de rechazo de la
oferta.

ARTICULO 25°.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE

OBRAS

La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en vehiculo de
su propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspeccién de Obra (Inspector de la Obra) y Director
de Obras, debera asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo de ejecucion y de garantia, los
cuales se fijan en un minimo de 2 (dos) y un maximo de 4 (cuatro) semanalmente.

ARTICULO 26°. - C.E.: CONDICIONANTE

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la
Facultad/Instituto. A tal fin debera arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 27°.- C.E.: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera proveer y colocar el cartel de obra, segun medidas, materiales y
conformacion especificados en el plano respectivo. Debera estar colocado y permanecer desde
la fecha de entrega del terreno y hasta la recepcién definitiva.

ARTICULO 28°.- C.E.: PLANOS CONFORME A OBRA

La presentacion de éstos debera constar de tres (3) juegos de copias impresas de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético
(AutoCAD).



Una vez aprobados por la Inspeccion, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridad al acta de Recepcion Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas
inherentes a la confeccion de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las
obras vy, por lo tanto, el Comitente no suscribira el Acta de Recepcion Provisoria si el Contratista
no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente aprobados por la
Direccién.

ARTICULO 29°.- C.E.: LIMPIEZA DE OBRA. (ver en PETP)

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible de
una multa cuyo monto sera de $1.000,00 (Pesos un mil) por cada dia de demora, respecto de la
Orden emanada por la Inspeccion de Obras.

ARTICULO 30°.- C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL

La Universidad, a los fines de obtener la informacién sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accedera al sitio “WEB SERVICE- PROVEEDORES DEL ESTADQO” y/o “CONSULTA-
PROVEEDORES DEL ESTADOQO” segun lo establecido en la Resolucion General N° 4164/17
AFIP- Art. 2°. La mencionada consulta debera arrojar que la C.U.L.T. ingresada no tiene
deuda.

ARTICULO 31°.-C.E.: REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estara sujeto a Redeterminacion de Precios, de acuerdo a las Disposiciones del
ANEXO | REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS
PUBLICA Y DE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL Decreto PEN N°691/2016, y de todas otras Disposiciones que sean emitidas por el
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente. Al
unico efecto de la Redeterminacion de Precios, se tomara como mes base, el de la fecha de
Apertura de las ofertas.

ARTICULO 32° CE: DOMICILIO.

El oferente podra tener su domicilio legal en CHACO - CORRIENTES.

A los fines de la licitacion constituira domicilio especial en la ciudad de Corrientes.
Adicionalmente, proporcionara una direccion electronica a la cual podra adelantarse cualquier
tipo de notificacion o comunicacion.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Agosto de 2025.



ANEXO A LAS CLAUSULAS ESPECIALES

DETALLE DE LA DOCUMENTACION EN EL PLIEGO PARA SER PRESENTADA POR LA EMPRESA

10-
11-

12-
13-

14-

15-
16-
17-
18-
19-
20-
21-

OFERENTE, SEGUN SE INDICA A CONTINUACION

Constancia de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas, con la Capacidad de Contratacion Suficiente o la inscripcion en el
Registro Provincial de Chaco o Corrientes (excepcién dispuesta por Resolucién N°
1369/94 del 08/8/94 para casos de licitaciones privadas y/o expresada en
Clausulas Especiales).

Designacion del Representante Técnico.

Constancia de Inscripcidn en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion (Ley 22.250), debidamente certificada.

En ofertas formuladas por Sociedad Nacional o Extranjera copia autenticada del
Contrato Social y en su caso Constancia de Matricula de Comerciante inscripto en
el Registro Publico de Comercio.

Constancia o acreditacion del Representante Legal.

Constitucién de domicilio legal en la Ciudad de Corrientes (salvo aclaracion en
contrario en Clausulas Especiales).

Aceptacion de la Jurisdiccion de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de
Corrientes.

El pliego de condiciones del presente llamado a licitacidn y aclaraciones, firmado
por el Representante Técnico y el Empresario.

Detalle de obras ejecutadas indicando montos de los contratos y naturaleza de los
trabajos realizados y/o en ejecucion.

Nomina de equipos.

Si el oferente es un industrial debe documentar su inscripcion en el Registro
Industrial de la Nacién (Ley Marco N° 19.971-Decreto Reglamentario 8330/72).
Consignacién de los numeros de C.U.I.T., con comprobante de inscripcion ARCA
Constancia de la Visita, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la
zona y obra, objeto de la presente licitacion, por parte de la empresa oferente,
expedida por la Direccion General de Infraestructura Edilicia de la UNNE,
solicitada en Clausulas Especiales.

Garantia de Oferta (1% del Presupuesto oficial) a constituir junto con la propuesta
en el caso de Licitaciones Publicas.

Sellado Fiscal (sellado administrativo de DGR Corrientes o de ATP Chaco)
Propuesta econdmica

Presupuesto detallado por items.

Plan de Trabajos

Graficos con curvas correspondientes al Plan de Inversiones

Planilla de utilizacion de materiales

Planilla de Analisis de Precios de cada una de los items. adjuntando
especificaciones técnicas y/o folletos para comprobar los mismos.

TODA LA DOCUMENTACION ORDENADA, EN UN UNICO ARCHIVO PDF
(ver Articulo 9° C.E.)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS
PUBLICAS

CLAUSULAS GENERALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL PLIEGO
La licitacién, contratacion y construccion de las obras publicas a cargo de la Universidad Nacional del Nordeste, se
ajustara a las bases de la licitacion y normas de ejecucion.

ARTICULO 2° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan las siguientes
denominaciones, Estado: por Estado Nacional Argentino, Ministerio: por Ministerio de Economia y Obras y
Servicios Publicos de la Nacién, Universidad: por Universidad Nacional del Nordeste, Inspeccién: por servicio
técnico competente, encargado de contralor y vigilancia de los trabajos, Contratista: por empresa obligada a
ejecutar la obra.

Cuando se alude indeterminadamente a la ley, debe entenderse que es a la Ley Nacional de Obras Publicas N.°
13.064.-

ARTICULO 3° - NORMAS SUPLETORIAS

Los casos no previstos en este pliego, se resolveran por aplicacion de la Ley Nacional de Obras Publicas N°
13.064.

En caso de silencio de la misma se aplicaran, los principios generales de Derecho Administrativo. -

ARTICULO 4° -DOCUMENTOS DEL CONCURSO Y ADQUISICION DEL PLIEGO

El presente pliego y demas documentos de la licitacion, estdn a disposicion de los interesados y podran
consultarse en los lugares que se indican en los respectivos avisos. Asimismo, se podran adquirir por el precio que
haya fijado la universidad.

CAPITULONI
BASES DE LICITACION

ARTICULO 5° - CAPACIDAD DE LOS OFERENTES

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse. si la oferta estuviera formulada por una sociedad
nacional o extranjera, ésta debera acompafarse con una copia autenticada del contrato social y la constancia, en
su caso, de que posee, matricula de comerciante, asi como de que dichos documentos han sido inscriptos en el
Registro Publico de Comercio.

La duracién de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de garantia y conservacion de
las obras licitadas. Los representantes legales de las sociedades comprobaran que estan facultadas para contratar
en su nombre.

ARTICULO 6° - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES

La capacidad técnica se establecera indistintamente:

1. Mediante los antecedentes que las empresas registren en el Ministerio de Obras Publicas de la Nacion.

2. Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos de los oferentes a
los licitados.

3. Por cualquier otro medio que la Universidad juzgue conducente.
La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del Ministerio de Economia y
de Obras y Servicios Publicos de la Nacion, de los que aporten los mismos proponentes o de informacion
suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

ARTICULO 7° - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de las propuestas implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos de la
licitacion y obtenidos informes de caracter local, como ser los materiales y mano de obra que se pueden conseguir
en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion del costo de las obras y asimismo que se
han informado respecto de la configuracion y naturaleza del terreno y del subsuelo, pero sin que estas
informaciones sustraigan al Organismo autor del proyecto, de la responsabilidad que determina el Art. 4° de la Ley
13.064, ni excluye el derecho del contratista de reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnizacion
determinada por el Art. 39° de la Ley N° 13.064.

Solamente cuando asi lo determinen las clausulas especiales asumira el contratista la responsabilidad absoluta y
exclusiva por vicio del suelo.



ARTICULO 8° - ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Dentro del plazo establecido en las clausulas especiales antes de la apertura del concurso, la universidad podra
hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulan los interesados. Las aclaraciones y
respuestas se llevaran para conocimiento de todos los adquirentes de los documentos de la licitacion.

Las ofertas se presentaran en el lugar o los lugares que en cada caso determinen las clausulas especiales.

ARTICULO 10° - FORMAS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran por triplicado, en los formularios anexos a las clausulas especiales o en texto
idéntico, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que cometiesen en su redaccion.

Seran redactadas en idioma castellano, escrita a maquina sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o errores que
no hayan sido debidamente salvados y se entregaran en sobre cerrado lacrado y firmado y con indicacién de la
licitacion a que se refiere.

Las cotizaciones se formularan en moneda de curso legal, a menos que en las clausulas especiales se admita
hacerlo en otra moneda.

ARTICULO 11° - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA

Las propuestas deberan presentarse con sellado que establece la Ley de Sellos en vigor.

A cada oferta se acompanara en certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion Argentina a la orden
del Organismo indicado en las clausulas especiales, por una suma equivalente, al uno por ciento del valor del
presupuesto oficial de la obra en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan
cotizacion oficial, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza.

En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza bancaria que cubra el mencionado importe. La garantia
sera devuelta de inmediato:

a) A todos los proponentes que no tengan posibilidades de ser adjudicatarios.

b) Alos que no estén incluidos en la adjudicacion.

c) Al oferente que lo solicite, después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 12° - APERTURA DE LA LICITACION

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la licitacién ante los
funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la misma hora del
primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrara un acta en que se detallara las propuestas numeradas por orden de apertura, el importe
de las mismas y el monto y forma de los depésitos de garantia.

El acta sera leida por los funcionarios autorizantes y los oferentes que deseen hacerlo.

Toda presentacidon que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a licitacion, no sera considerada a los
efectos de la adjudicacion.

CAPITULO Ill ADJUDICACION DE LA CITACION FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 13° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se establezca
en las clausulas especiales, en su defecto perderan el depdsito de garantia a que se refiere el Art. 11° de este
pliego. El plazo de mantenimiento de las propuestas quedaria prorrogado de pleno derecho hasta el momento de
la adjudicacion, a menos que las oferentes se retracten, en cualquier oportunidad después del vencimiento de
dicho plazo.

ARTICULO 14° - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuara de inmediato la adjudicacion por la Universidad, procediéndose a
la firma del contrato administrativo de obras publicas. Esta diligencia se llevara a cabo a mas tardar dentro de los
quince dias de la notificacidon de la adjudicacion, salvo el caso que el contrato hubiere de afianzar o con garantia
de hipoteca o prenda.

ARTICULO 15° - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento mediante depdsito en el Banco de la

Nacion Argentina, de un 5% (cinco por ciento) del monto del convenio a la orden del Organismo indicado en las

clausulas especiales, en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacién

oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. En lugar de dicho depdsito podra

optarse por una fianza bancaria equivalente a satisfaccion, o por las garantias reales establecidas en la Ley N°

14.143 cuya reglamentacion establecida en el Decreto N° 1516/54 se transcribe seguidamente:

1) En el caso de ofrecer la garantia prevista en el Art. 1° de la Ley 14.143, los proponentes deberan consignar
en su propuesta:

a) Ubicacion del o de los inmuebles que serian hipotecados en garantia, acompafando los testimonios del

respectivo titulo de la propiedad o en su defecto copia de los mismos, autenticadas por un escribano de



registro, en la que se debera constar la pertinente inscripcion en el Registro de la Propiedad.

A los efectos de fijar el limite hasta el que pueda alcanzar la hipoteca a constituirse por concepto de garantia,
debera tenerse en cuenta que dicha hipoteca no podra excederse del 80 por ciento del importe de la
valuacién del inmueble efectuado por el pago de contribucion territorial en orden a las constancias que surjan
de la boleta correspondiente

al ultimo periodo de recaudacion, a la que debera acompanarse. La hipoteca a constituirse tendra que ser en
primer grado.

b) Ubicaciéon de o los muebles que se afectaran a la prenda detallando las caracteristicas de cada uno de ellos,
a efectos de facilitar la respectiva tasacién que se efectuara por administracion.

Esta garantia no podra exceder el 80 por ciento del valor de la tasacion efectuada por la administracion.
Los elementos de plantel y equipos necesarios para la ejecucién de la obra licitada, no podran ser ofrecidos
en prenda.

2) Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de aconsejarse la adjudicacion a empresas
que ofrezcan esta clase de garantia, se debera elevar conjuntamente con la informacién respectiva, un
detalle y tasacion de los bienes a efectuar de acuerdo a las normas precedentemente expuestas.

3) Previamente a la firma del contrato se requerira a la empresa contratista que formalice la escritura de la
hipoteca y que presente el testimonio debidamente inscripto en el registro respectivo. En caso de ofrecerse
prenda, su formalizacion o inscripcion también seran previas a la firma del contrato.

Si el contrato debiese ser sometido a la aprobacion de autoridad distinta de la que lo suscribid, el contratista
debera constituir la hipoteca antes de firmar aquel.

En este Ultimo caso la hipoteca sera aceptada por instrumento separado que suscribiera el director de la
Reparticién o jefe o quienes lo reemplacen legalmente. -

4) La escritura de aceptacion se hara previa certificacion de que en la fecha en que ello se formaliza, el derecho
a dominio subsiste a nombre del titular y de que se mantiene la hipoteca, inscripto en las mismas condiciones
que cuando se constituyd y siempre que durante el periodo intermedio no se hayan inscripto otros
gravamenes, embargos o anotaciones de litis que puedan afectar la validez o eficacia de aquellas.

En caso de que hubiera modificado las condiciones de dominio, por las causas antes expresadas, el contratista

debera ofrecer otras garantias a satisfaccion de la Administracion, dentro del plazo perentorio y so pena de sufrir

sanciones que se determinan en este pliego.

Los gastos de contribucién de la hipoteca o prenda seran por cuenta del contratista. -

Si la ejecucién de la hipoteca o prenda en su caso, no alcanzara para cubrir el 5% (cinco por ciento) del monto del

contrato, el contratista deberd integrar el saldo mediante nueva garantia en cualquiera de las formas autorizadas

por la ley. -

El otorgamiento de la escritura de la hipoteca o la constitucion de la prenda, debera efectuarse dentro de los 60

dias de la adjudicacién, bajo apercibimiento de que esta sea dejada sin efecto, con pérdida de la garantia de la

oferta y suspension del adjudicatario del Registro respectivo, salvo que la demora no fuera imputable al mismo, en
cuyo caso la Universidad, podra prorrogar el referido plazo de 60 dias quedando -ipso facto- ampliado en igual
medida el término para la firma del contrato.

La substitucion de la garantia prevista en el segundo parrafo inciso 4° del presente articulo, debera realizarsela en

el plazo de quince dias a partir de la fecha en que la Universidad le intime por escrito so pena de declararlo la

rescision del contrato, quedando responsable por el importe del 5% (cinco por ciento) del mismo, y sin perjuicio de
la suspension por tiempo indeterminado del Registro de Constructores de Obras Publicas. -

Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que debera determinarse en las clausulas

especiales, el adjudicatario se obliga a afianzar el contrato por cualquiera de los medios previstos

precedentemente, hasta tanto se formalice la garantia de hipoteca y a suscribirlo en el término establecido en el
articulo 14°.

Los bienes hipotecados o dados en prenda seran asegurados durante el término del contrato, por cuenta del

adjudicatario a satisfaccion de la Universidad, cuando asi convenga a su naturaleza y a los riesgos a que estén

expuestos, debiendo endosarse las pdlizas a favor de la Universidad.

ARTICULO 16° - DOMICILIO DEL CONTRATISTA

El contratista debera constituir su domicilio legal en la ciudad de Corrientes.

Sin embargo, cuando se trate de obras a efectuarse en el interior, las clausulas especiales podran aceptar la

constitucion del domicilio dentro de la zona de realizacion de los trabajos.

. o .

Seran documentos integrantes del contrato que simultdneamente suscribirdan ambas partes:

a) El presente pliego.

b) Clausulas especiales contractuales.

c) Los planos y planillas del concurso

d) Las especificaciones técnicas.

e) Las aclaraciones, normas e instrumentos complementarios de los documentos de licitacion que la
Universidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de éstas o por espontanea decision.

f)  El presupuesto oficial de la obra, cuando asi corresponda. en razén del sistema de contratacion.

g) La oferta.



h) El acto de adjudicacion
Se considera documentacién accesoria, que hara fé en lo pertinente, la que se indica a continuacion:

a) Laorden de comienzo de los trabajos.

b) El acta de iniciacion.

c) Elplany diagrama de ejecucion de la obra, aprobado por la Universidad.

d) Las érdenes de servicio que por escrito imparta la inspeccion.

e) Los planos complementarios que la universidad entrega al contratista, durante la ejecucion de la obra y los
preparados por esta que fueran por aquella.

f)  Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad competente.

CAPITULO IV EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 18° - PLAN DE TRABAJO

En el plazo que se fija en las clausulas especiales, el contratista, presentara el plan de trabajos que ajustara la
ejecucion de la obra.

La aprobacion del plan por la Universidad, no libera al contratista de su responsabilidad directa con respecto a la
correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al plan, con la conformidad de la
Universidad y a condicion de que se ajuste al plan pactado.

La Universidad podra exigir el ajuste del plan cuando se hayan otorgado prérrogas del o de los plazos contractuales.

ARTICULO 19° - INICIACION DE LA OBRA

Firmado el contrato o aprobado por la autoridad competente, la Universidad impartira la orden de iniciacion de los
trabajos en los plazos o en la oportunidad que se fijen en las clausulas especiales.

El contratista debera comenzar la obra dentro del término que al efecto establecen dichas clausulas.

El plazo para el cumplimiento del contrato, correra a partir de la fecha de la orden de iniciacion de los trabajos o de la
del acta de replanteo, segun se determine en las clausulas especiales.

ARTICULO 20° - REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, término y condiciones que se establezcan en las clausulas especiales. El
suministro de los elementos y los gastos que originen las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del
empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

ARTICULO 21° - ALINEACION Y NIVELES
El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la alineacion y
niveles correspondientes.

ARTICULO 22° - CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extension que se indique en las clausulas
especiales de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o en su defecto, en la forma que en las mencionadas
clausulas especiales se establezcan.

ARTICULO 23° - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras y otros propios o ajenos, asi como lo relativo al servicio de prevencion de
accidentes, que puedan afectar a bienes o personas de la administracion o de terceros, se determinara en las
clausulas especiales.

La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente, no eximira al contratista de las consecuencias de
los hechos que alli se provean. -

ARTICULO 24° - MATERIALES, ABASTECIMIENTO, ENSAYOS Y PRUEBAS

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacién, ensayos y pruebas de materiales, se regira por lo
dispuesto en las clausulas especiales y especificaciones técnicas.

ARTICULO 25° - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRA

Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la inspeccién podra ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los
defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estaran a cargo del contratista. En caso
contrario los abonara el Estado.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o cambiar las
obras defectuosas en el plazo que se les fije a contar desde la fecha de su notificaciéon por medio de un telegrama
colacionado, transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por la Universidad o por terceros, a
costa de aquel, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La recepcion final de los trabajos, no enervara el derecho del estado de exigir el resarcimiento de los gastos,
dafios o intereses que produjera la reconstruccién de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriere



ulteriormente fraudes.
Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Articulo 1646 del Cédigo Civil.

ARTICULO 26° - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS PARA EL OBRADOR

El contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas construcciones provisorias que se requieran para
la realizacién de los trabajos.

Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisorios
seran conservados en perfecta higiene por el contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisién y
distribuciéon de agua de los mismos.

ARTICULO 27° - DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafos a
las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, de la Universidad o inspeccién destacada en la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del estado, asi pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales, correra por cuenta exclusiva del contratista, salvo en los casos
previstos en el Articulo 39° de la ley. -

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisoria de la obra y durante la ejecucién de los trabajos
complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Estado podra retener en su poder las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime conveniente,
hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de aquellos conceptos sean
definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 28°-RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
municipales vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago de las multas
y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si se cometiera cualquier infraccién a dichas disposiciones,
ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 29° - LETREROS
Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su
naturaleza, excepto los usuales para contratista y subcontratistas, previo permiso otorgado por la Universidad.

ARTICULO 30° - LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de las obras, el contratista deberd mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los
trabajos, igual existencia se tendra al término de éste.

En las clausulas especiales se determinan los requerimientos de esta indole con relacion a la naturaleza de la
obray la penalidad aplicable en caso de infraccion.

ARTICULO 31° - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las clausulas especiales para la ejecucién de los trabajos, se
le podra otorgar prérroga, siempre que demuestren que la demora se ha producido por causas justificadas, a juicio
de la Universidad.
A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga se tomaran en consideracion, especialmente las siguientes
causas:
a) Encomiendas de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecucion de las
obras.
b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o instrucciones sobre dificultades técnicas o
imprevistas.
c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que prevé el Art. 39° de la ley.
d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transportes.
e) Demora imputable a otros contratistas, si los hubiera.
Las solicitudes de prérroga deben presentarse, a la Universidad en el plazo de 30 (treinta) dias de la
produccion o terminaciéon del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomaran en
consideracion.
La universidad estara obligada a sustanciar el pedido de prérroga, en el plazo que se fije en las clausulas
especiales.
CAPITULO V
NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 32° - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y respondera
de los efectos que puedan producirse durante la ejecucién de la misma, hasta la recepcion final. Cualquier
deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, debera comunicarlo a la Universidad, antes de
iniciar el trabajo bajo apercibimiento de aplicarle $ 4000,00 (cuatro mil pesos) de multa en cada caso, sin
perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo del Articulo 26° de la ley.



. o i .
En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira el orden de prelacion que establecen las
clausulas especiales.

. o .
Si en la interpretacién, bajo su faz técnica, surgieran divergencias, estas seran resueltas por la Universidad, cuyas
decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las
estructuras y la interpretacion de las normas de mensura.
El contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de que existen divergencias
pendientes bajo pena de aplicacion de $1000, oo (Mil pesos) de multa por dia.

CAPITULO VI
DIRECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO 35° - SUPERINTENDENCIA
La superintendencia del Estado sobre los trabajos, se hara efectiva por intermedio de la inspeccion, a la que el
contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

ARTICULO 36° - INSTRUCCION DE LA INSPECCION

El contratista y el personal cumpliran las instrucciones y 6rdenes impartidas por la inspeccién o por su intermedio.
La inobservancia de esta obligacién o los actos de cualquier indole que perturben la marcha de la obra, haran
pasible al culpable de su inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

ARTICULO 37° - ORDENES DE SERVICIO

Las ordenes de servicio que la inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras, seran cronolégicamente
consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Universidad, que la inspeccion guardara en la obra. Las
enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas.

Toda orden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de los 3 (tres) dias del requerimiento de la
inspeccién. Su negativa lo hara pasible de una multa de $1000,00 (Mil pesos).

Se consideraran que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que no
imparta modificacion de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se excede de los términos del contrato, debera
notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Universidad por intermedio de la inspeccion de la obra y en el
término de 15 (quince) dias, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan
para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a cumplir la orden de
inmediato sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

La observacién del contratista opuesto a cualquier orden de servicio, no le eximira de la obligacion de cumplirla si
ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de $ 2000,00 (Dos mil pesos), pudiendo ademas la
Universidad mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de aquél, los trabajos ordenados, deduciéndose su
importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario del fondo de reparos.

ARTICULO 38° - REPRESENTANTE TECNICO

A los efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo con la
naturaleza e importancia de los mismos, debera hallarse permanentemente en la obra, salvo disposicion en
contrario de las clausulas especiales, una persona técnicamente capacitada, aceptada por la Universidad.

Las condiciones y obligaciones de este representante, se estableceran en las referidas clausulas, ajustandose
cuando asi corresponda a lo dispuesto en el Decreto N° 17.946/44.

En dichas clausulas se determinaran también las sanciones en que incurrira el contratista para el caso de
infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo.

ARTICULO 39° - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA
El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar
el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecutan.



] CAPITULO VII
REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 40° - JORNALES MINIMOS

El contratista debera pagar a los obreros de los gremios que se mencionan en las clausulas especiales, salarios no
inferiores a los minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por jornada legal de
trabajo.

Se colocara una copia de las listas de jornales en un lugar visible en el recinto de las obras.

Ademas de los salarios, el contratista llevara en la obra, las planillas de pago y las libretas de jornales, en forma
prolija y detallada, cuyos elementos exhibira a la inspeccion, toda vez que se le exija. Iguales formalidades
cumpliran los subcontratistas aceptados por la Universidad.

La violacion de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa de $ 3000, oo (Tres mil pesos)
por cada infraccién comprobada, a cuyo fin la inspeccion verificara si el pago se hace en la forma establecida,
teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten perjudicados en cada periodo de pago.

ARTICULO 41° - PAGO DEL PERSONAL

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente los salarios
estipulados y dar cumplimiento a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajo, siendo motivo de
suspension del tramite y pago de certificados, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones, esta clausula regira
también para los casos de contratacion a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido, serd comprobado y documentado, en cada caso por la inspeccion,
al extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, a cuyo efecto el contratista le exhibira los libros que
se le requieran.

La tesoreria respectiva no efectuara pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplido las
condiciones mencionadas anteriormente.

ARTICULO 42° - COMPETENCIA DEL PERSONAL

La falta continuada por dos veces o por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto en este
articulo, hara pasible al contratista de la rescision del contrato.

El contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente nimero para que
la ejecucién de los trabajos sea regular y progreso en la medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato.
Para el debido contralor de la presente obligacion, diariamente entregara a la inspeccion, partes indicativos del
personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se formulen.

ARTICULO 43° - RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO
El contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesita por intermedio de las agencias
dependientes de la Direccién Nacional de Servicio y Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
No se abonara el importe de los certificados mensuales de obras, sin la previa certificacion expedida por la
autoridad habilitada al efecto de que se ha cumplido la obligacién impuesta en el parrafo precedente.
La demora en el pago de certificados, motiva por incumplimiento de aquella o por falta de comprobantes que
acrediten su cumplimiento, no dara derecho a reclamacién alguna, ni correran intereses por el retardo.
La Universidad realizara los tramites necesarios para obtener la certificacion del cumplimiento de lo dispuesto en
el presente articulo.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 44°-INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.GASTOS GENERALES

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que demande el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por el contrato y para cuales no se hubiere establecido item en el mismo, se consideraran
incluidos entre los gastos contractuales y prorrateados entre todos los gastos contractuales.

ARTICULO 45° - SISTEMA PATENTADO

Los derechos para el empleo en los obras de articulos y dispositivos patentados, se considera incluido en los
precios del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

ARTICULO 46° - SEGUROS
A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurara en una compafiia argentina autorizada,
a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra, asi como al personal de la inspeccién y



direccién de obra, que en forma establece desempefia funciones inherentes a la realizacion de los trabajos, hasta
la recepcién provisional.
A este objeto, con anterioridad a la iniciacion de la obra, se entregara al contratista, la némina del personal citado
en el ultimo término cuyo sueldo no debera exceder en total, la suma que se establece en las clausulas especiales.
Esta suma debera ser aumentada proporcionalmente, corriendo los gastos que con ellos origine, por cuenta del
contratista cuando le fuere concedida ampliaciones de plazos motivado por aumento de trabajo o causa no
imputable al estado.
El seguro al personal de la universidad debera hacerse por pdlizas individuales en la que se establezcan, para los
distintos casos las indemnizaciones en la misma proporcion que determina la Ley 9.688 y considerando para ello
como jornal la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente, esas indemnizaciones seran entregadas en
efectivo al asegurado y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos si aquellos no se hubieren
determinado.
El riesgo de incendio se cubrira en las formas establecidas en las clausulas especiales.
Para todas las pdlizas de seguro o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la Universidad antes de
iniciarse la obra, sin cuyo requisito no se abonara al contratista, ningln importe en concepto de certificados. En el
caso de que la Universidad resolviere introducir cambios en su personal, el contratista estara obligado a entregar
las pdlizas correspondientes al que no figura en la némina referida, dentro de 3 (tres) dias de la fecha de que se le
notifique la resolucion.

. o R
El contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las oficinas de la
inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en las cldusulas especiales. Proporcionara ademas
en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y
verificaciones que motive la ejecucion de las obras.
Donde existan lineas de teléfono publico, el contratista estara obligado a instalar un aparato telefénico para uso
exclusivo de la inspeccion.
Las oficinas de las mismas estaran dotadas de alumbrado eléctrico cuando sea posible y las mantendra en
perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del contratista.
El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspeccionar las obras sin riesgos o
peligros.
ARTICULO 48° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS
El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que él
decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la inspeccion, respecto al orden de ejecucion de esos trabajos. La vigilancia general de la obra
quedara a cargo del contratista de las obras principales.
Este permitira a los otros contratistas el uso de los andamios, escaleras, montacargas, etc., en las condiciones y
con el alcance que establezcan las clausulas especiales.
Convendra, asimismo, con aquellos y con la intervencion decisiva de la inspeccion, en caso de desinteligencia
respecto a la ubicacion de los materiales y enseres.
Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la que realice
directamente el estado, ajustandose a las indicaciones que se le impartiran o a los planos y especificaciones.
Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o
retrasos de otros contratistas, debera inmediatamente dar cuenta del hecho a la inspeccion, para que esta tome
las determinaciones a que haya lugar.

ARTICULO 49° - SUBCONTRATISTA
El contratista para subcontratar con terceros, debera obtener la previa conformidad de la Universidad. -
ARTICULO 50° - RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATO
Ningun subcontrato autorizado por la Universidad eximira al contratista del cumplimiento de las obligaciones
inherentes a su cargo.
La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera como si las hubiera efectuado
directamente.

. o i
El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma
que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato, aunque en los planos no
figuren o las especificaciones, no mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga
derecho al pago adicional alguno.



ARTICULO 52° - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y responder de las degradaciones y averias que
pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. en consecuencia y hasta la
recepcion definitiva de los trabajos. El reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo. -

()

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun lo indiquen
los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del contratista.

El contratista debera dar el material proveniente de las demoliciones, destino que se determina en las clausulas
especiales.

En las clausulas especiales se definen, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar, la posibilidad y
condiciones en que el contratista aprovechara de los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecucion
0 en sus adyacencias. -

ARTICULO 54° - UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLOS DE LOS DESPERFECTOS

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estara a

cargo del contratista y se consideraran sin excepcion en la propuesta que se acepta.

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas con las existentes.
Todo el material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio de la
Universidad.

ARTICULO 55° - AGUA A UTILIZAR POR LA CONTRATISTA

El agua sera apta para la ejecuciéon de las obras y sera costeada por el contratista, el que debera al iniciar los
trabajos, solicitar la conexion correspondiente ante la empresa prestataria del servicio, abonar el mismo mientras
dure el plazo de la obra, debiendo presentar a la inspeccioén la totalidad de las facturas abonadas en el periodo y
constancia del corte de suministro a finalizar los trabajos.

ARTICULO 56° - PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacion no se establezcan plazos en otras partes de este pliego
0 en las clausulas especiales, deberan ser interpuestos dentro de los 10 (diez) dias de producido el hecho que la
motiven, quedando aquel obligado a fundarla debidamente con determinacion de valores, espacios, etc., en plazo
de 30 (treinta) dias a partir del vencimiento de primer término, si asi no lo hiciere perdera todo derecho.

CAPITULO IX
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ARTICULO 57° - MODIFICACIONES ADICIONALES
El Estado podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna,
cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.

Ademas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podra ordenar por escrito al contratista, que
ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas.

. o .
Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas no configuren el caso previsto en el Art.38° de la ley, se
pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato. Si fuera necesario realizar trabajos previstos en el
contrato, su precio debera ser previamente convenido con la universidad y establecido, cuando sea posible
partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta las
alteraciones de los costos que se hubieran producido desde la fecha de la licitacion.
Cuando no existen trabajos previstos con caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo, el precio
establecido mediante un analisis en el que se incluira, como maximo el recargo fijado en las clausulas especiales
en conceptos imprevistos, gastos generales y beneficios, a aplicarse sobre el valor actualizado de los materiales,
mano de obra, transporte y demas elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.
Aun en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio el contratista debera proceder inmediatamente a la
ejecucion de los trabajos, si asi lo ordenara la inspeccién dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevara
cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con aprobacion o reparo de la inversién, servira
como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.



A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios
que también se establecen en las clausulas especiales.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Universidad podra disponer que los trabajos de que se trata se
lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

D 59° - TRABAJO ADO ON MATERIA DE MAYOR VALOR N ORDEN
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o
procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los
trabajos que no estuviesen conformes con las 6rdenes de servicio comunicadas al contratista o que no
respondiesen a las especificaciones, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que estipuladas y en
este caso, aquel los demolera y reconstruira de acuerdo a lo estipulado en el contrato, estando a su cargo, los
gastos provocados por esta causa.

_ CAPITULO X
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ARTICULO 60° - NORMAS DE MEDICION

Para la medicién, liquidacién de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas en la
documentacion contractual.

En los casos previstos en dicha norma, la Universidad resolvera lo pertinente, dentro de lo usual en la técnica de
la construccion.

ARTICULO 61° - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados en su adelanto, por periodos
mensuales, salvo especificacion en contrario de las clausulas especiales, con asistencia del contratista o su
representante y la inspeccion consignara de inmediato sus resultados a los fines de la correspondiente
certificacion. Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras, se
ajustaran a lo establecido en las clausulas especiales.

Dentro de los 10 (diez) dias de practicada la medicién se expedira el certificado mensual, y una vez suscripto por
el contratista, se le entregard una copia simple. Cumplido los tramites de practica se le dara una copia
debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista se extendera de todas maneras el certificado con los
resultados obtenidos por la inspeccion, habiéndose posteriormente, si es que correspondiere la rectificacion
pertinente o difiriendo para la liquidacion final, el ajuste de la diferencia sobre las que no hubiera acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetas a
posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacién final y esta sea aprobada por la autoridad
competente.

ARTICULO 62° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago del certificado se hara efectivo dentro de los 30 (treinta) dias de la fecha de su firma por el contratista, salvo que el
mismo hubiera puesto reparos para su tramite normal en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora incurrida por tal
motivo.

ARTICULO 63° - FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las clausulas especiales para
constituir el fondo de reparos que se devolvera al contratista en los términos que figuren en dicha clausulas.

El importe a retener por este concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o en bienes
nacionales, provinciales o municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,
tomados al valor corriente en plaza y también mediante una fianza bancaria otorgada a satisfaccién de la
Universidad.

Si el depdsito de titulos o bonos se hicieran por anticipado o la fianza cubriera igualmente el importe del fondo de
reparos, la Universidad no le deducira del certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento,
acerca del monto y forma en que la obligaciéon ha quedado satisfecha.

ARTICULO 64° - INTERES POR RETARDO

Si el pago de los certificados se retardara por mas de 30 (treinta) dias a partir del plazo estipulado en el art. 62°, el
contratista tendra derecho a reclamar intereses de acuerdo a lo establecido en el Art. 48° de la Ley.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia que se le notifique al contratista que esta a su
disposicion el importe correspondiente.

Tratandose de pagos parciales, substituira el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario emitiese hacer en
cada caso reserva al respecto, extinguiéndose unicamente ese derecho si la reserva no se hiciera en el acto de



percibir el importe del certificado final de liquidacién de la obra. -

ARTICULO 65° - MULTA POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hara pasible por demora en la terminacion
de las obras de una multa cuyo monto y forma de determinacion establecera en las clausulas especiales.

Cuando el importe de las multas alcance al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, la Universidad debera
optar por su rescision por culpa del contratista o por la continuidad del mismo sin que el periodo restante hasta la
terminacion de la obra pueda hacerse pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora.

Este limite en la sancion por retardo no libera al contratista de su responsabilidad en los dafios y perjuicios
emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

ARTICULO 66° - APLICACION DE MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién y las establecidas por infraccién a las disposiciones de los
diversos articulos de éste pliego de condiciones, seran aplicadas por la Universidad, y su importe podra ser
deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su aplicacion, del fondo de reparos, y en
ultimo término del depdsito de garantia, o bien afectando la fianza rendida, queda obligado el contratista a
completar ese fondo de reparos a la garantia si fuera afectado.

CAPITULO XI
RECEPCION DE LA OBRA
. o .
La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion ad referéndum de la autoridad competente terminada con
arreglo al contrato y hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las especificaciones técnicas.
Se labrara un acta en presencia del contratista o su representante, debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia este derecho y que se conforma de antemano con el resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos a partir de la cual correra el plazo
de garantia.
En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion que debera
hacerse por telegrama colacionado, la Universidad efectuara por si y ante si esa diligencia dejando constancia de
la citacién y ausencia del contratista.
Durante el plazo de garantia que se determine en las clausulas especiales, el contratista sera responsable de la
conservacion de las obras, y de las refacciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.
La responsabilidad del contratista incluye la conservacion hasta la recepcion definitiva de la obra, de aquellas
partes, para las que se hayan efectuado las recepciones provisionales parciales a que se refiere el Articulo 70° de
este pliego.
Se exceptuan de la presente obligacion los efectos resultantes del uso indebido de las construcciones. -

ARTICULO 68° - RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las clausulas especiales, tendra lugar la recepcién definitiva
que se efectuara con las mismas formalidades que la previa comprobacion del buen estado de las obras y
verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizaran las pruebas
que la Universidad estime necesarios, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la recepcion
provisional.

De las actas de recepcidn debera entregarse al contratista una copia autorizada.

ARTICULO 69° - RECEPCIONES PARCIALES

La recepcién provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para su ejecucién
hubieran regido plazos parciales, salvo que las clausulas especiales, admitan recepciones provisionales parciales
o que la Universidad las autorice cuando las considere conveniente.

En caso de recepciones parciales, provisionales, cumplido el plazo de garantia fijadas en las clausulas se
practicaran también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

ARTICULO 70° - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS

La fianza contractual (5%) y el importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le seran
devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En caso de recepcion
parcial definitiva, el contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la parte proporcional de las fianzas y del
fondo de reparos.



CAPITULO XIi
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 71° - RESCISIONES, NOTIFICACIONES RECIPROCAS

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los
Articulos 49 al 54 de la Ley.

En caso de quiebra fraudulenta perdera la garantia sin perjuicio de las sanciones determinadas en el Articulo 51°
de la Ley.

Las causas de rescisidon que a criterio de la Universidad sean imputables al contratista se le comunicaran a esta
por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procedera el contratista, cuando a su entender, las
causas fueran imputables a la Universidad.

ARTICULO 72° - TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Producida la rescision, la Universidad tendra derecho a tomar posesion inmediata de la obra en el estado en que
se encuentre a cuyo efecto se hara inventario y avallo de los trabajos, materiales y equipos. Podra también
ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas convenientes, respondiendo el contratista
por los perjuicios que sufra la Universidad, cuando la rescisiéon haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 73° - RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA. TOMA DE POSESION DE LA OBRA. INVENTARIO
El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando en lo
posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o

no estuviera representado en el acto del inventario, la Universidad estara de todas maneras habilitadas para
realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista bajo constancia, una copia del mismo.

ARTICULO 74° - AVALUO
El avaluo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos hombrados, uno por cada parte. En caso de
disconformidad entre ellos, la Universidad dispondra que el diferendo se resuelva por via pertinente.

ARTICULO 75° - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

La Universidad practicara asimismo la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el contratista y terminados
con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos
inventariados, que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad, seran retirados de la obra por el contratista a su costa,
dentro del término que aquella sefale, el que no sera menor de 15 (quince) dias siguientes a la notificacion del
telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefalado, la Universidad hara retirar y depositar fuera de la
obra, esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cuenta de aquel.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que lo sefale la Universidad, si
no lo hiciera la Universidad los demolera con gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados o no inconclusos,
materiales y enseres aceptados a precio de avaluo constituiran un crédito a favor del contratista, previa deduccion
de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos, para responder por
el excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mal ejecucién
de los trabajos hechos por el contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la
rescision ocasione al Estado, el contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.
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ANEXO AL PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES
PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS
-AJUSTE ALZADO- = UNIDAD DE MEDIDA-

“Clausulas generales que complementan el Tipo de Bases y Condiciones
validas para la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”
(sin presupuesto oficial detallado)



ARTICULO 1-A - OBJETO

El presente anexo contiene las clausulas generales que complementan al pliego tipo base y
condiciones para la contratacién de obras publicas clausulas generales aprobado por resolucién M.
Nro. 2529/54 actualizado por S.R. Nro. 245/55. Las citas de articulos -P.C.- se refieren al mencionado
pliego tipo.

ARTICULO 2-A - TERMINOLOGIA - ART. 2° PC.

A los efectos de la aplicacion del pliego tipo de bases y condiciones y todo otro documento

contractual de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones:

Ministerio: Por Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos de la Nacién.

Reparticion: Por Universidad Nacional del Nordeste - Direccion General de
Construcciones con sede en Corrientes.

Inspeccion: Por servicio técnico competente encargado del contralor y supervision de los trabajos.

Contratista: Por empresa obligada a ejecutar la obra.

ARTICULO 3-A - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES -ART. 6° PC.

Los proponentes deberan dar estricto cumplimiento al Articulo 3°- a lo establecido en el reglamento
del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas aprobado por Decreto N°. 12.180/65.

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos cuyo presupuesto oficial dividido por el plazo de
ejecucién expresado en anos, resulte igual o inferior al monto establecido en las clausulas especiales
no es obligatoria la inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
reservandose la reparticion el derecho de exigir las constancias a que se refiere el Art. 6° del P.C.

Si dicha relacién resultare mayor que el citado monto, no seran admitidas las ofertas de empresas
cuya capacidad de contratacion anual sea inferior a la cifra resultante de la mencionada operacion
aritmética, en caso de empresas que se presentan transitoriamente unidas para contratar
determinada obra, se sumara la capacidad de contratacién anual del consorcio.

Excepcionalmente, el Consejo de Registro podra autorizar la concurrencia a las licitaciones de las
empresas no inscriptas, pero con antecedentes verificables en el pais o en extranjero que las hagan
acreedoras a ser consideradas, con capacidad técnica y financiera suficiente, por una obra cada vez.

ARTICULO 4-A - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES-ART. 7° PC
En todos los casos de ejecucion de fundaciones, el contratista asumira la responsabilidad absoluta y
exclusiva, por vicios del suelo.

ARTICULO 5-A ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS -ART. 8° PC.

Las consultas que los proponentes consideran necesarias deberan ser formuladas por escrito hasta
(5) cinco dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura de las propuestas ante el Area de
Proyectos y Control de Gestion de la U.N.N.E. -25 de mayo 868- en horario de 7 a 13 hs.

ARTICULO 6-A - FORMA DE LAS PROPUESTAS - ART. 10° PC. PARA LICITACIONES QUE
DEBEN CUMPLIR LAS NORMAS DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS
PUBLICAS.

La forma de presentacion de las ofertas, para obras cuyo presupuesto oficial dividido por el plazo de

ejecucién expresado en afos resultare mayor que el monto a que hace referencia el Art. 3° exigira la

observancia de las normas del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas que dicen las

empresas proponentes deberan presentar en el acto de apertura un sobre exterior cerrado y

perfectamente identificable -con indicacién de numero de licitacion, fecha y hora de apertura- que

contenga:

A: La constancia actualizada del Registro que certifique que la empresa esta inscripta, indicando la
capacidad de contrataciéon anual, garantia de propuesta, detalle de las obras ejecutadas indicando
el monto de los contratos y naturaleza de los trabajos realizados, la documentacion técnica del
llamado a licitacion conformada bajo firma del proponente y representante técnico en caso
necesario con la constancia de haber adquirido, la aceptacion de la jurisdiccion de la Justicia
Federal con asiento en Corrientes, y demas elementos que no sean especificamente la propuesta.

B: Otro sobre cerrado, dentro del cual, con el titulo de propuesta conteniendo la propuesta y el plan
de trabajo que se menciona en el Art. 13-A, de este pliego. En los casos que la reparticion lo
considere conveniente para una correcta interpretacién de los documentos presentados por el
contratista en su propuesta, podra exigir la entrega de estudios detallados que se indicara
oportunamente, a fin de facilitar el dictamen de adjudicacion.

Se deja establecido que sera condicion necesaria para poder ser adjudicatario de los trabajos que se

licitan acreditar fehacientemente que se han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos a los

licitados y poseer equipo adecuado -cuya ndmina se consignara en la propuesta que aseguren la



correcta ejecuciéon en plazo de la obra, a juicio de la reparticién. Si en la apertura del sobre exterior se
constatara que la capacidad de contratacion anual actualizada es inferior a la cifra que resulta de
dividir el presupuesto oficial de la obra que se solicita por el plazo de ejecucién expresado en arios, el
sobre interior que contiene la propuesta sera devuelto sin abrir. En casos de empresas que se
presenten satisfactoriamente unidas para contratar determinadas obras, se sumara la capacidad de
contratacién anual del consorcio y en tal caso, en el sobre exterior deberan ir adjuntas las
credenciales extendidas por el registro de todos los componentes de aquel.

Si la relacion antedicha resultare menor que el monto en cuestion, no sera necesaria la presentacion
de la constancia actualizada indicada en el apartado a), esto implica que Unicamente se presentaran
los demas documentos indicados en el apartado a), y el sobre conteniendo la propuesta y plan de
trabajo indicados en el apartado b).

ARTICULO 7-A - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA 1% - ART. 11° PC.

El depésito de garantia de la oferta del 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto oficial se podra
constituir en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 11° PC. y también mediante podliza de
seguro de caucion de acuerdo con la Ley 17.804 y su reglamentacién Decreto Nro. 411/69. El
depdsito de garantia de la oferta, cuando sea en efectivo, debera efectuarse en la Tesoreria General
de la Universidad Nacional del Nordeste -calle 25 de mayo 868, Corrientes-, en el horario de 8 a 12
hs. dias habiles administrativos mediante cheque certificado por el banco correspondiente o giro a la
orden de la Universidad Nacional del Nordeste.

Cuando sean en titulos, bonos nacionales, provinciales o municipales, el depdsito debera efectuarse
en la Tesoreria General de la Universidad Nacional del Nordeste a la 6rden de Universidad Nacional
del Nordeste. En todos los casos debera hacer constar en el depdsito el numero de licitacion vy el
nombre de la reparticién contratante.

El recibo del depdsito o bien la fianza bancaria o pdéliza de cauciéon se entregara dentro del sobre
exterior.

Se deja expresamente establecido que no se aceptaran cheques sin la certificacion del banco
correspondiente ni pagares como depésito de garantia.

ARTICULO 8-A - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Los proponentes estan obligados a mantener su propuesta durante un plazo de 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir de la fecha de la licitacion.

ARTICULO 9-A - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO - ART. 15° PC.

El depdésito del 5% (cinco por ciento) para el afianzamiento del contrato se efectuara en las mismas
condiciones que el de la garantia -Art. 7-A.

Cuando el afianzamiento del contrato se efectie por medio de garantias no reales, se exigira la
certificacion, por parte de organismos competentes, de la habilitacion y autenticidad de la firma del
que lo extiende.

El contratista debera reponer el sello de ley a su cargo dentro de los (5) (cinco) dias de la firma del
contrato.

ARTICULO 10-A - DOMICILIO DEL CONTRATISTA - ART. 16° PC.
El contratista debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Corrientes.

ARTICULO 11-A - SISTEMA DE CONTRATACION Y ALCANCE DEL CONTRATO. CANTIDADES Y

PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERAN MENCIONAR LOS OFERENTES.

A): Contrataciones por ajuste alzado:
Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.
Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos (mano de obra
y materiales) que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea
imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida
con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.
No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista entre el volimen ejecutado en obra y
el consignado en su oferta y/o presupuesto de contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
Cantidades y precios unitarios que deberan mencionar los oferentes en su presupuesto los
oferentes presentaran con su propuesta un presupuesto por triplicado y en la siguiente forma
opcional:

+ Indicando cantidades y precios unitarios respetando la lista de items del presupuesto oficial que

forma parte de la documentacion licitaria.



Si en el presupuesto de licitacion hubiera items sujetos a reajustes, a liquidar por unidad de
medida, en estos items se repetiran las cantidades establecidas en el presupuesto oficial y se
consignaran solamente los precios unitarios y totales resultantes.

* Indicando Unicamente por precios globales el importe de cada rubro en que se divide el
presupuesto oficial agregado, salvo los items sujetos a reajustes, en que debera consignarse
también los precios unitarios. En este caso (cotizaciéon por rubro) el oferente que resulte
preadjudicatario, debera dar cumplimiento en el término de los 10 (diez) dias habiles
administrativos a completar la cotizacién item por item de conformidad con los requisitos
exigidos en este articulo, como condicion previa a la firma del contrato.

+ Se podra agregar o intercalar los items que a juicio del oferente pudieren faltar. En caso de
supresion de algun item, se debera indicar al margen del mismo la razén de su eliminacion.

» Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el que faltare se adicionara al final
del rubro, designandoselo con el mismo numero de aquél con caracter de bis.

* La omisién de algun item en el presupuesto del adjudicatario, no lo exime de la obligacién de
ejecutar la obra prevista a los efectos de que ella resulte de acuerdo a su fin.

* Por los errores de significacion que pudieron caracterizar determinados items del presupuesto de
la oferta, la reparticion exigira al oferente su correccion dentro de 5 (cinco) dias de la notificacion.
La correccion podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del contrato.

* La correccidén debera cumplirse por la via del prorrateo o compensacioén, en la forma que se
estime mas conveniente y resultare satisfactoria a juicio de la reparticion.

» La operacién a cumplirse segun el apartado 7 (siete) no modificara el monto total de la oferta que
sirviera de base para la adjudicacion.

« El tiempo empleado en la correccidn de la propuesta, se incrementara al plazo de mantenimiento
de la oferta.

A efectos de facilitar la presentacién del presupuesto a formular por el oferente, se admitira
enunciar el nUmero del item de la documentacion en cuanto el no sufra alteraciones, omitiendo
su texto, debiéndose agregar todo item nuevo no contemplado por la reparticion en forma
detallada.

Pero queda aclarado que en aquel supuesto la sola mencién del item significa la reproduccion
integra del texto omitido y que, de resultar adjudicatario, formara parte del contrato el
presupuesto totalmente detallado a confeccionar por el contratista.

B): Contr: ion r uni i j .
Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial de los precios unitarios establecidos en la
propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato se entendera incluido
el costo de todos los trabajos -mano de obra y materiales que, sin estar expresamente indicados
en los documentos del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte
en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.
La cantidad de unidades (computos métricos) consignadas en el presupuesto oficial y que el
oferente debera tener en cuenta en su cotizacién, sera reajustada en mas o menos, segun
medicion de lo realmente ejecutado y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el
Art. 26-A.
Los oferentes presentaran con su propuesta, un presupuesto por triplicado con la indicacion de
las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los precios unitarios que
ofrezcan, estableciendo los montos parciales para cada item y el total resultante.

Mora por correcciones:

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de la propuesta que ordene la
reparticion, como asi también toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato,
deberan ser satisfechas por el oferente dentro del plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles
administrativos a partir de la fecha de notificacion.

La demora con respecto al plazo fijado sera descontado de la fecha desde la cual corresponde
computar la incitacion del plazo de contrato.

ARTICULO 12-A-INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA-ART.

17° PC.

Tendra validez en la presente contratacién la siguiente documentacién vigente en la Universidad

Nacional del Nordeste, en todo aquello que no se oponga a lo que establezca en las clausulas

especiales.

A: Documentacion detallada en el Art. 17 P.C.

B: Documentacion detallada en el indice general.

C: Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas (Clausulas
Generales) aprobado por S.R. Nro. 2529/54 actualizado- por S.R. Nro. 245/55.



D: Pliego tipo de especificaciones técnicas, publicacién oficial del afio 1946.
E: Normas para la medicién de estructuras en la construccion de edificios, aprobados por

S.D. Nro. 124718/38 y Suplemento Nro. 1, aprobado por S.D. Nro. 127/65.
La documentacion detallada en los apartados c), d) y e) se podra consultar en el area de la Direccion
de Estudios y Proyecto, de la Direccion General de Construcciones, dependiente de la Universidad
Nacional del Nordeste o bien adquirir en el Departamento de Contaduria Central de la Direccién
Nacional de Arquitectura -Avda. 9 de julio 1925, Piso 21- Capital Federal.
El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento de todas sus partes de la documentacion
detallada precedentemente.

ARTICULO 13-A - PLAN DE TRABAJO - ART. 18° PC.

Juntamente con la propuesta, el oferente presentara el plan de trabajos que sefialara mensualmente

la marcha prevista de las obras, calculada en funcién de:

a) Plazo de ejecucion;

b) Monto del contrato, con indicacion de los tiempos y montos de inversion estimados mensuales y
totales, que corresponden a cada uno de los items.

De estimarlos necesario, la Universidad podra exigir en cualquier momento, el detalle mensual del

personal obrero que se ocupara en la obra y cualquier otro detalle que estime corresponder.

Previo al contrato de las obras, la Universidad podra solicitar el ajuste del plan de trabajos. Cada 15

dias la inspeccion controlara la marcha de la obra, de acuerdo al plan de trabajo propuesto.

El incumplimiento del mismo hara pasible al contratista de una multa calculada con las siguientes

expresiones, y que se aplicara en cada ocasién en que compruebe el incumplimiento del plan:

Mp= Importe de la multa a aplicar por dia corrido de mora.
Cp= Cantidad en Pesos correspondiente a la inversion prevista a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, y periodos sucesivos
de dias en que se controlara el plan.
Pp= Cantidad en dias corridos tomados a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 y periodos sucesivos de dias a
partir de la iniciacion de los trabajos.
La falta de presentacién del plan de trabajos en la forma establecida mas arriba sera causa de
rechazo de la propuesta.

ARTICULO 14-A - INICIACION DE LA OBRA - ART. 19° PC.

Aprobado el contrato por la autoridad competente, la reparticion impartira de inmediato la 6rden de
ejecucién de los trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que imposibiliten realmente
dicha iniciacion, en cuyo caso la érden de ejecucion se dara al desaparecer dicho impedimento o
causa que la motiva.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 15 (quince) dias a partir de la
fecha de esa 6rden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

De no dar comienzo dentro de este lapso vy si la reparticién no ejerce el derecho que le acuerda el Art.
50° de la Ley N° 13.064, el plazo de ejecucién de obra se computara a partir del vencimiento de los 15
(quince) dias acordados.

ARTICULO 15-A - ENTREGA DEL TERRENO DE LA OBRA

La inspeccion de la obra entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a
construirse entre las fechas correspondientes a la orden de ejecucién y al acta de iniciacién. La
entrega se efectuara mediante acta por triplicado, de las, que un ejemplar se daré al contratista.

ARTICULO 16-A - REPLANTEO DE LA OBRA - ART. 20° PC.

La inspeccion verificara y controlara el replanteo de la obra que debera realizar el contratista. Una vez
establecidos los puntos fijos por el contratista replanteo de la y aceptados por la inspeccion, aquel
sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 17-A - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS

Cuando en las obras existe un solo contratista, él sera unico responsable respecto a todo lo expuesto
en el Art. 23° P.C.

Cuando en la obra trabajan varios contratistas, se determinara la responsabilidad emergente de las
clausulas especiales.

ARTICULO 18-A - MATERIALES, ABASTECIMIENTOS, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS -
ART. 24° PC.
Abastecimiento de materiales: El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales



que a juicio de la reparticion se necesita para su buena marcha.

No podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada, sin previa autorizacién.
Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la inspeccion de obras aseguren la
calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la inspecciéon de obra nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por
demora en terminarlas.

Aprobacion de materiales: Los materiales y las materias de todas clases a incorporar en obra, seran
sin uso y de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato, a las exigidas por la inspeccién de obras.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra determinada, se
entendera que ellas serviran para efectuar comparaciones pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la reparticion.

El movimiento de materiales se registrard diariamente en partes que entregara el contratista a la
inspeccién de obras.

El contratista depositara en la obra o en la inspeccion de obra, segun se disponga y con suficiente
tiempo para su examen y aprobacion, muestras de los materiales que la inspeccion de obra determine
los que serviran como tipo para comparar los abastecimientos correspondientes a las obras. Los
materiales y las materias de toda clase que la inspeccién de obra rechazare, seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio respectiva sefale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden el contratista se hara pasible de la
multa que establece el Art. 38° P.C. asi como de todas sus derivaciones. Los materiales y las materias
defectuosas o rechazadas que llegaron a colocarse en la obra, del mismo modo que las de buena
calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran reemplazados por el contratista estando
a su cargo los gastos de toda suerte a que los trabajos de sustitucion dieron lugar.

Ensayos y Pruebas: La inspeccion podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere
conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en las
especificaciones técnicas.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser instrumentos de medida, balanza,
combustible, etc. seran facilitados y costeados por el contratista. este ademas pagara cualquier
ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a efectos de verificar la
naturaleza de algun material, incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 19-A - LIMPIEZA DE LA OBRA - ART. 30° PC.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del contratista, debe quedar limpio en forma
diaria.

En el caso de existir varios contratistas, se responsabilizara de la limpieza al que la haya alterado.

La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la
ejecucion de los trabajos: lavado de vidrios, encerado final de pisos, repaso de los revestimientos,
escaleras, pisos, etc. Limpieza de artefactos eléctricos, sanitarios, instalaciones, etc. por cada
infraccion a esta norma, el contratista incurrira en una multa del uno por mil del monto contractual.

ARTICULO 20-A - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART. 31° PC.
La reparticion sustanciara el pedido del contratista referente a la prérroga del plazo contractual para la
ejecucion de las obras, dentro de los 60 (sesenta) dias corridos de su presentacion.

ARTICULO 21-A- ORDEN DE APLICACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART.33° PC.

Si durante la ejecucion de los trabajos se suscitaron diferentes interpretaciones sobre una misma
cuestion la reparticion resolvera con el siguiente criterio de prioridades, salvo expresa mencién en
contra respecto al punto cuestionado.

. Leyes Nro. 13.064.

. Reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales.

. Contrata.

. Notas aclaratorias de la reparticidon previa al acto licitatorio.

. Planilla de locales.

. Planos 1: Detalles, 2: Conjunto.

. Pliegos 1: Particulares, 2: Generales.

. Presupuesto.
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ARTICULO 22-A - REPRESENTANTE TECNICO - ART. 38° PC.
En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo en que incurriere el contratista,
la inspeccidén de obra lo hara pasible de una multa de hasta el dos por mil del monto contractual por



cada infraccion cometida.
En caso de reiteracion de esta infraccion y si la reparticion lo juzga conveniente, el contratista debera
proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer al sustituto, que debera ser
debidamente autorizado.

ARTICULO 23 -A -EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS, SU
APROVECHAMIENTO ART. 53° PC.

El contratista queda obligado a efectuar las extracciones y/o demoliciones de lo que hubiere en el
lugar de emplazamiento de las obras depositando solamente a disposicion de la reparticion, todo
elemento de hierro o acero, fundido, laminado, forjado, etc.

Los demas elementos provenientes de la extraccion y/o demolicién pasaran a ser propiedad del
contratista, quien no podra utilizarlos en las nuevas construcciones, debiendo retirarlos del recinto de
las obras, a su costa.

ARTICULO 24-A - PAGOS DE DERECHOS - ART. 55° PC.

El contratista debera abonar los derechos que corresponda por las instalaciones y conexiones de

O.S.N., Gas del Estado, Agua y Energia y cualquier otro derecho que surja de la construccion,

exigidos por entes nacionales, provinciales o municipales.

Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado, como consecuencia de

modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obras, el estudio se practicara en

todos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion licitaria para formular la
oferta, es decir, a precios basicos para homogeneizar las condiciones.

Se pueden presentar dos casos:

A: Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas precio basico, no superen el 20 % del monto
total del contrato.

B: Si, por el contrario, superasen el 20 % del monto total del contrato, el contratista tendra derecho a
la fijacion de precios nuevos, actualizados a la fecha de encomienda de la alteracion, a convenir
libremente, sin limitaciones contractuales, y a falta de acuerdo sdlo cabe la rescision del contrato
articulos 30 y 53. En particular para la situacion prevista en el caso a se pueden presentar las
siguientes variantes:

1. El exceso ordenado para un item supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se aplicara
a la cantidad de trabajo que se ordene en demasia, o sea, a la que supere el metraje corregido,
un nuevo precio corregido.

El nuevo precio corregido a aplicar, se confeccionara de la siguiente manera: a:

Revisando el precio del item -inc. 6, Art. 11-A.

b: Corrigiendo el precio resultante del punto 1. Esta correccion significa modificar aquellos
elementos que hacen al costo del item y que se pruebe fehacientemente que han sufrido
alteraciones para mas o para menos, Fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir
que en la correccion solo se considera la real interferencia de la alteracién ordenada.

2. El exceso ordenado para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se
liquidara el metraje del presupuesto oficial, incrementando el exceso que se ordena construir,
Todo al precio cotizado por el contratista, revisado y aceptado por la administracion Inc. 6° Art.
11-A.

3. La disminucion ordenada para un item supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se
deduce todo el item con el precio unitario del contratista, revisado y aceptado por la
administracion, (Inc. 6° Art. 11-A) pero con el metraje corregido y se liquida el metraje real a
ejecutar a precio corregido, o sea modificado en el analisis contractual aquellos elementos que
hacen al (costo del item y que se pruebe fehacientemente que han sufrido alteraciones para mas
o para menos, fundadas en las modificaciones del metraje, vale decir que en la correccién sélo
se considera la real interferencia de la alteracion ordenada.

4. Ladisminucion ordenada para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre planos.

Se liquidara el metraje del presupuesto oficial disminuido del metraje suprimido y con el precio

cotizado por el contratista revisado y aceptado por la administracion.

5. Supresion del item procede suprimir la partida, aplicando el precio del contratista, revisado y

aceptado por la administracién, al metraje corregido.

alteracién de la naturaleza del item pueden presentarse dos alternativas:

a: La alteracion implica la modificacion sustancial de la estructura con la intervencién de nuevos
elementos materiales, gremios y técnicos distintos. En tal caso es menester anular el item
previsto, conforme al punto 5 precedente y agregar la nueva estructura a precios nuevos.

b: La alteracién consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos componentes
de la estructura.

Para determinar el nuevo precio del item bastara introducir el mayor o menor gasto por

comparacién de los cambios.
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7. Aun en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, dejando a salvo sus derechos siempre que no sea
de aplicacion la rescision (Art. 30 y 53) y que asi lo ordenara la inspeccion de obra (Art. 59°
Pliego Tipo). En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacién o reparos de la inspeccidon de obras, servira como elemento ilustrativo
para fijar luego el precio a instancia administrativa o judicial.

A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se establecen en las clausulas especiales.

8. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente la reparticion podra disponer que los trabajos de
que se trate se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

Contratos por unidad de medida o items a reajuste contenidos en contrataciones por ajuste
alzado en estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente se indica en el
respectivo item del presupuesto oficial.

Se deje expresa constancia que las modificaciones al proyecto y los trabajos adicionales que
fuera necesario realizar deberan contar con la conformidad previa de la Direccion General de
Construcciones de la Universidad Nacional del Nordeste, en calidad de autores del proyecto y la
aprobacion de la U.N.N.E., pero a través de la inspeccion de obra.

ARTICULO 25-A-LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS - ART. 58°PC
Para los trabajos no semejantes ni analogos a los del contrato, se determinara cada precio nuevo
adoptado el siguiente ordenamiento

A: Materiales............coeeiiiiiiiiiiii o
B: JOrNales ........coccvveveiiiiiiee e o
C: Cargas sociales x% de b ............ccuue...... S o
D: Total manode obrab +c..................... S

E: Gastos generales y% de d ...........cc..... $ o
F: Total costo trabajo a+d+e .................... S

G: Beneficio z% de f.......cocoeeviievciieceeee, o
H: Impuestos directos.........c....cccveeeveeenne.. B

I: Precio unitario de aplicacion f+g+h ... $.................

Referencias:

A: Adquisicidn al por mayor de los materiales que se requieren, incluido el desperdicio de practica.

C: x% las establecidas por la S.E.O.

E: y% segun planilla de porcentajes de gastos generales

G: 2% 10%

H: Impuesto al valor agregado.

Planilla de porcentajes de gastos generales:

Nro. de orden

1:  Movimiento de tierra, transporte de materiales 7,5

2: Demoliciones, albafiileria y afines hormigén armado,
armaduras de madera o hierro, contrapisos y revoques,
solados, revestimientos, herreria, carpinteria metalica y

yeseria. 17
3: Cubierta y hojalateria, plomeria y zingueria,
instalaciones especiales, pintura y vidrieria, ebanisteria,
moblaje y tapiceria 20
ARTICULO 26-A - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y

PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES - ART. 61° PC.

El importe de la obra sera abonado al contratista a medida que la inspeccion otorgue certificados
mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido ejecutado en todas las
fases que comprende el precio unitario, se estimara el valor de lo hecho, en forma proporcional.
Cuando las clausulas especiales lo determinen, el contratista debera proveer los formularios impresos
para la confeccion de los certificados mensuales que se extenderan por quintuplicado.

Tales formularios contendran la totalidad de los items, unidades, computos métricos y precios
unitarios dejando en blanco el resto de las columnas para su completamiento mes a mes, debiendo
responder al modelo de los certificados parciales provisionales oficiales de la reparticion.

ARTICULO 27-A - FONDO DE REPARO - ART. 63° PC.

Del importe de cada certificado se descontara el 5% (cinco por ciento) para constituir el fondo de
reparos, que se retendra conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos seran devueltos al
contratista una vez efectuada y aprobada la recepcion definitiva de las obras.



Se permitira sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfaccion de la
reparticion en las condiciones fijadas por los Articulos 2° y 3° del Decreto Nro. 5742/54 o por titulos o
bonos nacionales, incluso los bonos Plan de reactivacién Y.P.F., emitidos por Decreto Ley Nro.
15.456/57, fijado por el articulo 1° del Decreto Nro. 8919/59, como asimismo por pdlizas de seguro de
caucion en las condiciones establecidas por la Ley 17.804 y Decreto Nro. 411/69.

ARTICULO 28-A - INTERESES POR RETARDO - ART. 64° PC.
El contratista no tendra derecho a imputar intereses del importe de los certificados que se abonen con
mora.

ARTICULO 29-A - MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA -ART. 65° PC.

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al
contratista, este se hara pasible de una multa que serd calculada mediante las siguientes
expresiones:

1. Mientras la demora no exceda de la cuarta parte del plazo contractual:
C
M=012 ---
p
2. Cuando se haya excedido el periodo anterior y hasta la mitad del plazo contractual:
C
M=0,28 ----
¢]

Los montos resultantes seran acumulativos.
En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente significado: M:
Importe de la multa a aplicar por cada dia corrido de demora. C: Monto
del contrato.
P: Plazo contractual original, expresado en dias corridos.
Cuando existan recepciones parciales, el valor C) a aplicar en la formula sera el valor de la obra
pendiente a recepcionar.

ARTICULO 30-A - ACTA DE COMPROBACION

Vencido el plazo contractual mas las prorrogas ya aprobadas, se labrara un acta donde conste el
estado detallado de la obra. Esta acta sera refrendada por la inspeccién de la obra y el contratista o
representante autorizado.

Estos ultimos seran notificados por orden de servicio e invitados a tal fin, con antelacién de 8 (ocho)
dias y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta la inspeccién formulara
igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia
de la ausencia o negativa del contratista o sus representantes.

ARTICULO 31-A - PLAZO DE GARANTIA - ART. 68° PC.
El plazo de garantia sera de 6 (seis) meses, salvo especificacion en contrario en las clausulas
especiales.

ARTICULO 32-A - PLANO DE ACUERDO A LA OBRA

El contratista debera presentar planos conforme o a obra, con formato y caratula oficial, conformados
por la inspeccion de la obra que comprenden planos de plantas, cortes, y fachadas, instalaciones, etc.
todos ejecutados en AutoCad, en escala a determinar por la inspeccion de la obra, dentro de los 30
(treinta) dias de efectuada la recepcion provisional.

ARTICULO 33-A - VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los 5 (cinco) primeros
dias, las vistas fotograficas de los trabajos durante el curso de ejecucién de las obras 4 (cuatro)
fotografias por mes y a la terminacién 5 (cinco) fotografias mas.

La inspeccion determinara en cada caso cuales son las vistas de conjunto o detalles a sacar. Las
fotografias seran del tamafio de 12x18 cm., con indicacion marginal de lo que representan.

Se entregara la pelicula y dos copias de cada una original.

Ademas de lo enunciado, una vez terminada la obra, la empresa entregara diapositiva en colores,
enmarcadas y con el correspondiente magazine, tomadas desde el punto de vista y en cantidad
suficiente como para reflejar la totalidad de la obra en su volumen, caracteristicas y diversidad de
detalles, todo ello sujeto a un juicio razonable que sera fijado en ultima instancia por la reparticion.



ARTICULO 34-A - MEDIANERIA

Si las obras contratadas afectaren paredes divisorias existentes que sea necesario reconstruir estara
a cargo del contratista, de acuerdo al plano correspondiente, su demolicion y la ejecucién de los
apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos municipales, asi como también
dejar en las mismas condiciones en que los recibiere los locales de las propiedades linderas
afectadas por las demoliciones.

Los materiales provenientes de estas demoliciones quedaran a beneficio del contratista y seran
retirados de la obra, a su costa.

El contratista sera el Unico responsable de los arreglos que ejecute en las casas linderas, motivados
por la ejecucién de las obras contratadas y correran por su cuenta todas las indemnizaciones a que
dieren lugar esos arreglos.

Efectuara también todos los tramites requeridos para la adquisicion de la medianeria de las paredes
que queden subsistentes como asimismo de las que se demuelen para ser reconstruidas. El pago de
esas medianerias sera reembolsado al contratista por la U.N.N.E. Los convenios de medianeria que se
celebren con los propietarios linderos, deberan ser aprobados por la U.N.N.E.

ARTICULO 35-A - INSCRIPCION REGISTRO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
Los oferentes deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion,
cuando en el objeto de la licitacion deba intervenir alguno de los gremios que la integran.

ARTICULO 36-A - INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL PERMANENTE DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES.

Cuando el oferente sea un industrial debe documentar el cumplimiento del requisito establecido por el Art. 2° del
Decreto Nro. 10.361/61.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - U.N.N.E. - ANO 2025.



FORMULA DE LA PROPUESTA

CORRIENTES,

SENOR
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
SU _ DESPACHO

El (o los) que suscribe/n, con domicilio
<7 o PP PP se compromete(n) a ejecutar las obras de:
Si

le fueran adjudicadas, proveyendo todos los materiales y la mano de obra a la vez que
realizando todos los tramites que sean necesarios para cumplir satisfactoriamente ésta

oferta, dentro del plazo de................. (cereeeen ) con arreglo a los documentos que integraran
el contrato, por un monto total de Pesos (en letras y
01T 3T (o ) TSR (% ).

Como garantia de ésta oferta se ha efectuado en la Tesoreria
General de la Universidad Nacional del Nordeste, un depodsito de Pesos. (1).

Como garantia de ésta, se adjunta fianza por el importe de
PeS0S....coovviiii, (2), que cubre el 1% (uno por ciento) del monto del
presupuesto oficial.

Saludan al Sefor Rector muy atentamente.

NOTA: (1) Indicar cdmo se efectud el depésito
(Art......) en numeros y letras las
cantidades.

(2) Emplear en lugar de (1) cuando la
garantia se efectue con fianza bancaria.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDILICIA

REGIMEN DE ACOPIO

1°) REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES

El porcentaje maximo permitido para el acopio de materiales sera de un 20% (veinte por
ciento) del monto de la

oferta para obras en general, pudiendo variar este valor para el caso de obras que
presenten o se refieran a rubros especificos (Ej.: carpinteria, instalaciones especiales,
etc.). Estos casos seran establecidos debidamente en las Clausulas Especiales de cada
obra.

En todos los casos el porcentaje maximo permitido respecto a la oferta debera reflejarse
en la Curva de Inversiones a presentar por la empresa oferente.

Dentro de los sesenta (60) dias de la iniciacidn de las obras el contratista debera
formalizar la compra de los materiales en las cantidades necesarias para el periodo
(mensual, trimestral, semestral, segun plazo de obra), acompafiando los documentos y
contratos que acrediten el compromiso de compraventa y precio convenido. Las
adquisiciones siguientes deberan quedar formalizadas antes de la iniciacion de los
periodos. Durante el transcurso de las obras y conforme lo requiera el Plan de Trabajos,
deberan formalizarse los subcontratos y ser acopiados todos los materiales
correspondientes a los mismos.

La Inspeccion de Obra certificara a medida que el material sea acopiado, hasta el 80%
(ochenta por ciento) del precio promedio de plaza en el mes inmediato anterior a la fecha
de la licitacion.

El Contratista adjudicatario presentara antes de la firma del contrato una lista de los
materiales con los precios de plaza del mes inmediato anterior a la fecha de licitacién, la
que previa aprobacion por la Universidad, sera utilizada para efectuar los acopios
correspondientes.

El Contratista asume todas las responsabilidades que por ley le corresponden
emergentes del depdsito de los materiales acopiados, como también el deterioro que
ellos sufrieran, obligandose a su entrega en perfecto estado. La Empresa Contratista,
debera constituir en todos los casos, garantia, ya sea bancaria o en las otras formas y
condiciones que establezcan las normas vigentes (seguro de caucién, hipotecas, titulos,
etc.) por el importe liquido que se abone al contratista en concepto de acopio de
materiales, en cuyo caso la firma debera presentar dicha garantia conjuntamente con la
entrega de los certificados correspondientes ante la Direccién General de Infraestructura
Edilicia.

2°) PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS

La certificacion de los materiales acopiados que se incorporaran a las obras, se regira por
las normas siguientes: Sera condicion previa a la certificacion de los materiales
acopiados, que los mismos respondan estrictamente a las especificaciones insertas en la
documentacién contractual, y a ese efecto, si la Inspeccion de Obra lo estima necesario
podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reune
condiciones satisfactorias.

En su defecto podra autorizar su correccién, si a juicio de la misma la naturaleza del
material lo hiciera practicable. Todo material rechazado en tales circunstancias sera
retirado por el contratista dentro de las 24 horas de habérsele notificado por orden de
servicio.

Los materiales a acopiar comprenden a todos los componentes de la obra con exclusion
de "los perecederos", aclarandose que el acopio se realiza en obra y cuando se trate de
carpinterias o muebles, los elementos componentes podran ser acopiados en taller a
conformidad de la Inspeccién y/o Direccion de Obra.



Todo material acopiado debera depositarse en lugares aprobados por la Direccion y/o
Inspeccion de Obra. El monto a reconocer por los materiales acopiados sera liquidado en
certificados especiales independiente del de obra.

Dicha liquidacion se otorgara siempre que haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto
anteriormente.

El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no sera
certificado, quedando bajo la exclusiva responsabilidad del contratista los acopios que
efectuare en exceso.

Si no obstante ello y por error se hubiera liquidado un exceso de material acopiado vy el
mismo no proviniera de una reduccion ordenada por la Inspeccién de Obra, se
descontara del certificado inmediato posterior, la suma que se haya abonado por el
mismo, mas un interés del 12% (doce por ciento) anual calculado a partir de la fecha de
pago respectivo.

Sera obligacion del Contratista la custodia y conservacion de todo el material acopiado,
hasta tanto sean utilizados, teniendo ademas caracter de depositario por cualquier
pérdida, deterioro o sustraccidn que pudiera ocurrir, debiendo reponer de inmediato la
cantidad de material perdido, sustraido o deteriorado. Si una vez incorporado el material
en obra, éste fuera rechazado por defecto de construccidn o por no ajustarse al pliego de
especificaciones, el contratista esta obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material
inutilizado, aun cuando hubiere sido aprobado y abonado en el momento del acopio.

El Contratista no podra retirar de la obra cantidad alguna de materiales acopiados y por
los cuales se hubiera efectuado los pagos que se estipulan en este articulo.

Los pagos que se efectuen en virtud del régimen aqui establecido seran provisionales y
las sumas liquidadas se deduciran de los certificados extendidos a medida que se
ejecuten los trabajos correspondientes en que sean utilizados los materiales
mencionados.

Todos los gastos y/o viaticos originados por el traslado de la Inspeccién, al lugar de
acopio, sera a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - U.N.N.E. - ANO 2025.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS - DGIE - SSlyCU

REF: TRA - 2025 - 44612 # UNNE
OBRA: “REFORMULACION DEL INGRESO DEL INSTITUTO
RECTORADO Y REMODELACION DEL SECTOR OFICINAS
DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”

UBICACION: 25 DE MAYO 868 - CORRIENTES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente pliego comprende la provision de materiales, equipos, suministros y mano de obra,
necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el Sede Rectorado en calle 25 de
Mayo 868 conforme al modelo detallado en el proyecto.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de
acuerdo a los requerimientos de seguridad, ajustandose a las siguientes Especificaciones
Técnicas Particulares y los planos adjuntos respectivos.

Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, el Inspector de
Obra quedara facultado para exigir los analisis y/o pruebas que lo acrediten. La obra debera
entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso inmediato, por lo que cualquier
trabajo necesario que no estuviera enunciado en la presente documentacion, debera
considerarse incluido.

Una vez finalizados los trabajos e instalaciones se entregara la obra totalmente limpia, sin

residuos sueltos ni manchas en zécalos, solados o en los vidrios de los cerramientos. Contara
con la previa aprobacion de la inspeccion a cargo.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste en una remodelacién integral del espacio en cuestién, principalmente en el
reordenamiento funcional del area, creando un pasillo central como eje ordenador con oficinas a
cada lado que lo conformen, vinculando la entrada al edificio con el nuevo patio lateral y los
sanitarios al fondo. También contempla la modernizacion reflejada en todas sus superficies, con
reemplazo de los pisos por porcelanatos, el cielorraso existente de vainillas metalicas por junta
tomada enmarcando pafios de placas desmontables y en el caso de las oficinas, se utilizaran
paneles modulares de MDF para las divisorias y paramentos vidriados hacia los pasillos. Dichos
paneles modulares estaran materializados por un bastidor de aluminio, con dos placas de 18 mm
a cada lado y un espacio intersticial para que contenga cafieria de electricidad y red. Los pafios
vidriados estaran contenidos en un marco de aluminio negro anodizado, con vidrio laminado 4+4
con refuerzos verticales.

El alcance del proyecto también incluye una reformulacién de la entrada a la institucion,
jerarquizado con un vestibulo de caracter solemne, ceremonial y accesible. Para esto ultimo se
proyecta un espacio anterior a la escalera, incorporando un elevador salva nivel para personas
con movilidad reducida, garantizando asi el transito de aquellas personas que se desplacen en
sillas de ruedas (PMR) sin que las diferencias de nivel sean un obstaculo insalvable.

En lo que respecta a la constructividad, se realizaran los trabajos de demolicién, rellenos y
nivelaciones del piso que sean pertinentes. Incluso, durante el avance de la construccién
inevitablemente surgiran trabajos imprevistos, pero es de prever que puedan existir
socavaciones, contrapisos abovedados, etc. a los que se estimaran inherentes y ya
contemplados en los trabajos preliminares a cubrir por la empresa, sin que estos representen o
generen un costo adicional a la UNNE. El objetivo final sera un sustrato compactado y solido



para los nuevos solados. Por otra parte, en el desmantelamiento del cielorraso, se consideraran
los refuerzos de zingueria (ahora mas accesible) y sus complementos como capuchones de
canaletas internas, como también sus respectivas bajadas a las nuevas Bocas de Desagle y y
cafos pluviales subterraneos. También ser realizaran a nuevo todas las instalaciones de
electricidad y red, alimentacion y tendidos. Esto ultimo implica un nuevo sistema de luminarias
tanto en el acceso como en la oficina central, sectorizando los espacios respectivos.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLICION DE PISOS Y CARPETAS.
Se realizara la demolicion completa de toda la superficie de piso de ceramica roja actual del
sector a intervenir, quedando expuesta la carpeta inferior. Luego se procedera a remover toda
la carpeta hasta llegar al contrapiso o superficie sélida apta para ser aplicada la nueva carpeta.

1.2 DEMOLICION DE CONTRAPISOS O ABOVEDADOS.
Se realizara la demolicion correspondiente a superficies huecas y abovedadas, hasta llegar a
superficie compacta o firme, como asi también para la recanalizacion del desagtie principal
cloacal y pluvial ante saltos que pueda presentarse por modificacion de la escalera. En caso de
que se constaten socavaciones o licuefacciones debido a filtraciones de cafios o camaras, se
deberan sellar o reemplazar cafios o camaras, en caso de obsolencia o por requerimiento de la
o solicitud de la inspeccion.

1.3 DEMOLICION DE ESCALERA EXISTENTE EN ENTRADA
Se realizara la demolicion de escalera existente retrasandola de acuerdo a plano (*) el tiro, con
respecto al arranque, ademas del volumen a sustraer equivalente al elevador a ocupar como
salva nivel, contemplando todos los materiales que se puedan encontrar. La demolicién también
contempla el rebaje del terreno (con todo lo que implique) para nivelar el piso anterior a la
escalera, con su respectivo contrapiso, con la vereda existente.

1.4 DEMOLICION DE CIELORRASO EXISTENTE
Se procedera al desmantelamiento de todo del cielorraso de vainillas de chapas encastrables
con su estructura de suspension. Esto implica ademas toda la luminaria colgante, los extractores
e instalacion eléctrica completa, cafios y cables. Se debera desmantelar todo otro material
inherente a la aislacion precedente, térmica o hidraulica.

1.5 RETIRO DE ABERTURAS
Como parte de la demolicién, también se realizara el retiro y desempotramiento de la puerta de
madera en el paramento que separa con el patio del fondo. También se procedera a la
desinstalacion de la puerta corrediza automatica de vidrio. existente en la entrada.

1.6 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA.
Una vez realizado el desempotramiento de la mencionada puerta de madera, se realizara la
demoliciéon de la mamposteria que limita con el patio del fondo, hasta altura de dintel de 2.05,
para la apertura y vinculacion del hall interno entre oficinas en el mismo anchor que el hall
externo, resultante de la “demolicién del sanitario de mujeres.” Otro paramento a demoler sera
también el superior al dintel entre hall existente de entrada y el interior, sobre la puerta
automatica.

NOTA: todos los items incluyen el acarreo de escombros y su traslado a destino final.
Cualquier otra demolicion que surgiera necesaria debido a inestabilidad, riesgo ruptura,
desprendimiento o colapso, humedad u otro vicio, debera ser cubierto por la empresa sin
mediar reclamo alguno.

2. PISOS y SOLADOS
Se contemplan en este item todos aquellos trabajos complementarios y de puesta a punto, para
dejar finiquitada la obra.

21/ 2.2/ 23. CONTRAPISOS, RELLENOS y TERMINACIONES: Luego de las respectivas
demoliciones de piso y contrapisos, excavaciones, limpieza de escombros, etc. se debera dejar
la superficie final apta para la adherencia de nuevo material cementico. Se colocaran las reglas
correspondientes de nivel para el relleno con volcado de material mezcla con hormigdn pobre




1:1/8:3:4 (cal mortero de cemento arena y escombros o cascotes). Previo al colado de dicho
material in situ, deberan colocarse los nuevos desaglies y canalizaciones subterraneas
correspondientes, pluviales y cloacales. Asi también en los casos que amerite, se rellenara con
mortero R.D.C cuando los espacios fueran mas profundos. Una vez nivelado y rellenado, se
realizaran los contrapisos faltantes y la carpeta niveladora para el futuro porcelanato a colocar.

2.4 NUEVA ESCALERA. La nueva escalera sera realizada en mamposteria armada y
hormigdn, con rellenos de material compactado (escombros y tierra) con contrapiso de Hormigoén
pobre para las huellas, conformando los escalones y el muro de contencion que encajona el
salva nivel (ver detalle planos y Anexo). Se procedera a realizar las intervenciones necesarias
en las cafierias tanto pluviales y cloacales previamente (ver demoliciones) en caso de tener que
realizar saltos entre un nivel y el inferior de la vereda.

2.5 PISOS. El solado a colocar en toda la superficie sera el Porcelanato Concreto Hueso SPL
80 X 160 GRIS, colocado en sentido transversal en toda la extension de local, incluidos los
z6calos perimetrales. Seran colocados trabados en el piso a un cuarto de la placa. La escalera
en cambio va a ser materializada con huellas de lonjas de granito de 3 cm de nariz, y contrahuella
o tapa del mismo porcelanato mencionado anteriormente (ver detalle en plano). En lo que hace
a ornamentacion, se realizaran recuadros debajo de las superficies de los halls, tanto de acceso
como el hall central del fondo (ver planos) con cintas de porcelanato veteado negro, generando
recuadros intersticios emulando dibujos para demarcar dichos espacios. (ver detalle de recuadro
en el solado en el plano general y ANEXO TECNICO COMLEMENTARIO)

3. INSTALACIONES:

3.1 INSTALACION SANITARIA, PLUVIAL y PROVISION DE AGUA.
Se tomaran conocimiento con relevamiento previo de cafios de provision de agua, cafios
cloacales y camaras existentes con el fin de anexar y direccionar las nuevas instalaciones de
acuerdo a proyecto. Cualquier cafio o camara que presenten filtraciones, roturas u obsolencia,
deberan ser reemplazadas a nuevo, a cargo de la empresa contratista.

3.1.1 - DESAGUE PRIMARIO c/ VENTILACION.
Se colocara un ramal principal lineal de cafio PVC DIAM 110, que unira la Boca de Acceso (B.A)
correspondiente a la pileta de cocina a Camara de Inspeccion existente en nuevo patio lateral.
También se deberan reemplazar los cafios obsoletos y camaras de inspeccion averiadas

e DESAGUE DE PILETA DE COCINA
Debajo de la bacha de acero inoxidable se acoplara un Sifén con Tapa de Inspeccién (S.T.I) con
fuelle directo a cafio PVC 0.50 a Boca de Acceso (B.A)
« BOCA DE ACCESO

De PVC, con tapa ciega cromada 10 x 10 en banquina bajo mesada, que recibira la descarga de
Pileta de Cocina, y cuyo principal acople es a ramal principal de CPVC 0.110

3.1.2 - DESAGUE PLUVIAL. CANERIAS y B.D.P.T
Las nuevas bocas de desague pluvial contendran no solo las descargas de agua de lluvia de las
bajadas ya existentes en los laterales, provenientes de las canaletas superiores, sino también
las descargas de los aires acondicionados a instalar. En el caso de verificarse que sean cafos
de fibrocemento u otro material vetusto con marcado deterioro, y si asi lo considerara la
inspeccion, se debera realizar a nuevo todo el sistema de desagle pluvial, contemplando
bajadas, camaras y cafieria subterranea respectiva hasta donde se indique.

3.1.3. - ZINGUERIA
Con el desmantelamiento del cielorraso se precedera a realizar los trabajos de complementacion,
rectificacion y ajustes de las canaletas internas existentes, con el fin de poder revisar, sellar y
colocar los capuchones de los cabezales superiores de las columnas, que forran las mismas y
vinculan las canaletas en tramos independientes

3.1.4. PROVISION DE AGUA FRIA.
La provision de agua sera obtenida desde un tanque elevado superior existente, provisto para
los nuevos baros centrales sobre la losa de mantenimiento mas préxima con capacidad de 1000
Lts, con sus tres bajadas; una de ellas con cafio de %4 para la provision del nuevo office previsto
en proyecto, con su respectiva llave de paso con reduccion a 2", empotrada en pared. En el




caso de encontrarse con caferias de plomo, debera ser reemplazada por termofusion en todo el
tramo desde el medidor en vereda hasta los nuevos banos centrales, en el patio del fondo, de
modo subterraneo.

3.2 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS.
La obra que se licita comprende la contratacién de la mano de obra, provision total de materiales,

construccion, equipos y servicios técnicos necesarios para construir, instalar y poner en servicio,
en forma segura y eficiente de acuerdo con la reglamentacion en vigencia, la instalacion eléctrica;
tal como se muestra en Planos adjuntos y se detalla en la presente especificacion de Obra:

“ ”

normal de las otras areas, se coordinara con los responsables de éste area, la oportunidad,
condiciones, dias y horarios de trabajos de obra a fin de causar la menor perturbacién posible a
la Actividad Administrativa.

Los materiales que provengan de las demoliciones son propiedad de la U.N.N.E., por lo que se
procurara extraerlos durante la demolicidon en el mejor estado posible (elementos recuperables)
y los otros materiales que determine la Inspeccion de Obra se los retiraran del predio de
Rectorado a costa del Contratista. Los materiales recuperados seran entregados a la persona
designada por las Autoridades de la Inspeccion de Obra.

CONDICIONES GENERALES

a. Para cotizar el oferente debera tener en cuenta las siguientes declaraciones
consideradas importantes, para la correcta interpretacion de las provisiones y trabajos a
cotizar.

b. La informacion incluida en los Planos y Anexos del Proyecto Ejecutivo, se complementa
con las presentes Especificaciones Técnicas Particulares, la Documentacion Basica y
Especificaciones generales generadas por el Comitente. Cualquier discrepancia u
omision observada en estos Documentos, debera ser informada inmediatamente por
escrito, solicitando la aclaracién correspondiente

c. Con relacién a lo descripto en el parrafo precedente, el Oferente debera tener en cuenta
que la informaciéon técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestion, es
Indicativa, y en ningun caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no seran
considerados montos adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir.

d. Cuando se agregue algun item no previsto originalmente, DENTRO DE LA OFERTA, SE
DEBERA EFECTUAR LA COTIZACION DISCRIMINADA DEL MISMO.

e. Algunas tareas y provisiones descriptivas a lo largo de la presente y/o Planos de
Proyecto, definidas como Alternativa Obligatoria, forman parte de la Oferta, quedando a
criterio del Comitente su inclusién en tiempo y forma.

f. También tendra en cuenta la elaboracion de la documentacion Conforme a Obra y toda
aquella adicional que resultara necesaria para la mejor comprension del funcionamiento
de la instalacion, por parte de la Inspeccion de Obra.

OBJETO

Los trabajos a efectuar consignados bajo estas especificaciones técnicas serviran de normas
generales para la ejecucion de las Instalaciones de Corrientes Fuertes de la
L o] - PP ?

El trabajo incluye: provision de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos
necesarios para construir, instalar y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo
con las reglamentaciones en vigencia, el sistema eléctrico completo; tal como se muestra en los
Planos adjuntos y se detalla en las presentes especificaciones técnicas particulares.



LOS TRABAJOS A EJECUTAR COMPRENDEN LAS SIGUIENTES OBRAS.
(Ver Anexo de Especificaciones Técnicas Particulares)

1. Provisién, instalacion y puesta en funcionamiento de canalizaciones nuevas (bandejas
perforadas, cajas, cafos, conexiones, etc).

2. Provisién instalacién y puesta en funcionamiento de cableado circuitos terminales
(Tomas, iluminacion, aires acondicionados, etc).

3. Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tomas y puntos de encendido de
iluminacion.

4. Provisién, instalacion y puesta en funcionamiento de artefactos de iluminacion
(Plafones LED 60x60, lluminacion indirecta mediate luces led).

5. Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de acometida a tablero seccional n°

1 (TS-1).

Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero seccional n° 1 (TS1).

Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de salva escaleras vertical tipo

electromecanico (h = 1.5 m).

8. Provision e instalacion de pasarela técnica s/techo, de metal desplegado con barandilla
armado con tubos estructurales de 2x4” con ménsula, fijada a pared, p/instalacion de
unidades exteriores de equipos acondicionadores de aire

9. Instalacién y puesta en funcionamiento de equipos de acondicionadores de aire tipo
Split y Bajo Silueta (s/Plano).

10. Provisién e instalacion de sistema centralizado de alarma contra incendio y contra
robos.

No

GENERALIDADES

En caso de que las demoliciones ofrezcan peligro para el transito o circulacion en pasillos y otros
locales, se usaran todos los recursos técnicos aconsejables para evitarlo, colocando sefnales
visibles de precaucion y ademas a cada costado de la obra personas que avisen del peligro a
los transeuntes.

El Contratista pondra especial cuidado que el derribo se produzca por el empleo de herramientas
apropiadas (martillo neumatico, roto percutor, amoladora angular, acanaladura de muros) y no
por derrumbe. Se prohibe expresamente el volteo de piezas.

Si la produccion de polvo o escombros proveniente de la demolicion causa molestias a los
espacios publicos en uso, el Contratista debera proceder a la limpieza de la misma tantas veces
como sea necesario durante la ejecucion de los trabajos.

Todos los trabajos no mencionados que se originen partir de la demolicion, deberan ser
contemplados por la Empresa Contratista.

REPARACIONES EMERGENTES.

Cuando a causa de los trabajos se afectaran otras partes de las instalaciones, cafierias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones linderas, el
Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo.
De acuerdo con el mismo procedimiento se procedera cuando se produzcan roturas de viga y
losas de hormigon armado, revestimientos, revoques, mamposterias, cielorrasos, molduras,
techos, pintura, etc., debiendo en todos los casos y sin excepcion darles la misma terminacion
que existiera antes de los trabajos, o la que indican en los Planos de Construccion.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra sera, segun lo
disponga la Inspeccion de Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por el Contratista a su



costa dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere, la Inspecciéon de Obra ordenara
su realizacion por cuenta de aquél. Los gastos que esto demande estaran a cargo del Contratista.

MATERIALES

2.- CANALIZACIONES. S/P

Canerias

La caferia a utilizar de material aislante con caracteristicas no propagantes de llama
con baja emision de humos opacos y gases toxicos de halégenos, ambos tipos de
canalizaciones deberan cumplir con todos los requerimientos de las normas IRAM-2005;
IRAM IEC 61386-1. Asi mismo, seran aplicable las restricciones previstas en AEA
90364-7-771-12.3, quedando prohibido el uso en cualquier caso el cafio flexible de tipo
corrugado de cualquier tipo, cafios cuyo diametro interno sea menor que RL/RS 16
(15.4mm) y cafios con forros aislantes.

La cafieria sera de calidad tal que permita ser curvada en frio sin que se deforme. No
debera ejecutarse curvas con menos de 90° ni se aceptara tramos con mas de dos
curvas. Cuando hubiere que introducir varios cambios de direccidén o derivaciones se
interpondra una caja de derivacion o Inspeccion. Las cafierias seran colocadas con
cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en todos los casos la colocacion
en forma de "U' y toda otra posicion que favorezca la acumulacion de agua condensada.
La unién entre cafios y entre cafos y cajas o gabinetes, se hara por medio de conectores
o tuerca y boquilla, del mismo material de la canalizacion segun AEA90364-7-771-
12.3.8.1 y 2. No se permitira colocar tramos de cafierias mayores de 6 m para
instalaciones interiores y 12 para instalaciones subterraneas, sin interponer una caja de
pase o de inspeccion. El area total ocupada por los conductores estara restringida segun
AEA90364-7-771-12.3.13.4 y la cantidad maxima de conductores por canalizacion por
AEA90364-7-771- TABLA12.IX.

Bandejas perforadas

Las bandejas seran galvanizadas por inmersion en caliente — linea ultra pesada, del tipo
perforada. Los tramos rectos seran de 3 m. de longitud y llevaran no menos de tres (3)
suspensiones. Los tramos especiales, piezas, curvas planas o verticales, desvios,
empalmes, elementos de unién y suspension, etc., seran de fabricacion standard y
provenientes del mismo fabricante (De tal forma de poder lograr las uniones sin ninguna
restriccion), no admitiéndose modificaciones en obra sin abal de la inspeccion. Todos
los elementos seran galvanizados por inmersion en caliente. Las mismas se sujetaran
con ménsulas, soporte grampas de suspension o barra trapezoidal con varilla roscada,
como minimo cada 1m y antes y después de cada derivacion; estas ménsulas se
tomaran a vigas, columnas, paredes, etc. por medio de brocas y/o tarugos, segun
corresponda, y en caso de estructuras metalicas, con soportes soldados a las mismas,
que permitiran el abulonado de las ménsulas a dichos soportes.

Sobre las bandejas, los cables se dispondran en una sola capa y en forma de dejar un
espacio igual a ¥4 del didmetro del cable adyacente de mayor dimension, a fin de facilitar
la ventilacion, y se sujetaran a los transversales mediante lazos de materiales no
ferrosos a distancias no mayores de 2 m. En todas las bandejas debera existir como
minimo un 25% de reserva una vez considerado el espaciamiento entre cables.

Las bandejas y todos sus accesorios deberan ser de marca reconocida a satisfaccion
de la Inspeccion de Obra, quien se reserva el derecho de efectuar los ensayos que



considere necesarios a fin de evaluar su calidad. Los conductores sobre bandejas
deberan responder a las Normas IRAM 2220 y 2261.

Se proveeran e instalaran bandejas portacables indicadas en planos. En ellas los
conductores se separaran a una distancia entre si igual al diametro de los mismos,
tomandose a la bandeja por medio de precintos plasticos cada 1,5m.

3.- CAJAS.

Las cajas de derivacion y paso seran de PVC se utilizaran de medidas apropiadas a los
cafios y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones seran fijadas en forma tal
que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado
por Reglamentacion para los cafos que deban alojarlos. Las tapas cerraran
correctamente, llevando los tornillos en nimero y diametro que aseguren el cierre,
ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades de
colocacion. Se emplearan las siguientes:
i. Brazos y centros hasta dos cafios y/o cuatro conductores: cajas
octogonales chicas.
ii. Brazos y centros con hasta cuatro cafios y/u ocho conductores: caja
octogonal grande.
iii. Brazos y centros con hasta cuatro cafos y/o conductores: cajas
cuadradas.
iv. Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en mamposteria con
hasta dos cafos y/o cuatro conductores: cajas rectangulares.
v. Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en H°A° o con mas de
dos cafos y/o cuatro conductores: cuadrada con reduccion.
vi. Todas las cajas de centros y de apliques estaran provistas de sostenes
"V” para colgar luminarias.

4.- PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES.

En todas las instalaciones eléctricas de elementos metalicos ademas de los
conductores debe existir entre los mismos continuidad metalica.

Esta continuidad se hara mediante la utilizacion de un conductor aislado al que debe
conectarse cada elemento metdlico de toda la instalacién y ser puesto a tierra en
forma eficaz y permanente.

5.- CONDUCTORES.

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad, y estaran aislados
con PVC utilizandose de diferentes colores, para facilitar su identificacion, s/Normas
IRAM 2183.

Las secciones minimas no seran inferiores a 125 mm2 para tomacorrientes monofasicos
y 1,5 mm2 para centros de luz y bajadas a llaves de luz.

Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta
de PVC la seccion del cobre correspondiente y la marca de la fabrica.

. La seccion de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecanica,

no estar sometidos a calentamiento y no ocasione, caidas de tension superior del 3%
de la tensién nominal de servicio para las instalaciones de alumbrado y del 5% para las
de fuerza motriz.

La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor
que eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable segun
el Reglamento de la A.E.A. (Puntos: 11.5.3.2. y 11.2.3.2).



vi. La caida de tensién se calculara considerando, alimentados todos los aparatos de
utilizacion susceptibles de funcionar simultaneamente.

vii. La colocacion de los conductores debera hacerse concluido el montaje de cafios y
bandejas perforadas y completado el trabajo de mamposteria y terminaciones
superficiales y sus cajas libres de materias extrafios segun punto 7.2.4. del Reglamento
de A.E.A.

viii. Las lineas de circuito de alumbrado y tomacorrientes podran alojarse en una cafieria,
las de aire acondicionado y de alimentacion por circuitos especiales, deberan tener
caferias independientes cada una de ellas.

ix. Cada linea de circuito llevara cable de fase y neutro independiente de los demas.

X. Las secciones de los conductores son las indicadas en los Planos.

6.- CODIGO DE COLORES.

i. Los conductores bajo las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificaran con

los siguientes colores:
i. Conductor de proteccion: bicolor verde amairillo.
ii. Neutro: color celeste.
iii. Fase R: color castafio
iv. Fase S: color negro
v. Fase T: color rojo.

ii. Para los conductores de fase se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o
azul.

ii. Las uniones entre si de conductores deberan efectuarse por medio de soldaduras,
tornillos u otras piezas de conexiéon equivalentes que aseguren un buen contacto
eléctrico.

iv. Para conductores de mayor seccion deben utilizarse terminales soldadas a los mismos
0 por piezas de conexiones especiales.

v. No se permitira conexiones de conductores dentro de los cafios, por lo tanto, en todas
las partes donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no
se halle indicada en los Planos. La ubicacion de mismos debera ser elevada a la
Inspeccién de obra.

7.- CONECTORES.
i. Seran de PVC autoextinguibles.

8.- LLAVES Y TOMACORRIENTES.
Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con canerias embutidas
seran de primera calidad, a consideracién de la inspeccién de obra.
Los interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y nimero de efectos,
siendo la capacidad minima de 10 A, apto para tension de 250 V, segun Norma IRAM
2007.
Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una
tension de 250 V, poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se
realizara mediante un cable aislado, de accion se indica en los Planos y que se
conectara a la toma de tierra de los Tableros, Normas IRAM 2071, 2072, 2006.
Los tomacorrientes para los aires acondicionados individuales monofasicos seran
bipolares y de una capacidad de 20 amperes de primera calidad equivalente aptos para
una tension de 250 V, deberan poseer un tercer polo para descarga a tierra, esta
descarga se realizara mediante un cable aislado, de accion segun se indica en los
planos y que se la toma de tierra de los Tableros Normas IRAM 2071 2072 2006.



9.- ARTEFACTOS DE ILUMINACION.

10.-

Se proveeran y se instalaran los artefactos indicados en el Plano. Antes de colocarlos se
deberan preparar muestras, protocolos de ensayos. Curvas de iluminacioén y folleto de
dada uno para su aprobacioén ante la Inspeccion de Obra, respondiendo a las Normas
IRAM AADI, J2028. Todos los deberan tener como caracteristica energética un factor de
potencia 0,95. Las luminarias se fijaran firmemente a la estructura de la cubierta, los
empalmes eléctricos entre los elementos desmontables, se efectuaran mediante
conectores apropiados, conectadas a los elementos de los artefactos.

La fijacion de los artefactos a sus respectivas cajas, se hara mediante el empleo de
ganchos con estribos de suspension, de hierro galvanizado, y para los apliques mediante
tornillos que enrosquen en las pestafias de las cajas. El Contratista suministrara todos
los elementos de sujecion (premarcos metalicos) o accesorios de los artefactos, se
ajustaran estrictamente a las reglamentaciones de instalacion eléctrica vigente

TABLEROS.

Los Tableros, (s/Esquemas Unifilares) a proveer seran metalicos, construidos con chapa
de hierro doblada decapada de 2,1 mm. (d14) de espesor y disefiados en forma tal que
ningun panel de tensién sea accesible desde el exterior. Los mismos deberan ser
provistos de tapa y contra tapa, identificando sobre la misma el circuito al cual
corresponde cada artefacto de maniobra o proteccién, también se debera colocar del lado
interior de la tapa del tablero el esquema unifilar correspondiente a dicho tablero. Asi
mismo debera colocarse el indicador de “Atencién Riesgo de choque Eléctrico”.
Montaje: Los componentes de las unidades funcionales que conforman los Tableros,
deberan ser del mismo fabricante.

Todos los componentes seran montados sobre guias o placas y fijados sobre travesafos
especificos para sujecion. No se admitira soldadura alguna. Las conexiones de los
circuitos de control se ubicaran en cable canales plasticos de seccion adecuada a la
cantidad de cables que contengan. Los conductores de dichos circuitos responderan en
todo a la Norma IRAM 2183. Los conductores se deberan identificar mediante anillos
numerados de acuerdo a los planos funcionales. Los instrumentos de medicién, lamparas
de sefializacion, elementos de comando y control (existentes), seran montados sobre la
puerta del gabinete.

Los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) se alimentaran desde borneras
repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 6 12 puntos de conexion por
fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila.
Las conexiones se realizaran mediante cable de seccién no menor a la correspondiente
a cada circuito flexible o rigido sin terminal metélico (punta desnuda). El apriete de los
cables sera realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La alimentacién del repartidor
sera directa sobre cada polo por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una
intensidad admisible de hasta 180 A a 40°C. También sera posible repartir cargas sobre
los interruptores automaticos modulares (tipo riel DIN) mediante componentes de
conexion prefabricados con dientes de enganche directo tipo peine alimentados por cable
y para repartir una intensidad admisible de 120 A a 40°C. Su resistencia a los
cortocircuitos sera compatible con la capacidad de apertura de los interruptores



INSPECCION Y ENSAYOS DE TABLEROS
Durante la recepcion del tablero se realizaran los ensayos de rutina, fijados por las
Normas IEC 439-1 e IRAM 2181, que incluyen:

e Inspeccion visual y de funcionamiento eléctrico.

e Ensayo dieléctrico y verificacion de la resistencia de aislamiento.

e Verificacion de la continuidad eléctrica de los circuitos de proteccion de puesta a

tierra.

Materiales Constructivos de los Tableros: Las caracteristicas que se detallan para los
materiales de los tableros son de caracter general, debiendo el Contratista adjuntar a su
propuesta planilla de caracteristicas mecanicas y eléctricas de los distintos elementos en
calidad de datos garantizados, en un plazo de 5 (cinco) dias habiles a partir de la Orden
de Ejecucion; pudiendo la Inspeccion de Obra pedir el ensayo de cualquier material o
aparato y rechazar todo aquello que no cumpla los datos garantizados.

e Interruptores Automaticos: Los interruptores automaticos termo magnéticos en el
tablero hasta 63 A bipolares o tripolares seran nuevos sin uso y de primera calidad.

o Disyuntores Diferenciales: Seran para montaje sobre riel Din, de la misma marca
y modelo correspondiente a los termo magnéticos usados: actuaran ante una corriente a
tierra de 0,03 A y deberan tener botén de prueba de funcionamiento, seran nuevos sin
uso y de primera calidad.

o Contactores y Rieles: Seran de amperaje, nimero y tipo de contactos indicados
en el diagrama unifilar, del tipo industrial garantizados para un minimo de seis millones
de operaciones y una cadencia de 100 operaciones (minima) por hora. Cuando asi se
indique en el plano, esquemas unifilares o planillas, se colocaran combinados con relevos
en numero y amperaje segun indicaciones. se adjuntaran catalogos y folletos de
elementos utilizados siendo los mismos de primera marca.

e Fusibles: Se utilizaran fusibles tipo NH (ultra rapidos). se adjuntaran catalogos y

folletos de elementos utilizados siendo los mismos de primera marca.

e Transformadores de Intensidad, Instrumentos Indicadores y Lamparas
Indicadoras: Se utilizaran los indicados en los Esquemas unifilares, se adjuntaran
catalogos y folletos de elementos utilizados siendo los mismos de primera marca.

e Conexiones: Todas las barras, cableados de potencia y comando y en general
todos los conductores seran de cobre puro electrolitico, debiéndose pulir perfectamente
las zonas de conexiones, y pintadas de acuerdo a normas las distintas fases y neutro; las
secundarias se realizaran mediante cables flexibles, aislado en plastico de color negro de
seccion minima 1,5 mm2, debidamente acondicionado con mangueras de lazos de
plastico y/o canaletas portacables. En todos los casos los cables se identificaran en sus
dos extremos conforme a un plano de cableado.

e Carteles Indicadores: Cada salida sera identificada mediante tarjeta o leyenda
plastica grabada de "luxite" segun muestra que debera ser aprobada por la Inspeccion de
Obra, estando expresamente prohibida la cinta plastica adhesiva.

e Canales de Cables: Deberan estar dimensionados ampliamente, de manera que
no haya mas de dos capas de cables, caso contrario se debera presentar el calculo
térmico del régimen permanente de los cables para esa construccion.

e Borneras: Seran del tipo componible, aptas para la colocacion de puentes fijos o
seccionales entre ellos, de amperaje adecuado a la seccion del cable de primera calidad.




PUESTA A TIERRA DE LOS TABLEROS.

En todas las instalaciones eléctricas de elementos metalicos ademas de los conductores
debe existir entre los mismos continuidad eléctrica. Esta continuidad se hara mediante la
utilizacién de un conductor aislado al que debe conectarse cada elemento metalico de
toda la instalacién y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente.

Terminales de conexion.
Las conexiones de las partes metalicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra
deberan efectuarse con los siguientes elementos:
¢ Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estafadas.
¢ Bulones de fijacion con tuerca hexagonal de bronce, latén o hierro con las mismas
protecciones superficiales que para los electrodos.

Resistencia de contacto.

Aparte de las dimensiones fisicas, cada electrodo debera asegurar una unién con tierra
de una resistencia éhmica que no exceda los 5 (cinco) ohm, medida entre cualquier punto
de la parte metalica protegida y el terreno préximo.

Las mediciones deberan hacerse con un equipo certificado y homologado por las normas
IRAM (con equipo telurimetro).

11.- SALVAESCALERAS VERTICAL

Capacidad de carga: 250 kg

Dimensiones

Dimensiones de plataforma:
¢ Ancho: 1600 mm
e Largo: 1300 mm
e Altura de barandas: 900 mm
e Altura de elevacion: 1.5 metros (aproximado)



Velocidad de elevacion: 0.05 a 0.15 m/s
Tension de alimentacion: 380V (trifasico)
Seguridad

e Parada de emergencia

e Sensor anti - obstaculos

e Sistema anti - atrapamiento

e Cerradura electromagnética en puertas

e Barandas de proteccion y rampas abatibles
Normativas aplicables:

¢ |IRAM 3682 (accesibilidad)

e AEA 90364 (instalaciones eléctricas)

e |EC 61000 (compatibilidad electromagnética
Tipo de montaje: Guias verticales fijadas a muro o estructura metalica

12.- INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS.

La instalacion de cada uno de los equipos acondicionadores de aire se realizara de todo
y conforme a los manuales correspondientes de las unidades, condiciones de garantia,
distancias, medidas y tolerancias que alli se encuentren en lo referido a cafierias de
refrigerante, conductores de conexion y mando y aislantes térmicos.

Las unidades interiores seran instaladas en las oficinas conforme a lo indicado en los
planos del proyecto. Las unidades exteriores, en tanto, se ubicaran sobre la plataforma
técnica dispuesta en la cubierta del edificio.

Todos los materiales mencionados deberan ser nuevos, sin uso, de primeras marcas tipo o
superior:

e Canalizaciones, cajas y accesorios: Sistelectric, Kalop, Cambre, Samset

e Conductores: Prismian, Kalop, IMSA.

e Protecciones y mediciones: Sncheider, ABB, WEG.

e Tableros: Genrod, Sistelectric

e lluminacion: Macroled, Ledvance

e Refrigeracion: York, Carrier, BGH

ERRORES U OMISIONES

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacion técnica de ésta
licitacion no invalidaran la obligaciéon del Contratista de ejecutar las obras y proveer, montar y
colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del buen funcionamiento de las
instalaciones proyectadas, sin tener derecho a solicitar ningun tipo de resarcimiento.

Todos los trabajos del rubro seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo, mecanicamente resistente y funcionando perfectamente.
Todos los materiales, piezas accesorias y/o complementarias para la correcta ejecucion y puesta
en funcionamiento de los trabajos solicitados segun Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares que NO estén incluidos en la lista que arriba se detalla; seran absorbidas por la
Empresa Contratista sin tener derecho a solicitar ningun tipo de resarcimiento dado que se
consideraran obras incluidas en su oferta.

De la misma manera, elllos trabajos (mano de obra) necesarios para la correcta ejecucion y
puesta en funcionamiento de los trabajos solicitados segun Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y documentacion grafica adjunta que NO estén contemplados en los mismos; seran



absorbidas por la Empresa Contratista sin tener derecho a solicitar ningun tipo de resarcimiento
dado que se consideraran obras incluidas en su oferta.

NORMAS Y REGLAMENTOS

Las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las normas y reglamentaciones fijadas
por las siguientes Empresas y Organismos segun corresponda:

¢ Empresa Proveedora de Energia Eléctrica Local.

e Direccion de Bomberos de la Policia Federal y Local.

e Camara de Aseguradores de Incendio.

¢ |Instituto Argentino de la Racionalizacion de Materiales (IRAM)

e Asociacion Electrotécnica Argentina

¢ Municipalidad de la ciudad de Corrientes.
En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones, se adoptara la mas exigente. La
Inspeccién podra disponer en la obra los cambios que estime convenientemente, con el objeto
de salvar obstaculos o modificaciones, cuando no afecten las caracteristicas esenciales de los
items que integran el presupuesto y que deberan ser ejecutados sin dar derecho a pago de
adicionales o remuneraciones. Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y
reglamentaciones citadas responderan a las recomendaciones de la: Comision Electrotécnica
Internacional (IEC) o bien a las normas: (13.I.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.)
Verein Deutsche Electrizitat.

REPLANTEO

La Empresa Contratista efectuara el replanteo de las instalaciones existentes y proyectadas
(Proyecto Ejecutivo) de comun acuerdo con la Direccion de Estudios y Proyectos — SSIyCU
verificando el trazado de la misma, indicadas en los planos, como asi también verificara los
valores y especificaciones contenidas en la Documentacion de Proyecto.

Debera advertir a la Direccion de Estudios y Proyectos — SSIyCU - Rectorado, de cualquier error,
omision o contradiccion la que debera hacerse por escrito. Su interpretacion o correccion correra
por cuenta de la Direccion de Estudios y Proyectos — SSlyCU - Rectorado, siendo sus decisiones
terminantes y obligatorias para el Contratista.

Las demoras incurridas en la presentacion de esta documentacion imputable al Contratista le
seran computadas al plazo de obra.

Correra por cuenta y riesgo de la Contratista la provision y elementos de obra necesarios para
la limpieza previa del lugar de la obra que posibilite la operacion de replanteo en el término
establecido.

La Contratista debera hacer entrega de la o las obras libres de residuos, obligacion ésta que
tiene alcance hasta la RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA como asimismo durante el curso
de su ejecucion. La Inspeccion de Obra podra exigir al Contratista que la limpieza se ejecute
periddicamente durante la ejecucion de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable.

DOCUMENTACION DE PROYECTO

De haber modificaciones en el Proyecto Ejecutivo, La Contratista, no podra iniciar trabajo alguno
hasta tener APROBADA las modificaciones por parte de la Direccion de Estudios, Proyectos, por
la Direccion de Inspeccion de Obras. La documentacion exigida para ésta Aprobacion,
dependera de la magnitud de dicha modificacion y sera fijada por la Direccion de Estudios y
Proyectos.




DATOS GARANTIZADOS.

El Oferente debera garantizar todos los datos solicitados en las planillas respectivas, las cuales
deberan ser acompanadas por el catalogo y/o folleto correspondiente. En particular garantizara
el cumplimiento de la norma de fabricacion con lo cual son de cumplimiento obligatorio todos sus
requisitos.

El incumplimiento de alguno de los datos garantizados dara derecho a la Inspeccion de Obra al
rechazo del equipo involucrado.

El rechazo se producira cuando se superen las tolerancias indicadas en las planillas citadas.

DIRECCION DE OBRA E INSPECCION DE LA OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO.

La Direccion de Estudios y Proyectos DGIE — Instituto Rectorado, tendra a su cargo la definicion
de soluciones de divergencias y/o modificaciones de Proyecto Ejecutivo que se requieran
durante el desarrollo de los trabajos.

La Inspecciéon de la Obra, tendra a su cargo el control, supervision y verificacion de los
requerimientos técnicos y documentos propios de la obra, a través de ellas se canalizaran las
notas de pedido, 6rdenes de servicio, actas y todo otro tramite que se requiera para proveer un
mejor desarrollo de las obras y sera ejercido por el Representante designado por las Autoridades
de la U.N.N.E.

La Empresa Contratista debera contar con un Representante Técnico: Ingeniero Electricista y/o
Ingeniero Electromecanico Matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos,
Agrimensores y Técnicos y en la Direccion de Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de
Corrientes como Matriculado de Primera. La Contratista respetara las leyes y reglamentos
Nacionales y Provinciales sobre la Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Dada las caracteristicas de la Obra que aqui se licita, la Empresa debera ademas de proponer
en su Oferta al Representante Técnico (Ing. Electromecanico o Ing. Electricista), proponer un
Ingeniero Civil que actuara bajo las Ordenes del Representante Técnico en lo concerniente a la
parte Civil de la Obra.

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE 380/220 V.
Inspeccion visual
Existencia de la declaracién del fabricante de que todos los componentes cumplen con las
Normas IRAM Correspondientes. Correcto conexionado de la instalacion de puesta a tierra
(Normas IRAM 2281) Parte Existencia en todos los tomacorrientes de la conexion del conductor
de proteccion a su borde de puesta a tierra. Operacidon mecanica correcta de los aparatos de
maniobra y proteccion. Accion eficaz de los enclavamientos de los aparatos de maniobra y
proteccién. Comprobacién de la correcta ejecucion de las uniones eléctricas de los conductores.
Correspondencia entre los colores de los conductores activos, neutros y de proteccion con los
establecidos en el codigo de colores. Comprobacion de la ubicacion, caracteristicas
constructivas e inscripciones indicativas del tablero principal y tableros seccionales.
Conformidad con el proyecto aprobado:
Verificar que la instalacion cumpla con lo indicado en el Proyecto Ejecutivo y la memoria técnica,
especialmente en lo relacionado a:

e Cantidad y destino de los circuitos; secciones de los conductores activos.

e Dimensiones y caracteristicas de los materiales de las canalizaciones. Seccién del

conductor de proteccion.

e Caracteristicas nominales de los aparatos de maniobra, seccionamiento y proteccion.
Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones

metalicas, con 6hmetro de tensidn menor a 12V. Continuidad eléctrica del conductor de




proteccion, hmetro de tension menor a 12V. Resistencia de aislacion de la instalacion eléctrica
(1000 ohm/V). Resistencia del sistema de puesta a tierra.

Inspecciones

Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista debera pedir su
inspeccion para la aprobacion correspondiente por orden de servicio.

El Contratista solicitara con la debida antelacion para su inspeccion cuando: se haya tendido los
alimentadores a los Tableros Seccionales, cuando se haya instalado la cafieria/bandejas y/o al
pasar los conductores.

Pruebas de Recepcion:

Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento. Se haran pruebas parciales de aislacion y
funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno la Inspeccion de Obra y especialmente en cada
circuito. Para estas pruebas y para la recepcion provisoria, las mediciones se haran con la
tension de servicio contra tierra.

Se haran las mismas pruebas de aislamiento a los seis y a los doce meses de la Recepcioén
Provisoria a los fines de la Recepcion Definitiva de las instalaciones, debiendo responder, éstos
a las mismas condiciones estipuladas anteriormente.

Durante dicho plazo la Empresa Contratista debera concurrir sin demoras cuantas veces se lo
solicite, debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes.

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran provisto por la Empresa
Contratista, quién efectuara las mismas con personal idéneo a disposicion de la Inspeccién de
Obra.

Luego de completada la Instalacion y de recibirla, el Representante Técnico de la Empresa
Contratista esta obligo a realizar la capacitacion del personal designado por las autoridades de
el Instituto Rectorado para el manejo posterior de las mismas.

ENLACE DE OBRA

Enlace: unién de las obras nuevas con las existentes, arreglo de los desperfectos. Cuando las
obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes,
estara a cargo del Contratista y se consideraran sin excepcion en la propuesta que se acepta.
La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que
a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente (losa y vigas de
hormigén armado, contrapisos, pisos, revoques, molduras, revestimientos, cielorrasos, pintura
en paredes y cielorrasos, etc.).

La provisidon de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
Todo el material provisto o trabajo ejecutado debera ser de la calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes e idem a los previstos o existentes, segun corresponda a juicio de la
inspeccion de obra.

Reparaciones emergentes: cuando a causa de los trabajos se afectaran partes de las
instalaciones, caferias tendidas en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo,
como asi edificaciones linderas, el Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes,
por su exclusiva cuenta y cargo. Ademas de lo expresado debera realizar también todas aquellas
defensas que establezcan las leyes y ordenanzas vigentes en el lugar donde se construye la
obra.




4 CIELORRASOS:

4.1 CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACAS DURLOCK LINEA DECO.

Compuesta por una estructura metalica de perfiles Largueros y Travesafios de chapa de
acero galvanizado tipo T invertida de 24mm de ancho, 32mm de alto, con vista prepintada en
blanco y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm,
prepintados en blanco también. La estructura se complementa por placas de yeso asentadas en
los marcos regulares que conforman los largueros y travesafnos. El modo de ejecucion es el
siguiente:

Los perfiles Perimetrales se fijaran a los muros mediante tarugos de expansién de nylon con
tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm colocados con una separacion
maxima de 0,60m.

Los perfiles Largueros se ubicaran en forma paralela al lado menor, marcando su ubicacion
sobre las paredes mayores. Los elementos de suspension se fijaran a la estructura resistente
mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40 mm.
Los Largueros se “cuelgan” de los elementos de suspensién con una separacion entre ejes de
0,61m suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N°14 o varillas con
nivelador, colocados con una separacion de 0,61m.

La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles
Travesafio de 0,61m con una separacién entre ejes de 0,61m; de manera que queden
conformados modulos de 0,61m x 0,61m. Estos Travesafios estaran vinculados a los Largueros
mediante el sistema de encastre de los cabezales. Durante el proceso se controla y corrige el
nivel de la estructura.

Sobre esta estructura se apoyaran las placas Durlock Desmontables, modelo “DECO
ACUSTIC COSMOS 61 x 61” utilizando guantes o manos limpias y dejandolas descender hasta
que apoyen en todo su perimetro sobre la estructura. Se colocan primero las placas enteras en
forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas. Para cortar las placas se
utilizara una trincheta y regla metalica.

Debido a la altura de la cubierta a dos aguas, con su punto mas elevado a 6.10 mts de piso,
es que se debe contemplar una estructura alternativa o “adicional” de sostén a cargo del
contratista, constructor a cargo o profesional, desde donde se sujetaran los tensores colgantes
para los perfiles largueros y travesafos.



4.2 CIELORRASO JUNTA TOMADA.

Compuesto por una estructura metalica de 35 mm, montantes y vigas maestras colocados
cada 1,20 m, con placas de roca de yeso tipo Durlock de 12,5 mm de espesor atornilladas a la
perfileria asegurando que las juntas estén alineadas y correctamente selladas para evitar
filtraciones de humedad unificando su terminacion inferior. Para esto Ultimo seran tratadas con
cinta de juntas para un mejor acabado monolitico, listo para ser masillados y lijados para ser
aplicada la pintura a posteriori. La terminacién del mismo sera con una bufa perimetral calada
entre el cielorraso y el paramento (ver ANEXO TECNICO)

4.3 CAJONES DE DURLOCK.
Los cajones seran realizados sobre el hall principal y el hall central junto al coworking, subiendo
el nivel del cielorraso en esa superficie. En este ultimo (ver plano) se realizaran con doble
escalonamiento, el primero para soportar las vigas metalicas a modo emparrillado o pérgola
interior y el segundo mas elevado, para generar la sensacion de profundidad sobre dichas vigas
o tubos estructurales (ver ANEXO TECNICO)

4.4 EMPARRILLADO DE LISTONES
Dentro el gran cajon central, dos en total se realizara dentro del disefio escalonado con listones
metalicos oscuros y dos ldmparas cubicas blancas suspendidas, sumadas a tiras de luces
lineales embutidas en el techo entre listones. La intencién es la de mular una pérgola interior
sobre dichos espacios (ver ANEXO TECNICO)

IMAGEN DE REFERENCIA TIPO EMPARRILLADO



PLANO GENERAL DE REFERENCIA DE LOS TIPOS DE CIELORRASO; SUSPENDIDO, JUNTA TOMADA Y EMPARRILLADOS
CON REPARTICION DE LA LUMINARIA. (ver ANEXO TECNICO)

CELORRASO PERMETRAL
DE JUNTA TOMADA

CIELORRASO DE PLAGAS [CEQOD

FAY TRTT'ET L ACUSTIC T SUEPERDT
DE LLBIEA TOMADA | DE JUNTA TOMADA

I =

EMPARRLLADO|

TUBEDS MEm_j:lTs

)

5 TERMINACIONES y REVESTIMIENTOS:

5.1 REVESTIMIENTO EN OFFICE
Se aplicara al paramento entre mesada y alacenas el Porcelanato Atlas blanco pulido con
rectificacion de juntas como revestimiento del office. Dicho material solo se aplicara en la
superficie mencionada, no detras de los muebles.

5.2 PANEL WPC SIMIL MADERA
Se procedera a aplicar como revestimiento las tiras de tecnologia Wall Panel WPC (wood
plastic composite) en los paramentos del vestibulo o hall de acceso ceremonial y en sus laterales,
conforme al proyecto acompanando a los detalles remarcados tanto en piso como en cielorraso
en el total de la altura del espacio. Asi también como recurso detras de una gran letra corporea
de letra “U”, logo tipo conocido de UNNE.

VISTA DEL INGRESO, CON y EL VESTIBULO, CON PANELES WPC.



5.3 PINTURAS
Una vez terminados los trabajos en su totalidad, se procedera a los trabajos de pintura sobre
paramentos y cielorrasos. En el caso del cielorraso de junta tomada con sus respectivos cajones,
se utilizara el Duralba Latex Blanco mate. Para las paredes interiores el Duralba satinado gris
grafito, tanto para los muros existentes como para los tabiques de Durlock que resultaren a la
vista, con color definido en ANEXO TECNICO.

6 PARAMENTOS, PANELERIA y VIDRIOS:

6.1 TABIQUE DE DURLOCK

Conforme al proyecto, se realizaran los tabiques que enmarcan el acceso, con dimensiones
especificadas en planos, conformados de placas de yeso de 12 mm, montantes, soleras,
esquineros etc, y su respectivo aislante acustico interior. Para reforzar su armado, con una altura
de 4 metros a salvar, contara con tubos estructurales interiores a modo de columnas y
travesanos a los que se fijara la estructura convencional. La fijacion inferior sera directamente al
piso terminado y la superior a un refuerzo de dintel estructural tubular empotrados a la pared
lateral. (ver detalle ANEXO)

6.2 PANELES y VIDRIERAS.

Conforme al proyecto, se realizaran paramentos con armado de paneleria de MDF de 18 mm
de doble placa, con alma de 5 cm disefiada para alojar cafios de PVC de electricidad y paneles
de vidrio con estructura de aluminio anodizado negro. EI MDF (Tablero de fibras de madera de
densidad media) sera de 18 mm, paneles de 183 cm de ancho y 275 cm de largo con soleras
intermedias generando un espacio intersticio de 5 cm, proporcionando resistencia y soporte para
la instalacion de cafios de PVC. El acabado sera melaminico emulando la madera natural.
Deberan estar correctamente montados y fijados para garantizar la estabilidad, especialmente
al instalar paneles de vidrio. Los paramentos de paneles ciegos se colocaran transversales al
espacio, dividiendo las oficinas y las superficies vidriadas se colocaran en los pasillos, junto a
las puertas de acceso a cada oficina, ciegas de PDF. (Ver planos)

IMAGEN DE REFERENCIA TIPO DE INGRESOS A OFICINAS y PARAMENTO VIDRIADO.



6.3 PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA.

Aberturas de vidrio templado de seguridad, compuestas de 3 hojas que abren hacia afuera
del espacio interior con un espesor de 10 mm cada una, de 2.10 m y ancho 1 metro. Freno aéreo
ajustable para un cierre suave y controlado. No poseera marco, solo la misma mocheta del vano.
Montaje con fijacion en pared, manijones de acero inoxidable, bisagras ocultas y sistemas de
cierre magnético para mayor seguridad. Estardn colocadas en el ingreso al establecimiento,
posterior a la escalera y al salva nivel, y en la salida al patio lateral del fondo.

6.4 VINILOS, GRAFISMOS y SENALETICA.

En los vidrios se aplicaran franjas de vinilo esmerilado, a media altura. Aparte de aplicar en
algunas oficinas el vinilo con calado para letras o en tiras horizontales como sefnalizacion del
area o la funcion de la oficina o Direccion. También se realizaran letras o figuras corpéreas de
tamafio moderado, como la letra “U” en el ingreso como también las letras de “U.N.N.E”
compuestas, con relieve.

IMAGEN DEL HALL VESTIBULO DEL INGRESO CON LA LETRA “U".

7 MOBILIARIO y EQUIPAMIENTOS.

7.1 - MUEBLE BAJO MESADA Y ALACENA
El item tiene por objeto la provisién, armado y colocacién del mueble bajo mesaday la
alacena, segun las especificaciones técnicas que se detallan.

MUEBLE BAJO MESADA:

¢ Material: Melamina de 18 mm en ambas caras, tonalidad a definir por la Direccion de
Obra.

e Estructura: Laterales, base y tapa de melamina, con canto ABS de 2 mm en bordes
vistos.

e Herrajes: Correderas telescopicas metalicas y bisagras de cierre suave (soft close).

e Zdécalo: PVC o aluminio anodizado.

¢ Medidas: Segun plano aprobado, con tolerancia maxima £3 mm.

e Terminacion: Limpia, sin rebabas ni defectos visibles.



MUEBLE DE ALACENA:

¢ Material: Melamina de 18 mm en ambas caras, tono coordinado con el bajo mesada.
e Puertas: Sistema batiente con bisagras soft close.

e Fijacion: Anclada a muro con tarugos y tornilleria apta para el peso final.

o Interior: Estantes regulables en altura.

e Terminacién: Canto ABS en bordes visibles, sin defectos de fabrica.

7.2- BACHA
e Modelo: Luxor mini si55 cm
e Marca: Jonhson
o Material: Acero Inox. AISI 304
e |nstalacion: bajo granito
e Accesorio incluido cestillo con antirrebalse
e Orificio para griferia

7.3 - GRIFERIA
e Marca y modelo: FV 87 Temple 0411,04/87
¢ Tipo: Monocomando para cocina sobre mesada en bacha
¢ Norma: IRAM o equivalente internacional.
e Instalacion: Con sello de goma y fijacion mecanica desde la parte inferior.

7.4 — ANAFE
¢ Anafe eléctrico vitroceramica
¢ Marca: tipo Whirpoll
e Tipo: Superficie vitroceramica, encastre sobre mesada.
e Zonas de coccion: Minimo 4.
¢ Potencia: 5,5-6,5 kW, alimentacion 220 V monofasica.
e Controles: Tactiles con indicadores luminosos de calor residual.
e Sequridad: Blogueo para nifos y corte automatico.
* Medidas de encastre: Segun manual del fabricante.

7.5 - DISPENSER DE AGUA
e Tipo de equipo: Dispenser de pedestal/columna, conectado directamente a la red de agua
potable sin uso de bidones .
¢ Alimentacion eléctrica: Monofasica, 220 V (200-240 V), 50/60 Hz .
e Filtro integrado: Filtrado PP + CTO, 5 micrones, aprobado (RNEE)

e Conexion a red: Manguera sanitaria con acople rapido de 1/4” a 1/2” para instalacion
sencilla .

o Materiales de tuberias: Silicona grado alimenticio o similares, aptas para contacto con
agua potable .

Capacidades Térmicas

¢ Agua fria: Temperatura entre 5 °Cy 10 °C

¢ Agua caliente: Rango entre 70 °C y 85 °C

¢ Refrigeracion y Calentamiento

e Sistema de frio: Compresor silencioso, sellado herméticamente, con refrigerante
ecolégico .

e Sistema de calor: Calderas reforzadas (externas o ecoldgicas, segun modelo), con
resistencia eficiente




7.6 - HELADERA
e Marca: Tipo Gafa HGF 360 Lts
¢ Capacidad neta: 360 litros.
¢ Configuracioén: Freezer superior, refrigerador inferior.
e Consumo energético: Clase A o superior.
¢ Dimensiones: Segun ficha técnica del fabricante.
e Color: Blanco
e Instalacion: Dejar espacio minimo recomendado para ventilacion.

7.7 — BARANDA PARA INGRESO ESCALERA
¢ Baranda de acero inoxidable para escalera
¢ Material: Acero inoxidable AISI 304, pulido satinado.
e Componentes: Pasamanos @ 50 mm, columnas & 38 mm, anclaje mecanico a escalén
y/o muro.
¢ Altura: 90 cm desde el borde del peldaio.
e Seguridad: Cumplimiento de norma IRAM 11630 o equivalente.
e Terminacion: Soldaduras pulidas, sin aristas cortantes

8 SEGURIDAD E HIGIENE.

8.1 — HIGIENE y SEGURIDAD

Abarca todos los materiales, sefialética e indumentaria de proteccién tanto de la obra
como del personal, para el normal desarrollo de los trabajos como su impacto ambiental en el
lugar de la obra. También contempla todo el cumplimiento de los requisitos legales referidos al
listado del personal, ART y contratacion.

En lo referido a Higiene y Seguridad rigen:
e La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587 y sus Reglamentaciones
pertinentes.

e LaLey de Accidentes de Trabajo N°24.028

e LaLey de Riesgos de Trabajo. N°24.557 y sus Decretos Reglamentarios.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construccion N° 911/96.

e Resolucion SRT N° 51/97.

e Resolucion SRT N° 231/96 y toda otra reglamentacion pertinente a los trabajos a realizar.

La Contratista entregara a la Inspeccién de Obra antes del comienzo de los trabajos, las
polizas correspondientes exigidas.

La Contratista proveera a todo su personal y a la Inspeccion Obra de cascos de seguridad,
y demas elementos de seguridad necesarios segun el tipo de obra a ejecutar, aprobados con
sello IRAM, y su uso sera obligatorio, debiendo prever por lo menos (3) tres cascos de reserva

para personal extraordinario o visitas, y exigira también el cumplimiento de esta disposicion a
los Subcontratistas si los hubiere.

La Contratista, debera presentar junto con la documentacién exigida, el Programa
de Higiene y Seguridad, exigido por Resoluciones y Normativas vigentes.

El responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista principal, debera, ademas dejar
asentados los dias de visita y hora asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo
estipulado en el art. 2° de la Resolucion 231/96 de la SRT.

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, antes del inicio de la misma:

e Contrato de afiliacion con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART).

e Programa de Seguridad aprobado por la ART, en un plazo no superior a los 5 (cinco) dias
habiles de firmada el Acta de Inicio de Obra.



¢ Nomina del Personal de obra emitida por la ART. Sera de renovacién mensual.

o Altas tempranas del personal para cada empresa que trabaje en obra. Si un empleado
deja de trabajar en la obra, se incluira la Baja del mismo ante la AFIP o se retirara del
legajo técnico el Alta.

¢ Aviso de obra visado por ART.

e Clausula de NO Repeticion a favor de la UNNE

¢ Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene
y Seguridad y un responsable de la Contratista firmado por ambas partes.

La Contratista debera contratar a una ART. Seran a su cargo la sefalética y/o protecciones
que deba instalar a fin de evitar la produccion de accidentes de trabajo. Sera responsable de
todos los dafios y perjuicios:

- Ocasionados a la obra o a los bienes del Comitente dentro de la misma, como
consecuencia de su intervencion o del personal que tenga relacion de dependencia
con la misma o del personal de los subcontratistas que ella hubiere contratado.

- Que se causaren a personas, propiedades y a terceros con motivo u ocasion de la
ejecucion de las obras.

Asimismo, el Contratista, con el objeto de mantener una baja incidencia de accidentes
personales y alto grado de seguridad en la obra, durante todo el plazo de ejecucién debera
realizar las siguientes acciones:

» Capacitaciones periédicas de empleados y Subcontratistas.

* Exdmenes médicos exigidos por la legislacion vigente.

* Emision y control de Permisos de Trabajo (en funcion de los riesgos).

* Inspeccion de Seguridad de los Equipos.

+ Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.

* Programa de Reuniones de Seguridad.

* Informes e Investigacion de Accidentes y difusién de los mismos.

* Revision del Plan de Contingencias de Obra.

* Curso de induccion a la seguridad para nuevos empleados.

* Curso de induccién a la seguridad para nuevos subcontratistas.

* Actualizacién de procedimientos operativos.

* Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de Subcontratistas.

El responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista controlara y verificara las
condiciones de Higiene, Seguridad y ambiente periddicamente a todo el personal propio y de los
Subcontratistas afectados a las tareas.

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene, Seguridad y ambiente por parte
de la Contratista sera condicidon necesaria para la aprobacion de los certificados de obra.

NOTA: En el caso de ser necesario cumplimentar con algtin requerimiento de organismos
competentes, la empresa contratista se hara responsable de todos los gastos de gestion
y tramitacion que los mismos impliquen (tasas municipales, provinciales y nacionales,
consejos profesionales, infracciones, etc) como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Por cualquier otra cuestion técnica, complementaria o aclaratoria al pliego, se sugiere
remitirse a las “ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS EN ANEXO TECNICO”.

Corrientes, Agosto del 2025.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PROVISION: " REFORMULACION DEL INGRESO DEL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACION
DEL SECTOR OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE"

UBICACION: Calle 25 de Mayo N° 868

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $ 574.000.000

LISTADO DE TRABAJOS POR ITEMS

N° |DESCRIPCION DE LAS OBRAS UN.| CANT. PRECIO U. PARCIAL TOTAL ITEM INC %
1 |TRABAJOS PRELIMINARES (**)
1.1 |Demolicién y remocién de pisos y carpetas (*) m2
1.2 |Demolicién de contrapisos inestables o abovedados (*) m2
1.3 |Demolicion de escalera de ingreso (*) m3
1.4 |Desmantelamiento de cielorraso existente. Desinstalaciones. m2
1.5 JRetiro de aberturas. Puerta de madera y Abertura vidriada automatica. gl
1.6 |Demolicion mamposteria fondo hacia el patio. m3
(*) [Jincluye traslado de escombros
(**) JIncluye el Cartel de Obra.
2 |CONTRAPISOS Y SOLADOS
2.1 |Contrapisos faltante, rellenos y compactacion (cafierias pluvia y camaras ) m2
2.2 |Restauracion de carpetas. Nivelaciénes. m2
2.3 ]Mortero elaborado RDC. m2
2.4 JArmado de nueva escalera de acceso con refuerzos m3
2.5 |Porcelanato pulido 80 x 160. Incluye zécalos y pastinas. (*) m2
(*) JIncluyen cualquier dibujo u ornamentacioén de tipo artistico en piso.
3 |INSTALACIONES
3.1 |Instalacién sanitaria y pluvial.
3.1.1|Desague sanitario. Ramales y camaras. Gl
3.1.2|Desague pluvial subterraneo, cafios y camaras. ml.
3.1.3|Refuerzos de canaletas existentes. Capuchones y babetas superiores Gl
3.1.4|Provisién de agua fria termofusion ml.
3.2 JInstalaciénes eléctromacanicas
Provision, instalacién y puesta en funcionamiento de canalizaciones nuevas
3.21 : ) - ) Gl
(bandejas perforadas, cajas, cafos, conexiones, etc).
Provision instalacion y puesta en funcionamiento de cableado circuitos
3.2.2 ) S . Gl
terminales (Tomas, iluminacién, aires acondicionados, etc).
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tomas y puntos de
3.23 I S Gl
encendido de iluminacion.
324 Provision, instalacién y puesta en funcionamiento de artefactos de iluminacion al
" "J(Plafones LED 60x60, lluminacién indirecta mediate luces led).
Provision, instalacién y puesta en funcionamiento de acometida a tablero
3.25 . o Gl
seccional n® 1 (TS-1).
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de tablero seccional n® 1
3.26 Gl
(TS1).
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de salva escaleras vertical
3.2.7].. . Gl
tipo electromecanico (h = 1.5 m).
Provision e instalacion de pasarela técnica s/techo, de metal desplegado con
3.2.8]barandilla armado con tubos estructurales de 2x4” con ménsula, fijada a pared, | Gl
p/instalacién de unidades exteriores de equipos acondicionadores de aire
Instalacion y puesta en funcionamiento de equipos de acondicionadores de aire
3.29].. ; s Gl
tipo Split y Bajo Silueta (s/Plano)
Provision e instalacion de sistema centralizado de alarma contra incendio y
3.2.10 Gl
contra robos
3.3 |Instalacién de red Gl
4 |CIELORRASO
4.1 |Cielorraso suspendido de placas 60 x 60 con aislacion ECO m2
4.2 |Cielorraso Junta Tomada m2
4.3 JArmado de cajones junta tomada m2
4.4 |Emparrillado con tubos metalicos m2
5 |TERMINACIONES
51 Porcelanato Atlas blanco pulido primera calidad rectificado ¢/ pastina y al
" |pegamento (office) )
5.2 JRevestimiento WPC en paramento m2
5.3 |Pintura de pared Latex interior color Blanco tipo Duralba m2




6 |PARAMENTOS Y PANELERIAS
6.1 |Tabique Durlock con refuerzos internos m2
6.2 |Paneles divisiorios de MDF y Vidrios templados Gl
6.3 JPuerta vidrio templado x 3 hojas con frenos aéreos Gl
6.4 |Vinilos esmerilados aplicados sobre vidrios. Grafismos y sefialética Gl
7 |EQUIPAMIENTOS
7.1 |Mueble bajo mesada y alacena u
79 Mesada de sile‘st_on_e blanco norte, con frentin de 2 cm y zécalo 5 cm. con u
bacha Luxor mini si55 cm
7.3 |Griferia FV 87 TEMPLE 0411,04/87 u
7.4 |Anafe eléctrico vitroceramico Whirpool u
7.5 |Dispenser Agua fria caliente conexion red Premium u
7.6 |Heladera HGF 360 Its AFP330 GAFA u
7.7 |Baranda acero inoxidable para escalera ingreso y salva nivel. u
8 |HIGIENE Y SEGURIDAD
8.1 |Higiene y seguridad Gl

TOTAL COSTO-COSTO

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA. CORRIENTES, AGOSTO DEL 2025

TOTAL COSTO-COSTO

Gastos generales

Subtotal

Beneficio

Subtotal

Impuestos

@ |nla|n|e




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: "REFORMULACION DEL INGRESO DEL INSTITUTO RECTORADO Y

REMODELACION DEL SECTOR OFICINAS DE LA SECRETARIA GENERAL
Ubicacién: 25 de Mayo 868. Corrientes

PLAN DE TRABAJO

N° DESIGNACION DE ITEM MONTO PORC. - >
1 TRABAJOS PRELIMINARES
2 CONTRAPISOS Y SOLADOS
3 INSTALACIONES
4 CIELORRASO
5 TERMINACIONES
6 PARAMENTOS Y PANELERIAS
7 EQUIPAMIENTOS
8 HIGIENE Y SEGURIDAD
AVANCE FISICO (%) MENSUAL
ACUMULADO
AVANCE FINANCIERO (%) MENSUAL
ACUMULADO
INVERSION EN PESOS MENSUAL > . > . >
ACUMULADO $ - S - $

DIRECCCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, AGOSTO DEL 2025






UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

LISTA DE PLANOS

1 — PLANO DE UBICACION

2 - SECTORAINTERVENIR

3. — PLANO DE DEMOLICION

4 — PLANTA GENERAL DEL PROYECTO
5 — CIRCUITOS DE ILUMINACION

6 — CIRCUITO DE TOMAS

7 — PLANO DE LUMINARIAS

8 — PLANOS DE REDES y EQUIPOS AA

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA. AGOSTO 2025.-



Plano de Ubicacion

* Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias 2025

Obra: “REFORMULACION DEL INGRESO AL INSTITUTO RECTORADO Y REMODELACION DEL SECTOR OFICINAS.
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA. UNNE”
UNIVERSIDAD Ubicacion: SEDE RECTORADO. 25 de Mayo 868 - CIUDAD DE CORRIENTES

NACIONAL ]
DEL NORDESTE Plano: PLANO DE UBICACION

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

. . PLANO:
Subsecretaria: Proyectista:
ING. FABIO ZENIQUEL ARQ. Leandro Ibarra 1
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