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ITEM UN.

Nº
CANT. MATERIAL M.O. TOTAL TOTAL ITEM % INCID

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza y Preparacion de losa GL 1

1.2
Plan de Higiene y Seguridad - Seguimiento y 
Documentacion GL 1

2 DEMOLICION Y TRASLADOS

2.1 Demolición de Revoques (incl. Retiro de escombros m2 53

2.2 Demolicion de cielo raso aplicado (incl. Retiro de
escombro) m2 21

2.3 Retiro y desmontaje de equipamiento e instalaciones GL 1

3 ESTRUCTURA METALICA
3.1 Refuerzo de largueros de escalera de madera ml 5,00
4 AISLACIONES

4.1 Impermeabilizacion Hid. - 3 manos de pintura asfaltica
m2 15

4.2 Aislacion termica - Placa EPS 2" m2 14

4.3 Membrana geotextil esp 4 mm. m2 15

4.4 Impermeabilizante Acrilico para ladrillos m2 20

5 REVOQUES

5.1
Azotado hidrofugo - Impermeabilizacion PROTEX 
SEAL - 77 

m2 45

5.2 Revoque grueso fino a la cal m2 53

6 CONTRAPISO
6.1 Sobre losa en pendiente esp min. 7 cm m2 14

7 CARPINTERIA

7.1 P1 - Reacondicionar  Carpinteria metalica existente UN. 1

8 INSTALACION SANITARIA
8.1 Desague pluvial ø 110 3,2mm ml 22
8.2 Inst. Embudo vertical ø 110 PVC UN. 1
9 INSTALACION ELECTROMECANICA

9.1 Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de 
nueva acometida a tablero seccional de sotano

GL 1

9.2
Provision, instalacion de tablero seccional de sotano

GL 1

9.3 Provision, intalacion de protecciones para tablero de 
ascensor

GL 1

9.4

Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de 
circuitos de iluminacion y tomas de uso general, 
circuito de tomas de luces de emergencia y circuito 
p/bomba

GL 1

10 PINTURA
10.1 Pintura latex interior m2 53
10.2 Esmalte sintetico para maderas m2 9

10.3 Esmalte sintetico y proteccion antioxido para 
superficies metalicas

m2 16

10.4 Pintura epoxi m2 27

                                                    Obra: "REFACCION DE SALA DE MAQUINA Y TERRAZA" -

CORRIENTES,………….…..de…………………....de 2.025
OBRA POR ADMINISTRACIÓN 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:FECHA   …../……/……HORA:………….……

                                     Sírvase cotizar precios por la provision de materiales y mano de obra necesarios para realizar los 
trabajos que se indican a continuación, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo con lo especificado, considerando las 
condiciones establecidas al pie de la presente y en la documentación adjunta. 
                                    Saludo a ustedes muy atentamente.

DESCRICPCIÓN DE LAS OBRAS
IMPORTE



11 VARIOS

11.1
Restauracion de escalera de madera existente. 
Incorporacion pasamano de madera

GL 1

11.2
Anular boqueta de descarga en pared existente en 
terraza accesible

GL 1

11.3 Retiro y limpieza de Obra GL 1,00

TOTAL PRECIO ESTIMATIVO

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  45 (cuarenta y cinco) días corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 (cuarenta y cinco) días.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega del certificado/factura aprobado por la Dirección de Inspecciónes de Obra.

PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos.

LUGAR DE LA OBRA: Instituto Rectorado Nº868 - Corrientes - Capital.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Administración.

POR CORREO ELECTRÓNICO A:   contratacionesdeobras@unne.edu.ar 

La UNNE, CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
(FACTURA "B").

Como AGENTE DE RETENCIÓN de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se practicarán los
 que correspondan al momento del pago.

LUGAR Y FECHA: …………………………………………...         /    /             .

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE
                                                                                                    

DIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, mayo de 2.025.-

CAPACIDAD TECNICA: Será de presentación obligatoria un listado de trabajos/obras  similares o de mayor envergadura a los que se 
solicita cotización, que el proponente haya ejecutado.

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley Nº 21,297 , sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y 
obreros.

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS (EN LETRAS) ….........................................................................

REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado de la UNNE, sito en  
calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes. 

Rigen para la presente Contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por 
Administración”. Cómo así también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 13.064. 

LOS OFERENTES ADHIEREN AL SIGUIENTE REQUISITO PARTICULAR RESPECTO A FIRMA DIGITAL DE LOS CONTRATOS: 

Se hace saber, a los proponentes que deberá contar con firma digital, para el caso de resultar adjudicado. La UNNE se encuentra en 
proceso de transformación digital por cuanto los contratos entre las presentes serán suscriptos digitalmente.
En caso de no contar con firma digital, podra realizar el trámite de manera virtual ante los entes certificantes o concurrir a la UNNE, con el 
dispositivo criptográfico (token) que cumpla con el estándar FIPS 140-2 nivel 2 o superior, que soporte claves RSA de 2048 bits. Los 
mismos deberán tener certificación NIST (National Institute of Standards and Technology)  https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-
module-validation-program/validated-modules/search; luego de haber completado los formularios en://www.unne.edu.ar/firma-digital/

FIRMA  Y SELLO DEL PROVEEDOR 
Y/O REPRESENTANTE LEGAL



 
 

REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
NOMBRE DE LA OBRA: “Refacción de Sala de Maquina y Terraza” – Instituto Rectorado – 

Calle 25 de Mayo Nº868 – Corrientes Capital. 
 

 

  

 

 

  

  

   

   

  
Rigen para la presente contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administración”. Cómo así también todo 
lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 13.064.  

  
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587. Decretos 
Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones previsionales e 
impositivas derivadas de la contratación y los seguros correspondientes. 
 
La sola presentación de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar los 
trabajos con arreglo a la documentación técnica que se anexa al presente (Planos 
Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Memoria 
Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su 
fin, y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y especificaciones 
establecidas, a entera satisfacción de la repartición, la que se reserva el derecho a 
rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptación. 
 
NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las ………. horas del 
día, ………./………../20……. Como fecha límite. Por correo electrónico 
a  contratacionesdeobras@unne.edu.ar  o presentar en las oficinas de la 
Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias ubicada en la calle 25 
de Mayo N° 868 Corrientes Capital. 

VALIDEZ DE LA OFERTA:  45  (cuarenta y cinco) días hábiles.-

PLAZO  DE  PAGO:  45  (cuarenta  y  cinco)  días  a  partir  de  la  entrega  de  la  factura,

conformada por la Dirección de Inspección.-

PLAZO DE GARANTÍA:  180  (Ciento ochenta) días corridos.-

PLAZO DE EJECUCIÓN:  45  (cuarenta y cinco) días corridos.-

MODALIDAD DE  EJECUCIÓN: Por  Administración.

LOCALIZACIÓN:  Instituto Rectorado, ubicado en calle 25 de Mayo Nº 868  de la Ciudad

de Corrientes, provincia  de  Corrientes.-

mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar


 
   
Se hace saber que: 
- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde el 
sellado de ley (contrato) en la Dirección General de Rentas Corrientes. 
- La Universidad verificará previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar 
del proveedor adjudicado, en la página web service AFIP. RG 4164/17.  
- La U.N.N.E., CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los 
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B). 
- Como AGENTE DE RETENCIÓN de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y 
Valor Agregado se practicarán los que correspondan al momento del pago.  
 
  
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA – RECTORADO – CORRIENTES. 

Obra: “REFACCION DE SALA DE MAQUINA y TERRAZA” – 

             Instituto Rectorado – UNNE 

Ubicación:  25 de Mayo Nº 868 – Corrientes.  

 

MEMORIA DESCRIPTIVA                                                                                                            

El objeto de la presente Obra, es dar respuesta a la patología existente en la sala de máquinas y 
mejorar las condiciones constructivas existentes. Teniendo en cuenta el relevamiento y análisis se 
determina anular una de las bajadas pluviales en la terraza, sobre la oficina de la Secretaria 
General Administrativa desviando el desagüe hacia uno de los patios internos del instituto.  

Vale destacar, que la obra permitirá la puesta en valor de uno de los sectores del Instituto 
Rectorado, la cual es parte del patrimonio histórico de la Ciudad de Corrientes.   

De tal forma y siguiendo las indicaciones en Documentación Técnica se adjunta a la presente, 
los trabajos a encarar comprenden: 

• Reubicación de desagüe pluvial y colocación de embudo vertical en terraza 
• Demolición de revoques interiores 
• Impermeabilización de paredes 
• Contrapiso de pendiente e impermeabilización de terraza 
• De adecuación estructural de escalera de madera 
• Reacondicionar carpintería metálica  
• Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de acometidas y tableros seccionales. 
• Provisión e instalación y puesta en funcionamiento de circuitos de iluminación  
• Pintura en paredes interiores, carpintería metaliza y contrapiso interior 

 

  

 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA,  Mayo  de 2.025.-



 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 

Obra: “Refacción de Sala de Maquina y Terraza" – Instituto Rectorado  
Ubicación:  Calle 25 de Mayo Nº 868 – Corrientes Capital.”  

 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
Las obras de referencia se realizarán dentro en el Instituto Rectorado, situado en calle 25 de 
mayo Nº868 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme a la documentación 
técnica que se acompaña al presente Pliego.   
EL objeto de la presente Obra, es dar respuesta a la patología constructiva existente en la sala 
de máquina, en el cual se manifestaron sucesivas filtraciones en mampostería y deterioro en el 
cielorraso, instalaciones eléctricas, vinculación vertical y pintura.   
Los trabajos a ejecutar, se desarrollarán de acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a 
las normas y condiciones establecidas en Normas vigentes y exigencias Municipales.  
 
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES  
Consideraciones Generales 
Se deberá considerar en su oferta las condiciones permanentes de orden y limpieza de los 
sectores de obra, debiendo dejar libre y organizada la circulación de acceso directo tanto al 
edificio como a cada sector a intervenir, con la adecuada protección de piso y paredes en 
sectores de uso común y/o de patrimonio histórico, facilitando el movimiento de carga y descarga 
de materiales.  
 
1.1 Limpieza y preparación de superficie 
- Losa en Sector Terraza  
 La limpieza y preparación de la superficie será realizada asegurándose de no dejar restos de 
impurezas o elementos que puedan perjudicar el contrapiso de pendiente y la realización de la 
impermeabilización. Podrá realizarse de forma manual o mecánica cuidando de no afectar a la 
superficie existente.  
Esta tarea incluye el transporte fuera del predio, de todos los objetos y residuos resultantes de 
los puntos antes mencionados. 
 
 Lugar para depósito de materiales y herramientas  
Se deberá prever el espacio apropiado dentro del Edificio para el depósito de los elementos, 
materiales y otros (herramientas, equipos, etc.) necesarios a la obra, y dispuesto en común 
acuerdo con los directivos de la Institución. 
 
1.2 Plan de Higiene y Seguridad – Seguimiento y Documentación  
 El Items tiene por objeto la aplicación de todas las Normas de Seguridad e Higiene en obra.  
Se deberá proveer a su personal de obra, los equipos de seguridad y elementos de Protección 
Personal indispensables para los trabajos.  
- Asimismo, dichos elementos deberán cumplir con las Normas de Seguridad vigentes 
respectivas según Ley Nº 19.587-Decreto Nº 351/79 y Decreto Nº 911/96 del Reglamento para 
la Industria de la Construcción, y las Normas del Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación (IRAM) que correspondan.  
El ítem comprende la documentación según el Departamento de Higiene y Seguridad 
dependiente de la Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias a presentar 
por el proveedor las cuales se detallan a continuación:  
 
-Programa de Seguridad Aprobado por ART, incluir Medidas de Seguridad para Trabajos en 
Altura  Res. SRT 61/2023. 
-Aviso de obra visado por ART. 
-Certificado de Cobertura emitido por ART con nómina de personal. 
-Cláusula de NO repetición a favor de la UNNE CUIT N°30999004217. 
-Registro de Capacitación realizada. 
-Planilla de entrega de Equipo de Protección Personal y ropa de trabajo correspondiente, Res. 
SRT 299/2011 . 



-Nombre, apellido y matrícula del responsable de Higiene y Seguridad de la empresa. 
 
Nota: La contratista no debe realizar trabajos en altura y riesgosos sin presentar la 
documentación anteriormente detallada. 
 
2.0 DEMOLICION Y TRASLADOS 
Generalidades 
Queda el Oferente o Proveedor con la responsabilidad total por los daños que se puedan 
ocasionar producto de la falta de previsión adecuada respecto de los recaudos tomados.  
 
El Oferente o Proveedor reparará las piezas dañadas involucradas en la obra (carpinterías, 
tirantes metálicos, etc.) o cualquier otro elemento mencionado o no, dejando en perfectas 
condiciones técnicas, previo a la ejecución de los trabajos.  
 
Se incluye dentro de éste ítem, cualquier trabajo mencionado o no que pueda surgir como 
consecuencia de éstas obras y necesario para el funcionamiento del conjunto (reencausar 
instalaciones de desagües, rellenos del sector, etc.).  
 
Se tomará todas las precauciones necesarias (apuntalamientos y señalizaciones, etc.) a fin de 
evitar desmoronamientos de tierra y/o muros y cualquier otra circunstancia generada por las 
obras e impedir accidentes de personas que circulen.  
 
El proveedor tendrá bajo su responsabilidad la seguridad de todas las personas ocasionales y/o 
empleados de la UNNE que puedan verse afectados por los trabajos de demolición, incluyendo 
bajo su responsabilidad la seguridad por robos perpetrados durante la ejecución de estos 
trabajos y generados por descuidos que faciliten el acceso a estas obras. 

2.1 Demolición de revoques (incluye retiro de escombros) 
Se tiene por objeto la demolición de los revoques comprendidos en la mampostería de la sala de 
máquinas, indicados en la documentación gráfica para la colocación de la impermeabilización 
correspondiente. También se tendrá en cuenta el traslado fuera del predio de los elementos 
resultantes de dicha tarea. 
 
2.2 Demolición de cielo raso aplicado (incluye retiro de escombros) 
Las tareas a realizar contemplan el retiro del cielo raso aplicado en la sala de máquinas. Se 
realizarán las tareas cuidando de no afectar la estructura soporte (rieles y bovedillas de ladrillos) 
y/o instalaciones existentes. El retiro de los materiales se realizará tomando los recaudos 
necesarios para no afectar la superficie de los sectores intervinientes para posterior extracción 
de la obra. Se deberá proteger aislándolo del polvo y evitar la interrupción del funcionamiento del 
detector de humo.   
De ser necesario el Oferente o Proveedor deberá apuntalar debidamente y adoptar las 
precauciones necesarias.  
 
2.3 Retiro y Desmontaje de equipamientos e instalaciones 
El ítem tiene por objeto retiro de artefactos de iluminación, llaves, tomas, llaves generales, cables 
y/o cualquier otro elemento que conforme la instalación del sector a remodelar y que, por 
necesidades de diseño, sea necesario retirar, recuperando las piezas en buen estado.  
La intervención en las instalaciones eléctricas no afectará la instalación general, permitiendo la 
continuidad y el uso de las mismas, mientras se efectúen las obras.  
El rubro incluye los trabajos de conexión temporaria, para la continuidad del funcionamiento 
eléctrico, hasta la terminación de todo el sistema eléctrico. Además en el item, se deberá incluir 
la reubicación  de los artefactos eléctricos existentes (motor de AA) en la terraza. 
 
3.0 ESTRUCTURA METALICA  
3.1 Refuerzo de largueros de escalera de madera  
Los trabajos tienen por objeto realizar los refuerzos en la escalera existe según documentación 
gráfica.   
En los largueros principales de la escalera de madera se colocaran refuerzos metálicos, chapón 
de 3 mm. de esp. sujeto con varillas roscadas de ∅ 8mm.  c/40 cm . Uno de los refuerzos, soldado 
con costuras de 3 cm. a Perfil UPN doble "T" existente mediante planchuelas de 1" de 3mm. de 



esp. c/40cm. Mientras el maderamen sobre la pared, adosado con varilla roscada ∅ 8 mm con 
anclaje químico tipo Protex Fix c/40cm (prof. 15cm). 
 
4.0 AISLACIONES 
4.1 Impermeabilización hidráulica  
El ítem tiene la finalidad de la impermeabilización hidráulica de la terraza. Una vez realizada la 
limpieza preliminar, dejando en condiciones adecuadas se realizará la impermeabilización 
mediante la colocación de tres manos de pintura asfáltica en losa y de manera perimetral a una 
altura mínima de 15 centímetros asegurando aislar todo el contrapiso de pendiente inclusive la 
membrana geotextil y la descarga existente recubrir. (ver detalle PLANO Nº AR-03) 
 
4.2 Aislación térmica – Placa EPS 2”     
El trabajo a realizar consta de la colocación de las placas EPS 2” luego de la capa hidráulica en 
la terraza, respetando la documentación técnica correspondiente al PLANO Nº AR-03. 
 
4.3 Membrana geotextil  
La tarea a realizar consta de la impermeabilización final de la losa de terraza. La superficie 
deberá estar seca, limpia, libre de grasas o aceites, productos desencofrantes, hongos y algas, 
polvillo, pintura floja y/o descascarada (de ser necesario utilizar detergentes, funguicidas, etc.). 
No dejar restos de los productos de limpieza. El sustrato también deberá estar seco en su interior 
de manera tal que no haya quedado agua retenida proveniente de filtraciones previas. Se 
realizara la primer capa de PROTEX TECHOS 5000 PU o (producto de igual característica y 
calidad) en toda la superficie incluyendo perimetralmente un zócalo de 15 centímetros de alto, 
una vez secado se aplicara una geomanta de 70 gramos sobre una nueva capa fresca, 
desenrollando a la vez que se va adhiriendo al producto fresco, cuidando de no dejar atrapado 
en la manta aire, se deberá evitar la formación de arrugas. Deberá continuar sucesivamente 
hasta cubrir la superficie solapando mínimamente 5 centímetros entre paño y paño. Aplicar en 
húmedo (sin dejar secar) otra mano similar a la anterior cubriendo toda la manta hasta terminar. 
  
4.4 Impermeabilización acrílico para ladrillos   
El item tiene por finalidad proteger los ladrillos del cielo raso de la sala de máquinas. Se aplicará 
3 manos de pintura tipo Rakodray Obra u otro con mismas características y calidad 
asegurándose previamente que la superficie esté limpias, secas, libres de polvo, hongos, 
grasitud y oxido. El producto se debe aplicar sin diluir, siempre se debe aplicar sobre sustratos 
secos. Se lo puede aplicar en forma manual con rodillo o pincel.  
 
 
5.0 REVOQUES 
5.1 Azotado hidrofugo – Impermeabilización PROTEX 
El rubro tiene por objeto los trabajos de impermeabilización paredes en la sala de máquinas. 
surgidas en el proyecto de remodelación adjunto y comprenden.  
Carpeta impermeable, con producto hidráulico impermeabilizante PROTEX SEAL – 77. (se 
colocará siguiendo las indicaciones de fabricante). 
 
5.2 Revoque grueso fino a la cal 
Jaharro a la cal: 
La presente mezcla será aplicada en todos los paramentos al interior luego de la 
impermeabilización de la mampostería en sala de máquina, según consta en planos y detalles, 
considerando incluidos mochetas p/carpinterías, vanos y dinteles vistos, etc., debiendo contar 
con las siguientes proporciones: 
- Jaharro fratasado con mezcla ½: 1:3. 
- Enlucido terminado al fieltro mezcla 1/4:1:3. 
En todas las superficies al INTERIOR de paramentos, sean éstos existentes (una vez demolido 
el revoque existente en su totalidad), se aplicará convenientemente la presente mezcla. 
✓ Las mismas consideraciones se tendrán en cuenta para las terminaciones en paramentos 
existentes en donde se indique la incorporación de nuevas estructuras, carpinterías y/o 
instalaciones, y deban completarse mochetas y canalizaciones. 
 
 
 



6. CONTRAPISO 
6.1 Contrapiso de pendiente (esp. min. 7cm)  
En Azotea - INCLUYE CARPETA DE TERMINACIÓN.  Sobre la losa de H°A° de Terraza, deberá 
ejecutarse un contrapiso de pendiente con Hormigón Alivianado, tipo HHRP:1-¼-3-8 – alivianado 
con perlitas de Telgopor. Hormigón de pendiente mínima (2%), hacia los desagües indicados – 
Carpeta Mezcla tipo 1:3 + 10% Hidrófugo. 
 
 
7. CARPINTERIA 
7.1 Reacondicionar carpintería metálica existente (P1) 
El presente ítems está referido a la carpintería existente, indicado en Planos, puerta metálica de 
estilo antiguo conjuntamente, a recuperar, reparar y reacondicionar, para su puesta en valor. 
Puesta a punto de dicha carpintería, reparando y/o reponiendo todo elemento faltante necesario 
para su correcto y óptimo funcionamiento: partes conformantes que sean necesario ser 
reemplazados o reparados; provisión de herrajes nuevos, etc.  

 
8.0 INSTALACION SANITARIA 
8.1 Desagüe pluvial ø 0.110 PVC 3,2 mm. 
 El ítem tiene por finalidad completar el sistema de desagüe pluvial proveniente del embudo 
vertical en la terraza hasta la recepción final en una terraza según lo indican los planos (AR-03).  
Se emplearán cañerías de PVC de 3,2mm. adosado a la pared mediante abrazaderas metálicas 
cada 1,20 mts. con tornillo tira fondo con tarugos. mientras el sistema de encastre, sellado y de 
unión de piezas, será el especificado según el fabricante.  
El proveedor deberá tener en cuenta aquellas conexiones necesarias de cañerías de desagües 
existentes, dejando las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.  
Se resolverá el sistema de desagües Pluviales, según lo propuesto en planos de Proyecto, 
ejecutando los trabajos allí señalados: incorporación de cañerías, elementos de unión, con sus 
accesorios, cámaras, y cualquier otro elemento de conexión, con la pendiente necesaria, a fin de 
dejar el sistema en perfecto estado de funcionamiento.  
 
8.2 Instalación embudo vertical  
El ítem tiene por finalidad la colocación de un embudo vertical de PVC en la terraza. Se deberá 
amurar respetando el ángulo correcto para su optimo funcionamiento mediante mortero de 
cemento 1:3 respetando las reglas del buen arte.  
 
 
9.0 INSTALCIÓN ELECTROMECANICA 
9.1 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVA ACOMETIDA 
A TABLERO SECCIONAL DE SOTANO. 

Esta tarea consiste en la realización de una acometida nueva desde el tablero principal ubicado 
en el pasillo de acceso al Instituto. Para el mismo se proveerá e instalará el cableado, 
canalizaciones, soporte y todo lo necesario para realizar esta tarea sobre el nivel del cielo raso 
(según plano). La protección termomagnética nueva en el tablero principal se colocará en el lugar 
de una protección sin uso por el momento, la cual se retirará y se pondrá a disposición del 
personal de la UNNE. 
 
9.2 PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE TABLERO SECCIONAL DE SOTANO. 

Esta tarea consiste en la provisión e instalación de un tablero seccional nuevo, ubicado en el 
sótano; el mismo deberá estar provisto de todas las protecciones según normativa y según lo 
indicado en los planos adjuntos. 

9.3 PROVISIÓN, INSTALACIÓN DE PROTECCIONES PARA TABLERO DE ASCENSOR. 

Esta tarea consiste en la provisión de materiales necesarios e instalación de los mismos para la 
conexión entre el tablero seccional de sótano y el tablero del ascensor ubicado en el mismo lugar. 



9..4 PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE 
ILUMINACIÓN Y TOMAS DE USO GENERAL, CIRCUITO DE TOMAS DE LUCES DE 
EMERGENCIA Y CIRCUITO P/BOMBA. 

Esta tarea consiste en la provisión de materiales necesarios e instalación de los mismos para el 
funcionamiento de los circuitos de iluminación y tomas generales, circuitos de toma de luces de 
emergencia y circuito para la bomba. Esta instalación se realizará exteriormente, con caño 
semirrígido de PVC de diámetro según corresponda; todas las uniones entre caños y cajas 
deberán ser unidas con adhesivo correspondiente, sin posibilidad de desconexión al momento 
de realizar el cableado del mismo. Toda la instalación deberá ser colocada con conductor de 
P.A.T. 

Cabe aclarar que la provisión de todos los materiales deberá cumplir con los siguientes 
requerimientos: 

• Los conductores unipolares deberán corresponder a las siguientes especificaciones: 
Tensión Nominal: 450/750 V CA, Norma de fabricación: IRAM NM 2183 - NM 247-3, 
Temperatura máxima de operación: 70°C, Conductor: Cobre, Aislación: PVC ecológico, 
no propagación de llama, resistente a agentes químicos, sello de seguridad eléctrica. 

• Los conductores subterráneos: Tensión de servicio: 1,1 kV, Temperatura máxima de 
operación: 70°C, Norma de fabricación: IRAM 2178, Conductividad: Cobre, Aislación: 
PVC, Apto para sistemas fijos a la intemperie, sobre bandejas portacables, subterráneos 
dispuestos en ductos o directamente enterrados, no propagación de llama, resistente a 
agentes químicos, sello de seguridad eléctrica. 

• En cuanto a las protecciones termomagnéticas y diferenciales, las mismas deberán ser 
nuevas, de primera marca, sujetos a EIC 60898, IEC 61008 y IEC 60947-2. 

• En cuanto al tablero de sótano, se deberá realizar con un gabinete metálico, con grado 
de protección IP65, provisto de conexión a tierra para contactos indirectos y contrafrente 
para evitar los contactos directos, con sus circuitos debidamente indicados, el cual 
deberá contar con el diagrama unifilar en el lado interno de la tapa del mismo y con un 
cartel indicativo de “PELIGRO ELÉCTRICO” en la tapa. 

Todos los materiales deberán ser colocados previa autorización, verificando su calidad y 
especificaciones según lo solicitado. 

Se adjunta Planos (IE-01, IE-02) y cómputo de materiales necesarios para realizar las tareas. 

PROVISION, INSTALACION, Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE  NUEVA ACOMETIDA A TABLERO 
SECCIONAL DE SOTANO 

GL 1 

Caño PVC/RS 32 x3m U  10 

Conector Caño/Caño PVC/RS32 U 10 

Conector Caño/Caja PVC/RS32 U 10 

Grampa de Caño dePVC/RS32 x20u U 2 

Caja de paso PVC - Aplique U 4 

Cable Subterraneo 4x6 mm² - x 50m U 1 

Cable unipolar Verde/Amarillo - 4 mm² m 50 

Interruptor Termomagnetico Tetrapolar 4x40  U 1 

PROVICION, INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL DE 
SOTANO. GL 1 

Gabinete Metalico 300x300x200 - IP65 U 1 

Interruptor Diferencial tetrapolar 4x32A - ΔI30mA U 1 

Interruptor Termomagnetico tetrapolar 4x25 - 5kA U 1 

Interruptor Termomagnetico bipolar 2x10 - 3kA U 1 



Interruptor Termomagnetico bipolar 2x16 - 3kA U 2 

Interruptor Termomagnetico bipolar 2x20 - 3kA U 1 

Bornera Repartidora de PAT U 1 

Peine de Conexión Bipolar 32A U 1 

Riel Dim - 35 mm  m 1 

Tornillos/bulones varios U 1 

PROVISION, INSTALACION DE PROTECCIONES PARA 
TABLERO DE ASCENSOR GL 1 

Caño PVC/RS 32 x3m U 0,1 

Conector Caño/Caja PVC/RS32 U 2 

Cable unipolar 6 mm² - Rojo m 1 

Cable unipolar 6 mm² - Negro m 1 

Cable unipolar 6 mm² - Marron m 1 

Cable unipolar 6 mm² - Celeste m 1 

Cable unipolar Verde/Amarillo - 4 mm² m 1 

PROVISION, INSTALACION, Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN Y 
TOMAS DE USO GENERAL, CIRCUITO DE TOMAS DE 
LUCES DE EMERGENCIA Y CIRCUITO P/BOMBA 

GL 1 

Caño PVC/RS 25 x3m U 4 

Conector Caño/Caja PVC/RS32 U 10 

Cable unipolar 1,5 mm² - Marron m 20 

Cable unipolar 1,5 mm² - Celeste m 20 

Cable unipolar 2,5 mm² - Rojo m 10 

Cable unipolar 2,5 mm² - Celeste m 10 

Cable unipolar 4 mm² - Negro m 5 

Cable unipolar 4 mm² - Celeste m 5 

Cable unipolar Verde/Amarillo - 1,5 mm² m 40 

Caja Rectangular PVC - Aplique U 5 

Modulo de llave punto U 1 

Modulo de Toma 10 A U 1 

Modulo de Toma 20A U 1 

Modulo Ciego x10 U 1 

Bastidor p/caja rectangular U 5 

Tapa de Bastidor Rectangular U 5 

Caja Octogonal PVC Aplique U 2 

Plafón Led Estanco 1,2m 2x18W U 3 

Luz Seguridad Emergencia  Led Recargable 220v 
Automática  U 

2 

Cartel de Salida U 1 

 
 
 
 
 
 



10.0 PINTURAS 
Consideraciones Generales:  
El rubro tiene por objeto ejecutar los trabajos de protección con pintura en las superficies Nuevas 
que se indiquen y que lo requieran.  
Se tendrá igualmente en cuenta toda Norma práctica y básica, como las reglas del buen arte, en 
cuanto a las características en los procedimientos de aplicación según cada caso, con las 
siguientes consideraciones generales:  
- Cualquiera de los productos optados a emplearse, deberán, ser de primera calidad y marca 
reconocida, según se indique en cada caso.  
 
En los casos que corresponda se deberá solicitar definición de colores a la Dirección de Estudios 
y Proyectos o Inspección de Obras, con la suficiente antelación y previo a su aplicación. En casos 
que fuere necesario se presentará muestra del resultado de la aplicación del producto.  
 
Una vez terminados los trabajos de pinturas, el lugar o espacio tratado deberá entregarse 
perfectamente limpio, al igual que los elementos o instalaciones que pudieren haber sido 
manchados durante el proceso de aplicación.  
- El proveedor deberá implementar todo tipo de cuidados y acciones tendientes a evitar daños 
en las instalaciones en general, durante los presentes trabajos, siendo responsable ante el 
perjuicio ocasionado.  
 
10.1 Pintura látex interior 
Se aplicará Látex de base acuosa p/ interiores, de la Línea y tipo "ALBA LATEX" o de similar 
marca, de 1era calidad, reconocida y aprobada por la Inspección.  
Se considerarán las siguientes aplicaciones:  
- Sobre revoques Nuevos:  
Se aplicará sobre toda superficie de paramentos nuevos, sobre revoques al interior a la cal fina, 
según se indica en planos.  
- Sobre superficies existentes de directa relación con los Sectores intervenidos:  
y de las manos de Látex necesarias, dejando las superficies perfectamente unificadas.  
La aplicación de la pintura al interior sobre paredes incluirá los siguientes trabajos:  
- Aplicación de imprimación o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.  
- Extendido de enduído de base para terminación de la superficie.  
- Aplicación de 3 (tres) manos de Látex p/ Interior- color a definir - "ALBA LATEX" o marca 
reconocida.  

 
Nota: Las superficies tratadas deberán quedar perfectamente cubiertas, lisas, uniformes y 
sin manchas ni resaltos. 
 
10.2 Esmalte sintético para maderas 
a) Para escalera, pasamano y paneles fenólicos, existentes dentro del Sector de 

tratamiento exclusivamente:  
El presente ítems se halla referido al reacondicionamiento de la escalera, panales fenólicos y 
nuevo pasamano en madera dentro del sector de tratamiento e indicadas en Planos respectivos, 
que van a ser conservadas en el lugar y/o reutilizadas.  
Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:  
- Las superficies de madera a tratar, deberán ser limpiadas y lijadas totalmente, retirando toda 
pintura residual existente, emparejando la superficie en el sentido de la veta, limpiando 
cuidadosamente y aplicando el fondo en las zonas expuestas. Se deberá tratar de corregir 
previamente todas las imperfecciones o defectos de la madera. Las superficies deberán quedar 
libres de hongos, manchas o eflorescencias. En general se aplicará 2 (dos) manos de Fondo 
p/madera, y 3 (tres) manos de esmalte sintético satinado o semi mate finales, color a definir en 
obra. Las superficies terminadas no deberán presentar imperfecciones o rebabas.  
- Los productos serán de la Línea ALBA o similar en características y calidad, a ser aprobada por 
la Dirección de Estudios y Proyectos o la Dirección de Obras.  
 



10.3 Esmalte sintético y protección antióxido para superficies metálica en sala de 
maquina)  
a) Sobre Estructura metálica (perfiles de cielo raso, fondo de ascensor, refuerzo de escalera) y 
P1. 
- Se realizará previo tratamiento de Antióxido (1 mano), para luego se deberá completar con 
1(una) mano más de Antióxido, y luego la aplicación final de 2(dos) manos de Esmalte Sintético 
mate- color negro, con un intervalo de 12 horas, como mínimo, entre mano y mano. 
- Previo a la aplicación de la 2da. mano de Antióxido, tendrá que verificarse el estado de las 
estructuras y realizarse un lijado con lija fina de manera de emparejar las superficies para la 
aplicación final del Esmalte. Asimismo, deberá asegurarse que, durante la exposición a la 
intemperie hasta la instalación final de las estructuras, no haya formado óxidos, por lo cual 
implicaría aplicar como segunda mano, y previo al Esmalte sintético, una mano de Convertidos 
de óxidos de la Línea ALBA. 
- Los productos serán de la Línea ALBA o similar en características y calidad. 
 
10.4 Pintura Epoxi. 
Se ejecutará sobre solado, Incluye neutralización e imprimación  
Se ejecutará sobre solado incluyendo imprimación 

•  Se aplicará sobre la carpeta terminada 3 (tres) manos de pintura epoxi de alto tránsito, 
dejando entre mano y mano un tiempo de secado de 24 horas. 

• Previo a la aplicación de las pinturas, se realizará la limpieza correspondiente, dejando 
así la superficie libre de suciedad y apta para la aplicación de la pintura epoxi. 

•  Para la Neutralización de cales: Se pulverizará humectando, sin provocar 
chorreaduras, con una mezcla de ácido muriático al 5% en 1 (un) litro de agua. Luego 
de 4 (cuatro) horas hidro-lavar la superficie lavando de arriba hacia abajo. 

 
11.0 VARIOS 
11.1 Restauración de escalera de madera existente. Incorporación pasa manos de madera 
En el ítem se contempla la restauración completa de la escalera de madera existente con 
refuerzos estructurales según Rubro 3.0. En caso de existir piezas fisuradas deberán ser 
reemplazadas por maderas semiduras o de igual características a las existentes.  
Tratamiento a seguir: 

1. Limpieza: Retira el polvo y la suciedad con un paño. Para manchas más difíciles, puedes 
usar una mezcla de agua y jabón suave. 

2. Lijado: Lija la superficie con papel de lija de grano medio y luego fino. Esto ayuda a 
eliminar la pintura vieja y suaviza la superficie. Siempre lija en la dirección de la veta. 

3. Tratamiento de manchas: Si hay manchas de humedad o moho, usa un limpiador 
específico. Asegurar un tiempo prudente de secado de la madera. 

4. Aplicación de un sellador: Usar sellador para proteger la madera tipo barniz Cristalba 
p/int. u otro de misma características y calidad. Aplica varias capas, dejando secar entre 
cada una. 
 

11.2 Anular boqueta de descarga en pared existente en terraza 
Se deberá anular la descarga existente realizando las tareas de impermeabilización necesaria y 
terminaciones con revoque exterior completo (M.A.R.) 1:1/4:3. 
 
11.3 Retiro y limpieza de obra 
La limpieza de la Obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de 
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la 
seguridad de las personas o de las tareas, a saber:  
- Al finalizar las obras, el Proveedor realizará la limpieza de carácter general, que incluye a todos 
aquellos lugares o partes del predio ocupado para realizar las obras de referencia, dejando todo 
el sitio en perfectas condiciones de orden e higiene. Esto incluye el retiro de todos los materiales 
sobrantes, enseres, maquinarias, u otros elementos que hubieren sido utilizados para la 
ejecución de las obras.  



 
 

 

 
 

 

 
  

 
    

 

-  Las  redes  de  energía  y/o  alimentación  de  agua,  de  carácter  provisorio,  utilizadas  para  la
construcción de las obras, serán retiradas indefectiblemente.
-  Mantenimiento  y  limpieza  diaria  durante  la  obra,  de  los  distintos  espacios  componentes  del
sector de incumbencia con el fin de garantizar la seguridad e higiene de los sectores de obra.
Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada, en  perfectas condiciones de
orden e higiene.
-  Los  locales  se  limpiarán  íntegramente,  cuidando  los  detalles  y  la  terminación  prolija  de  los
trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso: Los vidrios en general de todas
las  carpinterías  del  sector,  sean  nuevas  o  existentes,  herrajes  y  broncería  se  entregarán
perfectamente  limpios,  debiéndose  utilizar  elementos  o  productos  apropiados,  evitando  el
deterioro de otras partes de la construcción; las manchas de pintura, se eliminarán sin rayar las
superficies.
-  La obra será entregada de manera tal que sea perfecta e inmediatamente habitable.

DIRECCION DE  GENERAL INFRAESTRUCTURA  EDILICIA.  – mayo  2.025.-
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2.A Tareas a ejecutar
2.1 Ejecución de revoques interiores completo en paredes internas incluye
impermeabilización con PROTEX SEAL - 77 (se respetaran los procedimiento
segun fabricante). Terminación: dos manos de pintura latex interior.
2.2 Cielorraso: pintar; perfiles UPN doble T con protección antioxidante color
negro (dos manos) pre sepillado y tratamiento fosfatizante. Ladrillo de bovedilla
con impermeabilizante acrílico tipo Rakodray.
2.3 Pintar fenólicos de fondo de ascensor con dos manos de barniz.
2.4 Pintar perfiles de estructura de ascensor protección de antioxidante color
negro (dos manos).
2.5 Restauración de escalera de madera existente. Terminacion 2 manos de
barniz
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con varillas roscadas de Ø 8mm.  c/40 cm . Uno de los refuerzos, soldado con
costuras de 3 cm. a Perfil UPN doble "T" existente mediante planchuelas de 1"
de 3mm. de esp c/40cm.
2.7 El maderamen sobre la pared, adosado con varilla roscada Ø 8 mm con
anclaje químico tipo  Protex Fix c/40cm(prof. 15cm).
2.8 Baranda de madera semidura 2"x3" con soporte metálico adosado a
mampostería mediante tornillo y tarugos tira fondo.
2.9 Escalones barnizados colocar cinta antideslizante tipo 3M™ Safety-Walk™
3.0 Terminación solado/basamento pintura epoxi. incluir un zocalo perimetral
(10cm).
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A
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- L.E.: LUZ DE EMERGENCIA
    (conectada a circuito de iluminación)

T.S.A.
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PVC/RS25
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PVC/RS25
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INSTITUTO RECTORADO.
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