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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 
 
 
 
 
 
 

CLAUSULAS ESPECIALES 

OBRA: Reacondicionamiento y 
Remodelación – Facultad de Ciencias 
Económicas 
INSTITUTO: FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS- CAMPUS 
RESISTENCIA UNNE 

 
ARTICULO 1º C.E.: OBJETO DEL LLAMADO 
El presente llamado a Contratación de Obra Pública Menor comprende la provisión de 
materiales, equipos, suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos 
preliminares, demoliciones y retiros, cerramientos; pisos, banquinas, zócalos y solias; 
revoques y revestimientos; carpinterías; instalación eléctrica; pintura y varios de la obra 
“REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN FACULTAD  DE  CIENCIAS 
ECONÓMICAS”, localizada en Campus U.N.N.E. RESISTENCIA, Avenida Las Heras 
727,ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, conforme al modelo detallado en el proyecto. 

 
ARTICULO 2º C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 7.657.397,18 (PESOS SIETE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS) 

 
ARTICULO 3º C.E.: CONVOCATORIA y ADQUISICION DEL PLIEGO. 
La Dirección de Contrataciones de Rectorado realizará invitaciones a por lo menos tres (3) 
proveedores de obra pública, la cual incluirá la documentación para la presente Obra Menor. 
Asimismo los demás interesados, podrán presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de 
forma gratuita en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del Nordeste 
https://www.unne.edu.ar pestaña inferior “Compras y Contrataciones”, carpeta Contrataciones 
Directas Obras Menores, o consultando en las oficinas de la Dirección General de 
Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 25 de Mayo 868, de la Ciudad de 
Corrientes, los días hábiles de 08:00 a 12:00 horas. Las invitaciones y publicaciones serán 
realizadas con la debida antelación; (mínimo 5 días hábiles, antes de la fecha de apertura). 

 
ARTICULO 4º C.E.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS 
OFERENTES. 
Se aceptarán las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales 
de Obras Públicas que funcionen dentro de la jurisdicción territorial donde se construyen las 
obras siendo esta misma vía de aplicación para la Licitaciones Privadas y Demás 
Contrataciones Directas. Para esta contracción Directa de Obra Menor, en su defecto, se podrá 
aceptar una Declaración Jurada de la empresa, que posee la capacidad técnica y financiera 
suficiente para la realización de la Obra. (Ver ANEXO Nº1). 

ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo para el cumplimiento del contrato será de un máximo de 60 (SESENTA) días 
corridos. En caso de proponer un plazo menor al señalado deberá manifestarlo por escrito al 
momento de efectuar la oferta. 
No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado. El 
plazo se computará a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos. 

http://www.unne.edu.ar/
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ARTICULO 6º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA. 
El plazo de garantía será de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 

 
ARTICULO 7º C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS. 
Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar, 
deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, no 
institucional, hasta tres (3) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura. 
La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es 
dgconstrucciones@unne.edu.ar 
Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que debiera 
efectuar la Universidad, serán publicadas en el sitio web oficial de la Universidad Nacional 
del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestaña inferior “Compras y Contrataciones”, carpeta 
Contrataciones Directas- Obras Menores. 
Será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s páginas web 
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su 
desconocimiento. 

 
ARTICULO 8º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
APERTURA. 
Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Dirección 
de Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, hasta las 10 horas 
del día 04/12/2023, o como sea descripto en el Edicto de Publicación. (Ver EDICTO) 

 
ARTICULO 9º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado. 

 
ARTICULO 10º C.E.: PLAN DE TRABAJOS. 
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente 
documentación: 
1°) Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare la marcha prevista de las obras 
calculadas en función del: Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de 
inversión estimados mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems. 
2°) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades de 
tiempo en forma acumulada en función del: 
Plazo de ejecución Monto de contratación. 
La curva de inversiones deberá reflejar la inversión prevista en concepto de anticipo 
financiero. Caso contrario no será considerada la solicitud por este concepto. 
3°) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades 
previstas en función del plan de trabajos para cada ítem. 
* Sólo para el caso del artículo 31º segundo párrafo, deberá acompañar en la oferta la 
aceptación y la conformidad al Plan de Trabajos exigidos por el Comitente.(Ver ANEXO 2) 

ARTICULO 11° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
Con posterioridad a la firmad el contrato. La empresa estará obligada a comenzar los trabajos 
dentro de los cinco (5) días de impartida la correspondiente orden de ejecución por la 
dirección de Inspecciones de Obras- DGIE 
Dentro del plazo previsto se labrará el acta de iniciación en el momento en que el Contratista 
inicia cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza del 
sector del trabajo, estudio de suelos, extracción de escombros. De no dar comienzo dentro de 

mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
http://www.unne.edu.ar/
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este lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la Ley 13.064 
del plazo de ejecución de la obra, se computará a partir del vencimiento de los cinco (5) días 
acordados a partir de la orden de ejecución. 

 
ARTÍCULO 12º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO. 
La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la 
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la 
respectiva orden de ejecución con la participación de las Autoridades del Instituto, o persona 
en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara determinado por 
parte del Instituto el punto en que se tomara la Energía Eléctrica y el Agua para consumo de 
la obra. La Contratista instalara los elementos de medición, debiendo en forma mensual y 
previa constatación de la Inspección, evaluar los consumos que serán abonados a el Instituto, 
desde el Inicio y hasta la Recepción Provisoria de la Obra, quedando esto debidamente 
asentado en Ordenes de Servicio. 

 
ARTÍCULO 13º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN 
LA OBRA. 
La Universidad verificará el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la 
obra en construcción: Ley Nº19.587, Decreto PEN Nº 351/78, Decreto PEN Nº 911/96 y 
otros. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del 
Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de 
la Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. 
La Empresa deberá presentar previo al Inicio de Obra: 
a) Nómina del personal asegurado, emitido por la ART. 
b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciación de la obra y durante el 
período de ejecución de la misma. 
c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra. 
d) Correo electrónico y constancia de matrícula a nombre del responsable del servicio de 
Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la 
provincia que corresponda la obra. 
e) Aviso de obra recepcionada por la ART, si correspondiere (*) 
f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*) 
g) Cláusula de no repetición emitido por la ART a favor de UNNE CUIT Nº 
30999004217. 
h) Confección de legajo técnico de obra, deberá permanecer en obra a requerimiento de 
la autoridad competente y será exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*) 
i) Constancia de exámenes preocupacionales, si correspondiere (*) 
j) Planilla entrega E.P.P. 
(*) Válido en los siguientes casos: 
- Para obras mayores a 1.000 m2 
- Trabajos de altura mayores a 4 m 
- Tareas riesgosas. 
- Trabajos con Tensión. 
- Trabajos en proximidades de líneas de MT y AT. 

 
ARTÍCULO 14º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarios en aquellas partes de las 
obras donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o deterioros 
de sus materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando a 
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su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la 
recepción definitiva. 

 
ARTÍCULO 15º C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 
El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las obras estará en relación 
a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de materiales. 
El oferente deberá presentar a la Inspección planillas de cada uno de los materiales que se 
emplearan en la obra, a efectos de su identificación y aprobación. 

 
ARTÍCULO 16º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El Representante Técnico del Contratista será el desigando por la Empresa mediante 
declaración jurada, podrá ser el empresario o aquel Ingeniero Civil o Ingeniero en 
Construcciones o Arquitecto aceptado previamente por la repartición, debiendo éstos últimos 
estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdicción territorial donde se construyan 
las obras. 
Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán 
consideradas como impartidas al Contratista. (Ver ANEXO 3) 

 
ARTÍCULO 17º C.E.: SEGUROS 
El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva y 
asimismo deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la 
Universidad. Tal exigencia deberá ser acreditada con la debida declaración jurada. (Ver 
ANEXO 4) 

 
ARTÍCULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS. 
Al final del Plazo de Obra o cumplido la totalidad de los trabajos, la Inspección de Obras 
realizará control de los trabajos ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, 
elaborando una Planilla de cumplimiento. Es obligación del contratista confeccionar el 
Certificado de Obra, 
Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se 
hace referencia en el Artículo 15º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y 
Condiciones. 

 
ARTÍCULO 19º C.E.: REGLAMENTACIONES. 
La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las 
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como 
definitiva de la etapa que se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, 
cableado aéreo y/o subterráneo); Agua potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales 
(Conexión a Red, Cámaras); Telefonía, como así también el pago de los derechos e impuestos 
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 

 
ARTÍCULO 20º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA. 
Además de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa deberá adjuntar en su 
oferta junto con el resto de la documentación, la Constancia de la Visita de Obra otorgada por 
la Dirección General de Infraestructura Edilicia/Dirección Gestión Estudios y Proyectos 
Campus Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona 
y obra objeto de la presente contratación. 
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Será admitida una Declaración Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra, 
quedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de 
conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos. 

 
ARTÍCULO 21º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS. 
1. El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar un único certificado final 
de obra, de acuerdo a la totalidad del plazo de ejecución y con las cláusulas del contrato, 
modelo y formularios proporcionados por la Universidad y resultados del control de los 
trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Dirección General de Infraestructura Edilicia, 
dentro de los cinco (5) días hábiles ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución 
establecidos en el Contrato. 
2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha 
de presentación correcta y completa de los mismos en la Dirección General de Infraestructura 
Edilicia será: 
a) Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra. 
3. Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un 
todo de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la Dirección 
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de divergencia, 
de presentar simultáneamente su propio cálculo con expresión de fundamento. 
4. La autoridad competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los 
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado: 
4.1 Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos. 
4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto 
ulterior. 
5. Si la resolución de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el cálculo 
efectuado por la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, 
comenzó a correr con su presentación. 
6. La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes 
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para 
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos 
7. Con la presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la entrega 
mensual de "Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección las vistas 
de conjunto y detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la terminación de 
la obra. Además del CBU Bancario para Pago. 

 
ARTÍCULO 22º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS 
En el acto de apertura, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis de 
precios de cada uno de los ítems, precisando: 
a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, 
indicando cargas sociales y tributarias. 
La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 
Se deberá adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar 
el tipo, marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de 
los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra. 
* Sólo para el caso del artículo 31º segundo párrafo, quedará eximido de tal obligación. 
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ARTICULO 23º.- INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Los proponentes deberán estar inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la 
Construcción Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia. Presentar 
declaración jurada (Ver Anexo 5). 

 
ARTÍCULO 24º.- C.E.: CONDICONANTE A 
La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias , 
impositivas y cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la Universidad 
liberaa del reclamo por tales conceptos. (Ver ANEXO 5) 

 
ARTÍCULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B 
La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras 
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto. 
A tal fin deberá arbitrar las medidas de seguridad pertinente. 

 
ARTICULO 26º.- C.E.: CARTEL DE OBRA. 
La inspección podrá solicitar al Contratista la provisión y colocación del cartel de obra, Para 
dicho caso deberá estar colocado y permanecer desde la fecha de entrega del terreno y hasta la 
recepción definitiva. 

 
ARTICULO 27º.- PLANOS CONFORME A OBRA. ITEM 9-VARIOS - PETP 
La Inspección podrá solicitar la presentación de éstos deberá constar de tres (3) juegos de 
copias impresas de los planos conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos 
completos en soporte magnético (AutoCAD). 
Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con 
anterioridad a la Recepción Provisoria de la obra. El Comitente no suscribirá el Acta de 
Recepción Definitiva si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos 
conforme a obra, previamente aprobados por la Dirección General de Infraestructura 
Edilicia/Dirección Gestión de Estudios Y proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se 
le devolverán las garantías retenidas. 

 
ARTICULO 28º.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA. 
Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de quince (15) días corridos, a 
partir de la fecha de apertura de la licitación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir 
de su ofrecimiento. 

 
ARTICULO 29º. – LIMPIEZA DE OBRA. 
Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de ésta. Por el 
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible de 
una multa cuyo monto será de $3.000 (Pesos un mil) por cada día de demora, respecto de la 
Orden emanada por la Inspección de Obras. 

ARTICULO 30º. – HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 
NACIONAL. 
La Universidad a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarios y/o 
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales 
proveedores, accederá al sitio “WEB SERVICE – PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o 
“CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA – PROVEEDORES 
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DEL ESTADO”, según lo establecido en la Resolución General Nº 4164/17 AFIP-Art. 2º. La 
mencionada consulta deberá arrojar que la C.U.I.T. ingresada NO tiene deuda. 

 
ARTICULO 31º. – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS. 
El Contrato estará sujeto a Redeterminación de Precios, de acuerdo con la metodología y 
Normas desarrolladas en los Decretos Nacionales Nºs.691/2016, Resolución Conjunta del 
Ministerio de Economía de la Nación Nº 396/2002, de la Secretaría de Obras Públicas de la 
Nación Nº 107/2002, y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno 
Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente. Al único 
efecto de la Redeterminación de Precios, se tomará como mes base, el de la fecha de Apertura 
de las ofertas. 
El oferente podrá renunciar al pedido de Redeterminación de Precios, mediante declaración 
jurada, tal acción importará la liberación de las exigencias señaladas en el artículo 22º. (Ver 
ANEXO 6) 

 
DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA EN PLIEGO, PARA SER 
PRESENTADA POR LA EMPRESA OFERENTE: 

 
1. Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, 

con la Capacidad de Contratación Suficiente. (Con la excepción dispuesta por Resolución 
Nº 1369/94 del 08/8/94 para casos de licitaciones privadas y/o expresada en Cláusulas 
Especiales). O en su defecto Declaración Jurada de Capacidad de Contratación Técnica y 
Financiera ANEXO 1 

2. Redeterminación de Precios ANEXO 2 Caso que considere el oferente OPTATIVO 
3. Designación del Representante Técnico. Declaración Jurada ANEXO 3 
4. Seguros ANEXO 4. 
5. Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción (Ley 

22.250), debidamente certificada o declaración Jurada ANEXO 5 
6. Constancia de la Visita, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y 

obra, objeto de la presente licitación, por parte de la empresa oferente, expedida por la 
Dirección Gestión Estudios y Proyectos Campus Resistencia (Solicitada en Cláusulas 
Especiales art. 20º) o Declaración Jurada. ANEXO 8 

7. Propuesta de cotización firmada ANEXO 6 y 7 
a) Constancia o acreditación del Representante legal. Con identificación de CUIT. 
b) Constitución de domicilio legal en la Ciudad de Corrientes (salvo aclaración en 

contrario en Cláusulas Especiales). 
c) Aceptación de la Jurisdicción de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de 

Corrientes. 
8. Presupuesto detallado por Ítems firmado 
9. Plan de Trabajos firmado.* 
10. Gráficos con curvas correspondientes al Plan de Inversiones * 
11. Planilla de utilización de materiales * 
12. Planilla de Análisis de Precios de cada una de los ítems, adjuntando especificaciones 

técnicas y/o folletos para comprobar los mismos.* 
*Ver excepciones en C. E. 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-UNNE, JULIO DE 2.023.- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE  
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 
PLIEGO TIPO DE BASES  Y CONDICIONES  PARA LA CONTRATACIÓN OBRAS 
MENORES  
 
Hasta el límite fijado en el Artículo 2º del ANEXO II- Título “Régimen para Contratación de 
Obras Menores” de la Resolución Nº 1023/2022 “RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE 
OBRAS PÚBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada 
por el Consejo 
Superior de la UNNE. 
 
CLAUSULAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 1º.- C.G. Objeto del Pliego: 
La contratación y construcción de obras públicas, se ajustará a las bases de licitación y 
normas de ejecución contenidas en este pliego, el que se completará en cada caso, con las 
Cláusulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la 
repartición. 
 
ARTICULO. 2º.- C.G. Normas Supletorias: 
Los casos no previstos en este pliego se resolverán por aplicación de la Ley Nº 13.064 y 
decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras 
Públicas aprobado por decreto Nº 1.724/93. 
 
ARTÍCULO 3º.- C.G. Documentación Accesoria: 
Tendrá validez en la presente contratación, la siguiente documentación, en todo aquello que 
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Cláusulas Especiales. 
a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Cláusulas Particulares. 
b) Normas para la construcción de edificios. 
La documentación acompañada podrá ser consultada en la dependencia licitante, implicando 
el sólo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes. 
 
ARTICULO 4º.- C.G. Presentación y forma de la propuesta: 
La propuesta deberá ser presentada, firmada al pie de cada hoja, en un sobre cerrado o como 
se indique en el Edicto de Publicación,  con indicación de la licitación de que se trata, y hasta 
la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuará en presencia de los interesados que 
concurran al acto. 
El proponente, con su propuesta, devolverá el Pliego de Cláusulas Especiales firmado y 
sellado. Las propuestas serán hechas consignando el precio unitario y su importe total, que 
deberá repetirse en letras al pie, con firma y sello. 
Se acompañará, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como previsión del ritmo de obra 
a realizar en el plazo de ejecución. 
La falta de presentación de dicho plan implicará la aceptación de que los trabajos se irán 
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido. 
Los precios cotizados y aceptados serán considerados básicos y en firme, cualesquiera fueran 
los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes. 
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ARTICULO 5º.- C.G. Garantía de la propuesta (1%): 
No es necesario constituir previamente el depósito de garantía del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido EN 
Clausulas Especiales. En ese caso, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la 
constitución de la garantía será causal para desestimar la propuesta. 
  
ARTICULO 6º.- C.G. Validez de la oferta: 
Los proponentes están obligados a mantener válidas su oferta durante el plazo que se indique 
en las Cláusulas Especiales. 
 
ARTÍCULO 7º.- C.G. Afianzamiento de la orden de trabajo (5%): 
Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de recibida la comunicación de la 
adjudicación el adjudicatario deberá integrar en concepto de garantía el cinco por ciento (5%) 
del monto total de la adjudicación, la que se extenderá en las siguientes formas opcionales: 
a) Efectivo abonado en la Tesorería General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad 
Nacional del Nordeste (acompañar recibo). 
b) Fianza Bancaria 
c) Seguro de Caución: Con los requisitos establecidos por el Decreto Nº 411/969. 
d)  Pagaré. 
Cumplido tal requisito se firmará contrato y  emitirá la "Orden de Trabajo". Si emitida la esta 
orden el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perderá el depósito de afianzamiento 
del 5% sin perjuicio de las demás sanciones legales que correspondan. 
 
ARTICULO. 8º.- C.G. Inspección del lugar de trabajo: 
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspección de obra a fin de 
verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que pueda influir en 
la determinación del costo de los trabajos licitados. 
 
ARTICULO 9º.- C.G. Andamiaje y herramientas: 
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas necesarias 
para la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de que en las Cláusulas Especiales se 
establezcan las instalaciones y elementos que la Repartición facilitará para el uso, siendo de 
exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por causa 
deesa utilización. 
 
ARTICULO 10º.- C.G. Plazo de ejecución: 
El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Cláusulas 
Especiales. 
De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podrán considerarse propuesta con otros p l a z o s 
diferentes al establecido. 
En este caso se asignará prioridad a la que ofrezca menos término de ejecución, y precio 
equitativo. 
El plazo se computará en días corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba la 
"Orden de Trabajo" o excepcionalmente, la comunicación documentada anticipada a la 
remisión de aquella. En forma inmediata la Inspección labrará el Acta de Inicio de los 
trabajos. 
 
ARTICULO. 11º.- C.G. Aprobación, análisis, etc.: 
El tiempo requerido por la repartición para la aprobación de: análisis, muestras, tableros, 
inspecciones o supuestos similares no se incluirán en el cómputo del plazo contractual. 
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ARTICULO 12º.- C.G. Inspección y representación en obra: 
El contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el servicio 
de inspección de la repartición debiendo respetarse, además, las disposiciones que en ella fije 
en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designará un capataz o 
encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptación de la inspección. 
La inspección podrá disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no 
reúnan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier índole. 
 
ARTICULO 13º.- C.G. Accidentes de trabajo: 
Corresponden al contratista y subcontratistas las obligaciones y responsabilidades que con 
respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a 
terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que 
ocupe durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás reglas que 
rigen el trabajo y la seguridad social. 
 
ARTICULO. 14º.- C.G. Limpieza de la obra: 
Durante la ejecución de las obras el contratista deberá mantener limpio el sitio de los trabajos. 
La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de 
la ejecución de los trabajos a su cargo. 
 
ARTICULO 15º.- C.G. Pago. Certificación de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolución 
Fondo de Garantía: 
Recibido el trabajo a entera satisfacción de la repartición, se practicará el certificado de 
recepción por el importe de la obra contratada, previa retención del 5% (cinco por ciento) en 
concepto de Fondo de Reparo, salvo especificación en contrario en las Cláusulas Especiales, 
el que se retendrá juntamente con la fianza de contrato (Artículo 7º). Los importes así 
retenidos serán devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantía (Artículo 16º), 
previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto funcionamiento 
de las instalaciones especiales, si las hubiere. 
El pago se contratará dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos a contar desde 
la fecha de presentación de la correspondiente factura o certificado de obra. 
Siempre que la naturaleza de la contratación lo posibilite, podrán efectuarse certificaciones 
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Cláusulas Especiales. 
  
ARTICULO.16º-C.G. Plazo de Garantía. Sustitución Fondo de Reparos: 
El plazo de garantía será de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las 
Cláusulas Especiales. 
Se permitirá sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, pagaré, por fianza bancaria o 
seguro de caución (incisos c y d) del Art. 7º a entera satisfacción de la repartición. 
 
ARTICULO 17º.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras: 
Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista 
se hará pasible de una multa calculada mediante la siguiente fórmula: 
M = 0,10 C P 
M =Multa a aplicar por cada día hábil administrativo de demora 
C = Monto del contrato 
P = Plazo original de contrato, expresado en días hábiles administrativos. 
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Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratación, la 
repartición podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del contratista, o por su 
continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este límite en 
la sanción por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios 
emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido en mora por el 
solo transcurso del o de los plazos estipulados. 
 
ARTICULO 18º.- C.G. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: 
Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustarán a las 
exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación 
licitatoria, a entera satisfacción de la repartición, la que se reserva el derecho a rechazar todo 
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptación. 
 
ARTICULO 19º.- C.G. Rescisión: 
Para los casos de rescisión se aplicarán las normas establecidas por la Ley de Obras Públicas 
Nº 13.064 y sus Decretos Complementarios.  
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-UNNE - AÑO 2023. 



A N E X O  1 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................................ 

OBRA : …………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : ………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, manifiestan 

poseer la Capacidad de Contratación Técnica y Financiera para sostener la ejecución de la Obra de 

referencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 



A N E X O  2 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................................ 

OBRA : …………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : ………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, con de la presentación de esta propuesta licitatoria, manifiestamos que 

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminación dePrecios del Contrato de Obra 

Pública, previsto en el Artículo 31º C.E..-------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se hace saber que no se exigirá un equilibrio económico  del contrato. ------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 

 



A N E X O  3 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................................ 

OBRA : …………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : ………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es: 

Nombre y Apellido: 

DNI:  

Docmicilio Real: 

Profesión: 

Asimismo, se hace saber que concoce y acpta las bases de contratación, asumiendo toda la 

responsabilidad técnica .---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 

 

 



A N E X O  4 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................................ 

OBRA : …………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : ………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la 

recepción definitiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o 

bienes de la Universidad. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 

 

 



A N E X O  5 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................................ 

OBRA : …………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : ………………................................................................................................................... 

 

 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripción en el Registro Nacional de la 

Industria de la Construcción Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de 

dependencia.  
 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 

 

 

 



A N E X O  6 

 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................. 

OBRA : ……………................................................................................................................... 

OFERENTE :...……................................................................................................................... 

                                        

 

 

El (o los) que suscribe(n), con domicilio en................................................................................ 

................................................................................en su carácter de representante/s legal/les (o 
apoderado/os) de la/s empresa/s ............................................se compromete/n a ejecutar por el 
sistema de Ajuste Alzado según corresponda la ejecución de los trabajos de la obra de 
referencia. 

A continuación, se realiza la cotización para la ejecución de los trabajos que son objeto de la 
Contratación Directa Obra Menor: 

La Propuesta es de PESOS ................................. ($................), conforme se detalla en el 
Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.  

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la documentación 
licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones Técnicas Particulares, 
así como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y modificatorias existentes. 

Saluda a Ud.  muy atentamente. 

Fecha:…………… 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 



 



A N E X O  7 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................................ 

OBRA : …………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : ………………................................................................................................................... 

 

 

Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 

Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no tiene 

promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como así también que el 

Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción judicial de cualquier fuero, en su contra 

por la Universidad Nacional del Nordeste, o por cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad 

hubiere formulado denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la 

tramitación, ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o cualquier contrato 

administrativo suscripto con esos entes.------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, se declara que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la 

Jurisdicción de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes. --------------------------------- 

Por otra parte, constituimos domicilio Especial en ……………………………………………………, 

de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. ----------------------------------------------------------   

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 

 



A N E X O  8 

DECLARACION JURADA 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA OBRA MENOR Nº:............................................................................ 

OBRA : …………….................................................................................................................................. 

OFERENTE : ………………................................................................................................................... 

 

 

 

La empresa de referencia DECLARA: 

- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la verificación del 

terreno y de los hechos existentes. 

- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra. 

- Conocer las condiciones en las que se realizará la obra atento a que se trata de un 

establecimiento educativo. 

- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Públicas de la Universidad Nacional del 

Nordeste. 

 

Fecha:…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------- ----------------------------- 

Firma y aclaración Firma y aclaración 

del Oferente del Director Téc 

CUIT Nº ……………………………………… 

Domicilio Electrónico: ……………………… 
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03 –PROPUESTA DE REACONDICIONAMIENTO Y REORDENACIÓN.................................. Esc. 1:100 
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PLANO Nº:

Junio / 2023

 

NOTA : TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA

CAMPUS UNIVERSITARIO UBICACION:

PLANO:

OBRA:

Avda. LAS HERAS Nº 727 - RCIA-CHACO

PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y
 REMODELACION - FAC. CIENCIAS ECONOMICAS

CONSTRUCCION: REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION EN

PRESIDENTE COMISIÓN
DE EDIFICIOS

A/C DCCIÓN GESTIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS Ing. Ana María Guinea

PROYECTO
Ing. Ana María Guinea

PROYECTO Ing. Hernán Solari ELECTROMECÁNICO

Arq. Cecilia Gomila
Arq. Gabriela Russo

Dr. Ing. Mario E. De Bortoli

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 01
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+0.57 +0.57

L.C.

+0.40

-1.78

+0.55 +0,62

+8.21

5

Galería
Exterior

9

Galería
Exterior

6
Pasillo
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Fac. Cs. Económicas
Fac. Humanidades

49

Espacio Verde

Demolición de banquina existente
y re ubicación de mueble existente

ALUMNADO

Retiro y demolición de
carpintería

Demolición de barra

Retiro de carpintería y
Demolición

Retiro y re ubicación de
mueble.

Demolición de banquina

Retiro de A.A

Retiro y re ubicación de
dos puertas blindex

3.
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15
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3,
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hormigón peinado

Retiro de carpintería y
Demolición

Retiro de carpintería y
Demolición
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Mueble p/ impresoras

Secretaria de
Exte. UNIV.
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Secretaria
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Sala de Profesores
61.32 m2

Dpto. de Personal
47.70 m2

Pasillo
84.48 m2

Área Administrativa

Dirección
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Administrativa

Departamento  de
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Departamento
Impresiones

31.20 m2

Hall Acceso Mesa
de Entrada
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Área
Informática

39.18 m2

Secretaria
Asuntos

Estudiantiles
25.62 m2

Galería
63.37 m2

Pasillo
76.65 m2
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Dir. de Gestión de Estudios
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Divisoria de Durlock Divisoria de Durlock

T.S
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D
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 árbol talado

Of. Director

Mueble existente

Tabique durlock

Mueble re ubicado
con banquina

Carpinteria blindex

Tabique durlock

Separador de blindex

Mostrador de madera
Mostrador de

madera

Carpinteria blindex

2.
00

1.
80

3.00

2.
87

0.88

2.
36

0.88

Pv2

Pv1

V1

V2

+4.41

+7.15

+5.09

+8.21

Pv2

+4.41

+7.15

+5.09

+8.21

Colocación de dintel
como refuerzo

Cerramiento de vano de
30cm espesor con ladrillos comunes

D. B

Sala de Profesores
61.32 m2

Dpto. de Personal
47.70 m2

Pasillo
84.48 m2

Departamento  de
Economía Financiera

Departamento
Impresiones

31.20 m2

Hall Acceso Mesa
de Entrada
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Pasillo
76.65 m2
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26
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Of. Director

Mueble existente

Tabique durlock

Ejecución de
 banquina reforzada

(MC 1:3)

Colocación
Carpinteria blindex

Tabique durlock

Colocación
Separador de blindex

Mostrador de
madera

Colocación
Carpinteria blindex

Terminación
en cantos con

porcelanato pulido

2.
00

1.
80

3.00

Solia_ granito natural color
biselado en nariz, tallado

en pisada

D. A D. A

D. C

0.30

Colocación de baldosa
y zócalos graníticos

Colocación de baldosas
y zócalos graníticos

1.90

0.30

Solia_ granito natural color
biselado en nariz, tallado

en pisada

Pv2

Pv1

0.60

4.
83

0.57

6.
00

Perfil ¨C¨ 100x45x1.5 (cant. 2)
Revestido con metal desplegado

Mampostería de
ladrillos comunes

Revoque completo
de terminación

Separador de Blindex
de 0.77mt x 1.80mt con

fijación ¨U¨ de acero inoxidable

Mesada de
madera dura

Ver_

Revestimiento travertino
existente

D. A

SOLIA
Granito natural color  esp.: 22mm
biselado en nariz,
tallado en pisada.

MORTERO DE ASIENTO 1: 12 :4
Cemento de albañilería - esp
2.5cm

+/-0.00

+/-0.62

Revestimiento
porcelanato pulido

Solia_ granito natural color
biselado en nariz, tallado

en pisada

Borde de Terminación
con porcelanato pulido
hasta 1,80mt de altura

Mampostería de
ladrillos comunes

Carpintería blindex

Detalle de Terminación
con porcelanato pulido
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PROPUESTA DE FACHADA
ESC 1:50

FACHADA S.O

PLANO DE REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION
ESC 1:100

DETALLE DE DINTELDETALLE:
EQUIPAMIENTO_MESAS DE ENTRADA

ESC 1:50

D. A D. B

N

N

D. C DETALLE DE BORDE Y SOLIA

REFERENCIAS

Colocación de pisos

Ejecucion de banquina y traslado de mueble

Tabique de durlock con aisante

REORDENACIÓN

V1 V2 Ventanilla (Mampara) a colocar

PV1 PV2 Puertas doble hoja existentes de blindex

D. C DETALLE DE BORDE



Departamento
Impresiones

31.20 m2

Hall Acceso
Mesa

de Entrada

Alumnado

Pasillo
76.65 m2

Dir. de Gestión de Estudios
19.20 m2
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31

29 +0.62
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T.S

T.S

Of. Director

Mueble existente

Tabique durlock

Mueble re ubicado
con banquina

Carpinteria blindex

Tabique durlock

Separador de blindex

Mostrador de madera
Mostrador de

madera

Carpinteria blindex

2.
00

1.
80

3.00

2.
87

0.88

2.
36

0.88

V1

V2

Pv2

Pv1

0.80

P1

TIPO

VI
ST

A 
C

AR
PI

N
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R
ÍA

: E
sc

. 1
:5

0

CANTIDAD

MARCO

HOJAS

HERRAJES

VIDRIOS

NOTA

PV2

Dos hojas de abrir  y paños fijos
PB: Acceso Secundario

Vidrio Blindex - PV2, utilización de hojas de abrir y paños fijos de blindex

Marco de acero inoxidable existente,  con uniones a 90° .

N.P.Terminado

3,00 ANCHO LIBRE Cantidad: 2

Paño fijo

Paño fijo Paño fijo

Cantidad: 2_ Mampara - Paños fijos

PB: Mesa de entrada Alumnado y Mesa de entrada General

Cantidad: 2

Blindex existente

V1 y V2: Mampara

1 hoja paño fijo blindex (mampara) - Abrazaderas en U inferior y L superior.

N.P.Terminado interior

Blindex existente

---

Abrazaderas en U superior e inferior. Cerradura existente
Barral de acero inoxidable existente. Freno hidraúlico

Abrazaderas en U superior e inferior.

---

De la puerta PV1 de blindex existente se reutilizará solamente las 2 hojas de abrir. Los
paños fijos serán reutilizados para mamparas de atención en Mesa de entrada

N.P.Terminado interior

Cantidad: 1P1: 0.80cm ancho libre

De abrir

Oficina del Director

Bisagras "Pomelas" p/ atornillar de Bronce platil (160 x 80mm) 3 (tres) por hojas.
Cerradura simple, picaporte manija doble y bocallave. 2 (dos) llaves por puertas

Hoja placa espesor 4,5cm_ con relleno_
Enchapada en lámina de cedro (multilaminado)
de 5mm_ Burlete perimetral.

De Aluminio - color blanco - Línea Herrero

Protección dos manos de barniz  - Cetol_ mate

---

Der.

04CARPINTERIAS

PLANTA DE CARPINTERIA. FAC. DE CIENCIAS ECONÓMICAS
SECTOR A INTERVENIR - PLANTA BAJA
ESC 1:100

PLANILLA DE CARPINTERIA
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V1 V2 Ventanilla (Mampara) a colocar

PV1 PV2 Puertas doble hoja existentes de blindex

P1 Puerta Placa
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Sala de Profesores
61.32 m2

Dpto. de Personal
47.70 m2
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84.48 m2

Departamento  de
Economía Financiera
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Impresiones
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Of. Director

Tabique durlock

Tabique durlock

CV2

CI-3V2 V1V4 V3

Desp y girar 90°

Girar 90°

Girar 90°

Girar 90°

Girar 90°

Girar 90°

Girar 90°

Girar 90°

Girar 90°
Centrar con el escritorio

SALIDASALIDA

E

E

E
V1V2V3V4

TR20SP
2x1,5+PE

a b
a

b

b

c

c

c

TR20SP
2x1,5+PE

TR20SP
2x1,5+PE

TR20SP
2x1,5+PE

TR20SP
2x1,5+PE

Secretaria de
Exte. UNIV. Secretaria

21.36 m2
Sala de Profesores

61.32 m2

Dpto. de Personal
47.70 m2

Pasillo
84.48 m2

Economía Financiera

Hall Acceso

Alumnado

Área
Informática

39.18 m2
Estudiantiles

Pasillo
76.65 m2
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Oficina
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23 26
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3025
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Divisoria de Durlock

T-S1

T- A° A° 1

D
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Of. Director

Tabique durlock

CT3 desde TS1
ExistenteAS

Rack Datos existente

C de Alarma Exist

TR20SP
2x2,5+PE

TR20SP
2x2,5+PE

TR20SP
2x2,5+PE

TR20SP
2x2,5+PE

TR20SP
2x2,5+PE

TR20SP
2x2,5+PE

TR20SP
2x1,5+PE

TR20SP
2x1,5+PE

TR20SP
4x1,5+PE

Circuitos A A existentes

4x(TR20SP
UTP Cat 6e)

TR25SP
2xUTP Cat 6e

TR25SP
4xUTP Cat 6e

TR20SP
3xUTP Cat 6e

TR20SP
2x1,5+PE+Cable TIPO FPL, NFPA

bandeja Ctes Déb. existente

bandeja Ctes Ftes existente

CT6 desde  ITM nuevo 2x16A
4,5KA a instalar en TS1

TR20SP
2x2,5+PE

Bandeja Perf A° G° Ctes Débiles Proyectada 100x50, sobre cielorraso
1 UPT CAt 6e por cada puesto de Datos hasta pachera de Rack existente.

Cableado por bandeja (Apto Telefonía IP) a 3 internos,
a definir por la Dirección de Obra.

CT6

CT3

INSTALACION ELECTRICA_

PLANTA DE ELECTRICIDAD_ CTES. FUERTES
SECTOR A INTERVENIR - PLANTA BAJA
ESC 1:100

UNNE PRESIDENCIA DE LA COMISION DE EDIFICIOS

DIRECCIÓN GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CAMPUS - RESISTENCIA - CHACO

PLANO Nº:

Junio / 2023

 

NOTA : TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES SE VERIFICARAN EN OBRA

CAMPUS UNIVERSITARIO UBICACION:

PLANO:

OBRA:

Avda. LAS HERAS Nº 727 - RCIA-CHACO

PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y
 REMODELACION - FAC. CIENCIAS ECONOMICAS

CONSTRUCCION: REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION EN

PRESIDENTE COMISIÓN
DE EDIFICIOS

A/C DCCIÓN GESTIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS Ing. Ana María Guinea

PROYECTO
Ing. Ana María Guinea

PROYECTO Ing. Hernán Solari ELECTROMECÁNICO

Arq. Cecilia Gomila
Arq. Gabriela Russo

Dr. Ing. Mario E. De Bortoli

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 05
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RACK DATOS
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CAJA BAJO PISO CTES. FUERTES Y DÉBILES

BOCA DATOS EN MAMPOSTERÍA

TOMA
TOMA CORRIENTE A-A
LLAVES

CORRIENTES FUERTES Y DÉBILES
PULSADOR AVISO INCENDIO

ALARMA SONORA INCENDIO

E LUZ EMERGENCIA AUTÓNOMA 60LED
DETALLE: CAJA BAJO PISO_
Ctes fuertes y débiles
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2 OBRA: PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION -
FAC. CIENCIAS ECONOMICAS

PROYECTO: DIRECCIÓN GESTIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS - CAMPUS RCIA-CHACO
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1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
Dirección Gestión de Estudios y Proyectos - Campus Resistencia. 
 

Obra: PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN – FACULTAD 
DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 
Ubicación: Avda. Las Heras 727- Resistencia. 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, tiene por objeto detallar por Ítems 
los trabajos a realizar de la obra: PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y 
REMODELACIÓN – FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 
El presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas refleja las necesidades a cotizar 
y comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano de obra, necesarios para la 
ejecución y puesta en funcionamiento de los siguientes rubros de la obra de referencia, 
localizada en el Campus Resistencia – Avda. Las Heras Nº 727 - Resistencia - Chaco, según los 
Planos de Proyecto que acompañan el presente Legajo. 
Los oferentes podrán presentar junto a la oferta básica, alternativas técnicas que consideren 
pertinentes con el objeto de optimizar el Proyecto.  
Las obras se ejecutarán por métodos constructivos tradicionales, fijándose en este Pliego 
Particular de Especificaciones Técnicas los niveles mínimos de terminación. Se ejecutarán los 
rubros e ítems que se detallan, sin perjuicio de la obligación de la Empresa Contratista de 
ejecutar todos aquellos que, pese a no estar enunciados, resulten necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 

GENERALIDADES: 
Dimensiones y características de las obras: 
Antes de cotizar, los oferentes deberán verificar en el terreno las reales dimensiones y 
características de las obras, incluyendo el relevamiento planialtimétrico, puesto que no se 
admitirá con posterioridad ningún reclamo basado en eventuales diferencias entre las medidas 
consignadas en planos y la realidad. 
De lo contrario, correrá por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista todo trabajo y/o provisión 
que deba realizar para concluir las obras o allanar dificultades de ejecución.  
 

Marcas y equivalencias  
Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM, ISO 9001, siendo los de mejor 
calidad en el mercado y que cumplan con las características incluidas en cada uno de los rubros 
que a continuación se detallan. Ante cualquier duda, la Inspección de Obra queda facultada para 
exigir los análisis y/o pruebas que lo acrediten. 
Se entienden también satisfechas en tanto respondan a normas internacionales ASTM o DIN, 
pudiendo la Inspección de Obra disponer de inmediato el rechazo de los mismos y aún de los 
trabajos realizados con ellos, cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello 
correspondiente. 
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Salvo que medie expresa indicación en contrario, todos los materiales indicados en el presente 
serán nuevos, de Primera Calidad, provistos y colocados por la Contratista. 
En las especificaciones técnicas que deberá ofertar la Contratista, se debe determinar marcas, 
modelos y/o tipos, seguido o no de los aditamentos "o similar", "o equivalente". 
Antes de iniciar los trabajos la Contratista presentará, solicitando aprobación por Nota de Pedido 
ante la Inspección de Obra, muestras de todos los materiales que deba utilizar para 
cumplimentar los trabajos. 
En caso de no ser posible por su naturaleza o disponibilidad en el mercado local y si la 
Inspección de Obra lo estimara conveniente, el material alternativo propuesto por la Contratista 
se describirá en memorias descriptivas separadas, acompañados de folletos, prospectos 
ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricación, y se presentarán por Nota de 
Pedido a la Inspección de Obra para su correspondiente aprobación.  
Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de 
acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a las normas y condiciones establecidas en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nación y a las siguientes 
Especificaciones Técnicas. 
 

Cuando se indican marcas y/o modelos, se hace al solo efecto de determinar las características 
técnicas, y grado de calidad mínima aceptable en la obra; a la vez de brindar a los oferentes 
parámetros concretos para efectuar su cotización. Los oferentes podrán ofrecer 
elementos/materiales de calidad equivalente o superior, quedando la Inspección de Obra 
facultada para determinar a su solo juicio el grado de equivalencia de los mismos. 
 

Obligación de la Contratista  
Si por cualquier motivo, se ocasionaran daños a instalaciones existentes o como consecuencias 
de las obras se generarán daños, accidentes, o averías, la Contratista será la única responsable 
de tales hechos y estarán a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos que hubiere. 
La remoción de instalaciones aéreas o subterráneas será por cuenta de la Contratista 
únicamente, considerándose incluidos en el precio.  
Todas las Instalaciones previstas de la presente obra, deben estar encuadradas en las 
reglamentaciones vigentes de los Organismos respectivos. 
Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y provisiones que 
sin estar expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del buen funcionamiento 
de las instalaciones proyectadas. 
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
divergencias en el replanteo será por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspección 
de Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 
De igual manera se procederá con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar 
el edificio en correcto estado y perfecto funcionamiento, la misma deberá ser informada a la 
Inspección de Obra, para acordar la ejecución de la misma y los gastos correrán por cuenta de 
la Contratista. 
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Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra será, según lo 
disponga la Inspección de Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por la Contratista a su 
costa dentro del plazo que se le fije. 
En caso de que no lo hiciere, la Inspección de Obra ordenará su realización por cuenta de 
terceros. Los gastos que esto demande estarán a cargo de la Contratista. 
Todos los trabajos mencionados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
se ejecutarán de modo tal que permita obtener una obra prolija y correctamente ejecutada tanto 
funcional como estéticamente. 
La Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, 
aunque ellas no están explícitamente mencionadas en la documentación contractual, siempre 
tendiendo a cumplimentar las “Reglas del Buen Arte”. 
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, la 
Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo utilizando para su 
ejecución mano de obra altamente competente. 
Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz de la 
especialidad de idoneidad reconocida a juicio de Inspección de Obra. 
La Contratista deberá presentar, previo al inicio de la obra contrato de la ART y nómina del 
personal afectado a los trabajos ya sean permanentes o esporádicos, tercerizados o 
propios; por ello la Contratista, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá 
presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará a 
cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y equipos dentro del predio 
donde se ejecuta la Obra también cubiertos por una A.R.T., con alcance al Inspector de 
Obra, póliza de seguro contra terceros y Responsabilidad Civil, acorde con los trabajos a 
ejecutar. 
La empresa Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o 
enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad 
Nacional del Nordeste. 
Así mismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de 
vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 
En caso de prórrogas o Ampliación de Plazos de Obra para la realización de los mismos deberá 
presentar nuevas Pólizas o Certificados de Cobertura o extensión de éstos por el nuevo plazo 
acordado y bajo las mismas condiciones. 
Deberá presentar, con la oferta, un certificado de Visita a obra. A tal efecto dicha visita se 
realizará en fecha y hora a determinar por la Dirección Gestión Estudios y Proyectos, quienes 
extenderán el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar 
oferta alguna. 
 

Instalaciones afectadas por las obras  
Las obras no podrán afectar el normal funcionamiento de las calles y/o servicios del área. La 
Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para garantizar lo dicho 
precedentemente.  
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Ayuda de gremios  
Se entiende, en este caso, por Ayuda de Gremios de la empresa Contratista, a sus propios 
Subcontratistas (si es que los hubiera), la ejecución de todos los trabajos y prestaciones 
tendientes a posibilitar y facilitar las tareas de los rubros relacionados con carpintería metálica y 
herrería, instalaciones eléctricas, pintura y todas aquellas que son de práctica habitual. 
En caso de comprobarse el incumplimiento de las normas contractuales, la única responsable 
será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad a los Subcontratistas ni a los 
Fabricantes, dado que deberá tomar los recaudos necesarios para asegurarse que tanto los 
materiales como la mano de obra respondan en un todo a las cláusulas contractuales. 
Por lo tanto, la Empresa se hará cargo de dejar en perfectas condiciones todos los sectores 
donde se hubieran generado deterioros por efecto mismo de la obra, en un tiempo acorde con el 
plazo de ejecución previsto, de manera que la obra quede totalmente terminada y puesta en 
funcionamiento. 

 
ITEM 1 - TRABAJOS PRELIMINARES. 
 

1.1. Conocimiento de antecedentes y del lugar de emplazamiento de las obras. 
La Contratista no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego de 
Especificaciones Técnica Particulares y el solo hecho de concurrir implica el perfecto 
conocimiento y comprensión de sus cláusulas como asimismo del lugar en que la obra debe 
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, 
medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los 
terrenos, construcciones existentes, etc. 
No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de 
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las 
mismas. 
Los niveles establecidos en la documentación gráfica que acompaña este Legajo son 
aproximados y deberán ser verificados por la Contratista. 
Cuando a causa de los trabajos se afectarán otras partes de las instalaciones, cañerías tendidas 
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procederá a realizar 
las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. 
Cuando corresponda, la Empresa Contratista deberá presentar cronograma, plano y memoria 
descriptiva de la metodología que utilizará en el desarme de obras existentes. Sin su 
aprobación, no se podrá iniciar ningún trabajo.  
Asimismo, deslinda el Comitente toda responsabilidad por los problemas que se puedan 
ocasionar a personas o cosas que deriven de la mala ejecución de las mismas. Tendrá a su 
cargo todos los trámites necesarios ante los entes de servicios públicos con objeto de que 
retiren las instalaciones afectadas. 
Este ítem corresponde a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de las obras, 
como la adecuación de ambientes e instalaciones necesarias para las tareas, transporte de 
equipos y herramientas, acopio de materiales, etc. 
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El Contratista realizará trabajos preliminares para determinar el estado y la capacidad portante 
de los elementos estructurales, sin que por ello se ocasionen gastos adicionales. Como 
resultado de los mismos el Contratista elaborará un informe, indicando el estado actual de las 
estructuras existentes, y la propuesta técnica definitiva a adoptar en consecuencia para la 
adaptación de las mismas a las normativas vigentes y el modo de vinculación de las mismas a 
las obras nuevas.  
El citado informe deberá incluir, además, el cálculo y proyecto definitivo de las estructuras 
emergentes de corresponder y deberá estar firmado por un profesional inscripto en el Consejo 
Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, con 
incumbencia en la materia. 
 

1.2. Limpieza preliminar, replanteo y nivelación. 
 

Limpieza del terreno: Se hará para preparar el lugar donde se va a construir, se deben quitar 
completamente todos los elementos extraños y aquello que obstruya e impida el trazo, 
nivelación y el normal cumplimiento de los trabajos. Se procederá a la limpieza de la totalidad de 
la superficie involucrada dentro de los límites del sector de los trabajos a ejecutar. 
 

Replanteo y nivelación: La Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos de lo 
construido, poniendo en conocimiento de la Inspección de Obra cualquier diferencia si la 
hubiere. 
Los niveles establecidos en los Planos de Proyecto son aproximados. La Inspección de Obra 
conjuntamente con la Contratista los ratificará o rectificará durante la ejecución, mediante 
órdenes de servicios. 
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección de Obra previo a dar 
comienzo a los trabajos. 
Es indispensable que, al ubicar ejes de muros, de puertas o ventanas, la Empresa haga 
verificaciones de contralor por vías diferentes, informando a la Inspección sobre discrepancia en 
los planos. 
 

1.3. Construcción provisional de obrador, protección para el trabajo en obra. 
El ítem prevé la ejecución de las instalaciones reglamentarias para comodidad del personal 
obrero, las necesarias para el acopio de materiales, y la Oficina Técnica para la Inspección. 
El obrador se montará dentro del predio del CAMPUS, en el lugar más conveniente, previa 
aprobación de la Inspección de Obra. Una vez finalizada la ejecución de la obra se deberá dejar 
el lugar, de la misma manera que se lo encontró. 
Antes de iniciar los trabajos el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra su 
proyecto de obrador (el mismo deberá contar con un plano con las dimensiones, formas y 
materiales con que se construirá) y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera de 
aquella. La aprobación será efectuada por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio. 
Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecto estado de limpieza y 
conservación, con buena iluminación artificial y, a la terminación de las obras, demolida y 
retirada por el Contratista. 
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El obrador se montará observando las disposiciones de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad 
del trabajo y sus reglamentaciones, la Ordenanza Municipal Vigente y Normas contra incendio. 
El Contratista deberá mantener un servicio eficaz de Seguridad en el recinto de las obras a su 
entero costo y durante las 24 hs del día. Deberá, además, prever instalaciones sanitarias 
mínimas necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en 
abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada. 
La Contratista proveerá a todo su personal y a la Inspección de Obra de cascos de seguridad y 
otros elementos de seguridad (botas, capas, etc.) aprobados con sello IRAM, y su uso será 
obligatorio, debiendo prever por lo menos (3) tres cascos de reserva para personal 
extraordinario o visitas, y exigirá también el cumplimiento de esta disposición a los 
subcontratistas. 
 

Cerco de Obra. 
Se incluyen en el presente ítem la ejecución de la valla de la obra, que deberá proponer la 
Contratista y deberá ser aceptado por la Inspección de Obra. Queda prohibida la incorporación 
de letreros publicitarios en la valla.  
Se montará observando las disposiciones de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad del 
trabajo y sus reglamentaciones y la Ordenanza Municipal Vigente y Normas Contra Incendio 
 

1.4. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA. 
Se respetarán leyendas, medidas (1,70 x 2,20 m.) y materiales indicados. Pinturas: se usará 
esmalte sintético de Primera Calidad s/Plano Nº 06. 
Se deberán colocar en el acceso a obra, ubicándolos a una altura adecuada, asegurados 
iluminados convenientemente sin afectar el entorno. Deberán retirarse recién después de la 
inauguración oficial del edificio, debiendo la empresa mantenerlos en perfecto estado de 
conservación y limpieza durante todo el curso de la obra. 
 
ÍTEM 2 – DEMOLICIONES Y RETIROS. 
Las tareas a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptación de las obras existentes afectadas 
por un programa de necesidades de proyecto según planos adjuntos, originadas en exigencias 
funcionales establecidas por las Autoridades del campus, conforme al modelo desarrollado en la 
presente documentación. 
La Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de las 
tareas y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas que deba realizar 
durante la demolición, por lo que será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar. 
La Contratista será la única responsable de los daños que pudieran acontecer por las 
demoliciones debiendo subsanarlas a su exclusivo costo. Todos los trabajos no mencionados 
que se originen partir de la demolición deberán ser contemplados por la Empresa Contratista. 
Los materiales que provengan de las demoliciones son propiedad de la U.N.N.E., por lo que se 
procurará extraerlos durante la demolición en el mejor estado posible (Elementos recuperables). 
Los otros materiales se los retirarán, del predio del Campus a costa del Contratista, siendo las 
Autoridades del Campus a través de la Inspección de Obra la encargada de indicar el destino de 
los elementos recuperables. 
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Deberán ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por 
razones constructivas y no se enumeren en el listado de tareas. Esta circunstancia no le da 
derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado 
que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo 
con el objeto final de los trabajos. 
Además, está incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podrán emplearse 
bajo ningún concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en los Pliegos esté 
contemplada su reutilización. 
Se deberán tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Inspección de Obra 
aseguren la continuidad de uso normal de las circulaciones en los sectores de obra y en los 
adyacentes, teniendo en cuenta que las Actividades Docente / Administrativas no pueden 
interrumpirse. 
 

Cumplimiento de leyes, reglamentaciones y normas.  
Además del Código de Edificación de la Ciudad de Resistencia, la Contratista deberá cumplir 
con la Ley Nº 19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 4160/73, asimismo deberá cumplir con las 
Normas Vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo, Ley Nº 19.587 y Decreto Nº 
351/79 reglamentado. 
La Empresa Contratista y/o los Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la 
Contratista son responsables del cumplimiento de toda normativa vigente y lo especificado en el 
por el Ministerio de Trabajo respecto de Seguridad e Higiene según el siguiente detalle, y a 
cualquier otra reglamentación, decreto o ley que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso 
de las obras. 
La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros, 
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación 
citada. 
El adjudicatario está obligado a asegurar antes de la iniciación de la obra, a todo su personal, 
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de 
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a 
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de 
hechos o actos relativos a la relación de empleo del Contratista con el personal afectado a los 
trabajos. 
 
Previo a su ingreso a la obra la Empresa Contratista deberá presentar: 

a) Contrato de afiliación con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART) 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 (cinco) días 
hábiles de firmada el acta de inicio de la obra. 
c) Nómina del personal de obra emitida por la ART. 
d) Aviso de inicio de obra. 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y 
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes. 
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En forma mensual la contratista deberá presentar 
a) Nómina actualizada del personal de obra emitida por la ART. 
b) Entrega mensual de estadísticas de accidentes. 
c) Investigación de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos 
en un lapso no mayor a 72 (setenta y dos) horas de ocurrido los mismos. 

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de 
esta especificación, será advertido por la Inspección mediante Orden de Servicio, la que dará un 
plazo para su concreción. 
 

Reparaciones emergentes. 
Cuando a causa de los trabajos se afectasen otras partes de las instalaciones, cañerías tendidas 
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como así edificaciones linderas, la 
Contratista procederá a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y 
cargo.  
De acuerdo con el mismo procedimiento se procederá cuando se produzcan roturas de 
mamposterías, columnas o vigas de hormigón armado, revoques, cielorrasos, molduras, 
revestimientos, pisos, zócalos, entrepiso, etc., debiendo en todos los casos y sin excepción 
darles la misma terminación que existiera antes de los trabajos, o la que indican en los Planos 
de Construcción. 
 

Los trabajos a ejecutar son:  
 

2.1. Demolición de mamposterías, según Plano N° 02. Incluye demolición barra mostrador 
de Local 30. (Volumen aproximado: 7,92 m3). 
 

2.2. Retiro de carpinterías existentes según Plano Nº 02. Comprende el retiro de una puerta 
en Local Nº 26, dos puertas dobles en Local Nº 33, y dos ventanas en Local Nº 33. Las mismas 
se encuentran indicadas en el Plano Nº 02. 
 

2.3. Retiro de carpintería de Blindex según Plano N° 02. 
El trabajo corresponde al desmantelamiento de dos puertas de blindex indicadas en Plano Nº 
02. La realización de este retiro deberá hacerse con el mayor cuidado posible y con el personal 
adecuado de manera tal de que el material de las carpinterías no presente ningún tipo de rotura 
debido a que el mismo será reutilizado en otros sectores del presente proyecto. 
 

2.4. Retiro de cerramiento metálico en Local 29 según Plano N° 02. 
 

2.5. Retiro de aires acondicionados según Plano N° 02. (AA bajo ventana en Local Nº 29 - 
Alumnado y Local Nº 36). 
 

2.6. Demolición de revestimiento travertino según Plano N° 02. 
 

2.7. Demolición de pisos y contrapiso según Plano N° 02. 
 

2.8. Demolición de banquina según Plano N° 02. 
 

2.9. Traslado de mueble del Local Nº 29 según Planos Nº 02 y 03. 
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ÍTEM 3 - CERRAMIENTOS 
Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución 
de muros de muros de elevación (armado) interiores y exteriores, incluyendo todos los trabajos 
necesarios estén o no especificados, como colocación de grampas, elementos de unión, tacos, 
etc. según planos de proyecto. 
Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros 
que se vinculan con las mamposterías, deben considerarse incluidos sin cargo adicional 
alguno. 
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, 
cales, arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las 
especificaciones establecidas en este Pliego, y las Normas IRAM correspondientes a cada 
material referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc. 
Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos 
con manguera o sumergiéndolos en recipientes, una hora antes de proceder a su colocación. 
Al asentarlos sobre los lechos de mortero de la mezcla especificada en cada caso se los hará 
resbalar a mano, sin golpearlos, apretándolos de manera que la misma rebalse por las juntas. 
La que rebalse se apretará con fuerza en las llagas, con el canto de la llana y se recogerá en 
ésta la que fluya por las juntas de los paramentos. 
Las paredes que deben ser rejuntadas se trabajarán con sus juntas rehundidas a 15 mm. de 
profundidad. Los ladrillos, ya sean que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con 
un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, en todos los sentidos, las hiladas serán 
perfectamente horizontales. 
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas 
deberán corresponder según líneas verticales.  

El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm. 
Los muros se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien, paralelos entre sí y sin 
alabeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de 
la albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 cm. si el 
ladrillo debiera quedar a la vista. 
 

Marcas y envases  
Las marcas y/o tipos que se mencionan en las presentes especificaciones y/o en planos, tienen 
por finalidad concretar las características y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc. 
La Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, con la anticipación necesaria, las 
características de material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su 
aprobación. 
En todos los casos, se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de 
evitar la incorporación a la obra, de elementos con fallas o características defectuosas. 
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En todos los casos en que las Especificaciones Técnicas se establezcan características de 
materiales sin indicación de marcas, la Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra, todos los 
elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuesta con las 
características especificadas y aprobar o rechazar, a su exclusivo arbitrio, la utilización del 
mismo.  
Todos los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos, de primera calidad y 
llevarán en un lugar visible, salvo los que comúnmente no los tengan (arena, ladrillos, etc.), su 
marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia. 
Tratándose de materiales envasados lo serán en el envase original con el cierre de fábrica 
correspondiente. Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección de Obra, 
debiendo la Contratista proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las 48 (cuarenta y 
ocho) horas. 
 

Morteros. 
Los morteros serán elaborados mecánicamente con batidoras y hormigoneras de perfecto 
funcionamiento. En determinados trabajos podrá emplearse la elaboración a mano, pero deberá 
solicitarse previamente la expresa autorización de la Inspección de Obra. 
El dosaje se hará con materiales en seco o sueltos. Cada uno de los materiales se colocará 
rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u hormigonera. 
Se mantendrá todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para una buena mezcla, 
el cual no será menor de 2 (dos) minutos en ningún caso. La mezcladora y hormigonera tendrá 
un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto. 
Cuando los morteros se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hará sobre una 
cancha metálica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspección de Obra. 
Cuando en la preparación de la mezcla se use cal (común) en polvo, se deberá mezclar 
previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color 
uniforme. Luego se agregará al agua necesaria paulatinamente. 
La proporción de agua necesaria para el amasado no excederá en general del 20% del volumen. 
Se fabricará solamente la mezcla de cal que deba usarse en el día y la mezcla de cemento que 
vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricación.  Se desechará toda 
mezcla que haya comenzado a endurecer sin intentar ablandarla. 
 

Cales hidratadas:  
1) Cales aéreas: Deberán ser hidratos de cal dolomíticos con óxido de magnesio y responderán 
a la especificación establecida en la Norma IRAM Nº 1526, además no debe contener más del 
8% de óxido de cal de magnesio sin hidratar. 
No deberá quedar retenido más del 15% de residuos en el tamiz Nº 200; su índice de 
hidraulicidad será menor de 0,2 y su fraguado no debe comenzar antes de 48 (cuarenta y ocho) 
horas. 
2) Cales hidráulicas: deben provenir de carbonatos de calcio impuros, que contengan sílice, 
alúmina y óxido férrico, con un índice de hidraulicidad que respondan a las especificaciones de 
las Normas IRAM Nº 1508 y 1516.  
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Deberán endurecer en ambientes húmedos aumentando su resistencia con el tiempo. Su 
entrega en obra se efectuará mediante envases de papel, debiendo conservarse en lugares 
secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie. 
La Cal aérea hidratada en polvo para construcción (25 kg/bolsa): CaO + MgO (calcio más 
magnesio) mayor de 68%. Pérdida por calcinación mínima 24%. Residuo insoluble en 
ácido máximo 1,20%. Deben ajustarse a Norma IRAM Nº 1626. 
 

Cementos: Los cementos procederán de fábricas acreditadas y serán de primera calidad. Se los 
abastecerá en envases cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de fábrica 
de procedencia; la provisión del cemento se dispondrá en local cerrado, seco y quedará 
constantemente sometido al examen de la Inspección de Obra, desde la recepción hasta la 
conclusión de los envases en distintas etapas de obra donde los cementos fuesen empleados.  
Además de las revisiones que la Inspección de Obra crea oportuna realizar directamente, la que 
podrá exigir a la Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial, que esta Inspección 
designe, la naturaleza y buena calidad del cemento por medio de los ensayos o análisis 
mecánicos, físicos y químicos pertinentes. 
Deben ajustarse a Normas IRAM Nº 1503, 1504, 1505 y 1617. Todo cemento grumoso o cuyo 
color esté alterado, será rechazado y deberá ser retirado de la obra. Igual actitud se deberá 
adoptar con todas las partidas de la provisión de cementos que por cualquier causa se averiasen 
durante el curso de los trabajos. Cemento de fragüe rápido o bajo agua: se deberá adoptar en 
todos aquellos casos que así lo requieran (bajo napa de agua) con el consentimiento de la 
Inspección de Obra. 
Como los cementos comunes deberán proceder de fábricas muy acreditadas, deberán ser de 
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales cerrados. Rigen para este material 
todas las premisas; indicadas para el cemento común, la pasta de cemento puro no deberá 
empezar su fragüe antes del minuto de preparada y terminará el mismo a los 30 (treinta) minutos 
de preparada. 
El cemento deberá ser de alta performance CP40; resistencia mínima a la compresión 
exigida por normas IRAM 40 Mpa (408 kg/cm2) a 28 días (50 kg/bolsa). 
 

Arena: la arena a emplearse en las mezclas o morteros estará exenta de materia orgánica o 
salina, sumergida en agua no se enturbiará, su granulometría será mediana, fina o gruesa según 
corresponda. 
Si existiesen dudas respecto de las impurezas que contiene la arena se efectuarán ensayos 
clorimétricos como se indica a continuación: 

1 - Se vierte en una botella graduada de 350 cm3 la arena hasta ocupar 130 cm3 del 
envase. 

2 - Se agrega una solución de Hidrato de Sodio (Na OH) al 3% hasta que el volumen 
después de sacudir sea de 200 cm3. 

3 - Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapón esmerilado) y se deja reposar, 
después de 24 (veinticuatro) horas, el color del líquido que queda sobre la arena permite evaluar 
si la misma es utilizable en la obra, de acuerdo a lo siguiente: 
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• Incoloro, amarillo claro o azafranado: Utilizable. 
• Rojo amarillento, utilizable sólo para fundaciones de bases simples sin armadura y 

albañilería en general a excepción del enlucido de revoques. 
• Castaño, marrón claro u oscuro: arena no utilizable. 

 

Agua: tanto en preparación de mezcla para albañilería, revoques, contrapisos, etc., se empleará 
agua potable, con preferencia a cualquier otra. 
Será por cuenta del Contratista los gastos que demandan la provisión de agua apta para 
construcción. 
 

Hidrófugos: se denominan hidrófugos a los materiales en polvo o pasta que se agregan al agua 
de mezclado de los morteros u hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad. 
Los hidrófugos deberán cumplir con lo establecido en la Norma IRAM Nº 1572, y su empleo 
aprobado por la Inspección de Obra. 
La forma de utilización y la determinación de las cantidades que deberán agregarse al agua de 
mezclado deberán hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones 
del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspección de Obra. 
Se autorizará únicamente el uso de hidrófugos que contengan en su composición materias 
inorgánicas y que actúen por acción química.  
Para la elevación de paredes de ladrillos comunes se usarán morteros de acuerdo al tipo de 
pared, su altura y espesor. 
Se tendrán en cuenta todas las especificaciones expuestas hechas para la albañilería común. 
Los ladrillos deberán ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observarán las 
especificaciones que se determinan en puntos anteriores. Se levantarán usando plomada y nivel 
conjuntamente con reglas, a fin de que las hiladas resulten horizontales y conservar la 
verticalidad en ambas caras. El dosaje para la mampostería será 1:1/2:4 (cal hidráulica - 
cemento - arena) el espesor de la mezcla no será mayor de 1,5 cm.  
 

Tabiquería de placa de yeso 
La Contratista deberá proveer los materiales y equipos necesarios para la construcción de los 
tabiques indicados en los planos de proyecto. 
Los materiales a proveer deberán estar preservados de la exposición directa al sol, temperaturas 
extremas, humedad, agua, golpes, alabeos, torceduras, etc. Se evitarán apilamientos excesivos 
que puedan deformar las piezas. 
Las estructuras se construirán con perfiles de chapa de acero cincada por inmersión en caliente, 
fabricados según Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor mínimo de chapa 0,50 mm más 
recubrimiento y moleteado en toda su superficie., sobre la cual se fijarán las placas de los 
tabiques.  
Los accesorios, fijaciones, tornillos, cintas, selladores y masillas deberán ser de características y 
materiales adecuados a cada tipo de solución técnica o encuentro, y deben ser de primera 
marca y calidad. 
Todos los ángulos vivos deben llevar cantoneras metálicas adecuadas en cuanto a dimensiones, 
y perfectamente masilladas y lijadas. Todos los trabajos deberán quedan perfectamente 
terminados, según las reglas del buen arte de construcción, perfectamente masillados, secos y 
lijados. 
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Las placas empleadas para los tabiques serán de 12,5 mm de espesor y los mismos serán 
tipo Durlock o calidad similar a criterio de la Inspección de Obra. 
La estructura de los tabiques será realizada con perfiles galvanizados, solera superior e inferior, 
y perfiles “u” verticales de 70 mm y Montante de 69 mm, colocados cada 0,40 m. 
Se deberá mantener la verticalidad en todos los trabajos realizados. 
Si la pared a construir contiene una puerta, se deberán colocar perfiles Montantes con la 
separación necesaria para después alojar la carpintería, y un perfil Solera uniendo estos 
Montantes, a la altura del dintel. 
Previamente al emplacado, se realizarán refuerzos necesarios para luego poder colgar objetos 
pesados (ménsulas, muebles, etc.) a criterio de la Inspección de Obra. Estos refuerzos se 
realizarán con perfiles Solera fijados a los Montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de 
madera a los montantes. 
Una vez armada la estructura, se fijarán las placas tipo Durlock a los perfiles montante, 
utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz, 
colocándolos con una separación de 25 cm a 30 cm en el centro de la placa y de 15 cm en los 
bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separación de 10 mm de los mismos.  
Las juntas, fisuras, cantoneras u otras imperfecciones deben ser tapadas con masilla y cinta 
tapajuntas, asegurando por lo menos dos manos de masilla. 
Deberán llevar aislación de lana de vidrio de reducido peso, bajo coeficiente de conductividad 
térmica, alta capacidad fonoabsorbente y elasticidad. Se las utilizará para incorporar en paredes 
mejorando su aislamiento térmico y acústico. 
 

Los trabajos de mampostería a ejecutar son: 
3.1. Mampostería de elevación de ladrillos comunes espesor: 30 cm según Plano Nº 03 
(Volumen Aproximado: 1,70 m3). 
 

3.2. Provisión y colocación de tabiquería placas de yeso 12,5 mm con aislante interior. 
Según Plano Nº 03. (Superficie Aproximada: 50 m2). 
 

3.3. Dintel de perfil 2PC 100 x 45 x 2 según detalle Plano Nº 03. 

 
ÍTEM 4 –PISOS, BANQUINA, ZÓCALOS Y SOLIAS. 
Los distintos tipos de solados, como así también las medidas, formas y demás características de 
sus elementos componentes se encuentran consignados en el presente capítulo. 
La Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los 
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo adicional alguno en relación con 
estas exigencias. 
En general los solados colocados presentarán superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los Planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 
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En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo 
expresa indicación en contrario. La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se 
ajustarán a la junta de trabajo (retracción y/o dilatación), a las “reglas del buen arte” y a las 
disposiciones de la Inspección de Obra. Los tipos de mortero de asiento, indicados en cada 
caso, responderán a lo especificado en las planillas de mezclas. 
El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará incluido entre las tareas 
inherentes al Contratista. 
El Contratista preverá al computar los materiales para pisos y zócalos, que al concluir las 
obras deberá entregar a la Inspección de Obra, a su costa, piezas de repuestos de cada 
uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 10 (diez) por ciento de cada uno de 
ellos, y en ningún caso menos de 10 (diez) unidades de cada tipo. 
 

MUESTRAS. 
Con el mínimo de antelación que fija el Pliego de Cláusulas Especiales, el Contratista presentará 
a aprobación de la Inspección de Obra, las muestras de cada una de las piezas especificadas 
para esta obra. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste a los 
efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que 
lleguen partidas para su incorporación a la obra. 
La Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra, antes de su colocación y a su cargo 
los ensayos de características físicas y geométricas (ensayo de choque, flexión y medidas). 
Asimismo, el Contratista ejecutará a su entero costo, paños de muestras de cada tipo de solado 
y zócalos, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los 
perfeccionamientos y ajustes que no resulten, conducentes a una mejor realización y resolución 
de detalles constructivos no previstos. 
 

PROTECCIONES. 
Todas las piezas de solados, umbrales, zócalos, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados 
en perfectas condiciones, enteros y sin encalladuras ni otro defecto alguno. 
A tal fin el Contratista arbitrará los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las 
piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros 
adecuados, o paletas de madera una vez colocados y hasta la recepción provisional de las 
obras. 
Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas, 
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la 
Inspección de Obra motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la 
demolición y reconstrucción de solados si llegara el caso. 
 

BANQUINA 
Se realizará una banquina de apoyo para mueble de guardado de características similares a la 
ya existente en Local Nº 29 (Alumnado) mediante una mezcla 1:3:3 (Cemento, Arena y Piedra), 
reforzada con malla de acero.  
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SOLIA DE GRANITO PULIDO ANTIDESLIZANTE 
Se proveerá y colocará en los accesos al hall y a Sala de profesores solias de granito pulido de 
un espesor de 2,2cm, biselado en nariz y tallado en pisada. 
Será asentada mediante un mortero de asiento 1:1/2:4 de un espesor mínimo de 2,5cm. 
 

ZÓCALOS  
Se colocarán zócalos del mismo material, tipo, dimensión y color de los pisos de los locales 
afectados a la obra. Su terminación será recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus 
juntas en relación con las de los solados, salvo expresa indicación en contrario. 
Se colocarán alineados con los paramentos de los muros, dejando vistos cuando los hubiere, el 
resalte de la media caña o bisel. Se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca 
entre los elementos. 
Todos los ángulos entrantes o salientes serán realizados con piezas de acodamiento del mismo 
material del zócalo. Se fijarán al muro previamente limpio y mojado con mezcla 1:3 (cemento: 
arena) debiendo quedar en línea y a plomo con referencia al muro, cubriendo el piso sobre el 
que se asienta. Se exigirá al Contratista la presentación de muestras, previa a su colocación en 
obra. 
 

Los trabajos a ejecutar son: 
 

4.1. Provisión y colocación de piso ídem o similar al existente en lugares de demolición. 
(Superficie Aproximada:  8,10 m2) 
 

4.2. Construcción de banquina de apoyo de mueble de guardado. (Sup. Aprox. 2,90 m2). 
 

4.3. Provisión y colocación de Solía de granito pulido antideslizante en Ingreso a hall y a 
Sala de profesores (Superficie Aproximada 1,53 m2). 
 

4.4. Provisión y colocación de zócalos similares al existente en Mesa de entrada 
(Alumnado), Mesa de entrada Gral. y Alumnado (Oficina Director). (Longitud Aprox.: 10m). 
 

ÍTEM 5 – REVOQUES Y REVESTIMIENTOS 
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las 
reglas del buen arte, allanándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y 
abrevando adecuadamente las superficies. 
En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros o tabiques que no se hayan asentado 
perfectamente. 
Antes de comenzar el revoque de un local, la Empresa verificará el perfecto plomo de los 
marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 
También se cuidará especialmente la ejecución del revoque a nivel de los zócalos, para que al 
ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.  
Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna que 
deba quedar empotrada, será aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien 
asegurada a la mampostería con clavos y alambre de hierro galvanizado.  
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El sustrato no debe presentar roturas, fallas, suciedad, irregularidades o encontrarse fuera de 
plomo. 
Si existieran zonas flojas, mal adheridas o fisuras, éstas deberán repararse previamente. 
Antes de la aplicación del revoque, se deberán limpiar las superficies, dejando el ladrillo a la 
vista y eliminando todas las partes de mortero existentes adheridos a la superficie. 
Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2 
cm. y los enlucidos de 0,3 a 0,5 cm. Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto 
los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspección de Obra. 
Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de 
ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique 
estén concluidas. 
Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo 
suficiente a juicio de la Inspección de Obra. El espesor total del revoque no superará bajo ningún 
aspecto los 25 mm. 
Se deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 1,50 m 
no admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino. El mortero será arrojado con 
fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas. 
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en Planilla de Locales, 
será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos 
interiores o exteriores. 
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 
con los cielorrasos serán, salvo indicación específica: vivas y rectilíneas. 
En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, para acabarlo con un fieltro de 
lana ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la 
Inspección de Obra. 
La terminación del revoque se realizará con alisado de fieltro, serán perfectamente planos de 
aristas, curvas y rehundidos, serán correctamente alineados, sin depresiones y alabeos, serán 
homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas y 
ondulaciones. 
El terminado se hará con frataso, pasando sobre el enlucido dos manos de fieltro ligeramente 
humedecido en agua, de manera de obtener superficies completamente lisas. 
Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los 
trabajos de otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén colocados todos los 
elementos que van adheridos a los muros. 
 

Revoque completo terminado a la cal (Azotado impermeable, jaharro y enlucido)  
En los locales señalados (paramentos exteriores) se ejecutará un azotado impermeable con MCI 
1:3 + 10% hidrófugo (1 de cemento y 3 de arena), un jaharro con mortero 1: ¼:3 (cal, cemento, 
arena) y un enlucido con mortero 1:1/8: 2 (cal, cemento portland, arena fina), terminado al fieltro.  
En general tendrán como máximo 2,5 cm de espesor en total. 
En los paramentos con este tipo de acabado, se deberá contemplar la ejecución de cortes y 
buñas rehundidas donde lo indique la Inspección de Obra. 
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Revoque en locales interiores (Jaharro y enlucido). 
El revoque fino se aplicará en todos los muros interiores construidos. Se ejecutará 
humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicará en un espesor máximo de 2,5 mm sobre 
superficies firmes. Se podrá usar mezcla preelaborada, previo a su aplicación se revisará línea y 
plomo del revoque grueso. 
La ejecución del mismo se mediante un jaharro con mortero 1: ¼:3 (cal, cemento, arena) y un 
enlucido con mortero 1:1/8: 2 (cal, cemento portland, arena fina), terminado al fieltro. En general 
tendrán como máximo 2,5 cm de espesor en total. 
 

Revestimientos 
Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con jaharro peinado y 
revoque impermeable bajo revestimiento. 

a)  La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo 
presentar los revestimientos, superficies planas, paralelas y de tonalidad uniforme. 

b)  Los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, así como otros 
defectos debidos al corte 
 

Mezcla adhesiva para revestimientos. 
Para la colocación de los revestimientos de cerámicos se utilizará la mezcla adhesiva formulada 
en base a cemento Portland gris, arenas clasificadas y aditivos que le otorguen mayor capacidad 
adhesiva y de retención del agua de amasado a los efectos de retardar el fragüe, aumentando el 
tiempo de trabajabilidad y evitando el “quemado” del cemento al ser aplicada la mezcla en 
espesores mínimos. 
Sobre el jaharro reforzado, se aplicará la mezcla adhesiva, mediante llanas dentadas de paso de 
diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 
El empastado se efectuará adicionando con agua limpia en proporción 25% a 28% del peso del 
material en seco o de acuerdo con las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener 
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicación con la llana. 
La aplicación se efectuará sobre el jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de 
aplicarse sobre hormigón este deberá estar limpio de líquido desencofrante. 
La mezcla se colocará con la cuchara de albañil y luego con el empleo de llana metálica se 
retirará el excedente, pasando está en un solo sentido. 
Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuado a éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adherida tanto en la superficie del cerámico como del jaharro en el lugar en que la pieza se 
retiró. 
 

Los trabajos a realizar son los siguientes: 
5.1. Revoque completo a la cal interior. Superficie aproximada = 10,73 m2. 
 

5.2. Revoque exterior impermeable. Superficie aproximada = 3,25 m2. 
 

5.3. Terminación en cantos con porcelanato pulido – Interior y exterior de vano. Superficie 
aproximada = 2,64 m2. 
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ÍTEM 6 – CARPINTERÍAS. 
Estos trabajos comprenden la colocación de carpinterías de blindex en acceso a hall y sala de 
profesores, la provisión y colocación de puerta placa para Durlock en nueva oficina de alumnado 
y la colocación de ventanas para atención en mesa de entrada y alumnado. 
Las puertas blindex del ítem 6.1 y las ventanas de atención del ítem 6.3 surgirán de la 
reutilización del retiro de las puertas blindex del ítem 2.3 - Retiro de carpintería blindex según 
Plano Nº 02. 
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). 
La Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida de las mismas que sean necesarias para la realización y buena terminación de sus 
trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
Se encuentra incluido en el presente ítem lo relativo a la colocación y terminación de los 
elementos de carpintería detallados en la Planilla de Carpintería - Plano Nº 04, y serán por 
cuenta y cargo de la Contratista, según las reglas del buen arte y órdenes de servicio que a tal 
efecto imparta la Inspección de Obra. 
Los precios unitarios establecidos en cada ítem corresponden a todos los elementos y 
accesorios necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. 
La Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en Planos, a los efectos de 
salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no 
tomase esta precaución.  
 

Puertas Blindex 
El trabajo de colocación de los mismos deberá realizarse por personal adecuado y con 
experiencia en manipulación y colocación de este tipo de carpintería. Las tareas deberán 
realizarse con cuidado de manera de no dañar ninguno de los materiales que conforman este 
ítem. 
Se deberá además hacer una correcta instalación de frenos en cada una de las hojas de estas 
carpinterías de tipo “superfren”, de manera que no permitan más de 135 grados de apertura. 
 

Puertas placa de madera 
Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y de perfecta conformación, 
dentro de las tolerancias prescriptas en este Pliego. Sus dimensiones corresponderán a las 
indicaciones en Plano Nº 04 y serán uniformes. 
La madera será trabajada por procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a 
favor de la veta. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpintería de taller 
serán de Primera Calidad, sanas, bien secas, carecerán de albura, grietas, nudos saltadizos, 
averías u otros defectos cualesquiera. 
Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de 
aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas, sin escalladuras, redondeándose 
ligeramente a fin de matar los filos vivos. 
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Las encoladuras en general, salvo expresa indicación de lo contrario, se ejecutarán empleando 
cola sintética líquida, a base de urea-formaldehido apta para todo tipo de encolado. La 
preparación de la cola y su técnica de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al 
respecto aconseje su fabricante. 
Las partes móviles se colocarán de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con juego 
mínimo indispensable. La Contratista deberá cambiar, a sus expensas, toda obra de carpintería 
de madera que durante el plazo de conservación y garantía se hubiera alabeado, hinchado o 
resecado. 
Se entenderá por alabeo de una obra de madera, cualquier clase de torcedura; la hinchazón se 
establecerá por el juego entre partes de una misma pieza. Los casos mencionados no podrán 
oscilar fuera de los límites de tolerancia fijados. 
Se desecharán definitivamente y sin excepción todas las obras de carpintería de madera, 
en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masilla o 
piezas añadidas en cualquier forma. El Contratista deberá presentar antes de iniciar los 
trabajos en taller muestras de placas, enchapados, uniones, accesorios, herrajes, etc. 
Estas muestras servirán para comparar todo lo que realice en taller y lo que se transporte a obra 
para su colocación y como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de 
carpintería. Todas las muestras deberán ser presentadas con la debida anticipación, con las 
medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes. 
Durante la ejecución y en cualquier tiempo la carpintería podrá ser revisada por la Inspección de 
Obra, en obra o en taller. Una vez concluidas y antes de su colocación, se inspeccionará, 
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones y 
que presenten defectos en la madera o en la ejecución o que ofrezcan torceduras, desuniones o 
roturas. 
La aprobación en taller no impide la posibilidad de rechazo en obra en los casos establecidos en 
este capítulo. No se permitirá el arreglo de las obras de Carpintería desechadas. 
Para las torceduras o desuniones no habrá tolerancias. No se aceptarán obras de madera cuyo 
espesor sea inferior en más de 2 mm. al descripto. 
Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionara la demolición de las obras de madera 
durante el plazo de garantía serán a cuenta del Contratista. 
 

Herrajes: para todos los tipos de carpinterías serán de la mejor calidad, según se especifique en 
el plano y se fijarán a las estructuras con tornillos de igual terminación y metal que los herrajes. 
Todos los marcos se fijarán a los muros por medio de insertos de planchuelas de hierro de 3 
mm. de espesor. 
La Inspección de Obra controlará en taller todas las carpinterías y podrá desechar aquellas que 
no reúnan los requisitos prescritos en la documentación. 
Los herrajes deberán ubicarse con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la 
colocación de cerraduras embutidas en las ensambladuras. 
 

Trabajo Conforme a su Fin y Muestras: El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a 
su fin, verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo responsable por el cálculo, 
diseño y buen comportamiento de los mismos tanto de los elementos en lo que se refiere en sí, 
como a las partes estructurales que los soportan. 
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La Contratista será responsable del perfecto funcionamiento de los elementos de carpintería que 
fabrique, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los 
Planos o que se hubieran deslizado en el Proyecto. 
En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del diseño original, deberá 
obtener previamente la aprobación de la Inspección de Obra. 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Inspección de Obra, no menos de 15 
(quince) días antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería 
según el Plan de Trabajos, un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos: 

a) Perfilería de la conformación y tipos que se utilizarán en la composición de la 
carpintería a construir con sus correspondientes tratamientos de pintura, grampas y demás 
elementos zincados y cadmiados. 

b) Tornillos de diversos tipos y metales: bulones con sus correspondientes arandelas y 
tuercas, hierros, ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación. 

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación. 
 

Colocación y montaje 
 tanto como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal 
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La nómina de 
personal debe constar en obra, siendo responsable el Contratista y en todos los alcances 
legales, por este personal. 
Todas las carpinterías (de madera o metálica) deberán ser montadas en obra perfectamente a 
plomo y nivel, en la correcta posición indicada por los planos de arquitectura. 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los Planos, 
las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las estructuras. 
El montaje de los elementos se ejecutará bajo la responsabilidad principal y a los solos riesgos 
del Contratista. 
La máxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como desviación de 
los planos verticales y horizontales establecidos como posición 10 mm. por cada 4 m de largo de 
cada elemento considerado. 
Máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos 
consecutivos en la línea extremo contra extremo 1,5 mm. 
Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada 
para la dirección de esta clase de trabajos. 
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación de la Inspección 
de Obra de la colocación exacta de los trabajos y de la prolija terminación. 
 

Colocación de pomelas 
 Las juntas de marcos terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto encastre de 
pomelas y pestillos, según mano verificada en obra. Una vez ranurado el marco se fijarán las 
pomelas en el encastre por soldadura eléctrica, salvo indicación en contrario. Esta soldadura 
será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldadura. 
La Contratista proveerá en calidad, cantidad y tipo todos los herrajes que él tenga que 
suministrar para cada tipo de aberturas, entendiéndose como se ha aclarado con anterioridad 
que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio establecido en cada ítem. 
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En todos los casos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra dos 
tableros con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere construir, 
perfectamente rotulado y con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La 
aprobación de esos tableros por la Inspección de Obra es previa a todo otro trabajo. Estos 
Tableros incluirán todos los herrajes y mecanismos necesarios. 
Presentarán una terminación de acuerdo con todas las reglas del arte, sin filtros rústicos con 
cantos pulidos y uniformes. 
La aleación deberá contener la siguiente composición aproximada: 

Níquel ………………….  8 %. 
Cobre …………………. 50 %. 
Zinc ……………………. 40 %. 
Estaño ………………….  2 %. 

Si no se especifica otra cosa, serán de bronce platil. Se ajustarán a los distintos tipos de 
carpintería mediante tornillos, con cabezas vistas bañadas del mismo color del herraje. 
Aquel herraje que no funcione con facilidad y perfección, en caso de observarse una mala 
colocación deberá corregirse antes de la recepción definitiva de la obra de carpintería. 
 

Hojas de puertas placas 
Se ejecutarán de acuerdo con la Planilla de Carpintería. Las escuadrías y espesores que se 
indican en el plano son los mínimos exigidos; si el Contratista considera necesario aumentarlos 
para obtener una correcta terminación, deberá preverlo en su precio de oferta. 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, 
ajuste y colocación de carpintería de madera, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicación, 
acabado superficial, herrajes y accesorios. Las puertas placas tendrán un espesor de 45 mm. 
Serán construidas con bastidor de madera maciza de pino y/o viraró de 35 x 75 mm. con 
refuerzo en la zona donde deban embutir las cerraduras, con relleno del tipo nido de abejas, 
cuyas cuadrículas tendrán como máximo 7 cm. de lado, de modo tal que resulta en todo 
indeformable y que no produzcan ondulaciones en las chapas terciadas de cedro 
(multilaminado de 5 mm. de espesor) de Primera Calidad, perfectamente estacionado y libre 
de todo defecto, encoladas y tapacantos perimetral  machimbrado doble y encolado). 
El terciado a emplearse deberá ser de veta atravesada el sentido de la veta de la chapa. Serán 
rechazadas aquellas placas que acusen ondulaciones en sus superficies luego de ser pintadas o 
lustradas. Las láminas superficiales del terciado serán de cedro. 
Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa y de igual 
espesor, los tapacantos formarán una sola pieza con el bastidor de la hoja y serán de la misma 
madera de lámina del revestimiento de la puerta (cedro). 
Terminada la estructura resistente, se la cepillará y preparará en forma conveniente a fin de 
uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas. 
Los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta (cedro 
macizo lengüeteado de 20 mm. de espesor). 
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, 
ajuste y colocación de la carpintería, cualquiera sea su dimensión, ubicación y acabado, incluso 
herrajes y accesorios para cada caso. 
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Cuando se especifica terciado de cedro de primera calidad de 5 mm. de espesor, con caras 
vistas libres de defectos, manchas, cambios de color, completamente planas y encoladas en frío.  
Se destaca muy especialmente las previsiones que deberá tener el Contratista, en cuanto a la 
incidencia que pueda significar la estricta selección de maderas, ajustadas a las condiciones que 
prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicarán las más severas exigencias al 
respecto. 
 

Tolerancias: destáquese muy especialmente y con carácter general que las medidas de 
escuadrías acotadas en los Planos de Proyecto, como así aquellos que sin estarlo puedan 
inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de maderas terminada sin 
rebajes posteriores por procesos de cepillado y pulido. 
 

Ajustes: quedan a cargo del Contratista los trabajos de ajuste, que fueran necesarios ejecutar a 
fin de asegurar el perfecto cierre de los elementos a proveer. La calidad y características de los 
trabajos efectuados en obra serán similares a los descriptos para los trabajos de taller. 
 

Colocación: queda a cargo del Contratista los trabajos de colocación de todas las carpinterías 
de madera proyectadas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y detalles de 
terminación que aseguren un resultado acorde con el resto de la construcción; teniendo en 
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura. 
 

Cerraduras: Las cerraduras a proveer serán de las siguientes características: de embutir de 
seguridad: KALLAY art. 4002. Pestillo de bronce trefilado reversible desde el exterior. Su caja y 
piezas interiores están galvanizadas. Posee cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado y 
llaves de bronce forjado. Frente de 25 x 210 mm. Incluye 4 (cuatro) llaves por cerradura.  
 

Los trabajos de carpintería a ejecutar son – Ver Plano N.º 04:  
 

6.1. Colocación de carpintería blindex PV2 en hall y sala de profesores según Plano Nº 04. 
Incluye provisión de frenos y Terminaciones: revoque y pintura. 
Dos puertas de abrir, marco de acero inoxidable existente con uniones a 90º, hojas vidrio 
blindex. Herrajes: abrazaderas en U superior e inferior. Cerradura existente, barral de acero 
inoxidable existente. Freno Hidráulico. Vidrios: Blindex existente. 
Cantidad: 2(dos). PV1 en Local “Sala de Profesores” y PV2 en Local Nº 33 “Hall de acceso”. 
 

6.2. Provisión y colocación de puerta placa para durlock P1 (0,80 x 2,05m) en nueva 
oficina de alumnado (Oficina Director) según Plano Nº 04. 
Marco de aluminio color blanco línea herrero. Hoja placa espesor 4,5 cm con relleno. Enchapada 
en lámina de cedro (multilaminado) de 5mm. Con burlete perimetral. 
Bisagras “pomelas” p/ atornillar de bronce platil (160 x 80mm) 3 (tres) por hojas. Cerradura 
simple, picaporte manija doble y bocallave. 2(dos) llaves por puertas. Protección dos manos de 
barniz Cetol mate. 
Cantidad: 1 (uno) en Local “Oficina Director”. 
 

6.3. Colocación de mamparas V1 y V2 para atención con reutilización de blindex en 
Locales Nº 30 y 34 
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Mamparas de paño fijo. 1 hoja de paño fijo blindex, abrazaderas en U inferior y L superior. Se 
reutilizarán paños blindex retirados. 
Cantidad: 2(dos) en Locales Nº 30 (Alumnado) y 34 (Mesa de Entrada General). 
 
ÍTEM 7: INSTALACIÓN ELÉCTRICA - Según Plano Nº 05 
Generalidades 
A. Para cotizar el oferente deberá tener en cuenta las siguientes declaraciones consideradas 
importantes, para la correcta interpretación de las provisiones y trabajos a cotizar. 
B. La información incluida en los Plano Nº 05, ejecutados por el Ingeniero Electromecánico 
Hernán Solari se complementa con la presente Especificaciones Técnicas Particulares y 
Especificaciones generales generadas por el Comitente. Cualquier discrepancia u omisión 
observada en estos Documentos, deberá ser informada inmediatamente por escrito, solicitando 
la aclaración correspondiente. 
C. Con relación a lo descripto en el párrafo precedente, el Oferente deberá tener en cuenta que 
la información técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestión, es INDICATIVA, y en 
ningún caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no serán considerados montos 
adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir. 
Cuando se agregue algún ítem no previsto originalmente, DENTRO DE LA OFERTA, SE 
DEBERÁ EFECTUAR LA COTIZACIÓN DISCRIMINADA DEL MISMO. 
D. Algunas tareas y provisiones descriptivas a lo largo de la presente y/o Planos de Proyecto, 
definidas como Alternativa Obligatoria, forman parte de la Oferta, quedando a criterio del 
Comitente su inclusión en tiempo y forma. 
E. También tendrá en cuenta la elaboración de la documentación Conforme a Obra y toda 
aquella adicional que resultará necesaria para la mejor comprensión del funcionamiento de la 
instalación, por parte de la Dirección de Obra. 
 

Objeto: 
Los trabajos a efectuar consignados bajo estas Especificaciones Técnicas servirán de normas 
generales para la ejecución de las instalaciones de corrientes fuertes y débiles de la Obra: 
PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN – FACULTAD DE 
CIENCIAS ECONÓMICAS. 
El trabajo incluye: provisión de la mano de obra, equipos y servicios técnicos necesarios para 
construir, instalar y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo con las 
reglamentaciones en vigencia, la adecuación de la instalación eléctrica de corrientes fuertes y 
débiles, iluminación y tomacorrientes, datos y telefonía, luces de emergencia y cartelería 
lumínica indicativa de salida, tal como se muestra en los planos adjuntos y se detalla en la 
presente especificaciones. 
 

Los trabajos a ejecutar comprenden las siguientes Obras según Planos N°05: 
 

7.1 Reubicación de artefactos de iluminación y provisión de luces de emergencia según 
equipamiento. Plano Nº 05. Se usarán los artefactos existentes, en los que previamente se 
cambiarán los tubos fluorescentes y sus zócalos por los tubos LED y zócalos nuevos a proveer 
en esta obra. 
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Se ubicarán en la posición y orientación indicada en el Plano Nº 05. Las canalizaciones a las 
nuevas posiciones de luminarias en el Local 29, sobre la pared y cielorraso, serán de PVC 
embutidas.  
 

7.2 Provisión e instalación de canalizaciones de PVC embutida y bandejas, corrientes 
fuertes y débiles según equipamientos. Plano Nº 05. Las cañerías y cajas que van sobre la 
pared y cielorraso serán de PVC embutidas. Las canalizaciones en piso serán de PVC 
embutidas hasta los periscopios triangulares de piso Cambre o calidad similar.  
La nueva bandeja para corrientes débiles se instalará sobre cielorraso, montada sobre 
ménsulas, de la misma línea de producto, cada 2mts, amuradas a la pared mediante tarugos de 
NYLON y tornillos, y contarán con su tapa en todo el recorrido. Además contará con el 
conductor de puesta a tierra (PE) correctamente conectado a cada tramo de bandeja mediante 
los accesorios normalizados.     
 

7.3 Provisión y colocación de cableado corrientes fuertes y débiles. Plano Nº 05.  
Las luminarias que cambian su ubicación se alimentarán del mismo circuito CI3 desde el 
Tablero TS1 en Local 24. 
Los tomacorrientes se alimentarán del circuito CT3 desde el TS1 en Local 24 y del nuevo 
circuito CT6, tomado desde el Interruptor termomagnético de 2x16A 4,5KA Curva “C” a proveer 
e instalar en el mismo TS1, como se indica en el Plano N°05.    
Para el cableado de las bocas de datos de los puestos de trabajo e impresoras, se usará cable 
UTP Cat 6e de primeras marcas, con fichas RJ45, también Cat 6e para la conexión a la pachera 
del Rack de datos y correctamente indentados en Jack RJ45 de los puestos de trabajo.  
Para el cableado de internos de telefonía, si bien se dejarán todos módulos RJ45 montados en 
las cajas de pared y Bajo Piso, se preverá el cableado (apto para telefonía IP) a un interno por 
cada oficina (tres en total), a definir por la Dirección de Obra, tomados desde la Central 
Telefónica existente en el Local Nº 22 del Plano N°05. 
 

7.4 Provisión e instalación de sensores y cableado de circuito de incendio. Plano Nº 05 
Se proveerán e instalar los sensores de humo fotoeléctricos y conectados a la central de 
monitoreo existente, mediante cables aprobados bajo normas IRAM / NFPA. Belden/Arrayan, 
color rojo. Los sensores y su cableado serán compatibles con la central existente.  
 

ERRORES U OMISIONES: Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la 
documentación técnica de esta licitación no invalidarán la obligación del contratista de ejecutar 
las obras y proveer, montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del 
buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 
Todos los trabajos del rubro serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, mecánicamente resistente y funcionando 
perfectamente. 
 

Normas y Reglamentos 
Las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones fijadas 
por las siguientes Empresas y Organismos según corresponda: 
Empresa Proveedora de Energía Eléctrica Local. 
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Dirección de Bomberos de la Policía Federal y Local.  
Cámara de Aseguradores de Incendio. 
Instituto Argentino de la Racionalización de Materiales (IRAM)  
Asociación Electrotécnica Argentina 
Municipalidad de la ciudad de Resistencia.  
En caso de contradicción entre dos o más disposiciones, se adoptará la más exigente. 
Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas 
responderán a las recomendaciones de la: Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) o bien a 
las normas: (D.I.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.) Verein Deutsche Electrizitat 
 

Replanteo: 
La Empresa Contratista efectuará el replanteo de las bocas de iluminación proyectadas 
(Proyecto Ejecutivo) y existentes de común acuerdo con la Inspección de obra, verificando el 
trazado de la misma, indicadas en los planos, como así también verificará los valores y 
especificaciones contenidas en la documentación de proyecto. Deberá advertir a la Inspección 
de Obra de cualquier error, omisión o contradicción la que deberá hacerse por escrito. 
Su interpretación o corrección correrá por cuenta de la Inspección de Obra, siendo sus 
decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista. 
Las demoras incurridas en la presentación de esta documentación imputable al Contratista le 
serán computadas al plazo de obra. Correrá por cuenta y riesgo de la Contratista la provisión y 
elementos de obra necesarios para la limpieza previa del lugar de la obra que posibilite la 
operación de replanteo en el término establecido. 
La Contratista deberá hacer entrega de la obra libre de residuos, obligación con alcance hasta 
la Recepción Definitiva de la Obra, así como también durante el curso de su ejecución. 
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista que la limpieza se ejecute periódicamente 
durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable. 
Si durante el transcurso de la Obra, surgen la/s necesidad/es de introducir modificaciones al 
Proyecto Ejecutivo, los mismos deberán ser presentados a la Inspección de Obra por escrito 
para que la misma ponga a consideración del Proyectista para su aprobación. 
 

Datos garantizados. 
El Oferente deberá garantizar todos los datos solicitados en las planillas respectivas, las cuales 
deberán ser acompañadas por el catálogo y/o folleto correspondiente. En particular garantizará 
el cumplimiento de la norma de fabricación con lo cual son de cumplimiento obligatorio todos 
sus requisitos. El incumplimiento de alguno de los datos garantizados dará derecho a la 
Inspección de Obra al rechazo del equipo involucrado. 
 

Inspección de la Obra y Representante Técnico. 
La Dirección Gestión Estudios y Proyectos, CAMPUS Resistencia tendrá a su cargo la 
definición de soluciones de divergencias y/o modificaciones de Proyecto (Instalación Eléctrica) 
que se requieran durante el desarrollo de los trabajos. 
El Contratista deberá contar con un Representante Técnico Ing. Electricista o Electromecánico 
Matriculado en el Consejo Prof. de Ingenieros y Prof. Afines del Chaco (COPIPACH) y en la 
Dcción de Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Rcia. como Matriculado de Primera 
(únicamente para el rubro Instalación Eléctrica). 
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El Oferente deberá designar un Representante en Seguridad e Higiene, quien deberá poseer 
título de Ingeniero en Seguridad e Higiene expedido por el Consejo Profesional, quien será el 
responsable en todo lo relacionado a Seguridad e Higiene en el desarrollo de la ejecución de 
Obra. 
El Contratista respetará las leyes y reglamentos Nacionales y Provinciales sobre la Seguridad e 
Higiene en el trabajo, asimismo cumplirá con todas las Ordenanzas Municipales de Resistencia, 
Reglamentos de Vialidad Nacional y Provincial Vigentes. 
 

Ensayos e Inspecciones  
En principio no se exigirá la realización de los ensayos de tipo especificados por las normas 
respectivas. No obstante, la Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar la 
presentación de los correspondientes certificados emitidos por un laboratorio reconocido a su 
exclusivo juicio. 
En caso de que los resultados de los ensayos de rutina, arrojaran dudas sobre la calidad del 
equipo involucrado, la Inspección de Obra podrá solicitar la ejecución de alguno o todos los 
ensayos de tipo especificados por las normas los que serán por cuenta y cargo del Contratista. 
 

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 380/220 V.: 
Inspección visual: 
Existencia de la declaración del fabricante de que todos los componentes cumplen con las 
Normas IRAM Correspondientes. 
Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra (Normas IRAM 2281). Existencia en 
todos los tomacorrientes de la conexión del conductor de protección a su borne de puesta a 
tierra. 
Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección. Acción eficaz de los 
enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección. Comprobación de la correcta 
ejecución de las uniones eléctricas de los conductores. Correspondencia entre los colores de 
los conductores activos, neutros y de protección con los establecidos en el código de colores. 
Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripciones indicativas del 
tablero principal y tableros seccionales. 
 

Conformidad con el proyecto aprobado: 
Verificar que la instalación cumpla con lo indicado en el Proyecto Ejecutivo y la memoria 
técnica, especialmente en lo relacionado a: Cantidad y destino de los circuitos; secciones de los 
conductores activos. 
Dimensiones y características de los materiales de las canalizaciones. Sección del conductor de 
protección. Características nominales de los aparatos de maniobra, seccionamiento y 
protección. 
Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones 
metálicas, con óhmetro de tensión menor a 12V. Continuidad eléctrica del conductor de 
protección, óhmetro de tensión menor a 12V. Resistencia de aislación de la instalación eléctrica 
(1000 ohm/V). Resistencia del sistema de puesta a tierra. Todo según AEA 771.23. 
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INSPECCIONES 
Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista deberá pedir su 
inspección para la aprobación correspondiente por orden de servicio. 
El Contratista solicitará con la debida antelación para su inspección cuando: se haya tendido el 
alimentador de los Tableros Seccionales. Se haya instalado la cañería. Al pasar los 
conductores. Al instalar los artefactos, llaves, tomacorrientes y tableros. 
 

PRUEBAS DE RECEPCION 
Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación y 
funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno la Inspección de Obra y especialmente en 
cada circuito. Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la 
tensión de servicio contra tierra. 
Entre los conductores la resistencia mínima será de 1000 Ohm por cada volt de tensión de 
servicio cada 100m de instalación o fracción. 
Se harán las mismas pruebas de aislamiento a los fines de la Recepción Definitiva de las 
instalaciones, debiendo responder, éstos a las mismas condiciones estipuladas anteriormente. 
Durante dicho plazo la Empresa Contratista deberá concurrir sin demoras cuantas veces se lo 
solicite, debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes. 
Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provisto por la Empresa 
Contratista, quién efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la Inspección de 
Obra. 
 

MATERIALES 
ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 
Antes de colocarlos se deberán preparar muestras, protocolos de ensayos. Curvas de 
iluminación y folleto de cada uno para su aprobación ante la Inspección de Obra, respondiendo 
a las normas IRAM AADI, J2028. 
Los equipos autónomos de emergencia, ver según referencia Planos de Proyecto. Deberá 
cumplir con un tiempo mínimo de autonomía de servicio de 2 (dos) horas. 
Cuando la energía se normaliza las luminarias se apagarán automáticamente y la central 
recargará la batería. La garantía será de 2 (dos) años contra todo tipo de fallas. 
Las luminarias se fijarán y/o embutirán al cielorraso, los empalmes eléctricos entre los 
elementos desmontables, se efectuarán mediante fichas que serán provistas por el Contratista, 
conectadas a los elementos de los artefactos. 
El Contratista suministrará todos los elementos de sujeción (premarcos metálicos) o accesorios 
de los artefactos, se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de instalación eléctrica 
vigente 
 

CAÑERÍAS 
La cañería a utilizar será de PVC auto extinguible, deberán cumplir con todos los requerimientos 
de la Norma IRAM 62386-1:2006, IRAM 62386-21, IEC 60754-2:1. 
La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío sin que se deforme. No deberá 
ejecutarse curvas con menos de 90º, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. 
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Cuando hubiere que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una 
caja de inspección. 
Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en 
todos los casos la colocación en forma de "U' y toda otra posición que favorezca la acumulación 
de agua condensada. 
La unión entre caños se hará por medio de cuplas y la unión con las cajas y gabinetes de 
tablero, por medio de conectores de PVC. No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores 
de 12 (doce) metros sin interponer una caja de pase de inspección. 
El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación no debe ser mayor que el 
35% de la sección interior del caño. 
No se permitirán caños cuyo diámetro interno sea menor que 15,4 mm., ni se admitirán caños 
con forros aislantes. 

 

CAJAS. 
Las cajas a utilizar serán de PVC auto extinguibles y en dimensiones adecuadas al diámetro de 
caños que unan a ellos según sean para su interior o exterior respetando la Norma IRAM 
62326-1; IRAM 62386-21 e IEC 754-2 Licencia de Sello IRAM DC-E-H30-004.1 . Se emplearán 
las siguientes: 
a) Brazos y centros hasta dos caños y/o cuatro conductores: cajas octogonales chicas. 
b) Brazos y centros con hasta cuatro caños y/u ocho conductores: cajas octogonales grandes. 
c) Brazos y centros con hasta cuatro caños y/o conductores: cajas cuadradas. 
d) Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en mampostería con hasta dos caños y/o 
cuatro conductores: cajas rectangulares. 
e) Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en HºAº o con más de dos caños y/o cuatro 
conductores: cuadrada con reducción. 
f) Todas las cajas de centros y de apliques estarán provistas de sostenes "V” para colgar 
luminarias. 

 
CONECTORES. 
Construidos en material termoplástico, aislante, auto extinguible, en color Gris RAL 7035, con un 
grado de protección IP54 y cuando se utiliza el adhesivo sellador Tubelectric® el grado de 
protección se eleva a IP65, sellando todas las uniones efectuadas. IRAM DC-E-H30-003.1 
Fabricados de bajo normas IEC 60670-1. 
 
UNIONES RIGIDO PARA CAÑO DE PVC Licencia de Sello IRAM DC-E-H30-001.2. Fabricadas 
bajo normas IEC 61386-1 e IEC 61386-21. 
 

LLAVES Y TOMACORRIENTES 
Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones serán similares a las existentes 
en la actual instalación. Para el caso de las instalaciones en cajas bajo piso, serán las 
adecuadas a las cajas instaladas. 
Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la 
capacidad mínima de 10 A, apto para tensión de 250 V, según Norma IRAM Nº 2007. 
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Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 A aptos para una tensión de 250 
V, poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará mediante un cable 
aislado de acción se indica en los planos y que se conectará a la toma de tierra del tablero, 
Normas IRAM Nº 2071, 2072, 2006. La altura de las llaves será de 1,30 mts. y la de 
tomacorrientes monofásicos en pared de 0,40 mts. 
 

CONDUCTORES. 
Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductividad, y estarán aislados con 
PVC utilizándose de diferentes colores, para facilitar su identificación, según Norma IRAM Nº 
2183.  
Las secciones mininas no serán inferiores a 2,5 mm2 para tomacorrientes monofásicos y 1,5 
mm2 para centros de luz y bajadas a llaves de luz. 
Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC 
la sección del cobre correspondiente y la marca de la fábrica. 
La sección de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, no estar 
sometidos a calentamiento y no ocasione, caídas de tensión superior del 3% de la tensión 
nominal de servicio para las instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz. 
La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve 
su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable según el reglamento de la 
A.E.A. 2006 (Puntos: 8.5.3.2. y 8.2.3.2). 
La caída de tensión se calculará considerando, alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente. 
La colocación de los conductores deberá hacerse concluido el montaje de caños y bandejas 
perforadas y completado el trabajo de mampostería y terminaciones superficiales y sus cajas 
libres de materias extraños, reglamento de A.E.A. 
 
CODIGO DE COLORES. 
Los conductores bajo la Norma IRAM Nº 2183 y barras conductoras se identificarán con los 
siguientes colores: 
- Conductor de protección: bicolor verde ‑  amarillo. 
-Neutro: color celeste. 
- Fase R: color castaño 
- Fase S: color negro 
- Fase T: color rojo. 
Para los conductores de fase se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o azul. Las 
uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u otras 
piezas de conexión equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico. Para conductores de 
mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o por piezas de conexiones 
especiales. 
No se permitirá conexiones de conductores dentro de los caños, por lo tanto en todas las partes 
donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no se halle indicada 
en los planos. La ubicación de mismos deberá ser elevada a la Inspección de obra. 
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PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES. 
En todas las instalaciones eléctricas de elementos metálicos además de los conductores debe 
existir entre los mismos continuidad metálica. Esta continuidad se hará mediante la utilización de 
un conductor aislado al que debe conectarse cada elemento metálico de toda la instalación y ser 
puesto a tierra en forma eficaz y permanente.  
 

CONDUCTORES CORRIENTES DEBILES. 
Para el cableado de las bocas de datos de los puestos de trabajo e impresoras, se usará cable 
UTP Cat 6e de primeras marcas, con fichas RJ45, también Cat 6e. 
Para el cableado de internos de telefonía, se preverá el cableado apto para telefonía IP. 
Para el cableado de los sensores fotoeléctricos de humo, con la central existente, se usarán 
cables TIPO FPL, NFPA según requerimiento sensores, aprobados bajo normas IRAM / NFPA. 
Belden/Arrayan, color rojo. 
Para el cableado de sirena y pulsador manual de incendio, se utilizará cable unipolar de 1.5mm2 
Norma IRAM Nº 2183 
 
ITEM  8 - PINTURA.  
Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM. En caso de 
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizarán con carácter supletorio las 
prescripciones de ASTM. 
Los trabajos de pintura general de la Obra comprenden todos los sectores intervenidos, y se 
ejecutarán de acuerdo con las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas 
prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 
pintura. 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de pintar. No 
se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc. 
La Empresa tomará todas las precauciones necesarias a efectos de no manchar partes de los 
edificios existentes, pues en caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza y/o 
reposición de los mismos. 
Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Tendrá que preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los pequeños 

defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. 
• No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra mano anterior, sin dejar pasar un período 

de 24 (veinticuatro) horas para su secado. 
• Luego de terminar la tarea de cada parte de la obra, se procederá a limpiar todo el sector, de 

tal manera de dejar libre de todo resto de pintura y del mismo modo se lavará cuando 
finalicen los trabajos. 

• La última mano de pintura se dará después de que todos los gremios que intervengan en la 
construcción hayan finalizado sus trabajos. 

• Todas las especificaciones sobre terminaciones superficiales, las establecerá la Inspección 
de Obra. 

La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. 
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Como regla general, salvo excepciones que se determinarán en cada caso y por escrito, sin 
cuya nota no tendrá valor alguno el trabajo realizado, se dará la última mano después de que 
todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus trabajos. 
Las pinturas serán de buena calidad y las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes calidades y/o 
marcas. 
De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarás, etc.; el Contratista entregará muestras a la 
Inspección de Obra para su aprobación. La elección de los colores estará a cargo de las 
Autoridades del Campus. 
Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra quién podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de 
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
La Empresa deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en toda y 
en cada una de las estructuras a pintar, muestras de color, tono, y textura que la Inspección de 
Obra solicite. 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de pintar y los 
trabajos se retocarán una vez concluidos. 
Se deberá preservar la obra del polvo, lluvia, etc., debiéndose al mismo tiempo evitar que se 
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura se haya secado completamente. 
Nunca se aplicará la pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin una 
preparación previa y adecuada, la que podrá ser un lijado profundo y un picado hasta la 
reconstrucción total del revoque. Si las superficies pintadas presentaran un aspecto deficiente, la 
Inspección hará dar un mayor número de manos para hacer desaparecer las imperfecciones o 
bien indicar que se rehaga el trabajo. 
En cualquiera de los casos todos los gastos estarán a cargo exclusivo del Contratista. Será 
condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y 
su aplicación. 
El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a la 
notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintura, calidad de los 
materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para el rechazo de los mismos. 
Cuando se indique “N” de manos será a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de 
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 
 

Látex interior/exterior 
Se procederá a pintar con Látex interior/exterior de calidad Alba o superior la totalidad de los 
nuevos cerramientos (tanto de mampostería como los tabiques de placas de yeso) objeto de la 
presente obra. Incluye neutralización de cales en revoques nuevos e Imprimación 

• Se aplicarán 2 (dos) manos como mínimo de Látex Interior/exterior Alba látex en colores 
a determinar por las Autoridades del Campus/Inspección de Obra. 

• Imprimación de paredes: se aplicará 1 (una) mano de Fijador al Agua (Alba) y según sus 
Especificaciones Técnicas. 
 



        Arq. Cecilia Gomila                Arq. Gabriela Russo                         Ing. Hernán Solari                                Ing. Ana María Guinea      
                Arquitecta                             Arquitecta                               Ing. Electromecánico                      A/C Dirección Estudios y Proyectos 

32 

• Para la Neutralización de cales: Se pulverizará humectando la pared sin provocar 
chorreaduras, con una mezcla de ácido muriático al 5% en 1 (un) litro de agua. Luego de 
4 (cuatro) horas hidro lavar la superficie lavando de arriba hacia abajo. 

 

Látex antihongos en cielorrasos 
Se deberá colocar enduído en toda la superficie. Dejar secar 3 a 4 horas; secado apto para lijar: 
8 horas. Se aplicará como mínimo 2 (dos) manos, lijando entre ellas y al final, a efectos de 
obtener una superficie totalmente lisa. Luego de quitar el polvo se aplicará 1 (una) mano de 
Fijador al agua y previo secado de 4 horas. 
 

Los trabajos de pintura a ejecutar son los siguientes:  
 

8.1. Látex interior/exterior en cerramientos (Superficie Aproximada: 593,54 m2) 
 

8.2.  Látex interior antihongos para cielorrasos (Superficie Aproximada: 183,60 m2) 
 
ITEM 9 – VARIOS 
9.1. Mobiliario – Provisión de mostradores de mesa de entrada y alumnado de Madera 
dura: Se proveerán dos mostradores de madera dura tanto para mesa de entrada General como 
para la atención de alumnado según dimensiones y especificaciones del Plano Nº 03. 
En la medida de las posibilidades, se podrá disponer de la madera retirada del mostrador 
existente en el local de alumnado para su reutilización en la construcción del nuevo. 
 

9.2. Limpieza Final y enlace de Obra. Incluye la remoción de los materiales de demolición 
y la provisión de todos los materiales necesarios para el empalme de los trabajos a 
ejecutar con los existentes. Antes que la contratista culmine los trabajos deberá realizar una 
limpieza final dejando el sector donde se realizó la obra apta para realizar las actividades que en 
él se desarrollan. No se dará curso al pago del certificado final, hasta tanto no se realice esta 
última tarea, que será considerada dentro del presupuesto como ítem independiente para 
asegurar su implementación. 
 

Enlace: unión de las obras nuevas con las existentes, arreglo de los desperfectos. Cuando las 
obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes, 
estará a cargo del Contratista y se considerarán sin excepción en la propuesta que se acepta. 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los 
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte 
existente. 

b) La provisión de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las 
existentes. Todo el material provisto o trabajo ejecutado deberá ser de la calidad, tipo, 
forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, 
según corresponda a juicio de la Inspección de Obra.  

 

9.3. Documentación conforme a obra y vistas fotográficas. 
a) Durante el transcurso de la obra la Empresa Contratista mantendrá al día los planos de 
acuerdo con las modificaciones efectuadas. 
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Esta documentación estará a cargo del Contratista y tendrá indicada con claridad la Inscripción 
“Conforme a Obra”, debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados (secuencia lógica 
constructiva) y deberá estar firmada por el Representante Técnico de la Contratista y por el 
Inspector de Obra. 
Se presentarán los Planos en los formatos y escalas indicados por la Inspección de Obra, 
Resistencia, con sus correspondientes memorias descriptivas y de cálculo (de ser necesarias) 
que fueran previamente aceptadas por la misma durante la realización de los trabajos. 
El cumplimiento de este artículo será condición indispensable para labrar el Acta de 
Recepción Provisoria. 
En caso de incumplimiento, la Inspección de Obra podrá ordenar la confección de la 
documentación necesaria por sí o por terceros, procediendo en este último caso a descontar de 
los créditos o garantías que pudiera tener la escala de honorarios del Consejo de la Ingeniería, 
Arquitectura y agrimensura de la Provincia del Chaco a este efecto. 
 

b) Vistas Fotográficas en color: el Contratista deberá entregar al finalizar la obra (antes de 
la recepción Provisoria) y junto con la entrega de la documentación detallada en el punto 
anterior (la Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no se extenderá 
el Acta de Recepción Provisoria); un mínimo de: 15 (quince) fotografías de cada uno de los 
ítems del Presente Pliego. 
Las mismas serán de un tamaño y definición igual o superior a 1024 x 768 en millones de 
colores, y una Resolución de 3,1 Mega Pixeles o superior. 
La Inspección determinará en cada caso cuales son las vistas del conjunto o detalles a sacar, la 
ubicación de las mismas será indicada en los Planos Conforme a Obra solicitados. 
Serán del tamaño 12 x 18 cm. con identificación marginal de lo que representan, e impresas en 
papel fotográfico tamaño A4. Se entregarán 3 (tres) juegos de CD y 3 (tres) copias de cada una 
en original. 
 

c) La presentación de la Documentación Conforme a Obra y Vistas fotográficas deberá constar 
de: 

❑ Para cada una de las siguientes dependencias: la Inspección de Obra y para 
la Dirección Gestión Estudios y Proyectos – CAMPUS – Resistencia: 

✔ 1 (un) juego completo de la documentación gráfica Conforme a Obra en original 
transparente (según Normas IRAM). 
✔ 1 (un) juego de impresión de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Según 

Normas IRAM). 
✔ 1 (un) juego de copia de vistas fotográficas en color (según lo detallado 

precedentemente). 
✔ 1 (una) copia de los respectivos archivos (Planos dibujados – planillas, detalles, 

vistas fotográficas etc.) en CD, los que podrán proveer en tipos de formato *jpg, 
*jpeg y *bmp; en Autocad versión CAD 2019/2021; como asimismo toda 
documentación que la Inspección de Obra considere conveniente y/o necesaria 
(Ej.: Detalles de partes, etc.). 
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❑ Para la Dirección Gestión Mantenimiento – Campus – Resistencia: 
✔ 1 (un) juego de impresión de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Según 

Normas IRAM).  
✔ 1 (un) juego de copia de vistas fotográficas en color (según lo detallado 

precedentemente) 
✔ 1 (una) copia de los respectivos archivos en CD, los que podrán proveer en 

tipos de formato *jpg, *jpeg y *bmp; en Autocad versión CAD 2019/2021; como 
asimismo toda documentación que la Inspección de Obra considere conveniente 
y/o necesaria (Ej.: Detalles de partes, etc.). 

 
 
DIRECCIÓN GESTIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS                                      JUNIO DE 2023 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

UBICACIÓN: CAMPUS RESISTENCIA. Av. Las Heras Nº 727 - Resistencia - Chaco

LISTADO DE TRABAJOS POR ÍTEMS

RESISTENCIA, __ DE ________ DE 2023
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº__________
APERTURA DÍA: __ MES: ______ AÑO: ____ HORA: _____
SEÑOR …………………………………………….

DESCRIPCIÓN DE UN CANT
LAS OBRAS UNIT. TOTAL

1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Conocimiento de antecedentes y del lugar de

emplazamiento de las obras.
gl

1.2 Limpieza preliminar, replanteo y nivelación. gl
1.3 Construcción provisional de obrador, protección

para el trabajo en obra.
gl

1.4 Cartel de Obra gl
2 DEMOLICIONES Y RETIROS 

2.1 Demolición de mamposterías, según Plano N° 02.
Incluye demolición barra mostrador de Local 30.

m3

2.2 Retiro de carpinterías existentes s/Plano Nº 02.
Comprende el retiro de una puerta en Local 26, dos
puertas dobles en Local 33, y dos ventanas en
Local 33. 

un

2.3 Retiro de carpintería de blindex según Plano N° 02. un

2.4 Retiro de cerramiento metálico en Local 29 según
Plano N° 02.

m2

2.5 Retiro de aires acondicionados s/Plano N° 02. (AA
bajo ventana en Local 29 - Alumnado y Local  36)

gl

2.6 Demolición revestimiento travertino s/Plano N° 02. m2

2.7 Demolición de pisos y contrapiso s/Plano N° 02. m2

2.8 Demolición de banquina según Plano N° 02. m2

2.9 Traslado de mueble del Local 29 según Planos Nº
02 y 03.

gl

3 CERRAMIENTOS 
3.1 Ejecución de mampostería de elevación de ladrillos

comunes espesor: 30 cm. Según Plano Nº 03.
m3

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACIÓN - FAC. DE CS. 
ECONÓMICAS
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Sírvase cotizar precios por los trabajos: Trabajos Preliminares; Demoliciones y Retiros; Cerramientos;
Pisos, banquinas, zócalos y solias; Revoques y Revestimientos; Carpinterías; Instalación Eléctrica; Pintura
y Varios de acuerdo con lo que se detalla y en las condiciones generales establecidas al pie de la presente.

Presupuesto Oficial

PRECIOS
ÍTEM
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DESCRIPCIÓN DE UN CANT
LAS OBRAS UNIT. TOTAL

3.2 Provisión y colocación de tabiquería placas de yeso
espesor 12,5 mm con aislante interior. Ver Plano Nº
03.

m2

3.3 Dintel de perfil 2PC 100x45x2 según detalle Plano
Nº 03.

gl

4 PISOS, BANQUINA, ZÓCALOS Y SOLIAS
4.1 Provisión y colocación de piso idem o similar al

existente en lugares de demolición. 
m2

4.2 Construcción de banquina de apoyo de mueble de
guardado.   

m2

4.3 Provisión y colocación de solia de granito pulido
antideslizante en Ingreso a hall y a Sala de
profesores

m2

4.4 Provisión y colocación de zócalos similares al
existente en Mesa de entrada (Alumnado), Mesa de
entrada Gral y Alumnado (oficina Director).

m

5 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
5.1 Ejecución de revoque completo a la cal interior. m2

5.2 Ejecución de revoque exterior impermeable. m2

5.3 Terminación en cantos con porcelanto pulido -
Interior y exterior de vano.

m2

6 CARPINTERÍAS
6.1

Colocación de carpintería blindex PV2 en hall y sala
de profesores según Plano Nº 04. Incluye provisión
de frenos y rerminaciones (revoque y pintura). 

un

6.2 Colocación de puerta placa para durlock P1 (0,80 x
2,05m) en nueva oficina de alumnado (Oficina
Director) según Plano Nº 04.

un

6.3 Colocación de mamparas V1 y V2 para atención
con reutilización de blindex en Locales Nº 30 y 34 

gl

7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1 Reubicación de artefactos de iluminación y

provisión de luces de emergencia según
equipamiento.

gl

7.2 Provisión e instalación de canalizaciones de PVC
embutida y bandejas, corrientes fuertes y débiles
según equipamientos

gl

7.3 Provisión y colocación de cableado corrientes
fuertes y débiles

gl

7.4 Provisión e instalación de sensores y cableado de
circuito de incendio. 

gl

8 PINTURA
8.1 Látex interior/exterior en cerramientos m2

8.2 Látex interior antihongos para cielorrasos m2
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ÍTEM
PRECIOS



DESCRIPCIÓN DE UN CANT
LAS OBRAS UNIT. TOTAL

9 VARIOS
9.1 Mobiliario - Provisión de mostradores de mesa de

entrada y alumnado - Madera dura
gl

9.2 Limpieza Final y enlace de Obra. Incluye la
remoción de los materiales de demolición y la
provisión de todos los materiales necesarios para el
empalme de los trabajos a ejecutados con los
existentes.

gl

9.3 Documentación conforme a Obra y Vistas
Fotográficas 

gl

TOTAL DE LA OBRA COSTO-COSTO

Costo - Costo
Gastos Generales (…... %)
Sub Total 1

Sub Total 1
Beneficio (….... %)
Sub Total 2

Sub Total 2
Impuestos (…...... %)
TOTAL PRECIO

Presupuesto Oficial Estimativo

El presente presupuesto asciende a la suma de PESOS (en letras) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..… ($ …….……………………….)

Dirección Gestión Estudios y Proyectos - CAMPUS Resistencia - UNNE -              Junio 2023   
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