UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: Reacondicionamiento y
Remodelacion — Facultad de Ciencias
Economicas

INSTITUTO: FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS- CAMPUS
RESISTENCIA UNNE

CLAUSULAS ESPECIALES

ARTICULO 1° C.E.: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Contratacion de Obra Publica Menor comprende la provision de
materiales, equipos, suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos
preliminares, demoliciones y retiros, cerramientos; pisos, banquinas, zocalos y solias;
revoques y revestimientos; carpinterias; instalacion eléctrica; pintura y varios de la obra
“REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS”, localizada en Campus U.N.N.E. RESISTENCIA, Avenida Las Heras
727,ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, conforme al modelo detallado en el proyecto.

ARTICULO 2° C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 7.657.397,18 (PESOS SIETE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS)

ARTICULO 3° C.E.: CONVOCATORIA y ADQUISICION DEL PLIEGO.

La Direccion de Contrataciones de Rectorado realizara invitaciones a por lo menos tres (3)
proveedores de obra publica, la cual incluird la documentacion para la presente Obra Menor.
Asimismo los demas interesados, podran presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de
forma gratuita en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del Nordeste
https://www.unne.edu.ar pestaiia inferior “Compras y Contrataciones”, carpeta Contrataciones
Directas Obras Menores, o consultando en las oficinas de la Direccion General de
Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 25 de Mayo 868, de la Ciudad de
Corrientes, los dias habiles de 08:00 a 12:00 horas. Las invitaciones y publicaciones seran
realizadas con la debida antelacion; (minimo 5 dias habiles, antes de la fecha de apertura).

ARTICULO 4° C.E.. CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS
OFERENTES.

Se aceptaran las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales
de Obras Publicas que funcionen dentro de la jurisdiccion territorial donde se construyen las
obras siendo esta misma via de aplicacion para la Licitaciones Privadas y Demaés
Contrataciones Directas. Para esta contraccion Directa de Obra Menor, en su defecto, se podra
aceptar una Declaracion Jurada de la empresa, que posee la capacidad técnica y financiera
suficiente para la realizacion de la Obra. (Ver ANEXO N°1).

ARTICULO 5° C.E.: PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para el cumplimiento del contrato sera de un maximo de 60 (SESENTA) dias
corridos. En caso de proponer un plazo menor al sefialado debera manifestarlo por escrito al
momento de efectuar la oferta.

No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo sefialado. El
plazo se computara a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.


http://www.unne.edu.ar/

ARTICULO 6° C.E.: PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia sera de 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos.

ARTICULO 7° C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electronico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta tres (3) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.

La direccion  electronica del  Contratante  para  solicitar  aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que debiera
efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad Nacional
del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafia inferior “Compras y Contrataciones”, carpeta
Contrataciones Directas- Obras Menores.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su
desconocimiento.

ARTICULO 8° C.E.: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
APERTURA.

Las ofertas seran presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Direccion
de Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, hasta las 10 horas
del dia 04/12/2023, o como sea descripto en el Edicto de Publicacion. (Ver EDICTO)

ARTICULO 9° C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION.
Las obras se ejecutaran por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 10° C.E.: PLAN DE TRABAJOS.

El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estard integrado por la siguiente
documentacion:

1°) Planillas con graficos del plan de trabajos que aclare la marcha prevista de las obras
calculadas en funcion del: Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de
inversion estimados mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2°) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades de
tiempo en forma acumulada en funcion del:

Plazo de ejecucion Monto de contratacion.

La curva de inversiones deberd reflejar la inversion prevista en concepto de anticipo
financiero. Caso contrario no sera considerada la solicitud por este concepto.

3°)  Planilla de utilizaciéon de materiales que indicard mensualmente las cantidades
previstas en funcion del plan de trabajos para cada item.

* So6lo para el caso del articulo 31° segundo parrafo, deberd acompafiar en la oferta la
aceptacion y la conformidad al Plan de Trabajos exigidos por el Comitente.(Ver ANEXO 2)

ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS.

Con posterioridad a la firmad el contrato. La empresa estard obligada a comenzar los trabajos
dentro de los cinco (5) dias de impartida la correspondiente orden de ejecucion por la
direccion de Inspecciones de Obras- DGIE

Dentro del plazo previsto se labrara el acta de iniciacion en el momento en que el Contratista
inicia cualquiera de los tramites previstos para la ejecucion de las obras, tal como limpieza del
sector del trabajo, estudio de suelos, extraccion de escombros. De no dar comienzo dentro de
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este lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50° de la Ley 13.064
del plazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los cinco (5) dias
acordados a partir de la orden de ejecucion.

ARTICULO 12° C.E.: ENTREGA DEL TERRENO.

La Inspeccion de obras entregard al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la
respectiva orden de ejecucion con la participacion de las Autoridades del Instituto, o persona
en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara determinado por
parte del Instituto el punto en que se tomara la Energia Eléctrica y el Agua para consumo de
la obra. La Contratista instalara los elementos de medicioén, debiendo en forma mensual y
previa constatacion de la Inspeccion, evaluar los consumos que serdn abonados a el Instituto,
desde el Inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la Obra, quedando esto debidamente
asentado en Ordenes de Servicio.

ARTICULO 13° C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN
LA OBRA.

La Universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la
obra en construccion: Ley N°19.587, Decreto PEN N°® 351/78, Decreto PEN N° 911/96 y
otros. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacion de la obra, la contratacion del
Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de
la Ley N° 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacién de la obra y durante el
periodo de ejecucion de la misma.

c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electronico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio de

Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la
provincia que corresponda la obra.

e) Aviso de obra recepcionada por la ART, si correspondiere (*)

f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*)

2) Clausula de no repeticion emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N°
30999004217.

h) Confeccion de legajo técnico de obra, deberd permanecer en obra a requerimiento de
la autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*)
1) Constancia de exdmenes preocupacionales, si correspondiere (*)

1) Planilla entrega E.P.P.

(*) Vélido en los siguientes casos:

- Para obras mayores a 1.000 m2

- Trabajos de altura mayores a4 m

- Tareas riesgosas.

- Trabajos con Tension.

- Trabajos en proximidades de lineas de MT y AT.

ARTICULO 14° C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista deberd tomar las medidas de precaucion necesarios en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o deterioros
de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando a



su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la
recepcion definitiva.

ARTICULO 15° C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras estara en relacion
a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de materiales.

El oferente debera presentar a la Inspeccion planillas de cada uno de los materiales que se
emplearan en la obra, a efectos de su identificacion y aprobacion.

ARTICULO 16° C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista serd el desigando por la Empresa mediante
declaracion jurada, podra ser el empresario o aquel Ingeniero Civil o Ingeniero en
Construcciones o Arquitecto aceptado previamente por la reparticion, debiendo éstos ultimos
estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdiccion territorial donde se construyan
las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccidon, seran
consideradas como impartidas al Contratista. (Ver ANEXO 3)

ARTICULO 17° C.E.: SEGUROS
El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcion definitiva y
asimismo debera asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la

Universidad. Tal exigencia debera ser acreditada con la debida declaracion jurada. (Ver
ANEXO 4)

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final del Plazo de Obra o cumplido la totalidad de los trabajos, la Inspeccién de Obras
realizara control de los trabajos ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico,
elaborando una Planilla de cumplimiento. Es obligacion del contratista confeccionar el
Certificado de Obra,

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacion de obra a que se
hace referencia en el Articulo 15° de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases y
Condiciones.

ARTICULO 19° C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccion y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se estd ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexion a Red); Desagiies Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 20° C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

Ademas de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa debera adjuntar en su
oferta junto con el resto de la documentacion, la Constancia de la Visita de Obra otorgada por
la Direccion General de Infraestructura Edilicia/Direccion Gestion Estudios y Proyectos
Campus Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona
y obra objeto de la presente contratacion.



Serd admitida una Declaracion Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra,
quedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de
conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos.

ARTICULO 21° C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumira la carga contractual de confeccionar un tnico certificado final
de obra, de acuerdo a la totalidad del plazo de ejecucion y con las clausulas del contrato,
modelo y formularios proporcionados por la Universidad y resultados del control de los
trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccion General de Infraestructura Edilicia,
dentro de los cinco (5) dias habiles ulteriores a la finalizacion, periodo o etapa de ejecucion
establecidos en el Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha
de presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccion General de Infraestructura
Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.

3. Considérese presentacion correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un
todo de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacion de la Direccion
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de divergencia,
de presentar simultdneamente su propio calculo con expresion de fundamento.

4. La autoridad competente para aprobar la contratacion se expedird sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1  Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto
ulterior.

5. Si la resolucion de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido,
comenzd a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposicion del Contratista por medio fehaciente de importes
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos
7. Con la presentacion de los certificados, el Contratista deberd cumplimentar la entrega
mensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccion las vistas
de conjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la terminacion de
la obra. Ademas del CBU Bancario para Pago.

ARTICULO 22°.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS
En el acto de apertura, los oferentes deberan acompafiar a sus propuestas con el andlisis de
precios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los andlisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,

indicando cargas sociales y tributarias.

La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacion de la oferta correspondiente.
Se debera adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar
el tipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de
los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.

* S6lo para el caso del articulo 31° segundo parrafo, quedara eximido de tal obligacion.



ARTICULO 23°.- INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Los proponentes deberan estar inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacion de dependencia. Presentar
declaracion jurada (Ver Anexo 5).

ARTICULO 24°.- C.E.: CONDICONANTE A

La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias ,
impositivas y cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la Universidad
liberaa del reclamo por tales conceptos. (Ver ANEXO 5)

ARTICULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto.

A tal fin deberd arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 26°.- C.E.: CARTEL DE OBRA.

La inspeccion podra solicitar al Contratista la provision y colocacion del cartel de obra, Para
dicho caso debera estar colocado y permanecer desde la fecha de entrega del terreno y hasta la
recepcion definitiva.

ARTICULO 27°.- PLANOS CONFORME A OBRA. ITEM 9-VARIOS - PETP

La Inspeccion podra solicitar la presentacion de éstos deberd constar de tres (3) juegos de
copias impresas de los planos conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos
completos en soporte magnético (AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccion, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra. El Comitente no suscribird el Acta de
Recepcion Definitiva si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos
conforme a obra, previamente aprobados por la Direccion General de Infraestructura
Edilicia/Direccion Gestion de Estudios Y proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se
le devolveran las garantias retenidas.

ARTICULO 28°.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de quince (15) dias corridos, a
partir de la fecha de apertura de la licitacion; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir
de su ofrecimiento.

ARTICULO 29°. - LIMPIEZA DE OBRA.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible de
una multa cuyo monto sera de $3.000 (Pesos un mil) por cada dia de demora, respecto de la
Orden emanada por la Inspeccion de Obras.

ARTICULO 30°. — HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
NACIONAL.

La Universidad a los fines de obtener la informacién sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales
proveedores, accederd al sitio “WEB SERVICE — PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o
“CONSULTA — PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA — PROVEEDORES



DEL ESTADO?”, segtn lo establecido en la Resolucion General N° 4164/17 AFIP-Art. 2°. La
mencionada consulta deberd arrojar que la C.U.LT. ingresada NO tiene deuda.

ARTICULO 31°. - REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estara sujeto a Redeterminacion de Precios, de acuerdo con la metodologia y
Normas desarrolladas en los Decretos Nacionales N°.691/2016, Resolucion Conjunta del
Ministerio de Economia de la Nacion N° 396/2002, de la Secretaria de Obras Publicas de la
Nacion N° 107/2002, y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno
Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente. Al Gnico
efecto de la Redeterminacion de Precios, se tomard como mes base, el de la fecha de Apertura
de las ofertas.

El oferente podréa renunciar al pedido de Redeterminacion de Precios, mediante declaracion
jurada, tal accion importard la liberacion de las exigencias sefialadas en el articulo 22°. (Ver
ANEXO 6)

DETALLE DE LA DOCUMENTACION EXIGIDA EN PLIEGO, PARA SER
PRESENTADA POR LA EMPRESA OFERENTE:

1. Constancia de inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas,
con la Capacidad de Contratacion Suficiente. (Con la excepcion dispuesta por Resolucion
N° 1369/94 del 08/8/94 para casos de licitaciones privadas y/o expresada en Clausulas
Especiales). O en su defecto Declaracion Jurada de Capacidad de Contratacion Técnica y
Financiera ANEXO 1
Redeterminacion de Precios ANEXO 2 Caso que considere el oferente OPTATIVO
Designacion del Representante Técnico. Declaracion Jurada ANEXO 3
Seguros ANEXO 4.
Constancia de Inscripcion en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion (Ley
22.250), debidamente certificada o declaracion Jurada ANEXO 5
6. Constancia de la Visita, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y
obra, objeto de la presente licitacion, por parte de la empresa oferente, expedida por la
Direccion Gestion Estudios y Proyectos Campus Resistencia (Solicitada en Cléausulas
Especiales art. 20°) o Declaracion Jurada. ANEXO 8
7. Propuesta de cotizacion firmada ANEXO 6y 7
a) Constancia o acreditacion del Representante legal. Con identificacion de CUIT.
b) Constitucion de domicilio legal en la Ciudad de Corrientes (salvo aclaracion en
contrario en Clausulas Especiales).
¢) Aceptacion de la Jurisdiccion de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de
Corrientes.
8. Presupuesto detallado por ftems firmado
9. Plan de Trabajos firmado.*
10. Graficos con curvas correspondientes al Plan de Inversiones *
11. Planilla de utilizaciéon de materiales *
12. Planilla de Andlisis de Precios de cada una de los items, adjuntando especificaciones
técnicas y/o folletos para comprobar los mismos.*
*Ver excepciones en C. E.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION OBRAS
MENORES

Hasta el limite fijado en el Articulo 2° del ANEXO II- Titulo “Régimen para Contratacion de
Obras Menores” de la Resolucion N° 1023/2022 “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE
OBRAS PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada
por el Consejo

Superior de la UNNE.

CLAUSULAS GENERALES

ARTICULO 1°.- C.G. Objeto del Pliego:

La contratacién y construccion de obras publicas, se ajustard a las bases de licitacion y
normas de ejecucion contenidas en este pliego, el que se completard en cada caso, con las
Clausulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la
reparticion.

ARTICULO. 2°.- C.G. Normas Supletorias:

Los casos no previstos en este pliego se resolveran por aplicacion de la Ley N°® 13.064 y
decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por decreto N° 1.724/93.

ARTICULO 3°.- C.G. Documentacién Accesoria:

Tendra validez en la presente contratacion, la siguiente documentacion, en todo aquello que
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Clausulas Especiales.

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Clausulas Particulares.

b) Normas para la construccion de edificios.

La documentacion acompafiada podra ser consultada en la dependencia licitante, implicando
el s6lo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes.

ARTICULO 4°.- C.G. Presentacion y forma de la propuesta:

La propuesta debera ser presentada, firmada al pie de cada hoja, en un sobre cerrado o como
se indique en el Edicto de Publicacion, con indicacion de la licitacion de que se trata, y hasta
la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuard en presencia de los interesados que
concurran al acto.

El proponente, con su propuesta, devolverd el Pliego de Clausulas Especiales firmado y
sellado. Las propuestas seran hechas consignando el precio unitario y su importe total, que
debera repetirse en letras al pie, con firma y sello.

Se acompafiara, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como prevision del ritmo de obra
a realizar en el plazo de ejecucion.

La falta de presentacion de dicho plan implicara la aceptacion de que los trabajos se iran
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido.

Los precios cotizados y aceptados seran considerados bésicos y en firme, cualesquiera fueran
los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes.



ARTICULO 5°.- C.G. Garantia de la propuesta (1%):

No es necesario constituir previamente el deposito de garantia del uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido EN
Clausulas Especiales. En ese caso, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la
constitucion de la garantia sera causal para desestimar la propuesta.

ARTICULO 6°.- C.G. Validez de la oferta:
Los proponentes estan obligados a mantener validas su oferta durante el plazo que se indique
en las Clausulas Especiales.

ARTICULO 7°.- C.G. Afianzamiento de la orden de trabajo (5%):

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de recibida la comunicacion de la
adjudicacion el adjudicatario deberd integrar en concepto de garantia el cinco por ciento (5%)
del monto total de la adjudicacion, la que se extendera en las siguientes formas opcionales:

a) Efectivo abonado en la Tesoreria General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad
Nacional del Nordeste (acompaiiar recibo).

b) Fianza Bancaria

C) Seguro de Caucion: Con los requisitos establecidos por el Decreto N° 411/969.

d) Pagaré.

Cumplido tal requisito se firmara contrato y emitira la "Orden de Trabajo". Si emitida la esta
orden el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perdera el deposito de afianzamiento
del 5% sin perjuicio de las demés sanciones legales que correspondan.

ARTICULO. 8°.- C.G. Inspeccion del lugar de trabajo:

Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspeccion de obra a fin de
verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o circunstancias que pueda influir en
la determinacion del costo de los trabajos licitados.

ARTICULO 9°.- C.G. Andamiaje y herramientas:

Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas necesarias
para la ejecucién de los trabajos, sin perjuicio de que en las Clausulas Especiales se
establezcan las instalaciones y elementos que la Reparticion facilitard para el uso, siendo de
exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por causa
deesa utilizacion.

ARTICULO 10°.- C.G. Plazo de ejecucion:

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Clausulas
Especiales.

De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podran considerarse propuesta con otrosplazos
diferentes al establecido.

En este caso se asignard prioridad a la que ofrezca menos término de ejecucion, y precio
equitativo.

El plazo se computard en dias corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba la
"Orden de Trabajo" o excepcionalmente, la comunicacion documentada anticipada a la
remision de aquella. En forma inmediata la Inspeccion labrara el Acta de Inicio de los
trabajos.

ARTICULO. 11°.- C.G. Aprobacion, analisis, etc.:
El tiempo requerido por la reparticiéon para la aprobacion de: andlisis, muestras, tableros,
inspecciones o supuestos similares no se incluiran en el computo del plazo contractual.



ARTICULO 12°.- C.G. Inspeccion y representacion en obra:

El contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas por el servicio
de inspeccion de la reparticion debiendo respetarse, ademas, las disposiciones que en ella fije
en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designara un capataz o
encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptacion de la inspeccion.

La inspeccion podra disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no
retinan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier indole.

ARTICULO 13°.- C.G. Accidentes de trabajo:

Corresponden al contratista y subcontratistas las obligaciones y responsabilidades que con
respecto a su personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafios a
terceros, personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que
ocupe durante el trabajo. Asimismo, debera dar estricto cumplimiento a las demas reglas que
rigen el trabajo y la seguridad social.

ARTICULO. 14°.- C.G. Limpieza de la obra:

Durante la ejecucion de las obras el contratista debera mantener limpio el sitio de los trabajos.
La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de
la ejecucion de los trabajos a su cargo.

ARTICULO 15°.- C.G. Pago. Certificacion de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolucion
Fondo de Garantia:

Recibido el trabajo a entera satisfaccion de la reparticion, se practicard el certificado de
recepcion por el importe de la obra contratada, previa retencion del 5% (cinco por ciento) en
concepto de Fondo de Reparo, salvo especificacion en contrario en las Clausulas Especiales,
el que se retendrd juntamente con la fianza de contrato (Articulo 7°). Los importes asi
retenidos serdn devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantia (Articulo 16°),
previa comprobacion del buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento
de las instalaciones especiales, si las hubiere.

El pago se contratard dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias corridos a contar desde
la fecha de presentacion de la correspondiente factura o certificado de obra.

Siempre que la naturaleza de la contratacion lo posibilite, podran efectuarse certificaciones
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Clausulas Especiales.

ARTICULO.16°-C.G. Plazo de Garantia. Sustitucion Fondo de Reparos:

El plazo de garantia serd de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las
Clausulas Especiales.

Se permitira sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, pagaré, por fianza bancaria o
seguro de caucion (incisos ¢ y d) del Art. 7° a entera satisfaccion de la reparticion.

ARTICULO 17°.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras:

Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista
se hard pasible de una multa calculada mediante la siguiente férmula:

M=0,10 CP

M =Multa a aplicar por cada dia habil administrativo de demora

C = Monto del contrato

P = Plazo original de contrato, expresado en dias hébiles administrativos.



Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratacion, la
reparticion podra optar por la rescision del contrato por culpa del contratista, o por su
continuacion sin aplicacion de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este limite en
la sancidn por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y perjuicios
emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido en mora por el
solo transcurso del o de los plazos estipulados.

ARTICULO 18°.- C.G. Ejecucion de los trabajos de acuerdo a su fin:
Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustaran a las
exigencias de calidad, reglas del arte y caracteristicas establecidas en la documentacion
licitatoria, a entera satisfaccion de la reparticion, la que se reserva el derecho a rechazar todo
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

ARTICULO 19°.- C.G. Rescision:
Para los casos de rescision se aplicaran las normas establecidas por la Ley de Obras Publicas
N° 13.064 y sus Decretos Complementarios.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-UNNE - ANO 2023.



ANEXO 1
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria, manifiestan
poseer la Capacidad de Contratacion Técnica y Financiera para sostener la ejecucion de la Obra de

referencia.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N L

Domicilio Electronico: .......cccovvvveinnnee....



ANEXO 2
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, con de la presentacion de esta propuesta licitatoria, manifiestamos que

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminacion dePrecios del Contrato de Obra

Publica, previsto en el Articulo 31° C.E..

Asimismo, se hace saber que no se exigira un equilibrio econdmico del contrato.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N

Domicilio Electrénico: .......occvvvvveinnne....



ANEXO 3
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es:

Nombre y Apellido:

DNI:

Docmicilio Real:

Profesion:

Asimismo, se hace saber que concoce y acpta las bases de contratacion, asumiendo toda la

responsabilidad técnica .

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N i

Domicilio Electréonico: .......cvvvvviinnnee....



ANEXO 4
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de

Declaracion Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la

recepcion definitiva.

Asimismo asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o

bienes de la Universidad.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N

Domicilio Electrénico: .......occvvvvveinnne....



ANEXO 5§
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripcion en el Registro Nacional de la
Industria de la Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacion de

dependencia.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N

Domicilio Electronico: ........cocovevvvinnnn...



ANEXO 6
PRESENTACION DE LA OFERTA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

................................................................................ en su caracter de representante/s legal/les (o
apoderado/os) de la/s empresa’s ........ccccveevveeeeieeecvieesreeennne se compromete/n a ejecutar por el
sistema de Ajuste Alzado segun corresponda la ejecucion de los trabajos de la obra de
referencia.

A continuacion, se realiza la cotizacion para la ejecucion de los trabajos que son objeto de la
Contratacion Directa Obra Menor:

La Propuesta es de PESOS ........cccooviiiiinnnnnnns [T ), conforme se detalla en el
Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la documentacion
licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones Técnicas Particulares,
asi como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y modificatorias existentes.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N o

Domicilio Electronico: ...,






ANEXO 7
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria, no tiene
promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como asi también que el
Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer accion judicial de cualquier fuero, en su contra
por la Universidad Nacional del Nordeste, o por cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad
hubiere formulado denuncias penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la

tramitacion, ejecucion o recepcion de contratos de suministros, obras publicas o cualquier contrato

administrativo suscripto con esos entes.

Asimismo, se declara que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la

Jurisdiccion de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes.
Por otra parte, constituimos domicilio Especial en .............cooooiiiiiiiiiiiiiiii ,

de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N i

Domicilio Electréonico: .......cvvvvviinnnee....



ANEXO 8
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

La empresa de referencia DECLARA:
- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la verificacion del
terreno y de los hechos existentes.
- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra.
- Conocer las condiciones en las que se realizara la obra atento a que se trata de un
establecimiento educativo.
- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Publicas de la Universidad Nacional del

Nordeste.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N i

Domicilio Electronico: .......cooovvvviieeenn....
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/ CAMPUS-RESISTENCIA

@ OBRA:  PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION -
FAC. CIENCIAS ECONOMICAS

@ CONTRUCCION: REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION EN
FAC. CIENCIAS ECONOMICAS

@ PROYECTO: DIRECCION GESTION ESTUDIOS Y PROYECTOS - CAMPUS RCIA-CHACO

2,20 mts

@ INSPECTOR DE OBRA: APELLIDO Y NOMBRE

@ EMPRESA CONSTRUCTORA: NOMBRE

@ REPRESENTANTE TECNICO: APELLIDO Y NOMBRE

@ MONTO DE LA OBRA: oo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Direccion Gestion de Estudios y Proyectos - Campus Resistencia.

Obra: PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION — FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS.
Ubicacion: Avda. Las Heras 727- Resistencia.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, tiene por objeto detallar por items
los trabajos a realizar de la obra: PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y
REMODELACION — FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.

El presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas refleja las necesidades a cotizar
y comprende la provision de materiales, equipos, suministros y mano de obra, necesarios para la
ejecucion y puesta en funcionamiento de los siguientes rubros de la obra de referencia,
localizada en el Campus Resistencia — Avda. Las Heras N° 727 - Resistencia - Chaco, segun los
Planos de Proyecto que acompairian el presente Legajo.

Los oferentes podran presentar junto a la oferta basica, alternativas técnicas que consideren
pertinentes con el objeto de optimizar el Proyecto.

Las obras se ejecutaran por métodos constructivos tradicionales, fijandose en este Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas los niveles minimos de terminacion. Se ejecutaran los
rubros e items que se detallan, sin perjuicio de la obligacion de la Empresa Contratista de
ejecutar todos aquellos que, pese a no estar enunciados, resulten necesarios para la correcta
ejecucion de los trabajos.

GENERALIDADES:
Dimensiones y caracteristicas de las obras:
Antes de cotizar, los oferentes deberan verificar en el terreno las reales dimensiones y

caracteristicas de las obras, incluyendo el relevamiento planialtimétrico, puesto que no se
admitira con posterioridad ningun reclamo basado en eventuales diferencias entre las medidas
consignadas en planos y la realidad.

De lo contrario, correra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista todo trabajo y/o provision
que deba realizar para concluir las obras o allanar dificultades de ejecucion.

Marcas y equivalencias

Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM, ISO 9001, siendo los de mejor
calidad en el mercado y que cumplan con las caracteristicas incluidas en cada uno de los rubros
que a continuacion se detallan. Ante cualquier duda, la Inspeccion de Obra queda facultada para

exigir los analisis y/o pruebas que lo acrediten.

Se entienden también satisfechas en tanto respondan a normas internacionales ASTM o DIN,
pudiendo la Inspeccién de Obra disponer de inmediato el rechazo de los mismos y aun de los
trabajos realizados con ellos, cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello
correspondiente.
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Salvo que medie expresa indicacion en contrario, todos los materiales indicados en el presente
seran nuevos, de Primera Calidad, provistos y colocados por la Contratista.

En las especificaciones técnicas que debera ofertar la Contratista, se debe determinar marcas,
modelos y/o tipos, seguido o no de los aditamentos "o similar”, "o equivalente".

Antes de iniciar los trabajos la Contratista presentara, solicitando aprobacion por Nota de Pedido
ante la Inspeccion de Obra, muestras de todos los materiales que deba utilizar para
cumplimentar los trabajos.

En caso de no ser posible por su naturaleza o disponibilidad en el mercado local y si la
Inspeccion de Obra lo estimara conveniente, el material alternativo propuesto por la Contratista
se describira en memorias descriptivas separadas, acompafiados de folletos, prospectos
ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricacion, y se presentaran por Nota de
Pedido a la Inspeccién de Obra para su correspondiente aprobacion.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de
acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustaran a las normas y condiciones establecidas en el
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nacion y a las siguientes
Especificaciones Técnicas.

Cuando se indican marcas y/o modelos, se hace al solo efecto de determinar las caracteristicas
técnicas, y grado de calidad minima aceptable en la obra; a la vez de brindar a los oferentes
parametros concretos para efectuar su cotizacion. Los oferentes podran ofrecer
elementos/materiales de calidad equivalente o superior, quedando la Inspeccion de Obra
facultada para determinar a su solo juicio el grado de equivalencia de los mismos.

Obligaciéon de la Contratista
Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafos a instalaciones existentes 0 como consecuencias
de las obras se generaran danos, accidentes, o averias, la Contratista sera la Unica responsable

de tales hechos y estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos que hubiere.
La remocion de instalaciones aéreas o subterraneas sera por cuenta de la Contratista
unicamente, considerandose incluidos en el precio.

Todas las Instalaciones previstas de la presente obra, deben estar encuadradas en las
reglamentaciones vigentes de los Organismos respectivos.

Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y provisiones que
sin estar expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del buen funcionamiento
de las instalaciones proyectadas.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
divergencias en el replanteo sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccion
de Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.

De igual manera se procedera con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar
el edificio en correcto estado y perfecto funcionamiento, la misma debera ser informada a la
Inspeccion de Obra, para acordar la ejecucion de la misma y los gastos correran por cuenta de
la Contratista.
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Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra sera, segun lo
disponga la Inspeccién de Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por la Contratista a su
costa dentro del plazo que se le fije.

En caso de que no lo hiciere, la Inspecciéon de Obra ordenara su realizacion por cuenta de
terceros. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la Contratista.

Todos los trabajos mencionados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
se ejecutaran de modo tal que permita obtener una obra prolija y correctamente ejecutada tanto
funcional como estéticamente.

La Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este objetivo,
aunque ellas no estan explicitamente mencionadas en la documentacion contractual, siempre
tendiendo a cumplimentar las “Reglas del Buen Arte”.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, la
Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo utilizando para su
ejecucion mano de obra altamente competente.

Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la
especialidad de idoneidad reconocida a juicio de Inspeccion de Obra.

La Contratista debera presentar, previo al inicio de la obra contrato de la ART y némina del
personal afectado a los trabajos ya sean permanentes o esporadicos, tercerizados o
propios; por ello la Contratista, previo a la inicializacion de cualquier tarea, debera
presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estara a
cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y equipos dentro del predio
donde se ejecuta la Obra también cubiertos por una A.R.T., con alcance al Inspector de
Obra, pdliza de seguro contra terceros y Responsabilidad Civil, acorde con los trabajos a
ejecutar.

La empresa Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o
enfermedades laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad
Nacional del Nordeste.

Asi mismo debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de
vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

En caso de prorrogas o Ampliacion de Plazos de Obra para la realizacién de los mismos debera
presentar nuevas Pdlizas o Certificados de Cobertura o extension de éstos por el nuevo plazo
acordado y bajo las mismas condiciones.

Debera presentar, con la oferta, un certificado de Visita a obra. A tal efecto dicha visita se
realizara en fecha y hora a determinar por la Direccién Gestion Estudios y Proyectos, quienes
extenderan el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentacion para realizar
oferta alguna.

Instalaciones afectadas por las obras

Las obras no podran afectar el normal funcionamiento de las calles y/o servicios del area. La
Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para garantizar lo dicho
precedentemente.
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Ayuda de gremios

Se entiende, en este caso, por Ayuda de Gremios de la empresa Contratista, a sus propios
Subcontratistas (si es que los hubiera), la ejecucién de todos los trabajos y prestaciones
tendientes a posibilitar y facilitar las tareas de los rubros relacionados con carpinteria metalica y
herreria, instalaciones eléctricas, pintura y todas aquellas que son de practica habitual.

En caso de comprobarse el incumplimiento de las normas contractuales, la Unica responsable
sera la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad a los Subcontratistas ni a los
Fabricantes, dado que debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que tanto los
materiales como la mano de obra respondan en un todo a las clausulas contractuales.

Por lo tanto, la Empresa se hara cargo de dejar en perfectas condiciones todos los sectores
donde se hubieran generado deterioros por efecto mismo de la obra, en un tiempo acorde con el
plazo de ejecucién previsto, de manera que la obra quede totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

ITEM 1 - TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1. Conocimiento de antecedentes y del lugar de emplazamiento de las obras.

La Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego de
Especificaciones Técnica Particulares y el solo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprension de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra debe
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes,
medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los
terrenos, construcciones existentes, etc.

No se admitiran por ningun motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las
mismas.

Los niveles establecidos en la documentacién grafica que acompafia este Legajo son
aproximados y deberan ser verificados por la Contratista.

Cuando a causa de los trabajos se afectaran otras partes de las instalaciones, cafierias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procedera a realizar
las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo.

Cuando corresponda, la Empresa Contratista debera presentar cronograma, plano y memoria
descriptiva de la metodologia que utilizara en el desarme de obras existentes. Sin su
aprobacion, no se podra iniciar ningun trabajo.

Asimismo, deslinda el Comitente toda responsabilidad por los problemas que se puedan
ocasionar a personas o cosas que deriven de la mala ejecucién de las mismas. Tendra a su
cargo todos los tramites necesarios ante los entes de servicios publicos con objeto de que
retiren las instalaciones afectadas.

Este item corresponde a todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciacion de las obras,
como la adecuacion de ambientes e instalaciones necesarias para las tareas, transporte de
equipos y herramientas, acopio de materiales, etc.
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El Contratista realizara trabajos preliminares para determinar el estado y la capacidad portante
de los elementos estructurales, sin que por ello se ocasionen gastos adicionales. Como
resultado de los mismos el Contratista elaborara un informe, indicando el estado actual de las
estructuras existentes, y la propuesta técnica definitiva a adoptar en consecuencia para la
adaptacion de las mismas a las normativas vigentes y el modo de vinculacion de las mismas a
las obras nuevas.

El citado informe debera incluir, ademas, el calculo y proyecto definitivo de las estructuras
emergentes de corresponder y debera estar firmado por un profesional inscripto en el Consejo
Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco, con
incumbencia en la materia.

1.2. Limpieza preliminar, replanteo y nivelacion.

Limpieza del terreno: Se hara para preparar el lugar donde se va a construir, se deben quitar
completamente todos los elementos extrafos y aquello que obstruya e impida el trazo,
nivelacion y el normal cumplimiento de los trabajos. Se procedera a la limpieza de la totalidad de
la superficie involucrada dentro de los limites del sector de los trabajos a ejecutar.

Replanteo y nivelacion: La Contratista realizara la verificacion de medidas y angulos de lo
construido, poniendo en conocimiento de la Inspecciéon de Obra cualquier diferencia si la
hubiere.

Los niveles establecidos en los Planos de Proyecto son aproximados. La Inspeccion de Obra
conjuntamente con la Contratista los ratificara o rectificara durante la ejecucion, mediante
ordenes de servicios.

El replanteo sera ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspeccion de Obra previo a dar
comienzo a los trabajos.

Es indispensable que, al ubicar ejes de muros, de puertas o ventanas, la Empresa haga
verificaciones de contralor por vias diferentes, informando a la Inspeccion sobre discrepancia en
los planos.

1.3. Construccion provisional de obrador, protecciéon para el trabajo en obra.

El item prevé la ejecucion de las instalaciones reglamentarias para comodidad del personal
obrero, las necesarias para el acopio de materiales, y la Oficina Técnica para la Inspeccion.

El obrador se montara dentro del predio del CAMPUS, en el lugar mas conveniente, previa
aprobacion de la Inspeccion de Obra. Una vez finalizada la ejecucién de la obra se debera dejar
el lugar, de la misma manera que se lo encontro.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacion de la Inspeccién de Obra su
proyecto de obrador (el mismo debera contar con un plano con las dimensiones, formas y
materiales con que se construird) y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera de
aquella. La aprobacion sera efectuada por la Inspeccion de Obra mediante Orden de Servicio.
Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecto estado de limpieza y
conservacion, con buena iluminacion artificial y, a la terminacion de las obras, demolida y
retirada por el Contratista.
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El obrador se montara observando las disposiciones de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad
del trabajo y sus reglamentaciones, la Ordenanza Municipal Vigente y Normas contra incendio.
El Contratista debera mantener un servicio eficaz de Seguridad en el recinto de las obras a su
entero costo y durante las 24 hs del dia. Debera, ademas, prever instalaciones sanitarias
minimas necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en
abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada.

La Contratista proveera a todo su personal y a la Inspeccion de Obra de cascos de seguridad y
otros elementos de seguridad (botas, capas, etc.) aprobados con sello IRAM, y su uso sera
obligatorio, debiendo prever por lo menos (3) tres cascos de reserva para personal
extraordinario o visitas, y exigira también el cumplimiento de esta disposicion a los
subcontratistas.

Cerco de Obra.

Se incluyen en el presente item la ejecucién de la valla de la obra, que debera proponer la
Contratista y debera ser aceptado por la Inspeccion de Obra. Queda prohibida la incorporacion
de letreros publicitarios en la valla.

Se montara observando las disposiciones de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad del
trabajo y sus reglamentaciones y la Ordenanza Municipal Vigente y Normas Contra Incendio

1.4. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA.

Se respetaran leyendas, medidas (1,70 x 2,20 m.) y materiales indicados. Pinturas: se usara
esmalte sintético de Primera Calidad s/Plano N° 06.

Se deberan colocar en el acceso a obra, ubicandolos a una altura adecuada, asegurados
iluminados convenientemente sin afectar el entorno. Deberan retirarse recién después de la
inauguracion oficial del edificio, debiendo la empresa mantenerlos en perfecto estado de
conservacion y limpieza durante todo el curso de la obra.

iITEM 2 - DEMOLICIONES Y RETIROS.

Las tareas a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptacién de las obras existentes afectadas
por un programa de necesidades de proyecto segun planos adjuntos, originadas en exigencias
funcionales establecidas por las Autoridades del campus, conforme al modelo desarrollado en la
presente documentacion.

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las
tareas y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas que deba realizar
durante la demolicion, por lo que sera imprescindible la verificacion de los trabajos a realizar.

La Contratista sera la unica responsable de los dafios que pudieran acontecer por las
demoliciones debiendo subsanarlas a su exclusivo costo. Todos los trabajos no mencionados
que se originen partir de la demolicion deberan ser contemplados por la Empresa Contratista.
Los materiales que provengan de las demoliciones son propiedad de la U.N.N.E., por lo que se
procurara extraerlos durante la demolicién en el mejor estado posible (Elementos recuperables).
Los otros materiales se los retiraran, del predio del Campus a costa del Contratista, siendo las
Autoridades del Campus a través de la Inspeccién de Obra la encargada de indicar el destino de
los elementos recuperables.
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Deberan ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por
razones constructivas y no se enumeren en el listado de tareas. Esta circunstancia no le da
derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado
que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo
con el objeto final de los trabajos.

Ademas, esta incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podran emplearse
bajo ningun concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en los Pliegos esté
contemplada su reutilizacion.

Se deberan tomar las medidas de proteccion necesarias que a juicio de la Inspeccién de Obra
aseguren la continuidad de uso normal de las circulaciones en los sectores de obra y en los
adyacentes, teniendo en cuenta que las Actividades Docente / Administrativas no pueden
interrumpirse.

Cumplimiento de leyes, reglamentaciones y normas.

Ademas del Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Resistencia, la Contratista debera cumplir
con la Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 4160/73, asimismo debera cumplir con las
Normas Vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo, Ley N° 19.587 y Decreto N°
351/79 reglamentado.

La Empresa Contratista y/o los Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la
Contratista son responsables del cumplimiento de toda normativa vigente y lo especificado en el
por el Ministerio de Trabajo respecto de Seguridad e Higiene segun el siguiente detalle, y a
cualquier otra reglamentacién, decreto o ley que pudiera entrar en vigencia durante el transcurso
de las obras.

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion
citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacion de la obra, a todo su personal,
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de
hechos o actos relativos a la relacién de empleo del Contratista con el personal afectado a los
trabajos.

Previo a su ingreso a la obra la Empresa Contratista debera presentar:
a) Contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 (cinco) dias
habiles de firmada el acta de inicio de la obra.
c) Némina del personal de obra emitida por la ART.
d) Aviso de inicio de obra.
e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.
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En forma mensual la contratista debera presentar

a) Némina actualizada del personal de obra emitida por la ART.

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

c) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos

en un lapso no mayor a 72 (setenta y dos) horas de ocurrido los mismos.
En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacion, sera advertido por la Inspeccién mediante Orden de Servicio, la que dara un
plazo para su concrecion.

Reparaciones emergentes.

Cuando a causa de los trabajos se afectasen otras partes de las instalaciones, caferias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones linderas, la
Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y
cargo.

De acuerdo con el mismo procedimiento se procedera cuando se produzcan roturas de
mamposterias, columnas o vigas de hormigéon armado, revoques, cielorrasos, molduras,
revestimientos, pisos, zo6calos, entrepiso, etc., debiendo en todos los casos y sin excepcion
darles la misma terminacion que existiera antes de los trabajos, o la que indican en los Planos
de Construccion.

Los trabajos a ejecutar son:

2.1. Demolicion de mamposterias, segin Plano N° 02. Incluye demolicion barra mostrador

de Local 30. (Volumen aproximado: 7,92 m3).

2.2. Retiro de carpinterias existentes segun Plano N° 02. Comprende el retiro de una puerta
en Local N° 26, dos puertas dobles en Local N° 33, y dos ventanas en Local N° 33. Las mismas
se encuentran indicadas en el Plano N° 02.

2.3. Retiro de carpinteria de Blindex segun Plano N° 02.

El trabajo corresponde al desmantelamiento de dos puertas de blindex indicadas en Plano N°
02. La realizacién de este retiro debera hacerse con el mayor cuidado posible y con el personal
adecuado de manera tal de que el material de las carpinterias no presente ningun tipo de rotura
debido a que el mismo sera reutilizado en otros sectores del presente proyecto.

2.4. Retiro de cerramiento metalico en Local 29 seguin Plano N° 02.

2.5. Retiro de aires acondicionados segun Plano N° 02. (AA bajo ventana en Local N° 29 -
Alumnado y Local N° 36).

2.6. Demolicién de revestimiento travertino segin Plano N° 02.
2.7. Demolicion de pisos y contrapiso segun Plano N° 02.
2.8. Demolicion de banquina segun Plano N° 02.

2.9. Traslado de mueble del Local N° 29 segtiin Planos N° 02 y 03.

Arq. Cecilia Gomila Arq. Gabriela Russo Ing. Hernan Solari Ing. Ana Maria Guinea
Arquitecta Arquitecta Ing. Electromecanico AJC Direccion Estudios y Proyectos



iITEM 3 - CERRAMIENTOS

Los trabajos de mamposteria a realizar para la construccién de la obra, comprenden la ejecucion
de muros de muros de elevacién (armado) interiores y exteriores, incluyendo todos los trabajos
necesarios estén o no especificados, como colocacién de grampas, elementos de unién, tacos,
etc. segun planos de proyecto.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros
que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional
alguno.

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento,
cales, arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir en un todo de acuerdo a las
especificaciones establecidas en este Pliego, y las Normas IRAM correspondientes a cada
material referente a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con manguera o sumergiéndolos en recipientes, una hora antes de proceder a su colocacion.

Al asentarlos sobre los lechos de mortero de la mezcla especificada en cada caso se los hara
resbalar a mano, sin golpearlos, apretandolos de manera que la misma rebalse por las juntas.

La que rebalse se apretara con fuerza en las llagas, con el canto de la llana y se recogera en
ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Las paredes que deben ser rejuntadas se trabajaran con sus juntas rehundidas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, ya sean que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con
un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas
deberan corresponder segun lineas verticales.

El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien, paralelos entre si y sin
alabeos. La ereccion se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de
la albanileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 cm. si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Marcas y envases

Las marcas y/o tipos que se mencionan en las presentes especificaciones y/o en planos, tienen
por finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc.
La Contratista debera comunicar a la Inspeccion de Obra, con la anticipacion necesaria, las
caracteristicas de material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su
aprobacion.

En todos los casos, se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de
evitar la incorporacion a la obra, de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.
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En todos los casos en que las Especificaciones Técnicas se establezcan caracteristicas de
materiales sin indicacion de marcas, la Contratista ofrecera a la Inspeccion de Obra, todos los
elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuesta con las
caracteristicas especificadas y aprobar o rechazar, a su exclusivo arbitrio, la utilizacion del
mismo.

Todos los materiales que se empleen en la construccion seran nuevos, de primera calidad y
llevaran en un lugar visible, salvo los que comunmente no los tengan (arena, ladrillos, etc.), su
marca de fabrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia.

Tratdndose de materiales envasados lo seran en el envase original con el cierre de fabrica
correspondiente. Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion de Obra,
debiendo la Contratista proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las 48 (cuarenta y
ocho) horas.

Morteros.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con batidoras y hormigoneras de perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboracion a mano, pero debera
solicitarse previamente la expresa autorizacién de la Inspeccién de Obra.

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos. Cada uno de los materiales se colocara
rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u hormigonera.

Se mantendra todo el paston en remocién durante el tiempo necesario para una buena mezcla,
el cual no sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso. La mezcladora y hormigonera tendra
un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.

Cuando los morteros se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hara sobre una
cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal (comun) en polvo, se debera mezclar
previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color
uniforme. Luego se agregara al agua necesaria paulatinamente.

La proporcion de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.
Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que
vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacion. Se desechara toda
mezcla que haya comenzado a endurecer sin intentar ablandarla.

Cales hidratadas:

1) Cales aéreas: Deberan ser hidratos de cal dolomiticos con 6xido de magnesio y responderan
a la especificacion establecida en la Norma IRAM N° 1526, ademas no debe contener mas del
8% de 6xido de cal de magnesio sin hidratar.

No debera quedar retenido mas del 15% de residuos en el tamiz N° 200; su indice de
hidraulicidad serd menor de 0,2 y su fraguado no debe comenzar antes de 48 (cuarenta y ocho)
horas.

2) Cales hidraulicas: deben provenir de carbonatos de calcio impuros, que contengan silice,
alumina y oxido férrico, con un indice de hidraulicidad que respondan a las especificaciones de
las Normas IRAM N° 1508 y 1516.
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Deberan endurecer en ambientes humedos aumentando su resistencia con el tiempo. Su
entrega en obra se efectuara mediante envases de papel, debiendo conservarse en lugares
secos sobre entarimados de madera y al abrigo de la intemperie.

La Cal aérea hidratada en polvo para construcciéon (25 kg/bolsa): CaO + MgO (calcio mas
magnesio) mayor de 68%. Pérdida por calcinacion minima 24%. Residuo insoluble en
acido maximo 1,20%. Deben ajustarse a Norma IRAM N° 1626.

Cementos: Los cementos procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad. Se los
abastecera en envases cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de fabrica
de procedencia; la provision del cemento se dispondra en local cerrado, seco y quedara
constantemente sometido al examen de la Inspeccién de Obra, desde la recepcién hasta la
conclusion de los envases en distintas etapas de obra donde los cementos fuesen empleados.
Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuna realizar directamente, la que
podra exigir a la Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial, que esta Inspeccion
designe, la naturaleza y buena calidad del cemento por medio de los ensayos o analisis
mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Deben ajustarse a Normas IRAM N° 1503, 1504, 1505 y 1617. Todo cemento grumoso o cuyo
color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra. Igual actitud se debera
adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen
durante el curso de los trabajos. Cemento de fraglie rapido o bajo agua: se debera adoptar en
todos aquellos casos que asi lo requieran (bajo napa de agua) con el consentimiento de la
Inspeccion de Obra.

Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas muy acreditadas, deberan ser de
primera calidad e ingresar a la obra en envases originales cerrados. Rigen para este material
todas las premisas; indicadas para el cemento comun, la pasta de cemento puro no debera
empezar su fraglie antes del minuto de preparada y terminara el mismo a los 30 (treinta) minutos
de preparada.

El cemento debera ser de alta performance CP40; resistencia minima a la compresion
exigida por normas IRAM 40 Mpa (408 kg/cm?) a 28 dias (50 kg/bolsa).

Arena: la arena a emplearse en las mezclas o morteros estara exenta de materia organica o
salina, sumergida en agua no se enturbiara, su granulometria sera mediana, fina o gruesa segun
corresponda.
Si existiesen dudas respecto de las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos
clorimétricos como se indica a continuacion:

1 - Se vierte en una botella graduada de 350 cm?® la arena hasta ocupar 130 cm?® del
envase.

2 - Se agrega una solucion de Hidrato de Sodio (Na OH) al 3% hasta que el volumen
después de sacudir sea de 200 cm?®.

3 - Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapdn esmerilado) y se deja reposar,
después de 24 (veinticuatro) horas, el color del liquido que queda sobre la arena permite evaluar
si la misma es utilizable en la obra, de acuerdo a lo siguiente:
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¢ Incoloro, amarillo claro o azafranado: Utilizable.

e Rojo amarillento, utilizable so6lo para fundaciones de bases simples sin armadura y
albanileria en general a excepcién del enlucido de revoques.

e Castarfio, marrdén claro u oscuro: arena no utilizable.

Agua: tanto en preparacion de mezcla para albafileria, revoques, contrapisos, etc., se empleara
agua potable, con preferencia a cualquier otra.

Sera por cuenta del Contratista los gastos que demandan la provisién de agua apta para
construccion.

Hidréfugos: se denominan hidrofugos a los materiales en polvo o pasta que se agregan al agua
de mezclado de los morteros u hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la Norma IRAM N° 1572, y su empleo
aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizacion y la determinacién de las cantidades que deberan agregarse al agua de
mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones
del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccién de Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composiciébn materias
inorganicas y que actuen por accién quimica.

Para la elevacion de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros de acuerdo al tipo de
pared, su altura y espesor.

Se tendran en cuenta todas las especificaciones expuestas hechas para la albanileria comun.
Los ladrillos deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan en puntos anteriores. Se levantaran usando plomada y nivel
conjuntamente con reglas, a fin de que las hiladas resulten horizontales y conservar la
verticalidad en ambas caras. El dosaje para la mamposteria sera 1:1/2:4 (cal hidraulica -
cemento - arena) el espesor de la mezcla no sera mayor de 1,5 cm.

Tabiqueria de placa de yeso

La Contratista debera proveer los materiales y equipos necesarios para la construcciéon de los
tabiques indicados en los planos de proyecto.

Los materiales a proveer deberan estar preservados de la exposicion directa al sol, temperaturas
extremas, humedad, agua, golpes, alabeos, torceduras, etc. Se evitaran apilamientos excesivos
que puedan deformar las piezas.

Las estructuras se construiran con perfiles de chapa de acero cincada por inmersién en caliente,
fabricados segun Norma IRAM IAS U 500-243, con espesor minimo de chapa 0,50 mm mas
recubrimiento y moleteado en toda su superficie., sobre la cual se fijaran las placas de los
tabiques.

Los accesorios, fijaciones, tornillos, cintas, selladores y masillas deberan ser de caracteristicas y
materiales adecuados a cada tipo de solucion técnica o encuentro, y deben ser de primera
marca y calidad.

Todos los angulos vivos deben llevar cantoneras metalicas adecuadas en cuanto a dimensiones,
y perfectamente masilladas y lijadas. Todos los trabajos deberan quedan perfectamente
terminados, segun las reglas del buen arte de construccion, perfectamente masillados, secos y
lijados.
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Las placas empleadas para los tabiques seran de 12,5 mm de espesor y los mismos seran
tipo Durlock o calidad similar a criterio de la Inspeccion de Obra.

La estructura de los tabiques sera realizada con perfiles galvanizados, solera superior € inferior,
y perfiles “u” verticales de 70 mm y Montante de 69 mm, colocados cada 0,40 m.

Se debera mantener la verticalidad en todos los trabajos realizados.

Si la pared a construir contiene una puerta, se deberan colocar perfiles Montantes con la
separacion necesaria para después alojar la carpinteria, y un perfil Solera uniendo estos
Montantes, a la altura del dintel.

Previamente al emplacado, se realizaran refuerzos necesarios para luego poder colgar objetos
pesados (ménsulas, muebles, etc.) a criterio de la Inspeccién de Obra. Estos refuerzos se
realizaran con perfiles Solera fijados a los Montantes con tornillos T1, o atornillando refuerzos de
madera a los montantes.

Una vez armada la estructura, se fijaran las placas tipo Durlock a los perfiles montante,
utilizando tornillos de acero tipo T2 punta aguja, con cabeza trompeta y ranura en cruz,
colocandolos con una separacion de 25 cm a 30 cm en el centro de la placa y de 15 cm en los
bordes que coinciden con el eje de un perfil, a una separacién de 10 mm de los mismos.

Las juntas, fisuras, cantoneras u otras imperfecciones deben ser tapadas con masilla y cinta
tapajuntas, asegurando por lo menos dos manos de masilla.

Deberan llevar aislacién de lana de vidrio de reducido peso, bajo coeficiente de conductividad
térmica, alta capacidad fonoabsorbente y elasticidad. Se las utilizara para incorporar en paredes
mejorando su aislamiento térmico y acustico.

Los trabajos de mamposteria a ejecutar son:
3.1. Mamposteria de elevaciéon de ladrillos comunes espesor: 30 cm segun Plano N° 03

(Volumen Aproximado: 1,70 m?3).

3.2. Provision y colocacion de tabiqueria placas de yeso 12,5 mm con aislante interior.

Segun Plano N° 03. (Superficie Aproximada: 50 m?).

3.3. Dintel de perfil 2PC 100 x 45 x 2 segun detalle Plano N° 03.

ITEM 4 —PISOS, BANQUINA, ZOCALOS Y SOLIAS.

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas de
sus elementos componentes se encuentran consignados en el presente capitulo.

La Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacién
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo adicional alguno en relacion con
estas exigencias.

En general los solados colocados presentaran superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los Planos y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccién de Obra.
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En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los z6calos, salvo
expresa indicacion en contrario. La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion se
ajustaran a la junta de trabajo (retraccién y/o dilatacion), a las “reglas del buen arte” y a las
disposiciones de la Inspeccién de Obra. Los tipos de mortero de asiento, indicados en cada
caso, responderan a lo especificado en las planillas de mezclas.

El pulido, lustrado a plomo o encerado, segun se especifique, estara incluido entre las tareas
inherentes al Contratista.

El Contratista prevera al computar los materiales para pisos y zécalos, que al concluir las
obras debera entregar a la Inspeccién de Obra, a su costa, piezas de repuestos de cada
uno de los pisos, en cantidad minima equivalente al 10 (diez) por ciento de cada uno de
ellos, y en ningtin caso menos de 10 (diez) unidades de cada tipo.

MUESTRAS.

Con el minimo de antelacion que fija el Pliego de Clausulas Especiales, el Contratista presentara
a aprobacion de la Inspeccién de Obra, las muestras de cada una de las piezas especificadas
para esta obra.

Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de contraste a los
efectos de decidir en la recepcion de otras piezas de su tipo y en forma inapelable cada vez que
lleguen partidas para su incorporacion a la obra.

La Contratista debera presentar ante la Inspeccion de Obra, antes de su colocacién y a su cargo
los ensayos de caracteristicas fisicas y geométricas (ensayo de choque, flexion y medidas).
Asimismo, el Contratista ejecutara a su entero costo, pafos de muestras de cada tipo de solado
y zo6calos, incluso pulido en los casos que corresponda, a fin de establecer en la realidad los
perfeccionamientos y ajustes que no resulten, conducentes a una mejor realizacion y resolucion
de detalles constructivos no previstos.

PROTECCIONES.

Todas las piezas de solados, umbrales, zécalos, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados
en perfectas condiciones, enteros y sin encalladuras ni otro defecto alguno.

A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las
piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros
adecuados, o paletas de madera una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las
obras.

Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspecciéon de Obra motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la
demolicion y reconstruccion de solados si llegara el caso.

BANQUINA

Se realizara una banquina de apoyo para mueble de guardado de caracteristicas similares a la
ya existente en Local N° 29 (Alumnado) mediante una mezcla 1:3:3 (Cemento, Arena y Piedra),
reforzada con malla de acero.
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SOLIA DE GRANITO PULIDO ANTIDESLIZANTE

Se proveera y colocara en los accesos al hall y a Sala de profesores solias de granito pulido de
un espesor de 2,2cm, biselado en nariz y tallado en pisada.

Sera asentada mediante un mortero de asiento 1:1/2:4 de un espesor minimo de 2,5cm.

ZOCALOS

Se colocaran zoécalos del mismo material, tipo, dimension y color de los pisos de los locales
afectados a la obra. Su terminacién sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus
juntas en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Se colocaran alineados con los paramentos de los muros, dejando vistos cuando los hubiere, el
resalte de la media cafa o bisel. Se cuidara especialmente la nivelacién general y reciproca
entre los elementos.

Todos los angulos entrantes o salientes seran realizados con piezas de acodamiento del mismo
material del zécalo. Se fijaran al muro previamente limpio y mojado con mezcla 1:3 (cemento:
arena) debiendo quedar en linea y a plomo con referencia al muro, cubriendo el piso sobre el
que se asienta. Se exigira al Contratista la presentacion de muestras, previa a su colocacion en
obra.

Los trabajos a ejecutar son:

4.1. Provision y colocacion de piso idem o similar al existente en lugares de demolicion.

(Superficie Aproximada: 8,10 m?)
4.2. Construccion de banquina de apoyo de mueble de guardado. (Sup. Aprox. 2,90 m?).

4.3. Provision y colocacion de Solia de granito pulido antideslizante en Ingreso a hall y a

Sala de profesores (Superficie Aproximada 1,53 m?).

4.4. Provision y colocacion de zoécalos similares al existente en Mesa de entrada

(Alumnado), Mesa de entrada Gral. y Alumnado (Oficina Director). (Longitud Aprox.: 10m).

ITEM 5 - REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las
reglas del buen arte, allanandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies.

En ningun caso el Contratista procedera a revocar muros o tabiques que no se hayan asentado
perfectamente.

Antes de comenzar el revoque de un local, la Empresa verificara el perfecto plomo de los
marcos, el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucién del revoque a nivel de los zdcalos, para que al
ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna que
deba quedar empotrada, sera aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien
asegurada a la mamposteria con clavos y alambre de hierro galvanizado.

Arq. Cecilia Gomila Arq. Gabriela Russo Ing. Hernan Solari Ing. Ana Maria Guinea
Arquitecta Arquitecta Ing. Electromecanico AJC Direccion Estudios y Proyectos

15



El sustrato no debe presentar roturas, fallas, suciedad, irregularidades o encontrarse fuera de
plomo.

Si existieran zonas flojas, mal adheridas o fisuras, éstas deberan repararse previamente.

Antes de la aplicacion del revoque, se deberan limpiar las superficies, dejando el ladrillo a la
vista y eliminando todas las partes de mortero existentes adheridos a la superficie.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2
cm. y los enlucidos de 0,3 a 0,5 cm. Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto
los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspeccion de Obra.

Con el fin de evitar remiendos y anadidos, se procurara no comenzar las tareas de revocado de
ningun paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique
estén concluidas.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccién de Obra. El espesor total del revoque no superara bajo ningun
aspecto los 25 mm.

Se deberan ejecutar puntos y fajas de guias aplomados con una separacion maxima de 1,50 m
no admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino. El mortero sera arrojado con
fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.

Todo muro o tabique que no tenga terminacién especialmente indicada en Planilla de Locales,
sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos
interiores o exteriores.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersecciéon de paramentos entre si o de éstos
con los cielorrasos seran, salvo indicacion especifica: vivas y rectilineas.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente, para acabarlo con un fieltro de
lana ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la
Inspeccion de Obra.

La terminacion del revoque se realizara con alisado de fieltro, seran perfectamente planos de
aristas, curvas y rehundidos, seran correctamente alineados, sin depresiones y alabeos, seran
homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas y
ondulaciones.

El terminado se hara con frataso, pasando sobre el enlucido dos manos de fieltro ligeramente
humedecido en agua, de manera de obtener superficies completamente lisas.

Con el fin de evitar remiendos, no se revocara ningun paramento hasta que hayan concluido los
trabajos de otros gremios (sanitarios. electricidad. gas, etc.) y estén colocados todos los
elementos que van adheridos a los muros.

Revoque completo terminado a la cal (Azotado impermeable, jaharro y enlucido)

En los locales sefalados (paramentos exteriores) se ejecutara un azotado impermeable con MCI
1:3 + 10% hidrofugo (1 de cemento y 3 de arena), un jaharro con mortero 1: %4:3 (cal, cemento,
arena) y un enlucido con mortero 1:1/8: 2 (cal, cemento portland, arena fina), terminado al fieltro.
En general tendran como maximo 2,5 cm de espesor en total.

En los paramentos con este tipo de acabado, se debera contemplar la ejecucion de cortes y
bufias rehundidas donde lo indique la Inspeccion de Obra.
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Revoque en locales interiores (Jaharro y enlucido).

El revoque fino se aplicara en todos los muros interiores construidos. Se ejecutara
humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor maximo de 2,5 mm sobre
superficies firmes. Se podra usar mezcla preelaborada, previo a su aplicacion se revisara linea y
plomo del revoque grueso.

La ejecucion del mismo se mediante un jaharro con mortero 1: %:3 (cal, cemento, arena) y un
enlucido con mortero 1:1/8: 2 (cal, cemento portland, arena fina), terminado al fieltro. En general
tendran como maximo 2,5 cm de espesor en total.

Revestimientos
Previa ejecucion de los revestimientos, deberan prepararse los muros con jaharro peinado y
revoque impermeable bajo revestimiento.

a) La colocacion sera esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo
presentar los revestimientos, superficies planas, paralelas y de tonalidad uniforme.

b) Los recortes deberan ser perfectos, no se admitiran piezas rajadas, asi como otros
defectos debidos al corte

Mezcla adhesiva para revestimientos.

Para la colocacion de los revestimientos de ceramicos se utilizara la mezcla adhesiva formulada
en base a cemento Portland gris, arenas clasificadas y aditivos que le otorguen mayor capacidad
adhesiva y de retencion del agua de amasado a los efectos de retardar el fraglie, aumentando el
tiempo de trabajabilidad y evitando el “quemado” del cemento al ser aplicada la mezcla en
espesores minimos.

Sobre el jaharro reforzado, se aplicara la mezcla adhesiva, mediante llanas dentadas de paso de
diente segun las especificaciones del fabricante de la mezcla.

El empastado se efectuara adicionando con agua limpia en proporcidon 25% a 28% del peso del
material en seco o de acuerdo con las especificaciones del fabricante, mezclando hasta obtener
una pasta sin grumos y con una consistencia adecuada a su aplicacion con la llana.

La aplicacién se efectuara sobre el jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. En caso de
aplicarse sobre hormigén este debera estar limpio de liquido desencofrante.

La mezcla se colocara con la cuchara de albaiiil y luego con el empleo de llana metalica se
retirara el excedente, pasando esta en un solo sentido.

Efectuada la aplicacion de la mezcla adhesiva se ejecutara el revestimiento colocando las piezas
en posicion y presionandolas hasta lograr el contacto adecuado a éstos con la mezcla adhesiva,
pudiendo comprobarse si se logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla
adherida tanto en la superficie del ceramico como del jaharro en el lugar en que la pieza se
retird.

Los trabajos a realizar son los siguientes:
5.1. Revoque completo a la cal interior. Superficie aproximada = 10,73 m2.
5.2. Revoque exterior impermeable. Superficie aproximada = 3,25 m2

5.3. Terminacién en cantos con porcelanato pulido — Interior y exterior de vano. Superficie
aproximada = 2,64 m2.
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ITEM 6 — CARPINTERIAS.

Estos trabajos comprenden la colocacion de carpinterias de blindex en acceso a hall y sala de
profesores, la provision y colocacién de puerta placa para Durlock en nueva oficina de alumnado
y la colocacion de ventanas para atencion en mesa de entrada y alumnado.

Las puertas blindex del item 6.1 y las ventanas de atencion del item 6.3 surgirdan de la
reutilizacion del retiro de las puertas blindex del item 2.3 - Retiro de carpinteria blindex segun
Plano N° 02.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalizacién de Materiales).

La Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de las mismas que sean necesarias para la realizacion y buena terminacion de sus
trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Se encuentra incluido en el presente item lo relativo a la colocacion y terminacion de los
elementos de carpinteria detallados en la Planilla de Carpinteria - Plano N° 04, y seran por
cuenta y cargo de la Contratista, segun las reglas del buen arte y 6rdenes de servicio que a tal
efecto imparta la Inspeccion de Obra.

Los precios unitarios establecidos en cada item corresponden a todos los elementos y
accesorios necesarios para la terminacién adecuada de los trabajos.

La Contratista debera verificar en obra, las dimensiones indicadas en Planos, a los efectos de
salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificacién que fuere necesario realizar si no
tomase esta precaucion.

Puertas Blindex

El trabajo de colocacion de los mismos debera realizarse por personal adecuado y con
experiencia en manipulacion y colocacion de este tipo de carpinteria. Las tareas deberan
realizarse con cuidado de manera de no danar ninguno de los materiales que conforman este
item.

Se debera ademas hacer una correcta instalacién de frenos en cada una de las hojas de estas
carpinterias de tipo “superfren”, de manera que no permitan mas de 135 grados de apertura.

Puertas placa de madera

Todos los materiales a emplear seran nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacion,
dentro de las tolerancias prescriptas en este Pliego. Sus dimensiones corresponderan a las
indicaciones en Plano N° 04 y seran uniformes.

La madera sera trabajada por procedimientos mecanicos y en todos los casos en el sentido a
favor de la veta. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria de taller
seran de Primera Calidad, sanas, bien secas, careceran de albura, grietas, nudos saltadizos,
averias u otros defectos cualesquiera.

Las ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones. Las aristas seran bien rectilineas, sin escalladuras, redondeandose
ligeramente a fin de matar los filos vivos.
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Las encoladuras en general, salvo expresa indicacion de lo contrario, se ejecutaran empleando
cola sintética liquida, a base de urea-formaldehido apta para todo tipo de encolado. La
preparacion de la cola y su técnica de aplicacion, se ajustaran a las recomendaciones que al
respecto aconseje su fabricante.

Las partes moviles se colocaran de manera que giren 0 se muevan sin tropiezos y con juego
minimo indispensable. La Contratista debera cambiar, a sus expensas, toda obra de carpinteria
de madera que durante el plazo de conservacion y garantia se hubiera alabeado, hinchado o
resecado.

Se entendera por alabeo de una obra de madera, cualquier clase de torcedura; la hinchazén se
establecera por el juego entre partes de una misma pieza. Los casos mencionados no podran
oscilar fuera de los limites de tolerancia fijados.

Se desecharan definitivamente y sin excepcion todas las obras de carpinteria de madera,
en las cuales se hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masilla o
piezas anadidas en cualquier forma. El Contratista debera presentar antes de iniciar los
trabajos en taller muestras de placas, enchapados, uniones, accesorios, herrajes, etc.
Estas muestras serviran para comparar todo lo que realice en taller y lo que se transporte a obra
para su colocacion y como patrén para la recepcion de todos y cada uno de los tipos de
carpinteria. Todas las muestras deberan ser presentadas con la debida anticipacion, con las
medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.

Durante la ejecucién y en cualquier tiempo la carpinteria podra ser revisada por la Inspeccion de
Obra, en obra o en taller. Una vez concluidas y antes de su colocacién, se inspeccionara,
desechando todas las estructuras que no cumplan las condiciones de estas especificaciones y
que presenten defectos en la madera o en la ejecucion o que ofrezcan torceduras, desuniones o
roturas.

La aprobacién en taller no impide la posibilidad de rechazo en obra en los casos establecidos en
este capitulo. No se permitira el arreglo de las obras de Carpinteria desechadas.

Para las torceduras o desuniones no habra tolerancias. No se aceptaran obras de madera cuyo
espesor sea inferior en mas de 2 mm. al descripto.

Todos los reparos, sustituciones y gastos que ocasionara la demolicion de las obras de madera
durante el plazo de garantia seran a cuenta del Contratista.

Herrajes: para todos los tipos de carpinterias seran de la mejor calidad, segun se especifique en
el plano y se fijaran a las estructuras con tornillos de igual terminacion y metal que los herrajes.
Todos los marcos se fijaran a los muros por medio de insertos de planchuelas de hierro de 3
mm. de espesor.

La Inspeccion de Obra controlara en taller todas las carpinterias y podra desechar aquellas que
no reunan los requisitos prescritos en la documentacion.

Los herrajes deberan ubicarse con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la
colocacion de cerraduras embutidas en las ensambladuras.

Trabajo Conforme a su Fin y Muestras: El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a
su fin, verificando la resistencia de elementos estructurales, siendo responsable por el calculo,
disefio y buen comportamiento de los mismos tanto de los elementos en lo que se refiere en si,
como a las partes estructurales que los soportan.
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La Contratista sera responsable del perfecto funcionamiento de los elementos de carpinteria que
fabrique, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los
Planos o que se hubieran deslizado en el Proyecto.

En todos los casos que se proponga introducir modificaciones del disefio original, debera
obtener previamente la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista debera presentar a la aprobacién de la Inspeccién de Obra, no menos de 15
(quince) dias antes que deba iniciarse la construccion en taller de los elementos de carpinteria
segun el Plan de Trabajos, un muestrario completo que contendra los siguientes elementos:

a) Perfileria de la conformacién y tipos que se utilizaran en la composicién de la
carpinteria a construir con sus correspondientes tratamientos de pintura, grampas y demas
elementos zincados y cadmiados.

b) Tornillos de diversos tipos y metales: bulones con sus correspondientes arandelas y
tuercas, hierros, angulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijacion.

c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijacion.

Colocacién y montaje

tanto como para la fabricacién, todo el montaje en obra sera realizado por personal
ampliamente entrenado y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo. La ndmina de
personal debe constar en obra, siendo responsable el Contratista y en todos los alcances
legales, por este personal.

Todas las carpinterias (de madera o metalica) deberan ser montadas en obra perfectamente a
plomo y nivel, en la correcta posicion indicada por los planos de arquitectura.

La colocacién se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los Planos,
las que deberan ser verificadas por el Contratista antes de la ejecucion de las estructuras.

El montaje de los elementos se ejecutara bajo la responsabilidad principal y a los solos riesgos
del Contratista.

La maxima tolerancia admitida en el montaje de los distintos cerramientos como desviacion de
los planos verticales y horizontales establecidos como posicion 10 mm. por cada 4 m de largo de
cada elemento considerado.

Maxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineacion entre dos elementos
consecutivos en la linea extremo contra extremo 1,5 mm.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada
para la direccion de esta clase de trabajos.

Sera obligacion del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificacion de la Inspeccién
de Obra de la colocacidn exacta de los trabajos y de la prolija terminacion.

Colocacion de pomelas

Las juntas de marcos terminaran en el piso y se tendra en cuenta el correcto encastre de
pomelas y pestillos, segun mano verificada en obra. Una vez ranurado el marco se fijaran las
pomelas en el encastre por soldadura eléctrica, salvo indicacion en contrario. Esta soldadura
sera continua en el perimetro de la pomela y no puntos de soldadura.

La Contratista proveera en calidad, cantidad y tipo todos los herrajes que él tenga que
suministrar para cada tipo de aberturas, entendiéndose como se ha aclarado con anterioridad
que el costo de estos herrajes ya esta incluido en el precio establecido en cada item.
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En todos los casos la Contratista sometera a la aprobaciéon de la Inspeccion de Obra dos
tableros con todas las muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere construir,
perfectamente rotulado y con la indicacion de los tipos en que se colocara cada uno. La
aprobacién de esos tableros por la Inspeccion de Obra es previa a todo otro trabajo. Estos
Tableros incluiran todos los herrajes y mecanismos necesarios.

Presentaran una terminacion de acuerdo con todas las reglas del arte, sin filtros rusticos con
cantos pulidos y uniformes.

La aleacion debera contener la siguiente composicion aproximada:

Niquel ..., 8 %.
Cobre ...l 50 %
A | Lo 40 %
Estafio ...................... 2 %.

Si no se especifica otra cosa, seran de bronce platil. Se ajustaran a los distintos tipos de
carpinteria mediante tornillos, con cabezas vistas banadas del mismo color del herraje.
Aquel herraje que no funcione con facilidad y perfeccion, en caso de observarse una mala
colocacion debera corregirse antes de la recepcion definitiva de la obra de carpinteria.

Hojas de puertas placas

Se ejecutaran de acuerdo con la Planilla de Carpinteria. Las escuadrias y espesores que se
indican en el plano son los minimos exigidos; si el Contratista considera necesario aumentarlos
para obtener una correcta terminacion, debera preverlo en su precio de oferta.

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision,
ajuste y colocacion de carpinteria de madera, cualesquiera sean sus dimensiones, ubicacién,
acabado superficial, herrajes y accesorios. Las puertas placas tendran un espesor de 45 mm.
Seran construidas con bastidor de madera maciza de pino y/o viraré de 35 x 75 mm. con
refuerzo en la zona donde deban embutir las cerraduras, con relleno del tipo nido de abejas,
cuyas cuadriculas tendran como maximo 7 cm. de lado, de modo tal que resulta en todo
indeformable y que no produzcan ondulaciones en las chapas terciadas de cedro
(multilaminado de 5 mm. de espesor) de Primera Calidad, perfectamente estacionado vy libre
de todo defecto, encoladas y tapacantos perimetral machimbrado doble y encolado).

El terciado a emplearse debera ser de veta atravesada el sentido de la veta de la chapa. Seran
rechazadas aquellas placas que acusen ondulaciones en sus superficies luego de ser pintadas o
lustradas. Las laminas superficiales del terciado seran de cedro.

Toda puerta debera enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa y de igual
espesor, los tapacantos formaran una sola pieza con el bastidor de la hoja y seran de la misma
madera de lamina del revestimiento de la puerta (cedro).

Terminada la estructura resistente, se la cepillara y preparara en forma conveniente a fin de
uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas.

Los tapacantos seran de la misma madera de la lamina del revestimiento de la puerta (cedro
macizo lengueteado de 20 mm. de espesor).

En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provision,
ajuste y colocacién de la carpinteria, cualquiera sea su dimensién, ubicacion y acabado, incluso
herrajes y accesorios para cada caso.
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Cuando se especifica terciado de cedro de primera calidad de 5 mm. de espesor, con caras
vistas libres de defectos, manchas, cambios de color, completamente planas y encoladas en frio.
Se destaca muy especialmente las previsiones que debera tener el Contratista, en cuanto a la
incidencia que pueda significar la estricta seleccion de maderas, ajustadas a las condiciones que
prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al
respecto.

Tolerancias: destaquese muy especialmente y con caracter general que las medidas de
escuadrias acotadas en los Planos de Proyecto, como asi aquellos que sin estarlo puedan
inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de maderas terminada sin
rebajes posteriores por procesos de cepillado y pulido.

Ajustes: quedan a cargo del Contratista los trabajos de ajuste, que fueran necesarios ejecutar a
fin de asegurar el perfecto cierre de los elementos a proveer. La calidad y caracteristicas de los
trabajos efectuados en obra seran similares a los descriptos para los trabajos de taller.

Colocacién: queda a cargo del Contratista los trabajos de colocacion de todas las carpinterias
de madera proyectadas. Se debera tener especial cuidado en la prolijidad y detalles de
terminacion que aseguren un resultado acorde con el resto de la construccién; teniendo en
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

Cerraduras: Las cerraduras a proveer seran de las siguientes caracteristicas: de embutir de
seguridad: KALLAY art. 4002. Pestillo de bronce trefilado reversible desde el exterior. Su caja 'y
piezas interiores estan galvanizadas. Posee cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado y
llaves de bronce forjado. Frente de 25 x 210 mm. Incluye 4 (cuatro) llaves por cerradura.

Los trabajos de carpinteria a ejecutar son — Ver Plano N.° 04:

6.1. Colocacién de carpinteria blindex PV2 en hall y sala de profesores segun Plano N° 04.
Incluye provision de frenos y Terminaciones: revoque y pintura.

Dos puertas de abrir, marco de acero inoxidable existente con uniones a 90° hojas vidrio
blindex. Herrajes: abrazaderas en U superior e inferior. Cerradura existente, barral de acero
inoxidable existente. Freno Hidraulico. Vidrios: Blindex existente.

Cantidad: 2(dos). PV1 en Local “Sala de Profesores” y PV2 en Local N° 33 “Hall de acceso”.

6.2. Provision y colocacion de puerta placa para durlock P1 (0,80 x 2,05m) en nueva
oficina de alumnado (Oficina Director) segun Plano N° 04.

Marco de aluminio color blanco linea herrero. Hoja placa espesor 4,5 cm con relleno. Enchapada
en lamina de cedro (multilaminado) de 5mm. Con burlete perimetral.

Bisagras “pomelas” p/ atornillar de bronce platil (160 x 80mm) 3 (tres) por hojas. Cerradura
simple, picaporte manija doble y bocallave. 2(dos) llaves por puertas. Proteccién dos manos de
barniz Cetol mate.

Cantidad: 1 (uno) en Local “Oficina Director”.

6.3. Colocacion de mamparas V1 y V2 para atencion con reutilizacion de blindex en
Locales N° 30 y 34
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Mamparas de pafio fijo. 1 hoja de pafio fijo blindex, abrazaderas en U inferior y L superior. Se
reutilizaran pafos blindex retirados.
Cantidad: 2(dos) en Locales N° 30 (Alumnado) y 34 (Mesa de Entrada General).

iTEM 7: INSTALACION ELECTRICA - Segun Plano N° 05
Generalidades
A. Para cotizar el oferente debera tener en cuenta las siguientes declaraciones consideradas

importantes, para la correcta interpretacién de las provisiones y trabajos a cotizar.

B. La informacion incluida en los Plano N° 05, ejecutados por el Ingeniero Electromecanico
Hernan Solari se complementa con la presente Especificaciones Teécnicas Particulares y
Especificaciones generales generadas por el Comitente. Cualquier discrepancia u omision
observada en estos Documentos, debera ser informada inmediatamente por escrito, solicitando
la aclaracién correspondiente.

C. Con relacién a lo descripto en el parrafo precedente, el Oferente debera tener en cuenta que
la informacioén técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestion, es INDICATIVA, y en
ningun caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no seran considerados montos
adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir.

Cuando se agregue algun item no previsto originalmente, DENTRO DE LA OFERTA, SE
DEBERA EFECTUAR LA COTIZACION DISCRIMINADA DEL MISMO.

D. Algunas tareas y provisiones descriptivas a lo largo de la presente y/o Planos de Proyecto,
definidas como Alternativa Obligatoria, forman parte de la Oferta, quedando a criterio del
Comitente su inclusién en tiempo y forma.

E. También tendra en cuenta la elaboraciéon de la documentacién Conforme a Obra y toda
aquella adicional que resultara necesaria para la mejor comprensién del funcionamiento de la
instalacion, por parte de la Direccién de Obra.

Objeto:

Los trabajos a efectuar consignados bajo estas Especificaciones Técnicas serviran de normas
generales para la ejecucion de las instalaciones de corrientes fuertes y débiles de la Obra:
PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION - FACULTAD DE
CIENCIAS ECONOMICAS.

El trabajo incluye: provision de la mano de obra, equipos y servicios técnicos necesarios para
construir, instalar y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo con las
reglamentaciones en vigencia, la adecuacién de la instalacion eléctrica de corrientes fuertes y
débiles, iluminacién y tomacorrientes, datos y telefonia, luces de emergencia y carteleria
luminica indicativa de salida, tal como se muestra en los planos adjuntos y se detalla en la
presente especificaciones.

Los trabajos a ejecutar comprenden las siguientes Obras segun Planos N°05:

7.1 Reubicaciéon de artefactos de iluminacién y provision de luces de emergencia segun
equipamiento. Plano N° 05. Se usaran los artefactos existentes, en los que previamente se
cambiaran los tubos fluorescentes y sus zdcalos por los tubos LED y zécalos nuevos a proveer
en esta obra.
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Se ubicaran en la posicion y orientacion indicada en el Plano N° 05. Las canalizaciones a las
nuevas posiciones de luminarias en el Local 29, sobre la pared y cielorraso, seran de PVC
embutidas.

7.2 Provisién e instalacion de canalizaciones de PVC embutida y bandejas, corrientes
fuertes y débiles segin equipamientos. Plano N° 05. Las caferias y cajas que van sobre la
pared y cielorraso seran de PVC embutidas. Las canalizaciones en piso seran de PVC
embutidas hasta los periscopios triangulares de piso Cambre o calidad similar.

La nueva bandeja para corrientes débiles se instalara sobre cielorraso, montada sobre
ménsulas, de la misma linea de producto, cada 2mts, amuradas a la pared mediante tarugos de
NYLON vy tornillos, y contaran con su tapa en todo el recorrido. Ademas contara con el
conductor de puesta a tierra (PE) correctamente conectado a cada tramo de bandeja mediante
los accesorios normalizados.

7.3 Provision y colocacion de cableado corrientes fuertes y débiles. Plano N° 05.

Las luminarias que cambian su ubicacién se alimentaran del mismo circuito CI3 desde el
Tablero TS1 en Local 24.

Los tomacorrientes se alimentaran del circuito CT3 desde el TS1 en Local 24 y del nuevo
circuito CT6, tomado desde el Interruptor termomagnético de 2x16A 4,5KA Curva “C” a proveer
e instalar en el mismo TS1, como se indica en el Plano N°05.

Para el cableado de las bocas de datos de los puestos de trabajo e impresoras, se usara cable
UTP Cat 6e de primeras marcas, con fichas RJ45, también Cat 6e para la conexion a la pachera
del Rack de datos y correctamente indentados en Jack RJ45 de los puestos de trabajo.

Para el cableado de internos de telefonia, si bien se dejaran todos médulos RJ45 montados en
las cajas de pared y Bajo Piso, se prevera el cableado (apto para telefonia IP) a un interno por
cada oficina (tres en total), a definir por la Direccion de Obra, tomados desde la Central
Telefénica existente en el Local N° 22 del Plano N°05.

7.4 Provision e instalacion de sensores y cableado de circuito de incendio. Plano N° 05
Se proveeran e instalar los sensores de humo fotoeléctricos y conectados a la central de
monitoreo existente, mediante cables aprobados bajo normas IRAM / NFPA. Belden/Arrayan,
color rojo. Los sensores y su cableado seran compatibles con la central existente.

ERRORES U OMISIONES: Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la
documentacién técnica de esta licitacion no invalidaran la obligacion del contratista de ejecutar
las obras y proveer, montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del
buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

Todos los trabajos del rubro seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte,
presentaran una vez terminados un aspecto prolijo, mecanicamente resistente y funcionando
perfectamente.

Normas y Reglamentos

Las instalaciones y los materiales deberan cumplir con las normas y reglamentaciones fijadas
por las siguientes Empresas y Organismos segun corresponda:

Empresa Proveedora de Energia Eléctrica Local.
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Direccién de Bomberos de la Policia Federal y Local.

Camara de Aseguradores de Incendio.

Instituto Argentino de la Racionalizacién de Materiales (IRAM)

Asociacion Electrotécnica Argentina

Municipalidad de la ciudad de Resistencia.

En caso de contradiccion entre dos o mas disposiciones, se adoptara la mas exigente.

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas
responderan a las recomendaciones de la: Comision Electrotécnica Internacional (IEC) o bien a
las normas: (D.l.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.) Verein Deutsche Electrizitat

Replanteo:

La Empresa Contratista efectuara el replanteo de las bocas de iluminacién proyectadas
(Proyecto Ejecutivo) y existentes de comun acuerdo con la Inspeccion de obra, verificando el
trazado de la misma, indicadas en los planos, como asi también verificara los valores y
especificaciones contenidas en la documentacién de proyecto. Debera advertir a la Inspeccion
de Obra de cualquier error, omision o contradiccion la que debera hacerse por escrito.

Su interpretacion o correccion correra por cuenta de la Inspeccidon de Obra, siendo sus
decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista.

Las demoras incurridas en la presentacion de esta documentacion imputable al Contratista le
seran computadas al plazo de obra. Correra por cuenta y riesgo de la Contratista la provisiéon y
elementos de obra necesarios para la limpieza previa del lugar de la obra que posibilite la
operacién de replanteo en el término establecido.

La Contratista debera hacer entrega de la obra libre de residuos, obligaciéon con alcance hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, asi como también durante el curso de su ejecucion.

La Inspeccién de Obra podra exigir al Contratista que la limpieza se ejecute periédicamente
durante la ejecucion de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable.

Si durante el transcurso de la Obra, surgen la/s necesidad/es de introducir modificaciones al
Proyecto Ejecutivo, los mismos deberan ser presentados a la Inspeccion de Obra por escrito
para que la misma ponga a consideracion del Proyectista para su aprobacion.

Datos garantizados.

El Oferente debera garantizar todos los datos solicitados en las planillas respectivas, las cuales
deberan ser acompanadas por el catalogo y/o folleto correspondiente. En particular garantizara
el cumplimiento de la norma de fabricacion con lo cual son de cumplimiento obligatorio todos
sus requisitos. El incumplimiento de alguno de los datos garantizados dara derecho a la
Inspeccion de Obra al rechazo del equipo involucrado.

Inspeccioén de la Obra y Representante Técnico.

La Direccion Gestion Estudios y Proyectos, CAMPUS Resistencia tendra a su cargo la
definicion de soluciones de divergencias y/o modificaciones de Proyecto (Instalacion Eléctrica)
que se requieran durante el desarrollo de los trabajos.

El Contratista debera contar con un Representante Técnico Ing. Electricista o Electromecanico
Matriculado en el Consejo Prof. de Ingenieros y Prof. Afines del Chaco (COPIPACH) y en la
Dccion de Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de Rcia. como Matriculado de Primera
(Unicamente para el rubro Instalacion Eléctrica).
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El Oferente debera designar un Representante en Seguridad e Higiene, quien debera poseer
titulo de Ingeniero en Seguridad e Higiene expedido por el Consejo Profesional, quien sera el
responsable en todo lo relacionado a Seguridad e Higiene en el desarrollo de la ejecucion de
Obra.

El Contratista respetara las leyes y reglamentos Nacionales y Provinciales sobre la Seguridad e
Higiene en el trabajo, asimismo cumplira con todas las Ordenanzas Municipales de Resistencia,

Reglamentos de Vialidad Nacional y Provincial Vigentes.

Ensayos e Inspecciones

En principio no se exigira la realizacion de los ensayos de tipo especificados por las normas
respectivas. No obstante, la Inspeccion de Obra se reserva el derecho de solicitar la
presentacion de los correspondientes certificados emitidos por un laboratorio reconocido a su
exclusivo juicio.

En caso de que los resultados de los ensayos de rutina, arrojaran dudas sobre la calidad del
equipo involucrado, la Inspeccion de Obra podra solicitar la ejecucién de alguno o todos los
ensayos de tipo especificados por las normas los que seran por cuenta y cargo del Contratista.

INSPECCION DE LAS INSTALACIONES DE 380/220 V.:

Inspeccidn visual:

Existencia de la declaracion del fabricante de que todos los componentes cumplen con las
Normas IRAM Correspondientes.

Correcto conexionado de la instalaciéon de puesta a tierra (Normas IRAM 2281). Existencia en
todos los tomacorrientes de la conexion del conductor de proteccion a su borne de puesta a
tierra.

Operacion mecanica correcta de los aparatos de maniobra y proteccién. Accién eficaz de los
enclavamientos de los aparatos de maniobra y proteccion. Comprobacion de la correcta
ejecucion de las uniones eléctricas de los conductores. Correspondencia entre los colores de
los conductores activos, neutros y de proteccion con los establecidos en el codigo de colores.
Comprobacién de la ubicacion, caracteristicas constructivas e inscripciones indicativas del
tablero principal y tableros seccionales.

Conformidad con el proyecto aprobado:

Verificar que la instalacion cumpla con lo indicado en el Proyecto Ejecutivo y la memoria
técnica, especialmente en lo relacionado a: Cantidad y destino de los circuitos; secciones de los
conductores activos.

Dimensiones y caracteristicas de los materiales de las canalizaciones. Seccion del conductor de
proteccion. Caracteristicas nominales de los aparatos de maniobra, seccionamiento y
proteccion.

Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones
metalicas, con 6éhmetro de tensién menor a 12V. Continuidad eléctrica del conductor de
proteccién, hmetro de tensién menor a 12V. Resistencia de aislacion de la instalacion eléctrica
(1000 ohm/V). Resistencia del sistema de puesta a tierra. Todo segun AEA 771.23.
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INSPECCIONES

Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista debera pedir su
inspeccion para la aprobacion correspondiente por orden de servicio.

El Contratista solicitara con la debida antelacion para su inspeccion cuando: se haya tendido el
alimentador de los Tableros Seccionales. Se haya instalado la caneria. Al pasar los
conductores. Al instalar los artefactos, llaves, tomacorrientes y tableros.

PRUEBAS DE RECEPCION

Se efectuaran pruebas completas de funcionamiento. Se haran pruebas parciales de aislacion y
funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno la Inspeccién de Obra y especialmente en
cada circuito. Para estas pruebas y para la recepcion provisoria, las mediciones se haran con la
tension de servicio contra tierra.

Entre los conductores la resistencia minima sera de 1000 Ohm por cada volt de tensién de
servicio cada 100m de instalacion o fraccion.

Se haran las mismas pruebas de aislamiento a los fines de la Recepcion Definitiva de las
instalaciones, debiendo responder, éstos a las mismas condiciones estipuladas anteriormente.
Durante dicho plazo la Empresa Contratista debera concurrir sin demoras cuantas veces se lo
solicite, debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes.

Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas seran provisto por la Empresa
Contratista, quién efectuara las mismas con personal idéneo a disposiciéon de la Inspeccién de
Obra.

MATERIALES

ARTEFACTOS DE ILUMINACION.

Antes de colocarlos se deberan preparar muestras, protocolos de ensayos. Curvas de
iluminacién y folleto de cada uno para su aprobacién ante la Inspeccién de Obra, respondiendo
a las normas IRAM AADI, J2028.

Los equipos autonomos de emergencia, ver segun referencia Planos de Proyecto. Debera
cumplir con un tiempo minimo de autonomia de servicio de 2 (dos) horas.

Cuando la energia se normaliza las luminarias se apagaran automaticamente y la central
recargara la bateria. La garantia sera de 2 (dos) afos contra todo tipo de fallas.

Las luminarias se fijaran y/o embutiran al cielorraso, los empalmes eléctricos entre los
elementos desmontables, se efectuaran mediante fichas que seran provistas por el Contratista,
conectadas a los elementos de los artefactos.

El Contratista suministrara todos los elementos de sujecion (premarcos metalicos) o accesorios
de los artefactos, se ajustaran estrictamente a las reglamentaciones de instalacion eléctrica
vigente

CANERIAS

La cafieria a utilizar sera de PVC auto extinguible, deberan cumplir con todos los requerimientos
de la Norma IRAM 62386-1:2006, IRAM 62386-21, IEC 60754-2:1.

La cafieria sera de calidad tal que permita ser curvada en frio sin que se deforme. No debera
ejecutarse curvas con menos de 90°, ni se aceptara tramos con mas de dos curvas.
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Cuando hubiere que introducir varios cambios de direccién o derivaciones se interpondra una
caja de inspeccion.

Las cafierias seran colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en
todos los casos la colocacion en forma de "U' y toda otra posicién que favorezca la acumulacion
de agua condensada.

La unién entre cafios se hara por medio de cuplas y la unién con las cajas y gabinetes de
tablero, por medio de conectores de PVC. No se permitira colocar tramos de cafnerias mayores
de 12 (doce) metros sin interponer una caja de pase de inspeccion.

El area total ocupada por los conductores, comprendida la aislacion no debe ser mayor que el
35% de la seccidn interior del cafo.

No se permitiran cafos cuyo diametro interno sea menor que 15,4 mm., ni se admitirdan canos
con forros aislantes.

CAJAS.

Las cajas a utilizar seran de PVC auto extinguibles y en dimensiones adecuadas al diametro de
cafos que unan a ellos segun sean para su interior o exterior respetando la Norma IRAM
62326-1; IRAM 62386-21 e IEC 754-2 Licencia de Sello IRAM DC-E-H30-004.1 . Se emplearan
las siguientes:

a) Brazos y centros hasta dos cafios y/o cuatro conductores: cajas octogonales chicas.

b) Brazos y centros con hasta cuatro canos y/u ocho conductores: cajas octogonales grandes.
c) Brazos y centros con hasta cuatro canos y/o conductores: cajas cuadradas.

d) Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en mamposteria con hasta dos canos y/o
cuatro conductores: cajas rectangulares.

e) Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en H°A° o con mas de dos cafos y/o cuatro
conductores: cuadrada con reduccion.

f) Todas las cajas de centros y de apliques estaran provistas de sostenes "V’ para colgar
luminarias.

CONECTORES.

Construidos en material termoplastico, aislante, auto extinguible, en color Gris RAL 7035, con un
grado de proteccion IP54 y cuando se utiliza el adhesivo sellador Tubelectric® el grado de
proteccién se eleva a IP65, sellando todas las uniones efectuadas. IRAM DC-E-H30-003.1
Fabricados de bajo normas IEC 60670-1.

UNIONES RIGIDO PARA CANO DE PVC Licencia de Sello IRAM DC-E-H30-001.2. Fabricadas
bajo normas IEC 61386-1 e IEC 61386-21.

LLAVES Y TOMACORRIENTES

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones seran similares a las existentes
en la actual instalacion. Para el caso de las instalaciones en cajas bajo piso, seran las
adecuadas a las cajas instaladas.

Los interruptores seran del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y numero de efectos, siendo la
capacidad minima de 10 A, apto para tensién de 250 V, segun Norma IRAM N° 2007.
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Los tomacorrientes seran bipolares y de una capacidad de 10 A aptos para una tension de 250
V, poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizara mediante un cable
aislado de accién se indica en los planos y que se conectara a la toma de tierra del tablero,
Normas IRAM N° 2071, 2072, 2006. La altura de las llaves sera de 1,30 mts. y la de
tomacorrientes monofasicos en pared de 0,40 mts.

CONDUCTORES.

Seran en todos los casos de cobre electrolitico de alta conductividad, y estaran aislados con
PVC utilizandose de diferentes colores, para facilitar su identificacion, segun Norma IRAM N°
2183.

Las secciones mininas no seran inferiores a 2,5 mm? para tomacorrientes monofasicos y 1,5
mm? para centros de luz y bajadas a llaves de luz.

Todos los conductores seran del tipo normalizado, deberan tener grabado en la cubierta de PVC
la seccion del cobre correspondiente y la marca de la fabrica.

La seccién de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecanica, no estar
sometidos a calentamiento y no ocasione, caidas de tension superior del 3% de la tension
nominal de servicio para las instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz.

La intensidad de corriente no debera ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve
su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable segun el reglamento de la
A.E.A. 2006 (Puntos: 8.5.3.2. y 8.2.3.2).

La caida de tension se calculara considerando, alimentados todos los aparatos de utilizacion
susceptibles de funcionar simultaneamente.

La colocacion de los conductores debera hacerse concluido el montaje de cafios y bandejas
perforadas y completado el trabajo de mamposteria y terminaciones superficiales y sus cajas
libres de materias extrafios, reglamento de A.E.A.

CODIGO DE COLORES.
Los conductores bajo la Norma IRAM N° 2183 y barras conductoras se identificaran con los

siguientes colores:

- Conductor de proteccion: bicolor verde - amairillo.

-Neutro: color celeste.

- Fase R: color castaino

- Fase S: color negro

- Fase T: color rojo.

Para los conductores de fase se admitiran otros colores, excepto el verde, amarillo o azul. Las
uniones entre si de conductores deberan efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u otras
piezas de conexion equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico. Para conductores de
mayor seccion deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o por piezas de conexiones
especiales.

No se permitird conexiones de conductores dentro de los cafios, por lo tanto en todas las partes
donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no se halle indicada
en los planos. La ubicacion de mismos debera ser elevada a la Inspeccion de obra.
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PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES.

En todas las instalaciones eléctricas de elementos metalicos ademas de los conductores debe
existir entre los mismos continuidad metalica. Esta continuidad se hara mediante la utilizacién de
un conductor aislado al que debe conectarse cada elemento metalico de toda la instalacion y ser
puesto a tierra en forma eficaz y permanente.

CONDUCTORES CORRIENTES DEBILES.

Para el cableado de las bocas de datos de los puestos de trabajo e impresoras, se usara cable
UTP Cat 6e de primeras marcas, con fichas RJ45, también Cat 6e.

Para el cableado de internos de telefonia, se prevera el cableado apto para telefonia IP.

Para el cableado de los sensores fotoeléctricos de humo, con la central existente, se usaran
cables TIPO FPL, NFPA segun requerimiento sensores, aprobados bajo normas IRAM / NFPA.
Belden/Arrayan, color rojo.

Para el cableado de sirena y pulsador manual de incendio, se utilizara cable unipolar de 1.5mm2
Norma IRAM N° 2183

ITEM 8 - PINTURA.

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de
inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizaran con caracter supletorio las
prescripciones de ASTM.

Los trabajos de pintura general de la Obra comprenden todos los sectores intervenidos, y se

ejecutaran de acuerdo con las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas

prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de
pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de pintar. No

se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Empresa tomara todas las precauciones necesarias a efectos de no manchar partes de los

edificios existentes, pues en caso de que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza y/o

reposicion de los mismos.

Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

e Tendra que preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los pequenos
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener.

¢ No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra mano anterior, sin dejar pasar un periodo
de 24 (veinticuatro) horas para su secado.

e Luego de terminar la tarea de cada parte de la obra, se procedera a limpiar todo el sector, de
tal manera de dejar libre de todo resto de pintura y del mismo modo se lavara cuando
finalicen los trabajos.

¢ La ultima mano de pintura se dara después de que todos los gremios que intervengan en la
construccion hayan finalizado sus trabajos.

o Todas las especificaciones sobre terminaciones superficiales, las establecera la Inspeccién
de Obra.

La Contratista notificara a la Inspeccion de Obra, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar

cada mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono.
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Como regla general, salvo excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin
cuya nota no tendra valor alguno el trabajo realizado, se dara la ultima mano después de que
todos los gremios que entren en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de buena calidad y las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes calidades y/o
marcas.

De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguaras, etc.; el Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion. La eleccion de los colores estara a cargo de las
Autoridades del Campus.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccion de Obra quién podra hacer efectuar al Contratista y a costo de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La Empresa debera realizar previamente a la ejecuciéon de la primera mano de pintura en toda y
en cada una de las estructuras a pintar, muestras de color, tono, y textura que la Inspeccion de
Obra solicite.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de pintar y los
trabajos se retocaran una vez concluidos.

Se debera preservar la obra del polvo, lluvia, etc., debiéndose al mismo tiempo evitar que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura se haya secado completamente.

Nunca se aplicara la pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin una
preparacion previa y adecuada, la que podra ser un lijado profundo y un picado hasta la
reconstruccion total del revoque. Si las superficies pintadas presentaran un aspecto deficiente, la
Inspeccién hara dar un mayor nimero de manos para hacer desaparecer las imperfecciones o
bien indicar que se rehaga el trabajo.

En cualquiera de los casos todos los gastos estaran a cargo exclusivo del Contratista. Sera
condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas y
su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a la
notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicaciéon de cada mano de pintura, calidad de los
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos.
Cuando se indique “N” de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién de Obra.

Latex interior/exterior
Se procedera a pintar con Latex interior/exterior de calidad Alba o superior la totalidad de los
nuevos cerramientos (tanto de mamposteria como los tabiques de placas de yeso) objeto de la
presente obra. Incluye neutralizacion de cales en revoques nuevos e Imprimacion
e Se aplicaran 2 (dos) manos como minimo de Latex Interior/exterior Alba latex en colores
a determinar por las Autoridades del Campus/Inspeccion de Obra.
e Imprimacion de paredes: se aplicara 1 (una) mano de Fijador al Agua (Alba) y segun sus
Especificaciones Técnicas.
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e Para la Neutralizacion de cales: Se pulverizara humectando la pared sin provocar
chorreaduras, con una mezcla de acido muriatico al 5% en 1 (un) litro de agua. Luego de
4 (cuatro) horas hidro lavar la superficie lavando de arriba hacia abajo.

Latex antihongos en cielorrasos

Se debera colocar enduido en toda la superficie. Dejar secar 3 a 4 horas; secado apto para lijar:
8 horas. Se aplicara como minimo 2 (dos) manos, lijando entre ellas y al final, a efectos de
obtener una superficie totalmente lisa. Luego de quitar el polvo se aplicara 1 (una) mano de
Fijador al agua y previo secado de 4 horas.

Los trabajos de pintura a ejecutar son los siguientes:

8.1. Latex interior/exterior en cerramientos (Superficie Aproximada: 593,54 m?)

8.2. Latex interior antihongos para cielorrasos (Superficie Aproximada: 183,60 m?)

ITEM 9 — VARIOS

9.1. Mobiliario — Provision de mostradores de mesa de entrada y alumnado de Madera
dura: Se proveeran dos mostradores de madera dura tanto para mesa de entrada General como
para la atencion de alumnado segun dimensiones y especificaciones del Plano N° 03.

En la medida de las posibilidades, se podra disponer de la madera retirada del mostrador
existente en el local de alumnado para su reutilizacion en la construccion del nuevo.

9.2. Limpieza Final y enlace de Obra. Incluye la remocién de los materiales de demolicion
y la provisién de todos los materiales necesarios para el empalme de los trabajos a
ejecutar con los existentes. Antes que la contratista culmine los trabajos debera realizar una
limpieza final dejando el sector donde se realiz6 la obra apta para realizar las actividades que en
él se desarrollan. No se dara curso al pago del certificado final, hasta tanto no se realice esta
ultima tarea, que sera considerada dentro del presupuesto como item independiente para
asegurar su implementacion.

Enlace: unién de las obras nuevas con las existentes, arreglo de los desperfectos. Cuando las
obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes,
estara a cargo del Contratista y se consideraran sin excepcién en la propuesta que se acepta.

a) La reconstruccién de todas las partes removidas y la reparacion de todos los
desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b) La provision de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las
existentes. Todo el material provisto o trabajo ejecutado debera ser de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes,
segun corresponda a juicio de la Inspeccién de Obra.

9.3. Documentacién conforme a obra y vistas fotograficas.
a) Durante el transcurso de la obra la Empresa Contratista mantendra al dia los planos de
acuerdo con las modificaciones efectuadas.
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Esta documentacion estara a cargo del Contratista y tendra indicada con claridad la Inscripcion
“Conforme a Obra”, debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados (secuencia ldgica
constructiva) y debera estar firmada por el Representante Técnico de la Contratista y por el
Inspector de Obra.

Se presentaran los Planos en los formatos y escalas indicados por la Inspecciéon de Obra,
Resistencia, con sus correspondientes memorias descriptivas y de calculo (de ser necesarias)
que fueran previamente aceptadas por la misma durante la realizacién de los trabajos.

El cumplimiento de este articulo sera condicidn indispensable para labrar el Acta de
Recepcioén Provisoria.

En caso de incumplimiento, la Inspeccién de Obra podra ordenar la confeccién de la
documentacién necesaria por si o por terceros, procediendo en este ultimo caso a descontar de
los créditos o garantias que pudiera tener la escala de honorarios del Consejo de la Ingenieria,
Arquitectura y agrimensura de la Provincia del Chaco a este efecto.

b) Vistas Fotograficas en color: el Contratista debera entregar al finalizar la obra (antes de
la recepcién Provisoria) y junto con la entrega de la documentacién detallada en el punto
anterior (la Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no se extendera
el Acta de Recepcion Provisoria); un minimo de: 15 (quince) fotografias de cada uno de los
items del Presente Pliego.

Las mismas seran de un tamano y definicion igual o superior a 1024 x 768 en millones de
colores, y una Resolucion de 3,1 Mega Pixeles o superior.

La Inspeccidon determinara en cada caso cuales son las vistas del conjunto o detalles a sacar, la
ubicacién de las mismas serd indicada en los Planos Conforme a Obra solicitados.

Seran del tamafio 12 x 18 cm. con identificacion marginal de lo que representan, e impresas en
papel fotografico tamafio A4. Se entregaran 3 (tres) juegos de CD y 3 (tres) copias de cada una
en original.

c) La presentacion de la Documentacién Conforme a Obra y Vistas fotograficas debera constar
de:
0 Para cada una de las siguientes dependencias: la Inspecciéon de Obra y para
la Direccién Gestion Estudios y Proyectos — CAMPUS - Resistencia:
v 1 (un) juego completo de la documentacion grafica Conforme a Obra en original
transparente (segun Normas IRAM).
v 1 (un) juego de impresién de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Segun
Normas IRAM).
v 1 (un) juego de copia de vistas fotograficas en color (segun lo detallado
precedentemente).
v 1 (una) copia de los respectivos archivos (Planos dibujados — planillas, detalles,
vistas fotograficas etc.) en CD, los que podran proveer en tipos de formato *jpg,
*ipeg y *bmp; en Autocad version CAD 2019/2021; como asimismo toda
documentacion que la Inspeccion de Obra considere conveniente y/o necesaria
(Ej.: Detalles de partes, etc.).
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0 Para la Direccion Gestion Mantenimiento — Campus — Resistencia:

v 1 (un) juego de impresion de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Segun
Normas IRAM).

v 1 (un) juego de copia de vistas fotograficas en color (segun lo detallado
precedentemente)

v 1 (una) copia de los respectivos archivos en CD, los que podran proveer en
tipos de formato *jpg, *jpeg y *bmp; en Autocad version CAD 2019/2021; como
asimismo toda documentacién que la Inspeccion de Obra considere conveniente
y/o necesaria (Ej.: Detalles de partes, etc.).

DIRECCION GESTION ESTUDIOS Y PROYECTOS JUNIO DE 2023
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

OBRA: PROYECTO EJECUTIVO REACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION - FAC. DE CS.
ECONOMICAS
UBICACION: CAMPUS RESISTENCIA. Av. Las Heras N° 727 - Resistencia - Chaco

LISTADO DE TRABAJOS POR ITEMS

RESISTENCIA, __ DE

DE 2023

CONTRATACION DIRECTA N°

APERTURA DIA: __ MES:

Sirvase cotizar precios por los trabajos: Trabajos Preliminares; Demoliciones y Retiros; Cerramientos;
Pisos, banquinas, zécalos y solias; Revoques y Revestimientos; Carpinterias; Instalacion Eléctrica; Pintura
y Varios de acuerdo con lo que se detalla y en las condiciones generales establecidas al pie de la presente.

Presupuesto Oficial

e DESCRIPCION DE UN | CANT PRECIOS
LAS OBRAS UNIT. TOTAL
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Conocimiento de antecedentes y del lugar de| gl
emplazamiento de las obras.
1.2 |Limpieza preliminar, replanteo y nivelacion. gl
1.3 |Construccion provisional de obrador, proteccion| gl
para el trabajo en obra.
1.4 |Cartel de Obra gl
2 [DEMOLICIONES Y RETIROS
2.1 |Demolicion de mamposterias, segtn Plano N° 02.| m®
Incluye demolicion barra mostrador de Local 30.
2.2 |Retiro de carpinterias existentes s/Plano N° 02.| un
Comprende el retiro de una puerta en Local 26, dos
puertas dobles en Local 33, y dos ventanas en
Local 33.
2.3 |Retiro de carpinteria de blindex segtin Plano N° 02. | UM
2.4 |Retiro de cerramiento metélico en Local 29 segun| m?
Plano N° 02.
2.5 |Retiro de aires acondicionados s/Plano N° 02. (AA| 9!
bajo ventana en Local 29 - Alumnado y Local 36)
2.6 | Demolicion revestimiento travertino s/Plano N° 02. | m?
2
27 Demolicion de pisos y contrapiso s/Plano N° 02. m
2.8 |Demolicion de banquina segun Plano N° 02. m?
2.9 (Traslado de mueble del Local 29 segun Planos N°| gl
02y 03.
3 [CERRAMIENTOS
3.1 |Ejecucién de mamposteria de elevacion de ladrillos| m®
comunes espesor: 30 cm. Segun Plano N° 03.
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DESCRIPCION DE UN | CANT PRECIOS

iTEM

LAS OBRAS UNIT. TOTAL

3.2 [Provision y colocacién de tabiqueria placas de yeso| m?2
espesor 12,5 mm con aislante interior. Ver Plano N°
03.

3.3 [Dintel de perfil 2PC 100x45x2 segun detalle Plano| gl
N° 03.

4 |PISOS, BANQUINA, ZOCALOS Y SOLIAS

4.1 [Provision y colocacién de piso idem o similar al| m
existente en lugares de demolicion.

4.2 |Construccién de banquina de apoyo de mueble de| m
guardado.

4.3 |Provision y colocacion de solia de granito pulido| m?
antideslizante en Ingreso a hall y a Sala de
profesores

4.4 |Provision y colocacion de zocalos similares al|f m
existente en Mesa de entrada (Alumnado), Mesa de
entrada Gral y Alumnado (oficina Director).

5 |REVOQUES Y REVESTIMIENTOS

5.1 Ejecucion de revoque completo a la cal interior. m

5.2 |Ejecucion de revoque exterior impermeable. m

5.3 |Terminacion en cantos con porcelanto pulido -[ m
Interior y exterior de vano.

6 |CARPINTERIAS

6.1 un
Colocacion de carpinteria blindex PV2 en hall y sala

de profesores segun Plano N° 04. Incluye provision
de frenos y rerminaciones (revoque y pintura).

6.2 |Colocacién de puerta placa para durlock P1 (0,80 x| un
2,05m) en nueva oficina de alumnado (Oficina
Director) segun Plano N° 04.

6.3 |Colocacion de mamparas V1 y V2 para atencién gl
con reutilizacion de blindex en Locales N° 30 y 34

7 |INSTALACION ELECTRICA

7.1 |Reubicacion de artefactos de iluminaciéon y| gl
provision de luces de emergencia segun
equipamiento.

7.2 |Provision e instalacion de canalizaciones de PVC| gl
embutida y bandejas, corrientes fuertes y débiles
segun equipamientos

7.3 |Provision y colocacion de cableado corrientes| gl
fuertes y débiles

7.4 |Provision e instalacion de sensores y cableado de| 9!
circuito de incendio.

8 |PINTURA
. . . . . 2
8.1 [Latex interior/exterior en cerramientos m
. . - - . 2
8.2 | atex interior antihongos para cielorrasos m
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Arquitecta Arquitecta Ingeniero Electromecanico A/C Direccién Gestion Estudios y Proyectos




DESCRIPCION DE UN | CANT PRECIOS

iTEM

LAS OBRAS UNIT. TOTAL

9 |VARIOS

9.1 |Mobiliario - Provisién de mostradores de mesa de| 9!
entrada y alumnado - Madera dura

9.2 |Limpieza Final y enlace de Obra. Incluye la| gl
remocién de los materiales de demolicion y la
provisién de todos los materiales necesarios para el
empalme de los trabajos a ejecutados con los
existentes.

9.3 [Documentacién conforme a Obra y Vistas| gl
Fotograficas

TOTAL DE LA OBRA COSTO-COSTO

Costo - Costo

Gastos Generales (...... %)

Sub Total 1

Sub Total 1

Beneficio (....... %)

Sub Total 2

Sub Total 2 $ -

Impuestos (......... %) $ -

TOTAL PRECIO $ =

[Presupuesto Oficial Estimativo |

................................................................................ (B o)
Direccion Gestion Estudios y Proyectos - CAMPUS Resistencia - UNNE - Junio 2023
Arg. Cecilia Gomila Arq. Gabriela Russo Ing. Hernan Solari Ing. Ana Maria Guinea
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