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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 

OBRA: "ASCENSOR HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 
PASADIZO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO.” 
UBICACIÓN: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio Nº 
1.449 Corrientes 

 

 

CLAUSULAS ESPECIALES 
 

 

ARTICULO 1º C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A LICITACIÓN 
El presente llamado a Licitación Privada, tiene por objeto contratar la mano de obra y la 
provisión de los materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, 
localizada en el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura UNNE. 
Ubicado en calle 9 de Julio Nº 1449 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. 

 
ARTICULO 2º C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 40.500.000,00 (Pesos Cuarenta 
Millones Quinientos Mil). 

 
ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO 
La documentación de licitación podrá obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web 
oficial de la Universidad Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestaña inferior 
“Compras y Contrataciones”, carpeta Licitaciones Privadas, o consultarse en las oficinas de la 
Dirección General de Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 25 de Mayo 
868, de la Ciudad de Corrientes, los días hábiles de 08:00 a 12:00 hs., hasta siete (7) días 
hábiles administrativos antes de la fecha de la apertura de las propuestas. 

 
ARTICULO 4º C.E.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES 
Para concurrir a esta licitación privada es obligatorio la inscripción en el Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas. 
No serán admitidas las ofertas de los Proponentes cuya capacidad de contratación anual sea 
inferior a lo acotado a continuación: 

 
PO+PO/12 X (12–PE) = $ 40.500.000,00 + 40.500.000,00 /12 x (12 - 4) = $67.500.000,00 

 

Tipo de Obra: - Ingeniería Mecánica 
- Arquitectura 

 
Asimismo, para definir la Capacidad Técnica de la Empresa Oferente se tendrá en cuenta: 

* Los antecedentes de obras similares, instalación de ascensores hidráulicos y adaptación del 
espacio existente para tal fin. 
* Certificados que acrediten la ejecución y terminación en forma satisfactoria de dicha obra. 
* Concepto de la empresa en las obras que haya ejecutado, reservándose la UNNE el derecho 
de tomar referencias sobre el desempeño asumido, pudiendo rechazar la oferta en caso de 
observar un mal desempeño en los mismos. 

 
 

ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para el cumplimiento del contrato será de 120 (ciento veinte) días corridos, no 
aceptándose reducciones del mismo. 

https://www.unne.edu.ar/
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No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado. 
El plazo se computará a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos. 

 
ARTICULO 6º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será de 12 (doce) meses. 

 
ARTICULO 7º C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS. 
Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar, 
deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, no 
institucional, hasta siete (7) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura. 
La dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones es 
dgconstrucciones@unne.edu.ar 
Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que 
debiera efectuar la Universidad, serán publicadas en el sitio web oficial de la Universidad 
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestaña inferior “Compras y Contrataciones”, 
carpeta Licitaciones Privadas. 
Será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s páginas web 
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en 
su desconocimiento. 

 
Los Oferentes deberán redactar su oferta en letra tipo Century Gothic 10, perfectamente 
legible e identificable el ítem, la descripción y el precio en horizontal (renglón). 

 

ARTICULO 8º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las ofertas serán presentadas en las oficinas de la Dirección de Contrataciones del Rectorado 
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo Nº 868, hasta las 1 1  horas del día 15/12/ 2.023. 

 
ARTICULO 9º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado. 

 
ARTICULO 10º C.E.: PLAN DE TRABAJOS 
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente 
documentación: 

 
1°) Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de 

las obras calculadas en función del: 
a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados 

mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems. 
2°) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previsto por unidades de 

tiempo en forma acumulada en función del: 
a) Plazo de ejecución 
b) Monto de contratación. 
La curva de inversiones deberá reflejar la inversión prevista en concepto de Acopio de 
materiales. 

3°) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas en 
función del plan de trabajos para cada ítem. 

 
ARTICULO 11° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
La empresa estará obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días de 
impartida la correspondiente Orden de Ejecución. 
Dentro del plazo previsto se labrará el Acta de Inicio en el momento en que el Contratista inicia 
cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza del sector 
del trabajo, estudio de suelos, extracción de escombros. De no dar comienzo dentro de este 
lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la Ley 13.064 del 
plazo de ejecución de la obra, se computará a partir del vencimiento de los quince (15) días 
acordados a partir de la orden de ejecución. 

mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
https://www.unne.edu.ar/
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ARTÍCULO 12º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO 
La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la 
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la 
respectiva orden de ejecución con la participación de las Autoridades de la Facultad / Instituto, 
o persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedará 
determinado por parte de la Facultad/ Instituto el punto en que se tomará la energía eléctrica y 
el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalará los elementos de medición, 
debiendo, en forma mensual y previa constatación de la Inspección, evaluar los consumos que 
serán abonados a la Facultad / Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepción Provisoria de la 
Obra, quedando esto debidamente asentado en Notas de Pedidos. 

 
ARTÍCULO 13º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA 
La Universidad verificará el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra 
en construcción: Ley Nº19.587, Decreto PEN Nº 351/78, Decreto PEN Nº 911/96 y otros. El 
Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del Seguro 
que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de la Ley Nº 
24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. 
La Empresa deberá presentar previo al Inicio de Obra: 

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART. 
b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciación de la obra y durante el 

período de ejecución de la misma. 
c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra. 
d) Correo electrónico y constancia de matrícula a nombre del responsable del servicio de 

Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la 
provincia que corresponda la obra. 

e) Aviso de obra recepcionada por la ART. 
f) Programa de seguridad aprobado por la ART. 
g) Cláusula de no repetición emitido por la ART a favor de UNNE CUIT Nº 30999004217. 
h) Confección de legajo técnico de obra, deberá permanecer en obra a requerimiento de la 

autoridad competente y será exhibido cuando sea solicitado. 
i) Constancia de exámenes preocupacionales. 
j) Planilla entrega E.P.P. 

 
ARTÍCULO 14º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 
El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarias en aquellas partes de las 
obras donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o deterioros 
de sus materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando 
a su exclusivo cargo los perjuicios que en éste sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la 
Recepción Definitiva. 

 
ARTÍCULO 15º C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 
El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las obras estará en 
relación a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de 
materiales. 
El Oferente deberá presentar adjunto a los documentos de la licitación, planos, detalles y 
especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearán en la 
obra, a efectos de su identificación y aprobación. 

 
ARTÍCULO 16º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El Representante Técnico del Contratista será Arquitecto, Ingeniero Civil y/o en 
Construcciones, aceptado previamente por la repartición, debiendo estar matriculado en el 
Consejo Profesional con jurisdicción territorial donde se construyan las obras. 
Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán 
consideradas como impartidas al Contratista. 
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ARTÍCULO 17º C.E.: SEGUROS 
El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva y 
asimismo deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la 
Universidad. 

 

ARTÍCULO 18° C.E.: MEDICIÓN CERTIFICADOS DE OBRAS. 
Al final de cada mes calendario, la Inspección de Obras realizará la medición de los trabajos 
ejecutados, conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto Fojas / 
Planillas de Medición, que deberá proveer la Empresa contratista. Es obligación del Contratista 
confeccionar el Certificado de Obra, ajustándose estrictamente las Fojas / Planillas de Medición 
del mes correspondiente. 
Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se hace 
referencia en el Artículo 61º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y 
Condiciones adjunto. 

 
ARTÍCULO 19º C.E.: REGLAMENTACIONES. 
La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las 
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como 
definitiva de la etapa que se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, 
cableado aéreo y/o subterráneo); Agua potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales 
(Conexión a Red, Cámaras); Telefonía, como así también el pago de los derechos e impuestos 
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 

 
ARTÍCULO 20º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA. 
La Empresa deberá adjuntar dentro del sobre exterior, la Constancia de la Visita de Obra, 
otorgada por la Dirección de Estudio y Proyectos, Dción. Gral. de Infraestructura Edilicia, luego 
del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, objeto de la presente 
licitación. 

 
No será admitida una Declaración Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de 
obra. 

La falta de esta Constancia de Visita de Obra, será motivo de la no consideración de la Oferta a 
los efectos de la Adjudicación. 

 
ARTÍCULO 21º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS. 
1. El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar los certificados de obras 

parciales y el final de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, modelo y formularios 
proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimación de avance de 
los trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Dirección General de Infraestructura 
Edilicia, dentro de los diez (10) días ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución 
establecidos en el Contrato. 

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de 
presentación correcta y completa de los mismos en la Dirección General de Infraestructura 
Edilicia será: 
a) Treinta (30) días corridos para los certificados de obras parciales. 
b) Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra. 

3. Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo 
de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la Dirección 
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de 
divergencia, de presentar simultáneamente su propio cálculo con expresión de fundamento. 

4. La autoridad competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los 
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado: 

4.1 Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos. 
4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior. 
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5. Si la resolución de la divergencia resultare reconocido total o parcialmente, el cálculo 
efectuado por la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, 
comenzó a correr con su presentación. 

6. La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes 
a certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para detener a partir 
de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos. 

7. Con cada presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la entrega 
mensual de "Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección las 
vistas de conjunto y detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la 
terminación de la obra. 

 
ARTÍCULO 22º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS 
En el acto licitatorio, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis de 
precios de cada uno de los ítems, precisando: 
a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 

precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, indicando 

cargas sociales y tributarias. 
 

La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente. 

La Empresa deberá adjuntar las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar 
el tipo, marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes 
de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra. 

 
ARTICULO 23º.- C.E.: INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la 
Construcción Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia. 
La falta de inscripción a la fecha de apertura de licitación será causa de rechazo de la 
oferta. 

 

ARTÍCULO 24º.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE 
OBRAS 
La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en vehículo de 
su propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspección de Obra (Inspector de la Obra) y Director 
de Obras, deberá asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo de ejecución y de garantía, los 
cuales se fijan en un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 4 (cuatro) semanalmente. 

 
ARTÍCULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE 
La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras 
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la 
Facultad/Instituto. A tal fin deberá arbitrar las medidas de seguridad pertinente. 

 
ARTÍCULO 26º.- C.E.: CARTEL DE OBRA 
El Contratista deberá proveer y colocar el cartel de obra, según medidas, materiales y 
conformación especificados en el plano respectivo. Deberá estar colocado y permanecer desde 
la fecha de entrega del terreno y hasta la recepción definitiva. 

 
ARTÍCULO 27º.- C.E.: PLANOS CONFORME A OBRA 
La presentación de éstos deberá constar de tres (3) juegos de copias impresas de los planos 
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético 
(AutoCAD). 
Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con 
anterioridad al acta de Recepción Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas 
inherentes a la confección de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las 
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obras y, por lo tanto, el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el 
Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente 
aprobados por la Dirección. 
ARTICULO 28º.-C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA 
Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) días corridos, 
a partir de la fecha de apertura de la licitación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir 
de su ofrecimiento. 

 
ARTICULO 29º.- C.E.: LIMPIEZA DE OBRA. Art.º. 30 PT 
Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de ésta. Por el 
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible de 
una multa cuyo monto será de $1.000,00 (Pesos un mil) por cada día de demora, respecto de 
la Orden emanada por la Inspección de Obras. 

 
ARTICULO 30º.- C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL 
La Universidad, a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarios y/o 
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores, 
accederá al sitio “WEB SERVICE- PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA- 
PROVEEDORES DEL ESTADO” según lo establecido en la Resolución General Nº 4164/17 
AFIP- Art. 2º. La mencionada consulta deberá arrojar que la C.U.I.T. ingresada no tiene 
deuda. 

 

ARTICULO 31º.-C.E.: REDETERMINACION DE PRECIOS. 
El Contrato estará sujeto a Redeterminación de Precios, de acuerdo a las Disposiciones del 
ANEXO I REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS 
PUBLICA Y DE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
NACIONAL Decreto PEN Nº691/2016, y de todas otras Disposiciones que sean emitidas por el 
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste ahiera expresamente. Al 
único efecto de la Redeterminación de Precios, se tomará como mes base, el de la fecha de 
Apertura de las ofertas. 

 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Junio de 2.023. 



ANEXO A LAS CLAUSULAS ESPECIALES  
DETALLE DE LA DOCUMENTACION EN EL PLIEGO PARA SER PRESENTADA POR LA 

EMPRESA OFERENTE, SEGUN SE INDICA A CONTINUACION: 

 
SOBRE EXTERIOR: 
1 - Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, con la 

Capacidad de Contratación Suficiente. (Con la excepción dispuesta por Resolución Nº 1369/94 del 
08/8/94 para casos de licitaciones privadas y/o expresada en Cláusulas Especiales). 

2 - Constancia de adquisición del Pliego de Licitación. 
3 - Designación del Representante Técnico. 
4 - Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción (Ley 22.250), 

debidamente certificada. 
5 - En ofertas formuladas por Sociedad Nacional o Extranjera copia autenticada del Contrato Social y 

en su caso Constancia de Matrícula de Comerciante inscripto en el Registro Público de Comercio 
6 - Constancia o acreditación del Representante Legal. 
7 - Constitución de domicilio legal en la Ciudad de Corrientes (salvo aclaración en contrario en 

Cláusulas Especiales). 
8 - Aceptación de la Jurisdicción de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes. 
9 - El pliego de condiciones del presente llamado a licitación y aclaraciones, firmado por el 

Representante Técnico y el Empresario. 
10 - Detalle de obras ejecutadas indicando montos de los contratos y naturaleza de los trabajos 

realizados y/o en ejecución. 
11 - Nómina de equipos. 
12 - Si el oferente es un industrial debe documentar su inscripción en el Registro Industrial de la Nación 

(Ley Marco Nº 19.971-Decreto Reglamentario 8330/72). 
13 - Consignación de los números de C.U.I.T., Ingresos Brutos y Previsión. 
14 - Constancia de la Visita, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, 

objeto de la presente licitación, por parte de la empresa oferente, expedida por la Dirección 
General de Infraestructura Edilicia de la UNNE, Solicitada en Cláusulas Especiales. 

15 - Garantía de Oferta (1% del Presupuesto oficial) a constituir junto con la propuesta en el caso de 
Licitaciones Públicas. 

 
INDISTINTAMENTE EN CUALQUIER SOBRE 
17 - Sellado Fiscal 
 
SOBRE INTERIOR: 
18 - Propuesta por triplicado 
19 - Presupuesto detallado por Ítems. 
20 - Plan de Trabajos 
21 - Gráficos con curvas correspondientes al Plan de Inversiones 
22 - Planilla de utilización de materiales 
23 - Planilla de Análisis de Precios de cada una de los ítems. adjuntando especificaciones técnicas y/o 

folletos para comprobar los mismos. 
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ARTICULO 1-A - OBJETO 

El presente anexo contiene las clausulas generales que complementan al pliego tipo base y 

condiciones para la contratacion de obras publicas clausulas generales aprobado por 

resolución M. Nro. 2529/54 actualizado por S.R. Nro. 245/55. Las citas de articulos -P.C.- se 

refieren al mencionado pliego tipo.                                                                                   

 

ARTICULO 2-A - TERMINOLOGIA - ART. 2º PC. 

A los efectos de la aplicacion del pliego tipo de bases y condiciones y todo otro documento 

contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:                                               

Ministerio: Por Ministerio de Economía y Obras y Servicios Publicos de la Nación. 

Repartición: Por Universidad Nacional del Nordeste - Dirección General de 

Construcciones con sede en Corrientes.                            

Inspección: Por servicio tecnico competente encargado del contralor y supervisión de 

los trabajos.                                 

Contratista:  Por empresa obligada a ejecutar la obra. 

 

ARTICULO 3-A - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES -ART. 6º PC.   

Los proponentes deberan dar estricto cumplimiento a Artículo 3º- a lo establecido en el 

reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas aprobado por 

Decreto Nº. 12.180/65.          

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos cuyo presupuesto oficial dividido por el 

plazo de ejecucion expresado en años, resulte igual o inferior al monto establecido en las 

clausulas especiales no es obligatoria la inscripción en el Registro Nacional de Constructores 

de Obras Públicas reservándose la repartición el derecho de exigir las constancias a que se 

refiere el Art. 6º del P.C.                   

Si dicha relación resultare mayor que el citado monto, no serán admitidas las ofertas de 

empresas cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la cifra resultante de la 

mencionada operación aritmética, en caso de empresas que se presentan transitoriamente 

unidas para contratar determinada obra, se sumará la capacidad de contratacion anual 

del consorcio.                                               

Excepcionalmente, el Consejo de Registro podrá autorizar la concurrencia a las licitaciones 

de las empresas no inscriptas, pero con antecedentes verificables en el país o en extranjero 

que las hagan acreedoras a ser consideradas, con capacidad técnica y financiera 

suficiente, por una obra cada vez.         

 

ARTICULO 4-A - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES-ART. 7º PC 

En todos los casos de ejecucion de fundaciones, el contratista asumirá la responsabilidad 

absoluta y exclusiva, por vicios del suelo.                      

 

ARTICULO 5-A ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS -ART. 8º PC. 

Las consultas que los proponentes consideran necesarias deberan ser formuladas por escrito 

hasta (5) cinco dias hábiles administrativos previos a la fecha de apertura de las propuestas 

ante el Area de Proyectos y Control de Gestión de la U.N.N.E. -25 de mayo 868- en horario de 

7 a 13 hs. 

                                                       

ARTICULO 6-A - FORMA DE LAS PROPUESTAS - ART. 10º PC. PARA LICITACIONES QUE DEBEN 

CUMPLIR LAS NORMAS DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS. 

La forma de presentación de las ofertas, para obras cuyo presupuesto oficial dividido por el 

plazo de ejecución  expresado en años resultare mayor que el monto a que hace referencia 

el Art. 3º exigirá la observancia de las normas del Registro  Nacional de Constructores de 

Obras Públicas que dicen las empresas proponentes deberán presentar en el acto de 

apertura un sobre exterior cerrado y perfectamente identificable -con indicación de número 

de licitación, fecha y hora de apertura- que contenga: 

A: La constancia actualizada del Registro que certifique que la empresa está inscripta, 

indicando la capacidad de contratación anual, garantía de propuesta, detalle de las 

obras ejecutadas indicando el monto  de los contratos y naturaleza de los trabajos 

realizados, la documentación técnica del llamado a licitación conformada bajo firma del 
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proponente y representante tecnico en caso necesario con la constancia de haber 

adquirido, la aceptación de la jurisdicción de la Justicia Federal con asiento en Co-

rrientes, y  demás elementos que no sean específicamente la propuesta.                  

B: Otro sobre cerrado, dentro del cual, con el título de propuesta conteniendo la propuesta 

y el plan de trabajo que se menciona en el Art. 13-A, de este pliego. En los casos que la 

repartición lo considere conveniente para una correcta interpretación de los 

documentos presentados por el contratista en su propuesta, podrá exigir la entrega de 

estudios detallados que se indicará oportunamente, a fin de facilitar el dictámen de 

adjudicación.          

Se deja establecido que será condición necesaria para poder ser adjudicatario de los 

trabajos que se licitan acreditar fehacientemente que se han ejecutado en forma 

satisfactoria trabajos análogos a los licitados y poseer equipo adecuado -cuya nómina se 

consignará en la propuesta que aseguren la correcta ejecución en plazo de la obra, a juicio 

de la repartición. Si en la apertura del sobre exterior se constatará que la capacidad de 

contratación anual actualizada es inferior a la cifra que resulta de dividir el presupuesto 

oficial de la obra que se solicita por el plazo de ejecución expresado en años, el sobre 

interior que contiene la propuesta será devuelto sin abrir. En casos de empresas que se 

presenten satisfactoriamente unidas para contratar determinadas obras, se sumará la 

capacidad de contratación anual del consorcio y en tal caso, en el sobre exterior deberán ir 

adjuntas las credenciales extendidas por el registro de todos los componentes de aquel.                    

Si la relación antedicha resultare menor que el monto en cuestión, no será necesaria la 

presentación de la constancia actualizada indicada en el apartado a), esto implica que 

únicamente se presentarán los demás documentos indicados en el apartado a), y el sobre 

conteniendo la propuesta y plan de trabajo indicados en el apartado b). 

                                    

ARTICULO 7-A - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA 1% - ART. 11º PC. 

El depósito de garantía de la oferta del 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto oficial 

se podrá constituir en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 11º PC. y también 

mediante póliza de seguro de caución de acuerdo con la Ley 17.804 y su reglamentación 

Decreto Nro. 411/69. El depósito de garantía de la oferta, cuando sea en efectivo, deberá 

efectuarse en la Tesorería General de la Universidad Nacional del Nordeste -calle 25 de 

mayo 868, Corrientes-, en el horario de 8 a 12 hs. días hábiles administrativos mediante 

cheque certificado por el banco correspondiente o giro a la órden de la Universidad 

Nacional del Nordeste.                             

Cuando sean en títulos, bonos nacionales, provinciales o municipales, el depósito deberá 

efectuarse en la Tesorería General de la Universidad Nacional del Nordeste a la órden de 

Universidad Nacional del Nordeste. En todos los casos deberá hacer constar en el depósito 

el número de licitación y el nombre de la repartición contratante.                                

El recibo del depósito o bien la fianza bancaria o póliza de caución se entregará dentro del 

sobre exterior.                                               

Se deja expresamente establecido que no se aceptaran cheques sin la certificación del 

banco correspondiente ni pagares como depósito de garantía.          

                                                       

ARTICULO 8-A - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Los proponentes están obligados a mantener su propuesta durante un plazo de 90 (noventa) 

dias corridos, contados a partir de la fecha de la licitación.                                                                                    

 

ARTICULO 9-A - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO - ART. 15º PC. 

El depósito del 5% (cinco por ciento) para el afianzamiento del contrato se efectuará en las 

mismas condiciones que el de la garantía -Art. 7-A.         

Cuando el afianzamiento del contrato se efectúe por medio de garantías no reales, se 

exigirá la certificación, por parte de organismos competentes, de la habilitación y 

autenticidad de la firma del que lo extiende.                                            

El contratista deberá reponer el sellado de ley a su cargo dentro de los (5) (cinco) días de la 

firma del contrato.   

 

ARTICULO 10-A - DOMICILIO DEL CONTRATISTA - ART. 16º PC. 

El contratista deberá constituir domicilio legal en la Ciudad de Corrientes.                                                                                                                                                                                  
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ARTICULO 11-A - SISTEMA DE CONTRATACION Y ALCANCE DEL CONTRATO. CANTIDADES Y 

PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERAN MENCIONAR LOS OFERENTES. 

A: Contrataciones por ajuste alzado:                   

 Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por 

el adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son 

al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.     

 Dentro del monto del contrato se entenderá incluído el costo de todos los trabajos 

(mano de obra y materiales) que, sin estar expresamente indicados en los documentos 

del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada 

parte y en el todo concluída con arreglo a su fin y al espíritu de esos documentos.  

 No se reconocerá diferencia alguna a favor del contratista entre el volúmen ejecutado 

en obra y el consignado en su oferta y/o presupuesto de contrato, salvo que las 

diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.                                             

 Cantidades y precios unitarios que deberán mencionar los oferentes en su presupuesto 

los oferentes presentarán con su propuesta un presupuesto por triplicado y en la 

siguiente forma opcional: 

1. Indicando cantidades y precios unitarios respetando la lista de items del presupuesto 

oficial que forma parte de la documentación licitaria.     

 Si en el presupuesto de licitación hubiera items sujetos a reajustes, a liquidar por unidad 

de medida, en estos item se repetirán las cantidades establecidas en el presupuesto 

oficial y se consignaran solamente los precios unitarios y totales resultantes.                                   

2. Indicando unicamente por precios globales el importe de cada rubro en que se divide 

el presupuesto oficial agregado, salvo los items sujetos a reajustes, en que deberá 

consignarse también los precios unitarios. En este caso (cotización por rubro) el oferente 

que resulte preadjudicatarío, deberá dar cumplimiento en el término de los 10 (diez) 

días hábiles administrativos a completar la cotización item por item de conformidad con 

los requisitos exigidos en este artículo, como condición previa a la firma del contrato.     

3. Se podrá agregar o intercalar los items que a juicio del oferente pudieren faltar. en caso 

de supresión de algun item, se deberá indicar al márgen del mismo la razón de su 

eliminacion.          

4. Se mantendrá en todos los casos el órden de los existentes y el que faltare se adicionará 

al final del rubro, designandoselo con el mismo número de aquel con carácter de bis.                      

5. La omisión de algún item en el presupuesto del adjudicatario, no lo exime de la 

obligacion de ejecutar la obra prevista a los efectos de que ella resulte de acuerdo a su 

fin.                       

6. Por los errores de significación que pudieron caracterizar determinados items del 

presupuesto de la oferta, la repartición exigirá al oferente su corrección dentro de 5 

(cinco) días de la notificación. La corrección podra ordenarse en cualquier momento 

durante la marcha del contrato. 

7. La corrección deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma 

que se estime más conveniente y resultare satisfactoria a juicio de la repartición.                      

8. La operación a cumplirse según el apartado 7 (siete) no modificará el monto total de la 

oferta que sirviera de base para la adjudicación.             

9. El tiempo empleado en la corrección de la propuesta, se incrementará al plazo de 

mantenimiento de la oferta.                                         

10 A efectos de facilitar la presentación del presupuesto a formular por el oferente, se 

admitirá enunciar el número del item de la documentación en cuanto el no sufra 

alteraciones, omitiendo su texto, debiéndose agregar todo item nuevo no contemplado 

por la repartición en forma detallada.  

 Pero queda aclarado que en aquel supuesto la sola mención del item significa la 

reproducción íntegra del texto omitido y que, de resultar adjudicatario, formará parte 

del contrato el presupuesto totalmente detallado a confeccionar por el contratista.                                   

B: Contrataciones por unidad de medida o items a reajustes en contratos por ajuste 

alzado.            

 Las obras se contratarán por el sistema de unidad de medida sobre la base de la 

cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial de los precios unitarios 

establecidos en la propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada item del 

contrato se entenderá incluído el costo de todos los trabajos -mano de obra y  
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        materiales- que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea 

imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo 

concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.                  

 La cantidad de unidades (cómputos métricos) consignadas en el presupuesto oficial y 

que el oferente deberá tener en cuenta en su cotización, será reajustada en más o 

menos, según medición de lo realmente ejecutado y certificada su diferencia con el 

procedimiento fijado en el Art. 26-A. 

 Los oferentes presentarán con su propuesta, un presupuesto por triplicado con la 

indicación de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los 

precios unitarios que ofrezcan, estableciendo los montos parciales para cada item y el 

total resultante. 

 Mora por correcciones:                              

 Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de la propuesta que 

ordene la repartición, como así también toda documentación necesaria previa a la 

firma del contrato, deberan ser satisfechas por el oferente dentro del plazo máximo de 5 

(cinco) días hábiles administrativos a partir de la fecha de notificación.              

 La demora con respecto al plazo fijado sera descontado de la fecha desde la cual 

corresponde computar la inciación del plazo de contrato. 

    

ARTICULO 12-A-INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA-ART. 17º 

PC. 

Tendrá validéz en la presente contratación la siguiente documentación vigente en la 

Universidad Nacional del Nordeste, en todo aquello que no se oponga a lo que establezca 

en las clausulas especiales. 

A: Documentación detallada en el Art. 17 P.C. 

B: Documentación detallada en el índice general. 

C: Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas (Clausulas 

Generales) aprobado por S.R. Nro. 2529/54 actualizado- por S.R. Nro. 245/55.               

D: Pliego tipo de especificaciones técnicas, publicación oficial del año 1946.                 

E: Normas para la medición de estructuras en la construcción de edificios, aprobados por 

S.D. Nro. 124718/38 y Suplemento Nro. 1, aprobado por S.D. Nro. 127/65.                          

La documentación detallada en los apartados c), d) y e) se podrá consultar en el área de la 

Dirección de Estudios y Proyecto, de la Dirección General de Construcciones, dependiente 

de la Universidad Nacional del Nordeste o bien adquirir en el Departamento de Contaduria 

Central de la Direccion Nacional de Arquitectura -Avda. 9 de julio 1925, Piso 21- Capital 

Federal.            

El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento de todas sus partes de la 

documentación detallada precedentemente.               

 

ARTICULO 13-A - PLAN DE TRABAJO - ART. 18º PC. 

Juntamente con la propuesta, el oferente presentará el plan de trabajos que señalará 

mensualmente la marcha prevista de las obras, calculada en función de: 

a) Plazo de ejecución;  

b) Monto del contrato, con indicación de los tiempos y montos de inversión estimados 

mensuales y totales, que corresponden a cada uno de los items.                                    

De estimarlos necesario, la Universidad podrá exigir en cualquier momento, el detalle 

mensual del personal obrero que se ocupará en la obra y cualquier otro detalle que estime 

corresponder.  

Previo al contrato de las obras, la Universidad podrá solicitar el ajuste del plan de trabajos. 

Cada 15 días la inspección controlará la marcha de la obra, de acuerdo al plan de trabajo 

propuesto.  

El incumplimiento del mismo hará pasible al contratista de una multa calculada con las 

siguientes expresiones, y que se aplicará en cada ocasión en que compruebe el 

incumplimiento del plan: 

           Cp 

            Mp = 0,15 ------- 

                                  Pp                               

Mp= Importe de la multa a aplicar por día corrido de mora.                                              



 

 

6 

6 

Cp= Cantidad en Pesos correspondiente a la inversión prevista a los 15, 30, 45, 60, 75, 90, 

y períodos sucesivos de dias en que se controlará el plan.                                      

Pp= Cantidad en días corridos tomados a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 y períodos sucesivos de 

días a partir de la iniciación de los trabajos.           

La falta de presentación del plan de trabajos en la forma establecida más arriba será causa 

de rechazo de la propuesta.                                                                                            

 

ARTICULO 14-A - INICIACION DE LA OBRA - ART. 19º PC. 

Aprobado el contrato por la autoridad competente, la repartición impartirá de inmediato la 

órden de ejecución de los trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que 

imposibiliten realmente dicha iniciación, en cuyo caso la órden de ejecución se dará al 

desaparecer dicho impedimento o causa que la motiva.                                               

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 15 (quince) días a partir 

de la fecha de esa órden, en cuya oportunidad se labrará un acta.                                              

De no dar comienzo dentro de este lapso y si la repartición no ejerce el derecho que le 

acuerda el Art. 50º de la Ley Nº 13.064, el plazo de ejecución de obra se computará a partir 

del vencimiento de los 15 (quince) dias acordados.                           

 

ARTICULO 15-A - ENTREGA DEL TERRENO DE LA OBRA 

La inspección de la obra entregará al contratista el terreno de emplazamiento de las obras 

a construirse entre las fechas correspondientes a la órden de ejecución y al acta de 

iniciación. La entrega se efectuará mediante acta por triplicado, de las, que un ejemplar se 

dará al contratista.                      

 

ARTICULO 16-A - REPLANTEO DE LA OBRA - ART. 20º PC. 

La inspección verificará y controlará el replanteo de la obra que deberá realizar el 

contratista. una vez establecidos los puntos fijos por el contratista replanteo de la y 

aceptados por la inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación. 

 

ARTICULO 17-A - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS 

Cuando en las obras existe un solo contratista, el será único responsable respecto a todo lo 

expuesto en el Art. 23º P.C. 

Cuando en la obra trabajan varios contratistas, se determinará la responsabilidad 

emergente de las clausulas especiales.                                 

 

ARTICULO 18-A - MATERIALES, ABASTECIMIENTOS, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS - ART. 

24º PC. 

Abastecimiento de materiales: El contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de 

materiales que a juicio de la repartición se necesita para su buena marcha.                                               

No podrá utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada, sin previa 

autorización. Estará tambien obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la 

inspección de obras aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del 

plazo fijado en el contrato.                      

Sin embargo, el hecho de que la inspección de obra nada observe sobre el particular, no 

eximirá al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las 

obras ejecutadas o por demora en terminarlas.                                      

Aprobación de materiales: Los materiales y las materias de todas clases a incorporar en 

obra, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las formas y dimensiones prescriptas en los 

planos, en la documentación del contrato, a las exigidas por la inspección de obras.  

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra 

determinada, se entenderá que ellas servirán para efectuar comparaciones pudiendo el 

contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la reparticion.                                       

El movimiento de materiales se registrará diariamente en partes que entregará el contratista 

a la inspección de obras.  

El contratista depositará en la obra o en la inspección de obra, según se disponga y con 

suficiente tiempo para su exámen y aprobación, muestras de los materiales que la 

inspección de obra determine los que servirán como tipo para comparar los 

abastecimientos correspondientes a las obras.     
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Los materiales y las materias de toda clase que la inspección de obra rechazare, serán 

retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio 

respectiva señale. 

Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la órden el contratista se hará pasible 

de la multa que establece el Art. 38º P.C. así como de todas sus derivaciones. Los materiales 

y las materias defectuosas o rechazadas que llegaron a colocarse en la obra, del mismo 

modo que las de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran 

reemplazados por el contratista estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los 

trabajos de sustitución dieron lugar.                                         

Ensayos y Pruebas: La inspección podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere 

conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en las 

especificaciones tecnicas. 

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser instrumentos de medida, 

balanza, combustible, etc. serán facilitados y costeados por el contratista. este ademas 

pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a 

efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte, 

recepción, manipuleo y despacho, reembolsándosele los gastos solamente cuando se 

comprobare que el material es el especificado.                                

                                             

ARTICULO 19-A - LIMPIEZA DE LA OBRA - ART. 30º PC. 

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del contratista, debe quedar limpio en 

forma diaria. 

En el caso de existir varios contratistas, se responsabilizará de la limpieza al que la haya 

alterado. 

La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de 

la ejecución de los trabajos: lavado de vidrios, encerado final de pisos, repaso de los 

revestimientos, escaleras, pisos, etc. limpieza de artefactos electricos, sanitarios, 

instalaciones, etc. por cada infracción a esta norma, el contratista incurrira en una multa del 

uno por mil del monto contractual.              

 

ARTICULO 20-A - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART. 31º PC. 

La repartición sustanciará el pedido del contratista referente a la prórroga del plazo 

contractual para la ejecución de las obras, dentro de los 60 (sesenta) días corridos de su 

presentacion. 

 

ARTICULO 21-A- ORDEN DE APLICACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART.33º PC. 

Si durante la ejecución de los trabajos se suscitarán diferentes interpretaciones sobre una 

misma cuestión la repartición resolverá con el siguiente criterio de prioridades, salvo expresa 

mención en contra respecto al punto cuestionado.                        

1. Leyes Nro. 13.064.                                  

2. Reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales.                                            

3. Contrata. 

4. Notas aclaratorias de la repartición previa al acto licitario. 

5. Planilla de locales.                                

6. Planos 1: Detalles, 2: Conjunto.                    

7. Pliegos 1: Particulares, 2: Generales.              

8. Presupuesto.                                        

                                                       

ARTICULO 22-A - REPRESENTANTE TECNICO - ART. 38º PC. 

En caso de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo en que incurriere el 

contratista, la inspección de obra lo hará pasible de una multa de hasta el dos por mil del 

monto contractual por cada infraccion cometida.  

En caso de reiteración de esta infracción y si la repartición lo juzga conveniente, el 

contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer al 

sustituto, que deberá ser debidamente autorizado.            
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ARTICULO 23 -A -EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS, SU 

APROVECHAMIENTO ART. 53º PC. 

El contratista queda obligado a efectuar las extracciones y/o demoliciones de lo que 

hubiere en el lugar de emplazamiento de las obras depositando solamente a disposición de 

la repartición, todo elemento de hierro o acero, fundido, laminado, forjado, etc. 

Los demás elementos provenientes de la extracción y/o demolición pasaran a ser propiedad 

del contratista, quien no podrá utilizarlos en las nuevas construcciones, debiendo retirarlos 

del recinto de las obras, a su costa.                                

                                                       

ARTICULO 24-A - PAGOS DE DERECHOS - ART. 55º PC. 

El contratista deberá abonar los derechos que corresponda por las instalaciones y 

conexiones de O.S.N., Gas del Estado, Agua y Energía y cualquier otro derecho que surja de 

la construcción, exigidos por entes nacionales, provinciales o municipales.                                                       

Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado, como consecuencia de 

modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obras, el estudio se 

practicará en todos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentación 

licitaria para formular la oferta, es decir, a precios básicos para homogeneizar las 

condiciones. 

Se pueden presentar dos casos: 

A: Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas precio básico, no superen el 20 % del 

monto total del contrato.                                      

B: Si por el contrario, superasen el 20 % del monto total del contrato, el contratista tendrá 

derecho a la fijación de precios nuevos, actualizados a la fecha de encomienda de la 

alteración, a convenir libremente, sin limitaciones contractuales, y a falta de acuerdo 

solo cabe la rescisión del contrato artículos 30 y 53. En particular para la situación 

prevista en el caso a se pueden presentar las siguientes variantes:                    

1. El exceso ordenado para un item supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se 

aplicará a la cantidad de trabajo que se ordene en demasia, o sea, a la que supere el 

metraje corregido, un nuevo precio corregido.              

 El nuevo precio corregido a aplicar, se confeccionará de la siguiente manera: 

a: Revisando el precio del item -inc. 6, Art. 11-A. 

b: Corrigiendo el precio resultante del punto 1. Esta corrección significa modificar 

aquellos elementos que hacen al costo del item y que se pruebe fehacientemente 

que han sufrido alteraciones para mas o para menos, Fundadas en las 

modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección solo se considera la real 

interferencia de la alteracion ordenada.             

2. El exceso ordenado para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre planos. 

Se liquidará el metraje del presupuesto oficial, incrementando el exceso que se ordena 

construir,  

 Todo al precio cotizado por el contratista, revisado y aceptado por la administracion 

Inc. 6º Art. 11-A.                                             

3. La disminución ordenada para un item supera el 20% del metraje corregido sobre 

planos. Se deduce todo el item con el precio unitario del contratista, revisado y 

aceptado por la administracion, (Inc. 6º Art. 11-A) pero con el metraje corregido y se 

liquida el metraje real a ejecutar a precio corregido, o sea modificado en el análisis 

contractual aquellos elementos que hacen al (costo del item y que se pruebe 

fehacientemente que han sufrido alteraciones para mas o para menos, fundadas en las 

modificaciones del metraje, vale decir que en la corrección sólo se considera la real in-

terferencia de la alteracion ordenada.   

4. La disminución ordenada para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre 

planos.            

 Se liquidará el metraje del presupuesto oficial disminuido del metraje suprimido y con el 

precio cotizado por el contratista revisado y aceptado por la administración.                             

5. Supresión del item procede suprimir la partida, aplicando el precio del contratista, 

revisado y aceptado por la administración, al metraje corregido.                  

6 Alteración de la naturaleza del item pueden presentarse dos alternativas:                

A: La alteración implica la modificación sustancial de la estructura con la intervencion 

de nuevos elementos materiales, gremios y tecnicos distintos. En tal caso es menester 
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anular el item previsto, conforme al punto 5 precedente y agregar la nueva 

estructura a precios nuevos. 

B: La alteración consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos 

componentes de la estructura. 

 Para determinar el nuevo precio del item bastará introducir el mayor o menor gasto 

por comparación de los cambios.                     

7. Aún en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá 

proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus derechos 

siempre que no sea de aplicacion la rescisión (Art. 30 y 53) y que así lo ordenará la 

inspección de obra (Art. 59º Pliego Tipo). En este caso se llevará cuenta minuciosa de las 

inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la inspección de 

obras, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio a instancia 

administrativa o judicial.                                              

 A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de 

gastos generales y beneficio, que se establecen en las clausulas especiales. 

8.  Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente la repartición podra disponer que los 

trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.  

 Contratos por unidad de medida o items a reajuste contenidos en contrataciones por 

ajuste alzado en estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente 

se indica en el respectivo item del presupuesto oficial. 

 Se deje expresa constancia que las modificaciones al proyecto y los trabajos 

adicionales que fuera necesario realizar deberán contar con la conformidad previa de 

la Dirección General de Construcciones de la Universidad Nacional del Nordeste, en 

calidad de autores del proyecto y la aprobacion de la U.N.N.E., pero a través de la 

inspeccion de obra.               

                                                       

ARTICULO 25-A-LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS - ART. 58ºPC 

Para los trabajos no semejantes ni análogos a los del contrato, se determinará cada precio 

nuevo adoptado el siguiente ordenamiento                        

A:  Materiales…………………………………$ ................. 

B:  Jornales .....................................................$ .................  

C:  Cargas sociales x% de b ........................$ .................  

D:  Total mano de obra b + c .....................$ .................  

E:  Gastos generales y% de d .....................$ ................. 

F:  Total costo trabajo a+d+e ....................$ .................  

G:  Beneficio z% de f......................................$ .................  

H:   Impuestos directos...................................$................... 

I:   Precio unitario de aplicación f+g+h ...$ .................  

Referencias:                                           

A: Adquisición al por mayor de los materiales que se requieren, incluido el desperdicio de 

práctica.   

C: x% las establecidas por la S.E.O.                  

E:  y% según planilla de porcentajes de gastos generales                                             

G:      z% 10%                                             

H:  Impuesto al valor agregado. 

Planilla de porcentajes de gastos generales: 

Nro. de orden 

1:  Movimiento de tierra, transporte de materiales  7,5       

2:  Demoliciones, albañilería y afines hormigón armado, 

       armaduras de madera o hierro, contrapisos y revoques, 

       solados, revestimientos, herreria, carpintería metálica y 

       yesería. 17        

 

3:    Cubierta y hojalatería, plomería y zinguería, instala - 

       ciones especiales, pintura y vidrieria, ebanistería, 

       moblaje y tapicería 20        
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ARTICULO 26-A - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS 

CERTIFICADOS PARCIALES - ART. 61º PC. 

El importe de la obra sera abonado al contratista a medida que la inspección otorgue 

certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido 

ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimará el valor de lo 

hecho, en forma proporcional.              

Cuando las clausulas especiales lo determinen, el contratista deberá proveer los formularios 

impresos para la confeccion de los certificados mensuales que se extenderán por 

quintuplicado.                         

Tales formularios contendrán la totalidad de los items, unidades, cómputos métricos y precios 

unitarios dejando en blanco el resto de las columnas para su completamiento mes a mes, 

debiendo responder al modelo de los certificados parciales provisionales oficiales de la 

repartición.                          

                                                      

ARTICULO 27-A - FONDO DE REPARO - ART. 63º PC. 

Del importe de cada certificado se descontará el 5% (cinco por ciento) para constituir el 

fondo de reparos, que se retendrá conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos 

seran devueltos al contratista una vez efectuada y aprobada la recepción definitiva de las 

obras.                                

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera 

satisfaccion de la repartición en las condiciones fijadas por los Artículos 2º y 3º del Decreto 

Nro. 5742/54 o por títulos o bonos nacionales, incluso los bonos Plan de reactivación Y.P.F., 

emitidos por Decreto Ley Nro. 15.456/57, fijado por el artículo 1º del Decreto Nro. 8919/59, 

como asimismo por polizas de seguro de caución en las condiciones establecidas por la Ley 

17.804 y Decreto Nro. 411/69.                         

                                                       

ARTICULO 28-A - INTERESES POR RETARDO - ART. 64º PC. 

El contratista no tendrá derecho a imputar intereses del importe de los certificados que se 

abonen con mora. 

 

ARTICULO 29-A - MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA -ART. 65º PC. 

Si las obras contratadas no se terminarán dentro del plazo contractual por causas 

imputables al contratista, este se hará pasible de una multa que será calculada mediante 

las siguientes expresiones:         

1. Mientras la demora no exceda de la cuarta parte del plazo contractual:                              

                                       C                       

                   M = 0,12 ----                                                                                                

                                       p                         

2. Cuando se haya excedido el periodo anterior y hasta la mitad del plazo contractual:               

                                      C                         

                   M = 0,28    ----                       

                                      p                         

  Los montos resultantes serán acumulativos.  

En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente significado:                                 

M: Importe de la multa a aplicar por cada día corrido de demora.  

C: Monto del contrato.                                 

P: Plazo contractual original, expresado en días corridos. 

Cuando existan recepciones parciales, el valor C) a aplicar en la fórmula será el valor de la 

obra pendiente a recepcionar.                                 

                                                       

ARTICULO 30-A - ACTA DE COMPROBACION  

Vencido el plazo contractual más las prórrogas ya aprobadas, se labrará un acta donde 

conste el estado detallado de la obra. Esta acta será refrendada por la inspección de la 

obra y el contratista o representante autorizado.  

Estos últimos serán notificados por orden de servicio e invitados a tal fin, con antelacion de 8 

(ocho) días y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta la 

inspeccion formulará igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos 

requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa del contratista o sus 

representantes.                 
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ARTICULO 31-A - PLAZO DE GARANTIA - ART. 68º PC. 

El plazo de garantía será de 6 (seis) meses, salvo especificación en contrario en las clausulas 

especiales. 

 

ARTICULO 32-A - PLANO DE ACUERDO A LA OBRA 

El contratista deberá presentar planos conforme o a obra, con formato y carátula oficial, 

conformados por la inspección de la obra que comprenden planos de plantas, cortes, y 

fachadas, instalaciones, etc. todos ejecutados en AutoCad, en escala a determinar por la 

inspección de la obra, dentro de los 30 (treinta) dias de efectuada la recepción provisional. 

 

ARTICULO 33-A - VISTAS FOTOGRAFICAS 

El contratista deberá entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los 5 (cinco) 

primeros dias, las vistas fotogrÁficas de los trabajos durante el curso de ejecución de las 

obras 4 (cuatro) fotografÍas por mes y a la terminacion 5 (cinco) fotografías más.                                          

La inspección determinará en cada caso cuales son las vistas de conjunto o detalles a 

sacar. Las fotografías serán del tamaño de 12x18 cm., con indicación marginal de lo que 

representan.            

Se entregará la película y dos copias de cada una original.                                    

Además de lo enunciado, una vez terminada la obra, la empresa entregará diapositiva en 

colores, enmarcadas y con el correspondiente magazine, tomadas desde el punto de vista y 

en cantidad suficiente como para reflejar la totalidad de la obra en su volúmen, 

características y diversidad de detalles, todo ello sujeto a un juicio razonable que será fijado 

en última instancia por la repartición. 

                                                       

ARTICULO 34-A - MEDIANERIA 

Si las obras contratadas afectaren paredes divisorias existentes que sea necesario reconstruir 

estará a cargo del contratista, de acuerdo al plano correspondiente, su demolición y la 

ejecución de los apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos 

municipales, así como tambien dejar en las mismas condiciones en que los recibiere los 

locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones.  

Los materiales provenientes de estas demoliciones quedarán a beneficio del contratista y 

serán retirados de la obra, a su costa.                           

El contratista será el único responsable de los arreglos que ejecute en las casas linderas, 

motivados por la ejecución de las obras contratadas y correrán por su cuenta todas las 

indemnizaciones a que dieren lugar esos arreglos.                                  

Efectuará también todos los trámites requeridos para la adquisición de la medianería de las 

paredes que queden subsistentes como asimismo de las que se demuelen para ser 

reconstruidas. El pago de esas medianerías sera reembolsado al contratista por la U.N.N.E.                              

Los convenios de medianerÍa que se celebren con los propietarios linderos, deberán ser 

aprobados por la U.N.N.E.                                              

                                                       

ARTICULO 35-A - INSCRIPCION REGISTRO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION  

Los oferentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la 

Construcción, cuando en el objeto de la licitación deba intervenir alguno de los gremios que 

la integran. 

 

ARTICULO 36-A - INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL PERMANENTE DE ACTIVIDADES 

INDUSTRIALES. 

Cuando el oferente sea un industrial debe documentar el cumplimiento del requisito 

establecido por el Art. 2º del Decreto Nro. 10.361/61.                                                                                                                                
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA 

LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS 

 

CLAUSULAS GENERALES 

 

             CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ARTICULO 1º - OBJETO DEL PLIEGO 

La licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo de la Universidad Nacional del 

Nordeste, se ajustará a las bases de la licitación y normas de ejecución. 

 

ARTICULO 2º - TERMINOLOGIA 

A los efectos de la aplicación del pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearán 

las siguientes denominaciones, Estado: por Estado Nacional Argentino, Ministerio: por Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nacion, Universidad: por Universidad Nacional del Nordeste, 

Inspección: por servicio técnico competente, encargado de contralor y vigilancia de los trabajos, 

Contratista: por empresa obligada a ejecutar la obra. 

Cuando se alude indeterminadamente a la ley, debe entenderse que es a la Ley Nacional de Obras 

Públicas Nº 13.064.- 

 

ARTICULO 3º - NORMAS SUPLETORIAS 

Los casos no previstos en este pliego, se resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas 

Nº 13.064.                              

En caso de silencio de la misma se aplicarán, los principios generales de Derecho Administrativo. - 

 

ARTICULO 4º -DOCUMENTOS DEL CONCURSO Y ADQUISICION DEL PLIEGO 

El presente pliego y demas documentos de la licitación, están a disposición de los interesados y podrán 

consultarse en los lugares que se indican en los respectivos avisos. Asimismo, se podrán adquirir por el 

precio que haya fijado la universidad. 

 

CAPITULO II 

BASES DE LICITACION 

 

ARTICULO 5º - CAPACIDAD DE LOS OFERENTES 

Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse. si la oferta estuviera formulada por una 

sociedad nacional o extranjera, ésta deberá acompañarse con una copia autenticada del contrato 

social y la constancia, en su caso, de que posee, matrícula de comerciante, asi como de que dichos 

documentos han sido inscriptos en el Registro Público de Comercio. 

La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de garantía y 

conservación de las obras licitadas. Los representantes legales de las sociedades comprobaran que 

están facultadas para contratar en su nombre. 

 

ARTICULO 6º - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES 

La capacidad técnica se establecerá indistintamente: 

1. Mediante los antecedentes que las empresas registren en el Ministerio de Obras Públicas de la 

Nación. 

2. Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos análogos de los 

oferentes a los licitados. 

3.  Por cualquier otro medio que la Universidad juzgue conducente. 

La capacidad financiera resultará de los elementos de juicio que obren en poder del Ministerio de 

Economía y de Obras y Servicios Públicos de la Nación, de los que aporten los mismos proponentes 

o de información suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad. 

 

ARTICULO 7º - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES 

La presentación de las propuestas implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los 

documentos de la licitación y obtenido informes de carácter local, como ser los materiales y mano de 

obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion  
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del costo de las obras y asimismo que se han  informado respecto de la configuracion y naturaleza del 

terreno y del subsuelo, pero sin que estas informaciones sustraigan al Organismo autor del proyecto, de 

la responsabilidad que determina el Art. 4º de la Ley 13.064, ni excluye el derecho del contratista de 

reclamar y obtener, si le correspondiera, la  indemnización determinada por el Art. 39º de la Ley Nº 

13.064. 

Solamente cuando asi lo determinen las clausulas especiales asumirá el contratista la responsabilidad 

absoluta y exclusiva por vicio del suelo. 

 

ARTICULO 8º - ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS 

Dentro del plazo establecido en las clausulas especiales antes de la apertura del concurso, la 

universidad podrá hacer aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulan los 

interesados. Las aclaraciones respuestas se llevarán para conocimiento de todos los adquirentes de los 

documentos de la licitación. 

 

ARTICULO 9º - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se presentarán en el lugar o los lugares que en cada caso determinen las clausulas 

especiales.                                                                         

                                                          

ARTICULO 10º - FORMAS DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán por triplicado, en los formularios anexos a las clausulas especiales o en 

texto idéntico, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que cometiesen en su 

redaccion. 

Serán redactadas en idioma castellano, escrita a máquina sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o 

errores que no hayan debidamente salvado y se entregarán en sobre cerrado lacrado y firmado y con 

indicación de la licitación a que se refiere. 

Las cotizaciones se formularán en moneda de curso legal, a menos que en las clausulas especiales se 

admita hacerlo en otra moneda. 

 

ARTICULO 11º - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA 

Las propuestas deberán presentarse con sellado que establece la Ley de Sellos en vigor. 

A cada oferta se acompañará en certificado de depósito efectuado en el Banco de la Nacion 

Argentina a la órden del Organismo indicado en las clausulas especiales, por una suma equivalente, al 

uno por ciento del valor del presupuesto oficial de la obra en efectivo, títulos o bonos nacionales, 

provinciales o municipales, que tengan cotización oficial, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al 

valor corriente en plaza. 

En lugar de dicho depósito podrá optarse por una fianza bancaria que cubra el mencionado importe. 

La garantía será devuelta de inmediato: 

a) A todos los proponentes que no tengan posibilidades de ser adjudicatarios. 

b) A los que no estén incluidos en la adjudicación. 

c) Al oferente que lo solicite, después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta. 

 

ARTICULO 12º - APERTURA DE LA LICITACION 

Las ofertas serán abiertas y leidas en acto público, en el lugar, día y hora fijados en el aviso de la 

licitación ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.                            

Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto se realizará a la 

misma hora del primer día hábil subsiguiente. 

De todo lo actuado se labrará un acta en que se detallará las propuestas numeradas por órden de 

apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de los depósitos de garantía. 

El acta sera leida por los funcionarios autorizantes y los oferentes que deseen hacerlo. 

Toda presentación que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a licitación, no será 

considerada a los efectos de la adjudicación. 

 

CAPITULO III 

ADJUDICACION DE LA LICITACION 

FORMALIZACION DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 13º - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se 

establezca en las clausulas especiales, en su defecto perderán el depósito de garantía a que se refiere 

el Art. 11º de este pliego. 
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El plazo de mantenimiento de las propuestas quedaría prorrogado de pleno derecho hasta el momento 

de la adjudicacion, a menos que las oferentes se retracten, en cualquier oportunidad después del 

vencimiento de dicho plazo. 

 

ARTICULO 14º - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO 

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuará de inmediato la adjudicación por la Universidad, 

procediéndose a la firma del contrato administrativo de obras publicas. Esta diligencia se llevará a cabo 

a más tardar dentro de los quince dias de la notificacion de la adjudicacion, salvo el caso que el 

contrato hubiere de afianzar o con garantía de hipoteca o prenda. 

 

ARTICULO 15º - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO 

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzará su cumplimiento mediante depósito en el 

Banco de la Nacion Argentina, de un 5% (cinco por ciento) del monto del convenio a la órden del 

Organismo indicado en las clausulas especiales, en efectivo, títulos o bonos nacionales, provinciales o 

municipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente 

en plaza. En lugar de dicho depósito podrá optarse por una fianza bancaria equivalente a satisfacción, 

o por las garantías reales establecidas en la Ley Nº 14.143 cuya reglamentación establecida en el 

Decreto Nº 1516/54 se transcribe seguidamente: 

1) En el caso de ofrecer la garantía prevista en el Art. 1º de la Ley 14.143, los proponentes deberán 

consignar en su propuesta: 

 a) Ubicación del o de los inmuebles que serían hipotecados en garantía, acompañando los 

testimonios del respectivo título de la propiedad o en su defecto copia de los mismos, autenticadas 

por un escribano de registro, en la que se deberá constar la pertinente inscripción en el Registro de 

la Propiedad. 

 A los efectos de fijar el límite hasta el que pueda alcanzar la hipoteca a constituirse por concepto 

de garantía, deberá tenerse en cuenta que dicha hipoteca no podrá excederse del 80 por ciento 

del importe de la valuación del inmueble efectuado por el pago de contrubución territorial en 

órden a las constancias que surjan de la boleta correspondiente 

 al último peróodo de recaudación, a la que deberá acompañarse. La hipoteca a constituirse 

tendrá que ser en primer grado. 

b) Ubicación de o los muebles que se afectarán a la prenda detallando las características de cada 

uno de ellos, a efectos de facilitar la respectiva tasación que se efectuara por administración. 

 Esta garantía no podrá exceder el 80 por ciento del valor de la tasación efectuada por la 

dministración. 

 Los elementos de plantel y equipos necesarios para la ejecución de la obra licitada, no podrán ser 

ofrecidos en prenda. 

2)  Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de aconsejarse la adjudicación a 

empresas que ofrezcan esta clase de garantía, se deberá elevar conjuntamente con la informacion 

respectiva, un detalle y tasación de los bienes a efectuar de acuerdo a las normas 

precedentemente expuestas. 

3) Previamente a la firma del contrato se requerirá a la empresa contratista que formalice a la 

escritura de la hipoteca y que presente el testimonio debidamente inscripto en el registro 

respectivo. En caso de ofrecerse prenda, su formalizacion o inscripción también serán previas a la 

firma del contrato. 

 Si el contrato debiese ser sometido a la aprobación de autoridad distinta de la que lo suscribio, el 

contratista deberá constituir la hipoteca antes de firmar aquel. 

 En este último caso la hipoteca será aceptada por instrumento separado que suscribiera el director 

de la Repartición o jefe o quienes lo reemplacen legalmente. - 

4) La escritura de aceptación se hará previa certificación de que en la fecha en que ello se formaliza, 

el derecho a dominio subsiste a nombre del titular y de que se mantiene la hipoteca, inscripto en las 

mismas condiciones que cuando se constituyo y siempre que durante el período intermedio no se 

hayan inscripto otros gravamenes, embargos o anotaciones de litis que puedan afectar la validez o 

eficacia de aquellas. 

En caso de que hubiera modificado las condiciones de dominio, por las causas antes expresadas, el 

contratista deberá ofrecer otras garantías a satisfacción de la Administración, dentro del plazo 

perentorio y so pena de sufrir sanciones que se determinan en este pliego. 
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Los gastos de contribución de la hipoteca o prenda serán por cuenta del contratista. - 

Si la ejecución de la hipoteca o prenda en su caso, no alcanzara para cubrir el 5% (cinco por ciento) 

del monto del contrato, el contratista deberá integrar el saldo mediante nueva garantía en cualquiera 

de las formas autorizadas por la ley. - 

El otorgamiento de la escritura de la hipoteca o la constitución de la prenda, deberá efectuarse dentro 

de los 60 días de la adjudicación, bajo apercibimiento de que esta sea dejada sin efecto, con pérdida 

de la garantía de la oferta y  suspensión del adjudicatario del Registro respectivo, salvo que la demora 

no fuera imputable al mismo, en  cuyo caso la Universidad, podrá prorrogar el referido plazo de 60 días 

quedando    -ipso facto- ampliado en igual medida el término para la firma del contrato. 

La substitución de la garantía prevista en el segundo párrafo inciso 4º del presente artículo, deberá 

realizarsela en el plazo de quince días a partir de la fecha en que la Universidad le intime por escrito so 

pena de declararlo la rescisión del contrato, quedando responsable por el importe del 5% (cinco por 

ciento) del mismo, y sin perjuicio de la suspensión por tiempo indeterminado del Registro de 

Constructores de Obras Públicas. - 

Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que debera determinarse en las 

clausulas especiales, el adjudicatario se obliga a afianzar el contrato por cualquiera de los medios 

previstos precedentemente, hasta tanto se formalice la garantía de hipoteca y a suscribirlo en el 

termino establecido en el artículo 14º. 

Los bienes hipotecados o dados en prenda serán asegurados durante el termino del contrato, por 

cuenta del adjudicatario a satisfacción de la Universidad, cuando asi convenga a su naturaleza y a los 

riesgos a que esten expuestos, debiendo endosarse las pólizas a favor de la Universidad. 

 

ARTICULO 16º - DOMICILIO DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá constituir su domicilio legal en la ciudad de Corrientes. 

Sin embargo, cuando se trate de obras a efectuarse en el interior, las clausulas especiales podrán 

aceptar la constitución del domicilio dentro de la zona de realización de los trabajos. 

 

ARTICULO 17º - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA 

Serán documentos integrantes del contrato que simultáneamente suscribirán ambas partes: 

a) El presente pliego.                                    

b) Clausulas especiales constractuales. 

c) Los planos y planillas del concurso  

d) Las especificaciones técnicas. 

e) Las aclaraciones, normas e instrumentos complementarios de los documentos de licitación que la 

Universidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura, sea 

a requerimiento de estas o por espontánea decisión. 

f) El presupuesto oficial de la obra, cuando así corresponda. en razón del sistema de contratación. 

g) La oferta. 

h) El acto de adjudicación 

Se considera documentación accesoria, que hará fé en lo pertinente, la que se indica a 

continuación: 

a) La orden de comienzo de los trabajos. 

b) El acta de iniciación. 

c) El plan y diagrama de ejecución de la obra, aprobado por la Universidad. 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la inspeccion. 

e) Los planos complementarios que la universidad entrega al contratista, durante la ejecución de la 

obra y los preparados por esta que fueran por aquella. 

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad 

competente. 

CAPITULO IV 

EJECUCION DE LA OBRA 

ARTICULO 18º - PLAN DE TRABAJO 

En el plazo que se fija en las clausulas especiales, el contratista, presentará el plan de trabajos que 

ajustará la ejecucion de la obra. 

La aprobación del plan por la Universidad, no libera al contratista de su responsabilidad directa con 

respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado. 

El contratista podrá en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al plan, con la 

conformidad de la Universidad y a condición de que se ajuste al plan pactado. 

La Universidad podrá exigir el ajuste del plan cuando se hayan otorgado prórrogas del o de los plazos 

contractuales. 
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ARTICULO 19º - INICIACION DE LA OBRA 

Firmado el contrato o aprobado por la autoridad competente, la Universidad impartirá la órden de 

iniciación de los trabajos en los plazos o en la oportunidad que se fija en las clausulas especiales. 

El contratista deberá comenzar la obra dentro del término que al efecto establecen dichas clausulas. 

El plazo para el cumplimiento del contrato, correrá a partir de la fecha de la orden de iniciación de los 

trabajos o de la del acta de replanteo, según se determine en las clausulas especiales. 

 

ARTICULO 20º - REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo se hará en la forma, término y condiciones que se establezcan en las clausulas especiales. 

El suministro de los elementos y los gastos que originen las operaciones de replanteo, así como los 

provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del contratista. 

 

ARTICULO 21º - ALINEACION Y NIVELES 

El contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la 

alineacion y niveles correspondientes.                                  

 

ARTICULO 22º - CIERRE DE LAS OBRAS 

El contratista ejecutará el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensión que se indique en las 

claúsulas especiales de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o en su defecto, en la forma que en 

las mencionadas clausulas especiales se establezcan. 

 

ARTICULO 23º - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA 

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto a la vigilancia continua de la obra, para 

prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros propios o ajenos, así como lo relativo al 

servicio de prevención de accidentes, que puedan afectar a bienes o personas de la administración o 

de terceros, se determinará en las clausulas especiales. 

La adopción de las medidas a que se alude precedentemente, no eximirá al contratista de las 

consecuencias de los hechos que allí se provean. - 

 

ARTICULO 24º - MATERIALES, ABASTECIMIENTO, ENSAYOS Y PRUEBAS 

Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas de materiales, se regirá por 

lo dispuesto en las clausulas especiales y especificaiones tecnicas.                                 

                                                          

ARTICULO 25º - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRA 

Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la inspección podrá ordenar las 

demoliciones o desmontajes y las reconstruc-ciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus 

sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estarán a 

cargo del contratista. En caso contrario los abonará el Estado. 

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratista deberá reparar o 

cambiar las obras defectuosas en el plazo que se les fije a contar desde la fecha de su notificación por 

medio de un telegrama colacionado, transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por 

la Universidad o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe del fondo de reparos. 

La recepción final de los trabajos, no enervara el derecho del estado de exigir el resarcimiento de los 

gastos, daños o intereses que produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se 

descubriere ulteriormente fraudes. 

Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Artículo 1646 del Código Civil. 

 

ARTICULO 26º - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS PARA EL OBRADOR 

El contratista tendrá en la obra los cobertijos, depósitos y demás construcciones provisorias que se 

requieran para la realización de los trabajos.        

Estos locales se dispondrán de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios 

provisorios serán conservados en perfecta higiene por el contratista, estando tambien a su cargo el 

alumbrado y la provisión y distribución de agua de los mismos. 

 

ARTICULO 27º - DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES 

El contratista tomará a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de el, de la Universidad o inspeción 

destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del estado, asi pudieran provenir esos 
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daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales, correrá por 

cuenta exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 39º de la ley. - 

 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de la obra y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia. 

El Estado podrá retener en su poder las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime 

conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de 

aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que 

hubiere lugar en derecho. 

 

ARTICULO 28º-RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS 

El contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos 

municipales vigentes en el lugar de la ejecución de las obras. Será por cuenta del contratista el pago de 

las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si se cometiera cualquier infracción a dichas 

disposiciones, ordenanzas o reglamentos. 

 

ARTICULO 29º - LETREROS 

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera 

sea su naturaleza, excepto los usuales para contratista y subcontratistas, previo permiso otorgado por la 

Universidad. 

 

ARTICULO 30º - LIMPIEZA DE LA OBRA 

Durante la ejecución de las obras, el contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio 

de los trabajos, igual existencia se tendrá al término de éste.                                 

En las clausulas especiales se determinan los requerimientos de esta índole con relación a la naturaleza 

de la obra y la penalidad aplicable en caso de infracción. 

 

ARTICULO 31º - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las clausulas especiales para la ejecución de los 

trabajos, se le podrá otorgar prórroga, siempre que demuestren que la demora se ha producido por 

causas justificadas, a juicio de la Universidad.                                               

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideracion, especialmente las 

siguientes causas: 

a) Encomiendas de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la 

ejecución de las obras. 

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o instrucciones sobre dificultades 

técnicas o imprevistas. 

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que prevee el Art. 39º de la ley. 

d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transportes. 

e) Demora imputable a otros contratistas, si los hubiera. 

 Las solicitudes de prórroga deben presentarse, a la Universidad en el plazo de 30 (treinta) días de la 

producción o terminación del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomarán en 

consideracion. 

 La universidad estará obligada a sustanciar el pedido de prórroga, en el plazo que se fije en las 

clausulas especiales. 

CAPITULO V 

NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA 

 

ARTICULO 32º - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES 

El contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realizacion de la obra y 

responderá de los efectos que puedan producirse durante la ejecución de la misma, hasta la recepción 

final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá 

comunicarlo a la Universidad, antes de iniciar el trabajo bajo apercibimiento de aplicarle   $ 4000,oo 

(cuatro mil pesos) de multa en cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del 

Artículo 26º de la ley. 

 

ARTICULO 33º - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS 

En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguirá el órden de prelación que 

establecen las claúsulas especiales. 
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ARTICULO 34º - SOLUCION DE DIVERGENCIAS 

Si en la interpretación, bajo su faz técnica, surgieran divergencias, estas serán resueltas por la 

Universidad, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y 

eficiente ejecución de las estructuras y la interpretación de las normas de mensura. 

El contratista no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, con el pretexto de que existe 

divergencias pendientes bajo pena de aplicación de $ 1000, oo (Mil pesos) de multa por día. 

 

 

CAPITULO VI 

DIRECCION Y VIGILANCIA 

 

ARTICULO 35º - SUPERINTENDENCIA 

La superintendencia del Estado sobre los trabajos, se hará efectiva por intermedio de la inspección, a la 

que el contratista facilitará ampliamente la vigilancia y contralor de las obras. 

 

ARTICULO 36º - INSTRUCCION DE LA INSPECCION 

El contratista y el personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la inspección o por su 

intermedio. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la 

marcha de la obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los trabajos. 

 

ARTICULO 37º - ORDENES DE SERVICIO 

Las órdenes de servicio que la inspección imparta durante la ejecución de las obras, serán 

cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Universidad, que la 

inspeccion guardara en la obra. Las enmiendas y raspadura deberán ser salvadas. 

Toda órden de servicio deberá ser firmada por el contratista dentro de los 3 (tres) días del requerimiento 

de la inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa de $ 1000,oo (Mil pesos). 

Se considerarán que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato 

y que no imparta modificación de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de 

que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 

Aún cuando el contratista considere que en una órden de servicio se excede de los términos del 

contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Universidad por intermedio de la 

inspección de la obra y en el término de 15 (quince) días, un reclamo claro y terminante, fundando 

detalladamente las razones que le asistan para observar la orden recibida. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a cumplir la 

órden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto. 

La observación del contratista opuesto a cualquier órden de servicio, no le eximirá de la obligacion de 

cumplirla si ella fuera reiterada. 

En caso de incumplimiento, se hará pasible de una multa de $ 2000,oo (Dos mil pesos), pudiendo 

además la Universidad mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de aquel, los trabajos 

ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario del 

fondo de reparos. 

 

ARTICULO 38º - REPRESENTANTE TECNICO 

A los efectos de la dirección de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo 

con la naturaleza e importancia de lo mismos, deberá hallarse permanentemente en la obra, salvo 

disposición en contrario de las clausulas especiales, una persona técnicamente capacitada, aceptada 

por la Universidad. 

Las condiciones y obligaciones de éste representante, se establecerán en las referidas clausulas, 

ajustándose cuando así corresponda a lo dispuesto en el Decreto Nº 17.946/44. 

En dichas clausulas se determinarán también las sanciones en que incurrirá el contratista para el caso 

de infracción a las obligaciones emergentes de éste artículo. 

 

ARTICULO 39º - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA 

El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos 

de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecutan. 
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CAPITULO VII                     

REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 

 

ARTICULO 40º -  JORNALES MINIMOS 

El contratista deberá a los obreros de los gremios que se mencionan en las clausulas especiales, salarios 

no inferiores a los minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por jornada 

legal de trabajo. 

Se colocará una copia de las listas de jornales en un lugar visible en el recinto de las obras. 

Además de los salarios, el contratista llevará en la obra, las planillas de pago y las libretas de jornales, en 

forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibirá a la inspeccion, toda vez que se le exija. Iguales 

formalidades cumplirán los subcontratistas aceptados por la Universidad. 

La violación de los expresados deberes hará pasible al contratista de una multa de $ 3000, oo (Tres mil 

pesos) por cada infracción comprobada, a cuyo fin la inspección verificará si el pago se hace en la 

forma establecida, teniendo en cuenta que se aplicarán tantas multas como obreros resulten 

perjudicados en cada período de pago. 

 

ARTICULO 41º - PAGO DEL PERSONAL 

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente 

los salarios estipulados y dar cumplimiento a las disposiciones que determinan la jornada legal de 

trabajo, siendo motivo de suspensión del trámite y pago de certificados, la falta de cumplimiento de 

dichas obligaciones, ésta clausula regirá tambien para los casos de contratación a destajo. 

El cumplimiento de lo que se deja establecido, será comprobado y documentado, en cada caso por la 

inspección, al extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, a cuyo efecto el contratista 

le exhibirá los libros que se le requieran. 

La tesorería respectiva no efectuará pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de haberse 

cumplido las condiciones mencionadas anteriormente. 

 

ARTICULO 42º - COMPETENCIA DEL PERSONAL 

La falta continuada por dos veces o por tres en forma discontínua del cumplimiento de lo dispuesto en 

éste artículo, hará pasible al contratista de la rescisión del contrato.    

El contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 

número para que la ejecución de los trabajos sea regular y progreso en la medida necesaria al exacto 

cumplimiento del contrato. 

Para el debido contralor de la presente obligación, diariamente entregará a la inspección, partes 

indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se formulen. 

 

ARTICULO 43º - RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO 

El contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesita por intermedio de las agencias 

dependientes de la Direccion Nacional de Servicio y Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social. 

No se abonará el importe de los certificados mensuales de obras, sin la previa certificación expedida 

por la autoridad habilitada al efecto de que se ha cumplido la obligación impuesta en el párrafo 

precedente.  

La demora en el pago de certificados, motiva por incumplimiento de aquella o por falta de 

comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dará derecho a reclamación alguna, ni correrán 

intereses por el retardo. 

La Universidad realizará los trámites necesarios para obtener la certificación del cumplimiento de lo 

dispuesto en el presente artículo. 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTICULO 44º-INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.GASTOS GENERALES 

Los precios estipulados en el contrato serán invariables. Todos los gastos que demande el cumplimiento 

de las obligaciones impuestas por el contrato y para cuales no se hubiere establecido item en el mismo, 

se considerarán incluídos entre los gastos contractuales y prorrateados entre todos los gastos 

contractuales. 

 

 

 

 



10 

 

 

ARTICULO 45º - SISTEMA PATENTADO 

Los derechos para el empleo en los obas de artículos y dispositivos patentados, se considera incluído en 

los precios del contrato. 

El contratista será el único responsable de los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 

patentes. 

 

ARTICULO 46º - SEGUROS 

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurará en una compañía argentina 

autorizada, a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecución de la obra, así como al 

personal de la inspección y dirección de obra, que en forma establece desempeña funciones 

inherentes 

a la ralización de los trabajos, hasta la recepción provisional. 

A éste objeto, con anterioridad a la iniciación de la obra, se entregará al contratista, la nómina del 

personal citado en el último término cuyo sueldo no deberá exceder en total, la suma que se establece 

en las clausulas especiales. Esta suma deberá ser aumentada proporcionalmente, corriendo los gastos 

que con ellos origine, por cuenta del contratista cuando le fuere concedida ampliaciones de plazos 

motivado por aumento de trabajo o causa no imputable al estado. 

El seguro al personal de la universidad deberá hacerse por pólizas individuales en la que se establezcan, 

para los distintos casos las indemnizaciones en la misma proporción que determina la la Ley 9.688 y 

considerando para ello como jornal la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente, esas 

indemnizaciones serán entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte, a sus beneficiarios o 

herederos si aquellos no se hubieren determinado. 

El riesgo de incendio se cubrirá en las formas establecidas en las clausulas especiales. 

Para todas las pólizas de seguro o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a la Universidad antes 

de iniciarse la obra, sin cuyo requisito no se abonará al contratista, ningún importe en concepto de 

certificados. En el caso de que la Universidad resolviere introducir cambios en su personal, el contratista 

estará obligado a entregar las pólizas correspondientes al que no figura en la nómina referida, dentro 

de 3 (tres) días de la fecha de que se le notifique la resolución. 

 

ARTICULO 47º - COMODIDADES PARA LA INSPECCION 

El contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las 

oficinas de la inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en las clausula especiales. 

Proporcionará además en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, 

mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras. 

Donde existan líneas de teléfono público, el contratista estará obligado a instalar un aparato telefónico 

para uso exclusivo de la inspeccion. 

Las oficinas de las misma estarán dotadas de alumbrado eléctrico cuando sea posible y las mantendrá 

en perfecto estado de higiene. Estos servicios estarán a cargo del contratista. 

El contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspeccionar las obras sin 

riesgos o peligros. 

 

ARTICULO 48º - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por el y de los 

que el decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las 

indicaciones que en tal sentido formule la inspección, respecto al órden de ejecución de esos trabajos. 

La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de las obras principales.  

Este permitirá a los otros contratistas el uso de los andamios, escaleras, montacargas, etc., en las 

condiciones y con el alcance que establezcan las clausulas especiales. 

Convendrá, asimismo, con aquellos y con la intervención decisiva de la inspección, en caso de 

desinteligencia respecto a la ubicacion de los materiales y enseres. 

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas o a la que 

realice directamente el estado, ajustándose a las indicaciones que se le impartirán o a los planos y 

especificaciones. 

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas, 

negligencias o retrasos de otros contratistas, deberá inmediatamente dar cuenta del hecho a la 

inspección, para que esta tome las determinaciones a que haya lugar. 
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ARTICULO 49º - SUBCONTRATISTA 

El contratista para subcontratar con terceros, deberá obtener la previa conformidad de la Universidad. -                                                    

 

ARTICULO 50º - RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATO 

Ningún subcontrato autorizado por la Universidad eximirá al contratista del cumplimiento de las 

obligaciones inherentes a su cargo.                          

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiera 

efectuado directamente. 

 

ARTICULO 51º - OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN 

El contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin, 

en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato, 

aunque en los planos no figuren o las especificaciones, no mencionen todos los detalles necesarios al 

efecto, sin que por ello tenga derecho al pago adicional alguno. 

 

ARTICULO 52º - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS 

El contratista garantizará la buena calidad de los materiales y responder de las degradaciones y averías 

que pudieran experimentar las obras por efecto de la interperie o por otra causa. en consecuencia y 

hasta la recepción definitiva de los trabajos. El reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a su 

cargo. - 

 

ARTICULO 53º-EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS, SU APROVECHAMIENTO 

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según 

lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a 

cargo del contratista.                               

El contratista deberá dar el material proveniente de las demoliciones, destino que se determina en las 

clausulas especiales. 

En las clausulas especiales se definen, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar, la 

posibilidad y condiciones en que el contratista aprovechara de los yacimientos o canteras existentes en 

los lugares de ejecución o en sus adyacencias. - 

 

ARTICULO 54º - UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLOS DE LOS DESPERFECTOS 

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, 

estará a cargo del contratista y se considerarán sin excepción en la propuesta que se acepta. 

a)  La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.                           

b)  La provision de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las 

obras licitadas con las existentes. 

 Todo el material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula será de la calidad, tipo, 

forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 

corresponda a juicio de la Universidad. 

 

ARTICULO 55º - AGUA A UTILIZAR POR LA CONTRATISTA 

El agua será apta para la ejecución de las obras y será costeada por el contratista, el que deberá al 

iniciar los trabajos, solicitar la conexión correspondiente ante la empresa prestataria del servicio, abonar 

el mismo mientras dure el plazo de la obra, debiendo presentar a la inspección la totalidad de las 

facturas abonadas en el período y constancia del corte de suministro a finalizar los trabajos. 

 

ARTICULO 56º - PLAZO PARA RECLAMACIONES 

Las reclamaciones del contratista para cuya presentación no se establezcan plazos en otras partes de 

éste pliego o en las clausulas especiales, deberán ser interpuestos dentro de los 10 (diez) días de 

producido el hecho que la motiven, quedando aquel obligado a fundarla debidamente con 

determinación de valores, espacios, etc., en plazo de 30 (treinta) días a partir del vencimiento de primer 

término, si así no lo hiciere perderá todo derecho. 
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CAPITULO IX 

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES 

 

ARTICULO 57º - MODIFICACIONES ADICIONALES 

El Estado podrá contratar al márgen del contrato, sin que el contratista tenga derecho a reclamación 

alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.                                               

 

Además de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podrá ordenar por escrito al 

contratista, que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas. 

 

ARTICULO 58º - LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS 

Cuando las modificaciones o amplicaciones autorizadas no configure el caso previsto en el Art.38º de la 

ley, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios del contrato. Si fuera necesario realizar trabajos 

previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con la universidad y establecido, 

cuando sea posible partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o 

semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieran producido desde la 

fecha de la licitación. 

Cuando no existen trabajos previstos con características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, 

el precio establecido mediante un análisis en el que se incluirá, como máximo el recargo fijado en las 

clausulas especiales en conceptos imprevistos, gastos generales y beneficios, a aplicarse sobre el valor 

actualizado de los materiales, mano de obra, transporte y demás elementos determinantes del costo 

directo del nuevo trabajo. 

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio el contratista deberá proceder 

inmediatamente a la ejecución de los trabajos, si así lo ordenara la inspección dejando a salvo sus 

derechos. En éste caso se llevará cuenta minusiosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con 

aprobación o reparo de la inversion, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en 

instancia administrativa o judicial. 

 

 

A éste último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y 

beneficios que también se establecen en las clausulas especiales. 

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Universidad podrá disponer que los trabajos de que 

se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato. 

 

ARTICULO 59º - TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR Y SIN ORDEN 

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, 

calidad o procedencia, serán computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los  

materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las órdenes de servicio 

comunicadas al contratista o que no respondiesen a las especificaciones, podrán ser rechazadas, 

aunque fuesen de mayor valor que estipuladas y en éste caso, aquel los demolerá y reconstruirá de 

acuerdo a lo estipulado en el contrato, estando a su cargo, los gastos provocados por esta causa. 

 

CAPITULO X 

LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS 

 

ARTICULO 60º - NORMAS DE MEDICION 

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas establecidas 

en la documentación contractual. 

En los casos previstos en dicha norma, la Universidad resolverá lo pertinente, dentro de lo usual en la 

técnica de la construccion. 

 

ARTICULO 61º - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES 

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serán medidos o estimados en su adelanto, por 

periodos mensuales, salvo especificación en contrario de las clausulas especiales, con asistencia del 

contratista o su representante y la inspección consignará de inmediato sus resultados a los fines de la 

correspondiente certificación. Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del 

estado de las obras, se ajustarán a lo establecido en las clausulas especiales. 
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Dentro de los 10 (diez) días de practicada la medición se expedirá el certificado mansual, y una vez 

suscripto por el contratista, se le entregará una copia simple. Cumplido los trámites de práctica se le 

dará una copia debidamente autenticada. 

 

En caso de disconformidad de parte del contratista se extenderá de todas maneras el certificado con 

los resultados optenidos por la inspección, habiéndose posteriormente, si es que correspondiere la 

rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final, el ajuste de la diferencia sobre las que no 

hubiera acuerdo. 

Los certificados constituirán en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetas 

a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la 

autoridad competente. 

 

ARTICULO 62º - PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
El pago del certificado se hará efectivo dentro de los 30 (treinta) días de la fecha de su firma por el contratista, 

salvo que el mismo hubiera puesto reparos para su trámite normal en cuyo caso se agregará a dicho plazo la 

demora incurrida por tal motivo. 

 

ARTICULO 63º - FONDO DE REPAROS 

Del importe de cada certificado se deducirá el porcentaje que se determina en las clausulas especiales 

para constituir el fondo de reparos que se devolverá al contratista en los términos que figuren en dicha 

clausulas. 

El importe a retener por éste concepto podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o en bienes 

nacionales, provinciales o minicipales, que tengan cotización oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos 

Aires, tomados al valor corriente en plaza y también mediante una fianza bancaria otorgada a 

satisfacción de la Universidad. 

Si el depósito de títulos o bonos se hicieran por anticipado o la fianza cubriera igualmente el importe del 

fondo de reparos, la Universidad no le deducirá del certificado, dejando en éste caso constancia en el 

mismo documento, acerca del monto y forma en que la obligación ha quedado satisfecha. 

 

ARTICULO 64º - INTERES POR RETARDO 

Si el pago de los certificados se retardara por mas de 30 (treinta) días a partir del plazo estipulado en el 

art. 62º, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses de acuerdo a lo establecido en el Art. 48º de 

la Ley. 

 

Los intereses correrán desde el comienzo del retardo, hasta el día que se le notifique al contratista que 

está a su disposición el importe correspondiente. 

Tratándose de pagos parciales, substituirá el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario 

emitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose únicamente ese derecho si la reserva 

no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado final de liquidación de la obra. - 

 

ARTICULO 65º - MULTA POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA 

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se hará pasible por demora en la 

terminación de las obras de una multa cuyo monto y forma de determinación establecera en las 

clausulas especiales.                                       

Cuando el importe de las multas alcance al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, la Universidad 

deberá optar por su rescisión por culpa del contratista o por la continuidad del mismo sin que el período 

restante hasta la terminación de la obra pueda hacerse pasible de nuevas penalidades en virtud de la 

demora. 

Este límite en la sanción por retardo no libera al contratista de su responsalibilidad en los daños y 

perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa. 

 

ARTICULO 66º - APLICACION DE MULTAS 

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución y las establecidas por infraccion a las 

disposiciones de los diversos articulos de éste pliego de condiciones, serán aplicadas por la Universidad, 

y su importe podrá ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después  de su 

aplicación, del fondo de reparos, y en último término del depósito de garantía, o bien afectando la 

fianza rendida, queda obligado el contratista a completar ese fondo de reparos a la garantía si fuera 

afectado. 
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CAPITULO XI 

RECEPCION DE LA OBRA 

 

ARTICULO 67º - RECEPCION PROVISIONAL 

La obra será recibida provisoriamente por la inspección ad referendum de la autoridad competente 

terminada con arreglo al contrato y hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las 

especificaciones tecnicas. Se labrará un acta en presencia del contratista o su representante, 

debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia éste derecho y que se 

conforma de antemano con el resultado de la operación. 

En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos a partir de la cual 

correrá el plazo de garantía. 

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitación que 

debera hacerse por telegrama colacionado, la Universidad efectuará por si y ante si esa diligencia 

dejando constancia de la citación y ausencia del contratista. 

Durante el plazo de garantía que se determine en las clausulas especiales, el contratista será 

responsable de la conservación de las obras, y de las refacciones requeridas por los defectos o 

desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del contratista incluye la conservación hasta la recepción definitiva de la obra, de 

aquellas partes, para las que se hayan efectuado las recepciones provisionales parciales a que se 

refiere el Artículo 70º de este pliego. 

Se exceptúan de la presente obligacion los efectos resultantes del uso indebido de las construcciones. - 

 

ARTICULO 68º - RECEPCION DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo de garantía que se establece en las clausulas especiales, tendrá lugar la recepción 

definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la previa comprobación del buen estado 

de las obras y verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a 

cuyo efecto se realizarán las pruebas que la Universidad estime necesarios, pudiéndose repetir parcial o 

totalmente las establecidas para la recepción provisional. 

De las actas de recepción deberá entregarse al contratista una copia autorizada. 

 

ARTICULO 69º - RECEPCIONES PARCIALES 

La recepción provisional será una sola a la terminación total de los trabajos, aún cuando para su 

ejecución hubieran regido plazos parciales, salvo que las clausulas especiales, admitan recepciones 

provisionales parciales o que la Universidad las autorice cuando las considere conveniente. 

En caso de recepciones parciales, provisionales, cumplido el plazo de garantia fijadas en las clausulas se 

practicarán también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas. 

 

ARTICULO 70º - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS 

La fianza contractual (5%) y el importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le 

serán devueltos al contratista después de aprobada la recepción definitiva de las obras y una vez 

satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. 

En caso de recepción parcial definitiva, el contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la 

parte proporcional de las fianzas y del fondo de reparos. 

 

CAPITULO XII 

RESCISION DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 71º - RESCISIONES, NOTIFICACIONES RECIPROCAS 

El contrato podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en órden a las disposiciones contenidas en 

los Artículos 49 al 54 de la Ley. 

En caso de quiebra fraudulenta perderá la garantía sin perjuicio de las sanciones determinadas en el 

Artículo 51º de la Ley. 

Las causas de rescisión que a criterio de la Universidad sean imputables al contratista se le comunicaran 

a esta por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procederá el contratista, cuando 

a su entender, las causas fueran imputables a la Universidad. 
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ARTICULO 72º - TOMA DE POSESION DE LA OBRA 

Producida la rescisión, la Universidad tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en el 

estado en que se encuentre a cuyo efecto se hará inventario y avaluo de los trabajos, materiales y 

equipos. Podrá también ordenar la prosecución de la obra en las condiciones que estime más 

convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra la Universidad, cuando la rescisión 

haya sido declarada por culpa de aquel. 

 

ARTICULO 73º - RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA. TOMA DE POSESION DE LA OBRA. INVENTARIO 

El inventario se realizará con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando 

en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto, 

no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la Universidad estará de todas 

maneras habilitadas para realizarlo, en cuyo caso enviará al contratista bajo constancia, una copia del 

mismo. 

 

ARTICULO 74º - AVALUO 

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En 

caso de disconformidad entre ellos, la Universidad dispondrá que el diferendo se resuelva por vía 

pertinente. 

 

ARTICULO 75º - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS 

La Universidad practicará asimismo la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el contratista y 

terminados con arreglo al contrato y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, 

materiales o implementos inventariados, que sean de recibo e indispensables para la obra. 

Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad, serán retirados de la obra por el contratista a 

su costa, dentro del término que aquella señale, el que no será menor de 15 (quince) días siguientes a la 

notificación del telegrama colacionado. 

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, la Universidad hará retirar y depositar fuera 

de la obra, esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cuenta de aquel. 

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el contratista en el plazo que lo señale la 

Universidad, si no lo hiciera la Universidad los demolerá con gastos a cuenta del contratista. 

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados o no 

inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avalúo constituirán un crédito a favor del 

contratista, previa deducción de los pagos efectuados a cuenta. 

Este crédito quedará pendiente de pago hasta la terminacion y liquidación final de los trabajos, para 

responder por el excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del 

contrato o la mal ejecución de los trabajos hechos por el contratista. 

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios 

que la rescisión ocasione al Estado, el contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte. 
 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA -UNNE - AÑO 2.023. 



FORMULA DE LA PROPUESTA 

                              (Por triplicado) 
 

 
CORRIENTES, 

 
 
SEÑOR 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
SU     DESPACHO 
 

 
El (o los) que suscribe/n, con domicilio 

en.......................................................................se compromete(n) a ejecutar las 
obras de:............................................................................................................si 
le fueran adjudicadas, proveyendo todos los materiales y la mano de obra a la vez 

que realizando todos los trámites que sean necesarios para cumplir 
satisfactoriamente ésta oferta, dentro del plazo de.................(..........) con arreglo 

a los documentos que integrarán el contrato, por un monto total de Pesos (en 
letras y número)...........................................................................($                    ).  
 

 
Como garantía de ésta oferta se ha efectuado en la 

Tesorería General de la Universidad Nacional del Nordeste, un depósito de 

Pesos................................................................(1). 
 

 
Como garantía de ésta, se adjunta fianza por el importe 

de Pesos.........................................(2), que cubre el 1% (uno por ciento) del 

monto del presupuesto oficial. 
 

 
Saludan al Señor Rector muy atentamente. 

 

 
 
 

NOTA:  (1)  Indicar como se efectuó el depósito 
                   (Art......) en números  y  letras  las  

                   cantidades. 
          (2) Emplear en lugar de (1) cuando la ga- 
                   rantía se efectúe con fianza bancaria. 
       

 

 



UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 
REGIMEN DE ACOPIO 

1º) REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES 
El porcentaje máximo permitido para el acopio de materiales será de un 20% (veinte por ciento) del monto de la 
oferta para obras en general, pudiendo variar este valor para el caso de obras que presenten o se refieran a 
rubros específicos (Ej.: carpintería, instalaciones especiales, etc.). Estos casos serán establecidos debídamente 
en las Claúsulas Especiales de cada obra. 
En todos los casos el porcentaje máximo permitido respecto a la oferta deberá reflejarse en la Curva de 
Inversiones a presentar por la empresa oferente.  
Dentro de los sesenta (60) días de la iniciación de las obras el contratista deberá formalizar la compra de los 
materiales en las cantidades necesarias para el período (mensual, trimestral, semestral, según plazo de obra), 
acompañando los documentos y contratos que acrediten el compromiso de compraventa y precio convenido. Las 
adquisiciones siguientes deberán quedar formalizadas antes de la iniciación de los períodos. Durante el transcurso 
de las obras y conforme lo requiera el Plan de Trabajos, deberán formalizarse los subcontratos y ser acopiados 
todos los materiales correspondientes a los mismos. 
La Inspección de Obra certificará a medida que el material sea acopiado, hasta el 80% (ochenta por ciento) del 
precio promedio de plaza en el mes inmediato anterior a la fecha de la licitación. 
El Contratista adjudicatario presentará antes de la firma del contrato una lista de los materiales con los precios de 
plaza del mes inmediato anterior a la fecha de licitación, la que previa aprobación por la Universidad, será utilizada 
para efectuar los acopios correspondientes. 
El Contratista asume todas las responsabilidades que por ley le corresponden emergentes del depósito de los 
materiales acopiados, como también el deterioro que ellos sufrieran, obligándose a su entrega en perfecto estado. 
La Empresa Contratista, deberá constituir en todos los casos, garantía, ya sea bancaria o en las otras formas y 
condiciones que establezcan las normas vigentes (seguro de caución, hipotecas, títulos, etc.) por el importe líquido 
que se abone al contratista en concepto de acopio de materiales, en cuyo caso la firma deberá presentar dicha 
garantía conjuntamente con la entrega de los certificados correspondientes ante la Dirección General de 
Infraestructura Edilicia. 
2º) PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS 
La certificación de los materiales acopiados que se incorporarán a las obras, se regirá por las normas siguientes: 
Será condición previa a la certificación de los materiales acopiados, que los mismos respondan estrictamente a las 
especificaciones insertas en la documentación contractual, y a ese efecto, si la Inspección de Obra lo estima 
necesario podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reune condiciones 
satisfactorias. 
En su defecto podrá autorizar su corrección, si a juicio de la misma la naturaleza del material lo hiciera prácticable. 
Todo material rechazado en tales circunstancias será retirado por el contratista dentro de las 24 horas de 
habérsele notificado por orden de servicio. 
Los materiales a acopiar comprenden a todos los componentes de la obra con exclusión de "los perecederos", 
aclarándose que el acopio se realiza en obra y cuando se trate de carpinterías o muebles, los elementos 
componentes podrán ser acopiados en taller a conformidad de la Inspección y/o Dirección de Obra. 
Todo material acopiado deberá depositarse en lugares aprobados por la Dirección y/o Inspección de Obra. El 
monto a reconocer por los materiales acopiados será liquidado en certificado especiales independiente del de 
obra. 
Dicha liquidación se otorgará siempre que haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto anteriormente. 
El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no será certificado, quedando 
bajo la exclusiva responsabilidad del contratista los acopios que efectuare en exceso. 
Si no obstante ello y por error se hubiera liquidado un exceso de material acopiado y el mismo no proviniera de 
una reducción ordenada por la Inspección de Obra, se descontará del certificado inmediato posterior, la suma que 
se haya abonado por el mismo, más un interés del 12% (doce por ciento) anual calculado a partir de la fecha de 
pago respectivo. 
Será obligación del Contratista la custodia y conservación de todo el material acopiado, hasta tanto sean 
utilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudiera 
ocurrir, debiendo reponer de inmediato la cantidad de material perdido, sustraído o deteriorado. Si una vez 
incorporado el material en obra, éste fuera rechazado por defecto de construcción o por no ajustarse al pliego de 
especificaciones, el contratista está obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material inutilizado, aun cuando 
hubiere sido aprobado y abonado en el momento del acopio. 
El Contratista no podrá retirar de la obra cantidad alguna de materiales acopiados y por los cuales se hubiera 
efectuado los pagos que se estipulan en éste artículo. 
Los pagos que se efectúen en virtud del régimen aquí establecido serán provisionales y las sumas liquidadas se 
deducirán de los certificados extendidos a medida que se ejecuten los trabajos correspondientes en que sean 
utilizados los materiales mencionados. 
Todos los gastos y/o viáticos originados por el traslado de la Inspección, al lugar de acopio, será a exclusivo cargo 
de la Empresa Contratista. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 

OBRA: ASCENSOR HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO, 
PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. - 

UBICACIÓN: Edificio FA.CE.NA. UNNE- Calle 9 DE Julio Nº 1449. 
Corrientes 

MEMORIA TECNICA – JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

El proyecto contempla la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de un ascensor 
hidráulico, con la construcción del pasadizo correspondiente, en el edificio de la facultad de Ciencias 
Exactas Naturales y Agrimensura, edificio existente de 4 niveles, carente de un sistema de 
transporte vertical. 

Se considera una obligación social y en este caso específico, de la población universitaria, colaborar 
con la eliminación de las barreras arquitectónicas, por lo que la razón principal de la instalación del 
ascensor es la accesibilidad, como solución más funcional para las personas que normalmente 
desarrollan sus tareas de aprender y enseñar, así también incorporando a las personas de movilidad 
reducida.   

 

Memoria Técnica – Memoria Descriptiva del Proyecto  
 
DESCRIPCIÓN  
En la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura, FACENA, ubicada en calle 9 de Julio 
1449, Corrientes Capital, se prevé colocar un ascensor hidráulico que recorra desde planta baja 
hasta el tercer nivel.  
Debido a la ubicación elegida, es necesaria la apertura de un hueco en una losa existente a la salida 
del auditorio.  
Se diseña una estructura de hormigón armado compuesta por columnas y vigas con cerramientos 
de mampostería de ladrillos comunes de 20 cm de espesor. Para la fundación se optó por una platea 
y muros de hormigón armado hasta el nivel del terreno natural, para después continuar con cuatro 
columnas en las esquinas. La platea tendrá un talón por fuera de los muros de 20cm.  
Sobre la cara correspondiente a la puerta del ascensor se colocará una viga dintel de 20x30 cm en 
cada nivel.  
La platea se fundará a una profundidad de -1.50m respecto de la cota +/- 0.00 de la obra, esto 
debido al espacio requerido por la fosa de ascensor hidráulico que se colocará.  
Para el sector de sala de máquinas ubicado en planta baja, se realizará una fundación con vigas de 
encadenado y pilotines. Se aprovechará la losa existente como cubierta.  
En primera instancia se realizará la platea de fundación y muros de hormigón armado que servirán 
de soporte a las mamposterías a construir.  
Luego se levantarán muros portantes de ladrillos macizos sobre el talón de la platea hasta el nivel 
inferior de la losa existente de forma tal de proveer soporte a la losa, para proceder luego a la 
demolición de la losa en el sector correspondiente al pasadizo del ascensor. Finalmente continuará 
con la ejecución de vigas y columnas de los distintos niveles.  
A nivel de cada losa se ejecutará una unión con la estructura existente con pernos de hierro de 
diámetro 8mm anclados a la estructura existente por medio de un adhesivo químico del tipo Sika 
Anchorfix 1.  
Como cubierta se ejecutará una losa de hormigón armado de 10 cm de espesor sobre el pasadizo 
más una losa de conexión que servirá de techo al último acceso al ascensor.  
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Ubicación en planta  
La intervención a realizarse para ubicación del ascensor tendrá lugar en el sector indicado en la figura 
inferior, entre la salida del auditorio y el pasillo principal. El acceso al ascensor será por el hall principal 
en todas las plantas. 

 

Como se observa en el plano, la ubicación es necesario realizar la demolición parcial de la losa 
existente indicada en la figura. 

 

  

 

Hall Principal 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 
OBRA: "ASCENSOR HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 
PASADIZO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO.”  
UBICACIÓN: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio Nº 1449 
Corrientes                                   
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
El presente presupuesto comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano de 
obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el edificio de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, calle 9 de Julio Nº 1449 de la Ciudad de Corrientes, 
conforme al modelo detallado en el proyecto. 
 
Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, la Inspección y/o 
Dirección de Obras, quedan facultadas para exigir los análisis y/o pruebas que lo acrediten. 
 
Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de acuerdo 
a las reglas del buen arte y se ajustarán a las normas y condiciones establecidas en el Pliego 
General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nación y a las siguientes 
Especificaciones Técnicas. 
 
La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso inmediato, 
por lo que el contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos 
aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente 
documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos 
de acuerdo a sus fines. 
 
La obra se deberá ajustar a las especificaciones sobre Ascensores tratadas en el "Manual 
de Estándares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional 2023 - AABE", Pág. 27. Se 
adjunta en Anexo los ítems a tener en cuenta. 
 
1. TRABAJOS PRELIMINARES  
 
CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES. 
El Contratista no podrá alegar en caso alguno, falta de conocimiento del presente Pliego y el solo 
hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como 
asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los 
precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, 
aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construcción, condiciones climáticas, etc. 
 
No se admitirán por ningún motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de 
información o interpretaciones equivocadas de las mismas. 
 
RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES.  
Si cuando a causa de los trabajos se afectaran otras partes de las instalaciones, cañerías tendidas 
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procederá a realizar las 
reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De igual manera se procederá cuando 
se produzcan roturas de pisos, revestimientos, paredes, pavimentos, techos, etc., debiendo en 
todos los casos y sin excepción, darles la misma terminación que existiera antes de los trabajos. 
 
CONDICIONANTES 
El Contratista tendrá en cuenta que en el edificio se continuará las actividades, por lo que 
es responsabilidad del Contratista, adoptar los recaudos durante toda la ejecución de la 
obra, que garanticen la seguridad de las personas, la estabilidad y protección de los 
distintos sectores.  
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Se tomarán los recaudos durante la ejecución de los trabajos, de manera de permitir el normal 
funcionamiento de las dependencias afectadas por la presente obra. Se mantendrá la limpieza en 
forma diaria. 
 
SEGURIDAD EN EL SECTOR DE OBRA 
El contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de higiene 
y seguridad del trabajo. Asimismo, deberá extremar las medidas de seguridad durante la ejecución 
de la obra y hasta la recepción de la misma. 
 

El contratista deberá efectuar la adecuada señalización del sector de obra a ejecutarse, a fin de 
evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de carteles y/o vallados. Será el único 
responsable por los daños y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por 
causas de señalamiento. 
 
CARTEL DE OBRA 
El cartel de obra se colocará en lugar a designar por la inspección respetando leyendas y medidas 
indicadas. Pinturas: se usará esmalte sintético de Primera calidad, según Plano correspondiente. 
 
2. DEMOLICION  
 

2.1 Los trabajos a ejecutar tienen por objeto acondicionar el espacio existente para la instalación 
de un ascensor hidráulico: conformar el pasadizo y sala de máquinas. Se ejecutarán trabajos 
sobre partes y/o sectores de Planta Baja y de los 3 niveles superiores. Ver plano.  
 
Debe considerarse incluido en el rubro, todos los sectores y/o partes de obra necesarios 
intervenir, aunque no estuvieren enunciados en forma explícita. 
 
- Demolición de partes estructurales (losa en voladizo y elementos complementarios) afectados   
por el proyecto de adecuación funcional de las instalaciones. 
 

- De paños de muros de mampostería en los 3 niveles. 
 

- De columnas parasoles. 
 

- Demolición de pisos y contrapiso en sectores afectados. 
 

- Retiro total de cielorraso existente en losa en voladizo involucrada.  
 

- Retiro de instalaciones sanitarias involucradas, cañerías de cloaca, piletas de patio de desagües 
pluviales, cámaras. 
 

 
En todos los sectores a demoler, se considerará incluido la adaptación de instalaciones 
eléctricas, sanitaria, etc. que puedan verse afectados, para la adaptación a nuevas 
instalaciones y/o funciones.  
 

 - Transporte fuera del predio de la obra, a costa de la Empresa Contratista, de todos los objetos 
y/o residuos resultantes de las tareas de los puntos precedentes. 
 
Incluye todos los componentes, que aún sin estar expresamente indicados, resultaren 
necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones. 
 
3. MOVIMIENTO DE TIERRA 
 

3.1 Excavación  
El Oferente está obligado a recabar toda la información referida a las condiciones del lugar 
emplazado, que puedan tener influencias en la Oferta. 
 

3.1.1 Excavación destinada a ejecutar pasadizo de ascensor hasta nivel -1,50, considerado desde 
piso interior del edificio (altura mínima libre 1,20 m, interior por debajo de nivel de piso de planta 
baja), según indican los planos. 
 

3.1.2 Excavación p/ viga de fundación y pilotines (sala de máquinas). 
 

- Retiro de la tierra, procedente de la excavación. 
 
4. ESTRUCTURA DE Hº Aº CAJA DE ASCENSOR 
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De acuerdo con la localización, es necesario la apertura de un hueco en la losa existente a la 
salida del auditorio. Se diseña una estructura de hormigón armado compuesta de columnas y 
vigas con cerramientos de mampostería de ladrillos comunes de 18 cm de espesor. 
 
 
 
 

4.1 Fundación para caja de ascensor 
- Platea y muros de HºAº hasta nivel de terreno natural, para después continuar con 4 (cuatro) 
columnas en las esquinas. La platea tendrá un talón por fuera de los muros de 20 cm. 
 

La platea se fundará a una profundidad de -1,50 m respecto de la cota +/- 00 de la obra (planta 
baja) esto debido al espacio requerido por la fosa de ascensor hidráulico que se colocará. 
 

- Hormigón de limpieza, 10 cm de espesor, sobre terreno bien compactado, por debajo de -1.50 m. 
 
4.2 Fundación sala de Máquinas 
- Viga de encadenado inferior y pilotines, según lo establecido en planos y cálculos de 
estructuras correspondiente.  
 

4.3 Columnas, de acuerdo a lo establecido en planos y cálculos de estructuras. 
 

4.4 Losas 
 

- Cubierta de pasadizo. 
 

4.5 Vigas portantes perimetrales, de acuerdo a lo establecido en planos y cálculos de 
estructuras. 
 

4.6 Dinteles y Encadenado superior perimetral, en muros de pasadizo y sala de máquinas, de 
acuerdo a planos, encadenado superior anclados con pernos de hierro del  8 cada 50cm con 
adhesivo químico tipo “Sika Anchorfix 1”, profundidad 10 cm a estructura existente. 
 
Replanteo 
 

Queda establecido que el Contratista será el único responsable del correcto Replanteo de las 
obras, por lo cual deberá efectuar la reparación o reconstrucción, a su exclusivo cargo, de todos 
aquellos trabajos rechazados por la Inspección de Obra, por no cumplir con los requisitos 
exigidos. 
Los trabajos de ejecución de la estructura resistente serán motivo de un especial esmero, tanto en 
sus paramentos exteriores como en los interiores.  
 
La Empresa Adjudicataria de la Obra, está obligada a introducir en la estructura resistente, 
los elementos que, por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la 
documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y cumplimiento 
de sus fines, sobre las cuales, la Repartición no reconocerá adicional alguno, 
considerándose que la adjudicataria ha detallado las omisiones y/o errores y las ha 
contemplado en la oferta. 
 
5. MAMPOSTERÍA  
5.1 Los trabajos a ejecutar tienen por objeto ejecutar pasadizo de ascensor, sala de máquinas, 
observando correctamente la trabazón, encuentros y anclaje de los mismos. 
 

Pasadizo  
 

- Mampostería reforzada, de 18 cm de espesor, a realizarse con ladrillos macizos, apoyada sobre 
el talón de la platea, hasta el nivel inferior de la losa existente, de forma de proveer soporte a la 
misma, para proceder luego a la demolición de la losa en el sector correspondiente al pasadizo del 
ascensor.  
 

- Mampostería bajo tierra, perimetral, ejecutada con ladrillos comunes de 0,18 m de ancho, 
apoyada sobre talón de platea. Se ejecutará aislación hidráulica entre ambos muros (Ver 
AISLACIÓN HIDRÁULICA) 
 
 Sala de Máquinas            
 

- Mampostería en elevación, Planta Baja, de ladrillos comunes de 18 cm de espesor, para 
conformar la sala de máquina. Se prolongará la mampostería del local hasta la losa existente.  
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- Se prolongarán las hiladas armadas del dintel, cerrando el perímetro, de manera de reforzar la 
estabilidad de los muros del local. 
 

Las mamposterías a ejecutarse cumplirán las siguientes exigencias: 
 
a. Los ladrillos se colocarán mojados y las hiladas serán bien horizontales. 
 

b. Las juntas serán alternadas, de modo que no se correspondan ni vertical ni horizontalmente, en 
hiladas sucesivas y tendrán un espesor máximo de 1,5 cm. 
 

c.  Los muros irán ligados a las columnas de Hº Aº por medio de hierros redondos de Ø 6 mm y 
1,50 m de largo, utilizando mortero de cemento 1:3, con una separación máxima de 10 hiladas. 
 

d. Los componentes de la mampostería serán de primera calidad (dimensiones, terminación, 
cocción, consistencia, etc.), quedando a criterio de la Inspección, la aceptación o rechazo de los 
mismos. 
 

e. Se tendrá especial cuidado en los encuentros entre los distintos muros, la trabazón y el anclaje. 
 
6. AISLACIÓN HIDRÁULICA 
 

6.1 Impermeabilización horizontal y vertical en la caja de Hormigón  

A ejecutarse sobre toda la superficie de platea y tabiques de hormigón que conforman la caja del 
fondo del foso e irá vinculada a la capa aisladora sellada, a efecto de lograr una total 
estanqueidad. 
Se aplicará mínimo 2 (dos) manos de impermeabilizante cementicio “PLASTERSEAL 77” de 
PROTEX (recubrimiento impermeable de base cementicia para hormigón y mampostería, especial 
para tratamientos a presión negativa y positiva). Aplicación según dosificaciones y manera 
propuestos por el fabricante. 
 
6.2 Capa aisladora   
- Horizontal: 
Conformada por dos capas paralelas con un espesor mínimo de 2 cm cada uno, de mortero de 
cemento 1:3 con adición de 10 % hidrófugo inorgánico. 
 

- Vertical: 
Conformada por dos capas paralelas de vinculación de las capas horizontales con un espesor 
mínimo de 2 cm cada una, de mortero de cemento 1:3 con adición de 10% hidrófugo inorgánico. 
 
- Entre ambos muros, mampostería y HºAº: se ejecutará una aislación compuesta de concreto e 
hidrófugo, vinculadas a la capa aisladora sellada, de manera de lograr aislación continua y 
espacio estanco. 
 
La empresa deberá ejecutar toda aislación hidráulica necesaria en los locales, aunque no 
esté expresamente indicada, a fin de obtener un espacio totalmente estanco, sin humedad 
en sus distintas partes, haciéndose responsable de los futuros inconvenientes que 
surgieran por la no ejecución de alguna de ellas. 
 
7. CONTRAPISO  
 

El rubro tiene por objeto ejecutar las bases de solados interiores.  
Comprende: 
 

7.1 Contrapiso de hormigón simple 12 cm espesor  
Se ejecutará en local Sala de Máquinas sobre contrapiso existente en buen estado, previo retiro 
de piso existente. 
 
8. REVOQUE 
El rubro tiene por objeto ejecutar el tratamiento de base para la terminación de todos los 
paramentos verticales, exteriores e interiores, sobre las obras de hormigón armado y 
mampostería.  
 
En revoques exteriores se ejecutarán buñas de 2,5 x 2,5 cm, determinando paños, de manera de 
evitar la aparición de fisuras. Se ejecutará también en los encuentros de la mampostería con la 
estructura de hormigón y con las carpinterías. 
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Los cortes y buñas involucrarán la totalidad del espesor del jaharro, pero garantizando una 
perfecta continuidad del azotado impermeable, completándose con sellado de juntas.  
 
Comprende: 
 
 

8.1 Completo a la cal, sobre muros exteriores - interiores 
- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición del 10 % hidrófugo inorgánico. 
- Jaharro peinado con mezcla ½:1:3. 
- Enlucido al fieltro con mezcla 1/4/1:3 
 

Incluye el tratamiento de losa superior del pasadizo 
 
8.2 Bajo revestimiento  
 

- Preparación del soporte para placas monolíticas de granito (azotado y jaharro fratasado).   
 

En interior de pasadizo, se ejecutará la mampostería con terminación enrasado. 
 
9.  REVESTIMIENTO 
El rubro tiene por objeto la ejecución del revestimiento de terminación de los paramentos 
correspondientes. 
 

Comprende: 
9.1 Colocación de placa monolítica de granito Franco Veteado 2 cm esp., pulidas, con bordes 
biselados, en forma perimetral al vano, previa terminación del soporte. Se utilizará adhesivo 
estructural Megapoxy PM. 
 

Los laterales y el dintel se ejecutarán con piezas únicas. Superficies y bordes vistos, pulidos y 
redondeados. 
 
La Empresa verificará en Obra todas las dimensiones, niveles y la buena terminación de los 
trabajos.  
 
10. PISO 
El rubro tiene por objeto la ejecución del solado, nuevo en Sala de Máquinas y en todos los 
sectores afectados por la obra, planta baja y tres niveles superiores. 
 

Comprende: 
10.1 En Sala de máquinas, se colocarán mosaicos graníticos 30x30 cm “J.N.Blangino”, 25 mm 
esp. mín., semi pulido gris claro, Cod. D201, similar al existente. Ver especificaciones del 
fabricante que se adjuntan. 
 
10.2 En sectores afectados, Patio de Planta Baja y Acceso a Ascensor, de 1º a 3º piso. 
Se colocarán mosaicos graníticos 30x30 cm “J.N.Blangino”, 25 mm esp. mín., semi pulido gris 
claro, similar al existente.  
 

Los mosaicos serán asentados con mezcla ½: 1:3, empastinado y pulido en obra a plomo, no 
permitiéndose alteración del color en ningún caso. 
 

El replanteo de los mosaicos deberá acordarse con la Inspección de Obra/ Estudio y Proyectos, 
para evitar la visualización de los recortes o sobrantes en lugares donde queden desagradables a 
la vista y optimizar el rendimiento de las piezas. Los recortes que sean necesarios deberán 
hacerse con máquina. 
  
11. ZÓCALOS 
El rubro tiene por objeto la ejecución de la terminación del solado en la intersección con 
paramentos verticales, en sectores nuevos y modificados. 
Comprende: 
11.1 Graníticos rectos, 10 x 30 cm, en interior y exterior de sala de máquinas y perimetral de 
pasadizo, ídem piso. 
11.2 Zócalos graníticos ídem existentes en sectores afectados.  
 
 
12. SOLIA 
El rubro tiene por objeto, la colocación de pieza monolítica para la terminación del solado.  
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Comprende: 
12.1 Colocación de pieza de granito Franco Veteado (1ra calidad) 2 cm esp., en acceso de 
ascensor en coincidencia con nivel de piso y puerta de cabina. En el encuentro de la pieza con el 
piso existente se colocará una junta de dilatación de caucho tipo Junta de dilatación COVER SKU 
5488 marca “Atrim”. Se ejecutarán ranuras en la placa de manera de lograr el efecto antideslizante 
necesario. 
 
13. UMBRAL 
El rubro tiene por objeto, la colocación de pieza monolítica para la terminación del solado. 
 

Comprende:  
13.1 Colocación de pieza granítica espesor 4 cm, en acceso de Sala de Máquinas. Ídem 
características de piso a colocar en el local. 
 
14. CIELORRASO 
 

A ejecutarse en sectores nuevos y modificados 
 

14.1 Aplicado a la cal bajo losas y vigas.  
-  Azotado de concreto 1:3 
-  Jaharro peinado con mezcla ½:1:3 
-  Enlucido al fieltro ¼:1:3 
 
 
15. PROTECCIÓN CUBIERTA DE LOSA 
15.1 Aislación hidráulica sobre losa existente 
 

Se ejecutarán los siguientes trabajos: 
 

-  Retiro de toda aislación existente (Rubro Demolición) 
- Ejecución de contrapiso liviano de pendiente con terminación de cemento alisado y 
membrana líquida impermeabilizante poliuretánica para techos, la que debe brindar durabilidad, 
plasticidad y resistencia. 
 

Sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de fragüe, se 
extenderá la mezcla de 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina, colocada con bajo contenido 
de agua, perfectamente nivelada y comprimida, de un espesor mínimo de 2 (dos) cm. 
 

Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido con mezcla de 2 mm de espesor, la que se 
alisará hasta que el agua refluya de la superficie, cuidando el alisado hasta que tenga la 
resistencia necesaria. 
Después de 6 (seis) horas de ejecutado el manto, se inicia el regado en abundancia, 
manteniéndolo húmedo. 
 
- Aplicación de la membrana impermeabilizante: la primera mano diluida en un 20% de agua; 
en las manos siguientes, se aplicará puro, tal como se provee, debiendo secar entre mano y mano 
2 a 4 hs, Se seguirán las recomendaciones del fabricante. 
 
- Protección de juntas entre losa – mampostería: Incluye muretes de ladrillos comunes 0,15 
esp. Ver detalles en plano.  
 
16. CARPINTERÍA 
Será ejecutada en aluminio natural, ídem existente, Línea pesada HERRERO ALUAR. Incluye la 
utilización de accesorios pertenecientes a dicha línea de carpintería: colisas, cuñas, bisagras, 
esquineros, cierres, etc, debiéndose someter todos los materiales a utilizar a la aprobación de la 
Dirección Gral. de Infraestructura Edilicia, antes de su colocación. 
 
La carpintería será ejecutada utilizando sistema de perfiles registrados y/o patentados, los que 
serán extruidos con un terminado perfecto, rectos, sin poros, ni raspaduras. 
Los perfiles extruidos serán de aleación de aluminio 6063, Temple T6 y deberán contar con 
certificación de calidad según Norma ISO 9001, debiendo cumplir con el peso (kg/m) establecido 
por la línea Herrero Aluar línea pesada, para cada tipo de perfil, ya que esto define la resistencia 
mecánica del mismo. 
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Uniones y Juntas 
Serán de tipo mecánico ingleteados y/o rectos ensamblados con ángulos y cantoneras de acero 
inoxidable debidamente fijados mediante tornillos de acero inoxidable.  
Los roblones de aluminio se admitirán únicamente para la unión de perfiles entre sí. No se 
admitirá la colocación de remaches y/o tornillos sobre superficies vistas. 
Antes del ensamble final, se procederá a colocar en las esquinas, sellador apto para uniones 
mecánicas de carpintería de aluminio, hidrófugo de excelente adherencia, resistente a la 
intemperie, imputrescible y con una vida útil no inferior a los 20 años. 
 
 
 

Premarco 
La carpintería será montada utilizando premarco de aluminio, Línea pesada Herrero Aluar, con 
tapajuntas.  
Serán fijadas al premarco, utilizando tornillos de acero inoxidable, una vez finalizados los trabajos 
de aplicación de revoques y revestimientos sobre obras de mampostería. 
 

Herrajes 
Serán siempre de línea pesada. 
Reunirán condiciones de 1ra calidad, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duración y 
eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus elementos constitutivos.  
 
Contacto de Aluminio con Otros Materiales 
En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro, 
aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los casos debe haber una 
pieza intermedia de material plástico usada para sellados o en su defecto, se agregará entre las 
dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.  
Se evitará siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que 
sea indispensable dicho contacto, se aplicarán sobre la superficie del aluminio 2 (dos) manos de 
pintura bituminosa. 
 
16.1 Tipo PSM (Sala de Máquina) Cantidad: 1           
 

Cerramiento de aluminio, compuesto por puerta de una hoja de abrir al exterior, línea pesada.  
Marco: Aluminio natural, ídem existente, línea pesada Herrero Aluar.  
Premarco: Aluminio de la misma línea.  
Hoja Puerta: Aluminio natural ídem existente, perfiles de 45 mm de espesor, línea pesada Herrero 
Aluar. Paño transversal a media altura y celosía reforzada en sectores superior e inferior. 
Tapajuntas. 
Accesorios: Ídem línea de carpintería, tapajuntas, colisas, burletes, cuñas, bisagras, esquineros, 
cierres, etc. 
Herrajes: 2 Bisagras pomelas reforzadas. Llave de seguridad, sistema tubular con acción de 
picaporte. 
 
VERIFICACIÓN DE MEDIDAS, NIVELES Y COLOCACIÓN EN OBRA 
Las medidas consignadas en la planilla de carpinterías y planos, son aproximadas.  
 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones, niveles y/o cualquier otra medida 
de la misma, que sean necesarios para la realización y terminación de los trabajos, asumiendo 
todas las responsabilidades de las correcciones que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. 
 
17. PINTURA 
El rubro tiene por objeto ejecutar la pintura de protección en todas las superficies de locales 
afectados por los trabajos.  
 

17.1 Muros exteriores con terminación fino a la cal.  
 

Se aplicará látex acrílico para superficies exteriores. 
 
17.2 Muros interiores y cielorraso aplicado con terminación fino a la cal.  
 

Se aplicará látex acrílico para superficies interiores. 
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En todos los casos, se ejecutarán los siguientes trabajos: 
 

- Limpieza y preparación de la superficie. En superficies existentes, se realizará el retiro de la 
pintura en superficies existentes. 
- Aplicación de imprimación sobre superficies limpias y lisas. 
- Aplicación de 3 (tres) manos del material correspondiente, color a determinar. 
 
18. PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR 
HIDRÁULICO DE 4 PARADAS. CAPACIDAD 8 PERSONAS. 
 
La empresa deberá proveer los materiales de los ítems 18.1; 18.3; 18.4; 18.5 y 18.6 dentro 
de un plazo de 60 días, desde labrada el acta de inicio de obra.  
Las características del ascensor hidráulico a ser provisto, instalado y puesto en 
funcionamiento, son las que se describen a continuación: 

- Cantidad y Tipo: 1 ascensor hidráulico de pasajeros (aptos para capacidades 
diferentes). 
- Capacidad y Velocidad: 600 kg de carga útil – 8 personas - 2 velocidades. 
-  Paradas y Entradas: 4 paradas: PB, 1º Piso, 2º Piso, 3º Piso. 
- Tipología Pistón posterior 
- Recorrido útil:  

▪ 1 parada 0 mm (nivel cero). 
▪ 2 parada 3700 mm (primer piso). 
▪ 3 parada 7400 mm (segundo piso). 
▪ 4 parada 11100 mm (tercer piso - última parada). 

 
- Central Hidráulica Bomba 

o Valvula distribuidora NL 210 
o Bomba: 150 litros/min, con filtro de retorno, llave de paso, bomba adicional de 12 v 

para descenso de emergencia, termo sonda para control de temperatura del aceite, 
protección de motor mediante termistores (PTC), presostato de presión máxima y 
mínima, tacos de goma para aislamiento de la central, cilindro con válvulas de 
paracaídas, tubo de recuperación de fuga, detección defallas de cambio de 
secuencia de fases. Fuerza Motriz Trifásica, 380 Volts - 3 fases - 50 Hz  

o Pistón Tipo posterior/Lateral simple, indirecto, Omar Life, Wittur. 
- Maniobra Control con despachador electrónico y programa regrabable, Para 
arranque directo, maniobra automática. Con batería y cargador para descenso de cabina 
en emergencia y nivelación automática. Descenso automático y apertura automática de 
puertas para cortes de energía de alimentación. 
- Ubicación de Centralina Planta Baja, en Sala de Máquina (ver plano nº20) 
- Cabina: La estructura será de chapa DD Nº 18, piso y techo chapa DD Nº 14 con 
protección anticorrosiva en su totalidad. Terminación interior: pasamanos de acero 
inoxidable, paredes laterales y fondo con espejo 1/2 panel superior, desde pasamanos a 
techo. Panel inferior, acero inoxidable. 
- Iluminación Artefacto símil Spot en techo, con lámparas Led cant. 6. Cielorraso 
chapa acero inoxidable calada desmontable. Iluminación de emergencia. 
- Piso Terminación: Goma de alto tránsito, antideslizante. 
- Accesorios Zócalos y pasamanos perimetrales; umbral en acero inoxidable AISI 304 
pulido - Extractor de aire silencioso, oculto en cielorraso. 
- Puerta de cabina Automática, acero inoxidable, 0,80 m mínimo luz libre, marca 
Wittur. Cantidad 4 
- Accionamiento Automática124 
- Puerta de Piso 2 de Cantidad. 4. Y uno de Cantidad. 2 Accionamiento Automático 
- Señalización y botonera 

o En cabina 
▪ Botoneras Automax línea Ónix de vidrio templado de 6mm negro. 
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▪ Pulsadores sistema Touch 
▪ Iluminación en led blanco y se transforma en rojo al pulsar. 
▪ Modelo de diseño de pulsadores: tradicional, piso por piso. 
▪ Medidas paño: 200 x 2000 mm. 
▪ Pantalla incorporada de 7” (155 x 87mm). 
▪ Botones touch con backlight blanco y registro rojo. 
▪ Posee tres botones mecánicos para servicios. 
▪ Accesibilidad mediante boton único (con sintetizador de voz). 
▪ Posibilidad de incorporar sistema de control de accesos: chip de contacto o 

tarjeta de proximidad. 
▪ Permite grabar logo de la empresa instaladora. 
▪ Caja metálica de fácil apertura. 

 
o En Pisos  

▪ Pulsadores sistema Touch 
▪ Iluminación led blanco y se trasforma en rojo cuando se pulsa. 
▪ Indicador alfanumérico para colocar sobre dintel 
▪ Vidrio templado 6mm 
▪ Extra chato, sin necesidad de amurar. 
▪ Indicador Black, números en blanco 
▪ Medidas 330 x 115 mm 
▪ Medidas Indicador 95 x 55 mm 

o Alarmas 
▪ Sistema de alimentación autónomo para alarma y luz de emergencia de 

leds.  
▪ Posee cargador con una batería de 12Vcc.  
▪ Ante un corte de energía la batería proporciona la alimentación para el 

circuito de la alarma y se activa la salida para encender la luz de 
emergencia en cabina. 

▪ Detección de batería baja mediante buzzer. 
- Central electrónica de control A6220 Control. 
- Medidas de Pasadizo 1,90 m de frente x 2,00 m fondo, longitud 18 m Recorrido útil 
aprox. 
- Medidas mínimas de Cabina 1,35 m x 1,40 m dimensiones interiores. 
- Seguridad  

a) Válvula paracaídas y baterías de 12 Volts de emergencia, con su correspondiente 
circuito eléctrico para que la cabina de pasajeros regrese, en forma automática al 
piso inferior en caso de corte de energía. Presostato de máxima y mínima, protector 
electrónico, por sobretensión, baja tensión, falta de fase y temperatura del aceite y 
motor. 

b) El control electrónico de marcha y maniobra será equipado con un display para la 
lectura de falla que pudiera sufrir el equipo, como así también deberá guardar en su 
memoria las últimas fallas producidas para la rápida detección y puesta en marcha 
del equipo. 

c) En Central Hidráulica: colocación de un presostato de baja histéresis, para controlar 
los excesos de carga en el equipo. 

d) Barreras infrarrojas multihaces. 
 
MONTAJE. 

 
Los trabajos a realizar para el montaje del equipo son los que se detallan a continuación: 
 

18.1. Colocación de ménsulas y Guías   
  Plantillado para la colocación de brocas, grampas y guías del coche y alineado del mismo. 
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            18.2. Colocación de Puertas 
Colocación de Puertas de Piso de accionamiento automático 
 
             18.3. Instalación de Control 
Realización total del cableado eléctrico en sala de máquina, pasadizo, puertas, botoneras, finales 
extremos de carrera y central electrónica  
 
              18.4. Montaje sistema hidráulico  
Colocación de la cubeta en sala de máquina y nivelado de la misma, colocación de pistón 
hidráulico y mangueras. 
 
              18.5. Montaje Arcatina   
   
              18.6. Montaje Arcata   
  
              18.7. Armado de Cabina  
Armado completo de la cabina 
   
              18.8. Cableado 
Colocación de las suspensiones de coche y de cables de acero de tracción (que incluye cables de 
acero de 1/2 8 x 19 + 1). 
 
              18.9. Programación 
 Colocación del control de maniobra y del regulador de seguridad de clavada de coche en la 
sala de máquina 
 
              18.10.   Pruebas  
Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento  
 
 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
A) Central hidráulica: El estado de las electroválvulas, su limpieza y ajuste si hubiera 

desnivelaciones o cambios bruscos de marcha y paradas. Nivel de aceite, agregando el faltante 
y controlando pérdidas de central y pistón. 

B) Control de Marcha:  Se debe efectuar periódicamente la limpieza y ajuste de relay de pisos y 
maniobra para un correcto funcionamiento, esto incluye las pruebas de las seguridades de 
puertas, paracaídas, protección del motor y pruebas del circuito de emergencia de 12 Volt. 

C) Servicio General: Limpieza de techos de Cabina y Arcatas (Chasis) pozo del pasadizo, 
lubricación de guías y control de elementos del pasadizo. 

D) Informe mensual de los trabajos de Mantenimiento realizados durante el período de garantía.  
E) Respuesta inmediata al llamado por parte del Instituto en caso de desperfectos. 
F) Instrucción al personal de Mantenimiento de la Institución. Entrega de Manuales e 

Instructivos. 
 
GARANTÍA 
La Empresa Contratista deberá garantizar el equipo suministrado y su sistema eléctrico, 
funcionando en perfectas condiciones, por el término de 12 (doce) meses, a partir de la Recepción 
Definitiva de la Obra.  
 

 
19.  INSTALACIÓN ELECTRICA 
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El trabajo incluye la provisión de materiales y mano de obra para instalar y poner en 
funcionamiento el sistema eléctrico, tal como se indica en planos especificaciones y conforme a 
directivas impartidas por la Dirección de Obras. 
Comprende: 
 

1. Provisión e Instalación de alimentadores desde tablero Seccional existente en pasillo de 
FACENA con conductor subterráneo de 4x10mm2, el mismo será instalado sobre bandeja porta 
cables de chapa perforada de 100x50 mm con ménsulas metálicas galvanizadas de 250 y 150 mm 
amuradas en la pared cada 2 m con tirafondos y tacos tipo Fisher. Las ménsulas serán fijadas a la 
bandeja mediante bulón y tuercas.  
 

En el tablero Seccional Existente se instalará un interruptor termo magnético tetra polar de 50 
amp. de primeras marcas (SIEMMENS, SCHNEIDER o ABB). 
Los conductores deberán tener terminales tipo TIF para ser colocados en los interruptores.    
 
 
2. Provisión e instalación de cañería y cajas de PVC embutida, los caños deberán ser 
normalizados tipo TUBELECTRIC semipesado con cajas unidas con conectores y uniones de 
PVC. En planta baja, 1º, 2º y 3º piso para la alimentación de boca de iluminación a la entrada del 
ascensor. 
Todas las demoliciones que se hagan en mampostería y cielorrasos existentes deberán ser 
reparadas y pintadas. 
La instalación de cañería no debe tener más de dos curvas consecutivas antes de una caja de 
derivación para evitar inconvenientes en el cableado según ubicación y detalles descriptos en 
plano eléctrico.  
 
 
3.   Provisión e Instalación de cableado y artefactos de 220V. 
 

Los conductores deberán ser normalizados y de primeras marcas.  
 

Los tomas de 220v de 20 Amp y de 10 Amp. serán dobles y de primeras marcas. 
 

Los artefactos de iluminación se detallan a continuación: 
 

A1: Panel Plafón Led 60x60 60w Luz Fría tipo Lumenac, Osram, Philips, etc. 
A2: Panel Plafón 24w Led Spot Redondo Aplicar Exterior Aplique tipo Lumenac, Osram, Philips  
Los artefactos A2 serán instalados en planta baja, 1º, 2º y 3º piso a la entrada del ascensor y 
alimentados del circuito eléctrico existente. 
Los artefactos de iluminación de emergencia serán de primeras marcas. Tipo Atomlux de 60 Leds 
con batería de litio. 
 
 
 
 
 

1 
Provisión e Instalación de alimentadores desde 
tablero seccional existente en pasillo de FACENA 
(Bandejas porta cables de 100x50 mm, conductores 
subterráneos) 

 
N° Descripción Unidad Cantidad 
1 Conductor Subterráneo 4x10+T mm M 30 
3 Bandeja Portacable metálica 100x50 mm  M 30 
4 Curva plana a 45 100x50 Unidad 3 
5 Embudo de bajada 100x50 Unidad 2 
6 Tapa para bandeja metálica 100mm M 10 
7 Ménsula metálica galvanizada 150 mm Unidad 20 
8 Ménsula metálica galvanizada 250 mm Unidad 10 
9 Curva escalera metálica 100 mm Unidad 2 
10 Juego de Tornillería con tacos y arandelas x100 Unidad 1 
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11 Juego de Buloneria con tuercas y arandelas x 100 Unidad 1 
 
 
2. Provisión e instalación de cañerías y cajas de PVC 

embutidas (según plano)   
    

Materiales   
N° Descripción Unidad Cantidad 
1 Caja rectangular PVC Unidad 20 
2 Caja de Inspección para puesta a tierra  Unidad 1 
3 Kit puesta a tierra, jabalina y toma cable Unidad 1 
4 Accesorios varios para instalación Gl 1 
5 Caño PVC TUBELECTRIC 25mm Semipesado M 50 
6 Caño PVC TUBELECTRIC 32mm Semipesado M 50 
7 Conector de PVC 25 mm Unidad 20 
8 Conector de PVC 32 mm Unidad 20 

9 Unión PVC 25 mm Unidad 20 

10 Unión PVC 32 mm Unidad 20 

11 Curva PVC 25 mm Unidad 15 

12 Curva PVC 32 mm Unidad 15 

13 Caja octogonal chica PVC Unidad 14 

14 Tapa ciega p/caja octogonal chica Unidad 5 

15 Caja Derivación PVC 20x20 cm Unidad 3 
 
     

3 Provisión e Instalación de Cableado y Artefactos 
de 220V   

    
Materiales   

N° Descripción Unidad Cantidad 
1 Conductor unipolar marrón 2,5 mm  M 50 
2 Conductor unipolar celeste 2,5 mm  M 50 
3 Conductor unipolar verde/amarillo 2,5 mm  M 50 
4 Conductor unipolar marrón 1,5 mm  M 50 
5 Conductor unipolar celeste 1,5 mm  M 50 
6 Conductor unipolar celeste 4 mm  M 10 
7 Conductor unipolar marrón 4mm  M 10 
8 Toma doble 10 Amp. Completo con bastidor y tapa Unidad 4 
9 Toma doble 20 Amp. Completo con bastidor y tapa Unidad 2 

10 Llave de un punto completa con bastidor y tapa Unidad 3 
11 Luz De Emergencia Recargable 60 Led Unidad 3 
12 Panel Plafon Led 60x60 60w Luz Fría unidad 4 

13 
Panel Plafon 24w Led Spot Redondo Aplicar Exterior 
Aplique unidad 6 

 
 
CONFECCIÓN DE PLANOS, ESCALAS Y PRESENTACIÓN  
 

El Contratista deberá confeccionar todos los planos de detalles con las aclaraciones necesarias 
para la ejecución de la obra a escala conveniente, incluyendo detalles de equipo, instalación 
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eléctrica, etc., basándose en esta documentación, en la marca del equipo a proveer e instalar y en 
las instrucciones que le suministrará la Inspección de Obras y que deberán ser presentados para 
su aprobación, previo a la iniciación de los trabajos. 
 

Junto con la oferta en el momento de apertura de la licitación, la Empresa deberá presentar un 
juego completo con todas y cada una de las características técnicas, de instalación, ejecución y 
terminación de todos los componentes principales del equipo, comprendido en la presente obra 
que él mismo se compromete formalmente a proveer, instalar y ejecutar en la misma, adjuntando 
folletos descriptivos y/o comerciales, donde se explicite tipo, marca, garantía, etc. 
 
El contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos 
trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, 
resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a sus 
fines. 
 
MATERIALES 
 Todos los materiales a emplear en la obra, serán de marca y tipos aprobados y deberán ser 
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obras antes de su utilización. 
 
CONTROL DE OBRA 
Cualquier deficiencia de ejecución constatada en obra de un elemento terminado será motivo de 
su devolución a taller/comercio para su corrección, aunque ese elemento hubiera sido 
aceptado/elegido previamente en comercio/taller. 
 

La empresa junto a su oferta entregará un legajo completo con todas las especificaciones técnicas 
de los elementos ofertados. 
 
DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA Y VISTAS FOTOGRÁFICAS  
 

Durante el transcurso de la obra, la Empresa Contratista mantendrá al día los planos de acuerdo 
con las modificaciones efectuadas, prestando especial atención a las instalaciones. 
Esta documentación será a cargo del Contratista y tendrá indicada con claridad la Inscripción 
“Conforme a Obra”, debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados. Deberá estar firmada por el 
Representante Técnico de la Contratista y por el Inspector de Obra. 
Se presentarán con sus correspondientes memorias descriptivas y de cálculo, aceptadas previo a 
la realización de los trabajos.  
Se entregarán en soporte digital en AutoCAD y 3 (tres) copias en papel opaco.  
 
El cumplimiento de este artículo será condición indispensable para labrar el Acta de 
Recepción Provisoria. 
 
Vistas Fotográficas en color: el Contratista deberá entregar al finalizar la obra (antes de la 
recepción Provisoria) y junto con la entrega de la documentación detallada anteriormente (la 
Inspección exigirá el estricto cumplimiento de ésta cláusula y no se extenderá el Acta de 
Recepción Provisoria). 
 
La Inspección determinará en cada caso, cuáles son las vistas del conjunto o detalles a tomar, la 
ubicación de las mismas será indicada en los Planos Conforme a Obra solicitados. Serán del 
tamaño 12 x 18 cm con identificación marginal de lo que representan e impresas en papel 
fotográfico tamaño A4.  
 
 
PRUEBAS PARA LA RECEPCION PROVISORIA 
Una vez terminadas las obras y antes de proceder a la Recepción Provisoria de las mismas, se 
efectuará la verificación de funcionamiento; para ello el Contratista efectuará la prueba de todas 
las instalaciones, observando si cumplen con las condiciones exigidas, debiendo él mismo 
suministrar todos los materiales, combustibles y demás elementos necesarios para tal fin. 
 
RECEPCION PROVISORIA 
Una vez terminados los trabajos, motivo de este Contrato, aprobadas por la Dirección de Obras 
las pruebas de funcionamiento y presentados los planos conforme a Obra, el Contratista solicitará 
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la Recepción Provisoria, la que se realizará en un todo de acuerdo con lo estipulado en este 
Pliego. 
 
 
CONSERVACION PERMANENTE DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA 
El Contratista deberá reparar a satisfacción de la Dirección de Obra todas aquellas anormalidades 
detectadas durante el período y a su exclusiva cuenta y cargo, en la totalidad de las obras y hasta 
la Recepción Definitiva de las mismas. 
 
RECEPCION DEFINITIVA 
Se hará luego de transcurrido el plazo de garantía y siempre que en ese lapso la obra a ser 
recibida se comporte satisfactoriamente y reciba la aprobación de la Dirección de Obra y de la 
Dirección de Estudio y Proyectos.   
Todos los materiales que en concepto de demolición, reemplazo o desuso son obtenidos en 
cualquier fase de la obra serán entregados a la Dirección de Obra en su totalidad, labrándose 
Actas en las que se consignarán cantidad y estado, cuando sean materiales recuperables o de 
rezago. 
 
La Empresa Adjudicataria está obligada a introducir en las instalaciones toda obra 
complementaria, que no esté indicada en los planos por errores o eventuales omisiones 
que pudiera existir en la documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto 
funcionamiento y/o cumplimiento de sus fines, sobre la/s cual/es la Repartición no 
reconocerá adicional alguno considerándose que la adjudicataria ha detectado la/s 
omisión/es y/o error/es y lo/s ha contemplado en su oferta. 
 
 
20. VARIOS 
 
20.1 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 
La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de 
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la 
seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar 
cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene. Para tal fin el Contratista deberá 
proveer contenedores que se ubicarán en lugares a especificar por la Dirección de Obra, corriendo 
por su cuenta el alquiler y/o provisión y el traslado de los mismos. 
Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la 
limpieza de carácter general, que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por las 
obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros 
elementos que hubieran sido utilizados en la construcción. 
Las redes de energía y/o alimentación de agua u otros elementos con carácter provisorio 
utilizados para la construcción de la obra, serán retirados indefectiblemente antes de la recepción 
definitiva. 
La obra será entregada completa y en funcionamiento. 
 
20.2 REUBICACION DE CAMARA DE DESAGÜE ABIERTA- PLUVIAL 
Se procederá a reubicar la cámara de desagüe abierta pluvial y cañería existente en el sector 
donde se ejecutará la obra en cuestión, corroborando su óptimo funcionamiento, respetando las 
pendientes requeridas. La empresa deberá proveer accesorios, elementos y/o materiales que 
requieran los trabajos.  En caso de que los elementos que conforman la instalación afectada 
resulten deteriorados en el transcurso del proceso de obra deberán ser repuestos a nuevos. 
Además de precisar conectarse a ramal principal hacerse mediante una pileta de patio tapada. 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Junio de 2.023.- 
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CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
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1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: ascensor facena  
 
Archivo: ascensor facena 
 

2.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: CIRSOC 201-1982 
Aceros conformados: AISI 
Aceros laminados y armados: AISC LRFD 86 
 

3.- ACCIONES CONSIDERADAS 

 

3.1.- Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 
(t/m²) 

Cargas permanentes 
(t/m²) 

Nivel 16.9 0.10 0.15 

Losa +14.80 0.20 0.15 

Losa +11.10 0.20 0.15 

Nivel +7.3 0.20 0.15 

Nivel +3.60 0.20 0.15 

Nivel 0 0.20 0.15 

Fundación 0.00 0.00 

 

3.2.- Hipótesis de carga 

Automáticas Peso propio 
Cargas permanentes 
Sobrecarga de uso 

 

4.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

6 Nivel 16.9 6 Nivel 16.9 2.10 16.80 

5 Losa +14.80 5 Losa +14.80 3.70 14.70 

4 Losa +11.10 4 Losa +11.10 3.70 11.00 

3 Nivel +7.3 3 Nivel +7.3 3.70 7.30 

2 Nivel +3.60 2 Nivel +3.60 3.60 3.60 

1 Nivel 0 1 Nivel 0 1.20 0.00 

0 Fundación    -1.20 

 

5.- DATOS GEOMÉTRICOS DE COLUMNAS Y MUROS 

5.1.- Columnas 

GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo de la columna en grados sexagesimales 
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Datos de las columnas 

Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 

C1 ( 17.57, 17.45) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

C2 ( 19.77, 17.45) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

C3 ( 17.57, 19.35) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

C4 ( 19.77, 19.35) 1-6 Sin vinculación exterior 0.0 Centro 

 

5.2.- Muros 

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 

Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 

M1 Muro de hormigón armado 0-1 ( 17.57, 17.45) ( 19.77, 17.45) 1 0.1+0.1=0.2 

M2 Muro de hormigón armado 0-1 ( 17.57, 17.45) ( 17.57, 19.35) 1 0.1+0.1=0.2 

M3 Muro de hormigón armado 0-1 ( 17.57, 19.35) ( 19.77, 19.35) 1 0.1+0.1=0.2 

M4 Muro de hormigón armado 0-1 ( 19.77, 17.45) ( 19.77, 19.35) 1 0.1+0.1=0.2 

 
Zapata del muro 

Referencia Zapata del muro  

M1 Viga de fundación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25 
  

  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 150.00 t/m³ 

  
  
Tensiones admisibles 

M2 Viga de fundación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25 

  

  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 150.00 t/m³ 

  
  

Tensiones admisibles 

M3 Viga de fundación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25 
  

  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 150.00 t/m³ 

  
  
Tensiones admisibles 

M4 Viga de fundación: 0.200 x 0.250 
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25 
  

  -Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm² 
  -Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm² 
Módulo de balasto: 150.00 t/m³ 

  
  
Tensiones admisibles 

 



Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación
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Obra: Ascensor Facena 
Fundación 
 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.00 kp/cm² 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 1.00 kp/cm² 
 

Situaciones persistentes o transitorias 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 
Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

1 V-001: M2-M4 M3: 20x25 0.96 0.96 Cumple 

2 V-002: M2-A0 M1: 20x25 0.86 0.86 Cumple 

3 V-003: M1-M3 M2: 20x25 0.84 0.85 Cumple 

4 V-004: A0-M3 M4: 20x25 0.96 0.96 Cumple 
 



 

Esfuerzos y armados de columnas, tabiques y muros  

ascensor facena  Fecha: JUNIO/23 
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1.- MATERIALES 

1.1.- Hormigones 
 

Elemento Hormigón 
f'c 

(kp/cm²) 
Tamaño máximo del árido 

(mm) 
Ec 

(kp/cm²) 

Todos H-17 173 15 280326 
 

1.2.- Aceros por elemento y posición 

1.2.1.- Aceros en barras 
 

Elemento Acero 
fyk 

(kp/cm²) 
s 

Todos ADN-420 4281 1.00 
 

1.2.2.- Aceros en perfiles 
 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(kp/cm²) 

Módulo de elasticidad 

(kp/cm²) 

Acero conformado A-36 2548 2089704 

Acero laminado  ASTM A 36   36 ksi  2548 2100000 
 

2.- ARMADO DE COLUMNAS Y TABIQUES 

 

2.1.- Columnas 

▪ Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

▪ Armado: 

Primer sumando: Armado de esquina. 
Segundo sumando: Armado de cara X. 
Tercer sumando: Armado de cara Y. 

 

▪ Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe 
consultar el dibujo del cuadro de columnas. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, 
que puede consultar en opciones y despiece de columnas. 

 
 

▪ H: Altura libre del tramo de columna sin arriostramiento intermedio. 
 

▪ Hpx: Longitud de pandeo del tramo de columna en dirección 'X'. 
 

▪ Hpy: Longitud de pandeo del tramo de columna en dirección 'Y'. 
 

▪ Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las 
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 

 

▪ Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las 
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de 
segundo orden (no incluye pandeo). 

 

▪ Nota: 
 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales de la columna. 

 
 

Columna Planta 
Dimensión 

(cm) 

Tramo 

(m) 
Armado 

Fc/Fb 

(%) 
Estribos 

H 

(m) 

Hpx 

(m) 

Hpy 

(m) 

Pésimos Referencia 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

C1 Nivel 16.9 20x20 14.70/16.50 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 1.80 1.80 1.80 1.09 0.16 0.16 1.09 0.14 0.14 

 Losa +14.80 20x20 11.00/14.40 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 3.15 0.21 0.15 3.15 0.09 0.05 

 Losa +11.10 20x20  7.30/10.70 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 5.17 0.26 0.19 5.17 0.08 0.04 

 Nivel +7.3 20x20  3.60/7.00  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 7.12 0.32 0.21 7.12 0.09 0.02 



 

Esfuerzos y armados de columnas, tabiques y muros  

ascensor facena  Fecha: JUNIO/23 
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 Nivel +3.60 20x20  0.00/3.30  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 8.89 0.35 0.62 8.89 0.08 0.27 

C2 Nivel 16.9 20x20 14.70/16.50 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 1.80 1.80 1.80 0.79 0.03 0.07 0.79 0.02 0.06 

 Losa +14.80 20x20 11.00/14.40 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 4.14 0.23 0.25 4.14 0.08 0.10 

 Losa +11.10 20x20  7.30/10.70 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 7.43 0.32 0.37 7.43 0.09 0.12 

 Nivel +7.3 20x20  3.60/7.00  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 10.46 0.41 0.42 10.46 0.09 0.09 

 Nivel +3.60 20x20  0.00/3.30  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 12.52 0.42 0.67 12.52 0.07 0.23 

C3 Nivel 16.9 20x20 14.70/16.50 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 1.80 1.80 1.80 0.91 0.10 0.06 0.91 0.09 0.05 

 Losa +14.80 20x20 11.00/14.40 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 3.14 0.10 0.26 3.14 0.02 0.12 

 Losa +11.10 20x20  7.30/10.70 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 5.43 0.16 0.34 5.43 0.02 0.13 

 Nivel +7.3 20x20  3.60/7.00  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 7.77 0.25 0.46 7.77 0.03 0.17 

 Nivel +3.60 20x20  0.00/3.30  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 10.37 0.42 0.67 10.37 0.10 0.28 

C4 Nivel 16.9 20x20 14.70/16.50 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 1.80 1.80 1.80 1.09 0.20 0.09 1.09 0.18 0.07 

 Losa +14.80 20x20 11.00/14.40 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 3.45 0.40 0.24 3.45 0.22 0.10 

 Losa +11.10 20x20  7.30/10.70 4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 5.91 0.48 0.31 5.91 0.22 0.10 

 Nivel +7.3 20x20  3.60/7.00  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.40 3.40 3.40 8.36 0.58 0.46 8.36 0.24 0.16 

 Nivel +3.60 20x20  0.00/3.30  4Ø12   1.13 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 11.01 0.54 0.68 11.01 0.17 0.27 

3.- LISTADO DE ARMADO DE MUROS DE SÓTANO 
Muro M1: Longitud: 220.2 cm [Nudo inicial: 17.57;17.45 -> Nudo final: 19.77;17.45] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Nivel 0 20.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm 1 Ø6 15 20 96.6 --- 

 
Muro M2: Longitud: 189.999 cm [Nudo inicial: 17.57;17.45 -> Nudo final: 17.57;19.35] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Nivel 0 20.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm 1 Ø6 15 20 95.5 --- 

 
Muro M3: Longitud: 220.2 cm [Nudo inicial: 17.57;19.35 -> Nudo final: 19.77;19.35] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Nivel 0 20.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm 1 Ø6 15 20 93.1 --- 

 
Muro M4: Longitud: 189.907 cm [Nudo inicial: 19.77;17.45 -> Nudo final: 19.77;19.35] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Nivel 0 20.0 Ø10c/20 cm Ø10c/20 cm Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm 1 Ø6 20 20 97.5 --- 

 
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón 
son suficientes. 
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Esfuerzos y armado de vigas 
Obra: Ascensor FA.CE.NA. 

 
Sistema de unidades: M.K.S. 
Luz (m)  Momentos (t·m) Áreas (cm²) Corte (t) 

 
Materiales: 
Hormigón: H-17 Acero: ADN-420 
 
Materiales de fundación: 
Hormigón: H-17 Acero: ADN-420 
 

Gr.pl. no 0 Fundación --- Pl. igual 1 

 

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 0 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-001(M2-M4)           20 X 25    2.20      0.10    -----     0.20    0.38     0.38     0.38     0.64    -0.46  

       0.00     0.00    -----    0.38     0.38     0.38    

Arm.Perchas: 2Ø10(0.11P+2.32+0.11P=2.54) 

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+2.32+0.11P=2.54) 

Estribos: 12x1eØ6c/0.2(2.32) 

 

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 0 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-002(M2-A0)           20 X 25    2.20      0.10    -----     0.10    0.38     0.38     0.38     0.54    -0.36  

       0.00     0.00    -----    0.38     0.38     0.38    

Arm.Perchas: 2Ø10(0.11P+2.32+0.11P=2.54) 

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+2.32+0.11P=2.54) 

Estribos: 12x1eØ6c/0.2(2.32) 

 

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 0 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-003(M1-M3)           20 X 25    1.90      0.00    -----     0.00    0.38     0.38     0.38     0.25    -0.26  

      -----     0.00     0.00    0.38     -----    0.38    

Arm.Perchas: 2Ø10(0.11P+2.02+0.11P=2.24) 

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+2.02+0.11P=2.24) 

Estribos: 11x1eØ6c/0.2(2.02) 

 

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 0 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-004(A0-M3)           20 X 25    1.90      0.10    -----     0.10    0.38     0.38     0.38     0.32    -0.33  

      -----     0.00     0.00    0.38     -----    0.38    

Arm.Perchas: 2Ø10(0.11P+2.01+0.11P=2.23) 

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+2.01+0.11P=2.23) 

Estribos: 11x1eØ6c/0.2(2.02) 

 

Gr.pl. no 1 Nivel 0 --- Pl. igual 1 

 

Gr.pl. no 2 Nivel +3.60 --- Pl. igual 1 

 

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 2 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-201(C3-C4)           20 X 30    2.40      0.00    -----    -0.30    -----    -----    0.54     0.93    -1.27  

       0.30     0.50     0.10    0.54     0.86     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 
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Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

 

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 2 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-202(C1-C2)           20 X 30    2.40     -0.10    -----     0.00    0.54     -----    0.02     0.88    -0.63  

       0.10     0.30     0.20    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

 

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 2 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-203(C1-C3)           20 X 30    1.90      0.10    -----    -0.40    -----    -----    0.64     0.57    -1.29  

       0.40     0.40    -----    0.66     0.74     -----   

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

 

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 2 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-204(C2-C4)           20 X 30    1.90      0.10    -----    -0.30    -----    -----    0.54     0.62    -1.24  

       0.40     0.40     0.00    0.65     0.75     -----   

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

 

Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 2 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-205(Cex1-Cex2)       30 X 40    4.72     -0.90    -----    -0.10    1.16     -----    1.11     1.13    -0.89  

      -----     0.70     0.50    -----    1.11     1.11    

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+1.34=1.45)  -----  2Ø10(1.24+0.11P=1.35) 

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28) 

Arm.Inferior: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 1Ø8(4.25) 

Estribos: 26x1eØ6c/0.17(4.33) 

 

Gr.pl. no 3 Nivel +7.3 --- Pl. igual 1 

 

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 3 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-301(C3-C4)           20 X 30    2.40      0.00    -----    -0.30    0.02     -----    0.57     0.93    -1.27  

       0.30     0.40     0.00    0.54     0.78     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

 

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 3 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-302(C1-C2)           20 X 30    2.40     -0.10    -----     0.00    0.54     -----    0.54     0.80    -0.36  

       0.10     0.20     0.10    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

 

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 3 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-303(C1-C3)           20 X 30    1.90      0.00    -----    -0.20    0.01     -----    0.54     0.78    -1.06  

       0.20     0.30     0.00    0.54     0.59     0.54    
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Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 3 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-304(C2-C4)           20 X 30    1.90     -0.50    -----    -0.20    0.96     0.54     0.54     1.13    -0.74  

      -----     0.10     0.00    -----    0.54     -----   

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 3 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-305(Cex1-Cex2)       30 X 40    4.72     -0.80    -----    -0.40    1.11     -----    1.11     0.98    -0.58  

      -----     0.40     0.10    -----    1.11     1.11    

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+1.34=1.45)  -----  2Ø10(1.24+0.11P=1.35) 

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28) 

Arm.Inferior: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 1Ø8(3.15) 

Estribos: 26x1eØ6c/0.17(4.33) 

Gr.pl. no 4 Losa +11.10 --- Pl. igual 1 

 

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 4 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-401(C3-C4)           20 X 30    2.40      0.00    -----    -0.30    0.01     -----    0.56     0.93    -1.27  

       0.30     0.40     0.00    0.54     0.79     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 4 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-402(C1-C2)           20 X 30    2.40     -0.10    -----     0.00    0.54     -----    0.54     0.82    -0.36  

       0.10     0.20     0.10    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 4 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-403(C1-C3)           20 X 30    1.90      0.00    -----    -0.20    0.54     -----    0.54     0.83    -1.01  

       0.20     0.30     0.10    0.54     0.59     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 4 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-404(C2-C4)           20 X 30    1.90     -0.50    -----    -0.10    0.86     -----    0.54     1.12    -0.75  

      -----     0.10     0.00    -----    0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 4 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-405(Cex1-Cex2)       30 X 40    4.72     -0.70    -----    -0.40    1.11     -----    1.11     0.95    -0.61  

      -----     0.50     0.10    -----    1.11     1.11    

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+1.24=1.35)  -----  2Ø10(1.24+0.11P=1.35) 

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28) 

Arm.Inferior: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 1Ø8(3.15) 

Estribos: 26x1eØ6c/0.17(4.33) 
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Gr.pl. no 5 Losa +14.80 --- Pl. igual 1 

 

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 5 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-501(C3-C4)           20 X 30    2.40      0.00    -----    -0.30    0.54     -----    0.54     0.97    -1.23  

       0.20     0.40     0.00    0.54     0.76     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 5 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-502(C1-C2)           20 X 30    2.40     -0.10    -----     0.00    0.54     -----    -----    0.87    -0.31  

       0.10     0.20     0.10    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 5 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-503(C1-C3)           20 X 30    1.90     -0.10    -----    -0.10    0.54     -----    0.54     0.92    -0.92  

       0.10     0.30     0.10    0.54     0.57     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 5 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-504(C2-C4)           20 X 30    1.90     -0.50    -----    -0.10    0.93     -----    0.54     1.15    -0.70  

      -----     0.10     0.10    -----    0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.10P+2.08+0.10P=2.28) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

Pórtico 5 --- Grupo de plantas: 5 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-505(Cex1-Cex2)       30 X 40    4.72     -0.40    -----    -0.30    1.11     -----    1.11     0.89    -0.67  

       0.10     0.60     0.10    1.11     1.11     1.11    

Arm.Superior: 2Ø10(0.11P+1.24=1.35)  -----  2Ø10(1.24+0.11P=1.35) 

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28) 

Arm.Inferior: 2Ø8(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 1Ø8(3.40) 

Estribos: 26x1eØ6c/0.17(4.33) 

 

Gr.pl. no 6 Nivel 16.9 --- Pl. igual 1 

 

Pórtico 1 --- Grupo de plantas: 6 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-601(C3-C4)           20 X 30    2.40      0.00    -----    -0.10    0.02     -----    0.54     0.38    -0.47  

       0.10     0.20     0.10    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 

Pórtico 2 --- Grupo de plantas: 6 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-602(C1-C2)           20 X 30    2.40     -0.10    -----     0.00    0.54     -----    0.01     0.46    -0.38  

       0.10     0.20     0.10    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.38+0.09P=2.56) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.38+0.11P=2.60) 

Estribos: 9x1eØ6c/0.24(2.00) 
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Pórtico 3 --- Grupo de plantas: 6 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-603(C1-C3)           20 X 30    1.90      0.00    -----     0.00    0.54     -----    -----    0.41    -0.33  

       0.10     0.20     0.10    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

Pórtico 4 --- Grupo de plantas: 6 

Viga                   Sección     Luz    M.Izq.  M.Cent.   M.Der.   A.Izq.  A.Cent.   A.Der.  Cort.Izq.  Cort.Der. 

V-604(C2-C4)           20 X 30    1.90      0.00    -----     0.00    -----    -----    0.54     0.33    -0.40  

       0.10     0.20     0.10    0.54     0.54     0.54    

Arm.Perchas: 2Ø8(0.09P+2.08+0.09P=2.26) 

Arm.Inferior: 2Ø10(0.11P+2.08+0.11P=2.30) 

Estribos: 8x1eØ6c/0.24(1.70) 

 

Información del listado de esfuerzos y armado de vigas 

Viga continua num.: nº de viga continua o alineación de vigas del grupo de plantas que se especifica a 

continuación. 
Grupo de plantas: nº de orden del grupo de plantas. 

Tramo nº: nº de tramo o vano de viga dentro de la alineación o pórtico. 
L: Luz entre ejes de los elementos de apoyo (columnas, apeos, etc.)o a puntos de anclaje (calculados por 
el programa) de la armadura de positivos cuando no hay elementos de apoyo intermedios y la luz de la 
viga supera la longitud máxima de barra. 
 
JÁCENA: Tipo de viga (plana, descolgada, celosía, pretensada, semi-invertida o cabeza colaborante). 
SECCIÓN:    B x H : dimensiones del ancho y de la altura respectivamente cuando la viga es rectangular 

(tipo R) 
            B x H + B1 x H1: en vigas en L o T: 
                    B x H: ancho por altura del alma 
                    B1 x H1: ancho por altura del ala 
 
M.izq., M.central, M.der.: Máximos relativos de momentos flectores en el punto que se especifica de la luz 
de la viga (máximo relativo en fracciones del tercio de la luz: izquierdo, central o derecho, 

respectivamente). 
A.izq., A.central, A.der.: Área de la armadura necesaria calculada a partir de la envolvente de momentos 
negativos superior (o cuantía mínima necesaria) y la sección de la viga, en el punto que se especifica de la 
luz (máximo o máximos relativos en fracciones del tercio de la luz: izquierdo, central o derecho, 
respectivamente). 
Cort.izq., Cort.der.: Máximos relativos de esfuerzos cortantes en el punto que se especifica de la luz de la 

viga: izquierdo o derecho, respectivamente. 
a continuación se representa el armado de una viga a modo de ejemplo: 
ARM.SUPERIOR: 2Ø16[0.15P+1.55=1.70], 3Ø12[<<1.5+1.45=2.95] ----- 2Ø20[1.60>>], 
3Ø16[1.20+0.15P=1.35] 
ARM. MONTAJE: 5Ø10[5.30] 
ARM. MONTAJE ALAS: 4Ø10[5.30] 
ARM.PIEL: 4Ø10[5.20] 

ARM.INFERIOR: 3Ø16[0.20P+5.3+0.20P=5.70], 2Ø10[3.50] 
ESTRIBOS:6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00], 14x2eØ10+1rØ10c/0.30[4.00] 
    2Ø16[0.15P+1.55=1.70]: número de barras, diámetro de éstas, longitud del gancho, longitud recta y 

longitud total. Como longitud del gancho se entiende la longitud recta vertical. Como longitud recta se 
entiende la distancia en la dirección de la viga. 
    3Ø12[<<1.5+1.45=2.95]:  (número de barras, diámetro de éstas, longitud de la barra que está en el 
tramo anterior, longitud de la barra en el tramo (medida desde el eje de apoyo) y longitud total). 

    6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00]:Armadura transversal (número de estribos en el intervalo de estribado, 
número de estribos por plano de armado, diámetro del estribo, número de ramas por plano de armado, 
diámetro de la rama, separación y longitud del intervalo). 
    Flecha posterior a tabiquería (incluso fluencia) =1.020 cm. (L/569): Flecha activa de la viga (magnitud 
de la flecha y relación luz-flecha). 



Listado de losas rectangulares 
Nombre Obra: Ascensor FA.CE.NA. Fecha:JUNIO/23 
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Altura en metros 
Momentos en t·m/m 

Cuantías en cm²/m 
Diámetro de barra en mm 
Separación en cm 

Nivel 0 
 

(No hay losas rectangulares) 
 

Nivel +3.60 

   Momentos Cuantías Armadura de refuerzo 

Losa Dir. Altura Izq. Centro Der. Izq. Centro Der. Sup. Izq. Inf. Centro Sup. Der. 

L1 X 
Y 

0.10 0.00 
------ 

0.21 
0.00 

0.00 
------ 

0.00 
------ 

1.07 
0.00 

0.00 
------ 

------ 
------ 

Ø6c/25 
------ 

------ 
------ 

 

Nivel +7.3 

   Momentos Cuantías Armadura de refuerzo 

Losa Dir. Altura Izq. Centro Der. Izq. Centro Der. Sup. Izq. Inf. Centro Sup. Der. 

L1 X 
Y 

0.10 0.01 
------ 

0.13 
-0.24 

0.32 
0.78 

0.04 
------ 

0.64 
-1.24 

1.62 
3.96 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/17 
Ø10c/19 

 

Losa +11.10 

   Momentos Cuantías Armadura de refuerzo 

Losa Dir. Altura Izq. Centro Der. Izq. Centro Der. Sup. Izq. Inf. Centro Sup. Der. 

L1 X 
Y 

0.10 0.01 
------ 

0.13 
-0.22 

0.30 
0.73 

0.06 
------ 

0.67 
-1.13 

1.52 
3.72 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/18 
Ø10c/21 

 
Losa +14.80 

   Momentos Cuantías Armadura de refuerzo 

Losa Dir. Altura Izq. Centro Der. Izq. Centro Der. Sup. Izq. Inf. Centro Sup. Der. 

L1 X 
Y 

0.10 0.02 
------ 

0.14 
-0.21 

0.29 
0.70 

0.09 
------ 

0.71 
-1.05 

1.48 
3.59 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/19 
Ø10c/21 

 
Nivel 16.9 

   Momentos Cuantías Armadura de refuerzo 

Losa Dir. Altura Izq. Centro Der. Izq. Centro Der. Sup. Izq. Inf. Centro Sup. Der. 

L1 X 
Y 

0.10 0.01 
0.10 

0.11 
0.09 

0.00 
0.02 

0.03 
0.49 

0.55 
0.45 

0.02 
0.10 

Ø6c/25 
Ø6c/25 

Ø6c/25 
Ø6c/25 

Ø6c/25 
Ø6c/25 

L2 X 
Y 

0.10 0.01 
------ 

0.09 
-0.01 

0.01 
0.12 

0.04 
------ 

0.45 
-0.08 

0.05 
0.64 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/25 
------ 

Ø6c/25 
Ø6c/25 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $ 40.500.000,00

CORRIENTES………de………………..de 2.023
LICITACION PRIVADA Nº………………………
APERTURA……………………………………..
SEÑOR………………………………………….

ITEM DESCRIPCION UN. CANT. INCID
Nº DE LAS OBRAS UNIT. PARCIAL TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES. 

Conocimiento antecedentes. 
Relevamiento de las instalaciones 
existentes
Seguridad en sector de obra 
(señalizaciones, vallado)
Cartel de Obra gl 1,00

2 DEMOLICIÓN
2.1 Sector de losa en voladizo y 

elementos estructurales 
complementarios, sectores de 
mampostería en los 3 pisos 
(barandas), de pisos, de 
contrapisos,cielorraso aplicado bajo 
losa. Retiro de elementos 
resultantes de la demolición. gl 1,00

3 MOVIMIENTO DE SUELO

3.1 Excavación
3.1.1 Excavación p/ foso ascensor m3 8,00
3.1.2 Excavación p/ fundación Sala 

Máquina m3 0,80
4. ESTRUCTURA Hº Aº

4.1 Platea y muros en caja de ascensor m3 2,90
4.2 Vigas de fundación y pilotines

S.Máquinas m3 0,70
4.3 Columnas m3 3,00
4.4 Losas m3 0,60
4.5 Vigas portantes perimetrales m3 2,50
4.6 Dinteles m3 0,70

OBRA: "ASCENSOR HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE
PASADIZO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO" 
UBICACIÓN: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio 1449 
Corrientes                                  

PRECIOS

Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales, la ejecución de los trabajos y montaje de los equipos e 
instalaciones,  previstos  para la ejecución de la obra de referencia, de acuerdo con lo que se detalla y en las 
condiciones generales establecidas al pie de la presente.



ITEM DESCRIPCION UN. CANT. INCID
Nº DE LAS OBRAS UNIT. PARCIAL TOTAL %

PRECIOS

5. MAMPOSTERÍA

5.1
De ladrillos comunes 18 cm de
ancho, armada m3 32,00

6. AISLACIÓN HIDRÁULICA  
6.1 En foso Ascensor, horizontal y 

vertical en forma perimetral (interior 
y exterior) m2 42,00

6.2 Capa aisladora vertical - horizontal 
en muros de P. Baja (sala de 
máquinas) m2 4,00

7. CONTRAPISO

7.1  De hormigón simple m2 1,80

8. REVOQUE

8.1 Completo a la cal m2 210,00

8.2
Bajo revestimiento de placas de 
granito m2 10,00

9. REVESTIMIENTO

9.1
Placa monolítica de granito Franco 
Veteado  2,00 cm espesor m2 10,00

10. PISO

10.1

Mosaicos graníticos 30x30cm J.N. 
Blangino, pulido en obra. Sala 
máquinas. . m2 1,65

10.2

Idem existentes en sectores 
afectados, Patio P. Baja, Acceso a 
Ascensor de 1º a 3º piso. m2 22,00

11. ZÓCALOS

11.1

Granítico rectos, 10x30 cm, ídem 
características de piso, exterior e 
interior m 18,00

11.2 Idem existentes en sectores afectadosm 6,00

12. SOLIA
12.1 Placa monolítica de granito Franco 

Veteado  2 cm espesor, ranurada m2 1,20

13. UMBRAL
13.1 Granítico recostituido 40 mm esp. 

ídem piso m2 0,30

14. CIELORRASO

14.1
Aplicado bajo losa en voladizo. 
Incluye vigas afectadas m2 17,00

15.
PROTECCIÓN CUBIERTA DE 
LOSA

15.1
Aislación hidráulica sobre losa 
existente. Juntas de protección m2 13,00

16. CARPINTERÍA

16.1 Puerta tipo P1 nº 1,00

17. PINTURA
Látex acrílico sobre:

17.1 Sobre muros exteriores m2 191,00
17.2 Sobre muros interiores y cielorraso

aplicado, terminados a la cal m2 14,00



ITEM DESCRIPCION UN. CANT. INCID
Nº DE LAS OBRAS UNIT. PARCIAL TOTAL %

PRECIOS

18. PROVISION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE ASCENSOR HIDRÁULICO, de
acuerdo con las Especificaciones
Técnicas.

18.1 Colocación de ménsulas y Guías  gl 1,00
18.2 Colocación de Puertas gl 1,00
18.3 Instalación de Control gl 1,00
18.4 Montaje sistema hidráulico gl 1,00
18.5 Montaje Arcatina gl 1,00
18.6 Montaje Arcata gl 1,00
18.7 Armado de Cabina gl 1,00
18.8 Cableado gl 1,00
18.9 Programación gl 1,00

18.10 Pruebas gl 1,00
19. INSTALACIÓN  ELÉCTRICA

19.1

Provisión e Instalación de 
alimentadores desde tablero 
seccional existente en pasillo de 
FACENA (Bandejas porta cables de 
100x50 mm, conductores 
subterraneos) gl 1,00

19.2
Provisión e instalación de cañeria y 
cajas de PVC embutida (planta baja, 
1º, 2º y 3º piso, segun plano) gl 1,00

19.3
Provisión e Instalación de cableado 
y artefactos de 220V (circuitos de 
corrientes fuertes y  artefactos de 
iluminación en planta baja, 1º, 2º y 
3º piso , tomas comunes y 
especiales, etc. según plano) 

gl 1,00
20 VARIOS

20.1 Limpieza de Obra Gral. gl 1,00

20.2 Reubicacion de camara de desagüe 
abierta- pluvial gl 1,00

G.GRALES
SUB TOTAL 1
BENEFICIO 
SUB TOTAL 2
IMPUESTOS 
TOTAL $ 40.500.000,00

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS (EN LETRAS) ……………………………

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA,  Junio de 2.023

COSTO  COSTO



UBICACIÓN: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio 1449. Corrientes Capital         

FECHA: Junio 2.023

 Nº   DESIGNACION DE ITEM MONTO PORC. 1 2 3 4

1 TRABAJOS PRELIMINARES

2 DEMOLICIÓN

3 MOVIMIENTO DE SUELO

4 ESTRUCTURA Hº Aº

5 MAMPOSTERÍA

6 AISLACIÓN HIDRÁULICA  

7 CONTRAPISO

8 REVOQUE

9 REVESTIMIENTO

10 PISO

11 ZÓCALOS

12 SOLIA

13 UMBRAL

14 CIELORRASO

15 PROTECCIÓN CUBIERTA DE LOSA

16 CARPINTERÍA

17 PINTURA

18

PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR 
HIDRÁULICO, de acuerdo con las 
Especificaciones Técnicas.

19 INSTALACIÓN  ELÉCTRICA

20 VARIOS

MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL -                   -                       -                    -                    
ACUMULADO -                   -                       -                    -                    

   AVANCE FISICO  (%)

INVERSION EN PESOS

M E S E S

PLAN DE TRABAJO 

   AVANCE FINANCIERO  (%)

OBRA: "ASCENSOR HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO" 
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FECHA: Junio 2.023

OBRA: "ASCENSOR HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO" 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 

OBRA: "ASCENSOR HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE 
PASADIZO, PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. EJECUCIÓN DE SANITARIO 
ACCESIBLE” 
UBICACIÓN: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio Nº 
1449- CORRIENTES 

 
 

LISTA DE PLANOS                                                                                               Escala 
 

1. Plano de Ubicación…………………………………………………………................1:125 
2. Demolición. Plantas y Cortes de Sectores a demoler……………………………….1:50 
3. Plantas y Cortes de sectores con trabajos a ejecutar. ……………………………...1:50 
4. Trabajos a ejecutar. Cortes A-A, B-B y C-C ……………………………………...…..1:20 
5. Detalle de Babetas……………………………………………………………………….1:10 
6. Carpintería Sala de Máquinas..………………………………………………….....…..1:20 
7. Electricidad…………………………………………………………………………..….....S/E 
8. Estructura……………………………………………………………………………....... 1:50 
9. Estructura………………………………………………………………………………....1:50 
10. Cartel de obra……………………………………………………………………..……. S/E 

     
 



DPTO. HUMANIDADESAULA 2AULA 3 AULA 4AULA 5

DEPARTAMENTO DE AGRIMENSURA

LABORATORIO DE INFORMATICADEPARTAMENTO TALLER TALLER
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VIDRIO

BOX 1

BOX 2

AULA 6AULA 7

TERRAZA

TERRAZA

19,65

4,48

88.03 m2

6,74

44.21 m2

65.65 m2

66.00 m2

1,30

29.45 m2
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LECTURA
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Planta Baja          Nivel 0,00

Planta Tipo    Niveles +3,70; +7,40; +11,10

Corte A-A Corte B-B

mamposteria perimetral  armada  de
ladrillos comunes 20 cm esp..

estructura de columnas y vigas
hº aº y cubierta de  losa

solia en granito Negro
Franco Veteado (1ra
calidad)  2,5 cm esp.
piso en granitico gris
30 x 30 cm esp.

banco en hº aº

puerta en acero inoxidable

mamposteria perimetral  armada  de
ladrillos comunes 20 cm esp..

piso granitico gris
30 x 30 cm

mamposteria perimetral  armada  de
ladrillos comunes 20 cm esp..

estructura de columnas y
vigas hº aº

fosa de ascensor,
platea de hº aº

fosa de ascensor

platea de hº aº

REFERENCIAS
A construir

aislacion hidraulica
Platerseal 77 Protex

mamposteria doble
perimetral

aislacion hidraúlica
Platerseal 77 Protex

mampostería
perimetralfundación de

mampostería s. de
máquinas

viga de
encadenado
según cálculo.

viga de
encadenado
según cálculo.

viga de
encadenado
según cálculo.

mamposteria de cierre

detalle 2

detalle 1

puerta de acero
inoxidable

solia en granito Negro
Franco Veteado (1ra
calidad) 2,5 cm esp.

Corte C-C

mamposteria perimetral  armada  de
ladrillos comunes 20 cm esp..

fosa de
ascensor

puerta de acero
inoxidable

revestimiento granito Negro
Franco Veteado (1ra calidad)

 columnas hº
aº existente

 ducto ascensor: mamposterías
de  ladrillos comunes, revoque
completo exterior

barandas:
estructura exterior
de hº aº existentes

estructura exterior  de
hº aº existentes,

cielorraso armado
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+3.70
+7.40

m
inim

o 1,50 m

0,15

2,99

3,70

2,20

+0.15

+3.70

+0.00

2,66

-1.65 (mín.)

0,25

+16.50

+14.90

3,80

+11.10

+14.90

1.30

+16.500,10

1.65

0,15
1.50

+0.00

-1.50 minimo

terreno compactado

hormigón de limpieza

platea y muros  de hº aº

"Pasterseal 77" Protex
impermeabilizante

horizontal y vertical

losa voladizo existente

mampostería de ladrillos comunes
18 cm espesor p/ refuerzo voladizo estructura hº aº

existente

estructura de vigas y
columnas de hº aº

piso mosaico granitico
Blangino 30 x 30 cm gris
claro pulido

dintel: viga hº aº 20 x
20 cm.

cubierta:  losa de hormigón.
armado segun calculo.

Pilotín de hº aº in situ, long 1, 20 m,
3 Ø 8 estribos en espiral Ø 6 c /15 cm

mamposteria de cierre de
ladrillos comunes de 15 cm esp,

en losa de aproximación

revestimiento  granito Negro Franco
Veteado (1ra calidad)  2,5 cm esp.
2 cm esp. bordes biselados

puertas de ascensor en
acero inoxidable

viga encadenado
inferior 20 x 30 cm

solia en granito  Negro Franco
Veteado (1ra calidad)   2,5 cm esp.

CORTE A-ACORTE B-B

mampostería armada de
ladrillos comunes 18 cm esp.

con revoque exterior completo

estructura de vigas y columnas
de hº aº segun cálculo

"Pasterseal 77" Protex impermeabilizante
horizontal y vertical

cielorraso armado en
placas Durlock.

dintel: viga hº aº 20 x
20 cm.

detalle 1

capa aisladora

16
.5

0

16
.5

0

NIVEL PARADA PLANTA BAJA

NIVEL ULTIMA PARADA

tanque de
reserva en hº aº

detalle 2

aislación hidraúlica
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mampostería ladrillos
comunes con revoque
completo

estructura pasadizo
ascensor

cubierta:  losa de hormigón. armado
segun calculo.

tanque de reserva
en hº aº

Detalle 1

Detalle 2

mamposteria perimetral
de pasadizo ascensor

mamposteria de refuerzo losa
existente

babeta de chapa `plegada nº 24
anclaje con tornillos y tarugos fisher

murete de borde
membrana impermeabilizante

losa existente

contrapiso liviano de
pendiente, terminación
cemento alisado

murete de borde

babeta de chapa `plegada nº 24

anclaje con tornillos y tarugos fisher

Sellado de junta con espuma poliuretanica
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P S. M. 

2,05

0,80

REFERENCIAS
P S M. Puerta Sala de Máquinas




 

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int. tmg.
4x50A

tmg

de Tablero Seccional Existente

Cable Subterráneo
4x10mm2

10A

2.5       2.5      4 10

50A10A
tmg tmg

16A
tmg

Ilum
. palier pl.alta/baja

y Sala de M
aquinas

Alim
entación p/tablero

com
ando ascensor

Tom
as G

rales.

R
ESER

VA

 r,N        r,N       r,N              r,s,t,N

rst,N

IDF
2X25A
30mA

C 2

T.S.A.
(nuevo a instalar)

Tierra

rst,N
10mm2

T. S.
ASCENSOR

A1

 R19
2x1,5+T

A1

A1

Fotocontrol
Conductor subterráneo

4 x 10 mm
T.S.

Existente

4,13

+3.70

+7,40

+11.10

Ascensor

A1

A2

Panel Plafon Led 60x60 60w Luz Fria

Panel Plafon Led 60x60 60w Luz Fria

Toma doble de 10 Amp. con puesta a tierra

Llave de un punto tipo Jeluz Verona

A4 Sirena de alarma, baño accesible

Fotocontrol

Referencias

Cañería PVC normalizada embutida

Bandeja portacables metálica 100x50mm

Caja de derivación y empales PVC 20x20 cm

Tableros Seccionales Existente

Plantas niveles +3.70; +7.40;
+11,10

Esquema de Tablero
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V-001: M3: 20x25

V-002: M1: 20x25

V
-
0
0
3
:
 
M
2
:
 
2
0
x
2
5

V
-
0
0
4
:
 
M
4
:
 
2
0
x
2
5

Cexistente Cexistente

L2

15

L1

15

A0

Pórtico 1

Pórtico 2

P
ó
r
t
i
c
o
 
3

P
ó
r
t
i
c
o
 
4

secc a-a secc a-a

s
e
c
c
 
b
-
b

s
e
c
c
 
b
-
b

Hormigón: H-17

Aceros en fundación: ADN-420

Escala: 1:50

2.40

2.3
0

2.7
0

3.00

Tabique HºAº armadura vertical 1 Ø8c/20cm en ambas caras
armadura horizontal 1Ø 6 mm c/15cm en ambas caras

M1: 20

M
2
:
 
2
0

M3: 20

M
4
:
 
2
0

C1

(20x20)

C2

(20x20)

C3

(20x20)

C4

(20x20)

Cexistente Cexistente

secc a-a secc a-a

s
e
c
c
 
b
-
b

s
e
c
c
 
b
-
b

Nivel TN

Replanteo

Escala: 1:50

VEI  20 x 30

VEI  20 x 30

V
E

I
 
 
20

 x
 3

0

0.76 0.76

0.6
5

0.6
5

V-201: 20x30

V-202: 20x30

V
-
2
0
3
:
 
2
0
x
3
0

V
-
2
0
4
:
 
2
0
x
3
0

C1

(20x20)

C2

(20x20)

C3

(20x20)

C4

(20x20)

Pórtico 1

Pórtico 2

P
ó
r
t
i
c
o
 
3

P
ó
r
t
i
c
o
 
4

secc a-a secc a-a

s
e
c
c
 
b
-
b

s
e
c
c
 
b
-
b

Cexistente Cexistente

Nota: se fijarán con anclaje químico a la estructura existente hierros de 8 mm de diámetro
cada 50 cm. A estos se empalmarán los hierros de la armadura inferior de la viga de
encadenado.

V-301: 20x30

V-302: 20x30

V
-
3
0
3
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2
0
x
3
0

V
-
3
0
4
:
 
2
0
x
3
0

C1

(20x20)

C2

(20x20)

C3
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C4

(20x20)

Pórtico 1
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P
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o
 
4

secc a-a secc a-a

s
e
c
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b
-
b

s
e
c
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b
-
b

V-existente

Cexistente Cexistente

V-401: 20x30

V-402: 20x30

V
-
4
0
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2
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x
3
0

V
-
4
0
4
:
 
2
0
x
3
0

C1
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C4
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Pórtico 1
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o
 
4

secc a-a secc a-a

s
e
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b
-
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s
e
c
c
 
b
-
b

V-existente

Cexistente Cexistente

V-501: 20x30

V-502: 20x30

V
-
5
0
3
:
 
2
0
x
3
0

V
-
5
0
4
:
 
2
0
x
3
0

C1

(20x20)

C2

(20x20)

C3

(20x20)

C4

(20x20)

Pórtico 1
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P
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r
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c
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3

P
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r
t
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o
 
4

secc a-a secc a-a

s
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V-601: 20x30

V-602: 20x30

V
-
6
0
3
:
 
2
0
x
3
0

V
-
6
0
4
:
 
2
0
x
3
0

C1

(20x20)

C2

(20x20)

C3

(20x20)

C4

(20x20)

L1

10

Pórtico 1

Pórtico 2

P
ó
r
t
i
c
o
 
3

P
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r
t
i
c
o
 
4

secc a-a secc a-a

s
e
c
c
 
b
-
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s
e
c
c
 
b
-
b

L1

secc a-a

secc b-b

0.1
5

3.00

2.40

0.20

0.3
0

0.20

3.7
0

3.7
0

3.7
0

2.1
0

1.90

2.70

0.20

0.3
0

0.20

0.3
0

0.20

0.3
0

0.20

0.3
0

0.20

0.3
0

0.20

0.3
0

0.20

0.3
0

0.20

NP +0.00

0,3
0

1,2
0

PILOTÍN DE HºAº in situ Ø20 cm - Long. 1.20m.
Armadura  3Ø8 con estribos en espiral del Ø6 c/ 15 cm

VIGA DE ENCADENADO INFERIOR
20 x 30 cm. arm. sup 2Ø10  arm. inf.

2Ø10 estribos 1Ø6 c/ 20 cm.

Altura de sobre recorrido ascensor

Mampostería para apoyo de losa a demoler

Losa existente           

Losa a demoler                

Mampostería perimetral en foso
con aislación hidráulica

Mampostería perimetral en foso
con aislación hidráulica

Apoyo sobre mampostería

Losa aproximación d=10cm

Losa fondo ascensor Fundación Sala de Máquinas

Estructura Nivel +3.60 Estructura Nivel +7.30 Estructura Nivel +11.10

Estructura Nivel +14.80 Estructura Nivel +16.90

+3.70

+7.40

+11.10

+0.00

+14.90

+3.70

+7.40

+11.10

+14.90

Corte-Detalle de anclaje

+7.40

Armadura Ø8 para anclaje de viga de
encadenado a estructura existente
cada 50cm c/pegamento tipo "Sika
Anchorfix 1", 10 cm de prof.

Estructura existente
Viga de Encadenado
20x30

0,10

0,20
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Losa fondo ascensor

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

ADN-420

(kg)

Armadura inferior 1 ∅8 17 325 5525 21.8

2 ∅8 20 276 5520 21.8

48.0Total+10%:

∅8: 48.0

Total: 48.0

15
15

P1∅8c/15 L=325 R.I.

P
2
∅
8
c
/
1
5
 
L
=
2
7
6
 
R
.
I
.

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

ADN-420

(kg)

Armadura superior 1 ∅8 17 328 5576 22.0

2 ∅8 20 277 5540 21.9

48.3Total+10%:

∅8: 48.3

Total: 48.3

P1∅8c/15 L=328 R.S.

P
2
∅
8
c
/
1
5
 
L
=
2
7
7
 
R
.
S
.

2,40

2.
30

2.
70

3,00

0,30 0,30 2,40

2.
30

2.
70

3,00

0,30 0,30

10

10

P1∅6c/15 L=246-266 R.I.

P
2
∅
6
c
/
1
5
 
L
=
3
0
8
 
R
.
I
.

P3∅6c/25 L=70-80 R.S.

P4∅6c/25 L=70-80 R.S.

P
5
∅
6
c
/
2
5
 
L
=
1
4
5
 
R
.
S
.

P
6
∅
6
c
/
2
5
 
L
=
7
5
 
R
.
S
.

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

ADN-420

(kg)

Armadura inferior 1 ∅6 17 VAR. 4420 9.8

2 ∅6 15 288 4320 9.6

21.3Total+10%:

Armadura superior 3 ∅6 10 VAR. 770 1.7

4 ∅6 10 VAR. 770 1.7

5 ∅6 9 145 1305 2.9

6 ∅6 9 75 675 1.5

8.6Total+10%:

∅6: 29.9

Total: 29.9

Losa Nivel +16.90 

Armadura inferior Armadura superiorArmadura inferior Armadura superior

20

2
0

4P1∅12 L=410

17

1
7

25P2∅6 L=80

Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 ∅12 4 410 1640 6560

2 ∅6 25 80 2000 8000

0.00

+3.60

4
P
1
∅
1
2
 
L
=
4
1
0

P
2
c
/
1
5

2
5
 
∅
6

C1=C2=C3=C4

20

2
0

4P1∅12 L=420

17

1
7

26P2∅6 L=80

Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 ∅12 4 420 1680 6720

2 ∅6 26 80 2080 8320

+7.30

+11.00

4
P
1
∅
1
2
 
L
=
4
2
0

P
2
c
/
1
5

2
6
 
∅
6

C1=C2=C3=C4

20

2
0

4P1∅12 L=420

17

1
7

26P2∅6 L=80

Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 ∅12 4 420 1680 6720

2 ∅6 26 80 2080 8320

+11.00

+14.70

4
P
1
∅
1
2
 
L
=
4
2
0

P
2
c
/
1
5

2
6
 
∅
6

C1=C2=C3=C4

20

2
0

4P1∅12 L=208

17

1
7

16P2∅6 L=80

Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 ∅12 4 208 832 3328

2 ∅6 16 80 1280 5120

+14.70

+16.80

4
P
1
∅
1
2
 
L
=
2
0
8

P
2
c
/
1
5

1
6
 
∅
6

C1=C2=C3=C4

Columnas Nivel 0 a  +3.60m

20

2
0

4P1∅12 L=420

17

1
7

26P2∅6 L=80

Pos. Diám. No. Long.

(cm)

Total

(cm)

x 4

(cm)

1 ∅12 4 420 1680 6720

2 ∅6 26 80 2080 8320

+3.60
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Columnas Nivel 3.60 a  +7.30m Columnas Nivel 7.30 a  +11.00m Columnas Nivel 11.00 a +14.70m

Columnas Nivel 14.70 a  +16.80m

Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

ADN-420

(kg)

Pórtico 1=Pórtico 2 1 ∅10 2 254 508 3.1

2 ∅10 2 254 508 3.1

3 ∅6 12 74 888 3.5

10.7

21.4

Total+10%:

(x2):

Pórtico 3=Pórtico 4 4 ∅10 2 224 448 2.8

5 ∅10 2 224 448 2.8

6 ∅6 11 74 814 3.2

9.7

19.4

Total+10%:

(x2):

∅8: 14.8

∅10: 26.0

Total: 40.8

240

M2

M2

A0

M4

2P2∅10 L=254

1
1

1
1

2P1∅10 L=254

1
1

1
1

12x1eP3∅6c/20

4 232 4

20x25

V-001

V-002

1
7

12

2
5

20

Pórtico 1

Pórtico 2

SUPERIOR

INFERIOR

Estribos

230

A0

M1

M3

M3

2P5∅10 L=244

1
1

1
1

2P4∅10 L=244

1
1

1
1

11x1eP6∅6/20

4 222 4

20x25

V-003

V-004

1
7

12

2
5

20

Pórtico 3

Pórtico 4
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Elemento Pos. Diám. No.

Long.

(cm)

Total

(cm)

ADN-420

(kg)

Pórtico 1=Pórtico 2 1 ∅10 2 260 520 3.2

2 ∅8 2 256 512 2.0

3 ∅6 9 102 918 2.0

7.9

15.8

Total+10%:

(x2):

Pórtico 3=Pórtico 4 4 ∅10 2 230 460 2.8

5 ∅8 2 226 452 1.8

6 ∅6 8 102 816 1.8

7.0

14.0

Total+10%:

(x2):

∅6: 8.2

∅8: 8.4

∅10: 13.2

Total: 29.8
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Despiece vigas fundación
Despiece vigas Nivel +3.15

Idem Niveles +7.30, +11.10m. +14.80 y +16.90m
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