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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: "ASCENSOR HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE
PASADIZO, PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.”

UBICACION: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio N°
1.449 Corrientes

CLAUSULAS ESPECIALES

ARTICULO 1° C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A LICITACION

El presente llamado a Licitacion Privada, tiene por objeto contratar la mano de obra y la
provision de los materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la obra de referencia,
localizada en el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura UNNE.
Ubicado en calle 9 de Julio N° 1449 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

ARTICULO 2° C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 40.500.000,00 (Pesos Cuarenta
Millones Quinientos Mil).

ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO

La documentacion de licitacion podra obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web
oficial de la Universidad Nacional del Nordeste htips://www.unne.edu.ar pestafia inferior
“Compras y Contrataciones”, carpeta Licitaciones Privadas, o consultarse en las oficinas de la
Direccion General de Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 25 de Mayo
868, de la Ciudad de Corrientes, los dias habiles de 08:00 a 12:00 hs., hasta siete (7) dias
habiles administrativos antes de la fecha de la apertura de las propuestas.

ARTICULO 4° C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES

Para concurrir a esta licitacion privada es obligatorio la inscripcion en el Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

No seran admitidas las ofertas de los Proponentes cuya capacidad de contratacion anual sea
inferior a lo acotado a continuacion:

PO+P0O/12 X (12—PE) = $ 40.500.000,00 + 40.500.000,00 /12 x (12 - 4) = $67.500.000,00

Tipo de Obra: - Ingenieria Mecanica
- Arquitectura

Asimismo, para definir la Capacidad Técnica de la Empresa Oferente se tendra en cuenta:

* Los antecedentes de obras similares, instalacién de ascensores hidraulicos y adaptacion del
espacio existente para tal fin.

* Certificados que acrediten la ejecucion y terminacion en forma satisfactoria de dicha obra.

* Concepto de la empresa en las obras que haya ejecutado, reservandose la UNNE el derecho
de tomar referencias sobre el desempefo asumido, pudiendo rechazar la oferta en caso de
observar un mal desempefio en los mismos.

ARTICULO 5° C.E.: PLAZO DE EJECUCION
El plazo para el cumplimiento del contrato ser4d de 120 (ciento veinte) dias corridos, no
aceptandose reducciones del mismo.


https://www.unne.edu.ar/

No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo sefnalado.
El plazo se computara a partir de la fecha del acta de iniciacion de los trabajos.

ARTICULO 6° C.E.: PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia sera de 12 (doce) meses.

ARTICULO 7° C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electrénico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta siete (7) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.

La  direccion electronica  del Contratante para  solicitar  aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que
debiera efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafa inferior “Compras y Contrataciones”,
carpeta Licitaciones Privadas.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en
su desconocimiento.

Los Oferentes deberén redactar su oferta en letra tipo Century Gothic 10, perfectamente
legible e identificable el item, la descripcion y el precio en horizontal (renglén).

ARTICULO 8° C.E.: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las ofertas seran presentadas en las oficinas de la Direccion de Contrataciones del Rectorado
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo N° 868, hastalas 11 horas del dia 15/12/ 2.023.

ARTICULO 9° C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION
Las obras se ejecutaran por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 10° C.E.: PLAN DE TRABAJOS
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente
documentacion:

1°) Planillas con gréficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de
las obras calculadas en funcion del:

a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversion estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2°) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previsto por unidades de
tiempo en forma acumulada en funcién del:
a) Plazo de ejecucion
b) Monto de contratacion.
La curva de inversiones debera reflejar la inversidn prevista en concepto de Acopio de
materiales.

3°) Planilla de utilizaciéon de materiales que indicard mensualmente las cantidades previstas en
funcion del plan de trabajos para cada item.

ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS

La empresa estara obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) dias de
impartida la correspondiente Orden de Ejecucion.

Dentro del plazo previsto se labrara el Acta de Inicio en el momento en que el Contratista inicia
cualquiera de los tramites previstos para la ejecucion de las obras, tal como limpieza del sector
del trabajo, estudio de suelos, extraccion de escombros. De no dar comienzo dentro de este
lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50° de la Ley 13.064 del
plazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los quince (15) dias
acordados a partir de la orden de ejecucion.


mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
https://www.unne.edu.ar/

ARTICULO 12° C.E.: ENTREGA DEL TERRENO

La Inspeccion de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la
respectiva orden de ejecucion con la participacion de las Autoridades de la Facultad / Instituto,
0 persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara
determinado por parte de la Facultad/ Instituto el punto en que se tomara la energia eléctrica y
el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalara los elementos de medicion,
debiendo, en forma mensual y previa constatacion de la Inspeccion, evaluar los consumos que
seran abonados a la Facultad / Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la
Obra, quedando esto debidamente asentado en Notas de Pedidos.

ARTICULO 13° C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA
La Universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra
en construccion: Ley N°19.587, Decreto PEN N° 351/78, Decreto PEN N° 911/96 y otros. El
Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacion de la obra, la contratacion del Seguro
que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de la Ley N°
24 .557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacion de la obra y durante el
periodo de ejecucion de la misma.

c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electrénico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio de
Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la
provincia que corresponda la obra.

e) Aviso de obra recepcionada por la ART.

f) Programa de seguridad aprobado por la ART.

g) Clausula de no repeticion emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N° 30999004217

h) Confeccion de legajo técnico de obra, debera permanecer en obra a requerimiento de la
autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado.

i) Constancia de examenes preocupacionales.

j) Planilla entrega E.P.P.

ARTICULO 14° C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista debera tomar las medidas de precaucién necesarias en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o deterioros
de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando
a su exclusivo cargo los perjuicios que en éste sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la
Recepcioén Definitiva.

ARTICULO 15° C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras estara en
relaciéon a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de
materiales.

El Oferente debera presentar adjunto a los documentos de la licitacién, planos, detalles y
especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la
obra, a efectos de su identificacion y aprobacion.

ARTICULO 16° C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista sera Arquitecto, Ingeniero Civil y/o en
Construcciones, aceptado previamente por la reparticién, debiendo estar matriculado en el
Consejo Profesional con jurisdiccion territorial donde se construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccidén, seran
consideradas como impartidas al Contratista.



ARTICULO 17° C.E.: SEGUROS

El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcién definitiva y
asimismo debera asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la
Universidad.

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccién de Obras realizara la medicién de los trabajos
ejecutados, conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto Fojas /
Planillas de Mediciéon, que debera proveer la Empresa contratista. Es obligacién del Contratista
confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas / Planillas de Medicion
del mes correspondiente.

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacion de obra a que se hace
referencia en el Articulo 61° de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases vy
Condiciones adjunto.

ARTICULO 19° C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccién y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se esta ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexion a Red); Desagues Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.

ARTICULO 20° C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

La Empresa debera adjuntar dentro del sobre exterior, la Constancia de la Visita de Obra,
otorgada por la Direccion de Estudio y Proyectos, Dcion. Gral. de Infraestructura Edilicia, luego
del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, objeto de la presente
licitacion.

No sera admitida una Declaracién Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de
obra.

La falta de esta Constancia de Visita de Obra, sera motivo de la no consideracion de la Oferta a
los efectos de la Adjudicacion.

ARTICULO 21° C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumird la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las clausulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimacién de avance de
los trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccién General de Infraestructura
Edilicia, dentro de los diez (10) dias ulteriores a la finalizacion, periodo o etapa de ejecucion
establecidos en el Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de
presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccién General de Infraestructura
Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.
b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.

3. Considérese presentacion correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo
de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacion de la Direccion
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de
divergencia, de presentar simultdaneamente su propio calculo con expresién de fundamento.

4. La autoridad competente para aprobar la contratacion se expedira sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1 Aprobandolo total o parcialmente con expresién de fundamentos.

4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.



5. Si la resolucion de la divergencia resultare reconocido total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido,
comenzo a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposicion del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes
a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para detener a partir
de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos.

7. Con cada presentacion de los certificados, el Contratista debera cumplimentar la entrega
mensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccion las
vistas de conjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la
terminacion de la obra.

ARTICULO 22°.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS

En el acto licitatorio, los oferentes deberan acompafiar a sus propuestas con el analisis de

precios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volumenes o cantidades respectivas y
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b) Los analisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, indicando
cargas sociales y tributarias.

La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacion de la oferta
correspondiente.

La Empresa debera adjuntar las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar
el tipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes
de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.

ARTICULO 23°.- C.E.: INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

Los proponentes deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacion de dependencia.

La falta de inscripcion a la fecha de apertura de licitacion serd causa de rechazo de la
oferta.

ARTICULO 24°.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE
OBRAS

La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en vehiculo de
su propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspeccion de Obra (Inspector de la Obra) y Director
de Obras, debera asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo de ejecucién y de garantia, los
cuales se fijan en un minimo de 2 (dos) y un maximo de 4 (cuatro) semanalmente.

ARTICULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la
Facultad/Instituto. A tal fin debera arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 26°.- C.E.: CARTEL DE OBRA

El Contratista deberd proveer y colocar el cartel de obra, segun medidas, materiales y
conformacion especificados en el plano respectivo. Debera estar colocado y permanecer desde
la fecha de entrega del terreno y hasta la recepcion definitiva.

ARTICULO 27°.- C.E.: PLANOS CONFORME A OBRA

La presentacion de éstos debera constar de tres (3) juegos de copias impresas de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético
(AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccién, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridad al acta de Recepcion Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas
inherentes a la confeccién de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las



obras y, por lo tanto, el Comitente no suscribira el Acta de Recepcion Provisoria si el
Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente
aprobados por la Direccion.

ARTICULO 28°.-C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) dias corridos,
a partir de la fecha de apertura de la licitacion; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir
de su ofrecimiento.

ARTICULO 29°.- C.E.: LIMPIEZA DE OBRA. Art.°. 30 PT

Durante la ejecucién de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible de
una multa cuyo monto sera de $1.000,00 (Pesos un mil) por cada dia de demora, respecto de
la Orden emanada por la Inspeccion de Obras.

ARTICULO 30°.- C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL

La Universidad, a los fines de obtener la informacion sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accedera al sitio “WEB SERVICE- PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA-
PROVEEDORES DEL ESTADQO” segun lo establecido en la Resolucion General N° 4164/17
AFIP- Art. 2°. La mencionada consulta debera arrojar que la C.U.L.T. ingresada no tiene
deuda.

ARTICULO 31°.-C.E.: REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estara sujeto a Redeterminacién de Precios, de acuerdo a las Disposiciones del
ANEXO | REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRAS
PUBLICA'Y DE CONSULTORIA DE OBRA PUBLICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
NACIONAL Decreto PEN N°691/2016, y de todas otras Disposiciones que sean emitidas por el
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste ahiera expresamente. Al
unico efecto de la Redeterminacion de Precios, se tomara como mes base, el de la fecha de
Apertura de las ofertas.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Junio de 2.023.



ANEXO A LAS CLAUSULAS ESPECIALES

DETALLE DE LA DOCUMENTACION EN EL PLIEGO PARA SER PRESENTADA POR LA

EMPRESA OFERENTE, SEGUN SE INDICA A CONTINUACION:

SOBRE EXTERIOR:

1-

2-
3-
4-

6 -
7 -

8-
9-

10 -

11 -
12 -

13-
14 -

15 -

Constancia de inscripcién en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas, con la
Capacidad de Contratacidn Suficiente. (Con la excepcidn dispuesta por Resolucion N2 1369/94 del
08/8/94 para casos de licitaciones privadas y/o expresada en Clausulas Especiales).

Constancia de adquisicion del Pliego de Licitacion.

Designacion del Representante Técnico.

Constancia de Inscripciéon en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion (Ley 22.250),
debidamente certificada.

En ofertas formuladas por Sociedad Nacional o Extranjera copia autenticada del Contrato Social y
en su caso Constancia de Matricula de Comerciante inscripto en el Registro Publico de Comercio
Constancia o acreditacion del Representante Legal.

Constitucion de domicilio legal en la Ciudad de Corrientes (salvo aclaracion en contrario en
Clausulas Especiales).

Aceptacion de la Jurisdiccion de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes.

El pliego de condiciones del presente llamado a licitacion y aclaraciones, firmado por el
Representante Técnico y el Empresario.

Detalle de obras ejecutadas indicando montos de los contratos y naturaleza de los trabajos
realizados y/o en ejecucion.

Nomina de equipos.

Si el oferente es un industrial debe documentar su inscripcién en el Registro Industrial de la Nacidn
(Ley Marco N2 19.971-Decreto Reglamentario 8330/72).

Consignacion de los nimeros de C.U.I.T., Ingresos Brutos y Prevision.

Constancia de la Visita, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra,
objeto de la presente licitacidon, por parte de la empresa oferente, expedida por la Direccidon
General de Infraestructura Edilicia de la UNNE, Solicitada en Clausulas Especiales.

Garantia de Oferta (1% del Presupuesto oficial) a constituir junto con la propuesta en el caso de
Licitaciones Publicas.

INDISTINTAMENTE EN CUALQUIER SOBRE

17 -

Sellado Fiscal

SOBRE INTERIOR:

18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -

Propuesta por triplicado

Presupuesto detallado por items.

Plan de Trabajos

Gréficos con curvas correspondientes al Plan de Inversiones

Planilla de utilizacién de materiales

Planilla de Anélisis de Precios de cada una de los items. adjuntando especificaciones técnicas y/o
folletos para comprobar los mismos.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-UNNE — ANO 2.023.-




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

ANEXO AL

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES

PARA LA CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

-AJUSTE ALZADO- = UNIDAD DE MEDIDA-

Clausulas generales que complementan el
Tipo de Bases y Condiciones validas para
la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

(sin presupuesto oficial detallado)



ARTICULO 1-A - OBJETO

El presente anexo contiene las clausulas generales que complementan al pliego tipo base y
condiciones para la contratacion de obras publicas clausulas generales aprobado por
resolucion M. Nro. 2529/54 actualizado por S.R. Nro. 245/55. Las citas de articulos -P.C.- se
refieren al mencionado pliego tipo.

ARTICULO 2-A - TERMINOLOGIA - ART. 2° PC.
A los efectos de la aplicacion del pliego tipo de bases y condiciones y todo otro documento
contractual de la obra, se emplearan las siguientes denominaciones;

Ministerio: Por Ministerio de Economia y Obras y Servicios Publicos de la Nacion.

Reparticion: Por Universidad Nacional del Nordeste - Direccidon General de
Construcciones con sede en Corrientes.

Inspeccidn: Por servicio tecnico competente encargado del contralor y supervision de
los trabajos.

Contratista: Por empresa obligada a ejecutar la obra.

ARTICULO 3-A - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES -ART. 6° PC.

Los proponentes deberan dar estricto cumplimiento a Articulo 3°- a lo establecido en el
reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas aprobado por
Decreto N°. 12.180/65.

Para concurrir a licitaciones de obras o trabajos cuyo presupuesto oficial dividido por el
plazo de ejecucion expresado en afos, resulte igual o inferior al monto establecido en las
clausulas especiales no es obligatoria la inscripcidon en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas reservandose la reparticion el derecho de exigir las constancias a que se
refiere el Art. 6° del P.C.

Si dicha relacion resultare mayor que el citado monto, no seran admitidas las ofertas de
empresas cuya capacidad de contrataciéon anual sea inferior a la cifra resultante de la
mencionada operacidn aritmética, en caso de empresas que se presentan transitoriamente
unidas para contratar determinada obra, se sumara la capacidad de contratacion anual
del consorcio.

Excepcionalmente, el Consejo de Registro podra autorizar la concurrencia a las licitaciones
de las empresas no inscriptas, pero con antecedentes verificables en el pais o en extranjero
que las hagan acreedoras a ser consideradas, con capacidad técnica y financiera
suficiente, por una obra cada vez.

ARTICULO 4-A - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES-ART. 7° PC
En todos los casos de ejecucion de fundaciones, el contratista asumira la responsabilidad
absoluta y exclusiva, por vicios del suelo.

ARTICULO 5-A ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS -ART. 8° PC.

Las consultas que los proponentes consideran necesarias deberan ser formuladas por escrito
hasta (5) cinco dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura de las propuestas
ante el Area de Proyectos y Control de Gestion de la U.N.N.E. -25 de mayo 868- en horario de
7 a 13 hs.

ARTICULO 6-A - FORMA DE LAS PROPUESTAS - ART. 10° PC. PARA LICITACIONES QUE DEBEN

CUMPLIR LAS NORMAS DEL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PUBLICAS.

La forma de presentacion de las ofertas, para obras cuyo presupuesto oficial dividido por el

plazo de ejecucion expresado en afos resultare mayor que el monto a que hace referencia

el Art. 3° exigird la observancia de las normas del Registro Nacional de Constructores de

Obras Publicas que dicen las empresas proponentes deberan presentar en el acto de

apertura un sobre exterior cerrado y perfectamente identificable -con indicacién de nimero

de licitacién, fecha y hora de apertura- que contenga:

A: La constancia actualizada del Registro que certifique que la empresa esta inscripta,
indicando la capacidad de contratacion anual, garantia de propuesta, detalle de las
obras ejecutadas indicando el monto de los contratos y naturaleza de los trabajos
realizados, la documentacion técnica del llamado a licitacidon conformada bajo firma del
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proponente y representante tecnico en caso necesario con la constancia de haber
adquirido, la aceptacion de la jurisdiccion de la Justicia Federal con asiento en Co-
rrientes, y demas elementos que no sean especificamente la propuesta.

B: Otro sobre cerrado, dentro del cual, con el titulo de propuesta conteniendo la propuesta
y el plan de trabajo que se menciona en el Art. 13-A, de este pliego. En los casos que la
reparticion o considere conveniente para una correcta interpretacion de los
documentos presentados por el contratista en su propuesta, podra exigir la entrega de
estudios detallados que se indicara oportunamente, a fin de facilitar el dictamen de
adjudicacion.

Se deja establecido que sera condicion necesaria para poder ser adjudicatario de los
trabajos que se licitan acreditar fehacientemente que se han ejecutado en forma
satisfactoria trabajos analogos a los licitados y poseer equipo adecuado -cuya nédmina se
consignara en la propuesta que aseguren la correcta ejecucion en plazo de la obra, a juicio
de la reparticion. Si en la apertura del sobre exterior se constatara que la capacidad de
contratacién anual actualizada es inferior a la cifra que resulta de dividir el presupuesto
oficial de la obra que se solicita por el plazo de ejecucidn expresado en afos, el sobre
interior que contiene la propuesta sera devuelto sin abrir. En casos de empresas que se
presenten satisfactoriamente unidas para contratar determinadas obras, se sumara la
capacidad de contratacién anual del consorcio y en tal caso, en el sobre exterior deberan ir
adjuntas las credenciales extendidas por el registro de todos los componentes de aquel.

Si la relacién antedicha resultare menor que el monto en cuestion, no serd necesaria la

presentacion de la constancia actualizada indicada en el apartado a), esto implica que

Unicamente se presentaran los demas documentos indicados en el apartado a), y el sobre

conteniendo la propuesta y plan de trabajo indicados en el apartado b).

ARTICULO 7-A - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA 1% - ART. 11° PC.

El depdsito de garantia de la oferta del 1% (uno por ciento) del valor del presupuesto oficial
se podra constituir en cualquiera de las formas indicadas en el Art. 11° PC. y también
mediante pdliza de seguro de cauciéon de acuerdo con la Ley 17.804 y su reglamentacion
Decreto Nro. 411/69. El depdsito de garantia de la oferta, cuando sea en efectivo, debera
efectuarse en la Tesoreria General de la Universidad Nacional del Nordeste -calle 25 de
mayo 868, Corrientes-, en el horario de 8 a 12 hs. dias habiles administrativos mediante
cheque certificado por el banco correspondiente o giro a la 6rden de la Universidad
Nacional del Nordeste.

Cuando sean en titulos, bonos nacionales, provinciales o municipales, el depésito debera
efectuarse en la Tesoreria General de la Universidad Nacional del Nordeste a la 6rden de
Universidad Nacional del Nordeste. En todos los casos debera hacer constar en el dep6sito
el numero de licitacién y el nombre de la reparticién contratante.

El recibo del depbsito o bien la fianza bancaria o péliza de caucion se entregara dentro del
sobre exterior.

Se deja expresamente establecido que no se aceptaran cheques sin la certificaciéon del
banco correspondiente ni pagares como depdsito de garantia.

ARTICULO 8-A - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS
Los proponentes estan obligados a mantener su propuesta durante un plazo de 90 (noventa)
dias corridos, contados a partir de la fecha de la licitacion.

ARTICULO 9-A - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO - ART. 15° PC.

El depésito del 5% (cinco por ciento) para el afianzamiento del contrato se efectuara en las
mismas condiciones que el de la garantia -Art. 7-A.

Cuando el afianzamiento del contrato se efectle por medio de garantias no reales, se
exigira la certificaciéon, por parte de organismos competentes, de la habilitacion y
autenticidad de la firma del que lo extiende.

El contratista debera reponer el sellado de ley a su cargo dentro de los (5) (cinco) dias de la
firma del contrato.

ARTICULO 10-A - DOMICILIO DEL CONTRATISTA - ART. 16° PC.
El contratista debera constituir domicilio legal en la Ciudad de Corrientes.
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ARTICULO 11-A - SISTEMA DE CONTRATACION Y ALCANCE DEL CONTRATO. CANTIDADES Y
PRECIOS UNITARIOS QUE DEBERAN MENCIONAR LOS OFERENTES.

A:

10

Contrataciones por ajuste alzado:

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por
el adjudicatario en su oferta, qguedando entendido que las certificaciones parciales son
al solo efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos
(mano de obra y materiales) que, sin estar expresamente indicados en los documentos
del contrato, sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada
parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista entre el volimen ejecutado
en obra y el consignado en su oferta y/o presupuesto de contrato, salvo que las
diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.
Cantidades y precios unitarios que deberan mencionar los oferentes en su presupuesto
los oferentes presentaran con su propuesta un presupuesto por triplicado y en la
siguiente forma opcional:

Indicando cantidades y precios unitarios respetando la lista de items del presupuesto
oficial que forma parte de la documentacion licitaria.

Si en el presupuesto de licitacion hubiera items sujetos a reajustes, a liquidar por unidad
de medida, en estos item se repetiran las cantidades establecidas en el presupuesto
oficial y se consignaran solamente los precios unitarios y totales resultantes.

Indicando unicamente por precios globales el importe de cada rubro en que se divide
el presupuesto oficial agregado, salvo los items sujetos a reajustes, en que debera
consignarse también los precios unitarios. En este caso (cotizaciéon por rubro) el oferente
que resulte preadjudicatario, debera dar cumplimiento en el término de los 10 (diez)
dias habiles administrativos a completar la cotizacién item por item de conformidad con
los requisitos exigidos en este articulo, como condicién previa a la firma del contrato.

Se podré agregar o intercalar los items que a juicio del oferente pudieren faltar. en caso
de supresion de algun item, se debera indicar al margen del mismo la razén de su
eliminacion.

Se mantendra en todos los casos el érden de los existentes y el que faltare se adicionara
al final del rubro, designandoselo con el mismo nimero de aquel con caracter de bis.

La omisibn de algun item en el presupuesto del adjudicatario, no lo exime de la
obligacion de ejecutar la obra prevista a los efectos de que ella resulte de acuerdo a su
fin.

Por los errores de significacion que pudieron caracterizar determinados items del
presupuesto de la oferta, la reparticion exigira al oferente su correccion dentro de 5
(cinco) dias de la notificacion. La correcciéon podra ordenarse en cualquier momento
durante la marcha del contrato.

La correccidn debera cumplirse por la via del prorrateo o compensacién, en la forma
que se estime mas conveniente y resultare satisfactoria a juicio de la reparticion.

La operacion a cumplirse segun el apartado 7 (siete) no modificara el monto total de la
oferta que sirviera de base para la adjudicacion.

El tiempo empleado en la correccion de la propuesta, se incrementara al plazo de
mantenimiento de la oferta.

A efectos de facilitar la presentacion del presupuesto a formular por el oferente, se
admitira enunciar el niumero del item de la documentaciéon en cuanto el no sufra
alteraciones, omitiendo su texto, debiéndose agregar todo item nuevo no contemplado
por la reparticion en forma detallada.

Pero queda aclarado que en aquel supuesto la sola mencién del item significa la
reproduccién integra del texto omitido y que, de resultar adjudicatario, formara parte
del contrato el presupuesto totalmente detallado a confeccionar por el contratista.
Contrataciones por unidad de medida o items a reajustes en contratos por ajuste
alzado.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida sobre la base de la
cantidad de unidades determinadas en el presupuesto oficial de los precios unitarios
establecidos en la propuesta por el adjudicatario. Dentro del monto de cada item del
contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos -mano de obra y
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materiales- que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sea
imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo
concluida con arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.

La cantidad de unidades (coOmputos métricos) consignadas en el presupuesto oficial y
que el oferente debera tener en cuenta en su cotizacion, sera reajustada en mas o
menos, segun medicidon de lo realmente ejecutado y certificada su diferencia con el
procedimiento fijado en el Art. 26-A.

Los oferentes presentardn con su propuesta, un presupuesto por triplicado con la
indicacion de las cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupuesto oficial) y los
precios unitarios que ofrezcan, estableciendo los montos parciales para cada item y el
total resultante.

Mora por correcciones:

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de la propuesta que
ordene la reparticiéon, como asi también toda documentacidon necesaria previa a la
firma del contrato, deberan ser satisfechas por el oferente dentro del plazo maximo de 5
(cinco) dias habiles administrativos a partir de la fecha de notificacion.

La demora con respecto al plazo fijado sera descontado de la fecha desde la cual
corresponde computar la inciaciéon del plazo de contrato.

ARTICULO 12-A-INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA-ART. 17°

PC.

Tendra validéz en la presente contrataciéon la siguiente documentacion vigente en la

Universidad Nacional del Nordeste, en todo aquello que no se oponga a lo que establezca

en las clausulas especiales.

A: Documentacion detallada en el Art. 17 P.C.

B: Documentacion detallada en el indice general.

C: Pliego Tipo de Bases y Condiciones para la Contratacion de Obras Publicas (Clausulas
Generales) aprobado por S.R. Nro. 2529/54 actualizado- por S.R. Nro. 245/55.

D: Pliego tipo de especificaciones técnicas, publicacion oficial del afio 1946.

E: Normas para la medicién de estructuras en la construccion de edificios, aprobados por
S.D. Nro. 124718/38 y Suplemento Nro. 1, aprobado por S.D. Nro. 127/65.

La documentacién detallada en los apartados c), d) y e) se podra consultar en el &rea de la

Direccién de Estudios y Proyecto, de la Direccion General de Construcciones, dependiente

de la Universidad Nacional del Nordeste o bien adquirir en el Departamento de Contaduria

Central de la Direccion Nacional de Arquitectura -Avda. 9 de julio 1925, Piso 21- Capital

Federal.

El solo hecho de cotizar implica el pleno conocimiento de todas sus partes de la

documentacion detallada precedentemente.

ARTICULO 13-A - PLAN DE TRABAJO - ART. 18° PC.
Juntamente con la propuesta, el oferente presentara el plan de trabajos que sefalara
mensualmente la marcha prevista de las obras, calculada en funcién de:
a) Plazo de ejecucion;
b) Monto del contrato, con indicacion de los tiempos y montos de inversion estimados

mensuales y totales, que corresponden a cada uno de los items.
De estimarlos necesario, la Universidad podra exigir en cualquier momento, el detalle
mensual del personal obrero que se ocupara en la obra y cualquier otro detalle que estime
corresponder.
Previo al contrato de las obras, la Universidad podra solicitar el ajuste del plan de trabajos.
Cada 15 dias la inspeccioén controlara la marcha de la obra, de acuerdo al plan de trabajo
propuesto.
El incumplimiento del mismo hara pasible al contratista de una multa calculada con las
siguientes expresiones, y que se aplicara en cada ocasibn en que compruebe el
incumplimiento del plan:

Cp

Mp= Importe de la multa a aplicar por dia corrido de mora.
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Cp= Cantidad en Pesos correspondiente a la inversion prevista a los 15, 30, 45, 60, 75, 90,
y periodos sucesivos de dias en que se controlara el plan.
Pp= Cantidad en dias corridos tomados a los 15, 30, 45, 60, 75, 90 y periodos sucesivos de
dias a partir de la iniciaciéon de los trabajos.
La falta de presentacion del plan de trabajos en la forma establecida mas arriba sera causa
de rechazo de la propuesta.

ARTICULO 14-A - INICIACION DE LA OBRA - ART. 19° PC.

Aprobado el contrato por la autoridad competente, la reparticion impartira de inmediato la
orden de ejecucion de los trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que
imposibiliten realmente dicha iniciacién, en cuyo caso la érden de ejecucidon se dara al
desaparecer dicho impedimento o causa que la motiva.

El contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los 15 (quince) dias a partir
de la fecha de esa 6rden, en cuya oportunidad se labrara un acta.

De no dar comienzo dentro de este lapso vy si la reparticiobn no ejerce el derecho que le
acuerda el Art. 50° de la Ley N° 13.064, el plazo de ejecuciéon de obra se computara a partir
del vencimiento de los 15 (quince) dias acordados.

ARTICULO 15-A - ENTREGA DEL TERRENO DE LA OBRA

La inspeccion de la obra entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras
a construirse entre las fechas correspondientes a la 6rden de ejecuciéon y al acta de
iniciacion. La entrega se efectuara mediante acta por triplicado, de las, que un ejemplar se
dara al contratista.

ARTICULO 16-A - REPLANTEO DE LA OBRA - ART. 20° PC.

La inspeccioén verificara y controlara el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista. una vez establecidos los puntos fijos por el contratista replanteo de la y
aceptados por la inspeccidén, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 17-A - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LAS OBRAS

Cuando en las obras existe un solo contratista, el sera unico responsable respecto a todo lo
expuesto en el Art. 23° P.C.

Cuando en la obra trabajan varios contratistas, se determinara la responsabilidad
emergente de las clausulas especiales.

ARTICULO 18-A - MATERIALES, ABASTECIMIENTOS, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS - ART.
24° PC.

Abastecimiento de materiales: El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de
materiales que a juicio de la reparticion se necesita para su buena marcha.

No podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra contratada, sin previa
autorizacion. Estara tambien obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la
inspeccion de obras aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del
plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la inspeccién de obra nada observe sobre el particular, no
eximira al contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o por demora en terminarlas.

Aprobacion de materiales: Los materiales y las materias de todas clases a incorporar en
obra, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los
planos, en la documentacion del contrato, a las exigidas por la inspeccion de obras.
Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a tipo o muestra
determinada, se entenderd que ellas servirAn para efectuar comparaciones pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio de la reparticion.

El movimiento de materiales se registrara diariamente en partes que entregara el contratista
a la inspeccioén de obras.

El contratista depositara en la obra o en la inspeccién de obra, segun se disponga y con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestras de los materiales que la
inspeccion de obra determine los que serviran como tipo para comparar los
abastecimientos correspondientes a las obras.
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Los materiales y las materias de toda clase que la inspeccion de obra rechazare, seran
retirados de la obra por el contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de servicio
respectiva sefiale.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la érden el contratista se hara pasible
de la multa que establece el Art. 38° P.C. asi como de todas sus derivaciones. Los materiales
y las materias defectuosas o rechazadas que llegaron a colocarse en la obra, del mismo
modo que las de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte seran
reemplazados por el contratista estando a su cargo los gastos de toda suerte a que los
trabajos de sustitucion dieron lugar.
Ensayos y Pruebas: La inspeccion podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere
conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que se determinan en las
especificaciones tecnicas.
El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser instrumentos de medida,
balanza, combustible, etc. seran facilitados y costeados por el contratista. este ademas
pagara cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algin material, incluso los gastos de transporte,
recepcién, manipuleo y despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se
comprobare que el material es el especificado.

ARTICULO 19-A - LIMPIEZA DE LA OBRA - ART. 30° PC.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del contratista, debe quedar limpio en
forma diaria.

En el caso de existir varios contratistas, se responsabilizara de la limpieza al que la haya
alterado.

La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de
la ejecucion de los trabajos: lavado de vidrios, encerado final de pisos, repaso de los
revestimientos, escaleras, pisos, etc. limpieza de artefactos electricos, sanitarios,
instalaciones, etc. por cada infraccidon a esta norma, el contratista incurrira en una multa del
uno por mil del monto contractual.

ARTICULO 20-A - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART. 31° PC.

La reparticion sustanciara el pedido del contratista referente a la prérroga del plazo
contractual para la ejecucién de las obras, dentro de los 60 (sesenta) dias corridos de su
presentacion.

ARTICULO 21-A- ORDEN DE APLICACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA - ART.33° PC.

Si durante la ejecucion de los trabajos se suscitaran diferentes interpretaciones sobre una
misma cuestion la reparticion resolvera con el siguiente criterio de prioridades, salvo expresa
mencién en contra respecto al punto cuestionado.

1. Leyes Nro. 13.064.

2. Reglamentaciones nacionales, provinciales y municipales.
3. Contrata.

4. Notas aclaratorias de la reparticidn previa al acto licitario.
5. Planilla de locales.

6. Planos 1: Detalles, 2: Conjunto.

7. Pliegos 1: Particulares, 2: Generales.

8. Presupuesto.

ARTICULO 22-A - REPRESENTANTE TECNICO - ART. 38° PC.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo en que incurriere el
contratista, la inspeccién de obra lo hara pasible de una multa de hasta el dos por mil del
monto contractual por cada infraccion cometida.

En caso de reiteracion de esta infraccion y si la reparticibn lo juzga conveniente, el
contratista deberd proceder al inmediato reemplazo de su representante y proponer al
sustituto, que debera ser debidamente autorizado.
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ARTICULO 23 -A  -EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS, SU
APROVECHAMIENTO ART. 53° PC.
El contratista queda obligado a efectuar las extracciones y/o demoliciones de lo que
hubiere en el lugar de emplazamiento de las obras depositando solamente a disposicion de
la reparticion, todo elemento de hierro o acero, fundido, laminado, forjado, etc.
Los demas elementos provenientes de la extraccion y/o demolicién pasaran a ser propiedad
del contratista, quien no podra utilizarlos en las nuevas construcciones, debiendo retirarlos
del recinto de las obras, a su costa.

ARTICULO 24-A - PAGOS DE DERECHOS - ART. 55° PC.

El contratista debera abonar los derechos que corresponda por las instalaciones y

conexiones de O.S.N., Gas del Estado, Agua y Energia y cualquier otro derecho que surja de

la construccion, exigidos por entes nacionales, provinciales o municipales.

Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado, como consecuencia de

modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obras, el estudio se

practicara en todos los casos, respetando las condiciones previstas en la documentacion
licitaria para formular la oferta, es decir, a precios basicos para homogeneizar las
condiciones.

Se pueden presentar dos casos:

A: Cuando las alteraciones del proyecto, estudiadas precio basico, no superen el 20 % del
monto total del contrato.

B: Si por el contrario, superasen el 20 % del monto total del contrato, el contratista tendra
derecho a la fijacién de precios nuevos, actualizados a la fecha de encomienda de la
alteracion, a convenir libremente, sin limitaciones contractuales, y a falta de acuerdo
solo cabe la rescision del contrato articulos 30 y 53. En particular para la situacion
prevista en el caso a se pueden presentar las siguientes variantes:

1. El exceso ordenado para un item supera el 20% del metraje corregido sobre planos. Se
aplicara a la cantidad de trabajo que se ordene en demasia, o sea, a la que supere el
metraje corregido, un nuevo precio corregido.

El nuevo precio corregido a aplicar, se confeccionara de la siguiente manera:

a: Revisando el precio del item -inc. 6, Art. 11-A.

b: Corrigiendo el precio resultante del punto 1. Esta correcciéon significa modificar
aquellos elementos que hacen al costo del item y que se pruebe fehacientemente
que han sufrido alteraciones para mas o para menos, Fundadas en las
modificaciones del metraje, vale decir que en la correccién solo se considera la real
interferencia de la alteracion ordenada.

2. El exceso ordenado para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre planos.
Se liquidara el metraje del presupuesto oficial, incrementando el exceso que se ordena
construir,

Todo al precio cotizado por el contratista, revisado y aceptado por la administracion

Inc. 6° Art. 11-A.

3. La disminucién ordenada para un item supera el 20% del metraje corregido sobre
planos. Se deduce todo el item con el precio unitario del contratista, revisado y
aceptado por la administracion, (Inc. 6° Art. 11-A) pero con el metraje corregido y se
liguida el metraje real a ejecutar a precio corregido, o sea modificado en el analisis
contractual aquellos elementos que hacen al (costo del item y que se pruebe
fehacientemente que han sufrido alteraciones para mas o para menos, fundadas en las
modificaciones del metraje, vale decir que en la correccion solo se considera la real in-
terferencia de la alteracion ordenada.

4. La disminucion ordenada para un item no supera el 20% del metraje corregido sobre
planos.

Se liquidara el metraje del presupuesto oficial disminuido del metraje suprimido y con el

precio cotizado por el contratista revisado y aceptado por la administracion.

5. Supresidbn del item procede suprimir la partida, aplicando el precio del contratista,
revisado y aceptado por la administracion, al metraje corregido.

6 Alteracion de la naturaleza del item pueden presentarse dos alternativas:

A: La alteracion implica la modificacion sustancial de la estructura con la intervencion
de nuevos elementos materiales, gremios y tecnicos distintos. En tal caso es menester

8
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anular el item previsto, conforme al punto 5 precedente y agregar la nueva
estructura a precios nuevos.
B: La alteracidn consiste en el cambio de la naturaleza de alguno de los elementos
componentes de la estructura.
Para determinar el nuevo precio del item bastara introducir el mayor o menor gasto
por comparacion de los cambios.
AUn en el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista debera
proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos, dejando a salvo sus derechos
siempre que no sea de aplicacion la rescision (Art. 30 y 53) y que asi lo ordenara la
inspeccioén de obra (Art. 59° Pliego Tipo). En este caso se llevara cuenta minuciosa de las
inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacién o reparos de la inspeccién de
obras, servirA como elemento ilustrativo para fijar luego el precio a instancia
administrativa o judicial.
A este Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de
gastos generales y beneficio, que se establecen en las clausulas especiales.

8. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente la reparticion podra disponer que los

trabajos de que se trate se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

Contratos por unidad de medida o items a reajuste contenidos en contrataciones por
ajuste alzado en estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que expresamente
se indica en el respectivo item del presupuesto oficial.

Se deje expresa constancia que las modificaciones al proyecto y los trabajos
adicionales que fuera necesario realizar deberan contar con la conformidad previa de
la Direccidon General de Construcciones de la Universidad Nacional del Nordeste, en
calidad de autores del proyecto y la aprobacion de la U.N.N.E., pero a través de la
inspeccion de obra.

ARTICULO 25-A-LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS - ART. 58°PC
Para los trabajos no semejantes ni analogos a los del contrato, se determinara cada precio
nuevo adoptado el siguiente ordenamiento

TIORMTOO®R

Materiales......covvviiiiiiiin S
JOMNAUES ....ovveeiiiii e S,
Cargassocialesx% de b .........ccceeennee S
Total manode obrab +cC ....cccc........... S
Gastos generalesy% de d ..................... B
Total costo trabajo a+d+e .................... S
Beneficio z% de f.......ccovevveeiiie i B
Impuestos direCtos.......c.cceeeeeeveeeeeiirieeenn, B,

Precio unitario de aplicacion f+g+h ..$ ................

Referenmas

>

TOmQ

Adquisicion al por mayor de los materiales que se requieren, incluido el desperdicio de
practica.

X% las establecidas por la S.E.O.

y% segun planilla de porcentajes de gastos generales

7% 10%

Impuesto al valor agregado.

Plamlla de porcentajes de gastos generales:
Nro. de orden

1:
2:

Movimiento de tierra, transporte de materiales 7,5
Demoliciones, albafiileria y afines hormigén armado,
armaduras de madera o hierro, contrapisos y revoques,
solados, revestimientos, herreria, carpinteria metalica y

yeseria. 17

Cubierta y hojalateria, plomeria y zingueria, instala -
ciones especiales, pintura y vidrieria, ebanisteria,
moblaje y tapiceria 20
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ARTICULO 26-A - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS
CERTIFICADOS PARCIALES - ART. 61° PC.
El importe de la obra sera abonado al contratista a medida que la inspeccién otorgue
certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya sido
ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimara el valor de lo
hecho, en forma proporcional.
Cuando las clausulas especiales lo determinen, el contratista debera proveer los formularios
impresos para la confeccion de los certificados mensuales que se extenderan por
quintuplicado.
Tales formularios contendran la totalidad de los items, unidades, cOmputos métricos y precios
unitarios dejando en blanco el resto de las columnas para su completamiento mes a mes,
debiendo responder al modelo de los certificados parciales provisionales oficiales de la
reparticion.

ARTICULO 27-A - FONDO DE REPARO - ART. 63° PC.

Del importe de cada certificado se descontara el 5% (cinco por ciento) para constituir el
fondo de reparos, que se retendrd conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos
seran devueltos al contratista una vez efectuada y aprobada la recepcién definitiva de las
obras.

Se permitira sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera
satisfaccion de la reparticion en las condiciones fijadas por los Articulos 2° y 3° del Decreto
Nro. 5742/54 o por titulos o bonos nacionales, incluso los bonos Plan de reactivacion Y.P.F.,
emitidos por Decreto Ley Nro. 15.456/57, fijado por el articulo 1° del Decreto Nro. 8919/59,
como asimismo por polizas de seguro de caucién en las condiciones establecidas por la Ley
17.804 y Decreto Nro. 411/69.

ARTICULO 28-A - INTERESES POR RETARDO - ART. 64° PC.
El contratista no tendra derecho a imputar intereses del importe de los certificados que se
abonen con mora.

ARTICULO 29-A - MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA -ART. 65° PC.

Si las obras contratadas no se terminarAn dentro del plazo contractual por causas
imputables al contratista, este se hara pasible de una multa que sera calculada mediante
las siguientes expresiones:

1. Mientras la demora no exceda de la cuarta parte del plazo contractual:
C
M=0,12 ----
p
2. Cuando se haya excedido el periodo anterior y hasta la mitad del plazo contractual:
C
M=0,28 ----
p

Los montos resultantes serAn acumulativos.
En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente significado:
M: Importe de la multa a aplicar por cada dia corrido de demora.
C: Monto del contrato.
P: Plazo contractual original, expresado en dias corridos.
Cuando existan recepciones parciales, el valor C) a aplicar en la férmula ser& el valor de la
obra pendiente a recepcionar.

ARTICULO 30-A - ACTA DE COMPROBACION

Vencido el plazo contractual mas las prérrogas ya aprobadas, se labrara un acta donde
conste el estado detallado de la obra. Esta acta sera refrendada por la inspecciéon de la
obra y el contratista o representante autorizado.

Estos ultimos seran notificados por orden de servicio e invitados a tal fin, con antelacion de 8
(ocho) dias y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta la
inspeccion formulara igualmente con el concurso de autoridades locales o testigos
requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa del contratista o sus
representantes.

10
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ARTICULO 31-A - PLAZO DE GARANTIA - ART. 68° PC.
El plazo de garantia sera de 6 (seis) meses, salvo especificacidon en contrario en las clausulas
especiales.

ARTICULO 32-A - PLANO DE ACUERDO A LA OBRA

El contratista debera presentar planos conforme o a obra, con formato y caratula oficial,
conformados por la inspeccion de la obra que comprenden planos de plantas, cortes, y
fachadas, instalaciones, etc. todos ejecutados en AutoCad, en escala a determinar por la
inspeccion de la obra, dentro de los 30 (treinta) dias de efectuada la recepcién provisional.

ARTICULO 33-A - VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista debera entregar mensualmente y al finalizar la obra y dentro de los 5 (cinco)
primeros dias, las vistas fotogrAficas de los trabajos durante el curso de ejecucion de las
obras 4 (cuatro) fotografias por mes y a la terminacion 5 (cinco) fotografias mas.

La inspeccidn determinarda en cada caso cuales son las vistas de conjunto o detalles a
sacar. Las fotografias seran del tamafio de 12x18 cm., con indicacién marginal de lo que
representan.

Se entregara la pelicula y dos copias de cada una original.

Ademas de lo enunciado, una vez terminada la obra, la empresa entregara diapositiva en
colores, enmarcadas y con el correspondiente magazine, tomadas desde el punto de vista y
en cantidad suficiente como para reflejar la totalidad de la obra en su volimen,
caracteristicas y diversidad de detalles, todo ello sujeto a un juicio razonable que sera fijjado
en Ultima instancia por la reparticion.

ARTICULO 34-A - MEDIANERIA

Si las obras contratadas afectaren paredes divisorias existentes que sea necesario reconstruir
estard a cargo del contratista, de acuerdo al plano correspondiente, su demolicién y la
ejecucidon de los apuntalamientos necesarios y tabiques exigidos por los reglamentos
municipales, asi como tambien dejar en las mismas condiciones en que los recibiere los
locales de las propiedades linderas afectadas por las demoliciones.

Los materiales provenientes de estas demoliciones quedaran a beneficio del contratista y
seran retirados de la obra, a su costa.

El contratista sera el unico responsable de los arreglos que ejecute en las casas linderas,
motivados por la ejecucion de las obras contratadas y correran por su cuenta todas las
indemnizaciones a que dieren lugar esos arreglos.

Efectuara también todos los tramites requeridos para la adquisicion de la medianeria de las
paredes que queden subsistentes como asimismo de las que se demuelen para ser
reconstruidas. El pago de esas medianerias sera reembolsado al contratista por la U.N.N.E.
Los convenios de medianeria que se celebren con los propietarios linderos, deberan ser
aprobados por la U.N.N.E.

ARTICULO 35-A - INSCRIPCION REGISTRO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

Los oferentes deberan estar inscriptos en el Registto Nacional de la Industria de la
Construccion, cuando en el objeto de la licitacion deba intervenir alguno de los gremios que
la integran.

ARTICULO 36-A - INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL PERMANENTE DE ACTIVIDADES
INDUSTRIALES.

Cuando el oferente sea un industrial debe documentar el cumplimiento del requisito
establecido por el Art. 2° del Decreto Nro. 10.361/61.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - U.N.N.E. - ANO 2023.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA
LICITACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS

CLAUSULAS GENERALES

CAPITULO |
DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO 1° - OBJETO DEL PLIEGO
La licitacién, contrataciéon y construccion de las obras publicas a cargo de la Universidad Nacional del
Nordeste, se ajustara a las bases de la licitacion y normas de ejecucion.

ARTICULO 2° - TERMINOLOGIA

A los efectos de la aplicacion del pliego y todo otro documento contractual de la obra, se emplearan
las siguientes denominaciones, Estado: por Estado Nacional Argentino, Ministerio: por Ministerio de
Economia y Obras y Servicios Publicos de la Nacion, Universidad: por Universidad Nacional del Nordeste,
Inspeccién: por servicio técnico competente, encargado de contralor y vigilancia de los trabajos,
Contratista: por empresa obligada a ejecutar la obra.

Cuando se alude indeterminadamente a la ley, debe entenderse que es a la Ley Nacional de Obras
Publicas N° 13.064.-

ARTICULO 3° - NORMAS SUPLETORIAS

Los casos no previstos en este pliego, se resolveran por aplicacion de la Ley Nacional de Obras Publicas
N° 13.064.

En caso de silencio de la misma se aplicaran, los principios generales de Derecho Administrativo. -

ARTICULO 4° -DOCUMENTOS DEL CONCURSO Y ADQUISICION DEL PLIEGO

El presente pliego y demas documentos de la licitacién, estan a disposicién de los interesados y podran
consultarse en los lugares que se indican en los respectivos avisos. Asimismo, se podran adquirir por el
precio que haya fijado la universidad.

CAPITULO 1l
BASES DE LICITACION

ARTICULO 5° - CAPACIDAD DE LOS OFERENTES

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse. si la oferta estuviera formulada por una
sociedad nacional o extranjera, ésta debera acompafarse con una copia autenticada del contrato
social y la constancia, en su caso, de que posee, matricula de comerciante, asi como de que dichos
documentos han sido inscriptos en el Registro Publico de Comercio.

La duracién de la sociedad debera alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de garantia y
conservacion de las obras licitadas. Los representantes legales de las sociedades comprobaran que
estan facultadas para contratar en su nombre.

ARTICULO 6° - CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES

La capacidad técnica se establecera indistintamente:

1. Mediante los antecedentes que las empresas registren en el Ministerio de Obras Publicas de la
Nacion.

2. Por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analogos de los
oferentes a los licitados.

3. Por cualquier otro medio que la Universidad juzgue conducente.
La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder del Ministerio de
Economia y de Obras y Servicios Publicos de la Nacién, de los que aporten los mismos proponentes
o de informacidén suministrada por establecimientos bancarios o comerciales de notoria seriedad.

ARTICULO 7° - INFORME QUE DEBEN OBTENER LOS OFERENTES

La presentacion de las propuestas implica que los oferentes han estudiado cuidadosamente los
documentos de la licitacion y obtenido informes de caracter local, como ser los materiales y mano de
obra que se pueden conseguir en el lugar y cualquier otro dato que pueda influir en la determinacion
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del costo de las obras y asimismo que se han informado respecto de la configuracion y naturaleza del
terreno y del subsuelo, pero sin que estas informaciones sustraigan al Organismo autor del proyecto, de
la responsabilidad que determina el Art. 4° de la Ley 13.064, ni excluye el derecho del contratista de
reclamar y obtener, si le correspondiera, la indemnizacion determinada por el Art. 39° de la Ley N°
13.064.

Solamente cuando asi lo determinen las clausulas especiales asumira el contratista la responsabilidad
absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 8° - ACLARACION DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Dentro del plazo establecido en las clausulas especiales antes de la apertura del concurso, la
universidad podra hacer aclaraciones de oficio y evacuara las consultas que por escrito formulan los
interesados. Las aclaraciones respuestas se llevaran para conocimiento de todos los adquirentes de los
documentos de la licitacion.

ARTICULO 9° - LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se presentaran en el lugar o los lugares que en cada caso determinen las clausulas
especiales.

ARTICULO 10° - FORMAS DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentaran por triplicado, en los formularios anexos a las clausulas especiales 0 en
texto idéntico, siendo el proponente exclusivo responsable de los errores que cometiesen en su
redaccion.

Seran redactadas en idioma castellano, escrita a maquina sin enmiendas, raspaduras, entrelineas o
errores que no hayan debidamente salvado y se entregaran en sobre cerrado lacrado y firmado y con
indicacién de la licitacién a que se refiere.

Las cotizaciones se formular&n en moneda de curso legal, a menos que en las clausulas especiales se
admita hacerlo en otra moneda.

ARTICULO 11° - SELLADO Y GARANTIA DE LA OFERTA

Las propuestas deberan presentarse con sellado que establece la Ley de Sellos en vigor.

A cada oferta se acompafnara en certificado de depdsito efectuado en el Banco de la Nacion
Argentina a la 6rden del Organismo indicado en las clausulas especiales, por una suma equivalente, al
uno por ciento del valor del presupuesto oficial de la obra en efectivo, titulos o bonos nacionales,
provinciales o municipales, que tengan cotizacioén oficial, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al
valor corriente en plaza.

En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza bancaria que cubra el mencionado importe.
La garantia sera devuelta de inmediato:

a) Atodoslos proponentes que no tengan posibilidades de ser adjudicatarios.

b) Alos que no estén incluidos en la adjudicacion.

c) Al oferente que lo solicite, después de vencido el plazo de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 12° - APERTURA DE LA LICITACION

Las ofertas seran abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso de la
licitacion ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran.

Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto se realizara a la
misma hora del primer dia habil subsiguiente.

De todo lo actuado se labrard un acta en que se detallara las propuestas numeradas por 6rden de
apertura, el importe de las mismas y el monto y forma de los depdsitos de garantia.

El acta sera leida por los funcionarios autorizantes y los oferentes que deseen hacerlo.

Toda presentaciéon que no cumpla las exigencias establecidas en el llamado a licitacién, no sera
considerada a los efectos de la adjudicacion.

CAPITULO I
ADJUDICACION DE LA LICITACION
FORMALIZACION DEL CONTRATO

ARTICULO 13° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas durante el plazo que en cada caso se
establezca en las clausulas especiales, en su defecto perderan el depésito de garantia a que se refiere
el Art. 11° de este pliego.
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El plazo de mantenimiento de las propuestas quedaria prorrogado de pleno derecho hasta el momento
de la adjudicacion, a menos que las oferentes se retracten, en cualquier oportunidad después del
vencimiento de dicho plazo.

ARTICULO 14° - ADJUDICACION DE LA LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO

Terminado el estudio de las ofertas, se efectuara de inmediato la adjudicacion por la Universidad,
procediéndose a la firma del contrato administrativo de obras publicas. Esta diligencia se llevara a cabo
a mas tardar dentro de los quince dias de la notificacion de la adjudicacion, salvo el caso que el
contrato hubiere de afianzar o con garantia de hipoteca o prenda.

ARTICULO 15° - AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO

En el acto de la firma del contrato, el adjudicatario afianzara su cumplimiento mediante depdsito en el

Banco de la Nacion Argentina, de un 5% (cinco por ciento) del monto del convenio a la 6rden del

Organismo indicado en las clausulas especiales, en efectivo, titulos o bonos nacionales, provinciales o

municipales, que tengan cotizacion oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente

en plaza. En lugar de dicho depdsito podra optarse por una fianza bancaria equivalente a satisfaccion,

0 por las garantias reales establecidas en la Ley N° 14.143 cuya reglamentaciéon establecida en el

Decreto N° 1516/54 se transcribe seguidamente:

1) En el caso de ofrecer la garantia prevista en el Art. 1° de la Ley 14.143, los proponentes deberan
consignar en su propuesta:

a) Ubicacion del o de los inmuebles que serian hipotecados en garantia, acompafiando los
testimonios del respectivo titulo de la propiedad o en su defecto copia de los mismos, autenticadas
por un escribano de registro, en la que se debera constar la pertinente inscripcidon en el Registro de
la Propiedad.

A los efectos de fijar el limite hasta el que pueda alcanzar la hipoteca a constituirse por concepto
de garantia, deberéa tenerse en cuenta que dicha hipoteca no podra excederse del 80 por ciento
del importe de la valuacion del inmueble efectuado por el pago de contrubucién territorial en
6rden a las constancias que surjan de la boleta correspondiente

al ultimo per6éodo de recaudacién, a la que debera acompafarse. La hipoteca a constituirse
tendr& que ser en primer grado.

b) Ubicacién de o los muebles que se afectaran a la prenda detallando las caracteristicas de cada
uno de ellos, a efectos de facilitar la respectiva tasacion que se efectuara por administracion.

Esta garantia no podra exceder el 80 por ciento del valor de la tasacidon efectuada por la
dministracion.

Los elementos de plantel y equipos necesarios para la ejecucion de la obra licitada, no podran ser
ofrecidos en prenda.

2) Estudiadas las propuestas por la oficina competente y en caso de aconsejarse la adjudicacion a
empresas que ofrezcan esta clase de garantia, se debera elevar conjuntamente con la informacion
respectiva, un detalle y tasacion de los bienes a efectuar de acuerdo a las normas
precedentemente expuestas.

3) Previamente a la firma del contrato se requerird a la empresa contratista que formalice a la
escritura de la hipoteca y que presente el testimonio debidamente inscripto en el registro
respectivo. En caso de ofrecerse prenda, su formalizacion o inscripcién también seran previas a la
firma del contrato.

Si el contrato debiese ser sometido a la aprobacion de autoridad distinta de la que lo suscribio, el
contratista debera constituir la hipoteca antes de firmar aquel.
En este Ultimo caso la hipoteca sera aceptada por instrumento separado que suscribiera el director
de la Repatrticion o jefe o quienes lo reemplacen legalmente. -

4) La escritura de aceptacion se hara previa certificacidon de que en la fecha en que ello se formaliza,
el derecho a dominio subsiste a nombre del titular y de que se mantiene la hipoteca, inscripto en las
mismas condiciones que cuando se constituyo y siempre que durante el periodo intermedio no se
hayan inscripto otros gravamenes, embargos o anotaciones de litis que puedan afectar la validez o
eficacia de aquellas.

En caso de que hubiera modificado las condiciones de dominio, por las causas antes expresadas, el

contratista debera ofrecer otras garantias a satisfaccion de la Administracion, dentro del plazo

perentorio y so pena de sufrir sanciones que se determinan en este pliego.
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Los gastos de contribucién de la hipoteca o prenda seran por cuenta del contratista. -

Si la ejecucion de la hipoteca o prenda en su caso, no alcanzara para cubrir el 5% (cinco por ciento)
del monto del contrato, el contratista debera integrar el saldo mediante nueva garantia en cualquiera
de las formas autorizadas por la ley. -

El otorgamiento de la escritura de la hipoteca o la constitucion de la prenda, debera efectuarse dentro
de los 60 dias de la adjudicacion, bajo apercibimiento de que esta sea dejada sin efecto, con pérdida
de la garantia de la oferta y suspension del adjudicatario del Registro respectivo, salvo que la demora
no fuera imputable al mismo, en cuyo caso la Universidad, podra prorrogar el referido plazo de 60 dias
quedando -ipso facto- ampliado en igual medida el término para la firma del contrato.

La substitucion de la garantia prevista en el segundo parrafo inciso 4° del presente articulo, debera
realizarsela en el plazo de quince dias a partir de la fecha en que la Universidad le intime por escrito so
pena de declararlo la rescision del contrato, quedando responsable por el importe del 5% (cinco por
ciento) del mismo, y sin perjuicio de la suspensidn por tiempo indeterminado del Registro de
Constructores de Obras Publicas. -

Cuando existan razones de urgencia para comenzar la obra, lo que debera determinarse en las
clausulas especiales, el adjudicatario se obliga a afianzar el contrato por cualquiera de los medios
previstos precedentemente, hasta tanto se formalice la garantia de hipoteca y a suscribirlo en el
termino establecido en el articulo 14°.

Los bienes hipotecados o dados en prenda seran asegurados durante el termino del contrato, por
cuenta del adjudicatario a satisfaccion de la Universidad, cuando asi convenga a su haturaleza y a los
riesgos a que esten expuestos, debiendo endosarse las poélizas a favor de la Universidad.

ARTICULO 16° - DOMICILIO DEL CONTRATISTA

El contratista debera constituir su domicilio legal en la ciudad de Corrientes.

Sin embargo, cuando se trate de obras a efectuarse en el interior, las clausulas especiales podran
aceptar la constitucion del domicilio dentro de la zona de realizacion de los trabajos.

ARTICULO 17° - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA

Seran documentos integrantes del contrato que simultaneamente suscribirAn ambas partes:

a) El presente pliego.

b) Clausulas especiales constractuales.

c) Los planosy planillas del concurso

d) Las especificaciones técnicas.

e) Las aclaraciones, normas e instrumentos complementarios de los documentos de licitacion que la
Universidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura, sea
a requerimiento de estas o por espontanea decision.

f)  El presupuesto oficial de la obra, cuando asi corresponda. en razén del sistema de contratacion.

g) La oferta.

h) El acto de adjudicacion
Se considera documentacidn accesoria, que hara fé en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a) Laorden de comienzo de los trabajos.

b) El acta de iniciacion.

c) Elplany diagrama de ejecucion de la obra, aprobado por la Universidad.

d) Las 6rdenes de servicio que por escrito imparta la inspeccion.

e) Los planos complementarios que la universidad entrega al contratista, durante la ejecucion de la
obray los preparados por esta que fueran por aquella.

f) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la autoridad
competente.

CAPITULO IV
EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO 18° - PLAN DE TRABAJO

En el plazo que se fija en las clausulas especiales, el contratista, presentara el plan de trabajos que
ajustara la ejecucion de la obra.

La aprobacion del plan por la Universidad, no libera al contratista de su responsabilidad directa con
respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

El contratista podra en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al plan, con la
conformidad de la Universidad y a condicion de que se ajuste al plan pactado.

La Universidad podra exigir el ajuste del plan cuando se hayan otorgado proérrogas del o de los plazos
contractuales.




ARTICULO 19° - INICIACION DE LA OBRA

Firmado el contrato o aprobado por la autoridad competente, la Universidad impartira la 6rden de
iniciacion de los trabajos en los plazos o en la oportunidad que se fija en las clausulas especiales.

El contratista debera comenzar la obra dentro del término que al efecto establecen dichas clausulas.

El plazo para el cumplimiento del contrato, correra a partir de la fecha de la orden de iniciacion de los
trabajos o de la del acta de replanteo, segin se determine en las clausulas especiales.

ARTICULO 20° - REPLANTEO DE LA OBRA

El replanteo se hara en la forma, término y condiciones que se establezcan en las clausulas especiales.
El suministro de los elementos y los gastos que originen las operaciones de replanteo, asi como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del contratista.

ARTICULO 21° - ALINEACION Y NIVELES
El contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente, la
alineacion y niveles correspondientes.

ARTICULO 22° - CIERRE DE LAS OBRAS

El contratista ejecutara el cierre de las obras, cuando corresponda, en la extensidn que se indique en las
clausulas especiales de acuerdo con las reglamentaciones en vigor o en su defecto, en la forma que en
las mencionadas clausulas especiales se establezcan.

ARTICULO 23° - VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto a la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros propios o ajenos, asi como lo relativo al
servicio de prevencion de accidentes, que puedan afectar a bienes o personas de la administraciéon o
de terceros, se determinara en las clausulas especiales.

La adopcién de las medidas a que se alude precedentemente, no eximird al contratista de las
consecuencias de los hechos que alli se provean. -

ARTICULO 24° - MATERIALES, ABASTECIMIENTO, ENSAYOS Y PRUEBAS
Todo lo relacionado con el abastecimiento, aprobacion, ensayos y pruebas de materiales, se regira por
lo dispuesto en las clausulas especiales y especificaiones tecnicas.

ARTICULO 25° - VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRA

Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstruc-ciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus
sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo, estaran a
cargo del contratista. En caso contrario los abonaréa el Estado.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el contratista debera reparar o
cambiar las obras defectuosas en el plazo que se les fije a contar desde la fecha de su notificacién por
medio de un telegrama colacionado, transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por
la Universidad o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La recepcion final de los trabajos, no enervara el derecho del estado de exigir el resarcimiento de los
gastos, dafios o intereses que produjera la reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubriere ulteriormente fraudes.

Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el Articulo 1646 del Codigo Civil.

ARTICULO 26° - CONSTRUCCIONES PROVISORIAS PARA EL OBRADOR

El contratista tendra en la obra los cobertijos, depdsitos y demas construcciones provisorias que se
requieran para la realizacion de los trabajos.

Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha de la obra. Todos los edificios
provisorios seran conservados en perfecta higiene por el contratista, estando tambien a su cargo el
alumbrado y la provision y distribucion de agua de los mismos.

ARTICULO 27° - DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

El contratista tomara a su debido tiempo, todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de el, de la Universidad o inspecion
destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del estado, asi pudieran provenir esos
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dafos de maniobras del obrador, de la accién de los elementos 0 de causas eventuales, correra por
cuenta exclusiva del contratista, salvo en los casos previstos en el Articulo 39° de la ley. -

Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcion provisoria de la obra y durante la ejecucion de los
trabajos complementarios que se ejecuten en el periodo de garantia.

El Estado podra retener en su poder las sumas que adeudara al contratista, el importe que estime
conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos de
aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que
hubiere lugar en derecho.

ARTICULO 28°-RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos
municipales vigentes en el lugar de la ejecucién de las obras. Sera por cuenta del contratista el pago de
las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si s&e cometiera cualquier infraccién a dichas
disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

ARTICULO 29° - LETREROS

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera
sea su naturaleza, excepto los usuales para contratista y subcontratistas, previo permiso otorgado por la
Universidad.

ARTICULO 30° - LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de las obras, el contratista debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio
de los trabajos, igual existencia se tendra al término de éste.

En las clausulas especiales se determinan los requerimientos de esta indole con relacién a la naturaleza
de la obra y la penalidad aplicable en caso de infraccién.

ARTICULO 31° - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en las clausulas especiales para la ejecucion de los

trabajos, se le podra otorgar prérroga, siempre que demuestren que la demora se ha producido por

causas justificadas, a juicio de la Universidad.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga se tomaran en consideracion, especialmente las

siguientes causas:

a) Encomiendas de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o instrucciones sobre dificultades
técnicas o imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que prevee el Art. 39° de la ley.

d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transportes.

e) Demoraimputable a otros contratistas, si los hubiera.
Las solicitudes de prérroga deben presentarse, a la Universidad en el plazo de 30 (treinta) dias de la
produccion o terminacién del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual no se tomaréan en
consideracion.
La universidad estara obligada a sustanciar el pedido de prérroga, en el plazo que se fije en las
clausulas especiales.

CAPITULO V
NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA

ARTICULO 32° - INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra y
respondera de los efectos que puedan producirse durante la ejecuciéon de la misma, hasta la recepcién
final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, debera
comunicarlo a la Universidad, antes de iniciar el trabajo bajo apercibimiento de aplicarle $ 4000,00
(cuatro mil pesos) de multa en cada caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo parrafo del
Articulo 26° de la ley.

ARTICULO 33° - ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia entre los documentos del contrato, se seguira el 6érden de prelacion que
establecen las cladsulas especiales.




ARTICULO 34° - SOLUCION DE DIVERGENCIAS

Si en la interpretacion, bajo su faz técnica, surgieran divergencias, estas seran resueltas por la
Universidad, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecucion de las estructuras y la interpretacion de las normas de mensura.

El contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de que existe
divergencias pendientes bajo pena de aplicacion de $ 1000, oo (Mil pesos) de multa por dia.

CAPITULO VI
DIRECCION Y VIGILANCIA

ARTICULO 35° - SUPERINTENDENCIA
La superintendencia del Estado sobre los trabajos, se hara efectiva por intermedio de la inspeccion, a la
que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras.

ARTICULO 36° - INSTRUCCION DE LA INSPECCION

El contratista y el personal cumplir&n las instrucciones y érdenes impartidas por la inspeccién o por su
intermedio. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que perturben la
marcha de la obra, haran pasible al culpable de suinmediata expulsion del recinto de los trabajos.

ARTICULO 37° - ORDENES DE SERVICIO

Las ordenes de servicio que la inspeccion imparta durante la ejecucidon de las obras, seran
cronolégicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Universidad, que la
inspeccion guardara en la obra. Las enmiendas y raspadura deberan ser salvadas.

Toda 6rden de servicio debera ser firmada por el contratista dentro de los 3 (tres) dias del requerimiento
de la inspeccidn. Su negativa lo har& pasible de una multa de $ 1000,00 (Mil pesos).

Se consideraran que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del contrato
y que no imparta modificacion de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de
que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

AUn cuando el contratista considere que en una 6rden de servicio se excede de los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Universidad por intermedio de la
inspeccion de la obra y en el término de 15 (quince) dias, un reclamo claro y terminante, fundando
detalladamente las razones que le asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a cumplir la
orden de inmediato sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.

La observacién del contratista opuesto a cualquier 6rden de servicio, no le eximira de la obligacion de
cumplirla si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de $ 2000,00 (Dos mil pesos), pudiendo
ademas la Universidad mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de aquel, los trabajos
ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario del
fondo de reparos.

ARTICULO 38° - REPRESENTANTE TECNICO

A los efectos de la direccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente, de acuerdo
con la naturaleza e importancia de lo mismos, debera hallarse permanentemente en la obra, salvo
disposicion en contrario de las clausulas especiales, una persona técnicamente capacitada, aceptada
por la Universidad.

Las condiciones y obligaciones de éste representante, se estableceran en las referidas clausulas,
ajustandose cuando asi corresponda a lo dispuesto en el Decreto N° 17.946/44.

En dichas clausulas se determinaran también las sanciones en que incurrird el contratista para el caso
de infraccidn a las obligaciones emergentes de éste articulo.

ARTICULO 39° - DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA
El contratista conservara en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos
de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecutan.
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CAPITULO VI
REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

ARTICULO 40° - JORNALES MINIMOS

El contratista debera a los obreros de los gremios que se mencionan en las clausulas especiales, salarios
no inferiores a los minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidaran por jornada
legal de trabajo.

Se colocara una copia de las listas de jornales en un lugar visible en el recinto de las obras.

Ademas de los salarios, el contratista llevara en la obra, las planillas de pago y las libretas de jornales, en
forma prolija y detallada, cuyos elementos exhibira a la inspeccion, toda vez que se le exija. Iguales
formalidades cumpliran los subcontratistas aceptados por la Universidad.

La violaciéon de los expresados deberes hara pasible al contratista de una multa de $ 3000, oo (Tres mil
pesos) por cada infraccibn comprobada, a cuyo fin la inspeccién verificara si el pago se hace en la
forma establecida, teniendo en cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten
perjudicados en cada periodo de pago.

ARTICULO 41° - PAGO DEL PERSONAL

El contratista debera mantener al dia el pago del personal empleado en la obra, abonar integramente
los salarios estipulados y dar cumplimiento a las disposiciones que determinan la jornada legal de
trabajo, siendo motivo de suspension del tramite y pago de certificados, la falta de cumplimiento de
dichas obligaciones, ésta clausula regira tambien para los casos de contratacion a destajo.

El cumplimiento de lo que se deja establecido, sera comprobado y documentado, en cada caso por la
inspeccion, al extender el correspondiente certificado de obras o trabajos, a cuyo efecto el contratista
le exhibira los libros que se le requieran.

La tesoreria respectiva no efectuara pago alguno de certificados, sin la constancia escrita de haberse
cumplido las condiciones mencionadas anteriormente.

ARTICULO 42° - COMPETENCIA DEL PERSONAL

La falta continuada por dos veces o por tres en forma discontinua del cumplimiento de lo dispuesto en
éste articulo, hara pasible al contratista de la rescision del contrato.

El contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente
numero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y progreso en la medida necesaria al exacto
cumplimiento del contrato.

Para el debido contralor de la presente obligacion, diariamente entregara a la inspeccioén, partes
indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se formulen.

ARTICULO 43° - RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL OBRERO

El contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que necesita por intermedio de las agencias
dependientes de la Direccion Nacional de Servicio y Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.

No se abonara el importe de los certificados mensuales de obras, sin la previa certificacion expedida
por la autoridad habilitada al efecto de que se ha cumplido la obligacidon impuesta en el parrafo
precedente.

La demora en el pago de certificados, motiva por incumplimiento de aquella o por falta de
comprobantes que acrediten su cumplimiento, no darad derecho a reclamacion alguna, ni correran
intereses por el retardo.

La Universidad realizara los tramites necesarios para obtener la certificacion del cumplimiento de lo
dispuesto en el presente articulo.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 44°-INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES.GASTOS GENERALES

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que demande el cumplimiento
de las obligaciones impuestas por el contrato y para cuales no se hubiere establecido item en el mismo,
se consideraran incluidos entre los gastos contractuales y prorrateados entre todos los gastos
contractuales.
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ARTICULO 45° - SISTEMA PATENTADO

Los derechos para el empleo en los obas de articulos y dispositivos patentados, se considera incluido en
los precios del contrato.

El contratista sera el Unico responsable de los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes.

ARTICULO 46° - SEGUROS

A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo, el contratista asegurara en una compafia argentina
autorizada, a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecuciéon de la obra, asi como al
personal de la inspeccién y direccion de obra, que en forma establece desempefa funciones
inherentes

a laralizacién de los trabajos, hasta la recepcidn provisional.

A éste objeto, con anterioridad a la iniciacion de la obra, se entregara al contratista, la ndmina del
personal citado en el dltimo término cuyo sueldo no deber& exceder en total, la suma que se establece
en las clausulas especiales. Esta suma debera ser aumentada proporcionalmente, corriendo los gastos
qgue con ellos origine, por cuenta del contratista cuando le fuere concedida ampliaciones de plazos
motivado por aumento de trabajo o causa no imputable al estado.

El seguro al personal de la universidad debera hacerse por pdlizas individuales en la que se establezcan,
para los distintos casos las indemnizaciones en la misma proporcién que determina la la Ley 9.688 y
considerando para ello como jornal la vigésima quinta parte del sueldo correspondiente, esas
indemnizaciones seran entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte, a sus beneficiarios o
herederos si aquellos no se hubieren determinado.

El riesgo de incendio se cubrira en las formas establecidas en las clausulas especiales.

Para todas las pdlizas de seguro o bien sus copias legalizadas, seran entregadas a la Universidad antes
de iniciarse la obra, sin cuyo requisito no se abonara al contratista, ningin importe en concepto de
certificados. En el caso de que la Universidad resolviere introducir cambios en su personal, el contratista
estard obligado a entregar las pdlizas correspondientes al que no figura en la nédmina referida, dentro
de 3 (tres) dias de la fecha de que se le notifique la resolucion.

ARTICULO 47° - COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para instalar las
oficinas de la inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en las clausula especiales.
Proporcionara ademas en perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos,
mediciones, relevamientos y verificaciones que motive la ejecucion de las obras.

Donde existan lineas de teléfono publico, el contratista estara obligado a instalar un aparato telefénico
para uso exclusivo de la inspeccion.

Las oficinas de las misma estaran dotadas de alumbrado eléctrico cuando sea posible y las mantendra
en perfecto estado de higiene. Estos servicios estaran a cargo del contratista.

El contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspeccionar las obras sin
riesgos o peligros.

ARTICULO 48° - RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados por el y de los
que el decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la inspeccion, respecto al 6rden de ejecucion de esos trabajos.
La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales.

Este permitird a los otros contratistas el uso de los andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que establezcan las clausulas especiales.

Convendra, asimismo, con aquellos y con la intervencién decisiva de la inspeccién, en caso de
desinteligencia respecto a la ubicacion de los materiales y enseres.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o0 a la que
realice directamente el estado, ajustandose a las indicaciones que se le impartirdn o a los planos y
especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros contratistas, debera inmediatamente dar cuenta del hecho a la
inspeccion, para que esta tome las determinaciones a que haya lugar.
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ARTICULO 49° - SUBCONTRATISTA
El contratista para subcontratar con terceros, debera obtener la previa conformidad de la Universidad. -

ARTICULO 50° - RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATO

Ningun subcontrato autorizado por la Universidad eximird al contratista del cumplimiento de las
obligaciones inherentes a su cargo.

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le correspondera como si las hubiera
efectuado directamente.

ARTICULO 51° - OBLIGACION DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin,
en la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato,
aunque en los planos no figuren o las especificaciones, no mencionen todos los detalles necesarios al
efecto, sin que por ello tenga derecho al pago adicional alguno.

ARTICULO 52° - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS

El contratista garantizara la buena calidad de los materiales y responder de las degradaciones y averias
gue pudieran experimentar las obras por efecto de la interperie o por otra causa. en consecuencia y
hasta la recepcion definitiva de los trabajos. El reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su
cargo. -

ARTICULO 53°-EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS, SU APROVECHAMIENTO

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, segun
lo indiguen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos estaran a
cargo del contratista.

El contratista deber& dar el material proveniente de las demoliciones, destino que se determina en las
clausulas especiales.

En las clausulas especiales se definen, de acuerdo a las caracteristicas de la obra a realizar, la
posibilidad y condiciones en que el contratista aprovechara de los yacimientos o canteras existentes en
los lugares de ejecucioén o en sus adyacencias. -

ARTICULO 54° - UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES, ARREGLOS DE LOS DESPERFECTOS

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes,

estara a cargo del contratista y se consideraran sin excepcion en la propuesta que se acepta.

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparaciéon de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.
Todo el material previsto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio de la Universidad.

ARTICULO 55° - AGUA A UTILIZAR POR LA CONTRATISTA

El agua sera apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, el que debera al
iniciar los trabajos, solicitar la conexiéon correspondiente ante la empresa prestataria del servicio, abonar
el mismo mientras dure el plazo de la obra, debiendo presentar a la inspecciéon la totalidad de las
facturas abonadas en el periodo y constancia del corte de suministro a finalizar los trabajos.

ARTICULO 56° - PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del contratista para cuya presentacién no se establezcan plazos en otras partes de
éste pliego o en las clausulas especiales, deberan ser interpuestos dentro de los 10 (diez) dias de
producido el hecho que la motiven, quedando aquel obligado a fundarla debidamente con
determinacion de valores, espacios, etc., en plazo de 30 (treinta) dias a partir del vencimiento de primer
término, si asi no lo hiciere perdera todo derecho.
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CAPITULO IX
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES

ARTICULO 57° - MODIFICACIONES ADICIONALES
El Estado podra contratar al margen del contrato, sin que el contratista tenga derecho a reclamacioén
alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente.

Ademas de conformidad con las disposiciones pertinentes de la ley, podra ordenar por escrito al
contratista, que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas.

ARTICULO 58° - LIQUIDACION DE TRABAJOS SUPLEMENTARIOS

Cuando las modificaciones o amplicaciones autorizadas no configure el caso previsto en el Art.38° de la
ley, se pagaran de acuerdo con los precios unitarios del contrato. Si fuera necesario realizar trabajos
previstos en el contrato, su precio debera ser previamente convenido con la universidad y establecido,
cuando sea posible partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o
semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieran producido desde la
fecha de la licitacion.

Cuando no existen trabajos previstos con caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo trabajo,
el precio establecido mediante un analisis en el que se incluira, como maximo el recargo fijado en las
clausulas especiales en conceptos imprevistos, gastos generales y beneficios, a aplicarse sobre el valor
actualizado de los materiales, mano de obra, transporte y demas elementos determinantes del costo
directo del nuevo trabajo.

AUn en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecuciéon de los trabajos, si asi lo ordenara la inspeccién dejando a salvo sus
derechos. En éste caso se llevard cuenta minusiosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con
aprobacion o reparo de la inversion, servirh como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en
instancia administrativa o judicial.

A éste Ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y
beneficios que también se establecen en las clausulas especiales.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Universidad podra disponer que los trabajos de que
se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 59° - TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR Y SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza,
calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conformes con las érdenes de servicio
comunicadas al contratista o que no respondiesen a las especificaciones, podran ser rechazadas,
aunque fuesen de mayor valor que estipuladas y en éste caso, aquel los demolera y reconstruira de
acuerdo a lo estipulado en el contrato, estando a su cargo, los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO X
LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

ARTICULO 60° - NORMAS DE MEDICION

Para la medicién, liquidaciéon de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas
en la documentacion contractual.

En los casos previstos en dicha norma, la Universidad resolvera lo pertinente, dentro de lo usual en la
técnica de la construccion.

ARTICULO 61° - MEDICION DE LOS TRABAJOS. EXTENSION Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato seran medidos o estimados en su adelanto, por
periodos mensuales, salvo especificacion en contrario de las clausulas especiales, con asistencia del
contratista o0 su representante y la inspeccion consignara de inmediato sus resultados a los fines de la
correspondiente certificacion. Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del
estado de las obras, se ajustaran a lo establecido en las clausulas especiales.
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Dentro de los 10 (diez) dias de practicada la medicién se expedira el certificado mansual, y una vez
suscripto por el contratista, se le entregara una copia simple. Cumplido los tramites de practica se le
dara una copia debidamente autenticada.

En caso de disconformidad de parte del contratista se extendera de todas maneras el certificado con
los resultados optenidos por la inspeccidén, habiéndose posteriormente, si es que correspondiere la
rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final, el ajuste de la diferencia sobre las que no
hubiera acuerdo.

Los certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para pagos a cuenta, sujetas
a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta sea aprobada por la
autoridad competente.

ARTICULO 62° - PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago del certificado se hara efectivo dentro de los 30 (treinta) dias de la fecha de su firma por el contratista,
salvo que el mismo hubiera puesto reparos para su tramite normal en cuyo caso se agregara a dicho plazo la
demora incurrida por tal motivo.

ARTICULO 63° - FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado se deducira el porcentaje que se determina en las clausulas especiales
para constituir el fondo de reparos que se devolvera al contratista en los términos que figuren en dicha
clausulas.

El importe a retener por éste concepto podra sustituirse por una suma equivalente, en titulos o en bienes
nacionales, provinciales o minicipales, que tengan cotizacioén oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, tomados al valor corriente en plaza y también mediante una fianza bancaria otorgada a
satisfaccion de la Universidad.

Si el depdsito de titulos o bonos se hicieran por anticipado o la fianza cubriera igualmente el importe del
fondo de reparos, la Universidad no le deducira del certificado, dejando en éste caso constancia en el
mismo documento, acerca del monto y forma en que la obligaciéon ha quedado satisfecha.

ARTICULO 64° - INTERES POR RETARDO

Si el pago de los certificados se retardara por mas de 30 (treinta) dias a partir del plazo estipulado en el
art. 62°, el contratista tendra derecho a reclamar intereses de acuerdo a lo establecido en el Art. 48° de
la Ley.

Los intereses correran desde el comienzo del retardo, hasta el dia que se le notifique al contratista que
esta a su disposicion el importe correspondiente.

Tratandose de pagos parciales, substituira el derecho a percibir intereses, aunque el beneficiario
emitiese hacer en cada caso reserva al respecto, extinguiéndose Unicamente ese derecho si la reserva
no se hiciera en el acto de percibir el importe del certificado final de liquidacién de la obra. -

ARTICULO 65° - MULTA POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LA OBRA

A efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista se har& pasible por demora en la
terminacién de las obras de una multa cuyo monto y forma de determinacion establecera en las
clausulas especiales.

Cuando el importe de las multas alcance al 10% (diez por ciento) del monto del contrato, la Universidad
debera optar por su rescision por culpa del contratista o por la continuidad del mismo sin que el periodo
restante hasta la terminacion de la obra pueda hacerse pasible de nuevas penalidades en virtud de la
demora.

Este Iimite en la sancion por retardo no libera al contratista de su responsalibiidad en los dafios y
perjuicios emergentes de la demora correspondiente al lapso sin multa.

ARTICULO 66° - APLICACION DE MULTAS

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por infraccion a las
disposiciones de los diversos articulos de éste pliego de condiciones, seran aplicadas por la Universidad,
y su importe podra ser deducido del primer certificado que el contratista deba cobrar después de su
aplicacion, del fondo de reparos, y en ultimo término del depdsito de garantia, o bien afectando la
fianza rendida, queda obligado el contratista a completar ese fondo de reparos a la garantia si fuera
afectado.




14

CAPITULO XI
RECEPCION DE LA OBRA

ARTICULO 67° - RECEPCION PROVISIONAL

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccion ad referendum de la autoridad competente
terminada con arreglo al contrato y hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las
especificaciones tecnicas. Se labrara un acta en presencia del contratista o su representante,
debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia éste derecho y que se
conforma de antemano con el resultado de la operacioén.

En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o de que no contestara la invitacion que
debera hacerse por telegrama colacionado, la Universidad efectuara por si y ante si esa diligencia
dejando constancia de la citacion y ausencia del contratista.

Durante el plazo de garantia que se determine en las clausulas especiales, el contratista sera
responsable de la conservacion de las obras, y de las refacciones requeridas por los defectos o
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos.

La responsabilidad del contratista incluye la conservacién hasta la recepcién definitiva de la obra, de
aquellas partes, para las que se hayan efectuado las recepciones provisionales parciales a que se
refiere el Articulo 70° de este pliego.

Se exceptuan de la presente obligacion los efectos resultantes del uso indebido de las construcciones. -

ARTICULO 68° - RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido el plazo de garantia que se establece en las clausulas especiales, tendra lugar la recepcién
definitiva que se efectuara con las mismas formalidades que la previa comprobaciéon del buen estado
de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a

cuyo efecto se realizaran las pruebas que la Universidad estime necesarios, pudiéndose repetir parcial o
totalmente las establecidas para la recepcion provisional.

De las actas de recepciodn debera entregarse al contratista una copia autorizada.

ARTICULO 69° - RECEPCIONES PARCIALES

La recepcidn provisional sera una sola a la terminacion total de los trabajos, aln cuando para su
ejecucion hubieran regido plazos parciales, salvo que las clausulas especiales, admitan recepciones
provisionales parciales o que la Universidad las autorice cuando las considere conveniente.

En caso de recepciones parciales, provisionales, cumplido el plazo de garantia fijadas en las clausulas se
practicaran también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

ARTICULO 70° - DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL Y FONDOS DE REPAROS

La fianza contractual (5%) y el importe del fondo de reparo o los saldos que hubiere de estos importes, le
seran devueltos al contratista después de aprobada la recepcion definitiva de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.
En caso de recepcion parcial definitiva, el contratista tendra derecho a que se libere o devuelva la
parte proporcional de las fianzas y del fondo de reparos.

CAPITULO Xl
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 71° - RESCISIONES, NOTIFICACIONES RECIPROCAS

El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en 6rden a las disposiciones contenidas en
los Articulos 49 al 54 de la Ley.

En caso de quiebra fraudulenta perdera la garantia sin perjuicio de las sanciones determinadas en el
Articulo 51° de la Ley.

Las causas de rescision que a criterio de la Universidad sean imputables al contratista se le comunicaran
a esta por nota bajo recibo o telegrama colacionado. En igual forma procedera el contratista, cuando
a su entender, las causas fueran imputables a la Universidad.
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ARTICULO 72° - TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Producida la rescision, la Universidad tendra derecho a tomar posesion inmediata de la obra en el
estado en que se encuentre a cuyo efecto se hara inventario y avaluo de los trabajos, materiales y
equipos. Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas
convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra la Universidad, cuando la rescision
haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 73° - RESCISION POR CAUSA DEL CONTRATISTA. TOMA DE POSESION DE LA OBRA. INVENTARIO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y procurando
en lo posible que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista, previamente citado al efecto,
no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, la Universidad estard de todas
maneras habilitadas para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista bajo constancia, una copia del
mismo.

ARTICULO 74° - AVALUO

El avallo se realizara de mutuo acuerdo o por medio de peritos nombrados, uno por cada parte. En
caso de disconformidad entre ellos, la Universidad dispondra que el diferendo se resuelva por via
pertinente.

ARTICULO 75° - LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

La Universidad practicara asimismo la liquidaciéon de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales o implementos inventariados, que sean de recibo e indispensables para la obra.

Los materiales y enseres no aceptados por la Universidad, seran retirados de la obra por el contratista a
su costa, dentro del término que aquella sefiale, el que no serd menor de 15 (quince) dias siguientes a la
notificacion del telegrama colacionado.

Si el contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, la Universidad hara retirar y depositar fuera
de la obra, esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cuenta de aquel.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que lo sefale la
Universidad, si no |o hiciera la Universidad los demolera con gastos a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los terminados o no
inconclusos, materiales y enseres aceptados a precio de avallo constituiran un crédito a favor del
contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacién final de los trabajos, para
responder por el excedente de costo de estos y de los perjuicios que se originen por la rescisidon del
contrato o la mal ejecucién de los trabajos hechos por el contratista.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios
gue la rescisibn ocasione al Estado, el contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA -UNNE - ANO 2.023.



FORMULA DE LA PROPUESTA
(Por triplicado)

CORRIENTES,

SENOR
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
SU DESPACHO

El (o los) que suscribe/n, con  domicilio
(<o D TP se compromete(n) a ejecutar las
(0] o] &= E- T e (LU O TP si

le fueran adjudicadas, proveyendo todos los materiales y la mano de obra a la vez
que realizando todos los tramites que sean necesarios para cumplir

satisfactoriamente ésta oferta, dentro del plazo de................. (coreeennne ) con arreglo
a los documentos que integraran el contrato, por un monto total de Pesos (en
J0 0y S A s L6 U 1<) ¢ o) PPN ($ ).

Como garantia de ésta oferta se ha efectuado en la
Tesoreria General de la Universidad Nacional del Nordeste, un depodsito de

Como garantia de ésta, se adjunta fianza por el importe
de PesSOS...ccccviiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, (2), que cubre el 1% (uno por ciento) del
monto del presupuesto oficial.

Saludan al Senor Rector muy atentamente.

NOTA: (1) Indicar como se efectuo el deposito
(Art...... ) en numeros y letras las
cantidades.

(2) Emplear en lugar de (1) cuando la ga-
rantia se efectue con fianza bancaria.
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REGIMEN DE ACOPIO

1°) REGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES

El porcentaje maximo permitido para el acopio de materiales sera de un 20% (veinte por ciento) del monto de la
oferta para obras en general, pudiendo variar este valor para el caso de obras que presenten o se refieran a
rubros especificos (Ej.: carpinteria, instalaciones especiales, etc.). Estos casos seran establecidos debidamente
en las Clausulas Especiales de cada obra.

En todos los casos el porcentaje maximo permitido respecto a la oferta debera reflejarse en la Curva de
Inversiones a presentar por la empresa oferente.

Dentro de los sesenta (60) dias de la iniciacion de las obras el contratista debera formalizar la compra de los
materiales en las cantidades necesarias para el periodo (mensual, trimestral, semestral, segun plazo de obra),
acompafando los documentos y contratos que acrediten el compromiso de compraventa y precio convenido. Las
adquisiciones siguientes deberan quedar formalizadas antes de la iniciaciéon de los periodos. Durante el transcurso
de las obras y conforme lo requiera el Plan de Trabajos, deberan formalizarse los subcontratos y ser acopiados
todos los materiales correspondientes a los mismos.

La Inspeccion de Obra certificara a medida que el material sea acopiado, hasta el 80% (ochenta por ciento) del
precio promedio de plaza en el mes inmediato anterior a la fecha de la licitacion.

El Contratista adjudicatario presentara antes de la firma del contrato una lista de los materiales con los precios de
plaza del mes inmediato anterior a la fecha de licitacion, la que previa aprobacion por la Universidad, sera utilizada
para efectuar los acopios correspondientes.

El Contratista asume todas las responsabilidades que por ley le corresponden emergentes del depdsito de los
materiales acopiados, como también el deterioro que ellos sufrieran, obligandose a su entrega en perfecto estado.
La Empresa Contratista, debera constituir en todos los casos, garantia, ya sea bancaria o en las otras formas y
condiciones que establezcan las normas vigentes (seguro de caucion, hipotecas, titulos, etc.) por el importe liquido
que se abone al contratista en concepto de acopio de materiales, en cuyo caso la firma debera presentar dicha
garantia conjuntamente con la entrega de los certificados correspondientes ante la Direccion General de
Infraestructura Edilicia.

2°) PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS

La certificacion de los materiales acopiados que se incorporaran a las obras, se regira por las normas siguientes:
Sera condicion previa a la certificacion de los materiales acopiados, que los mismos respondan estrictamente a las
especificaciones insertas en la documentacién contractual, y a ese efecto, si la Inspeccién de Obra lo estima
necesario podra realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reune condiciones
satisfactorias.

En su defecto podra autorizar su correccion, si a juicio de la misma la naturaleza del material lo hiciera practicable.
Todo material rechazado en tales circunstancias sera retirado por el contratista dentro de las 24 horas de
habérsele notificado por orden de servicio.

Los materiales a acopiar comprenden a todos los componentes de la obra con exclusiéon de "los perecederos”,
aclarandose que el acopio se realiza en obra y cuando se trate de carpinterias 0 muebles, los elementos
componentes podran ser acopiados en taller a conformidad de la Inspeccion y/o Direcciéon de Obra.

Todo material acopiado debera depositarse en lugares aprobados por la Direccién y/o Inspeccion de Obra. El
monto a reconocer por los materiales acopiados sera liquidado en certificado especiales independiente del de
obra.

Dicha liquidacién se otorgara siempre que haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto anteriormente.

El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no sera certificado, quedando
bajo la exclusiva responsabilidad del contratista los acopios que efectuare en exceso.

Si no obstante ello y por error se hubiera liquidado un exceso de material acopiado y el mismo no proviniera de
una reduccion ordenada por la Inspeccién de Obra, se descontara del certificado inmediato posterior, la suma que
se haya abonado por el mismo, mas un interés del 12% (doce por ciento) anual calculado a partir de la fecha de
pago respectivo.

Sera obligacion del Contratista la custodia y conservacién de todo el material acopiado, hasta tanto sean
utilizados, teniendo ademas caracter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustraccién que pudiera
ocurrir, debiendo reponer de inmediato la cantidad de material perdido, sustraido o deteriorado. Si una vez
incorporado el material en obra, éste fuera rechazado por defecto de construccién o por no ajustarse al pliego de
especificaciones, el contratista estd obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material inutilizado, aun cuando
hubiere sido aprobado y abonado en el momento del acopio.

El Contratista no podra retirar de la obra cantidad alguna de materiales acopiados y por los cuales se hubiera
efectuado los pagos que se estipulan en éste articulo.

Los pagos que se efectuen en virtud del régimen aqui establecido seran provisionales y las sumas liquidadas se
deduciran de los certificados extendidos a medida que se ejecuten los trabajos correspondientes en que sean
utilizados los materiales mencionados.

Todos los gastos y/o viaticos originados por el traslado de la Inspeccion, al lugar de acopio, sera a exclusivo cargo
de la Empresa Contratista.
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OBRA: ASCENSOR HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE PASADIZO,
PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. -

UBICACION: Edificio FA.CE.NA. UNNE- Calle 9 DE Julio N° 1449.
Corrientes

MEMORIA TECNICA - JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El proyecto contempla la provision, instalacién y puesta en funcionamiento de un ascensor
hidraulico, con la construccion del pasadizo correspondiente, en el edificio de la facultad de Ciencias
Exactas Naturales y Agrimensura, edificio existente de 4 niveles, carente de un sistema de
transporte vertical.

Se considera una obligacion social y en este caso especifico, de la poblacion universitaria, colaborar
con la eliminacién de las barreras arquitecténicas, por lo que la razén principal de la instalacién del
ascensor es la accesibilidad, como solucion mas funcional para las personas que normalmente
desarrollan sus tareas de aprender y ensefar, asi también incorporando a las personas de movilidad
reducida.

Memoria Técnica — Memoria Descriptiva del Proyecto

DESCRIPCION

En la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura, FACENA, ubicada en calle 9 de Julio
1449, Corrientes Capital, se prevé colocar un ascensor hidraulico que recorra desde planta baja
hasta el tercer nivel.

Debido a la ubicacién elegida, es necesaria la apertura de un hueco en una losa existente a la salida
del auditorio.

Se disefa una estructura de hormigén armado compuesta por columnas y vigas con cerramientos
de mamposteria de ladrillos comunes de 20 cm de espesor. Para la fundacién se opté por una platea
y muros de hormigén armado hasta el nivel del terreno natural, para después continuar con cuatro
columnas en las esquinas. La platea tendra un talén por fuera de los muros de 20cm.

Sobre la cara correspondiente a la puerta del ascensor se colocara una viga dintel de 20x30 cm en
cada nivel.

La platea se fundara a una profundidad de -1.50m respecto de la cota +/- 0.00 de la obra, esto
debido al espacio requerido por la fosa de ascensor hidraulico que se colocara.

Para el sector de sala de maquinas ubicado en planta baja, se realizara una fundacién con vigas de
encadenado y pilotines. Se aprovechara la losa existente como cubierta.

En primera instancia se realizara la platea de fundacién y muros de hormigén armado que serviran
de soporte a las mamposterias a construir.

Luego se levantaran muros portantes de ladrillos macizos sobre el talon de la platea hasta el nivel
inferior de la losa existente de forma tal de proveer soporte a la losa, para proceder luego a la
demolicion de la losa en el sector correspondiente al pasadizo del ascensor. Finalmente continuara
con la ejecucién de vigas y columnas de los distintos niveles.

A nivel de cada losa se ejecutara una unién con la estructura existente con pernos de hierro de
diametro 8mm anclados a la estructura existente por medio de un adhesivo quimico del tipo Sika
Anchorfix 1.

Como cubierta se ejecutara una losa de hormigén armado de 10 cm de espesor sobre el pasadizo
mas una losa de conexién que servira de techo al ultimo acceso al ascensor.



Ubicacion en planta
La intervencion a realizarse para ubicacion del ascensor tendra lugar en el sector indicado en la figura
inferior, entre la salida del auditorio y el pasillo principal. El acceso al ascensor sera por el hall principal
en todas las plantas.

Hall Principal

Como se observa en el plano, la ubicacion es necesario realizar la demolicion parcial de la losa
existente indicada en la figura.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: "ASCENSOR HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE
PASADIZO, PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.”

UBICACION: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio N° 1449
Corrientes

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente presupuesto comprende la provision de materiales, equipos, suministros y mano de
obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el edificio de la Facultad de
Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, calle 9 de Julio N° 1449 de la Ciudad de Corrientes,
conforme al modelo detallado en el proyecto.

Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, la Inspeccién y/o
Direccion de Obras, quedan facultadas para exigir los analisis y/o pruebas que lo acrediten.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de acuerdo
a las reglas del buen arte y se ajustaran a las normas y condiciones establecidas en el Pliego
General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nacion y a las siguientes
Especificaciones Técnicas.

La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso inmediato,
por lo que el contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos
aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente
documentacion, resulten necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos
de acuerdo a sus fines.

La obra se debera ajustar a las especificaciones sobre Ascensores tratadas en el "Manual
de Estandares de Espacios de Trabajo del Estado Nacional 2023 - AABE", Pag. 27. Se
adjunta en Anexo los items a tener en cuenta.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES.

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento del presente Pliego y el solo
hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas, como
asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los
precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo,
aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construccion, condiciones climaticas, etc.

No se admitiran por ningin motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de
informacion o interpretaciones equivocadas de las mismas.

RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES.

Si cuando a causa de los trabajos se afectaran otras partes de las instalaciones, cafierias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procedera a realizar las
reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De igual manera se procedera cuando
se produzcan roturas de pisos, revestimientos, paredes, pavimentos, techos, etc., debiendo en
todos los casos y sin excepcién, darles la misma terminacion que existiera antes de los trabajos.

CONDICIONANTES

El Contratista tendra en cuenta que en el edificio se continuara las actividades, por lo que
es responsabilidad del Contratista, adoptar los recaudos durante toda la ejecucion de la
obra, que garanticen la seguridad de las personas, la estabilidad y proteccion de los
distintos sectores.



Se tomaran los recaudos durante la ejecucion de los trabajos, de manera de permitir el normal
funcionamiento de las dependencias afectadas por la presente obra. Se mantendra la limpieza en
forma diaria.

SEGURIDAD EN EL SECTOR DE OBRA

El contratista dara estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de higiene
y seguridad del trabajo. Asimismo, debera extremar las medidas de seguridad durante la ejecucion
de la obra y hasta la recepcion de la misma.

El contratista debera efectuar la adecuada senalizacion del sector de obra a ejecutarse, a fin de
evitar accidentes, mediante la utilizacion obligatoria de carteles y/o vallados. Sera el unico
responsable por los dafios y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por
causas de sefialamiento.

CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se colocara en lugar a designar por la inspeccién respetando leyendas y medidas
indicadas. Pinturas: se usara esmalte sintético de Primera calidad, segun Plano correspondiente.
2. DEMOLICION

2.1 Los trabajos a ejecutar tienen por objeto acondicionar el espacio existente para la instalacion
de un ascensor hidraulico: conformar el pasadizo y sala de maquinas. Se ejecutaran trabajos
sobre partes y/o sectores de Planta Baja y de los 3 niveles superiores. Ver plano.

Debe considerarse incluido en el rubro, todos los sectores y/o partes de obra necesarios
intervenir, aunque no estuvieren enunciados en forma explicita.

- Demolicién de partes estructurales (losa en voladizo y elementos complementarios) afectados
por el proyecto de adecuacion funcional de las instalaciones.

- De pafios de muros de mamposteria en los 3 niveles.

- De columnas parasoles.

- Demolicién de pisos y contrapiso en sectores afectados.

- Retiro total de cielorraso existente en losa en voladizo involucrada.

- Retiro de instalaciones sanitarias involucradas, cafierias de cloaca, piletas de patio de desagtes
pluviales, camaras.

En todos los sectores a demoler, se considerara incluido la adaptacién de instalaciones
eléctricas, sanitaria, etc. que puedan verse afectados, para la adaptacion a nuevas
instalaciones y/o funciones.

- Transporte fuera del predio de la obra, a costa de la Empresa Contratista, de todos los objetos
y/o residuos resultantes de las tareas de los puntos precedentes.

Incluye todos los componentes, que aun sin estar expresamente indicados, resultaren
necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones.

3. MOVIMIENTO DE TIERRA

3.1 Excavacién
El Oferente esta obligado a recabar toda la informacion referida a las condiciones del lugar
emplazado, que puedan tener influencias en la Oferta.

3.1.1 Excavacion destinada a ejecutar pasadizo de ascensor hasta nivel -1,50, considerado desde
piso interior del edificio (altura minima libre 1,20 m, interior por debajo de nivel de piso de planta
baja), segun indican los planos.

3.1.2 Excavacion p/ viga de fundacion y pilotines (sala de maquinas).
- Retiro de la tierra, procedente de la excavacion.

4. ESTRUCTURA DE H° A° CAJA DE ASCENSOR



De acuerdo con la localizacion, es necesario la apertura de un hueco en la losa existente a la
salida del auditorio. Se disefia una estructura de hormigéon armado compuesta de columnas y
vigas con cerramientos de mamposteria de ladrillos comunes de 18 cm de espesor.

4.1 Fundacién para caja de ascensor
- Platea y muros de H°A° hasta nivel de terreno natural, para después continuar con 4 (cuatro)
columnas en las esquinas. La platea tendra un talén por fuera de los muros de 20 cm.

La platea se fundara a una profundidad de -1,50 m respecto de la cota +/- 00 de la obra (planta
baja) esto debido al espacio requerido por la fosa de ascensor hidraulico que se colocara.

- Hormigdn de limpieza, 10 cm de espesor, sobre terreno bien compactado, por debajo de -1.50 m.

4.2 Fundacién sala de Maquinas
- Viga de encadenado inferior y pilotines, segun lo establecido en planos y calculos de
estructuras correspondiente.

4.3 Columnas, de acuerdo a lo establecido en planos y calculos de estructuras.
4.4 Losas
- Cubierta de pasadizo.

4.5 Vigas portantes perimetrales, de acuerdo a lo establecido en planos y calculos de
estructuras.

4.6 Dinteles y Encadenado superior perimetral, en muros de pasadizo y sala de maquinas, de
acuerdo a planos, encadenado superior anclados con pernos de hierro del & 8 cada 50cm con
adhesivo quimico tipo “Sika Anchorfix 1”7, profundidad 10 cm a estructura existente.

Replanteo

Queda establecido que el Contratista sera el Unico responsable del correcto Replanteo de las
obras, por lo cual debera efectuar la reparaciéon o reconstruccién, a su exclusivo cargo, de todos
aquellos trabajos rechazados por la Inspeccion de Obra, por no cumplir con los requisitos
exigidos.

Los trabajos de ejecucién de la estructura resistente seran motivo de un especial esmero, tanto en
sus paramentos exteriores como en los interiores.

La Empresa Adjudicataria de la Obra, esta obligada a introducir en la estructura resistente,
los elementos que, por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la
documentacion, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y cumplimiento
de sus fines, sobre las cuales, la Reparticion no reconocera adicional alguno,
considerandose que la adjudicataria ha detallado las omisiones y/o errores y las ha
contemplado en la oferta.

5. MAMPOSTERIA
5.1 Los trabajos a ejecutar tienen por objeto ejecutar pasadizo de ascensor, sala de maquinas,
observando correctamente la trabazon, encuentros y anclaje de los mismos.

Pasadizo

- Mamposteria reforzada, de 18 cm de espesor, a realizarse con ladrillos macizos, apoyada sobre
el talon de la platea, hasta el nivel inferior de la losa existente, de forma de proveer soporte a la
misma, para proceder luego a la demolicion de la losa en el sector correspondiente al pasadizo del
ascensor.

- Mamposteria bajo tierra, perimetral, ejecutada con ladrillos comunes de 0,18 m de ancho,
apoyada sobre talon de platea. Se ejecutara aislacion hidraulica entre ambos muros (Ver
AISLACION HIDRAULICA)

Sala de Maquinas

- Mamposteria en elevacién, Planta Baja, de ladrillos comunes de 18 cm de espesor, para
conformar la sala de maquina. Se prolongara la mamposteria del local hasta la losa existente.
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- Se prolongaran las hiladas armadas del dintel, cerrando el perimetro, de manera de reforzar la
estabilidad de los muros del local.

Las mamposterias a ejecutarse cumpliran las siguientes exigencias:

a. Los ladrillos se colocaran mojados y las hiladas seran bien horizontales.

b. Las juntas seran alternadas, de modo que no se correspondan ni vertical ni horizontalmente, en
hiladas sucesivas y tendran un espesor maximo de 1,5 cm.

c. Los muros iran ligados a las columnas de H® A° por medio de hierros redondos de & 6 mm y
1,50 m de largo, utilizando mortero de cemento 1:3, con una separacion maxima de 10 hiladas.

d. Los componentes de la mamposteria seran de primera calidad (dimensiones, terminacion,
coccion, consistencia, etc.), quedando a criterio de la Inspeccidn, la aceptacion o rechazo de los
mismos.

e. Se tendra especial cuidado en los encuentros entre los distintos muros, la trabazon y el anclaje.

6. AISLACION HIDRAULICA

6.1 Impermeabilizaciéon horizontal y vertical en la caja de Hormigon

A ejecutarse sobre toda la superficie de platea y tabiques de hormigdn que conforman la caja del
fondo del foso e ira vinculada a la capa aisladora sellada, a efecto de lograr una total
estanqueidad.

Se aplicara minimo 2 (dos) manos de impermeabilizante cementicio “PLASTERSEAL 77” de
PROTEX (recubrimiento impermeable de base cementicia para hormigén y mamposteria, especial
para tratamientos a presion negativa y positiva). Aplicacion segun dosificaciones y manera
propuestos por el fabricante.

6.2 Capa aisladora

- Horizontal:

Conformada por dos capas paralelas con un espesor minimo de 2 cm cada uno, de mortero de
cemento 1:3 con adicion de 10 % hidrofugo inorganico.

- Vertical:
Conformada por dos capas paralelas de vinculacion de las capas horizontales con un espesor
minimo de 2 cm cada una, de mortero de cemento 1:3 con adicion de 10% hidréfugo inorganico.

- Entre ambos muros, mamposteria y H°A°: se ejecutara una aislacion compuesta de concreto e
hidréfugo, vinculadas a la capa aisladora sellada, de manera de lograr aislacion continua y
espacio estanco.

La empresa debera ejecutar toda aislaciéon hidraulica necesaria en los locales, aunque no
esté expresamente indicada, a fin de obtener un espacio totalmente estanco, sin humedad
en sus distintas partes, haciéndose responsable de los futuros inconvenientes que
surgieran por la no ejecucion de alguna de ellas.

7. CONTRAPISO

El rubro tiene por objeto ejecutar las bases de solados interiores.
Comprende:

7.1 Contrapiso de hormigon simple 12 cm espesor
Se ejecutara en local Sala de Maquinas sobre contrapiso existente en buen estado, previo retiro
de piso existente.

8. REVOQUE
El rubro tiene por objeto ejecutar el tratamiento de base para la terminacion de todos los
paramentos verticales, exteriores e interiores, sobre las obras de hormigén armado y
mamposteria.

En revoques exteriores se ejecutaran bufias de 2,5 x 2,5 cm, determinando pafos, de manera de
evitar la aparicion de fisuras. Se ejecutara también en los encuentros de la mamposteria con la
estructura de hormigoén y con las carpinterias.



Los cortes y buias involucraran la totalidad del espesor del jaharro, pero garantizando una
perfecta continuidad del azotado impermeable, completandose con sellado de juntas.

Comprende:

8.1 Completo a la cal, sobre muros exteriores - interiores

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adicion del 10 % hidréfugo inorganico.
- Jaharro peinado con mezcla 72:1:3.

- Enlucido al fieltro con mezcla 1/4/1:3

Incluye el tratamiento de losa superior del pasadizo

8.2 Bajo revestimiento
- Preparacion del soporte para placas monoliticas de granito (azotado y jaharro fratasado).
En interior de pasadizo, se ejecutara la mamposteria con terminacion enrasado.

9. REVESTIMIENTO
El rubro tiene por objeto la ejecucion del revestimiento de terminacién de los paramentos
correspondientes.

Comprende:

9.1 Colocacién de placa monolitica de granito Franco Veteado 2 cm esp., pulidas, con bordes
biselados, en forma perimetral al vano, previa terminacién del soporte. Se utilizara adhesivo
estructural Megapoxy PM.

Los laterales y el dintel se ejecutaran con piezas Unicas. Superficies y bordes vistos, pulidos y
redondeados.

La Empresa verificara en Obra todas las dimensiones, niveles y la buena terminacién de los
trabajos.

10. PISO
El rubro tiene por objeto la ejecucion del solado, nuevo en Sala de Maquinas y en todos los
sectores afectados por la obra, planta baja y tres niveles superiores.

Comprende:

10.1 En Sala de maquinas, se colocaran mosaicos graniticos 30x30 cm “J.N.Blangino”, 25 mm
esp. min., semi pulido gris claro, Cod. D201, similar al existente. Ver especificaciones del
fabricante que se adjuntan.

10.2 En sectores afectados, Patio de Planta Baja y Acceso a Ascensor, de 1° a 3° piso.
Se colocaran mosaicos graniticos 30x30 cm “J.N.Blangino”, 25 mm esp. min., semi pulido gris
claro, similar al existente.

Los mosaicos seran asentados con mezcla %2: 1:3, empastinado y pulido en obra a plomo, no
permitiéndose alteracion del color en ningun caso.

El replanteo de los mosaicos debera acordarse con la Inspeccion de Obra/ Estudio y Proyectos,
para evitar la visualizaciéon de los recortes o sobrantes en lugares donde queden desagradables a
la vista y optimizar el rendimiento de las piezas. Los recortes que sean necesarios deberan
hacerse con maquina.

11. ZOCALOS

El rubro tiene por objeto la ejecucion de la terminacion del solado en la interseccion con
paramentos verticales, en sectores nuevos y modificados.

Comprende:

11.1 Graniticos rectos, 10 x 30 cm, en interior y exterior de sala de maquinas y perimetral de
pasadizo, idem piso.

11.2 Zécalos graniticos idem existentes en sectores afectados.

12. SOLIA
El rubro tiene por objeto, la colocacién de pieza monolitica para la terminacion del solado.
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Comprende:

12.1 Colocacién de pieza de granito Franco Veteado (1ra calidad) 2 cm esp., en acceso de
ascensor en coincidencia con nivel de piso y puerta de cabina. En el encuentro de la pieza con el
piso existente se colocara una junta de dilatacién de caucho tipo Junta de dilatacién COVER SKU
5488 marca “Atrim”. Se ejecutaran ranuras en la placa de manera de lograr el efecto antideslizante
necesario.

13. UMBRAL
El rubro tiene por objeto, la colocacion de pieza monolitica para la terminacion del solado.

Comprende:
13.1 Colocacion de pieza granitica espesor 4 cm, en acceso de Sala de Maquinas. ldem
caracteristicas de piso a colocar en el local.

14. CIELORRASO
A ejecutarse en sectores nuevos y modificados

14.1 Aplicado a la cal bajo losas y vigas.
- Azotado de concreto 1:3

- Jaharro peinado con mezcla %2:1:3

- Enlucido al fieltro ¥4:1:3

15. PROTECCION CUBIERTA DE LOSA
15.1 Aislacion hidraulica sobre losa existente

Se ejecutaran los siguientes trabajos:

- Retiro de toda aislacion existente (Rubro Demolicion)

- Ejecuciéon de contrapiso liviano de pendiente con terminacion de cemento alisado vy
membrana liquida impermeabilizante poliuretanica para techos, la que debe brindar durabilidad,
plasticidad y resistencia.

Sobre el contrapiso recientemente ejecutado y cuando haya dado principio de frague, se
extendera la mezcla de 1 parte de cemento, 3 partes de arena fina, colocada con bajo contenido
de agua, perfectamente nivelada y comprimida, de un espesor minimo de 2 (dos) cm.

Antes del fraglie de esta capa se ejecutara un enlucido con mezcla de 2 mm de espesor, la que se
alisara hasta que el agua refluya de la superficie, cuidando el alisado hasta que tenga la
resistencia necesaria.

Después de 6 (seis) horas de ejecutado el manto, se inicia el regado en abundancia,
manteniéndolo humedo.

- Aplicacion de la membrana impermeabilizante: la primera mano diluida en un 20% de agua;
en las manos siguientes, se aplicara puro, tal como se provee, debiendo secar entre mano y mano
2 a 4 hs, Se seguiran las recomendaciones del fabricante.

- Proteccion de juntas entre losa — mamposteria: Incluye muretes de ladrillos comunes 0,15
esp. Ver detalles en plano.

16. CARPINTERIA

Sera ejecutada en aluminio natural, idem existente, Linea pesada HERRERO ALUAR. Incluye la
utilizacion de accesorios pertenecientes a dicha linea de carpinteria: colisas, cufas, bisagras,
esquineros, cierres, etc, debiéndose someter todos los materiales a utilizar a la aprobacién de la
Direccion Gral. de Infraestructura Edilicia, antes de su colocacion.

La carpinteria sera ejecutada utilizando sistema de perfiles registrados y/o patentados, los que
seran extruidos con un terminado perfecto, rectos, sin poros, ni raspaduras.

Los perfiles extruidos seran de aleacién de aluminio 6063, Temple T6 y deberan contar con
certificacion de calidad segun Norma ISO 9001, debiendo cumplir con el peso (kg/m) establecido
por la linea Herrero Aluar linea pesada, para cada tipo de perfil, ya que esto define la resistencia
mecanica del mismo.



Uniones y Juntas

Seran de tipo mecanico ingleteados y/o rectos ensamblados con angulos y cantoneras de acero
inoxidable debidamente fijados mediante tornillos de acero inoxidable.

Los roblones de aluminio se admitiran Unicamente para la unién de perfiles entre si. No se
admitira la colocacion de remaches y/o tornillos sobre superficies vistas.

Antes del ensamble final, se procedera a colocar en las esquinas, sellador apto para uniones
mecanicas de carpinteria de aluminio, hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la
intemperie, imputrescible y con una vida util no inferior a los 20 afnos.

Premarco

La carpinteria sera montada utilizando premarco de aluminio, Linea pesada Herrero Aluar, con
tapajuntas.

Seran fijadas al premarco, utilizando tornillos de acero inoxidable, una vez finalizados los trabajos
de aplicacion de revoques y revestimientos sobre obras de mamposteria.

Herrajes

Seran siempre de linea pesada.

Reuniran condiciones de 1ra calidad, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y
eficiencia en su aplicacién, presentacién y acabado de sus elementos constitutivos.

Contacto de Aluminio con Otros Materiales

En ningln caso se pondra en contacto una superficie de aluminio con otra superficie de hierro,
aunque ésta estuviera protegida con un bafio de cadmio. En todos los casos debe haber una
pieza intermedia de material plastico usada para sellados o en su defecto, se agregara entre las
dos superficies una hoja de polivinilo de 50 micrones de espesor en toda la superficie de contacto.
Se evitara siempre el contacto directo del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que
sea indispensable dicho contacto, se aplicaran sobre la superficie del aluminio 2 (dos) manos de
pintura bituminosa.

16.1 Tipo PSM (Sala de Maquina) Cantidad: 1

Cerramiento de aluminio, compuesto por puerta de una hoja de abrir al exterior, linea pesada.
Marco: Aluminio natural, idem existente, linea pesada Herrero Aluar.

Premarco: Aluminio de la misma linea.

Hoja Puerta: Aluminio natural idem existente, perfiles de 45 mm de espesor, linea pesada Herrero
Aluar. Pafo transversal a media altura y celosia reforzada en sectores superior e inferior.
Tapajuntas.

Accesorios: idem linea de carpinteria, tapajuntas, colisas, burletes, cufias, bisagras, esquineros,
cierres, etc.

Herrajes: 2 Bisagras pomelas reforzadas. Llave de seguridad, sistema tubular con accion de
picaporte.

VERIFICACION DE MEDIDAS, NIVELES Y COLOCACION EN OBRA
Las medidas consignadas en la planilla de carpinterias y planos, son aproximadas.

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones, niveles y/o cualquier otra medida
de la misma, que sean necesarios para la realizacion y terminacion de los trabajos, asumiendo
todas las responsabilidades de las correcciones que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

17. PINTURA
El rubro tiene por objeto ejecutar la pintura de proteccion en todas las superficies de locales
afectados por los trabajos.

17.1 Muros exteriores con terminacion fino a la cal.
Se aplicara latex acrilico para superficies exteriores.
17.2 Muros interiores y cielorraso aplicado con terminacion fino a la cal.
Se aplicara latex acrilico para superficies interiores.
7



En todos los casos, se ejecutaran los siguientes trabajos:

- Limpieza y preparacién de la superficie. En superficies existentes, se realizara el retiro de la
pintura en superficies existentes.

- Aplicacion de imprimacion sobre superficies limpias vy lisas.

- Aplicacion de 3 (tres) manos del material correspondiente, color a determinar.

18. FfROVISIC')N, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR
HIDRAULICO DE 4 PARADAS. CAPACIDAD 8 PERSONAS.

La empresa debera proveer los materiales de los items 18.1; 18.3; 18.4; 18.5 y 18.6 dentro
de un plazo de 60 dias, desde labrada el acta de inicio de obra.
Las caracteristicas del ascensor hidraulico a ser provisto, instalado y puesto en
funcionamiento, son las que se describen a continuacion:
- Cantidad y Tipo: 1 ascensor hidraulico de pasajeros (aptos para capacidades
diferentes).
- Capacidad y Velocidad: 600 kg de carga util — 8 personas - 2 velocidades.
- Paradas y Entradas: 4 paradas: PB, 1° Piso, 2° Piso, 3° Piso.
- Tipologia Pistén posterior
- Recorrido util:
= 1 parada 0 mm (nivel cero).
= 2 parada 3700 mm (primer piso).
= 3 parada 7400 mm (segundo piso).
= 4 parada 11100 mm (tercer piso - ultima parada).

- Central Hidraulica Bomba
o Valvula distribuidora NL 210
o0 Bomba: 150 litros/min, con filtro de retorno, llave de paso, bomba adicional de 12 v
para descenso de emergencia, termo sonda para control de temperatura del aceite,
proteccion de motor mediante termistores (PTC), presostato de presion maxima'y
minima, tacos de goma para aislamiento de la central, cilindro con valvulas de
paracaidas, tubo de recuperacién de fuga, deteccién defallas de cambio de
secuencia de fases. Fuerza Motriz Trifasica, 380 Volts - 3 fases - 50 Hz
o Pistén Tipo posterior/Lateral simple, indirecto, Omar Life, Wittur.
- Maniobra Control con despachador electrénico y programa regrabable, Para
arranque directo, maniobra automatica. Con bateria y cargador para descenso de cabina
en emergencia y nivelacion automatica. Descenso automatico y apertura automatica de
puertas para cortes de energia de alimentacion.
- Ubicacién de Centralina Planta Baja, en Sala de Maquina (ver plano n°20)
- Cabina: La estructura sera de chapa DD N° 18, piso y techo chapa DD N° 14 con
proteccion anticorrosiva en su totalidad. Terminacién interior: pasamanos de acero
inoxidable, paredes laterales y fondo con espejo 1/2 panel superior, desde pasamanos a
techo. Panel inferior, acero inoxidable.
- lluminacion Artefacto simil Spot en techo, con lamparas Led cant. 6. Cielorraso
chapa acero inoxidable calada desmontable. lluminacion de emergencia.
- Piso Terminacion: Goma de alto transito, antideslizante.
- Accesorios Zécalos y pasamanos perimetrales; umbral en acero inoxidable AlSI 304
pulido - Extractor de aire silencioso, oculto en cielorraso.
- Puerta de cabina Automatica, acero inoxidable, 0,80 m minimo luz libre, marca
Wittur. Cantidad 4
- Accionamiento Automatica124
- Puerta de Piso 2 de Cantidad. 4. Y uno de Cantidad. 2 Accionamiento Automatico
- Senalizacion y botonera
o0 Encabina
* Botoneras Automax linea Onix de vidrio templado de 6mm negro.
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o

o

a)

b)

c)
d)

MONTAJE.

= Pulsadores sistema Touch

= |luminacién en led blanco y se transforma en rojo al pulsar.

= Modelo de disefio de pulsadores: tradicional, piso por piso.

= Medidas pafio: 200 x 2000 mm.

= Pantalla incorporada de 7” (155 x 87mm).

= Botones touch con backlight blanco y registro rojo.

= Posee tres botones mecanicos para servicios.

= Accesibilidad mediante boton unico (con sintetizador de voz).

= Posibilidad de incorporar sistema de control de accesos: chip de contacto o
tarjeta de proximidad.

= Permite grabar logo de la empresa instaladora.

= (Caja metalica de facil apertura.

En Pisos
= Pulsadores sistema Touch
= [luminacién led blanco y se trasforma en rojo cuando se pulsa.
= Indicador alfanumérico para colocar sobre dintel
= Vidrio templado 6mm
=  Extra chato, sin necesidad de amurar.
= |ndicador Black, niumeros en blanco
= Medidas 330 x 115 mm
= Medidas Indicador 95 x 55 mm
Alarmas
= Sistema de alimentaciéon auténomo para alarma y luz de emergencia de
leds.

= Posee cargador con una bateria de 12Vcc.
= Ante un corte de energia la bateria proporciona la alimentacién para el
circuito de la alarma y se activa la salida para encender la luz de
emergencia en cabina.
= Deteccion de bateria baja mediante buzzer.
Central electrénica de control A6220 Control.
Medidas de Pasadizo 1,90 m de frente x 2,00 m fondo, longitud 18 m Recorrido util

Medidas minimas de Cabina 1,35 m x 1,40 m dimensiones interiores.

Seguridad

Vélvula paracaidas y baterias de 12 Volts de emergencia, con su correspondiente
circuito eléctrico para que la cabina de pasajeros regrese, en forma automatica al
piso inferior en caso de corte de energia. Presostato de maxima y minima, protector
electronico, por sobretension, baja tension, falta de fase y temperatura del aceite y
motor.

El control electrénico de marcha y maniobra sera equipado con un display para la
lectura de falla que pudiera sufrir el equipo, como asi también debera guardar en su
memoria las ultimas fallas producidas para la rapida deteccion y puesta en marcha
del equipo.

En Central Hidraulica: colocacion de un presostato de baja histéresis, para controlar
los excesos de carga en el equipo.

Barreras infrarrojas multihaces.

Los trabajos a realizar para el montaje del equipo son los que se detallan a continuacion:

18.1. Colocacién de ménsulas y Guias
Plantillado para la colocacion de brocas, grampas y guias del coche y alineado del mismo.



18.2. Colocacion de Puertas
Colocacioén de Puertas de Piso de accionamiento automatico

18.3. Instalacion de Control
Realizacién total del cableado eléctrico en sala de maquina, pasadizo, puertas, botoneras, finales
extremos de carrera y central electronica

18.4. Montaje sistema hidraulico
Colocaciéon de la cubeta en sala de maquina y nivelado de la misma, colocacion de piston
hidraulico y mangueras.

18.5. Montaje Arcatina
18.6. Montaje Arcata

18.7. Armado de Cabina
Armado completo de la cabina

18.8. Cableado

Colocacién de las suspensiones de coche y de cables de acero de tracciéon (que incluye cables de
acerode 1/28 x 19 +1).

18.9. Programacion
Colocacién del control de maniobra y del regulador de seguridad de clavada de coche en la
sala de maquina

18.10. Pruebas
Puesta en marcha y pruebas de funcionamiento

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

A) Central hidraulica: El estado de las electrovalvulas, su limpieza y ajuste si hubiera
desnivelaciones o cambios bruscos de marcha y paradas. Nivel de aceite, agregando el faltante
y controlando pérdidas de central y piston.

B) Control de Marcha: Se debe efectuar periddicamente la limpieza y ajuste de relay de pisos y
maniobra para un correcto funcionamiento, esto incluye las pruebas de las seguridades de
puertas, paracaidas, proteccion del motor y pruebas del circuito de emergencia de 12 Volt.

C) Servicio General: Limpieza de techos de Cabina y Arcatas (Chasis) pozo del pasadizo,
lubricacién de guias y control de elementos del pasadizo.

D) Informe mensual de los trabajos de Mantenimiento realizados durante el periodo de garantia.

E) Respuesta inmediata al lamado por parte del Instituto en caso de desperfectos.

F) Instruccién al personal de Mantenimiento de la Institucion. Entrega de Manuales e
Instructivos.

GARANTIA
La Empresa Contratista debera garantizar el equipo suministrado y su sistema eléctrico,

funcionando en perfectas condiciones, por el término de 12 (doce) meses, a partir de la Recepcion
Definitiva de la Obra.

19. INSTALACION ELECTRICA
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El trabajo incluye la provision de materiales y mano de obra para instalar y poner en
funcionamiento el sistema eléctrico, tal como se indica en planos especificaciones y conforme a
directivas impartidas por la Direccién de Obras.

Comprende:

1. Provisién e Instalacion de alimentadores desde tablero Seccional existente en pasillo de
FACENA con conductor subterraneo de 4x10mmz2, el mismo sera instalado sobre bandeja porta
cables de chapa perforada de 100x50 mm con ménsulas metalicas galvanizadas de 250 y 150 mm
amuradas en la pared cada 2 m con tirafondos y tacos tipo Fisher. Las ménsulas seran fijadas a la
bandeja mediante bulon y tuercas.

En el tablero Seccional Existente se instalara un interruptor termo magnético tetra polar de 50
amp. de primeras marcas (SIEMMENS, SCHNEIDER o ABB).
Los conductores deberan tener terminales tipo TIF para ser colocados en los interruptores.

2. Provisiéon e instalacion de caferia y cajas de PVC embutida, los canos deberan ser
normalizados tipo TUBELECTRIC semipesado con cajas unidas con conectores y uniones de
PVC. En planta baja, 1°, 2° y 3° piso para la alimentacion de boca de iluminacion a la entrada del
ascensor.

Todas las demoliciones que se hagan en mamposteria y cielorrasos existentes deberan ser
reparadas y pintadas.

La instalacion de cafieria no debe tener mas de dos curvas consecutivas antes de una caja de
derivacion para evitar inconvenientes en el cableado segun ubicacién y detalles descriptos en
plano eléctrico.

3. Provisién e Instalacidon de cableado y artefactos de 220V.

Los conductores deberan ser normalizados y de primeras marcas.

Los tomas de 220v de 20 Amp y de 10 Amp. seran dobles y de primeras marcas.
Los artefactos de iluminacién se detallan a continuacion:

A1: Panel Plafon Led 60x60 60w Luz Fria tipo Lumenac, Osram, Philips, etc.

A2: Panel Plafon 24w Led Spot Redondo Aplicar Exterior Aplique tipo Lumenac, Osram, Philips
Los artefactos A2 seran instalados en planta baja, 1°, 2° y 3° piso a la entrada del ascensor y
alimentados del circuito eléctrico existente.

Los artefactos de iluminacion de emergencia seran de primeras marcas. Tipo Atomlux de 60 Leds
con bateria de litio.

Provision e Instalacion de alimentadores desde
tablero seccional existente en pasillo de FACENA

1 (Bandejas porta cables de 100x50 mm, conductores
subterraneos)

N° Descripcion Unidad | Cantidad
1 Conductor Subterraneo 4x10+T mm M 30
3 Bandeja Portacable metalica 100x50 mm M 30
4 Curva plana a 45 100x50 Unidad 3
5 Embudo de bajada 100x50 Unidad 2
6 Tapa para bandeja metalica 100mm M 10
7 Ménsula metélica galvanizada 150 mm Unidad 20
8 Ménsula metélica galvanizada 250 mm Unidad 10
9 Curva escalera metalica 100 mm Unidad 2
10 Juego de Tornilleria con tacos y arandelas x100 Unidad 1
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11 Juego de Buloneria con tuercas y arandelas x 100 Unidad 1
2. Provision e instalaciéon de caierias y cajas de PVC
embutidas (segun plano)
Materiales
N° Descripcion Unidad | Cantidad
1 Caija rectangular PVC Unidad 20
2 Caja de Inspeccioén para puesta a tierra Unidad 1
3 Kit puesta a tierra, jabalina y toma cable Unidad 1
4 Accesorios varios para instalacion Gl 1
5 Carfo PVC TUBELECTRIC 25mm Semipesado M 50
6 Carfo PVC TUBELECTRIC 32mm Semipesado M 50
7 Conector de PVC 25 mm Unidad 20
8 Conector de PVC 32 mm Unidad 20
9 Unién PVC 25 mm Unidad 20
10 Unién PVC 32 mm Unidad 20
11 Curva PVC 25 mm Unidad 15
12 Curva PVC 32 mm Unidad 15
13 Caja octogonal chica PVC Unidad 14
14 Tapa ciega p/caja octogonal chica Unidad 5
15 Caja Derivacion PVC 20x20 cm Unidad 3
3 Provision e Instalacion de Cableado y Artefactos
de 220V
Materiales
N° Descripcion Unidad | Cantidad
1 Conductor unipolar marrén 2,5 mm M 50
2 Conductor unipolar celeste 2,5 mm M 50
3 Conductor unipolar verde/amarillo 2,5 mm M 50
4 Conductor unipolar marrén 1,5 mm M 50
5 Conductor unipolar celeste 1,5 mm M 50
6 Conductor unipolar celeste 4 mm M 10
7 Conductor unipolar marréon 4mm M 10
8 Toma doble 10 Amp. Completo con bastidor y tapa Unidad 4
9 Toma doble 20 Amp. Completo con bastidor y tapa Unidad 2
10 Llave de un punto completa con bastidor y tapa Unidad 3
11 Luz De Emergencia Recargable 60 Led Unidad 3
12 Panel Plafon Led 60x60 60w Luz Fria unidad 4
Panel Plafon 24w Led Spot Redondo Aplicar Exterior 6
13 Aplique unidad

CONFECCION DE PLANOS, ESCALAS Y PRESENTACION

El Contratista debera confeccionar todos los planos de detalles con las aclaraciones necesarias
para la ejecucion de la obra a escala conveniente, incluyendo detalles de equipo, instalacion
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eléctrica, etc., basandose en esta documentacion, en la marca del equipo a proveer e instalar y en
las instrucciones que le suministrara la Inspeccion de Obras y que deberan ser presentados para
su aprobacion, previo a la iniciacion de los trabajos.

Junto con la oferta en el momento de apertura de la licitacion, la Empresa debera presentar un
juego completo con todas y cada una de las caracteristicas técnicas, de instalacion, ejecucion y
terminacion de todos los componentes principales del equipo, comprendido en la presente obra
que él mismo se compromete formalmente a proveer, instalar y ejecutar en la misma, adjuntando
folletos descriptivos y/o comerciales, donde se explicite tipo, marca, garantia, etc.

El contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta, todos aquellos
trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion,
resulten necesarios para la terminacién correcta y completa de los trabajos de acuerdo a sus
fines.

MATERIALES
Todos los materiales a emplear en la obra, seran de marca y tipos aprobados y deberan ser
sometidos a la aprobacion de la Direccién de Obras antes de su utilizacion.

CONTROL DE OBRA

Cualquier deficiencia de ejecucion constatada en obra de un elemento terminado sera motivo de
su devolucion a taller/comercio para su correccién, aunque ese elemento hubiera sido
aceptado/elegido previamente en comercio/taller.

La empresa junto a su oferta entregara un legajo completo con todas las especificaciones técnicas
de los elementos ofertados.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA Y VISTAS FOTOGRAFICAS

Durante el transcurso de la obra, la Empresa Contratista mantendra al dia los planos de acuerdo
con las modificaciones efectuadas, prestando especial atencion a las instalaciones.

Esta documentacion sera a cargo del Contratista y tendra indicada con claridad la Inscripcion
“Conforme a Obra”, debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados. Debera estar firmada por el
Representante Técnico de la Contratista y por el Inspector de Obra.

Se presentaran con sus correspondientes memorias descriptivas y de calculo, aceptadas previo a
la realizacion de los trabajos.

Se entregaran en soporte digital en AutoCAD y 3 (tres) copias en papel opaco.

El cumplimiento de este articulo sera condicion indispensable para labrar el Acta de
Recepcidon Provisoria.

Vistas Fotograficas en color: el Contratista debera entregar al finalizar la obra (antes de la
recepcion Provisoria) y junto con la entrega de la documentacion detallada anteriormente (la
Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de ésta clausula y no se extendera el Acta de
Recepcidn Provisoria).

La Inspeccion determinara en cada caso, cuales son las vistas del conjunto o detalles a tomar, la
ubicacion de las mismas sera indicada en los Planos Conforme a Obra solicitados. Seran del
tamafo 12 x 18 cm con identificacion marginal de lo que representan e impresas en papel
fotografico tamafio A4.

PRUEBAS PARA LA RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminadas las obras y antes de proceder a la Recepcion Provisoria de las mismas, se
efectuara la verificacion de funcionamiento; para ello el Contratista efectuara la prueba de todas
las instalaciones, observando si cumplen con las condiciones exigidas, debiendo él mismo
suministrar todos los materiales, combustibles y demas elementos necesarios para tal fin.

RECEPCION PROVISORIA
Una vez terminados los trabajos, motivo de este Contrato, aprobadas por la Direccion de Obras
las pruebas de funcionamiento y presentados los planos conforme a Obra, el Contratista solicitara
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la Recepcion Provisoria, la que se realizara en un todo de acuerdo con lo estipulado en este
Pliego.

CONSERVACION PERMANENTE DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Contratista debera reparar a satisfaccion de la Direccion de Obra todas aquellas anormalidades
detectadas durante el periodo y a su exclusiva cuenta y cargo, en la totalidad de las obras y hasta
la Recepcion Definitiva de las mismas.

RECEPCION DEFINITIVA

Se hara luego de transcurrido el plazo de garantia y siempre que en ese lapso la obra a ser
recibida se comporte satisfactoriamente y reciba la aprobacién de la Direccion de Obra y de la
Direccion de Estudio y Proyectos.

Todos los materiales que en concepto de demolicion, reemplazo o desuso son obtenidos en
cualquier fase de la obra seran entregados a la Direccién de Obra en su totalidad, labrandose
Actas en las que se consignaran cantidad y estado, cuando sean materiales recuperables o de
rezago.

La Empresa Adjudicataria esta obligada a introducir en las instalaciones toda obra
complementaria, que no esté indicada en los planos por errores o eventuales omisiones
que pudiera existir en la documentacién, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto
funcionamiento y/o cumplimiento de sus fines, sobre la/s cualles la Reparticion no
reconocera adicional alguno considerandose que la adjudicataria ha detectado la/s
omision/es y/o error/es y lo/s ha contemplado en su oferta.

20. VARIOS

20.1 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA

La limpieza de la obra se ejecutara permanentemente, con el objeto de mantener libre de
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecucion de los trabajos y comprometan la
seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberan quedar, al finalizar
cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene. Para tal fin el Contratista debera
proveer contenedores que se ubicaran en lugares a especificar por la Direcciéon de Obra, corriendo
por su cuenta el alquiler y/o provision y el traslado de los mismos.

Una vez terminadas las obras y antes de la recepcion provisoria, el Contratista realizara la
limpieza de caracter general, que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por las
obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros
elementos que hubieran sido utilizados en la construccion.

Las redes de energia y/o alimentacién de agua u otros elementos con caracter provisorio
utilizados para la construccion de la obra, seran retirados indefectiblemente antes de la recepcion
definitiva.

La obra sera entregada completa y en funcionamiento.

20.2 REUBICACION DE CAMARA DE DESAGUE ABIERTA- PLUVIAL

Se procedera a reubicar la camara de desague abierta pluvial y cafieria existente en el sector
donde se ejecutara la obra en cuestion, corroborando su 6ptimo funcionamiento, respetando las
pendientes requeridas. La empresa debera proveer accesorios, elementos y/o materiales que
requieran los trabajos. En caso de que los elementos que conforman la instalacion afectada
resulten deteriorados en el transcurso del proceso de obra deberan ser repuestos a nuevos.
Ademas de precisar conectarse a ramal principal hacerse mediante una pileta de patio tapada.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Junio de 2.023.-
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CALCULOS ESTRUCTURALES



Listado de datos de la obra

Ascensor FACENA

Fecha: JUNIO/23

1.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: ascensor facena

Archivo: ascensor facena

2.- NORMAS CONSIDERADAS

Hormigén: CIRSOC 201-1982

Aceros conformados: AlSI
Aceros laminados y armados: AISC LRFD 86

3.- ACCIONES CONSIDERADAS

3.1.- Gravitatorias

Planta S.C.U Cargas permanentes

(t/m=2) (t/m=2)
Nivel 16.9 0.10 0.15
Losa +14.80 0.20 0.15
Losa +11.10 0.20 0.15
Nivel +7.3 0.20 0.15
Nivel +3.60 0.20 0.15
Nivel O 0.20 0.15
Fundacién 0.00 0.00

3.2.- Hipo6tesis de carga

Automaticas

Peso propio
Cargas permanentes
Sobrecarga de uso

4.- DATOS GEOMETRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

Grupo [Nombre del grupo |Planta Nombre planta |Altura |Cota
6|Nivel 16.9 6|Nivel 16.9 2.10| 16.80
5|Losa +14.80 5|Losa +14.80 3.70| 14.70
4/Losa +11.10 4|Losa +11.10 3.70| 11.00
3|Nivel +7.3 3|Nivel +7.3 3.70| 7.30
2|Nivel +3.60 2|Nivel +3.60 3.60| 3.60
1|Nivel O 1|Nivel O 1.20| 0.00
O|Fundacion -1.20

5.- DATOS GEOMETRICOS DE COLUMNAS Y MUROS

5.1.- Columnas
Gl: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: angulo de la columna en grados sexagesimales
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Listado de datos de la obra

Ascensor FACENA Fecha: JUNIO/23

Datos de las columnas

Referencia| Coord(P.Fijo) |GI- GF| Vinculacion exterior |Ang.| Punto fijo

C1 (17.57,17.45) | 1-6 |Sin vinculacion exterior | 0.0 Centro

c2 (19.77, 17.45) | 1-6 |Sin vinculacion exterior | 0.0 Centro

C3 (17.57,19.35) | 1-6 |Sin vinculacion exterior | 0.0 Centro

C4 (19.77,19.35) | 1-6 |Sin vinculacion exterior | 0.0 Centro
5.2.- Muros

- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones estan expresadas en metros.
Datos geométricos del muro

Referencia Tipo muro Gl- GF Vértices Planta Dimensiones
Inicial Final Izquierda+Derecha=Total

M1 Muro de hormigén armado 0-1 (17.57, 17.45) (19.77, 17.45) 1 0.1+0.1=0.2

M2 Muro de hormigén armado 0-1 (17.57, 17.45) (17.57, 19.35) 1 0.1+0.1=0.2

M3 Muro de hormigén armado 0-1 (17.57,19.35) ( 19.77, 19.35) 1 0.1+0.1=0.2

M4 Muro de hormigén armado 0-1 (19.77, 17.45) ( 19.77, 19.35) 1 0.1+0.1=0.2

Zapata del muro
Referencia Zapata del muro

M1 Viga de fundacion: 0.200 x 0.250
Vuelos: izgq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25

Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm?
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm2

Médulo de balasto: 150.00 t/m=3

M2 Viga de fundacion: 0.200 x 0.250
Vuelos: izgq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25

Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm?
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm?2

Médulo de balasto: 150.00 t/m=3

M3 Viga de fundacion: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25

Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm?
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm?2

Médulo de balasto: 150.00 t/m=3

M4 Viga de fundacion: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 altura:0.25

Tensiones admisibles
-Situaciones persistentes: 1.00 kp/cm?
-Situaciones accidentales: 1.00 kp/cm?2

Médulo de balasto: 150.00 t/m=3
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Tensiones del terreno bajo vigas de cimentacion

Obra: Ascensor Facena
Fundacién

Tension admisible en situaciones persistentes: 1.00 kp/cm=2
Tensién admisible en situaciones accidentales: 1.00 kp/cm=2

Situaciones persistentes o transitorias

Viga Tension media Tension en bordes Estado
Pértico Tramo Dimensién (kp/cm=) (kp/cm=)
1 V-001: M2-M4 M3: 20x25 0.96 0.96/ Cumple
2 V-002: M2-A0 M1: 20x25 0.86 0.86| Cumple
3 V-003: M1-M3 M2: 20x25 0.84 0.85| Cumple
4 V-004: AO-M3 M4: 20x25 0.96 0.96/ Cumple
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Esfuerzos y armados de columnas, tabiques y muros

ascensor facena Fecha: JUNIO/23
1.- MATERIALES
1.1.- Hormigones
Elemento Hormiaén f'c Tamarfio maximo del arido Ec
9 (kp/cm?) (mm) (kp/cm2)
Todos H-17 173 15 280326
1.2.- Aceros por elemento y posicién
1.2.1.- Aceros en barras
Elemento Acero fuk
(kp/cmz) ¥s
Todos ADN-420 4281 1.00
1.2.2.- Aceros en perfiles
Tino de acero para perfiles Acero Limite elastico | Médulo de elasticidad
P para p (kp/cm?) (kp/cm?)
Acero conformado A-36 2548 2089704
Acero laminado ASTM A 36 36 ksi 2548 2100000

2.- ARMADO DE COLUMNAS Y TABIQUES

2.1.- Columnas

= Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

= Armado:

Primer sumando: Armado de esquina.
Segundo sumando: Armado de cara X.
Tercer sumando: Armado de cara Y.

= Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe
consultar el dibujo del cuadro de columnas. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo,
que puede consultar en opciones y despiece de columnas.

= H: Altura libre del tramo de columna sin arriostramiento intermedio.

= Hpx: Longitud de pandeo del tramo de columna en direccion "X'.

» Hpy: Longitud de pandeo del tramo de columna en direccién "Y'.

= Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinacion que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificacion de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden y excentricidad adicional por pandeo.

= Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinacion que produce las
mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificaciéon de esfuerzos debidos a los efectos de
segundo orden (no incluye pandeo).

= Nota:

Los esfuerzos estan referidos a ejes locales de la columna.

Dimension Tramo Fc/Fb q H Hpx | Hpy Pésimos REfEIenNcia
Columna Planta (cm) (m) Armado (%) Estribos @ | m) | (m) N MXx My N Mx My
® |[Em)|Em)| © |Em)](tm)
C1 Nivel 16.9 20x20 14.70/16.50 (4012 1.13| @6¢/15cm | 1.80| 1.80| 1.80| 1.09| 0.16/ 0.16/ 1.09| 0.14| 0.14
Losa +14.80 20x20 11.00/14.40 (4012 1.13| @6¢/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40| 3.15| 0.21| 0.15/ 3.15| 0.09| 0.05
Losa +11.10 20x20 7.30/10.70 |4912 1.13| @6¢/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40| 5.17| 0.26] 0.19| 5.17| 0.08/ 0.04
Nivel +7.3 20x20 3.60/7.00 (4012 1.13| @6¢/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40| 7.12| 0.32| 0.21| 7.12| 0.09| 0.02
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Esfuerzos y armados de columnas, tabiques y muros

ascensor facena

Fecha: JUNIO/23

Nivel +3.60 20x20 0.00/3.30 |4@12 1.13| @6c/15 cm | 3.30| 3.30| 3.30, 8.89| 0.35 0.62| 8.89| 0.08] 0.27
c2 Nivel 16.9 20x20 | 14.70/16.50 |4@12 1.13| @6¢/15 cm | 1.80| 1.80| 1.80| 0.79| 0.03| 0.07| 0.79| 0.02| 0.06
Losa +14.80 20x20 | 11.00/14.40 |4@12 1.13| @6c/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40, 4.14| 0.23| 0.25| 4.14/ 0.08/ 0.10
Losa +11.10 20x20 7.30/10.70 |4@12 1.13| @6¢/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40| 7.43| 0.32| 0.37| 7.43| 0.09| 0.12
Nivel +7.3 20x20 3.60/7.00 |4@12 1.13| @6c/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40| 10.46| 0.41| 0.42| 10.46/ 0.09| 0.09
Nivel +3.60 20x20 0.00/3.30 |4@12 1.13| @6¢/15 cm | 3.30| 3.30| 3.30| 12.52| 0.42| 0.67| 12.52| 0.07| 0.23
c3 Nivel 16.9 20x20 | 14.70/16.50 |4@12 1.13| @6c/15 cm | 1.80| 1.80| 1.80, 0.91| 0.10| 0.06| 0.91| 0.09| 0.05
Losa +14.80 20x20 | 11.00/14.40 |4@12 1.13| @6c/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40, 3.14| 0.10| 0.26| 3.14/ 0.02| 0.12
Losa +11.10 20x20 7.30/10.70 |4@12 1.13| @6¢/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40| 5.43| 0.16| 0.34| 5.43| 0.02| 0.13
Nivel +7.3 20x20 3.60/7.00 |4@12 1.13| @6c/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40, 7.77| 0.25| 0.46| 7.77| 0.03| 0.17
Nivel +3.60 20x20 0.00/3.30 |4@12 1.13| @6¢/15 cm | 3.30| 3.30| 3.30| 10.37| 0.42| 0.67| 10.37| 0.10, 0.28
ca Nivel 16.9 20x20 | 14.70/16.50 |4912 1.13| @6c/15cm | 1.80| 1.80| 1.80, 1.09| 0.20| 0.09| 1.09| 0.18| 0.07
Losa +14.80 20x20 | 11.00/14.40 |4912 1.13| @6c/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40, 3.45) 0.40| 0.24| 3.45 0.22| 0.10
Losa +11.10 20x20 7.30/10.70 |4@12 1.13| @6¢/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40| 5.91| 0.48| 0.31] 5.91| 0.22| 0.10
Nivel +7.3 20x20 3.60/7.00 |4@12 1.13| @6c/15 cm | 3.40| 3.40| 3.40, 8.36| 0.58/ 0.46| 8.36| 0.24| 0.16
Nivel +3.60 20x20 0.00/3.30 |4@12 1.13| @6¢/15 cm | 3.30| 3.30| 3.30| 11.01| 0.54| 0.68| 11.01| 0.17| 0.27
Muro M1: Longitud: 220.2 cm [Nudo inicial: 17.57;17.45 -> Nudo final: 19.77;17.45]
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Planta 3:lg oels S Sep.h e Estado
. . L. .ver .hor
(cm) 1zquierda Derecha I1zquierda Derecha | Ramas | Diam. | ~SP-V€ ep-NOT 1 (96)
(cm) (cm)
Nivel O 20.0 @10c/20 cm| @10c/20 cm| @6¢/15 cm| @6¢/15 cm 1 76 15 20 96.6 -
Muro M2: Longitud: 189.999 cm [Nudo inicial: 17.57;17.45 -> Nudo final: 17.57;19.35]
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Planta 3:lg oels S Sep.h e Estado
. . L. .ver .hor
(cm) Izquierda Derecha Izquierda Derecha | Ramas | Diam. | °€P-V€ €P-NOT | (o5)
(cm) (cm)
Nivel O 20.0 @10c/20 cm| @10c/20 cm| @6¢/15 cm| @6¢/15 cm 1 76 15 20 95.5 -—-
Muro M3: Longitud: 220.2 cm [Nudo inicial: 17.57;19.35 -> Nudo final: 19.77;19.35]
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Planta Espesor S Sep.h P.C. Estado
. . . ep.ver | Sep.hor
(cm) 1zquierda Derecha Izquierda Derecha | Ramas | Diam. p p (%)
(cm) (cm)
Nivel O 20.0 @10c/20 cm| @10c/20 cm| @6¢/15 cm| @6¢/15 cm 1 76 15 20 93.1 -—
Muro M4: Longitud: 189.907 cm [Nudo inicial: 19.77;17.45 -> Nudo final: 19.77;19.35]
Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal
Planta 3:is 2els S Sep.h e Estado
. . L ep.ver | Sep.hor
(cm) 1zquierda Derecha I1zquierda Derecha | Ramas | Diam. p p (%)
(cm) (cm)
Nivel O 20.0 @10c/20 cm| @10c/20 cm| @6¢/10 cm| @6¢/10 cm 1 76 20 20 97.5 -—

F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de area en el cual el armado y espesor
son suficientes.

de hormigoén
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Esfuerzos y armado de vigas
Obra: Ascensor FA.CE.NA.

Sistema de unidades: M.K.S.

Luz (m) Momentos (t-m) Areas (cm?) Corte (1)
Materiales:
Hormigén: H-17 Acero: ADN-420
Materiales de fundacion:
Hormigén: H-17 Acero: ADN-420
Gr.pl. no 0 Fundacién --- Pl. igual 1
Pértico 1 --- Grupo de plantas: 0
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent. A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-001(M2-M4) 20 X 25 2.20 0.10 = ----- 0.20 0.38 0.38 0.38 0.64 -0.46
0.00 0.00  -—-- 0.38 0.38 0.38
Arm.Perchas: 2010(0.11P+2.32+0.11P=2.54)
Arm.Superior: 2010(0.11P+2.32+0.11P=2.54)
Estribos: 12x1e@6¢/0.2(2.32)
Portico 2 --- Grupo de plantas: 0
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent. A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-002(M2-A0) 20 X 25 2.20 0.10  --—--- 0.10 0.38 0.38 0.38 0.54 -0.36
0.00 0.00  -—-- 0.38 0.38 0.38
Arm.Perchas: 2010(0.11P+2.32+0.11P=2.54)
Arm.Superior: 2010(0.11P+2.32+0.11P=2.54)
Estribos: 12x1e@6c¢/0.2(2.32)
Pértico 3 --- Grupo de plantas: 0
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-003(M1-M3) 20 X 25 1.90 0.00  ----- 0.00 0.38 0.38 0.38 0.25 -0.26
————— 0.00 0.00 0.38 ————— 0.38
Arm.Perchas: 2010(0.11P+2.02+0.11P=2.24)
Arm.Superior: 2010(0.11P+2.02+0.11P=2.24)
Estribos: 11x1e@6c¢/0.2(2.02)
Pértico 4 --- Grupo de plantas: 0
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzg. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-004(A0-M3) 20 X 25 1.90 0.10  -—-- 0.10 0.38 0.38 0.38 0.32 -0.33
————— 0.00 0.00 0.38 ————— 0.38
Arm.Perchas: 2010(0.11P+2.01+0.11P=2.23)
Arm.Superior: 2010(0.11P+2.01+0.11P=2.23)
Estribos: 11x1e@6c¢/0.2(2.02)
Gr.pl. no 1 Nivel O --- PI. igual 1
Gr.pl. no 2 Nivel +3.60 --- PI. igual 1
Pértico 1 --- Grupo de plantas: 2
Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-201(C3-C4) 20 X 30 2.40 0.00  ----- -0.30 - e 0.54 0.93 -1.27
0.30 0.50 0.10 0.54 0.86 0.54

Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 210(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
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Estribos: 9x1e@6c¢/0.24(2.00)

Pértico 2 --- Grupo de plantas: 2

Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-202(C1-C2) 20 X 30 2.40 -0.10  ---—-- 0.00 0.54  -—-- 0.02 0.88 -0.63
0.10 0.30 0.20 0.54 0.54 0.54
Arm.Perchas: 2@38(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c/0.24(2.00)
Portico 3 --- Grupo de plantas: 2
Viga Seccién Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzq A.Cent A.Der Cort.1zq. Cort.Der.
V-203(C1-C3) 20 X 30 1.90 0.10  ---—-- -0.40 - e 0.64 0.57 -1.29
0.40 0.40  -—-- 0.66 0.74  -—--
Arm.Perchas: 208(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6¢/0.24(1.70)
Pértico 4 --- Grupo de plantas: 2
Viga Seccion Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzq A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-204(C2-C4) 20 X 30 1.90 0.10  ---- -0.30 - - 0.54 0.62 -1.24
0.40 0.40 0.00 0.65 0.75  -—--
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c/0.24(1.70)
Portico 5 --- Grupo de plantas: 2
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent. A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-205(Cex1-Cex2) 30 X 40 4.72 -0.90 - -0.10 1.16  ----- 1.11 1.13 -0.89
————— 0.70 0.50 e 1.11 1.11
Arm.Superior: 2010(0.11P+1.34=1.45) ----- 2@10(1.24+0.11P=1.35)
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+5.10+0.09P=5.28)
Arm.Inferior: 208(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 188(4.25)
Estribos: 26x1e@6¢/0.17(4.33)
Gr.pl. no 3 Nivel +7.3 --- Pl. igual 1
Pértico 1 --- Grupo de plantas: 3
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-301(C3-C4) 20 X 30 2.40 0.00  --—-- -0.30 0.02  -—-- 0.57 0.93 -1.27
0.30 0.40 0.00 0.54 0.78 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c/0.24(2.00)
Pértico 2 --- Grupo de plantas: 3
Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-302(C1-C2) 20 X 30 2.40 -0.10  --—-—-- 0.00 0.54  -—-- 0.54 0.80 -0.36
0.10 0.20 0.10 0.54 0.54 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c¢/0.24(2.00)
Pértico 3 --- Grupo de plantas: 3
Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-303(C1-C3) 20 X 30 1.90 0.00  --—-- -0.20 0.01  --—-- 0.54 0.78 -1.06
0.20 0.30 0.00 0.54 0.59 0.54
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Arm.Perchas: 28(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c¢/0.24(1.70)

Portico 4 --- Grupo de plantas: 3

Viga Seccién Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzq A.Cent. A.Der Cort.1zq. Cort.Der.
V-304(C2-C4) 20 X 30 1.90 -0.50  ---—-- -0.20 0.96 0.54 0.54 1.13 -0.74
----- 0.10 0.00 ———— 0.54 -
Arm.Perchas: 2¢8(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 210(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c/0.24(1.70)
Portico 5 --- Grupo de plantas: 3
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzg. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-305(Cex1-Cex2) 30 X 40 4.72 -0.80 @ ---—-- -0.40 1.11 - 1.11 0.98 -0.58
----- 0.40 0.10 ———— 1.11 1.11
Arm.Superior: 2010(0.11P+1.34=1.45) ----- 2@010(1.24+0.11P=1.35)
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+5.10+0.09P=5.28)
Arm.Inferior: 2088(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 198(3.15)
Estribos: 26x1e@6¢/0.17(4.33)
Gr.pl. no 4 Losa +11.10 --- Pl. igual 1
Pértico 1 --- Grupo de plantas: 4
Viga Seccion Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzg. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-401(C3-C4) 20 X 30 2.40 0.00  --—--- -0.30 0.01  --—-- 0.56 0.93 -1.27
0.30 0.40 0.00 0.54 0.79 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c/0.24(2.00)
Pértico 2 --- Grupo de plantas: 4
Viga Seccion Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzg. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-402(C1-C2) 20 X 30 2.40 -0.10  --—-- 0.00 0.54  -—-- 0.54 0.82 -0.36
0.10 0.20 0.10 0.54 0.54 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c/0.24(2.00)
Portico 3 --- Grupo de plantas: 4
Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-403(C1-C3) 20 X 30 1.90 0.00  --—-- -0.20 0.54  -—-- 0.54 0.83 -1.01
0.20 0.30 0.10 0.54 0.59 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c¢/0.24(1.70)
Pértico 4 --- Grupo de plantas: 4
Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-404(C2-C4) 20 X 30 1.90 -0.50  --—-- -0.10 0.86  -—-- 0.54 1.12 -0.75
----- 0.10 0.00 ———— 0.54 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c¢/0.24(1.70)
Portico 5 --- Grupo de plantas: 4
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-405(Cex1-Cex2) 30 X 40 4.72 -0.70 - -0.40 1.11 - 1.11 0.95 -0.61
————— 0.50 0.10 ———— 1.11 1.11
Arm.Superior: 2010(0.11P+1.24=1.35) ----- 2(710(1.24+0.11P=1.35)

Arm.Perchas: 2@8(0.09P+5.10+0.09P=5.28)
Arm.Inferior: 208(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 128(3.15)
Estribos: 26x1e@6¢/0.17(4.33)

Pagina 3




Gr.pl. no 5 Losa +14.80 --- PI. igual 1

Pértico 1 --- Grupo de plantas: 5

Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-501(C3-C4) 20 X 30 2.40 0.00 = ----- -0.30 0.54 - 0.54 0.97 -1.23
0.20 0.40 0.00 0.54 0.76 0.54
Arm.Perchas: 2¢8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c¢/0.24(2.00)
Portico 2 --- Grupo de plantas: 5
Viga Seccion Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzg. A.Cent A.Der Cort.1zq. Cort.Der.
V-502(C1-C2) 20 X 30 2.40 -0.10  --—-- 0.00 0.54 - - 0.87 -0.31
0.10 0.20 0.10 0.54 0.54 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c/0.24(2.00)
Pértico 3 --- Grupo de plantas: 5
Viga Seccion Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzg. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-503(C1-C3) 20 X 30 1.90 -0.10 - -0.10 0.54  -—-- 0.54 0.92 -0.92
0.10 0.30 0.10 0.54 0.57 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c/0.24(1.70)
Pértico 4 --- Grupo de plantas: 5
Viga Seccion Luz M.lzg. M.Cent. M.Der. A.lzq A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-504(C2-C4) 20 X 30 1.90 -0.50  --—-- -0.10 0.93 - 0.54 1.15 -0.70
————— 0.10 0.10 e 0.54 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.10P+2.08+0.10P=2.28)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c/0.24(1.70)
Pértico 5 --- Grupo de plantas: 5
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-505(Cex1-Cex2) 30 X 40 4.72 -0.40 - -0.30 1.11 - 1.11 0.89 -0.67
0.10 0.60 0.10 1.11 1.11 1.11
Arm.Superior: 2010(0.11P+1.24=1.35) ----- 2@10(1.24+0.11P=1.35)
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+5.10+0.09P=5.28)
Arm.Inferior: 2@8(0.09P+5.10+0.09P=5.28), 1@8(3.40)
Estribos: 26x1e@6¢/0.17(4.33)
Gr.pl. no 6 Nivel 16.9 --- Pl. igual 1
Pértico 1 --- Grupo de plantas: 6
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-601(C3-C4) 20 X 30 2.40 0.00  --—-- -0.10 0.02  -—-- 0.54 0.38 -0.47
0.10 0.20 0.10 0.54 0.54 0.54
Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6¢/0.24(2.00)
Pértico 2 --- Grupo de plantas: 6
Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-602(C1-C2) 20 X 30 2.40 -0.10  --—-—-- 0.00 0.54  -—-- 0.01 0.46 -0.38
0.10 0.20 0.10 0.54 0.54 0.54

Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.38+0.09P=2.56)
Arm.Inferior: 2810(0.11P+2.38+0.11P=2.60)
Estribos: 9x1e@6c/0.24(2.00)
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Pértico 3 --- Grupo de plantas: 6

Viga Seccion Luz M.lzq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent. A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-603(C1-C3) 20 X 30 1.90 0.00  ---- 0.00 054 - 0.41 -0.33
0.10 0.20 0.10 0.54 0.54 0.54

Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6¢/0.24(1.70)

Pértico 4 --- Grupo de plantas: 6

Viga Seccion Luz M.l1zq. M.Cent. M.Der. A.lzq. A.Cent. A.Der. Cort.lzq. Cort.Der.
V-604(C2-C4) 20 X 30 1.90 0.00 = ----- 0.00  ---——- - 0.54 0.33 -0.40
0.10 0.20 0.10 0.54 0.54 0.54

Arm.Perchas: 2@8(0.09P+2.08+0.09P=2.26)
Arm.Inferior: 2010(0.11P+2.08+0.11P=2.30)
Estribos: 8x1e@6c¢/0.24(1.70)

Informacién del listado de esfuerzos y armado de vigas

Viga continua num.: n°® de viga continua o alineacién de vigas del grupo de plantas que se especifica a
continuacion.

Grupo de plantas: n° de orden del grupo de plantas.

Tramo n°: n° de tramo o vano de viga dentro de la alineacién o pértico.

L: Luz entre ejes de los elementos de apoyo (columnas, apeos, etc.)o a puntos de anclaje (calculados por
el programa) de la armadura de positivos cuando no hay elementos de apoyo intermedios y la luz de la
viga supera la longitud méaxima de barra.

JACENA: Tipo de viga (plana, descolgada, celosia, pretensada, semi-invertida o cabeza colaborante).
SECCION: B x H : dimensiones del ancho y de la altura respectivamente cuando la viga es rectangular
(tipo R)
BxH+ Bl xH1l: envigasenLoT:
B x H: ancho por altura del alma
B1 x H1: ancho por altura del ala

M.izq., M.central, M.der.: Maximos relativos de momentos flectores en el punto que se especifica de la luz
de la viga (maximo relativo en fracciones del tercio de la luz: izquierdo, central o derecho,
respectivamente).
A.izq., A.central, A.der.: Area de la armadura necesaria calculada a partir de la envolvente de momentos
negativos superior (0 cuantia minima necesaria) y la seccién de la viga, en el punto que se especifica de la
luz (madximo o maéaximos relativos en fracciones del tercio de la luz: izquierdo, central o derecho,
respectivamente).
Cort.izq., Cort.der.: Maximos relativos de esfuerzos cortantes en el punto que se especifica de la luz de la
viga: izquierdo o derecho, respectivamente.
a continuacion se representa el armado de una viga a modo de ejemplo:
ARM.SUPERIOR: 2016[0.15P+1.55=1.70], 3012[<<1.5+1.45=2.95] = ----- 2¢20[1.60>>],
3716[1.20+0.15P=1.35]
ARM. MONTAJE: 5@10[5.30]
ARM. MONTAJE ALAS: 4010[5.30]
ARM.PIEL: 4910[5.20]
ARM.INFERIOR: 3@16[0.20P+5.3+0.20P=5.70], 2010[3.50]
ESTRIBOS:6x2e@10+1r@10c/0.20[1.00], 14x2e@10+1r@d10c/0.30[4.00]

2016[0.15P+1.55=1.70]: numero de barras, diametro de éstas, longitud del gancho, longitud recta y
longitud total. Como longitud del gancho se entiende la longitud recta vertical. Como longitud recta se
entiende la distancia en la direccion de la viga.

3012[<<1.5+1.45=2.95]: (numero de barras, diametro de éstas, longitud de la barra que esta en el
tramo anterior, longitud de la barra en el tramo (medida desde el eje de apoyo) y longitud total).

6x2e@10+1r@d10c/0.20[1.00]:Armadura transversal (nUmero de estribos en el intervalo de estribado,
numero de estribos por plano de armado, diametro del estribo, nimero de ramas por plano de armado,
diametro de la rama, separacion y longitud del intervalo).

Flecha posterior a tabiqueria (incluso fluencia) =1.020 cm. (L/569): Flecha activa de la viga (magnitud
de la flecha y relacion luz-flecha).
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Listado de losas rectangulares
Nombre Obra: Ascensor FA.CE.NA.

Fecha:JUNIO/23

Altura en metros

Momentos en t-m/m
Cuantias en cm2/m
Diametro de barra en mm
Separacién en cm

Nivel O

(No hay losas rectangulares)

Nivel +3.60
Momentos Cuantias Armadura de refuerzo
Losa |Dir. |Altura | 1zq. |Centro| Der. | 1zq. |Centro| Der. | Sup. lIzq. | Inf. Centro | Sup. Der.
L1 X 0.10, 0.00| 0.21 0.00 0.00| 1.07 0.00, ------ @6¢/25 | ------
Y || - 0.00 | —-==--| ~==-—- 0.00 | === —=m=== | mmmmem | e
Nivel +7.3
Momentos Cuantias Armadura de refuerzo
Losa |Dir. |Altura | 1zq. |Centro|Der.| lzq. |Centro | Der. | Sup. lIzq. | Inf. Centro | Sup. Der.
L1 X 0.10, 0.01| 0.13 | 0.32| 0.04| 0.64 | 1.62| @6c/25 @6c/25 @6c/17
Y || - -0.24 | 0.78| ------ -1.24 | 3.96| ------ |  ——-—-- @10c/19
Losa +11.10
Momentos Cuantias Armadura de refuerzo
Losa |Dir. |Altura | 1zq. |Centro|Der.| lzq. |Centro | Der. | Sup. Izq. | Inf. Centro | Sup. Der.
L1 X 0.10, 0.01| 0.13 | 0.30| 0.06| 0.67 | 1.52| @6c/25 @6c/25 @?6c/18
Y || - -0.22 | 0.73| ------ -1.13 | 3.72| - |  ——mm-- @10c/21
Losa +14.80
Momentos Cuantias Armadura de refuerzo
Losa |Dir. |Altura | 1zq. |Centro|Der.| lzq. |Centro | Der. | Sup. lIzq. | Inf. Centro | Sup. Der.
L1 X 0.10, 0.02| 0.14 | 0.29| 0.09| 0.71 | 1.48| @6c/25 @6c/25 @6c/19
Y | | - -0.21 | 0.70| ------ -1.05 | 3.59| - |  —-——-- @10c/21
Nivel 16.9
Momentos Cuantias Armadura de refuerzo
Losa |Dir. |Altura | 1zq. |Centro|Der.| lzq. |Centro | Der. | Sup. lIzq. | Inf. Centro | Sup. Der.
L1 X 0.10, 0.01| 0.11 | 0.00| 0.03| 0.55 | 0.02| @6c/25 @6c/25 @6c/25
Y 0.10] 0.09 | 0.02| 0.49| 0.45 | 0.10| @6C/25 @6¢/25 @6c¢/25
L2 X 0.10, 0.01| 0.09 | 0.01] 0.04| 0.45 | 0.05| @6c/25 @6c/25 @6c/25
Y | | - -0.01 | 0.12| —---—-- -0.08 | 0.64| ------ | ---—-- @6¢c/25
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: "ASCENSOR HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE
PASADIZO, PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO"

UBICACION: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio 1449
Corrientes

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $ 40.500.000,00

CORRIENTES......... de ..o de 2.023

LICITACION PRIVADA N®.........ociiiiiiiinnnnns
APERTURA

Sirvase cotizar precios por la provision de materiales, la ejecucion de los trabajos y montaje de los equipos e
instalaciones, previstos para la ejecucion de la obra de referencia, de acuerdo con lo que se detallay en las
condiciones generales establecidas al pie de la presente.

ITEM DESCRIPCION UN. CANT. PRECIOS INCID
N° DE LAS OBRAS UNIT. PARCIAL TOTAL %

1 |TRABAJOS PRELIMINARES.

Conocimiento antecedentes.
Relevamiento de las instalaciones
existentes

Seguridad en sector de obra
(sefalizaciones, vallado)

Cartel de Obra gl

2 |DEMOLICION

2.1 |Sector de losa en voladizo y
elementos estructurales
complementarios, sectores de
mamposteria en los 3 pisos
(barandas), de pisos, de
contrapisos,cielorraso aplicado bajo
losa. Retiro de elementos
resultantes de la demolicion. gl

3 [MOVIMIENTO DE SUELO

3.1 |Excavacién

3.1.1 |Excavacion p/ foso ascensor m3

3.1.2 [Excavacion p/ fundacién Sala
Maquina m3

4. |ESTRUCTURAH® A°

4.1 |platea y muros en caja de ascensor | m3

4.2 |Vigas de fundacion vy pilotines

S.Maquinas m3
4.3 [Columnas m3
4.4 |Losas m3
4.5 |Vigas portantes perimetrales m3

4.6 |Dinteles m3




ITEM DESCRIPCION UN.| CANT. PRECIOS INCID
N° DE LAS OBRAS UNIT. PARCIAL TOTAL %
5. |MAMPOSTERIA

De ladrillos comunes 18 cm de
5.1 |ancho, armada m3
6. |AISLACION HIDRAULICA
6.1 |En foso Ascensor, horizontal y
vertical en forma perimetral (interior
y exterior) m2
6.2 |Capa aisladora vertical - horizontal
en muros de P. Baja (sala de
maquinas) m2
7. |CONTRAPISO
7.1 De hormigén simple m2
8. |REVOQUE
8.1 |Completo a la cal m2
Bajo revestimiento de placas de
8.2 |granito m2
9. |REVESTIMIENTO
Placa monolitica de granito Franco
9.1 |Veteado 2,00 cm espesor m2
10. |PISO
Mosaicos graniticos 30x30cm J.N.
Blangino, pulido en obra. Sala
10.1 |maquinas. . m2
Idem existentes en sectores
afectados, Patio P. Baja, Acceso a

10.2 [Ascensor de 1° a 3° piso. m2

11. |ZOCALOS
Granitico rectos, 10x30 cm, idem
caracteristicas de piso, exterior e

11.1 |interior

11.2 [ldem existentes en sectores afectadd m
12. |SOLIA

12.1 [Placa monolitica de granito Franco

Veteado 2 cm espesor, ranurada m2
13. |UMBRAL
13.1 [Granitico recostituido 40 mm esp.
idem piso m2
14. |CIELORRASO
Aplicado bajo losa en voladizo.
14.1 |Incluye vigas afectadas m2
PROTECCION CUBIERTA DE
15. |LOSA
Aislacion hidraulica sobre losa

15.1 |existente. Juntas de proteccion m2
16. |CARPINTERIA

16.1 [Puerta tipo P1 n°
17. |PINTURA

Latex acrilico sobre:

17.1 |Sobre muros exteriores m2

17.2 |Sobre muros interiores y cielorraso

aplicado, terminados a la cal m2




ITEM DESCRIPCION UN. CANT. PRECIOS INCID
N° DE LAS OBRAS UNIT. PARCIAL TOTAL %
18. |PROVISION, INSTALACION Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE ASCENSOR HIDRAULICO, de
acuerdo con las Especificaciones
Técnicas.

18.1 |Colocacion de ménsulas y Guias gl

182 Colocacion de Puertas gl

183 | instalacion de Control gl

184 Montaje sistema hidraulico gl

185 Montaje Arcatina gl

186 Montaje Arcata gl

18.7 | Armado de Cabina gl

18.8 |cableado gl

18.9 Programacion gl

18.10 [pryebas gl
19. |INSTALACION ELECTRICA

Provision e Instalacion de
alimentadores desde tablero
191 seccional existente en pasillo de
" |FACENA (Bandejas porta cables de
100x50 mm, conductores
subterraneos) |
9
Provision e instalacion de cafieria 'y
19.2 [cajas de PVC embutida (planta baja,
1°, 2°y 3° piso, segun plano) gl
19.3 . o
Provision e Instalacion de cableado
y artefactos de 220V (circuitos de
corrientes fuertes y artefactos de
iluminacion en planta baja, 1°, 2°y
3° piso , tomas comunes y
especiales, etc. segun plano) g
20 |VARIOS
20.1 |Limpieza de Obra Gral. gl
Reubicacion de camara de desaglie
20.2 A .
abierta- pluvial gl
COSTO COSTO
G.GRALES
SUB TOTAL 1
BENEFICIO
SUB TOTAL 2
IMPUESTOS
|ToTAL $ 40.500.000,00]

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS (EN LETRAS)

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Junio de 2.023




OBRA: "ASCENSOR HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE PASADIZO, PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN

FUNCIONAMIENTO"

UBICACION: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio 1449. Corrientes Capital

FECHA: Junio 2.023

PLAN DE TRABAJO

e
o

DESIGNACION DE ITEM

MESES

MONTO PORC.

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICION

MOVIMIENTO DE SUELO

ESTRUCTURA H° A°

MAMPOSTERIA

AISLACION HIDRAULICA

CONTRAPISO

REVOQUE

O|lo|N|oja|d|lwW|IN|—~

REVESTIMIENTO

—_
o

PISO

—_
N

ZOCALOS

—
N

SOLIA

—_
w

UMBRAL

—_
E=N

CIELORRASO

—
($;]

PROTECCION CUBIERTA DE LOSA

—
o

CARPINTERIA

—_
—~

PINTURA

18

PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE ASCENSOR
HIDRAULICO, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas.

19

INSTALACION ELECTRICA

20

VARIOS

AVANCE FISICO (%)

MENSUAL

ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO (%)

MENSUAL

ACUMULADO

INVERSION EN PESOS

MENSUAL

ACUMULADO




OBRA: "ASCENSOR HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE PASADIZO, PROVISION, INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO"
UBICACION: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio 1449. Corrientes Capital

FECHA: Junio 2.023

CURVA DE INVERSIONES

100,00 %
90,00 %
80,00 %
70,00 %
60,00 %

50,00 %

Porcentaje

=== CURVA DE INVERSIONES

40,00 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0,00%
0,00% &
0 1 2 3 4

Meses



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: "ASCENSOR HIDRAULICO, CONSTRUCCION DE
PASADIZO, PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO. EJECUCION DE  SANITARIO

ACCESIBLE”

UBICACION: Edificio FACENA. UNNE. Calle 9 de Julio N°

1449- CORRIENTES

LISTA DE PLANOS Escala

1. Plano de UbICacCiON.........o.iiii e e e 1:125
2. Demolicién. Plantas y Cortes de Sectoresademoler..............cccocooiiiiiiien.. 1:50
3. Plantas y Cortes de sectores con trabajos a ejecutar. ..............cccoeeiiiiiiininn 1:50
4. Trabajos a ejecutar. Cortes A-A, B-By C-C ... 1:20
5. Detalle de Babetas. ... 1:10
6. Carpinteria Sala de MAquINasS...... ..ot 1:20
7. EIeCHiCIA. ... S/E
8. ESITUCIUNA. ... 1:50
O, EStTUCIUNA. .o 1:50

10. Cartel e OBra. .. ..o e e S/E
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P S M. Puerta Sala de Maquinas

Carpinteria de aluminio de una hoja de abrir al exterior, con tabllillas horizontales, linea pesada
Herrero Aluar. Ejecutada utilizando accesorios de la misma linea.

Uniones y Juntas: rectos con angulos y cantoneras de acero inoxidable fijados con tornillos.
Premarco y Marco de aluminio, linea pesada Herrero Aluar.

Herrajes: Bisagras pomelas reforzadas. LLave de seguridad, sistema tubular con accién de

picaporte.
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LICITACION Ne:

OBRA:

PROYECTO Y DIRECCION: DIRECCION GRAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

1.00 m

EMPRESA CONSTRUCTORA:

MONTO DE LA OBRA:

PLAZO DE EJECUCION: DIAS CORRIDOS

CONCNONONONBONONO

2.00m

LETRAS NEGRAS SOBRE FONDO BLANCO

®0O

LETRAS ROJAS SOBRE FONDO BLANCO
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