

CIRCULAR ACLARATORIA SIN CONSULTA N° 01
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2026
Expediente EXP 2026-21136# UNNE
Obra: “PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
GENERADOR ELÉCTRICO 150 KVA”

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 7° C.E. del Pliego de Cláusulas Especiales, y en virtud de lo solicitado por la **Dirección General de Infraestructura**, se emite la presente Circular Aclaratoria con la siguiente disposición:

PRÓRROGA DE LA FECHA DE APERTURA

Se comunica que la fecha prevista para la apertura de las ofertas será prorrogada, estableciéndose como nueva fecha para el acto de apertura el día **22 de septiembre** de 2026, a la hora establecida en la convocatoria.

La presente modificación se dispone a efectos de garantizar a los interesados el adecuado cumplimiento de los plazos previstos para la formulación de consultas, solicitudes de aclaraciones y visitas de obra, permitiendo asimismo contar con el tiempo necesario para la correcta elaboración y presentación de las ofertas.

En consecuencia, la nueva fecha de apertura deberá ser tenida en cuenta por todos los interesados en participar del procedimiento.

La presente Circular forma parte integrante del Pliego y deberá ser considerada conjuntamente con la documentación que rige la presente contratación.

DIRECCION DE CONTRATACIONES

FALCON

Analia Cristina

Secretaria General Administrativa

Universidad Nacional del Nordeste

Firmado digitalmente por FALCON
Analia Cristina
Nombre de reconocimiento (DN):
serialNumber=CUIL 27233976674,
c=AR, cn=FALCON Analia Cristina
Fecha: 2026.09.10 10:28:30 -03'00'