UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: Instalacién Eléctrica para colocacion de
equipos acondicionadores de aire en Aulas 9 a 13 -
Facultad de Ciencias Econémicas

INSTITUTO: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
— CAMPUS RESISTENCIA UNNE

CLAUSULAS ESPECIALES

ARTICULO 12 C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA DE OBRA MENOR.

El presente llamado a Contratacién de Obra Publica Menor comprende la provisidn de materiales,
equipos, suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos preliminares,
demoliciones y retiros, cerramientos y mamposteria, cielorrasos, revoques, contrapisos, pisos y
zécalos, pintura, desagiies e instalacién eléctrica de la obra “INSTALACION ELECTRICA PARA
COLOCACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE — FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS”, localizada en Campus U.N.N.E. RESISTENCIA, Avenida Las Heras 727,ciudad de
Resistencia, Provincia del Chaco, conforme al modelo detallado en el proyecto.

ARTICULO 22 C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 5.221.593,01 (PESOS CINCO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON UN CENTAVO).

ARTICULO 32 C.E.: CONVOCATORIA'Y ADQUISICION DEL PLIEGO.
La Direccion de Contrataciones de Rectorado realizard invitaciones a por lo menos tres (3)
proveedores de Obra Publica, la cual incluird la documentacién para la presente Obra Menor.
Asimismo, los demas interesados, podrdn presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de
forma gratuita en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del Nordeste
pestaia inferior “Compras y Contrataciones”, carpeta Contrataciones
Directas Obras Menores, o consultarse en las oficinas de la Direccidn General de Infraestructura
Edilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle 25 de Mayo 868, de la Ciudad de Corrientes, los dias
habiles de 08:00 a 12:00 horas. Las invitaciones y publicaciones seran realizadas con la debida
antelacion; minimo (5) dias habiles administrativos, antes de la fecha de la apertura de las
propuestas.

ARTICULO 42 C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES.

Se aceptaran las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales de
Obras Publicas que funcionen dentro de la jurisdiccion territorial donde se construyen las obras,
siendo esta misma via de aplicaciéon para las licitaciones Privadas y demas Contrataciones
Directas. Para esta contratacidn directa de Obra Menor, en su defecto, se podra aceptar una
Declaracién Jurada de la Empresa, que posee la Capacidad Técnica y Financiera suficiente parala
realizacion de la obra. (Ver Anexo 1).


https://www.unne.edu.ar/

ARTICULO 52 C.E.: PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para el cumplimiento del contrato sera de un maximo de 60 (SESENTA) dias corridos. En
caso de proponer un plazo menor al sefialado deberd manifestarlo por escrito al momento de
efectuar la oferta.

No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo sefialado.

El plazo se computara a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

ARTICULO 62 C.E.: PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia serd de 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos.

ARTICULO 72 C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electrénico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta tres (3) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.

La  direccién  electronica  del Contratante  para  solicitar  aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que debiera
efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del
Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafia inferior “Compras y Contrataciones”, carpeta
Contrataciones Directas- Obras Menores.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en su
desconocimiento.

ARTICULO 82 C.E.: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas serdn presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Direccion de
Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, hasta......... del
dia....../....../2023, o como sea descripto en el Edicto de Publicacién. (Ver Edicto).

ARTICULO 92 C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION.
Las obras se ejecutardn por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 102 C.E.: PLAN DE TRABAJOS.

El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente
documentacion:

1°) Planillas con gréficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de
las obras calculadas en funcién del:

Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversidon estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2°) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades de
tiempo en forma acumulada en funcién del:

Plazo de ejecucion

Monto de contratacion.

3°) Planilla de utilizacién de materiales que indicara mensualmente las cantidades previstas
en funcién del plan de trabajos para cada item. * Solo para el caso del Art. 312 segundo parrafo,
deberd acompaiiar en la oferta la aceptacion y la conformidad al Plan de Trabajos exigidos por el
Comitente. (Ver Anexo 2).
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ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS.

Con posterioridad a la firma del Contrato, la empresa estara obligada a comenzar los trabajos
dentro de los quince (15) dias de impartida la correspondiente orden de ejecucién. Por la
Direccién de Inspecciones de Obras-DGIE.

Dentro del plazo previsto se labrara el acta de iniciacién en el momento en que el Contratista
inicia cualquiera de los tramites previstos para la ejecucién de las obras, tal como limpieza del
sector del trabajo, estudio de suelos, extraccién de escombros. De no dar comienzo dentro de
este lapso vy si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 502 de la Ley 13.064 del
plazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los quince (15) dias
acordados a partir de la orden de ejecucion.

ARTICULO 122 C.E.: ENTREGA DEL TERRENO.

La Inspeccidn de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la obra
a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la
respectiva orden de ejecucidn con la participacion de las Autoridades del Instituto, o persona en
quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara determinado por parte del
Instituto el punto en que se tomara la Energia Eléctrica y el Agua para consumo de la obra. La
Contratista instalara los elementos de medicién, debiendo en forma mensual y previa
constatacion de la Inspeccion, evaluar los consumos que serdn abonados a el Instituto, desde el
Inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la Obra, quedando esto debidamente asentado en
Ordenes de Servicio.

ARTICULO 132 C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA.

La Universidad verificard el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra en
construccion: Ley N219.587, Decreto PEN N2 351/78, Decreto PEN N2 911/96 y otros. El
Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacién de la obra, la contratacién del Seguro que
cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de la Ley N2 24.557
0, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Noémina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacion de la obra y durante el
periodo de ejecucion de la misma.

c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electrénico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio de
Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la
provincia que corresponda la obra.

e) Aviso de obra recepcionada por la ART, si correspondiere (*)

f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*)

g) Clausula de no repeticién emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N2 30999004217.

h) Confeccién de legajo técnico de obra, deberd permanecer en obra a requerimiento de la
autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*)

i) Constancia de exdamenes preocupacionales, si correspondiere (*)

j) Planilla entrega E.P.P.

(*) Valido en los siguientes casos:
- Para obras mayores a 1.000 m2

- Trabajos de altura mayores a4 m
- Tareas riesgosas.



- Trabajos con Tensién.
- Trabajos en proximidades de lineas de MT y AT.

ARTICULO 142 C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista debera tomar las medidas de precaucidn necesarios en aquellas partes de las obras
donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o deterioros de sus
materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando a su
exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la recepcién
definitiva.

ARTICULO 152 C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras estara en relaciéon
a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de materiales.

El oferente deberd presentar a la Inspeccién planos, detalles y especificaciones técnicas
completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a efectos de su
identificacion y aprobacién.

ARTICULO 162 C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista serd el designado por la Empresa mediante Declaracidn
Jurada, podra ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero Electromecdnico o
Arquitecto aceptado previamente por la reparticion, debiendo estos ultimos estar matriculado
en el Consejo Profesional con jurisdiccidn territorial donde se construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccidn, serdn consideradas
como impartidas al Contratista. (Ver Anexo3).

ARTICULO 172 C.E.: SEGUROS

El Contratista deberd asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcién definitiva y
asimismo debera asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la
Universidad. Tal exigencia debera ser acreditada con la debida Declaracion Jurada (ver Anexo 4).

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccién de Obras realizard la medicién de los trabajos
ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto las
Fojas/Planillas de Medicidén, que deberad proveer la Empresa Contratista. Es obligacion del
contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas/Planillas del
mes correspondiente.

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacién de obra a que se hace
referencia en el Articulo 152 de las Cldusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y Condiciones.

ARTICULO 192 C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccion y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se estd ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexidon a Red); Desaglies Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos y
gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.



ARTICULO 202 C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

Ademads de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa debera adjuntar dentro
del sobre junto con el resto de la documentacidn, la Constancia de la Visita de Obra otorgada por
la Direccidn General de Infraestructura Edilicia/Direccién Gestidn Estudios y Proyectos Campus
Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra objeto
de la presente contratacion.

Serd admitida una Declaracién Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra,
guedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de
conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos.

ARTICULO 212 C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumird la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las clausulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la medicién de avance de los trabajos
ejecutados, debiendo presentarlos a la Direcciéon General de Infraestructura Edilicia, dentro de
los cinco (5) dias habiles ulteriores a la finalizacidn, periodo o etapa de ejecucién establecidos en
el Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de
presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccion General de Infraestructura
Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.
b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.
3. Considérese presentacion correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo

de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacion de la Direccién General
de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de divergencia, de
presentar simultaneamente su propio calculo con expresién de fundamento.

4. La autoridad competente para aprobar la contratacidon se expedira sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.
5. Si la resolucién de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido, comenzé
a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposicion del Contratista por medio fehaciente de importes
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerard valida para
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos
7. Con cada presentacién de los certificados, el Contratista debera cumplimentar la entrega
mensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccidn las vistas de
conjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la terminacién de la
obra.

ARTICULO 222.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS
En el acto de apertura, los oferentes deberdn acompafiar a sus propuestas con el analisis de
precios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas y
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los analisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, indicando

cargas sociales y tributarias.
La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacidn de la oferta correspondiente.



Se deberd adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar el
tipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de los
mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.

*SOLO PARA EL CASO DEL ART. 312 segundo parrafo, quedara eximido para tal obligacion.

ARTICULO 232.- INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION.

Los proponentes deberan estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccién Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacion de dependencia.

Presentar Declaraciéon Jurada (Ver Anexo 5)

ARTICULO 24¢2- C.E.: CONDICIONANTE A)

La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, impositivas y
cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la Universidad del reclamo por
tales conceptos.

ARTICULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B)

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto.

A tal fin deberd arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 262.- C.E.: CARTEL DE OBRA.

El Contratista deberd proveer y colocar el cartel de obra, segin medidas, materiales y
conformacion especificados en el plano respectivo. Debera estar colocado y permanecer desde
la fecha de entrega del terreno y hasta la recepcion definitiva.

ARTICULO 272.- PLANOS CONFORME A OBRA. ITEM 10-VARIOS - PETP

La presentacion de éstos deberd constar de tres (3) juegos de copias impresas de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético
(AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccién, los planos seran entregados al Comitente con anterioridad
a la Recepcion Provisoria de la obra. El Comitente no suscribird el Acta de Recepcidn Definitiva si
el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente
aprobados por la Direccidon General de Infraestructura Edilicia/Direccion Gestién de Estudios Y
proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se le devolveran las garantias retenidas.

ARTICULO 282.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 30 (sesenta) dias corridos, a
partir de la fecha de apertura de la licitacidon; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir
de su ofrecimiento.

ARTICULO 292. - LIMPIEZA DE OBRA.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de residuos
el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el incumplimiento de lo
establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible de una multa cuyo monto
sera de $3.000 (Pesos un mil) por cada dia de demora, respecto de la Orden emanada por la
Inspeccidn de Obras.



ARTICULO 302. — HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL.

La Universidad a los fines de obtener la informacién sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accederd al sitio “WEB SERVICE — PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA — PROVEEDORES
DEL ESTADO” y/o “CONSULTA — PROVEEDORES DEL ESTADO”, segun lo establecido en la
Resolucién General N2 4164/17 AFIP-Art. 22. La mencionada consulta debera arrojar que la
C.U.L.T. ingresada NO tiene deuda.

ARTICULO 312. - REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estard sujeto a Redeterminacién de Precios, de acuerdo con la Metodologia y Normas
Desarrolladas en los Decretos Nacionales N2 691/2016, Resolucién Conjunta del Ministerio de
Economia de la Nacion N2 396/2002, de la Secretaria de Obras Publicas de la Nacién N2 107/2002
y todas las otras Disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional a las cuales la
Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente. Al Unico efecto de la Redeterminacion
de Precios, se tomard como mes base, el de la fecha de Apertura de las ofertas.

El oferente podrd renunciar al pedido de Redeterminacion de Precios, mediante Declaracion
Jurada, tal acciéon importara la liberacién de las exigencias sefaladas en el Art. 222 (Ver Anexo 6).

DGTA-DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, SEPTIEMBRE DE 2.023.-



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION OBRAS
MENORES

Hasta el limite fijado en el Articulo 22 del ANEXO II- Titulo “Régimen para Contratacién de Obras
Menores” de la Resolucién N° 1023/2022 “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE OBRAS
PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada por el Consejo
Superior de la UNNE.

CLAUSULAS GENERALES

Art. 12.- C.G. Objeto del Pliego:

La contratacién y construcciéon de obras publicas, se ajustard a las bases de licitacion y
normas de ejecucidon contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso, con las
Clausulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la
reparticion.

Art. 22.- C.G. Normas Supletorias:
Los casos no previstos en este pliego se resolveran por aplicaciéon de la Ley N® 13.064 y

decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por decreto N2 1.724/93.

Art. 32.- C.G. Documentaciéon Accesoria:

Tendra validez en la presente contratacion, la siguiente documentacion, en todo aquello que
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Clausulas Especiales.

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Clausulas Particulares.

b) Normas parala medicion de estructuras de la construccién de edificios.

La documentacién acompafiada podra ser consultada en la dependencia licitante, implicando
el sélo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes.

Art. 4°.- C.G. Presentacion y forma de la propuesta:
La propuesta debera ser presentada, firmada al pie de cada hoja, en un sobre perfectamente

cerrado, o como se indique en el Edicto de Publicacién, con indicacion de la licitacion de que
se trata,y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuara en presencia de los
interesados que concurran al acto.

El proponente, con su propuesta, devolvera el Pliego de Clausulas Especiales firmado y
sellado. Las propuestas seran hechas consignando el precio unitario y su importe total, que
debera repetirse en letras al pie, con firma y sello.

Se acompafarg, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como prevision del ritmo de obra
arealizar en el plazo de ejecucion.

La falta de presentacion de dicho plan implicara la aceptacién de que los trabajos se iran
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido.

Los precios cotizados y aceptados seran considerados basicos y en firme, cualesquiera
fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes.



Art. 52.- C.G. Garantia de la propuesta (1%):

No es necesario constituir previamente el depdsito de garantia del uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido.
En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitucion de la garantia
serd causal para desestimar la propuesta.

Art. 62.- C.G. Validez de la oferta:

Los proponentes estan obligados a mantener validas su oferta durante el plazo que se
indique en las Clausulas Especiales.

Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta
ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 72,
perdera el depoésito de garantia exigible (1%) o constituido, sin perjuicio de las demas
sanciones que establece la Ley 13.064.

Art. 72.- C.G. Afianzamiento de 1a orden de trabajo (5%):

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de recibida la comunicacion de la

adjudicacidén el adjudicatario debera integrar en concepto de garantia el cinco por ciento

(5%) del monto total de la adjudicacion, la que se extendera en las siguientes formas

opcionales:

a) Efectivo abonado en la Tesoreria General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad
Nacional del Nordeste (acompafar recibo).

b) Fianza Bancaria

c) Seguro de Caucion: Con los requisitos establecidos por el Decreto N2 411/969.

d) Pagaré.

El depésito de garantia de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podra formar parte

de este fondo. Cumplido tal requisito se emitira la "Orden de Trabajo". Si emitida esta orden

el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perdera el depdsito de afianzamiento del

5% sin perjuicio de las demas sanciones legales que correspondan.

Art. 82.- C.G. Inspeccion del lugar de trabajo:
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspecciéon de obra a fin

de verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o circunstancias que pueda
influir en la determinacion del costo de los trabajos licitados.

Art. 92.- C.G. Andamiaje y herramientas:
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas

necesarias para la ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de que en las Clausulas Especiales
se establezcan las instalaciones y elementos que la Reparticién facilitara para el uso, siendo
de exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por
causa deesa utilizacion.

Art. 10%.- C.G. Plazo de ejecucion:

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Clausulas
Especiales.

De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podran considerarse propuesta con otros
plazos diferentes al establecido.




En este caso se asignara prioridad a la que ofrezca menos término de ejecucion, y precio
equitativo.

El plazo se computara en dias corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba la
"Orden de Trabajo" o excepcionalmente, la comunicacion documentada anticipada a la
remision de aquella. En forma inmediata la Inspeccion labrara el Acta de Inicio de los
trabajos.

Art. 112.- C.G. Aprobacidn, analisis, etc.:
El tiempo requerido por la reparticion para la aprobacion de: analisis, muestras, tableros,

inspecciones o supuestos similares no se incluiran en el computo del plazo contractual.

Art. 122.- C.G. Inspeccién y representacion en obra:

El contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas por el
servicio de inspeccion de la reparticion debiendo respetarse, ademas, las disposiciones que
en ella fije en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designara un
capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptacion de la inspeccion.

La inspeccion podra disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no
retnan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier indole.

Art. 132.- C.G. Accidentes de trabajo:
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su

personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafos a terceros,
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
durante el trabajo. Asimismo, debera dar estricto cumplimiento a las demads reglas que rigen
el trabajo y la seguridad social.

Art. 142.- C.G. Limpieza de la obra:
Durante la ejecucién de las obras el contratista debera mantener limpio el sitio de los

trabajos. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado afectado como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos a su cargo.

Art. 15%.- C.G. Pago. Certificacién de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolucién Fondo
de Garantia:

Recibido el trabajo a entera satisfaccion de la reparticion, se practicara el certificado de
recepcion por el importe de la obra contratada, previa retencion del 5% (cinco por ciento)
en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificacién en contrario en las Clausulas
Especiales, el que se retendra juntamente con la fianza de contrato (Articulo 79). Los
importes asi retenidos seran devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantia
(Articulo 169), previa comprobacién del buen estado de las obras y verificacidn del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere.

El pago se contratara dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias corridos a contar desde
la fecha de presentacién de la correspondiente factura o certificado de obra.

Siempre que la naturaleza de la contratacion lo posibilite, podran efectuarse certificaciones
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Clausulas Especiales.




Art.162-C.G. Plazo de Garantia. Sustitucién Fondo de Reparos:

El plazo de garantia sera de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las
Clausulas Especiales.

Se permitira sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro
de cauciodn (incisos cy d) del Art. 72 a entera satisfaccion de la reparticion.

Art. 172.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras:
Por demoraen la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista
se hara pasible de una multa calculada mediante la siguiente féormula:

M=0,10 C

P

M =Multa a aplicar por cada dia habil administrativo de demora

C = Monto del contrato

P = Plazo original de contrato, expresado en dias habiles administrativos.

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratacion, la
reparticion podra optar por la rescisiéon del contrato por culpa del contratista, o por su
continuacidn sin aplicacion de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este limite
en la sancién por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido
en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados.

Art. 182.- C.G. Ejecucién de los trabajos de acuerdo a su fin:

Los trabajos se ejecutardn completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustaran a las
exigencias de calidad, reglas del arte y caracteristicas establecidas en la documentacién
licitatoria, a entera satisfaccién de la reparticién, la que se reserva el derecho a rechazar todo
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

Art. 192.- C.G. Rescisidn:
Para los casos de rescision se aplicaran las normas establecidas por la Ley de Obras Publicas
N2 13.064 y sus Decretos Complementarios.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria, manifiestan
poseer la Capacidad de Contratacion Técnica y Financiera para sostener la ejecucion de la Obra de

referencia.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N L

Domicilio Electronico: .......cccovvvveinnnee....



ANEXO 2
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, con de la presentacion de esta propuesta licitatoria, manifiestamos que

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminacion dePrecios del Contrato de Obra

Publica, previsto en el Articulo 31° C.E..

Asimismo, se hace saber que no se exigira un equilibrio econdmico del contrato.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N

Domicilio Electrénico: .......occvvvvveinnne....



ANEXO 3
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es:

Nombre y Apellido:

DNI:

Docmicilio Real:

Profesion:

Asimismo, se hace saber que concoce y acpta las bases de contratacion, asumiendo toda la

responsabilidad técnica .

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N i

Domicilio Electréonico: .......cvvvvviinnnee....



ANEXO 4
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de

Declaracion Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la

recepcion definitiva.

Asimismo asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o

bienes de la Universidad.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N

Domicilio Electrénico: .......occvvvvveinnne....



ANEXO 5§
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripcion en el Registro Nacional de la
Industria de la Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relacion de

dependencia.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N

Domicilio Electronico: ........cocovevvvinnnn...



ANEXO 6
PRESENTACION DE LA OFERTA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

................................................................................ en su caracter de representante/s legal/les (o
apoderado/os) de la/s empresa’s ........ccccveevveeeeieeecvieesreeennne se compromete/n a ejecutar por el
sistema de Ajuste Alzado segun corresponda la ejecucion de los trabajos de la obra de
referencia.

A continuacion, se realiza la cotizacion para la ejecucion de los trabajos que son objeto de la
Contratacion Directa Obra Menor:

La Propuesta es de PESOS ........cccooviiiiinnnnnnns [T ), conforme se detalla en el
Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la documentacion
licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones Técnicas Particulares,
asi como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y modificatorias existentes.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N o

Domicilio Electronico: ...,






ANEXO 7
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta licitatoria, no tiene
promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como asi también que el
Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer accion judicial de cualquier fuero, en su contra
por la Universidad Nacional del Nordeste, o por cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad
hubiere formulado denuncias penales por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la

tramitacion, ejecucion o recepcion de contratos de suministros, obras publicas o cualquier contrato

administrativo suscripto con esos entes.

Asimismo, se declara que para cualquier cuestion judicial que se suscite se acepta la

Jurisdiccion de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes.
Por otra parte, constituimos domicilio Especial en .............cooooiiiiiiiiiiiiiiii ,

de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N i

Domicilio Electréonico: .......cvvvvviinnnee....



ANEXO 8
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR N°:

OFERENTE : ..................

La empresa de referencia DECLARA:
- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la verificacion del
terreno y de los hechos existentes.
- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra.
- Conocer las condiciones en las que se realizara la obra atento a que se trata de un
establecimiento educativo.
- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Publicas de la Universidad Nacional del

Nordeste.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
del Oferente del Director Téc
CUIT N i

Domicilio Electronico: .......cooovvvviieeenn....
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DE CIENCIAS ECONOMICAS-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
Direccion Gestion de Estudios y Proyectos - Campus Resistencia.

Obra: INSTALACION ELECTRICA PARA COLOCACION DE EQUIPOS
ACONDICIONADORES DE AIRE EN AULAS 9 A 13 - FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS
Ubicacion: CAMPUS UNNE - Avda. Las Heras 727- Resistencia.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, tiene por objeto detallar por items
los trabajos a realizar de la obra: INSTALACION ELECTRICA PARA COLOCACION DE
EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE EN AULAS 9 A 13 - FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS.

El presente Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas refleja las necesidades a cotizar
y comprende la provisidon de materiales, equipos, suministros y mano de obra, necesarios para
la ejecucion y puesta en funcionamiento de los siguientes rubros de la obra de referencia,
localizada en el Campus Resistencia — Avda. Las Heras N° 727 - Resistencia - Chaco, segun los
Planos de Proyecto que acompanan el presente Legajo.

Los oferentes podran presentar junto a la oferta basica, alternativas técnicas que consideren
pertinentes con el objeto de optimizar el Proyecto.

Las obras se ejecutaran por métodos constructivos tradicionales, fijandose en este Pliego
Particular de Especificaciones Técnicas los niveles minimos de terminacion. Se ejecutaran los
rubros e items que se detallan, sin perjuicio de la obligacién de la Empresa Contratista de ejecutar
todos aquellos que, pese a no estar enunciados, resulten necesarios para la correcta ejecucion
de los trabajos.

GENERALIDADES:

Dimensiones y caracteristicas de las obras:

Antes de cotizar, los oferentes deberan verificar en el terreno las reales dimensiones y
caracteristicas de las obras, incluyendo el relevamiento planialtimétrico, puesto que no se
admitira con posterioridad ningun reclamo basado en eventuales diferencias entre las medidas
consignadas en planos y la realidad.

De lo contrario, correra por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista todo trabajo y/o provision
que deba realizar para concluir las obras o allanar dificultades de ejecucion.

Marcas y equivalencias

Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM, ISO 9001, siendo los de mejor
calidad en el mercado y que cumplan con las caracteristicas incluidas en cada uno de los rubros
gue a continuacion se detallan. Ante cualquier duda, la Inspeccion de Obra queda facultada para
exigir los analisis y/o pruebas que lo acrediten.

Se entienden también satisfechas en tanto respondan a normas internacionales ASTM o DIN,
pudiendo la Inspeccién de Obra disponer de inmediato el rechazo de los mismos y aun de los

trabajos realizados con ellos, cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello
correspondiente.
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Salvo que medie expresa indicacion en contrario, todos los materiales indicados en el presente
seran nuevos, de Primera Calidad, provistos y colocados por la Contratista.

En las especificaciones técnicas que debera ofertar la Contratista, se debe determinar marcas,
modelos y/o tipos, seguido o no de los aditamentos "o similar", "o equivalente".

Antes de iniciar los trabajos la Contratista presentard, solicitando aprobacion por Nota de Pedido
ante la Inspeccién de Obra, muestras de todos los materiales que deba utilizar para
cumplimentar los trabajos. Los mismos deberan ser aprobados por Nota u Orden de Servicio por
la Inspeccion de Obra.

En caso de no ser posible por su naturaleza o disponibilidad en el mercado local y si la Inspeccion
de Obra lo estimara conveniente, el material alternativo propuesto por la Contratista se describira
en memorias descriptivas separadas, acompafados de folletos, prospectos ilustrativos y remitos
del fabricante y/o constancias de fabricacion, y se presentaran por Nota de Pedido a la Inspeccion
de Obra para su correspondiente aprobacion.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de
acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustaran a las normas y condiciones establecidas en el
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nacion y a las siguientes
Especificaciones Técnicas.

Cuando se indican marcas y/o modelos, se hace al solo efecto de determinar las caracteristicas
técnicas, y grado de calidad minima aceptable en la obra; a la vez de brindar a los oferentes
parametros concretos para efectuar su cotizacion. Los oferentes podran ofrecer
elementos/materiales de calidad equivalente o superior, quedando la Inspeccién de Obra
facultada para determinar a su solo juicio el grado de equivalencia de los mismos.

Obligaciéon de la Contratista
En el caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion, correra por cuenta y cargo
de la Contratista.

Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafios a instalaciones existentes 0 como consecuencias
de las obras se generaran dafos, accidentes, o averias, la Contratista sera la unica responsable
de tales hechos y estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos que hubiere.
La remocién de instalaciones aéreas o subterraneas sera por cuenta de la Contratista
unicamente, considerandose incluidos en el precio.

Todas las Instalaciones previstas de la presente obra, deben estar encuadradas en las
reglamentaciones vigentes de los Organismos respectivos.

Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y provisiones que
sin estar expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del buen funcionamiento
de las instalaciones proyectadas.

Todos los gastos directos e indirectos conexos con las obras mencionadas, necesarios para
entregar las instalaciones a ejecutar, completas y en perfecto estado de funcionamiento y
libradas al servicio en su totalidad.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
divergencias en el replanteo sera por cuenta y cargo del Contratista, aun cuando la Inspeccién
de Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.
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De igual manera se procedera con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar
el edificio en correcto estado y perfecto funcionamiento, la misma debera ser informada a la
Inspeccion de Obra, para acordar la ejecucion de la misma y los gastos correran por cuenta de
la Contratista.

Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra sera, segun lo
disponga la Inspeccion de Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por la Contratista a su
costa dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere, la Inspeccion de Obra ordenara
su realizacion por cuenta de terceros. Los gastos que esto demande estaran a cargo de la
Contratista.

Todos los trabajos mencionados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
se ejecutaran de modo tal que permita obtener una obra prolija y correctamente ejecutada tanto
funcional como estéticamente. La Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias
para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estan explicitamente mencionadas en la
documentacién contractual, siempre tendiendo a cumplimentar las “Reglas del Buen Arte”.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, la
Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo utilizando para su
ejecuciéon mano de obra altamente competente.

Durante la ejecucién de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz de la
especialidad de idoneidad reconocida a juicio de Inspeccion de Obra.

La Contratista debera presentar, previo al inicio de la obra contrato de la ART y nédmina del
personal afectado a los trabajos ya sean permanentes o esporadicos, tercerizados o
propios; por ello la Contratista, previo a la inicializacion de cualquier tarea, debera
presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estara
a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y equipos dentro del
predio donde se ejecuta la Obra también cubiertos por una A.R.T., con alcance al Inspector
de Obra, pdliza de seguro contra terceros y Responsabilidad Civil, acorde con los trabajos a
ejecutar.

La empresa Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a la Universidad Nacional del
Nordeste.

Asi mismo debera presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de
vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART).

En caso de prorrogas o Ampliacion de Plazos de Obra para la realizacion de los mismos debera
presentar nuevas Pdlizas o Certificados de Cobertura o extension de éstos por el nuevo plazo
acordado y bajo las mismas condiciones.

Debera presentar, con la oferta, un certificado de Visita a obra. A tal efecto dicha visita se
realizara en fecha y hora a determinar por la Direccion Gestion Estudios y Proyectos, quienes
extenderan el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentacion para realizar
oferta alguna.
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Instalaciones afectadas por las obras

Las obras no podran afectar el normal funcionamiento de las calles y/o servicios del area. La
Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para garantizar lo dicho
precedentemente.

Ayuda de gremios
Se entiende, en este caso, por Ayuda de Gremios de la empresa Contratista, a sus propios
Subcontratistas (si es que los hubiera), la ejecucién de todos los trabajos y prestaciones

tendientes a posibilitar y facilitar las tareas de los rubros relacionados con cielorrasos
suspendidos, carpinteria metalica y herreria, instalaciones eléctricas, pintura, aislaciones y
cubiertas, vidrios y espejos, y todas aquellas que son de practica habitual.

En caso de comprobarse el incumplimiento de las normas contractuales, la Unica responsable
sera la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad a los Subcontratistas ni a los
Fabricantes, dado que debera tomar los recaudos necesarios para asegurarse que tanto los
materiales como la mano de obra respondan en un todo a las clausulas contractuales. Por lo
tanto, la Empresa se hara cargo de dejar en perfectas condiciones todos los sectores donde se
hubieran generado deterioros por efecto mismo de la obra, en un tiempo acorde con el plazo de
ejecucion previsto, de manera que la obra quede totalmente terminada y puesta en
funcionamiento.

ITEM 1 - TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LAS
OBRAS.

La Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y el solo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprensién de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra debe
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes,
medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los
terrenos, construcciones existentes, etc.

No se admitirdn por ningun motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las
mismas.

La Contratista realizara la verificacién de medidas y angulos de los elementos estructurales o no
que se intervendran, poniendo en conocimiento de la Inspeccion de Obra cualquier diferencia si
la hubiere. Los niveles establecidos en la documentacion grafica que acomparna este Legajo son
aproximados y deberan ser verificados por la Contratista.

Cuando a causa de los trabajos se afectaran otras partes de las instalaciones, cafierias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procedera a realizar
las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo.

Cuando corresponda, la Empresa Contratista debera presentar cronograma, plano y memoria
descriptiva de la metodologia que utilizara en el desarme de obras existentes.
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Sin su aprobacion, no se podra iniciar ningun trabajo. Deslinda el Comitente toda responsabilidad
por los problemas que se puedan ocasionar a personas o cosas que deriven de la mala ejecucion
de las mismas. Tendra a su cargo todos los tramites necesarios ante los entes de servicios
publicos con objeto de que retiren las instalaciones afectadas.

1.2. CONSTRUCCION PROVISIONAL PARA OBRADOR Y ANEXOS. CERCO DE OBRA.

El item prevé la ejecucion de las instalaciones reglamentarias para comodidad del personal
obrero, las necesarias para el acopio de materiales, y la Oficina Técnica para la Inspeccion.

El obrador se montara dentro del predio del CAMPUS, en el lugar mas conveniente, previa
aprobacion de la Inspeccién de Obra. Una vez finalizada la ejecucion de la obra se debera dejar
el lugar, de la misma manera que se lo encontro.

Antes de iniciar los trabajos el Contratista sometera a la aprobacién de la Inspeccion de Obra su
proyecto de obrador (el mismo debera contar con un plano con las dimensiones, formas y
materiales con que se construird) y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera de
aquella. La aprobacioén sera efectuada por la Inspecciéon de Obra mediante Orden de Servicio.
Todas las construcciones provisionales seran mantenidas en perfecto estado de limpieza y
conservacion, con buena iluminacién artificial y, a la terminacion de las obras, demolida y retirada
por el Contratista.

El obrador se montara observando las disposiciones de la Ley N.° 19.587 de Higiene y Seguridad
del trabajo y sus reglamentaciones, la Ordenanza Municipal Vigente y Normas contra incendio.
El Contratista debera mantener un servicio eficaz de Seguridad en el recinto de las obras a su
entero costo y durante las 24 hs del dia. Debera, ademas, prever instalaciones sanitarias
minimas necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en
abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada.

La Contratista proveera a todo su personal y a la Inspecciéon de Obra de cascos de seguridad y
otros elementos de seguridad (botas, capas, etc.) aprobados con sello IRAM, y su uso sera
obligatorio, debiendo prever por lo menos (3) tres cascos de reserva para personal extraordinario
o visitas, y exigira también el cumplimiento de esta disposicion a los subcontratistas.

Cerco de Obra: Se incluyen en el presente item la ejecucion de la valla de la obra, que debera
proponer la Contratista y debera ser aceptado por la Inspeccién de Obra. Queda prohibida la
incorporacion de letreros publicitarios en la valla.

Se montara observando las disposiciones de la Ley N° 19587 de Higiene y Seguridad del trabajo
y sus reglamentaciones y la Ordenanza Municipal Vigente y Normas Contra Incendio.

1.3. CARTEL DE OBRA.

Se respetaran leyendas, medidas (1,70 x 2,20 m.) y materiales indicados. Pinturas: se usara
esmalte sintético de Primera Calidad s/Plano N° 04.

Se deberan colocar en el acceso a obra, ubicandolos a una altura adecuada, asegurados e
iluminados convenientemente sin afectar el entorno. Deberan retirarse recién después de la
inauguraciéon oficial del edificio, debiendo la empresa mantenerlos en perfecto estado de
conservacion y limpieza durante todo el curso de la obra.
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iITEM 2 - DEMOLICIONES Y RETIROS.

Las tareas a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptacion de las obras existentes afectadas
por un programa de necesidades de proyecto segun Planos adjuntos, originadas en exigencias
funcionales establecidas por las Autoridades del campus, conforme al modelo desarrollado en la
presente documentacion.

La Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las
tareas y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas que deba realizar
durante la demolicion, por lo que sera imprescindible la verificacion de los trabajos a realizar.

La Contratista sera el unico responsable de los danos que pudieran acontecer por las
demoliciones debiendo subsanarlas a su exclusivo costo. Todos los trabajos no mencionados
que se originen partir de la demolicién deberan ser contemplados por la Empresa Contratista.
Los materiales que provengan de las demoliciones son propiedad de la U.N.N.E., por lo que se
procurara extraerlos durante la demolicion en el mejor estado posible (Elementos recuperables).
Los otros materiales recuperables, seran ubicados en el lugar que las Autoridades de la Facultad
de Ciencias Econdmicas a través de la Inspeccion de Obra indique.

Deberan ejecutarse todas las demoliciones que no estén indicadas y sean necesarias por
razones constructivas y no se enumeren en el listado de tareas. Esta circunstancia no le da
derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando expresamente indicado
que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones necesarias de acuerdo
con el objeto final de los trabajos. Ademas, esta incluido el retiro de la obra de todos los
materiales, los que no podran emplearse bajo ningun concepto para ejecutar la obra, excepto en
los casos que en los Pliegos esté contemplada su reutilizacion.

APUNTALAMIENTO.

Las demoliciones que se efectuan son por necesidades de proyectos, y seran a cargo de la
Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar sélidamente los muros y/o estructura
resistente, de forma que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra,
que transiten o habiten en areas linderas.

Ademas de lo expresado debera realizar también todas aquellas defensas que establezcan las
leyes u ordenanzas vigentes en el lugar donde se construya la obra.

Sera también responsabilidad de la misma la ejecucién de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras,
debiéndose ejecutar, ademas, las reparaciones emergentes necesarias.

Las instalaciones de agua, electricidad, cloacas etc., deberan ser anuladas, si correspondiere,
debiendo efectuar las nuevas conexiones y/o extensiones necesarias.

PELIGRO PARA EL TRANSITO.

Se deberan tomar las medidas de proteccion necesarias que a juicio de la Inspeccién de Obra
aseguren la continuidad de uso normal de las circulaciones en los sectores de obra y en los
adyacentes, teniendo en cuenta que las Actividades Docente / Administrativas no pueden
interrumpirse.
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EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS.

La Contratista pondra especial cuidado que el derribo y/o desmantelamiento de: mamposterias,
cielorrasos, bandejas, instalaciones existentes, etc. Las mismas se ejecutaran con herramientas
apropiadas y no por derrumbe, para evitar golpes.

Cuando sea necesario segun el juicio de la Inspeccién de Obra se utilizara riego dentro del recinto
de los trabajos con el objeto de evitar el levantamiento de polvo y medidas a fines.

CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTACIONES Y NORMAS.

Ademas del Codigo de Edificacién de la Ciudad de Resistencia, la Contratista debera cumplir
con la Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 4160/73, asimismo debera cumplir con las
Normas Vigentes en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo, Ley N° 19.587 y Decreto N°
351/79 reglamentado.

La Empresa Contratista y/o los Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la
Contratista son responsables del cumplimiento de toda normativa vigente y lo especificado en el
por el Ministerio de Trabajo respecto de Seguridad e Higiene segun el siguiente detalle, y a
cualquier otra reglamentacion, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera
entrar en vigencia durante el transcurso de las obras:

e Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y reglamentaciones pertinentes.

e |ey Sobre Riesgos de Trabajo N° 24.557 y actualizaciones segun Ley N° 24.938 y Decretos
1278/2000, 839/1998.

e Decreto de Higiene y Seguridad en la Construccion N° 911/96.

e Resolucion Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96.

e Resolucién Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 51/97.

e Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 35/98, N° 319/99, N° 552/2001 y sus
modificatorias u otras reglamentaciones que pudiesen surgir.

e Resoluciéon Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 320/99

La Contratista sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y/o terceros,
haciendo suyas las obligaciones que de ello deriven, de acuerdo a lo que establece la legislaciéon
citada.

El adjudicatario esta obligado a asegurar antes de la iniciacién de la obra, a todo su personal,
tanto administrativo como obrero, en una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) de
conformidad a lo dispuesto en este Pliego en materia de seguros, sin perjuicio de obligarse a
mantener indemne al Comitente ante cualquier reclamo que este sugiera como consecuencia de
hechos o actos relativos a la relacién de empleo del Contratista con el personal afectado a los
trabajos.

Debera contar con el asesoramiento de un Graduado Universitario en Higiene y Seguridad
durante todo el tiempo que dure la Obra, quien debera cumplir con un minimo de 12 horas
semanales de presencia, o las horas indicadas en la Resolucion SRT 231/96, lo que resulte
mayor, o en su defecto destinar un Técnico Superior en Higiene y Seguridad para cubrir esa
carga horaria.
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Previo a su ingreso a la obra la Empresa Contratista debera presentar:
a) Contrato de afiliacion con una aseguradora de riesgos del trabajo (ART)
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART en un plazo no superior a los 5 (cinco) dias
habiles de firmada el acta de inicio de la obra.
c) Némina del personal de obra emitida por la ART.
d) Aviso de inicio de obra.
e) Documento de vinculacion entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene y
Seguridad y un responsable de la empresa firmado por ambas partes.

En forma mensual la contratista debera presentar

a) Noémina actualizada del personal de obra emitida por la ART.

b) Entrega mensual de estadisticas de accidentes.

c¢) Investigacion de accidentes e incidentes y entrega de informes de las causas de los mismos
en un lapso no mayor a 72 (setenta y dos) horas de ocurrido los mismos.

En caso que la Contratista no cumpla con alguna de las consideraciones y requerimientos de
esta especificacion, sera advertido por la Inspeccion mediante Orden de Servicio, la que dara un
plazo para su concrecion.

REPARACIONES EMERGENTES.

Cuando a causa de los trabajos se afectasen otras partes de las instalaciones, caferias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones linderas, la
Contratista procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y
cargo.

De acuerdo con el mismo procedimiento se procedera cuando se produzcan roturas de
mamposterias, cielorrasos, revoques, pisos, carpetas, instalaciones existentes, etc., debiendo en
todos los casos y sin excepcion darles la misma terminacion que existiera antes de los trabajos,
o la que indican en los Planos de Construccion.

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptacion de las obras existentes, para la
remodelacién y terminacion, segun Proyecto en los Planos de Proyecto, conforme al mddulo
desarrollado por la presente documentaciéon y que comprende en general los que se detallan a
continuacion, sin perjuicio de otros que puedan surgir de que no estan expresamente enunciados
en el presente listado y que hacen al objeto de la presente licitacion:

Los trabajos a ejecutar en el presente item son:

2.1. DEMOLICION DE VEREDA PERIMETRAL PARA COLOCACION DE DESAGUES DE
EQUIPOS DE AIRE Y DEMOLICION DE PISOS GRANITICOS PARA COLOCACION DE
TABIQUES AMPLIACION DE DUCTO. (Aprox. 2,8 m?).

2.2. DEMOLICION DE ZOCALOS GRANITICOS AMPLIACION DE DUCTO. (0,62 m).

2.3. DEMOLICION DE TABIQUES DE DUCTO INDICADOS EN PLANO Y DEMOLICION DE
MAMPOSTERIA EXTERIOR PARA CONEXION DE EQUIPOS DE AIRES Y DESAGUES.

2.4. DEMOLICION CIELORRASO INTERIOR PARA COLOCACION DE BANDEJAS
PROYECTADAS
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iITEM 3 -CERRAMIENTOS Y MAMPOSTERIAS

Generalidades

Los trabajos de mamposteria a realizar comprenden la ejecucion de tabiques de ladrillo comun
colocados de espejo e = 0,08 m, para ampliaciéon de ducto existente indicados en Plano N° 03,
donde se alojara el tablero proyectado. Se vinculara con refuerzos 138 a las mamposterias y
tabiques proximos.

Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros
que se vinculan con las mamposterias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional
alguno (como colocacién de grampas, elementos de union, tacos, etc.).

Todos los materiales a incorporar en las obras de mamposteria tales como: cemento, cales,
arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberan cumplir las especificaciones establecidas en este Pliego,
y las Normas IRAM correspondientes a cada material (calidad, resistencia, etc).

Previo a la ejecucion de las obras de mamposteria, los ladrillos seran bien mojados, regandolos
con manguera o sumergiéndolos en recipientes, una hora antes de proceder a su colocacion.

Al asentarlos sobre los lechos de mortero de la mezcla especificada en cada caso se los hara
resbalar a mano, sin golpearlos, apretandolos de manera que la misma rebalse por las juntas.
La que rebalse se apretara con fuerza en las llagas, con el canto de la llana y se recogera en
ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Las paredes que deben ser rejuntadas se trabajaran con sus juntas rehundidas a 15 mm. de
profundidad. Los ladrillos, ya sean que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con
un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, en todos los sentidos, las hiladas seran
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la
trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazoén habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas
deberan corresponder segun lineas verticales.

El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm.

Los muros se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien, paralelos entre si y sin
alabeos. La ereccidén se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas
o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albaiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresion con respecto al plano prescripto para el ras de
la albaiiileria, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 cm. si el
ladrillo debiera quedar a la vista.

Marcas y envases

Las marcas y/o tipos que se mencionan en las presentes especificaciones y/o en planos, tienen
por finalidad concretar las caracteristicas y el nivel de calidad de los materiales, dispositivos, etc.
La Contratista debera comunicar a la Inspeccion de Obra, con la anticipacion necesaria, las
caracteristicas de material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su
aprobacion.

En todos los casos, se deberan efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar
la incorporacion a la obra, de elementos con fallas o caracteristicas defectuosas.
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En todos los casos en que las Especificaciones Técnicas se establezcan caracteristicas de
materiales sin indicacion de marcas, la Contratista ofrecera a la Inspeccién de Obra, todos los
elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuesta con las
caracteristicas especificadas y aprobar o rechazar, a su exclusivo arbitrio, la utilizacion del
mismo.

Todos los materiales que se empleen en la construccidn seran nuevos, de primera calidad y
llevaran en un lugar visible, salvo los que cominmente no los tengan (arena, ladrillos, etc.), su
marca de fabrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia.

Tratdndose de materiales envasados lo seran en el envase original con el cierre de fabrica
correspondiente. Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Inspeccion de Obra,
debiendo la Contratista proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las 48 (cuarenta 'y
ocho) horas.

Morteros.

Los morteros seran elaborados mecanicamente con batidoras y hormigoneras de perfecto
funcionamiento. En determinados trabajos podra emplearse la elaboraciéon a mano, pero debera
solicitarse previamente la expresa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

El dosaje se hara con materiales en seco o sueltos. Cada uno de los materiales se colocara
rigurosamente medido en volumen en la mezcladora u hormigonera.

Se mantendra todo el pastén en remocion durante el tiempo necesario para una buena mezcla,
el cual no sera menor de 2 (dos) minutos en ningun caso. La mezcladora y hormigonera tendra
un régimen de quince a veinte revoluciones por minuto.

Cuando los morteros se preparen a mano, la mezcla de los componentes se hara sobre una
cancha metalica u otro piso impermeable y liso, aceptado por la Inspeccién de Obra.

Cuando en la preparacion de la mezcla se use cal (comun) en polvo, se debera mezclar
previamente en seco con la arena, hasta obtener un conjunto bien homogéneo y de color
uniforme. Luego se agregara al agua necesaria paulatinamente.

La proporcién de agua necesaria para el amasado no excedera en general del 20% del volumen.
Se fabricara solamente la mezcla de cal que deba usarse en el dia y la mezcla de cemento que
vaya a emplearse dentro de la misma media jornada de su fabricacién. Se desechara toda
mezcla que haya comenzado a endurecer sin intentar ablandarla.

Cales hidratadas:

1) Cales aéreas: Deberan ser hidratos de cal dolomiticos con éxido de magnesio y responderan
a la especificacion establecida en la Norma IRAM N° 1526, ademas no debe contener mas del
8% de Oxido de cal de magnesio sin hidratar. No debera quedar retenido mas del 15% de residuos
en el tamiz N° 200; su indice de hidraulicidad sera menor de 0,2 y su fraguado no debe comenzar
antes de 48 (cuarenta y ocho) horas;

2) Cales hidraulicas: deben provenir de carbonatos de calcio impuros, que contengan silice,
alumina y oxido férrico, con un indice de hidraulicidad que respondan a las especificaciones de
las Normas IRAM N° 1508 y 1516.
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Deberan endurecer en ambientes hUumedos aumentando su resistencia con el tiempo. Su entrega
en obra se efectuara mediante envases de papel, debiendo conservarse en lugares secos sobre
entarimados de madera y al abrigo de la intemperie.

La Cal aérea hidratada en polvo para construccién (25 kg/bolsa): CaO + MgO (calcio mas
magnesio) mayor de 68%. Pérdida por calcinacion minima 24%. Residuo insoluble en
acido maximo 1,20%. Deben ajustarse a Norma IRAM N° 1626.

Cementos: Los cementos procederan de fabricas acreditadas y seran de primera calidad. Se los
abastecera en envases cerrados, perfectamente acondicionados y provistos del sello de fabrica
de procedencia; la provisién del cemento se dispondra en local cerrado, seco y quedara
constantemente sometido al examen de la Inspeccion de Obra, desde la recepcion hasta la
conclusion de los envases en distintas etapas de obra donde los cementos fuesen empleados.
Ademas de las revisiones que la Inspeccion de Obra crea oportuna realizar directamente, la que
podra exigir a la Contratista que haga comprobar en un laboratorio oficial, que esta Inspeccion
designe, la naturaleza y buena calidad del cemento por medio de los ensayos o analisis
mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Deben ajustarse a Normas IRAM N° 1503, 1504, 1505 y 1617. Todo cemento grumoso 0 cuyo
color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra. Igual actitud se debera
adoptar con todas las partidas de la provision de cementos que por cualquier causa se averiasen
durante el curso de los trabajos. Cemento de fraglie rapido o bajo agua: se debera adoptar en
todos aquellos casos que asi lo requieran con el consentimiento de la Inspeccién de Obra.
Como los cementos comunes deberan proceder de fabricas acreditadas, deberan ser de primera
calidad e ingresar a la obra en envases originales cerrados. Rigen para este material todas las
premisas; indicadas para el cemento comun, la pasta de cemento puro no debera empezar su
fragle antes del minuto de preparada y terminara el mismo a los 30 (treinta) minutos de
preparada.

El cemento debera ser de alta performance CP40; resistencia minima a la compresiéon
exigida por normas IRAM 40 Mpa (408 kg/cm?) a 28 dias (50 kg/bolsa).

Arena: la arena a emplearse en las mezclas o morteros estara exenta de materia organica o
salina, sumergida en agua no se enturbiara, su granulometria serd mediana, fina o0 gruesa segun
corresponda.

Si existiesen dudas respecto de las impurezas que contiene la arena se efectuaran ensayos
clorimétricos como se indica a continuacion:

1 - Se vierte en una botella graduada de 350 cm? la arena hasta ocupar 130 cm?® del envase.

2 - Se agrega una solucion de Hidrato de Sodio (Na OH) al 3% hasta que el volumen
después de sacudir sea de 200 cm?®.

3 - Se sacude fuertemente la botella (tapada con tapon esmerilado) y se deja reposar,
después de 24 (veinticuatro) horas, el color del liquido que queda sobre la arena permite evaluar
si la misma es utilizable en la obra, de acuerdo a lo siguiente:

e Incoloro, amarillo claro o azafranado: Utilizable.

e Rojo amarillento, utilizable sélo para fundaciones de bases simples sin armadura y albafiileria
en general a excepcion del enlucido de revoques.

e Castafo, marron claro u oscuro: arena no utilizable.
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Agua: tanto en preparacion de mezcla para albafileria, revoques, contrapisos, etc., se empleara
agua potable, con preferencia a cualquier otra.

Sera por cuenta del Contratista los gastos que demandan la provision de agua apta para
construccion.

Hidrofugos: se denominan hidréfugos a los materiales en polvo o pasta que se agregan al agua
de mezclado de los morteros u hormigones a fin de aumentar su impermeabilidad.

Los hidréfugos deberan cumplir con lo establecido en la Norma IRAM N° 1572, y su empleo
aprobado por la Inspeccion de Obra.

La forma de utilizaciéon y la determinacion de las cantidades que deberan agregarse al agua de
mezclado deberan hacerse siguiendo para cada tipo de material de acuerdo a las instrucciones
del fabricante y a la que en cada caso establezca la Inspeccién de Obra.

Se autorizara unicamente el uso de hidréfugos que contengan en su composicion materias
inorganicas y que actuen por acciéon quimica.

Para la elevacién de paredes de ladrillos comunes se usaran morteros de acuerdo al tipo de
pared, su altura y espesor.

Se tendran en cuenta todas las especificaciones expuestas hechas para la albanileria comun.
Los ladrillos deberan ser mojados antes de usarlos y al colocarlos se observaran las
especificaciones que se determinan en puntos anteriores. Se levantaran usando plomada y nivel
conjuntamente con reglas, a fin de que las hiladas resulten horizontales y conservar la
verticalidad en ambas caras. El dosaje para la mamposteria sera 1/2:1:4 (cemento - cal hidraulica
- arena) el espesor de la mezcla no sera mayor de 1,5 cm.

Ladrillos Comunes. Tendran en todos los casos formas regulares, y las dimensiones
determinadas. Su estructura sera compacta, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones,
nucleos calizos, ni otro cuerpo extrafo, deberan ser sonoros al golpe, rechazando la Inspeccién
de Obra, todo material que no relina estas condiciones.

Tendran aproximadamente: 26 x 18 x 5,5 cm. (minimo).

Ensayados a la compresion de probetas constituidos por dos medios ladrillos unidos con mortero
de cemento portland, daran una resistencia media a la rotura de 90 kg/cm?.

El dosaje para la mamposteria de ladrillos comunes sera 1 (una) parte de cemento portland, 2
(dos) partes de cal hidraulica en polvo y 3 (tres) partes de arena gruesa.

Los trabajos de mamposteria a ejecutar son:

3.1.A. CONSTRUCCION DE TABIQUERIA DE LADRILLOS COMUNES DE esp. = 0,08 m (Sup.
Aproxi. = 3,04 m?). INCLUYE REFUERZOS 198.

iITEM 4 — CIELORRASOS.

La contratista debera ejecutar la reconstruccion del cielorraso idem al existente en todos los
casos que, por necesidad de ingresar tramos de bandejas, éste sea intervenido. Asi como
también debera realizar tapas de inspeccion de 60 x60 y/o de 30x30cm en los sectores indicados
en Planos. La inspeccion de obra decidira en caso de ser necesario realizar mayor cantidad de
tapas de inspeccion.
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El Contratista ejecutara todos los trabajos necesarios para la perfecta terminacién del cielorraso
cualquiera sea su tipo, de acuerdo con el plano, especificaciones, necesidades de obra y reglas
de arte severamente observadas.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos
idéneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Antes de proceder a la fabricacién de los elementos y/o a su montaje, deben presentarse
muestras para la aprobacién de la Inspeccién de Obra, requisito previo a la iniciacion de cualquier
tarea.

El Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos
trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentacion, resulten
necesarios para la terminacion correcta y completa de los trabajos de acuerdo con los fines a
que se destinen, teniendo especial cuidado en la solucion de todos los encuentros y recortes del
cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, artefactos
de iluminacion, etc.).

En el precio del cielorraso esta incluido el costo de las aristas, nichos o vacios que se dejaran
para embutir artefactos eléctricos y/u otros que se indiquen en los planos respectivos, asimismo
se tendra en cuenta la estructura sostén necesario para soportar el peso de los elementos a
instalar.

Todas las superficies de los cielorrasos deberan quedar perfectamente terminadas, segun las
reglas del arte, asegurando que todas las superficies resultaran perfectamente planas y uniforme.

Lista de trabajos a realizar:

4.1. RECONSTRUCCION DE CIELORRASO INTERIOR DE PLACAS DE YESO JUNTA
TOMADA. INCLUYE CORNISA DE YESO EN TABIQUE NUEVO (idem a la existente) —
Superficie Aprox. 0,72 mZ2.

4.2. CONSTRUCCION DE TAPAS DE INSPECCION EN CIELORRASO 60x60 m Y 30x30 m.

ITEM 5 — REVOQUES.

Generalidades

Todos los paramentos que deban revocarse seran perfectamente planos y preparados segun las
reglas del buen arte, allanandose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y
abrevando adecuadamente las superficies. En ningun caso el Contratista procedera a revocar
muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Antes de comenzar el revoque de un local, la Empresa verificara el perfecto plomo, el paralelismo
de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

También se cuidara especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zbécalos, para que al
ser aplicados éstos, se adosen perfectamente a la superficie revocada.

Para la uniformidad de los revoques en general y a fin de evitar grietas, toda viga o columna que
deba quedar empotrada, sera aislada y recubierta con metal desplegado, trabada y bien
asegurada a la mamposteria con clavos y alambre de hierro galvanizado.

El sustrato no debe presentar roturas, fallas, suciedad, irregularidades o encontrarse fuera de
plomo. Si existieran zonas flojas, mal adheridas o fisuras, éstas deberan repararse previamente.
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Antes de la aplicacion del revoque, se deberan limpiar las superficies, dejando el ladrillo a la vista
y eliminando todas las partes de mortero existentes adheridos a la superficie.

Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los jaharros tendra entre 1,5y 2
cm. y los enlucidos de 0,3 a 0,5 cm. Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto
los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspeccion de Obra.

Con el fin de evitar remiendos y afiadidos, se procurard no comenzar las tareas de revocado de
ningun paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén
concluidas.

Asimismo, los enlucidos no podran ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo
suficiente a juicio de la Inspeccién de Obra. El espesor total del revoque no superara bajo ningun
aspecto los 25 mm.

Se deberan ejecutar puntos y fajas de guias aplomados con una separacion maxima de 1,50 m
no admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino. El mortero sera arrojado con
fuerza de modo que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.

Todo muro o tabique que no tenga terminacion especialmente indicada en Planilla de Locales,
sera revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos
interiores o exteriores.

Los revoques no presentaran superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de interseccion de paramentos entre si o de éstos
con los cielorrasos seran, salvo indicacién especifica: vivas y rectilineas.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisara perfectamente, para acabarlo con un fieltro de
lana ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la
Inspeccion de Obra.

La terminacion del revoque se realizara con alisado de fieltro, seran perfectamente planos de
aristas, curvas y rehundidos, seran correctamente alineados, sin depresiones y alabeos, seran
homogéneos en grano y color, libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas y
ondulaciones.

El terminado se hara con frataso, pasando sobre el enlucido dos manos de fieltro ligeramente
humedecido en agua, de manera de obtener superficies completamente lisas.

Los trabajos a realizar son los siguientes:

5.1. EJECUCION DE REVOQUE iDEM AL EXISTENTE se ejecutara en todas las mamposterias
de ladrillos comunes donde se deba interrumpir el revoque existente para la colocacion de
cafierias de desaglies u otro trabajo, asi como en las mamposterias nuevas. (Superficie
aproximada = 2,52 m?).

Se ejecutara un jaharro con mortero Ya: 1:3 (cemento, cal, arena). Enlucido con mortero 1/8:1:2
(cemento portland, cal, arena fina), terminado al fieltro. En general tendran como maximo 2,5 cm
de espesor en total.

El revoque fino se aplicara en todos los muros intervenidos y debera quedar exactamente igual
al existente. Se ejecutara humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor

maximo de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podra usar mezcla preelaborada, previo a su
aplicacion se revisara linea y plomo del revoque grueso.
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ITEM 6 -CONTRAPISOS, PISOS Y ZOCALOS

Los contrapisos, pisos y zdcalos a realizar seran aquellos que surjan de reponer los trabajos de
demolicion, excavacién y/o ampliacién de construcciones existentes, teniendo en cuenta que
dicha reposicion debera presentar las mismas caracteristicas.

Los espesores y pendientes se ajustaran a las necesidades que surjan en los niveles indicados
en la documentacién grafica para pisos terminados y de las necesidades emergentes de la obra.
En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extranas, mojando con agua antes de colocarlo.

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién
proyectados, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion.

En caso de proceder a la rotura de contrapisos, por trabajos previstos, debera proceder a la
reposicion del mismo, en condiciones similares a las iniciales.

Los distintos tipos de solados, como asi también las medidas, formas y demas caracteristicas de
sus elementos componentes se encuentran consignados en el presente capitulo.

La Contratista debera tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en todos los
casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condicion de colocacion
uniforme, sin partes diferenciadas.

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de
seleccion o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo adicional alguno en relacion con estas
exigencias.

En general los solados colocados presentaran superficies planas y regulares estando dispuestos
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los Planos de Proyecto y que
complementariamente sefiale oportunamente la Inspeccion de Obra.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, salvo
expresa indicacion en contrario. La disposicion y dispositivos referentes a juntas de dilatacion se
ajustaran a la junta de trabajo (retraccién y/o dilatacion), a las “reglas del buen arte” y a las
disposiciones de la Inspeccién de Obra. Los tipos de mortero de asiento, indicados en cada caso,
responderan a lo especificado en las planillas de mezclas.

Los tipos de mortero de asiento, indicados en cada caso, responderan a lo especificado en las
planillas de mezclas. El pulido, lustrado a plomo o encerado, segun se especifique, estara
incluido entre las tareas inherentes al Contratista.

El Contratista prevera al computar los materiales para pisos y zécalos, que al concluir las
obras debera entregar a la Inspecciéon de Obra, a su costa, piezas de repuestos de cada
uno, en cantidad minima equivalente al 10 (diez) por ciento de cada uno de ellos, y en
ningun caso menos de 5 (cinco) unidades de cada tipo.

MUESTRAS.

Con el minimo de antelacién que fija el Pliego de Clausulas Especiales, el Contratista presentara
a aprobacion de la Inspeccién de Obra, las muestras de cada una de las piezas especificadas
para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendran en obra y serviran de elementos de
contraste a los efectos de decidir en la recepcién de otras piezas de su tipo y en forma inapelable
cada vez que lleguen partidas para su incorporacion a la obra.
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PROTECCIONES.

Todas las piezas de solados, umbrales, zécalos, etc., deberan llegar a la obra y ser colocados
en perfectas condiciones, enteros y sin encalladuras ni otro defecto alguno.

A tal fin el Contratista arbitrara los medios conducentes apelando incluso al embalaje de las
piezas si esto fuera necesario, como asi también protegerlos con lonas, arpilleras, fieltros
adecuados, o paletas de madera una vez colocados y hasta la recepcion provisional de las obras.
Se desecharan todas las piezas y estructuras que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su
incumplimiento, asi como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la
Inspeccion de Obra motivada por las causas antedichas, alcanzando esta disposicion hasta la
demolicion y reconstruccién de solados si llegara el caso.

Los trabajos a ejecutar son:

6.1. PROVISION Y COLOCACION DE ZOCALOS GRANITICOS

Se proveeran y colocaran zécalos graniticos idem a los existentes en el sector donde se
realiza la ampliacion del ducto. Se colocaran z6calos del mismo material, tipo, dimensién y
color del existente. Su terminacion sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus
juntas en relacién con las de los solados, salvo expresa indicacion en contrario.

Se colocaran alineados con los paramentos de los muros, dejando vistos cuando los hubiere, el
resalte de la media cafia o bisel. Se cuidara especialmente la nivelacion general y reciproca entre
los elementos.

Todos los angulos entrantes o salientes seran realizados con piezas de acodamiento del mismo
material del zécalo. Se fijaran al muro previamente limpio y mojado con mezcla 1:3 (cemento:
arena) debiendo quedar en linea y a plomo con referencia al muro, cubriendo el piso sobre el
que se asienta.

Se exigira al Contratista la presentaciéon de muestras, previa a su colocacién en obra.

6.2. RECONSTRUCCION DE VEREDA PERIMETRAL

Se debera reconstruir los contrapisos, pisos y zocalos que se hayan intervenidos para la
colocacion de desagies de aires en veredas perimetrales.

Contrapiso espesor idem al existente Incluye la reconstruccion de la junta de dilatacion
Contrapiso de hormigén pobre sobre terreno natural espesor 12 cm. Incluye relleno y
compactacion de suelo

En general, previo a su ejecucion se procedera a la limpieza de materiales sueltos y al eventual
rasqueteo de incrustaciones extrafias, mojando con agua antes de colocarlo.

Asimismo, al ejecutarse los contrapisos, se deberan dejar los intersticios previstos para el libre
juego de la dilatacién, aplicando los dispositivos elasticos con sus elementos de fijacién
proyectados, que constituyen los componentes mecanicos de las juntas de dilatacion.

Piso de carpeta de cemento alisado esp. 2 cm: se extendera sobre la superficie una carpeta
de cemento fratazado de 2 cm de espesor como minimo con una relacion: 1 (una) parte de
cemento, 3 (tres) partes de arena fina y colocada con bajo contenido de agua.
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El agua, debera llevar una dilucion de SIKA FIX (para mejorar la adherencia y resistencia a la
abrasién endurecedor superficial p/ pisos de hormigdn de uso industrial con alto contenido de
cuarzo) en proporcion 1 (una) parte de SIKA FIX en 3 (tres) partes de agua.

El mortero debera quedar perfectamente nivelado y comprimido, y de un espesor minimo de 2
(dos) cm. Después de 6 (seis) horas de ejecutado el manto, se lo regara en abundancia y a las
48 (cuarenta y ocho) horas se lo cubrira con arena para mantenerlo humedo.

ITEM 7- PINTURA

Generalidades

Los materiales y procedimientos constructivos deberan respetar las normas IRAM. En caso de

inexistencia o insuficiencia de dichas normas se utilizaran con caracter supletorio las

prescripciones de ASTM.

Los trabajos de pintura general de la Obra comprenden todos los sectores intervenidos de la

obra, y se ejecutaran de acuerdo con las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser

limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos
de pintura.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de pintar. No

se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

La Empresa tomara todas las precauciones necesarias a efectos de no manchar partes de los

edificios existentes, pues en caso de que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza y/o

reposicion de los mismos.

Se debera tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

e Tendra que preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los pequefios
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener.

¢ No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra mano anterior, sin dejar pasar un periodo
de 24 (veinticuatro) horas para su secado.

e Luego de terminar la tarea de cada parte de la obra, se procedera a limpiar todo el sector, de
tal manera de dejar libre de todo resto de pintura y del mismo modo se lavara cuando finalicen
los trabajos.

¢ La ultima mano de pintura se dara después de que todos los gremios que intervengan en la
construccion hayan finalizado sus trabajos.

e Todas las especificaciones sobre terminaciones superficiales, las establecera la Inspeccién
de Obra.

La Contratista notificara a la Inspeccién de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar

cada mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general,

salvo excepciones que se determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor
alguno el trabajo realizado, se dara la ultima mano después de que todos los gremios que entren
en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de buena calidad y las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no

admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes calidades y/o

marcas.
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De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguaras, etc.; el Contratista entregara muestras a la
Inspeccion de Obra para su aprobacién. La eleccién de los colores estara a cargo de las
Autoridades de la Facultad de Ciencias Econdmicas y/o la Inspeccién de Obra.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran
comprobados por la Inspeccién de Obra quién podra hacer efectuar al Contratista y a costo de
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

La Empresa debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en toda y
en cada una de las estructuras a pintar, muestras de color, tono, y textura que la Inspeccién de
Obra solicite.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de pintar y los
trabajos se retocaran una vez concluidos.

Se debera preservar la obra del polvo, lluvia, etc., debiéndose al mismo tiempo evitar que se
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura se haya secado completamente.

Nunca se aplicara la pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin una
preparacion previa y adecuada, la que podra ser un lijado profundo y un picado hasta la
reconstruccion total del revoque. Si las superficies pintadas presentaran un aspecto deficiente,
la Inspeccién hara dar un mayor nimero de manos para hacer desaparecer las imperfecciones
o bien indicar que se rehaga el trabajo.

En cualquiera de los casos todos los gastos estaran a cargo exclusivo del Contratista. Sera
condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacién de pinturas
y su aplicacién.

El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a la
notificacion a la Inspeccion de Obra previa aplicaciéon de cada mano de pintura, calidad de los
materiales, prolijidad de los trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos.
Cuando se indique “N” de manos sera a titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos
que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspeccién de Obra.

Acabados de los elementos de hierro: los elementos de hierro, en su totalidad, seran
entregados a obra recubiertos con tres manos de pintura convertidor de 6xido (para materiales
ferrosos — Alba) para recibir esmalte sintético. Seran aplicadas sobre superficies limpias y
desengrasadas, por el proceso de inmersion, cuidando la produccion de chorreaduras, excesos,
etc. Esta tarea debe ser aprobada por la Inspeccion de Obra, previamente a su envio a obra.

Los trabajos a realizar son:

7.1. APLICACION DE 2 MANOS PINTURA DE LATEX INTERIOR.
Se procedera a pintar con Latex interior de calidad Alba o superior la totalidad de los sectores

afectados por los trabajos solicitados. Incluye neutralizaciéon de cales en revoques nuevos e
Imprimacion
e Se aplicaran 2 (dos) manos como minimo de Latex Interior Alba latex en colores a
determinar por las Autoridades del Campus/Inspeccion de Obra.
¢ Imprimacién de paredes: se aplicara 1 (una) mano de Fijador al Agua (Alba) y segun sus
Especificaciones Técnicas.
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e Para la Neutralizacién de cales: Se pulverizara humectando la pared sin provocar
chorreaduras, con una mezcla de acido muriatico al 5% en 1 (un) litro de agua. Luego de
4 (cuatro) horas hidro lavar la superficie lavando de arriba hacia abajo.

ITEM 8 - INSTALACION SANITARIA - DESAGUE DE EQUIPOS
ACONDICIONADORES DE AIRE.

Se realizara la instalacion de desaglies de acondicionadores de aires equipos interiores y
exteriores completa (provision de cafos, accesorios, etc.) proyectados en las Aulas 9 -10 -11 -
12 y 13 de planta baja de la Facultad de Ciencias Econdmicas. Se prevera deposicion final hacia
el sector verde mas cercano, de acuerdo a los detalles presentados en los planos.

Los trabajos a ejecutarse son:

8.1. PROVISION Y COLOCACION DE CANERIAS DE DESAGUE DE POLIPROPILENO
(INCLUYE PIEZAS ESPECIALES).

Incluye Conexiones, Piezas especiales y todos los elementos segun Proyecto Indicativo.

Las caracteristicas, tipo, cantidad, etc., de cada uno de los elementos y los accesorios previstos
a instalar responderan a lo minimo indicado en la documentacion grafica y al Proyecto Ejecutivo
a cargo de la Contratista previa aprobacién por parte de la Inspeccién de Obra.

La caineria sera con un diametro mayor o igual a 1" @25,4 mm, se realizaran con cafos de
polipropileno tricapa termo fusién, tipo Saladillo Hidro 3 o mejor calidad, con caracteristicas de
reducido coeficiente de dilatacion, y las uniones termo soldables y roscables.

Se evitaran en todo el desarrollo la colocacion de codos aprovechando la maleabilidad del
material o en su defecto se utilizaran curvas. La puesta en funcionamiento se observara
estrictamente segun especificaciones del fabricante.

Conexiones: para conexiones de artefactos, accesorios, etc. se utilizaran “Flexibles Trenzados
de Acero Inoxidable - de la longitud necesaria.

Las zanjas destinadas a la colocacion de los cafios deberan excavarse con toda precaucion,
cuidando no afectar la estabilidad de los muros, seran de ancho estrictamente necesario y su
fondo, ademas de tener la pendiente requerida, debera formarse de tal manera que los canos
descansen en toda su longitud, salvo sus uniones. Colocadas las caferias en el fondo de las
zanjas con sus pendientes necesarias proyectadas, se calzaran convenientemente con hormigon
de cascotes abarcando el cuerpo del caio y el asiento de los accesorios.

Se deberan colocar dados o bloques de hormigébn moldeados en el lugar de las uniones y
enchufes, cambios de direccién, tees, codos, ramales, etc., a fin de evitar esfuerzos o
desplazamientos en las caferias.

El sistema de desagule de la nueva instalacion es evacuado por gravedad al sector con terreno
natural mas cercano, las tuberias de desagle tendran una pendiente minima del 2% segun
normas aprobados por entes oficiales. En ningun caso y bajo ningun concepto se admitiran
desvios en canerias sin la utilizacion de las piezas accesorias y/o complementarias
correspondientes, como asi tampoco se admitira bajo ningun concepto el moldeado de enchufes
ni calentamiento del material
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Se ejecutara un drenaje subterraneo a una distancia considerable de la construccion existente
1,00 minimo, con una profundidad — 1,00m minima, en su extremo se colocara un relleno de 20
cm con grava.

Se rechazara todo material en el cual no se haya respetado estas recomendaciones y todo aquel
que muestre algun tipo de deformacién o falla.

Los desagues de inodoros accederan en forma directa a las camaras de inspeccién.

Instalacion de Caieria: En la Instalacion y acopio de caferias y piezas (accesorios,
complementarias, etc.), se respetara lo indicado en las presentes P.ET.P. y/o las
Recomendaciones del fabricante.

Las caferias y accesorios enterrados asentaran sobre capa de M:C — 1:4 (cemento — arena de
rio) de 5 cm. de espesor y laterales hasta % del diametro de la cafieria a 45° sobre el fondo de
zanja apisonado y nivelado. Se debera tener muy en cuenta que se rechazara todo tramo de
caneria que no posea pendiente uniforme y reglamentaria, como asi también todo material que
no se encuentre en Optimas (perfectas) condiciones, (deformaciones, distintas marcas, etc.), asi
mismo no se admitira calentamiento para moldeado, cambios de direccién, sin la utilizacion de
piezas correspondientes, etc., debiendo respetarse las reglamentaciones al respecto, Reglas del
Buen Arte de la Construccion, etc.

ITEM 9 — INSTALACION ELECTRICA: Segun Planos N° 02 y N° 03.

Generalidades.

A. Para cotizar el oferente debera tener en cuenta las siguientes declaraciones consideradas
importantes, para la correcta interpretacién de las provisiones y trabajos a cotizar.

B. La informacion incluida en los Planos N° 02 y 03 y Anexos del Proyecto Ejecutivo, ejecutados
por el Ingeniero Electromecanico Hernan Solari se complementa con la presente
Especificaciones Técnicas Particulares y Especificaciones generales generadas por el
Comitente. Cualquier discrepancia u omision observada en estos Documentos, debera ser
informada inmediatamente por escrito, solicitando la aclaracién correspondiente.

C. Con relacion a lo descripto en el parrafo precedente, el Oferente debera tener en cuenta que
la informacion técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestion, es INDICATIVA, y en
ningun caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no seran considerados montos
adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir.

Cuando se agregue algun item no previsto originalmente, DENTRO DE LA OFERTA, SE
DEBERA EFECTUAR LA COTIZACION DISCRIMINADA DEL MISMO.

D. Algunas tareas y provisiones descriptivas a lo largo de la presente y/o Planos de Proyecto,
definidas como Alternativa Obligatoria, forman parte de la Oferta, quedando a criterio del
Comitente su inclusién en tiempo y forma.

E. También tendra en cuenta la elaboracion de la documentacion Conforme a Obra y toda
aquella adicional que resultara necesaria para la mejor comprension del funcionamiento de la
instalacion, por parte de la Direccion de Obra.
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Objeto:

Los trabajos a efectuar consignados bajo estas Especificaciones Técnicas serviran de normas
generales para la ejecucioén de las instalaciones de corrientes fuertes de la Obra: INSTALACI'N
ELECTRICA PARA COLOCACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE EN
AULAS 9 A 13 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.

El trabajo incluye: provision de la mano de obra, equipos y servicios técnicos necesarios para
construir, instalar y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo con las
reglamentaciones en vigencia, el sistema eléctrico completo; tal como se muestra en los planos
adjuntos y se detalla en la presente especificaciones.

Los trabajos a ejecutar comprenden las siguientes Obras:

9.1. PROVISION E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE TABLERO SECIONAL
(EXISTENTE: TS-P Baja) ubicado en acceso secundario a Ciencias Econémicas

Los conductores utilizados para el alimentador desde el Tablero TS-P Baja hasta el Tablero
TS-A A 9-13 seran subterraneos flexibles, con aislacion PVC, Tensidn nominal de servicio: 0,6
/ 1,1kV que cumpla con las Normas IRAM 2178/1, IEC 60502-1, marcas Prismian/IMSA.

Fases: 3 de 1x25mm?

Neutro: 1x16mm?

Los mismos seran tendidos, respetando las reglas del buen arte a fin de evitar cualquier tipo de
dafio en los mismos y respetando los radios de curvaturas recomendados por los fabricantes y
la normativa vigente (AEA).

Para las conexiones a los interruptores se usaran terminales ojal de cobre estafados, de
tamafios correspondientes a los conductores e indentados con las herramientas adecuadas
segun las especificaciones de los mismos.

Los conductores seran identificados en sus terminales.

9.2 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN TABLERO
SECCIONAL TS-A A 9-13. Plano N° 03.

El Tablero (Gabinete) TS-A A 9-13, s/Esquema Unifilar, Plano N°03, a proveer sera metalico,
construido con chapa de hierro doble decapada de 2,1mm de espesor y disefiados en forma que
sea apto para uso al exterior IP65. Contara con el correspondiente contrafrente.

0 Los distintos circuitos deberan estar identificados mediante anillos identificatorios, tanto
para las fases como para los neutros, estando expresamente prohibida la cinta plastica adhesiva.
El equipamiento a utilizar debera ser de las siguientes marcas (deberan quedar indicado en la
Oferta la marca a utilizar):

o0 Interruptores automaticos y/o termomagnéticos: Los interruptores automaticos termo
magnéticos seran “Schneider” ylo “Siemens” o calidad equivalente.

0 Relevos térmicos: “Schneider” ylo “Siemens” o calidad equivalente.

o0 Interruptores Manuales: Seran con accionamiento frontal del tipo I, marca “Schneider”
y/o “Siemens” o calidad equivalente de apertura y cierre en carga de un circuito ya protegido
contra las sobreintensidades.
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o Borneras: Seran del tipo componible, aptas para la colocacion de puentes fijos o
seccionables entre ellos, de amperaje adecuado a la seccion del cable, marca “ZOLODA” o
calidad equivalente

o Disyuntores Diferenciales, seran para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y
modelo correspondiente a los termo magnéticos usados: “Schneider” y/o “Siemens”, o calidad
equivalente.

o En la parte interna de la puerta del tablero debera colocarse el diagrama unifilar de los
circuitos y en el exterior de la misma se colocara la sefialética de “Riesgo Eléctrico” que cumpla
con la Norma IRAM 10005.

O Totas las partes metalicas deberan ponerse a tierra mediante conductor verde amairillo.

O Las conexiones deberan hacerse mediante peines de conexion, si su capacidad lo
permite, o desde bornera repartidora de carga o barras, evitando de ser posible la técnica
de guirnalda.

9.3. Provision e Instalacion de canalizaciones, bandejas y cableados, desde TS-A A 9-13
a los equipos. Segun Plano N°02 y N°03.

El Contratista efectuara las demoliciones de paredes y cielorrasos que sean necesarios para
dichas canalizaciones de acuerdo a dimensiones necesarias para una correcta tirada del
conductor y de acuerdo a la ubicacion sefialada en los Planos N°02 y N°03.

El conductor sera de 4x6mm? aislacién de PVC (tipo subterraneo), Tensién nominal de servicio:
0,6 / 1,1kV que cumpla con las Normas IRAM 2178/1, IEC 60502-1. Prysmian/IMSA. El mismo
sera instalado sobre bandeja portacables perforada con ménsulas metélicas cada 2 metros,
amuradas a la pared o loza mediante tarugos y tornillos desde el Tablero Seccional TS-A A 9-13
a proveerse e instalarse en esta obra.

Para las conexiones a los interruptores se usaran terminales de cobre estafiados, de tamafos
correspondientes a los conductores e indentados con las herramientas adecuadas segun las
especificaciones de los mismos. En el caso de los equipos cuenten con sistema de mordazas
que permitan el uso del conductor desnudo, se instalara se esa manera.

Los conductores seran identificados, en sus terminales como en todas las Tapas de Inspeccion,
de manera clara y con materiales duraderos.

ITEM 10 — VARIOS

10.1. LIMPIEZA Y ENLACE DE OBRA.

Incluye la remocion de los materiales de demolicion y la provision de todos los materiales
necesarios para el empalme de los trabajos a ejecutados con los existentes.

La limpieza de la obra se ejecutara permanentemente, con el objeto de mantener libre de
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecucién de los trabajos y comprometan la
seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberan quedar, al finalizar
cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene.

Para tal fin el Contratista debera proveer contenedores que se ubicaran en lugares a especificar
por la Inspeccién de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provision y el traslado de los
mismos.
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Enlace: union de las obras nuevas con las existentes, arreglo de los desperfectos. Cuando las
obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes,
estara a cargo del Contratista y se consideraran sin excepcion en la propuesta que se acepta.

a) La reconstrucciéon de todas las partes removidas y la reparacién de todos los

desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte
existente.

b) La provisién de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las
existentes. Todo el material provisto o trabajo ejecutado debera ser de la calidad, tipo, forma y
demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes, segun
corresponda a juicio de la Inspeccién de Obra.

10.2. DOCUMENTACION CONFORME A OBRA Y VISTAS FOTOGRAFICAS.

a) Durante el transcurso de la obra la Empresa Contratista mantendra al dia los planos de
acuerdo con las modificaciones efectuadas.

Esta documentacion estara a cargo del Contratista y tendra indicada con claridad la Inscripcién
“Conforme a Obra”, debe ser fiel reflejo de los trabajos realizados (secuencia logica
constructiva) y debera estar firmada por el Representante Técnico de la Contratista y por el
Inspector de Obra.

Se presentaran los Planos en los formatos y escalas indicados por la Inspeccién de Obra,
Resistencia, con sus correspondientes memorias descriptivas y de calculo (de ser necesarias)
que fueran previamente aceptadas por la misma durante la realizacién de los trabajos.

El cumplimiento de este articulo sera condicion indispensable para labrar el Acta de
Recepcioén Provisoria.

En caso de incumplimiento, la Inspecciéon de Obra podra ordenar la confeccion de la
documentacion necesaria por si 0 por terceros, procediendo en este ultimo caso a descontar de
los créditos o garantias que pudiera tener la escala de honorarios del Consejo de la Ingenieria,
Arquitectura y agrimensura de la Provincia del Chaco a este efecto.

b) Vistas Fotograficas en color: el Contratista debera entregar al finalizar la obra (antes de
la recepcion Provisoria) y junto con la entrega de la documentacion detallada en el punto
anterior (la Inspeccion exigira el estricto cumplimiento de esta clausula y no se extendera
el Acta de Recepcidon Provisoria); un minimo de: 15 (quince) fotografias de cada uno de los
items del Presente Pliego.

Las mismas seran de un tamario y definicion igual o superior a 1024 x 768 en millones de colores,
y una Resolucion de 3,1 Mega Pixeles o superior.

La Inspeccion determinara en cada caso cuales son las vistas del conjunto o detalles a sacar, la
ubicacion de las mismas sera indicada en los Planos Conforme a Obra solicitados.

Seran del tamafio 12 x 18 cm. con identificacién marginal de lo que representan, e impresas en
papel fotogréafico tamafio A4. Se entregaran 3 (tres) juegos de CD y 3 (tres) copias de cada una
en original.
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c) La presentacion de la Documentacion Conforme a Obra y Vistas fotograficas debera constar
de:
0 Para cada una de las siguientes dependencias: la Inspeccion de Obray para
la Direccién Gestion Estudios y Proyectos — CAMPUS - Resistencia:
v 1 (un) juego completo de la documentacion grafica Conforme a Obra en original
transparente (segun Normas IRAM).
v 1 (un) juego de impresién de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Segun
Normas IRAM).
v 1 (un) juego de copia de vistas fotograficas en color (segun lo detallado
precedentemente).
v 1 (una) copia de los respectivos archivos (Planos dibujados — planillas, detalles,
vistas fotograficas etc.) en CD, los que podran proveer en tipos de formato *jpg,
*ieg y *bmp; en Autocad version CAD 2016/2018; como asimismo toda
documentacién que la Inspeccion de Obra considere conveniente y/o necesaria
(Ej.: Detalles de partes, etc.).

0 Para la Direccion Gestion Mantenimiento — Campus — Resistencia:

v 1 (un) juego de impresion de cada uno de los Planos Conforme a Obra (Segun
Normas IRAM).

v 1 (un) juego de copia de vistas fotograficas en color (segun lo detallado
precedentemente)

v 1 (una) copia de los respectivos archivos en CD, los que podran proveer en
tipos de formato *jpg, *jeg y *bmp; en Autocad version CAD 2016/2018; como
asimismo toda documentacion que la Inspeccion de Obra considere conveniente
y/o necesaria (Ej.: Detalles de partes, etc.).

DIRECCION GESTION ESTUDIOS Y PROYECTOS JUNIO DE 2023
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - CAMPUS - RESISTENCIA

Obra: "INSTALACION ELECTRICA PARA COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADORES DE AIRE EN ALULA 9 A 13 — FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS"
Campus: U.N.NE. RESISTENCIA

Ubicacion: AV. LAS HERAS 727 - Resistencia - Chaco

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO $ 6.760.067,15

CONTRATACION DIRECTA N°

APERTURA DIA: __ MES: ANO: HORA:

SENOR
Sirvase cotizar precios por los trabajos (Mano de Obra, Materiales y Equipos): Trabajos preliminares, Demoliciones y
retiros; Cerramientos y Mamposterias; Cielorrasos, Revoques, Contrapisos, pisos y zo6calos, Pintura, Instalacion
sanitaris e Instalacion Eléctrica de acuerdo con lo que se detalla y en las condiciones generales establecidas al pié de
la presente.

] . PRECIOS
iTEM
- DESCRIPCION DE LAS OBRAS UN [CANT UNIT. PARCIAL TOTAL

1 [TRABAJOS PRELIMINARES

Conocimiento de antecedentes y del lugar de
1.1 |emplazamiento de las obras. gl

Construccién provisional para obrador y anexos.
Cerco de Obra (proteccién para el trabajo de
1.2 |obra) gl

1.3 |Cartel de Obra. gl

2 |DEMOLICIONES Y RETIROS

Demolicion de vereda perimetral para colocacion
de desaglie de equipos de aire y Demoliciéon de
pisos graniticos para colocacién de tabiques

2.1 |ampliacion de ducto. m
Demolicion de zécalos graniticos ampliacion de
2.2 |ducto m

Demoliciéon de tabiques de ducto indicados en
planos y demolicion de mamposteria exterior para

23 conexion de equipos de aires y desagues. gl

Demolicion de cielorrasos interior para
2.4 |colocacion de bandejas proyectadas gl

3 |CERRAMIENTOS Y MAMPOSTERIAS

Construccion de tabiqueria de ladrillo comun de
3.1 |canto 0,08 m?

4 |CIELORRASOS

Reconstruccién de cielorraso de placas de yeso
junta tomada. Incluye cornisa de yeso en tabique

4.1 |nuevo. m
Construccion de tapas de inspeccion 30x30 / 60 x
4.2 |60 un
5 |REVOQUES
5.1 |Ejecucion de revoque idem al existente [ m* | |
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iTE
M N°

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

UN

CANT

UNIT.

PRECIOS
PARCIAL

TOTAL

CONTRAPISO PISOS Y ZOCALOS

6.1

Provision y colocacion de zoécalos graniticos

6.2

Reconstruccion de vereda perimetral

PINTURA

71

Aplicacién de 2 manos pintura de latex interior.

INSTALACION SANITARIA

8.1

Ejecucion de desagiie de Unidades de Aires
acondicionados (Caneria ppm 1")

gl

INSTALACION ELECTRICA

9.1

Provision e instalacion de alimentador desde TS-
P. Baja (existente)a T A A 9-13 a proveer

gl

9.2

Provision, Instalacion y puesta en funcionamiento
de un Tablero Seccional TS-A A 9-13

gl

9.3

Provision e Instalacién de canalizaciones,
bandejas y cableados a los equipos

gl

10

VARIOS

10.1

Limpieza y enlace de Obra.

gl

10.2

Documentacion conforme a Obra y Vistas
Fotograficas.

gl

TOTAL DE LA OBRA COSTO-COSTO

Direccion Gestion Estudios y Proyectos - CAMPUS Resistencia - UNNE

Costo - Costo

Gastos Generales (......

[Sub Total 1

Sub Total 1

Beneficio (..... %)

Sub Total 2

Sub Total 2

Impuestos (........

TOTAL PRECIO

Septiembre 2023
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