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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REMODELACION de las OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR.
GRAL. DE PRESUPUESTO E INFORMACION UNIVERSITARIA
(Estadisticas)”.

INSTITUTO: RECTORADO — U.N.N.E. - Corrientes .

CLAUSULAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES

ARTICULO 12 C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA DE OBRA MENOR.
El presente llamado a Contratacién de Obra Publica Menor comprende la provision de
materiales, equipos, suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos
preliminares, demoliciones y retiros, cerramientos y mamposteria, cielorrasos, revoques,
contrapisos, pisos y zoOcalos, pintura, desaglies e instalaciéon eléctrica de la obra
““REMODELACION DE LAS OFICINAS SOPORTE TIC y Oficina de la Dir. Gral. De Presupuesto e Informacion
Universitaria (Estadisticas)”, localizada en el Edificio del Rectorado de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo
N2 868 de la ciudad de Corrientes, conforme al modelo detallado en el proyecto.

ARTICULO 2¢ C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de PESOS $ 13.800.000,00 (Son Pesos
TRECE MILLONES OCHOCIENTOS MIL).

ARTICULO 32 C.E.: CONVOCATORIA Y ADQUISICION DEL PLIEGO.
La Direccion de Contrataciones de Rectorado realizara invitaciones a por lo menos tres (3)
proveedores de Obra Publica, la que incluira la documentacion para la presente Obra Menor.
Asimismo, los demas interesados, podran presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de
forma gratuita en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del Nordeste
pestafia inferior “Compras y Contrataciones”, o consultarse en las
oficinas de la Direccion General de InfraestructuraEdilicia- Rectorado U.N.N.E., sito en la calle
25 de Mayo 868, de la Ciudad de Corrientes, los dias habiles de 08:00 a 12:00 horas. Las
invitaciones y publicaciones seran realizadas con la debida antelaciéon; minimo (5) dias
habiles administrativos, antes de la fecha de la apertura de las propuestas.

ARTICULO 42 C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES.

Se aceptaran las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales
de Obras Publicas que funcionen dentro de la jurisdiccion territorial donde se construyen las
obras, siendo esta misma via de aplicacion para las Licitaciones Privadas y demas
ContratacionesDirectas. Para esta contrataciéon directa de Obra Menor, en su defecto, se
podra aceptar una Declaracion Jurada de la Empresa, que posee la Capacidad Técnica y
Financiera suficiente para la realizacion de la obra. (Ver Anexo 1).


https://www.unne.edu.ar/

ARTICULO 52 C.E.: PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para el cumplimiento del contrato sera de un maximo de 60 (SESENTA) dias
corridos. En caso de proponer un plazo menor al sefialado debera manifestarlo por escrito
al momento de efectuar la oferta.

No serdn consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo sefialado.El
plazo se computara a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

ARTICULO 6° C.E.: PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia sera de 180 (CIENTO OCHENTA) dias corridos.

ARTICULO 7¢ C.E.: CIRCULARES CON CONSULTAY SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberan efectuarse a través de un correo electronico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta tres (3) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.

La direccion electrénica del Contratante para solicitar aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que
debiera efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafia inferior “Compras y
Contrataciones”.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en
su desconocimiento.

ARTICULO 82 C.E.: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas seran presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Direccion
de Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, o al correo
electrénico dircompras@unne.edu.ar, hasta......horas del dia....../ ....../2024,

ARTICULO 92 C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION.
Las obras se ejecutaran por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 102 C.E.: PLAN DE TRABAJOS.
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente
documentacion:

1) Planillas con graficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista
de las obras calculadas en funcién del:

Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversién estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades
de tiempo en forma acumulada en funcién del:

- Plazo de ejecucién.
- Monto de contratacién.

3) Planilla de utilizacidon de materiales que indicara mensualmente las cantidades previstas
en funcién del plan de trabajos para cada item. * Solo para el caso del Art. 312 segundo
parrafo,deberd acompafar en la oferta la aceptacién y la conformidad al Plan de Trabajos
exigidos por el Comitente. (Ver Anexo 2).

ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS.
Con posterioridad a la firma del Contrato, la empresa estara obligada a comenzar los trabajos
dentro de los quince (15) dias de impartida la correspondiente orden de ejecucion. Por la
Direccion de Inspecciones de Obras-DGIE.


mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
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Dentro del plazo previsto se labrara el acta de iniciaciéon en el momento en que el Contratista
inicia cualquiera de los tramites previstos para la ejecucién de las obras, tal como limpieza
del sector del trabajo, estudio de suelos, extraccién de escombros. De no dar comienzo
dentro de este lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 502 de la
Ley 13.064 delplazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los
quince (15) dias acordados a partir de la orden de ejecucién.

ARTICULO 12¢ C.E.: ENTREGA DEL TERRENO.

La Inspeccion de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obraa construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir
la respectiva orden de ejecucion con la participacion de las Autoridades del Instituto, o
persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara
determinado por parte dellnstituto el punto en que se tomara la Energia Eléctrica y el Agua
para consumo de la obra. La Contratista instalara los elementos de medicion, debiendo en
forma mensual y previa constatacion de la Inspeccién, evaluar los consumos que seran
abonados a el Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepcion Provisoria de la Obra, quedando
esto debidamente asentado en Ordenes de Servicio.

ARTICULO 132 C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA.
La Universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la
obra enconstruccion: Ley N219.587, Decreto PEN N2 351/78, Decreto PEN N2 911/96 y
otros. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacion de la obra, la contratacién del
Seguro quecubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de
laLey N224.5570, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacién de la obra y durante el
periodo de ejecucion de la misma.

c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electronico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio
de Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de
la provincia que corresponda la obra.

e) Aviso de obra recepcionada por la ART, si correspondiere (*)

f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*)

g) Clausula de no repeticion emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N2 30999004217.

h) Confeccién de legajo técnico de obra, debera permanecer en obra a requerimiento de
la autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*)

i) Constancia de examenes preocupacionales, si correspondiere (*)

j) Planilla entrega E.P.P.

(*) Valido en los siguientes casos:

- Para obras mayores a 1.000 m2

- Trabajos de altura mayores a 4 m

- Tareas riesgosas.

- Trabajos con Tensidn.

- Trabajos en proximidades de lineas de MT y AT.

ARTICULO 142 C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.
El contratista debera tomar las medidas de precaucién necesarios en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o
deterioros de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes
propios, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o
sufrir, hasta la recepcion definitiva.
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ARTICULO 152 C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucion de las obras estara en
relacién a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de
materiales.

El oferente debera presentar a la Inspeccion planos, detalles y especificaciones técnicas
completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a efectos de su
identificacién y aprobacidn.

ARTICULO 16° C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista sera el designado por la Empresa mediante
Declaracion]Jurada, podra ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero
Electromecanico o Arquitecto aceptado previamente por la reparticiéon, debiendo estos
ultimos estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdiccidn territorial donde se
construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccién, serdn
consideradascomo impartidas al Contratista. (Ver Anexo3).

ARTICULO 172 C.E.: SEGUROS

El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcion definitiva
y asimismo deberd asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de
la Universidad. Tal exigencia debera ser acreditada con la debida Declaracién Jurada (ver
Anexo 4).

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccién de Obras realizara la medicién de los trabajos
ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto las
Fojas/Planillas de Medicidn, que debera proveer la Empresa Contratista. Es obligacion del
contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas/Planillas
del mes correspondiente.

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacién de obra a que se
hace referencia en el Articulo 152 de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases y
Condiciones.

ARTICULO 192 C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccién y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se esta ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexién a Red); Desagiies Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.



ARTICULO 202 C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

Ademas de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa debera adjuntar
dentro del sobre junto con el resto de la documentacidn, la Constancia de la Visita de Obra
otorgada porla Direcciéon General de Infraestructura Edilicia/Direccién Gestion Estudios y
Proyectos Campus Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle
de lazonay obraobjetode la presente contratacion.

Sera admitida una Declaracién Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra,
quedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de

conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos. (Anexo
8)

ARTICULO 212 C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumira la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las clausulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la medicién de avance de los trabajos
ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccidén General de Infraestructura Edilicia, dentro
de los cinco (5) dias habiles ulteriores a la finalizacién, periodo o etapa de ejecucién
establecidos enel Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha
de presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccién General de
Infraestructura Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.
b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.
3. Considérese presentacion correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un

todode acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacion de la Direccion
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de
divergencia, de presentar simultaneamente su propio calculo con expresion de fundamento.
4. La autoridad competente para aprobar la contratacién se expedira sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1 Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.
5. Silaresolucion de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido,
comenzd a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposicién del Contratista por medio fehaciente de importes
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos
7. Con cada presentacion de los certificados, el Contratista debera cumplimentar la
entregamensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccién
las vistas deconjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la
terminacion de la obra.

ARTICULO 222.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS
En el acto de apertura, los oferentes deberan acompanar a sus propuestas con el andlisis
deprecios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas
yprecios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los andlisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,

indicandocargas sociales y tributarias.
La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacion de la oferta correspondiente.



Se debera adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar

eltipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de

losmismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.
*SOLO PARA EL CASO DEL ART. 312 segundo parrafo, quedara eximido para tal obligacion.

ARTICULO 232.- INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION.

Los proponentes deberdn estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relaciéon de dependencia.
Presentar Declaraciéon Jurada (Ver Anexo 5)

ARTICULO 24¢2- C.E.: CONDICIONANTE A)
La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
impositivas y cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la
Universidad del reclamo portales conceptos.

ARTICULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B)

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto.
A tal fin debera arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 262.- C.E.: CARTEL DE OBRA.
Se establece como no obligatorio la provision del correspondiente Cartel de Obra.

ARTICULO 272.- PLANOS CONFORME A OBRA. ITEM 10-VARIOS - PETP

La presentacion de éstos debera constar de un (1) juego de copia impresa de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte
magnético (AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccion, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridada la Recepcion Provisoria de la obra. El Comitente no suscribira el Acta de
Recepcidon Definitiva siel Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos
conforme a obra, previamente aprobados por la Direcciéon General de Infraestructura
Edilicia/Direccion Gestién de Estudios Y proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se
le devolveran las garantias retenidas.

ARTICULO 282.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 30 (sesenta) dias corridos,
apartir de la fecha de apertura de la licitacion; no pudiendo los oferentes en dicho lapso
desistir de su ofrecimiento.

ARTICULO 292. - LIMPIEZA DE OBRA.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible
de una multa cuyo monto sera de $ 4987,85 (Pesos CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y SIETE CON OCHENTAY CINCO CTVO0S.) equivalente al 1 % del valor del m6dulo de obrasy
trabajos publicos de la UNNE por cada dia de demora, respecto de la Orden emanada por la
Inspeccion de Obras.



ARTICULO 302. - HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL.

La Universidad a los fines de obtener la informacién sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accedera al sitio “WEB SERVICE - PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA -
PROVEEDORE DEL ESTADO” y/o “CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO”, segun lo
establecido en la Resolucion General N2 4164/17 AFIP-Art. 22. La mencionada consulta
debera arrojar que la C.U.LT. ingresada NO tiene deuda.

ARTICULO 312. - REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estara sujeto a Redeterminacion de Precios, de acuerdo con la Metodologia y
Normas Desarrolladas en los Decretos Nacionales N2 490/2023; 691/2016, Resolucion
Conjunta del Ministerio de Economia de la Nacién N2 396/2002, de la Secretaria de Obras
Publicas de la Nacion N2 107/2002y todas las otras Disposiciones que sean emitidas por el
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente.
Al tnico efecto de la Redeterminaciénde Precios, se tomara como mes base, el de la fecha de
Apertura de las ofertas.

El oferente podra renunciar al pedido de Redeterminacién de Precios, mediante Declaracién
Jurada, tal accién importard laliberacidn de las exigencias sefialadas en el Art. 222 (Ver Anexo
6).

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - U.N.N.E. ANO 2.024.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION OBRAS
MENORES

Hasta el limite fijado en el Articulo 22 del ANEXO II- Titulo “Régimen para Contratacion de Obras
Menores” de la Resolucién N2 102372022 “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE OBRAS
PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada por el Consejo
Superior de la UNNE.

CLAUSULAS GENERALES

Art. 12.- C.G. Objeto del Pliego:

La contratacién y construcciéon de obras publicas, se ajustard a las bases de licitacion y
normas de ejecucion contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso, con las
Clausulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la
reparticion.

Art. 22.- C.G. Normas Supletorias:
Los casos no previstos en este pliego se resolveran por aplicacion de la Ley N2 13.064 y

decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por decreto N2 1.724/93.

Art. 32.- C.G. Documentacion Accesoria:

Tendra validez en la presente contratacién, la siguiente documentacion, en todo aquello que
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Clausulas Especiales.

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Clausulas Particulares.

b) Normas parala medicion de estructuras de la construccién de edificios.

La documentacién acompafiada podra ser consultada en la dependencia licitante, implicando
el sélo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes.

Art. 4°.- C.G. Presentacion y forma de la propuesta:
La propuesta debera ser presentada, firmada al pie de cada hoja, en un sobre perfectamente

cerrado, o como se indique en el Edicto de Publicacién, con indicacién de la licitacion de que
se trata,y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuara en presencia de los
interesados que concurran al acto.

El proponente, con su propuesta, devolvera el Pliego de Clausulas Especiales firmado y
sellado. Las propuestas seran hechas consignando el precio unitario y su importe total, que
debera repetirse en letras al pie, con firma y sello.

Se acompafarg, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como prevision del ritmo de obra
arealizar en el plazo de ejecucion.

La falta de presentacion de dicho plan implicara la aceptacion de que los trabajos se iran
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido.

Los precios cotizados y aceptados seran considerados basicos y en firme, cualesquiera
fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes.



Art. 52.- C.G. Garantia de la propuesta (1%):

No es necesario constituir previamente el depdsito de garantia del uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido.
En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitucion de la garantia
serd causal para desestimar la propuesta.

Art. 62.- C.G. Validez de la oferta:

Los proponentes estan obligados a mantener validas su oferta durante el plazo que se
indique en las Clausulas Especiales.

Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta
ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 72,
perdera el depoésito de garantia exigible (1%) o constituido, sin perjuicio de las demas
sanciones que establece la Ley 13.064.

Art. 72.- C.G. Afianzamiento de 1a orden de trabajo (5%):

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de recibida la comunicacion de la

adjudicacidén el adjudicatario debera integrar en concepto de garantia el cinco por ciento

(5%) del monto total de la adjudicacion, la que se extendera en las siguientes formas

opcionales:

a) Efectivo abonado en la Tesoreria General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad
Nacional del Nordeste (acompanar recibo); o transferencia bancaria a la cuenta de la
UNNE indicada en las Clausulas Especiales.

b) Fianza Bancaria

c) Seguro de Caucién: Con los requisitos establecidos por el Decreto N2 411/969.

d) Pagareé.

El depdsito de garantia de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podra formar parte

de este fondo. Cumplido tal requisito se emitira la "Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de

Obra”. Si emitida esta orden el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perdera el

depésito de afianzamiento del 5% sin perjuicio de las demas sanciones legales que

correspondan.

Art. 82.- C.G. Inspeccion del lugar de trabajo:
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspeccién de obra a fin

de verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o circunstancias que pueda
influir en la determinacién del costo de los trabajos licitados.

Art. 92.- C.G. Andamiaje y herramientas:
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas

necesarias para la ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de que en las Clausulas Especiales
se establezcan las instalaciones y elementos que la Reparticién facilitara para el uso, siendo
de exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por
causa de esa utilizacion.

Art. 10%.- C.G. Plazo de ejecucion:

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Clausulas
Especiales.

De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podran considerarse propuesta con otros
plazos diferentes al establecido, que no superen el maximo de 60 (sesenta) dias corridos.




En este caso se asignara prioridad a la que ofrezca menos término de ejecucidn, y precio
equitativo.

El plazo se computara en dias corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba la
"Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de Obra” o excepcionalmente, la comunicacién
documentada anticipada a la remisién de aquella. En forma inmediata la Inspeccién labrara
el Acta de Inicio de los trabajos.

Art. 112.- C.G. Aprobacidn, analisis, etc.:
El tiempo requerido por la reparticion para la aprobacion de: analisis, muestras, tableros,

inspecciones o supuestos similares no se incluiran en el computo del plazo contractual.

Art. 122.- C.G. Inspeccién y representacion en obra:

El contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas por el
servicio de inspeccion de la reparticion debiendo respetarse, ademas, las disposiciones que
ella fije en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designara un
capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptacion de la inspeccion.

La inspeccion podra disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no
retinan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier indole.

Art. 132.- C.G. Accidentes de trabajo:
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su

personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafos a terceros,
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
durante el trabajo. Asimismo, debera dar estricto cumplimiento a las demas reglas que rigen
el trabajo y la seguridad social.

Art. 142.- C.G. Limpieza de la obra:
Durante la ejecucién de las obras el contratista debera mantener limpio el sitio de los

trabajos. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado afectado como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos a su cargo.

Art. 15%.- C.G. Pago. Certificacién de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolucién Fondo
de Garantia:

Recibido el trabajo a entera satisfacciéon de la reparticion, se practicara el certificado de
recepcion por el importe de la obra contratada, previa retencion del 5% (cinco por ciento)
en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificacién en contrario en las Clausulas
Especiales, el que se retendra juntamente con la fianza de contrato (Articulo 79). Los
importes asi retenidos seran devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantia
(Articulo 169), previa comprobacidn del buen estado de las obras y verificacidn del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere.

El pago se contara dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias corridos a contar desde la
fecha de presentacién de la correspondiente factura o certificado de obra.

Siempre que la naturaleza de la contratacion lo posibilite, podran efectuarse certificaciones
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Clausulas Especiales.




Art.162-C.G. Plazo de Garantia. Sustitucién Fondo de Reparos:

El plazo de garantia sera de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las
Clausulas Especiales.

Se permitira sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro
de cauciodn (incisos b y c) del Art. 72 a entera satisfaccion de la reparticion.

Art. 172.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras:
Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista
se hara pasible de una multa calculada mediante la siguiente féormula:

M=0,10 C

P

M =Multa a aplicar por cada dia habil administrativo de demora

C = Monto del contrato

P = Plazo original de contrato, expresado en dias habiles administrativos.

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratacion, la
reparticion podra optar por la rescisiéon del contrato por culpa del contratista, o por su
continuacidn sin aplicacion de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este limite
en la sancién por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido
en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados.

Art. 182.- C.G. Ejecucién de los trabajos de acuerdo a su fin:

Los trabajos se ejecutardn completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustaran a las
exigencias de calidad, reglas del arte y caracteristicas establecidas en la documentacién
licitatoria, a entera satisfaccién de la reparticién, la que se reserva el derecho a rechazar todo
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

Art. 192.- C.G. Rescisidn:
Para los casos de rescision se aplicaran las normas establecidas por la Ley de Obras Publicas
N2 13.064 y sus Decretos Complementarios.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta

licitatoria, manifiestan poseer la Capacidad de Contratacién Técnica y Financiera para

sostener la ejecucion de la Obra de referencia.--------=--=-====-==m oo
Fecha:..............

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del representante Técnico
CUIT N2 ot

Domicilio Electronico: .......ccccvevvvvnnnen.



ANEXO 2
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, con de la presentacion de esta propuesta licitatoria, manifestamos que

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminacién dePrecios del Contrato de Obra

Publica, previsto en el Articulo 312 C.E..-----=-mmmmmm oo oo e e
Asimismo, se hace saber que no se exigira un equilibrio econémico del contrato. --------------------
Fecha:...............

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracién del representante Técnico

CUIT N2 e e

Domicilio Electronico: .....ccccceveevvvvveeennn.



ANEXO 3
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es:

Nombre y Apellido:

DNI:

Domicilio Real:

Profesion:

Asimismo, se hace saber que conoce y acepta las bases de contratacidn, asumiendo toda la

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracién del Representante Técnico

CUIT N2 e,

Domicilio Electronico: ......ccccovevveeveneennn,



ANEXO 4
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio
hasta la recepcidn definitiva. --------=-mm oo oo

Asimismo, asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros

Firma y aclaraciéon del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N2 e e

Domicilio Electronico: .....ccccceveevvvvveeennn.



ANEXO 5
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con
caracter de Declaracion Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripcion
en el Registro Nacional de la Industria de la Construccion Ley 22.250, cuando

trabaje con personal en relaciéon de dependencia.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N9 o

Domicilio Electronico: ....ccoooevveeevvvenennn.n.



ANEXO 6
PRESENTACION DE LA OFERTA

El (o los) que suscribe(n), con dOmicCilio €N....eneereneneneessssssssessssssssessssssessens

................................................................................ en su caracter de representante/s legal/les (o
apoderado/os) de la/s empresa/s ... se compromete/n a ejecutar por
el sistema de Ajuste Alzado seglin corresponda la ejecucién de los trabajos de la obra de
referencia.

A continuacidn, se realiza la cotizacion para la ejecucion de los trabajos que son objeto
de la Contratacion Directa Obra Menor:

La Propuesta es de PESOS ..., (I — ), conforme se detalla en el
Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la
documentacion licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones
Técnicas Particulares, asi como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y
modificatorias existentes.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico
CUIT N2 Lo

Domicilio Electronico: .....cccccceveevereeenns



ANEXO 7
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de la presentaciéon de esta propuesta
licitatoria, no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra,
como asi también que el Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer accién
judicial de cualquier fuero, en su contra por la Universidad Nacional del Nordeste, o por
cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad hubiere formulado denuncias penales
por la Comision de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion, ejecucion o recepcion
de contratos de suministros, obras publicas o cualquier contrato administrativo suscripto
[of0) (WL L T
Asimismo, se declara que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite se acepta la
Jurisdiccién de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes. -------------------

Por otra parte, constituimos domicilio Especial en .........cccocceuvriiiiniinnnns de la ciudad de
Corrientes, Provincia de Corrientes. -----=--=-=-nmmmmmm oo oo

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT NQ o

Domicilio Electronico: .....cccccveeeeevereennns



ANEXO 8
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

La empresa de referencia DECLARA:
- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la
verificacion del terreno y de los hechos existentes.
- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra.
- Conocer las condiciones en las que se realizara la obra, atento a que se trata de un
establecimiento educativo.
- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Publicas de la Universidad

Nacional del Nordeste.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N2 e

Domicilio Electrénico: ......ccccceeveeveenn.n.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “REMODELACION de las OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR.
GRAL. DE PRESUPUESTO E INFORMACION UNIVERSITARIA
(Estadisticas)”.

Lugar: RECTORADO - U.N.N.E. — Corrientes .

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO DEL PROYECTO:

El presente Proyecto de “REMODELACION DE LAS OFICINAS SOPORTE TIC y Oficina de la Dir. Gral. De
Presupuesto e Informacidn Universitaria (Estadisticas)” ubicadas en el Edificio del Rectorado de la UNNE,
sito en calle 25 de Mayo N2 868 de la ciudad de Corrientes, encuentra su fundamento principal en la
necesidad de atender los inconvenientes funcionales y de organizacién espacial con que actualmente
cuenta el Sector, buscando de esta manera mejorar las condiciones laborales, funcionales y ambientales.
Ambas Oficinas, con actividades diferentes o dispares entre si, se hallan actualmente compartiendo un
Sector del Edificio Rectorado, en el 2do Piso, separadas por sistema de tabiques con paneles de yeso.

La propuesta basa su premisa en lograr reubicar la oficina de la “Dir. Gral. de Presupuesto e Informacién
Universitaria (Estadisticas)” y generar depdsitos destinados a las oficinas del “Soporte Tic”. Estas
modificaciones propuestas lograran independencia entre ambas, de tal manera que, en el
desenvolvimiento diario, una no estorbe o perjudique a la otra, individualizando e identificando
separadamente la estructura funcional de cada una.

Esta Refuncionalizacion y/o adaptacion de los espacios, como respuesta a dichos requerimientos,
conlleva a la necesidad de reacondicionarlos y reordenarlos, incorporando nuevos equipamientos e
instalaciones.

La propuesta incluye la renovacién total de las instalaciones del sector, eléctricas generales y sanitarias
(reubicacién de la mesada de lavados en el Taller Soporte TIC), a fin de adaptarlas a las nuevas
necesidades, asegurando el correcto funcionamiento del conjunto y aprovechando aquellos elementos
que puedan reutilizarse.

El Sector, en su totalidad, cuenta con cielorraso tipo de tablillas en PVC, el cual se encuentra en buen
estado de conservacién, por lo que se propone su permanencia con sélo la necesidad de intervenirlo para
la incorporacion de nuevas luminarias.

En el plan de recuperar y reordenar la totalidad de los espacios existentes dentro del Sector, se considera
adicionalmente atender criterios de ventilacion e iluminacién natural requeridos, incorporando nuevas
aberturas que colaboren con dicho objetivo.

Asimismo, se atenderdn también cuestiones sobre filtraciones que demanda actualmente la cubierta
sobre todo el Sector, proponiendo los trabajos de reparaciones correspondientes, considerando la
incorporacién de elementos de cierre hidraulicos laterales y superiores (babetas), que aseguren su
adecuada estanqueidad. También la canaleta longitudinal de descarga de la superficie total de Cubierta
del Sector, serd intervenida a fin de aliviar su capacidad de desagle.

Se completara la intervencién en el Sector con el tratamiento final sobre cerramientos (mampuestos y
paneles) aplicando pintura al Latex, y sobre Pisos, con un pulido final que empareje las superficies.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REMODELACION de las OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR. GRAL.
DE PRESUPUESTO E INFORMACION UNIVERSITARIA (Estadisticas)”.
LUGAR: Edificio RECTORADO - U.N.N.E. — Corrientes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente Proyecto tiene por objeto ejecutar Remodelaciéon y/o Reformas necesarias para mejorar las
condiciones laborales, funcionales y ambientales de los espacios que conforman el Sector del Taller o Soporte
del TIC, conjuntamente con el de la oficina de la Dir. Gral. De Presupuesto e Informaciéon Universitaria
(Estadisticas), ubicadas ambas dentro del edificio del Rectorado, sito en calle 25 de Mayo N2 868 de la ciudad
de Corrientes, comprendiendo la provisién de materiales y mano de obra necesario para su realizacion,
conforme al modelo detallado en Planos de Proyecto.

Los trabajos a ejecutar, se desarrollaran de acuerdo a un todo y a las reglas del buen arte, ajustandose a las
normas y condiciones establecidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la
Nacidn vy a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares.

Otras consideraciones:

- La empresa deberd aplicar las reglas del buen arte en la ejecuciéon de los trabajos del presente Pliego.

- Deberd ejecutar todos los trabajos que resulten necesarios a los fines del Proyecto, estén o no descriptos
en el presente pliego, para que la obra de referencia sea ejecutada correctamente y resulte completa a
su fin.

- Se utilizardan materiales debidamente normalizados (Normas IRAM, ISSO, etc.). Ante cualquier duda, la
Inspeccidn y/o Direccion de Obras, quedan facultadas para exigir las muestras necesarias.

Los trabajos comprenden:

1. TRABAJOS PRELIMINARES:

1.1 — Relevamiento de Instalaciones Existentes. Reparaciones Emergentes- Replanteo.

- La empresa Contratista tomard conocimiento de las instalaciones existentes en el sector destinado a las
obras de incumbencia, corroborando su estado general y detectando anticipadamente a las obras, la
mayor cantidad de posibles inconvenientes que puedan surgir para el normal desarrollo de los trabajos
planteados.

- Cuando a causa de los trabajos de obra, se afectaren partes de las instalaciones existentes (cafierias
tendidas en las proximidades u otras instalaciones y elementos de cualquier tipo), el Contratista
procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo dejando las mismas en
condiciones y buen estado.

- La Empresa se hara cargo de las instalaciones provisorias y complementarias (agua, cloaca y luz para la
construccién) necesarias a fines de la Obra de tratamiento, sin perjudicar aquellas instalaciones que
requieran de su permanencia para el normal funcionamiento del edificio o de los sectores anexos o
aledafios. La empresa debera tomar las previsiones necesarias del caso, esto incluye solucionar todas
conexiones y/o derivaciones que deban realizarse a fin de conseguir tales objetivos.

Replanteo :

- El Replanteo de la obra, serd efectuado por La Contratista previo a dar comienzo a los trabajos y sera
verificado por la Inspeccidn de Obras, con el correspondiente labrado del Acta de Inicio de los trabajos.



- La Contratista deberd proceder a la verificacion de medidas y/o cotas segln Planos, y ante cualquier
diferencia, debera poner en conocimiento a la Inspeccion de Obras.

- Queda establecido que el Contratista sera el Unico responsable del correcto Replanteo de las obras, por
lo cual debera efectuar bajo su exclusivo cargo, todas las reparaciones y/o reconstrucciones de aquellos
trabajos que fueren rechazados por la Inspeccién de Obras, por no cumplir con los requisitos exigidos bajo
el presente Pliego de Especificaciones.

Conocimiento de Antecedentes:

El Contratista no podra alegar en caso alguno, falta de conocimiento del lugar y/o las obras del presente
Pliego, siendo que el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprension de sus
cldusulas, como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de
los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo,
aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construccién, condiciones climaticas, etc.

No se admitirdn por ningun motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de informacion o
interpretaciones equivocadas de las mismas.

1.2- Seguridad en el Sector de Obra:

- El rubro tiene por objeto la aplicacién de todas las Normas de Seguridad e Higiene en obra, tanto para su
personal a cargo como para los espacios de obra (equipos y vestimentas, sefalizaciones, vallados, etc.).

- Siendo la presente obra de Refaccion y Remodelacién, debe aplicarse estas consideraciones tanto para
los espacios exteriores (Movimientos de Transportes de materiales-Acopios), como para los espacios en
el interior del Edificio de referencias, sobre todo aquellos aledafios o contiguos al Sector de intervencién.

Serd responsabilidad del Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores afectados por las obras, respetando las Normativas
vigentes de Higiene y Seguridad.

2. DEMOLICION y Traslados

Generalidades:

Los trabajos tienen por objeto el retiro o demolicién de estructuras y/o elementos que, en virtud del
Proyecto y conforme a indicaciones en planos adjuntos, deban intervenirse dentro del Sector de
tratamiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones generales:
- El Contratista debera ejecutar la demolicién de todas aquellas obras necesarias, estén indicadas o no
en el presente Pliego y en planillas de cdmputos métricos y planos correspondientes, a fin de dar
cumplimiento con la Propuesta de Proyecto.
- Al ejecutar las demoliciones, el contratista tendra las precauciones necesarias con el objeto de evitar
todo dafio y deterioro innecesario o mayores, en obras anexas existentes y sus terminaciones, en su
defecto debera responder por dichos dafios. Asimismo, se hara responsable ante los distintos medios
utilizados para las demoliciones solicitadas, como a los efectos colaterales no previstos en el presente
Pliego, y que pudieran surgir durante el desarrollo de los trabajos.
- La empresa debera considerar incluida, en caso de necesidad durante el proceso de demolicién, la
adaptacion de instalaciones existentes, sean eléctricas, sanitarias, etc., que puedan verse afectadas,
ajustandolas a las nuevas situaciones de obra.
- Elretiro de y desmontaje de equipamientos e instalaciones: de iluminacion, lamparas, focos, fichas de
llaves, cajas, tomas, llaves generales, cables, cafierias o cualquier otro elemento que conforme las
instalaciones del sector a intervenir, deberd conformarse un Informe y presentarlo a la Inspeccién de
Obras en forma cuantificada y detallada de los elementos recuperados y el estado de los mismos, a fin de
evaluar su destino o fin dltimo.
- En todo el proceso de demolicidn, se tendra en cuenta las condiciones de limpieza, retiro y traslado
del material sobrante, depositando dichos residuos en lugares donde indique la Inspeccidn.



Los trabajos de demolicién comprenden:

2.1 Demolicion de superficies de mamposterias existentes, para apertura de vanos, necesarios a los fines
del Proyecto.

2.2 Demolicién y retiro de revoques necesarios a los fines de las Nuevas intervenciones sobre
mamposterias existentes.

2.3 Retiro de instalaciones y equipamientos varios: instalaciones sanitarias incluido la mesada granitica
con pileta; instalaciones eléctricas (elementos, artefactos, etc.), necesarias a los fines de los trabajos.

2.4 Retiro de revestimientos existentes.

2.5 Desmontaje y retiro de superficies de Tabiques DURLOCK existentes, a ser transformados y/o
reubicados. Los mismos seran desmontados cuidadosamente a fin de evaluar el estado de las
estructuras conformantes, a fin de proceder a su reutilizacidon en los nuevos montajes de Proyecto.

2.6 Retiro de carpinterias segun Proyecto: Deberdn retirarse, segin se indique en Planos,. Se deberdn
dejar las carpinterias retiradas, perfectamente limpias sin restos de escombros ni material cementicio
u otro, recuperando herrajes, vidrios, etc., para luego ser reutilizadas, frente a otras necesidades.
Puerta (P1) doble hoja : La presente carpinteria existente de Aluminio Natural, tipo doble hoja con
dos compartimientos de vidrios armados en cada hoja, medidas 1,50 x 2,05, ubicada en el acceso al
Taller Soporte TIC (limite interior-exterior), sera retirada y entregada a la Inspeccién de Obras, a fin
de definir su destino final.

En caso de aprovechar el marco existente, deberd revisarse el estado del mismo, como asi también
sus herrajes y/o elementos conformantes, reemplazando o incorporando todo accesorio que asegure
el perfecto funcionamiento el sistema.

2.7 Desmontaje y retiro de elementos existentes sobre Cubierta, a los fines de las Reparaciones a ejecutar

segln se indica en planos.

2.8 Transporte y traslados fuera del predio de la obra, a costa de la Empresa Contratista, de todos los
objetosy/o residuos resultantes de las tareas de los puntos precedentes, previa evaluacidén conjunta
con la Inspeccion de Obras o la Direccidn de Estudios y Proyectos de la Institucion. La empresa deberd
mmantener los sectores de obra en perfectas y permanentes condiciones de orden y limpieza.

La contratista deberd prever los elementos, espacios o dispositivos de alquiler para el depésito de

materiales, residuos y otros (herramientas, equipos, etc.) necesarios a la obra, considerando el
resguardo necesario que requieren y la distancia de su ubicacidn respecto del sector de obra.

Nota:

- Todo elemento, estructura o instalacion danada o necesariamente retirada durante los procesos de
retiros y demolicion, y para las cuales sean consideradas su conservacion y/o reinstalacion, deberdn
ser repuestas a nuevas.

- Todo elemento y/o instalacion retirada definitivamente, debera ser entregado a la Inspeccién de
Obras o Representante de la Institucion, con Informe correspondiente, a fin de definir su destino final.

3. - OBRAS A EJECUTAR:

El rubro tiene por objeto la ejecucion de todos aquellos trabajos necesarios e implicados en el Proyecto de
Reformas y Remodelacion antes descriptos, comprendiendo los siguientes rubros:

3.1 - CONTRAPISOS :

3.1.1 -Comprende la reparacién y/o reposicién de toda superficie de Contrapiso existente demolido, como
resultado de las intervenciones a realizar dentro del Sector de tratamiento para la resolucion de las nuevas
instalaciones sanitarias, conforme a la distribucidon consignada en planos. Debera respetarse las mismas
caracteristicas pre-existentes: elementos constitutivos y niveles.



3.2 — MAMPOSTERIA :

3.2.1-Los trabajos a ejecutar tienen por objeto conformar los nuevos vanos para las carpinterias a incorporar,
conforme a la distribucién consignada en planos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones
generales:

- Los trabajos de mamposteria estaran sujetos a las disposiciones generales tanto a las establecidas en
Pliego Tipo de Bases y Condiciones para las Obras Publicas como aquellas establecidas por Organismos
de Contralor de la Ciudad de Corrientes, siguiendo las indicaciones del presente Pliego. Estos materiales
deberan cumplir con las Normas IRAM y serdn verificados por la Inspeccién previamente a su utilizacion
en obra.

- Se completardn los vanos abiertos para los fines antes expuestos, respetando la linea, caracteristicas y
espesores de muros existentes, segln corresponda, perfectamente a plomo, con las mismas
caracteristicas constitutivas (materiales, sistema de trabazones, etc.), salvo indicaciones contrarias
establecidas por la Inspeccién de Obras.

- Los mampuestos se terminaran aptos para recibir los revoques finales, segliin sean los casos: al interior,
impermeables, azotados, y segun se indique en planos .

3.3 - REVOQUES

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto dar terminacidn a todas aquellas superficies existentes del Sector
qgue hayan sufrido intervenciones de acuerdo a Proyecto, dejando las mismas perfectamente unificadas,
y comprenden:

3.3.1- Ala cal sobre superficies de paramentos al interior- terminacién enlucido al fieltro:
La presente mezcla serd aplicada en la reparacidn y/o reposicion de superficies intervenidas al interior
de los espacios, considerando incluidas las terminaciones de mochetas de carpinterias a incorporar,
reparaciones por demoliciones, completamientos, etc., segun se indica en planos.

Deberd reunir las siguientes caracteristicas en su composicion:
e Jaharro fratasado con mezcla %: 1:3
¢ Enlucido terminado al fieltro mezcla 1/4:1:3

Otras consideraciones:

- Sobre superficies existentes intervenidas, se deberd previamente reparar todos los sectores con
humedad segln corresponda, aplicando los productos de imprimacién que fuere necesario, y luego
proceder a la ejecucidn del revoque completo al interior como se indicé en parrafo anterior.

3.3.2 - Alacal sobre superficies de paramentos al exterior- terminacion fino al fieltro:
Se aplicard la presente mezcla sobre toda superficie al exterior de los paramentos que hayan sido
intervenidos, correspondientes a los Sectores de tratamiento. Se consideran incluidas las
terminaciones al exterior de mochetas y/o antepechos de carpinteria a incorporar, etc. , seglin se
indica en planos.
Dichas superficies al exterior, al no recibir Pintura como recubrimiento, deberan ser terminadas
prolijamente emparejadas con las superficies contiguas, y seran tratadas de la siguiente manera:
¢ Azotado impermeable de concreto 1:3 con adicidn de 10% hidréfugo inorgdnico tipo SIKA o similar

en calidad.

¢ Jaharro fratasado con mezcla %: 1:3.
e Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3.

3.3.3- De cemento Impermeable bajo Revestimiento:

Se aplicard la presente mezcla sobre la superficie abarcada por el Nuevo Revestimiento a incorporar
para el Servicio de mesada de Lavados, dentro del espacio Taller o Soporte TIC, segun se indica en
planos.
Se aplicara mezcla para Azotado Impermeable, de concreto 1:3 con adicién de 10% hidréfugo
inorganico tipo SIKA o similar en calidad, teniendo en cuenta lo siguiente:
- Una vez demolida la totalidad de la superficie del revoque existente, hasta encontrar los ladrillos, en
toda la extensidn y hasta la altura indicada en planos (desde nivel de piso existente hasta altura 0,60
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mts. sobre mesada, se deberd preparar adecuadamente las mismas a fin de recibir la presente
mezcla.

Deberd “peinarse” convenientemente sobre la mezcla azotada correspondiente, para recibir el
revestimiento ceramico indicado.

La linea de unién entre el nuevo revoque y las superficies existentes que lo rodean, deberan quedar
en perfecta terminacién.

La empresa deberd cuidar el correcto curado de las paredes durante el fragiie, en las que se realice
este tipo de revoque, como asi también el adecuado “peinado” para el asiento posterior del
revestimiento.

-Nota:

Los trabajos de revoques al interior / exterior, se integrardn a sectores de revoque existente teniendo
especial cuidado en el procedimiento de enlaces.

- Serdn reparados aquellos revoques existentes en mal estado y que comprometan a superficies

contiguas tratadas o no, y que sean necesarias a la correcta terminacion del conjunto, dentro del

sector de tratamiento, empleando las proporciones segun cada situacion y seqgun correspondan, sea

éstos al interior o al exterior.
Todo revoque Nuevo al interior o al exterior, llevard Terminacion de “Bufia” o rehundido perimetral
en su encuentro con la carpinteria que contenga.

El rubro tiene por objeto la puesta a punto en general de las superficies de Pisos existentes en todo el
Sector de tratamiento, conforme a la distribucidon consignada en planos, y comprende los siguientes
trabajos:

3.4.1- Reposicion y Reacondicionamiento de Pisos y zocalos existentes:

En general consiste en la Reparacién, reposicién y reacondicionamiento de toda la superficie pisos
graniticos existentes, que hayan sufrido intervencién de acuerdo a indicaciones de Proyecto, dentro
del Sector de tratamiento.

3.4.2—

Se deberd reponer, segln corresponda, toda pieza granitica del piso existente, que, con motivo de
las nuevas instalaciones propuestas, haya sido necesario su retiro o demolicion, sean éstas dentro
del Sector de tratamiento, como aquellas ubicadas fuera de dicho Sector (Ej.: sup. piso en el sector
de Bafios contiguos como resultado de los Desaglies propuestos). Las piezas a reponer deberan ser
de las mismas caracteristicas de las existentes, tanto en sus dimensiones como color, distribucion
y aspectos constructivos generales para la colocacidn (espesor mezcla asiento).

Podran utilizarse piezas recuperadas de la demolicién, siempre y cuando las mismas rednan todas
las caracteristicas y condiciones técnicas que asi lo justifiquen, en su defecto deberan reponerse
piezas a Nuevo.

Las piezas a reponer deberdn ser de las mismas caracteristicas de las existentes, tanto en sus
dimensiones como color, distribucién y aspectos constructivos generales para la colocacion
(espesor mezcla asiento). Seran de primera calidad con aprobacién previa de la Inspeccién de
Obras.

La superficie completa de Pisos del Sector, debera reacondicionase en su totalidad, rellenando y/o
sellando, correctamente y/o reparando, segln corresponda, los sitios con dafios o perforaciones
resultantes del sistema de Paneles anteriores.

ZOCALOS: Asimismo, se debera dar la correcta terminacién de los zécalos existentes, tomando las
mismas consideraciones técnicas establecidas para el Piso. En general comprende la Reparacidn,
reposicién y/o reacondicionamiento de los zdcalos graniticos intervenidos, retirados como
resultado de demoliciones y/o reparaciones seglin Proyecto, dentro de las mismas caracteristicas
de los existentes en condiciones.

Pulido Final:



Una vez finalizados los trabajos en general, se culminara con un pulido y lustrado final, de todas las
superficies tratadas, dentro de los Sectores intervenidos (Taller Soporte TIC-Depdsito-Estadisticas),
incluyendo toda superficie inmediata en relacion directa con el sector de tratamiento (Galeria), a fin
de unificar y emparejar las superficies reparadas con las existentes, dejando las mismas en perfecto
estado de terminacidn. Debera realizarse con personal capacitado al respecto.

3.5 - REVESTIMIENTO

El rubro tiene por objeto la ejecucidn del revestimiento que protegera el area de la mesada para Servicios
de Lavados, ubicada dentro del espacio de Taller Soporte TIC, como terminacién del paramento alrededor
de la misma, segln se indica en planos, y comprende:

Consideraciones Generales:

- Las piezas a utilizar deberdn corresponder a una misma partida de fabricacién evitando piezas
ceramicas que varien su tonalidad, coloracién y/o medidas.

- Se tendran en cuenta todos los aspectos técnicos, de acuerdo a técnicas del buen arte, correspondientes
e indispensables a las correctas terminaciones de las superficies tratadas: correcta nivelacién y plomo
de las mismas; se utilizaran piezas cerdmicas enteras, sin quebraduras, cachaduras, ralladuras o
raspaduras, y/u otras deformaciones.

- Se seguirdn las indicaciones dadas en planos, respecto a la forma y distribucién en su aplicacion.

- La empresa deberd presentar muestra de las piezas y elementos del revestimiento, previo a su
colocacién, para ser aprobadas por la Inspeccion de Obras.

3.5.1 - Revestimiento cerdmico de 38 cm x 38 cm- "Arena RONDE "- CERRO NEGRO -satinado- junta sellada
- de primera calidad certificada, a ser aprobada por la Inspeccién de Obra.
Aplicacidn recta o vertical, sobre mesada - h=0,60 mts - colocados segun se detalla en planos adjuntos —
Colocacién perimetral de pieza cerdmica entera sobre nivel de mesada y bajo nivel de mesada, hasta
nivel zdcalo, dejando las piezas de corte hacia abajo - juntas cerradas y empastinadas al tono, utilizando
el adhesivo Farma Pegamax Weber Impermeable.

3.5.2 - LISTEL metalico:

- Se incorporara Listel Curvo - Aluminio Brillante 10mm- “Linea Moldumet”, como terminacién superior
perimetral y lateral, cubriendo linealmente toda la superficie revestida, segln se indica en planos de
detalles.

Modelo tipo : Listel Guardacanto Acero Curvo Media Cafia 10mm

3.6 - CONSTRUCCION EN SECO

El presente rubro tiene por objeto la provisién y montaje de un Nuevo cerramiento y una modificacion
sobre un cerramiento existente dentro del sector de tratamiento, siguiendo las indicaciones en Planos,
resueltos con el sistema de construccion en seco tipo DURLOCK o PLACO, de marca y fabricacién similar,
de calidad comprobada, con todos sus elementos, accesorios y caracteristicas técnicas propios del
sistema y que lo representan, segun se indica en planos y detalles, y con las siguientes consideraciones
generales:

e Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con técnicos idéneos que
acrediten antecedentes en tareas similares.

e Antes de proceder a la compra, provisién y/o montaje de los elementos, deben presentarse
muestras y/o Folleteria del material a emplear, para la aprobacion de la Direccion de Obra, requisito
previo a la iniciacién de cualquier tarea.

e El Contratista estara obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos
gue, aunque no se encuentren especificados en la presente documentacién, resulten necesarios
para la terminaciéon correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinen,
teniendo especial cuidado en la solucién de todos los encuentros y recortes al mismo (rejillas,
elementos eléctricos, etc.).



e Se debera tener especial cuidado en el almacenamiento de las placas a utilizar, donde los depdsitos
organizados a tal fin estaran protegidos de temperaturas extremas o de humedad. Deberdan estar
apoyadas, de plano horizontal, sobre “palets” convenientemente preparados.

Estructura bdsica para los distintos cerramientos a ejecutar con el presente material:

a) Elementos de sujecidn:

Tanto para los cerramientos Nuevos a ejecutar, Pared Simple tipo Durlock, como para el tabique
existente a transformar, se deberd emplear estructura de perfiles de chapa de acero zincada por
inmersién en caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijaran las placas
de yeso, de 12,5mm de espesor como minimo.

La estructura de los cerramientos estard compuesta por elementos verticales y horizontales

denominados montantes y soleras, respectivamente. Los perfiles tipo Solera serdn de 70mm vy las

Montantes de 69mm. Son perfiles de Ch2G2 N2 24 BWG (e= 0,60 mm) y peso 0,66 kg/m, en forma de

U. Estos perfiles metalicos presentan sus alas moleteadas para evitar el resbalamiento lateral del

tornillo y facilitar la autoperforacion. Los perfiles Montantes podran colocarse con una separacién de

0,40m (para emplacado vertical) 6 0,48m (para emplacado horizontal), dependiendo esto ultimo de la
longitud y altura del cerramiento a tratar, debiendo distribuir los mismos de manera tal de no superar
dichos valores.

- Los Montantes tienen perforaciones en el alma para facilitar el paso de las caferias, debiéndose
encontrar los mismos a una distancia entre ejes no menor de 32,5 cm. Cuando se necesiten
longitudes mayores se empalman girando ambas secciones 1802 y disponiéndose de tal manera
gue se superpongan en un tramo de 0,20m como minimo.

- Las Soleras: (estructura de fijacidn) elementos que se disponen horizontalmente, recibiendo a los
montantes con los que conforman el bastidor metalico. Son elementos de 35 x 70 mm 6 35 x 36
mm.

b) Emplacado :

c)

Placas para Tabiques y Cielorraso Juntas Tomadas:
- PLACAS DE YESO "Durlock" de 12,5mm. de espesor, juntas tomadas con terminaciones de superficies,
niveladas y uniformes (masillados, encintados, etc.)
Incluye las adaptaciones, quiebres o recortes en el panel, para la incorporacién de carpinterias, de
acuerdo a lo indicado en planos.
Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado, mdédulo de elasticidad: traccién 54,175
kg/cm2, flexion 66,033 kg/cm?2 y tension de rotura: traccion 11,12 kg/cm2 y flexion 44,85 kg/cm2,
revestida en papel de celulosa especial sobre ambas caras (papel de fibra resistente, 0,6 mm de
espesor y 300 gr/m2) de 1,20 m de ancho por 2,40 m de largo y 9,5 mm de espesor, atornilladas al
entramado metalico que forma parte del sistema (perfiles Durlock de chapa galvanizada N2 24).
Las juntas serdn tomadas con cintas y masillas del sistema utilizado y recomendados por el fabricante,
de manera tal que luego de sucesivas lijadas se obtenga una superficie uniforme, pareja, libre de
imperfecciones y suave al tacto.
Se recomienda la colocacidn de las placas, una vez instalados los vidrios de las carpinterias al
exterior, de esa manera evitar perjuicios en las placas colocadas por posibles alabeos ante cambios
de temperaturas o variaciones atmosféricas.

Fijaciones :
e De estructura:

Los montantes, soleras y travesaiios se fijardn entre si mediante:
- Tornillos autoroscantes tipo Parker de cabeza Philips T1
- Remaches Pop.
- Ojales con la pinza engrampadora.



e De placas:
Las placas de yeso se vinculan al bastidor metalico mediante:
- Tornillos tipo Parker galvanizados o empavonados de punta perforante y cabeza Philips, chata,
fresada, de largos variables segun los tableros que se coloque por cara.
- Se utilizan dos tipos: T2 & 8,75 mm
f=28,7mm-T3 @ 8,75 mm
f=38,1 mm.

Los trabajos a ejecutar, segun la distribucién consignada en Planos, se hallan representados por:

3.6.1 - - Ejecucion de Tabique divisorio tipo DURLOCK — espesor 0,10 mts.

Se ejecutara un Tabique como divisoria de la nueva organizacion espacial propuesta para el Sector,
segun se indica en planos, armados de 10 cm de espesor, resueltos con paneles tipo Durlock o “PLACO”
- Pared divisoria Simple -siguiendo todas las indicaciones antes descriptas y aquellas consignadas por el
Proveedor de la Marca adoptada.

El Panel nuevo a incorporar, se resolvera en una altura total considerada desde el Nivel del Piso y del
Cielorraso existente.

- Estructura de soporte y emplacado: Segun se indicé en apartado anterior.

Distribucion:

-(TB-1): Tabique Nuevo divisorio entre la oficina de Estadistica y Deposito del TIC

3.6.2 -

-Notas :

- Las placas Durlock, durante el proceso de emplacado, no deberdn apoyar directamente sobre el
piso, debiendo dejar una separacion minima de 15mm. sobre el mismo.

- Las terminaciones del emplacado, en su encuentro con el cielorraso existente deberdn ser
cuidadosas evitando desprolijidades, conformando una Linea perfecta de unién, completdndose con
sellado de silicona especial de la marca.

Reacondicionamiento Tabiques Exist. tipo DURLOCK

Se tendra en cuenta para la ejecucidon del presente rubro, el aprovechamiento y utilizacidon de los

elementos recuperados del desmontaje de tabiques anteriores, con las siguientes consideraciones:

¢ (TBe-1)- El presente Tabique divisorio existente serd modificado a fin de incorporar una carpinteria
para la conformacién del nuevo Local del Depdsito.
Deberd preverse todos los trabajos necesarios para dejar el Panel referido, en perfecto estado de
terminacion y alineado al conjunto, reponiendo todo elemento o accesorio propio del sistema.

3.6.3 - Aislacion Térmica:

Una vez montada la estructura de montantes y soleras para los Tabiques, debera colocarse la aislacion
entre el entramado de los mismos, y de aplicacién en toda la superficie de los Tabiques antes
descriptos, consistiendo en Aislacion Térmica de lana de vidrio de 50mm. de espesor- tipo ISOVER.

3.6.4 - Zocalos de madera:

3.7 -

Se aplicard en todos el Sector en donde se ejecuten Tabiques tipo DURLOCK, zécalo de madera dura,
en listones de 10 cm de altura x 1” (una pulgada) de espesor, con terminacién superior en “chanfle” o
rebaje a 45° - Terminacion general de las superficies Barniz para dicho material segin se indica en
apartado (3.9.1). Irdn entarugados y atornillados a perfiles de la estructura del Panel Durlock. Contaran
con terminacién en “sesgo” en los encuentros o esquinas entre si. En encuentros con zécalos graniticas
existentes en paramentos transversales, debera lograrse una unién o empalme perfecto, completando
con sellado a silicona transparente.

CARPINTERIAS c/ Herrajes y Vidrios

El rubro tiene por objeto tanto la provision y montaje en obra de Nuevas carpinterias propuestas en
aluminio Blanco- dentro de la Linea MODENA - ALUAR, como también el ajuste, reparacién vy
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reacondicionamiento de carpinterias existentes a conservar y/o reubicar, dentro del Sector de
tratamiento, conforme a las caracteristicas y ubicacién indicada en planos, detalles y planillas, teniendo
en cuenta las siguientes consideraciones:

- Paralas carpinterias Nuevas a incorporar, se tendrd como parametro de altura, el nivel de terminacién
(dintel) existente del conjunto.

- Las carpinterias nuevas se ejecutaran en aluminio anodizado Blanco - Linea MODENA de ALUAR.
Incluye la utilizacidn de accesorios perteneciente a dicha linea de carpinteria, colisas, burletes, contra
vidrios, bisagras, esquineros, cierres, etc., debiendo someter todos los materiales a utilizar a la
aprobacién del Departamento de Estudios y Proyectos y el Departamento de Obras respectivamente
antes de su utilizacion. La Empresa debera presentar certificados de garantia de la firma.

- La carpinteria de aluminio sera ejecutada utilizando perfiles conformado por aluminio aleado con
otros metales dentro de los porcentajes limites fijados por las Normas IRAM a tal fin.

o Perfiles:

Las carpinterias seran ejecutadas utilizando sistemas de perfiles registrados y/o patentados
producidos por fabricante antes referenciado: Linea ALUAR-MODENA-Linea pesada-Perfiles minimo
a=100 mm.

-Los contactos entre hojas y perfiles llevaran perimetralmente burletes en forma de felpas o colisas
de lana siliconada o de polipropileno para obtener un cierre hermético.

-En todos los casos se utilizaran burletes que indiquen los catalogos del fabricante de los perfiles,
comprobdndose que los mismos sean de desarrollo continuo, asegurando asi las condiciones de
estanqueidad. A tal fin se exigird la junta a “inglete” en los dngulos donde el burlete cambia de
direccion.
e Uniones y Juntas:

Seran de tipo mecanico ingletado y/o rectos ensamblados con dngulo y cantonera de aluminio pesado
debidamente fijados mediante tornillos de acero inoxidable.

-Los roblones de aluminio se admitirdn Unicamente para la unién de perfiles entre si. No se admitira
la colocacion de remaches y/o tornillos sobre superficies vistas.

-Antes de ensamble final se procedera a colocar en las esquinas, sellador apto para uniones mecanicas
de carpinterias de aluminio, hidréfugo de excelente adherencia, resistente a la intemperie,
imputrescible y con una vida util no inferior a los 20 afios.

-Las carpinterias seran montadas utilizando premarco en aluminio natural anclado a la mamposteria
y/o estructura H°A°. Tapa premarco de aluminio anodizado natural fijado a la carpinteria,

-Las carpinterias de aluminio serdn fijadas a los premarcos, utilizando tornillos de acero inoxidable,
con el sallador correspondiente entre ambas partes, asegurando su hermeticidad. Las carpinterias
serdn montadas a sus premarcos, una vez finalizado los trabajos de aplicacién de revoques vy
revestimientos sobre obras de mamposteria.

-La fijacidn de los premarcos se ejecutara con grampas de anclaje en aluminio, con espesor minimo
de 5 mm., distanciadas 60 cm entre si, con mortero de cemento 1:2 (una parte de cemento, y dos
partes de arena).

e Herrajes:

Salvo expresa indicacidon en contrario seran los de norma para el tipo de sistema de carpinteria a
aplicar, Linea ALUAR, de primera calidad: GIESSE o TANIT.

Reunirdn condiciones de 12 calidad, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y
eficiencia en su aplicacion, presentacion y acabado de sus elementos constitutivos.

Antes de ser iniciados los trabajos del presente rubro, la contratista presentard un muestrario de los
tipos de Herrajes a emplear.

- Otras consideraciones:
e Proteccion y embalaje:
Las aberturas se protegeran adecuadamente no solo para evitar su deterioro durante el transporte,
sino también para su puesta en obra, utilizando materiales que no manchen o ataquen la terminacion
color y/o anodizado natural.
e Control de calidad:




3.7.1

La Direccidon de Obra e Inspeccidn, estan facultados para efectuar inspecciones de taller sin previo
aviso, a efectos de constatar la calidad de la ejecucion y si los trabajos se realizan de acuerdo con lo
contratado.
En caso de dudas sobre la calidad de la ejecucién de partes no visibles hara hacer los ensayos y/o
pruebas que sean necesarios, por cuenta y cargo del contratista.

Control de obra:
Cualquier deficiencia de ejecucidon constatada en obra de un elemento terminado serda motivo de su
devolucién a taller para su correccidn, aunque ese elemento hubiera sido aceptado previamente en
taller.

- CERRAMIENTOS Nuevos de Aluminio

a) Ventana de hojas corredizas — V1.
Cerramiento compuesto por 2 (dos) hojas tipo corredizas para Ventana en aluminio, con pafios
vidriados enteros — Medidas totales: 1,05 x 1,50 mts. ubicada en Nueva Oficina de Estadisticas:

Cantidad: (2)

Premarco: en aluminio blanco anclado a la mamposteria y/o estructura de H2 A2 con tapa premarco
en aluminio anodizado natural fijado a la carpinteria.

Marcos: armados con perfiles de aluminio 100 mm anodizado blanco Linea MODENA - ALUAR- Linea
pesada- uniones ingletadas y ensambladas, con esquinero parte “C” p/ hojas de ventana corredizas,
segln se indica en Planillas y detalle. Marco para alojamiento de 2 (dos) hojas para Ventana tipo
corredizas, bastidores en perfiles minimo de 35mm , con guia inferior de corrimiento con bota-
agua y Felpa de nylon en los parantes laterales, segun se indica en Planilla correspondiente.
Hojas: Hojas interiores con pafios de vidrios enteros, de abrir corredizas— armada con perfiles de
aluminio anodizado blanco - Linea pesada MODENA — minimo 35 mm- de caracter cierre estanco
con Felpa de nylon en los parantes laterales- antirruidos- segin se indica en Planillas - uniones
ingletadas y ensambladas, con esquinero parte “C “ Hojas, y parte “A” en marco - Hojas
desmontables .

Vidrios: vidrios transparentes- tipo 3+3 mm, montados s/tacos de PVC y burlete de neoprene color
negro y Felpa anti viento. Contravidrios de aluminio a presidn.

Herrajes: Sistema de Rodamientos regulables - Guia de corrimiento inferior para Ruedas en PVC
con rulemanes metalicos, felpas de nylon en los parantes laterales, topes de goma- Cierre central
tipo “Aldaba” de seguridad, Modelo GIESSE o TANIT con cuerpo metdlico. Linea MODENA-ALUAR,
segln se indica en Planillas y detalles.

b) Puerta (P1) doble hoja - Acceso a Oficina de Soporte TIC.

Cantidad: (1)

La presente carpinteria de Aluminio Natural, serd tipo doble hoja con dos compartimientos: superior
para alojamiento de hojas para Ventiluces alineados, e inferior para alojamiento de hojas de abrir
exterior. Debera ser provista a Nueva, con todos sus elementos segun se indica en Planilla.

- Premarco: en aluminio anodizado natural pesado, idem existente, anclado a la mamposteria y/o
estructura H°A®, segln corresponda. Tapa premarco de aluminio natural fijado a la carpinteria.
Estructura de cerramiento: en perfiles de aluminio pesado - idem Linea existente -ALUAR —uniones
ingletadas y ensambladas con esquinero especificos de la linea (“U” de armado)- sellado con
siliconas.

- Marco y Hojas: Marco armado con perfiles de aluminio natural semipesado- modelo idem
existente- colisado perimetral de polipropileno, uniones ingletadas y ensambladas con esquinero -
parte “A” para marco de puerta de rebatir - fijados con tornillos de hierro zincado.

- Compartimiento inferior:
Hojas p/ Puertas: cada hoja tendrd, pafio superior para alojamiento de vidrios armados (idem

existente), e inferior ciego chapa de aluminio natural reforzado plegada a bastones verticales -
medidas 1,50 x 2,05 (verificacion con vano existente). Se deberan proveer todos los materiales y/o
elementos a fin de su correcto funcionamiento.
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-Herrajes Puertas: incorporados a Nuevos: Bisagras-pomelas-picaportes doble balancin, en Bronce
niquelado, Modelo acorde al modelo o Linea de la marca de los perfiles- Cerradura Nueva de
Seguridad Puerta ACYTRA-9101- tipo doble paleta- con bocallaves.
- Compartimiento superior:
Superiormente debera incorporarse para alojamiento de 2 (dos) Ventiluces, alineados
horizontalmente, segln se indica en planillas, y segln se describe a continuacién:
- Hojas para ventiluces alineados horizontalmente, de proyeccién exterior- eje superior, con brazo
de empuje en aluminio extruido- min. 20 cm — 2 posiciones modelo a definir dentro de la Linea
ALUAR, segun se indica en Planillas.

Nota aclaratoria: de ser considerada la posibilidad de aprovechar la situacion de la carpinteria
existente (marco y hojas-vano), la empresa deberd evaluar todos aquellos elementos en condiciones
a ser reutilizados, previendo los trabajos necesarios a la necesidad de las nuevas incorporaciones
(ventiluces superiores). En su defecto, de no lograr ensamblar ambos compartimientos (Puertas-
Ventiluz), deberd preverse la incorporacion de nuevo marco integral, en el mismo material, que
unifique ambos compartimientos.

c) Puerta Placa
Cerramiento integral combinado aluminio y madera- puerta placa de 1 hoja de abrir al interior y marco
de aluminio anodizado natural s/ Planilla - ubicada en Hall Pasillo Acceso a Sala de Depdsito TIC.-
Medidas totales: ancho 0,76 x 2,05 mts.
e Cantidad: (1)

Premarco: en aluminio blanco anclado a la mamposteria y/o estructura de H2 A2 con tapa premarco
en aluminio anodizado natural fijado a la carpinteria.

Marcos: armados con perfiles de aluminio 100 mm anodizado natural Linea MODENA - ALUAR- Linea
pesada- uniones ingletadas y ensambladas, con esquinero parte “C” p/ hojas de ventana corredizas,
segun se indica en Planillas y detalle. Marco para alojamiento de 2 (dos) hojas para Ventana tipo
corredizas, bastidores en perfiles minimo de 35mm, con guia inferior de corrimiento con bota-agua
y Felpa de nylon en los parantes laterales, seguin se indica en Planilla correspondiente.

Hoja Puerta: Placa de doble contacto de 45 mm. (cuarenta y cinco milimetros) de espesor,
conformada por emplacado con Placas de madera terciada de madera “Cedro”- de 5 mm. (cinco
milimetros) de espesor minimo—bastidores internos en pino estacionado con relleno casetonado de
50x50 mm. (cincuenta por cincuenta milimetros)- Tapacantos machihembrados, ensambles con colas
fendlicas resistentes al agua. Los vértices empalmes y/o encuentros entre emplacados, estaran
perfectamente encolados, sellados y encuadrados, sin astillas, desperfectos o hundimientos. Llevara
relleno tipo “nido de abeja”.

Herrajes: 3 (tres) Pomelas laterales, segun rebatimiento indicado, y picaporte doble balancin, en
ambos en aluminio extruido reforzado, con sus correspondientes bocallaves- Modelos de la Linea
MODENA, a definir con la Inspeccidn de Obras. - cerradura de seguridad marca ACYTRA .

3.7.2 - Cortinas desplegables tipo “Micropersianas”.

- Se incorporaran cortinas tipo Venecianas / Americanas - Aluminio 25mm -Tipo “Riel Americano”.

- Color “plomo” o a definir conjuntamente con la Inspeccion de Obras.

- Carcaza en aluminio con nervadura asegurando una mayor fijacion del mecanismo.

- Carpinterias a las cuales incorporar: en todas las Ventanas al Exterior, teniendo en cuenta las medidas
de cada ventana, y siguiendo las indicaciones y recomendaciones del fabricante para su colocacién.

-Nota: La empresa deberd presentar a la Inspeccion de Obras, folleteria o muestra del modelo a optar,
p/ su aprobacion, previamente a su instalacién.

3.7.3 - VIDRIOS:
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Consideraciones Generales:

e Seran del tipo segln se sefiala en planos y planillas, y en los casos especificados, estaran bien

cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

¢ Colocacion: La colocacidén de los mismos deberd ser realizada por personal competente y/o

capacitado, poniendo cuidado en el retiro y colocacidn del contra vidrios, asegurandose que el
elemento obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria, a efectos de
asegurar un cierre perfecto, hermético y una firme posicidn del vidrio dentro de la misma.

¢ Los tipos de vidrios a utilizar son:

- Del tipo FLOAT transparente - tipo 3+3 mm de espesor: para (V1) Ventiluces sobre (P1).

Nota: Las medidas consignadas en la planilla de carpinterias y planos, son indicativas. El Contratista serd el

3.8.

unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase
de verificacion en obra.

- CUBIERTA Existente: Trabajos a ejecutar

Los trabajos tienen por objeto, la Reparacién y reacondicionamiento de la cubierta existente por sobre el
sector de Soporte TIC — Depdsito — Oficina de Estadisticas, a fin de solucionar los problemas de
filtraciones de la misma.

Los trabajos a tener en cuenta sobre la misma, contemplan acciones en los encuentros con los muros
laterales; en algunos sitios donde se ubican los tornillos roscados de fijacion y también a todo lo largo del
encuentro con la canaleta de desagtie, en la extension antes planteada. La empresa deberd prever todos
los trabajos necesarios a tal condicion, asegurando dejar la cubierta en perfectas condiciones técnicas
tanto de estanqueidad como de estabilidad.

Se tendrd los siguientes lineamientos generales:

<)

Los trabajos sobre la misma comprenderdn la revisién total del estado de sus elementos de fijacion
como de aquellos elementos de cierre superior y lateral de desaglie (canaleta, babetas, elementos
de sujecidn, bajadas, etc.), previendo la inclusién de todos los trabajos y elementos imprescindibles
para dejar en perfectas condiciones de estanqueidad al sistema en su conjunto.

El Contratista estard obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos
gue, aunque no se encuentren especificados en la presente documentacidn, resulten necesarios para
la terminacion correcta y completa técnicamente, de los trabajos de acuerdo a los fines propuestos.
La empresa deberd tener en cuenta los aspectos necesarios a fin de evitar dafiar la superficie de las
chapas, de lo contrario respondera ante dicha situacion.

Deberan retirarse aquellos elementos de fijacidn (tornillos o ganchos roscados) existentes en mal
estado, para la reposicidn de los mismos, para su completo reemplazo segun se indica en apartados
siguientes.

Previo a la iniciacién de los trabajos, la Empresa presentara los detalles tecnolégicos de posibles
variantes que proponga ante situaciones imprevistas (canaleta de desagiie, situacion de las bajadas
pluviales, etc.) y cualquier otro detalle tecnolégico mencionado o no y necesario, a efectos de ser
aprobados por la Inspeccién de la Obra.

Las acciones a tener en cuenta estardn sujetas a los siguientes aspectos:

3.8.1 - Reparacion de toda la superficie de la cubierta existente de CH°G":
- En general tiene por finalidad la puesta a punto y reparaciones emergentes a realizar en toda la

superficie de la cubierta existente en el Sector de tratamiento, segun se indican en planos, en
respuestay como resultado de del mal estado de algunos de sus elementos de sujecion, persiguiendo
la correcta terminacion del conjunto.
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- La empresa hard todas las verificaciones técnicas a efectos de garantizar sus condiciones de
hidraulicidad.

- Se debera retirar previamente todo resto de membrana existente o residual, conjuntamente con los

complementos de chapas (babetas) en mal estado, preparando adecuadamente las superficies de la

cubierta, a fin de proceder a los trabajos de reparacién y reposicién de elementos necesarios.

Se deberd revisar perfectamente el estado de todos los tornillos o ganchos roscados, de sujecién de

la superficie completa de las chapas, detectando aquellos en malas condiciones a fin de

reemplazarlos por nuevos con todos sus elementos componentes ( arandelas, tuercas, etc.). Las

tuercas nuevas seran de cabeza exagonal, galvanizadas, con sus correspondientes arandelas

(metalicas y neopreno. Debera sellase, previo a la colocacién de arandelas y tuercas a reponer, con

pintura asfaltica, de tal manera de asegurar el cierre hermético.

Asimismo, la empresa deberd verificar el estado general de las chapas, procediendo a los

completamientos o sellados especiales y necesarios, a fin de asegurar su condicién hidraulica.

La empresa garantizara la hermeticidad de las uniones, donde se generaron aperturas de la cubierta

para nuevas situaciones, o en casos de solapes minimos entre chapas existentes, incorporando

sellador especial del tipo SIKA, a efectos de brindar cierres o uniones herméticas y evitar posibles

filtraciones en esos lugares.

La empresa deberd incluir en su oferta todas aquellas acciones que considere necesarias a los efectos

de los trabajos solicitados, definiendo y planificando conjuntamente con la Inspeccion de Obras, los

procedimientos a seguir, sea esto que implique levantar completamente sectores de chapas.

-La empresa garantizara la estanqueidad de las uniones entre las distintas piezas a sellar,
previendo accién del viento (solapes) y cualquier otra circunstancia no mencionada que pueda
afectar la instalacion y aplicaciones planteadas.

-Ante cambios o propuestas de soluciones diferentes a las indicadas, deberdn presentarlas ante la
Direccion de Estudios y Proyectos, con la suficiente antelacion para su aprobacion.

3.8.2 -Incorporacion de Nuevas Babetas (superior y laterales):

- Se incorporaran babetas de cierre lateral y superior, de forma lineal continua, segin se indica en
planos, en toda la extension de sus encuentros con los muros perimetrales o de carga existentes.

- Se debera retirar previamente, todas las babetas pre-existentes, con todos restos probables de otras

aplicaciones (membranas, sellados, etc.), preparando adecuadamente las superficies con el revoque

impermeable correspondiente para recibir el nuevo plegado. La seccién de desarrollo, tipo y sus

dimensiones minimas, seguiran las indicaciones en planos, siendo el material en CH°G® N2 22.

Las babetas tendran las medidas segln se indica en detalles, o en su defecto tendrdn como minimo las

mismas dimensiones que las existentes (alturas, longitud y ancho de solape sobre la chapa de la

cubierta).

- Una vez retirados los elementos antes indicados, deberd procederse a la limpieza total de las
superficies afectadas, sin el empleo de ninguna sustancia solvente sobre las superficies de las chapas.
Deberd seguir las indicaciones de la Inspeccién.

- Las babetas seran aplicadas con su plegado lineal superior u oreja superior embutida en la

mamposteria, con macizado correspondiente en cemento impermeable, con el adicional previo de una

mano de pintura asfaltica sobre el plegado de chapa a embutir.

Los solapes laterales entre tramos de babetas, no serdan menor a 10 cm (diez centimetros), debiendo

sellar dicha uniéon con sellador elastomérico especial tipo SIKAFLEX -1 A, o material bituminoso de

comprobada calidad.

La empresa deberd considerar en su oferta la incorporacién de todo elemento necesario para su nueva

instalacion.

El tramo completo de Babeta superior, debera ir solapada, en sus dos extremos, sobre las “babetas”

laterales correspondientes (longitudinales en pendiente), cubriendo todo el ancho de las mismas,

cuidando los cortes sesgados que deban realizarse a fin de salvar las pestafias del plegado. Debera
ejecutarse perfectamente el ensamble y sellado de los solapes, de tal manera de asegurar la
hermeticidad del encuentro.
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- La oreja longitudinal inferior o pestafia que se solape sobre la chapa de la cubierta, tendra el ancho
suficiente para acomodarse perfectamente sobre las ondas, segin se indica en detalles. En su
encuentro con la onda mas alta, se completara el arrime con puntos de soldadura con estafio. No se
sujetard con tornillos o tirafondos.

- Previo al montaje de las babetas, deberd dejarse perfectamente preparada la superficie de revoque de
la mamposteria de carga, completando con una mano de pintura asfaltica final.

- La empresa debera proceder a reparar y/o reponer todas aquellas superficies de revoques afectadas
durante los trabajos solicitados, aplicando el tipo de revoque correspondiente a fin de dejar las
superficies en perfecto estado de terminacion.

- Incorporacién de Banda tipo “COMPRIMBAND” bituminosa:

Se aplicaran en las siguientes situaciones:

0 Previo a la colocacién de las Nuevas Babetas, se interpondra longitudinalmente, para el caso de
las superiores, banda transversal de espuma de poliuretano embebida con material bituminoso
tipo Burlete “Compriband” para chapa tipo acanalada; y para las babetas laterales se procedera
con sellador especial, tipo SICKAFLEX.

0 Asimismo, deberd incorporarse este mismo material bituminoso, por debajo de la chapa
acanalada existente, y a todo lo largo de su apoyo sobre la Canaleta de desagiie, correctamente
aprisionada la banda conjuntamente con el tornillo gancho sujecién de la cubierta.

3.8.3 — Reacondicionamiento Canaleta Externa, Embudos y Caiios de Bajadas (existentes):

- Se revisara el estado de la canaleta externa existente, conjuntamente con los cafos de bajada y sus
embudos, procediendo a su limpieza y completamiento de elementos faltantes si lo hubiere. Se
repararan los elementos que fueren necesarios para su readaptacion y reutilizacién con todos sus
componentes (cafios de bajadas, cenefas, grampas de sujecion). Dichos completamientos responder
a las mismas caracteristicas técnicas de las existentes.

- Se incorporara Babeta inferior en CH°G°N°22, longitudinalmente bajo la caida libre de la cubierta 'y
solapada sobre la canaleta, segln se indica en detalle, a fin de corregir y mejorar el nivel de llenado
de la misma.

- Se practicaran perforaciones en los distintos tramos de la canaleta existente, a fin de incorporar
“boquetas” de desagiie y desborde, (a boca de jarro), distribuidas en toda la extensién de la canaleta
en el Sector de incumbencia. Seran de seccidn rectangular en dimensiones minimas igual a 3 cm de
alto x 8 cm de ancho x 3 cm de prof., segun se indica en planos de detalles, a fin de que colabore en
la velocidad de descarga de la misma. Cada boqueta tendra orejas o plegados a fin de soldar y sellar
perfectamente sobre el lateral frontal de la misma, y su nivel de ubicacién estara como minimo 3 cm
por debajo de la linea de caida libre de la chapa de la cubierta, segln se indica en detalle. Tendran
una distribucion maxima de 0,60 mts. de separacién entre cada una.

3.8.4 — Reacondicionamiento y/o Reparacién de cargas:

- Se repararan las cargas de mamposterias existentes en malas condiciones, sea esto como resultado
del estado actual o como resultado de demoliciones por las intervenciones a realizar, reponiendo
todo elemento necesario a su correcta terminacién. Se reparardn o reemplazaran por nuevas las
partes o elementos dafiados de las mamposterias (ladrillos, revoques, etc.), durante el retiro de
recubrimientos obsoletos (membranas) o del retiro de elementos metalicos conformantes de la
cubierta (babeta existente), respetando las caracteristicas del conjunto, a fin de dejar en perfectas
condiciones para recibir los nuevos trabajos y materiales antes indicados.

3.9 - PINTURAS:
El rubro tiene por objeto ejecutar los trabajos de proteccion o terminaciones con pintura en todas las
superficies de paredes de los locales o recintos que conforman el Sector intervenido: Sala de Soporte
TIC; Depdsitos TIC y Oficina de Estadisticas,
En todos los casos se emplearan productos dentro de la Linea de ALBA, de primera calidad, salvo
indicacion en contrario dada por la Inspeccién de Obras.
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Se tendran en cuenta las siguientes aplicaciones:
3.9.1 - Barniz Marino para carpinterias de maderas:

Se aplicard Barniz para madera al interior, de la Linea ALBA, satinado, sobre toda superficie de
CARPINTERIAS (hojas) de madera existentes, y sobre la superficie Zécalos de madera en Tabiques Durlock,
dentro del sector de tratamiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Deberan lijarse todas las superficies a intervenir hasta desprender todo rastro de pinturas anteriores,
pudiendo utilizar los solventes apropiados que colaboren a dicha accidn, sin dafiar la superficie de la
madera.

- Tendra, en todas las superficies, previa aplicacion de 2 (dos) manos de base tipo barniceta, y
posteriormente la aplicacién final de 3 (tres) manos de Barniz- satinado tono simil existente o a definir
conjuntamente con la Inspeccién de Obras.

3.9.2 - Esmalte sintético para estructuras y/o elementos metalicos :
El presente items se halla referido al tratamiento a aplicar sobre estructuras y/o elementos metalicos
de hierro, como aquellos que conforman la estructura de soporte para la mesada de lavados, y cualquier
otro elemento estructural o complemento metalico que se encontrase dentro del Sector de tratamiento.
- Las superficies de hierro, se trataran previamente eliminando cualquier vestigio de éxido, limpiar bien
y aplicar antiéxido o convertidor segln sea el caso, y posteriormente 2 (dos) manos de esmalte sintético
finales, color a definir conjuntamente con la Inspeccién de Obras.

3.9.3 - Ldtex para interiores:

Se empleara Latex comun, de base acuosa p/ interiores, y de aplicacién general sobre todas las

superficies de paredes de mampuestos existentes al interior de los recintos de tratamiento, con las

siguientes consideraciones:

- Serd aplicado sobre las superficies perfectamente terminadas y unificadas, tanto sobre aquellas que
hayan recibido alguna intervencién en particular o no.

v’ Sobre superficies nuevas, 3 manos de Litex comun para interior, color blanco tipo
"ALBALATEX" aprobada por la Inspeccién de Obras, previo Fijador .

v’ Las superficies existentes, deberan estar correctamente prolijas y emparejadas, ademas de
lijadas, limpias, retirando todo restos de pintura anterior, corrigiendo toda imperfeccion (sea
del revoque o de la pelicula existente de terminacion) en las areas que lo requieran, a fin de
lograr una superficie pareja y uniforme. Se aplicaran 2 (dos) manos de Latex comun para
interior sobre las mismas.

3.9.4 - Ldtex sobre Cerramientos con Paneles Tipo DURLOCK:

Sera aplicado tanto sobre las superficies nuevas de emplacado tipo DURLOCK (Tabiques) a ejecutar,
como aquellas existentes conservadas, dentro de los Sectores de tratamiento segln se indica en
planos, aplicando todo tipo de consideraciones y recomendaciones del proveedor al respecto.
e Sobre superficies Nuevas:
- Extension de enduido de base para terminacidon de la superficie, previo macizado de
uniones.
- Aplicacién de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.
- Aplicacién de 3 (tres) manos de Latex color BLANCO, de la linea "ALBALATEX" p/ Placas de
Yeso.
- Color de aplicacion: BLANCO, tanto para Tabiques, como para Cielorrasos.

e Sobre superficies Existentes:
- Desprendimiento y/o lijado previo de todo rastro de pintura anterior, sin dafiar la placa, y
acabado perfecto de la base para recibir la nueva pintura.
- Emparejado con enduido plastico, si asi se requiriese y posterior mano de Fijador.
- Aplicacién de 3 (tres) manos de Latex color BLANCO, de la linea "ALBALATEX" p/ Placas de
Yeso.
- Color de aplicacion: BLANCO, tanto para Tabiques, como para Cielorrasos.
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3.10 - INSTALACIONES SANITARIA

Los trabajos a ejecutar refieren exclusivamente al traslado y reubicacidn de las instalaciones para el
Servicio de Lavado dentro del Taller Soporte TIC, segun se indica en Planos de proyecto, para lo cual la
empresa debera tenerse en cuenta lo siguiente:

- Para la ejecucidn de los trabajos, la empresa deberd tener presente que, en virtud de instalaciones
sanitarias existentes dentro de los Sectores de tratamiento, debera encuadrar los mismos (instalaciones
nuevas), tanto su conexidon como distribucién, resolviendo su relacién con las existentes, logrando la
efectividad del sistema, implica esto la puesta a punto de todas las caferias existentes como nuevas.

- Deberdn considerarse incluidos todas las obras, trabajos y provisiones que, sin estar expresamente
indicadas, sean necesarios realizar a los fines del buen y correcto funcionamiento de las instalaciones
proyectadas. La empresa preverd en su oferta posibles situaciones en la caferia existentes que obliguen
a reestructurar y/o modificar la distribucidn propuesta, efectuando las adaptaciones necesarias para la
puesta a punto de la instalacién.

- La remocion de instalaciones existentes, sean que estén por pared como empotradas en contrapisos,
deberan tener todas las consideraciones y cuidados del caso, evitando dafiar otras de permanencia,
qguedando a cargo del Contratista su reposicion y/o re-instalacidon en perfectas condiciones, respetando
las caracteristicas previas existentes, su ubicacién y cumpliendo con todos los lineamientos técnicos para
dicha operacion, cumpliendo con normativas vigentes segun sea el caso del cual se trate.

- Se tendra en cuenta la Resolucidon de Nuevas conexiones a cafierias de desaglies y alimentacion de agua
internas existentes (Bafos contiguos), respetando tanto las pendientes reglamentarias, como las
condiciones de sujecién o empotramiento necesario de cafierias, siguiendo las indicaciones en Planos.
Deberdn aplicarse las soluciones que fueren necesarias para dejar el sistema a punto y en perfecto
funcionamiento. Deberan dejarse dichos trabajos de conexiones al descubierto hasta tanto sean
revisados y aprobados por la Inspeccidn de Obras.

Otras consideraciones:

Personal:

El personal sera de reconocida y competencia, adecuada a los rubros de tratamiento.

Materiales:

Todos los materiales a emplear seran de tipo, de primera calidad y marca reconocida, aprobados segun
Normas y Reglamentos Nacionales, debiendo ser sometidos asimismo a la aprobacidn conjunta con la
Inspeccién de Obras previamente a su utilizacion.

Planos de Detalles:

Frente a variaciones en las instalaciones existentes, que impligue modificaciones de Proyecto original,
pero sin que varie los alcances basicos del mismo, el Adjudicatario, previamente a la ejecucion de los
trabajos sanitarios propuestos, debera presentar oportunamente la nueva propuesta y someter a la
aprobacion de la Inspeccion de Obras, adjuntando de ser necesario planos de detalles, con indicacién de
pendientes y niveles, que colabore en clarificar la propuesta.

Los trabajos comprenden:

3.10.1 Instalacion de Mesada sanitaria para Lavados:

Comprende la ejecucidn de instalaciones para Desagiies Cloacales, Alimentacién de Agua y Equipamiento
para el Servicio antes sefialado, con sus camaras, artefactos y elementos necesarios segun se indique en
planos, y considerando su conexion con las cafierias y elementos existentes, integrandolos.

a) PROVISION de AGUA
- Serd ejecutada completamente a Nueva y resuelta a partir de las instalaciones existentes (conexiones
a red maestra existente), en secciones adecuadas al consumo previsto, con todos los elementos y
accesorios correspondientes y conforme a lo indicado en Planos. Debera tenerse en cuenta todas las
previsiones necesarias en relacién a las instalaciones existentes para su conexidn con las nuevas
instalaciones, a fin de lograr el perfecto funcionamiento de la instalacion.
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a)-1. Conexiones- caferias-materiales-elementos.

- Se ejecutara utilizando materiales de polipropileno, Sistema Hidro 3 -Linea Azul (agua fria), cafierias,
conexiones, accesorios y herramientas que correspondan a cada caso, siguiendo las especificaciones
del sistema, resolviendo su adaptacion a la situacidn de enlace con cainerias existentes de otro
material. En todos los casos, se seguiran estrictamente las indicaciones del fabricante.

- La Contratista debera incluir dichos aspectos en su oferta y realizard las pruebas que fueran necesarias
y/o dictaminadas por la Inspeccion durante la ejecucidn de las tareas y una vez culminadas las mismas.

- La alimentacidn y distribucién Nueva, se realizara con cafierias de polipropileno @ 0,019 y/o 0,013 m,
segun corresponda. En todos los casos se preveran las protecciones indicadas por el fabricante.

- La cafieria de conexién a instalacién existente se hara con los elementos (Llaves, cuplas, uniones,
roscas, etc.) correspondientes y acorde a la situacién, bifurcaciones en cafierias en PPM antes indicada,
con Llave de Paso correspondiente, y desde alli a la alimentacidon respectiva.

a)-2. Provisidn y colocaciéon Artefactos, griferias, accesorios, elementos:

Todos los artefactos y accesorios incluidos en el Proyecto nuevos a incorporar, y segun constan en Planos

de la instalacidn, serdn aprobados de primera marca, respondiendo a las caracteristicas técnicas y de

calidad de acuerdo a las exigencias de Reglamentos vigentes para las instalaciones sanitarias
pertinentes, con las siguientes consideraciones:

- Se debera ejecutar la instalacidn y provisién completa para la nueva ubicacidn de la mesada del servicio
de Lavado, con todos sus elementos, accesorios y cafierias segun indicaciones en Planos de detalles,
dejando el sistema propuesto en perfectas condiciones de funcionamiento.

- La provisidn de artefactos, accesorios y elementos nuevos indispensables a la funcién y al sector,
incluird los siguientes elementos minimos:

Artefactos-Accesorios-Elementos:

- Bacha o Pileta Cocina Simple de Acero Inoxidable (ACERO 430)- JOHNSON (Z52)- 52x32x15 prof. -un
compartimiento- chica pulido standard -Colocacién bajo mesada- Sopapa Americana -Descarga PVC —
@ 0,50 rojo- con sifon PVC y tramo de descarga vertical embutido.

Canilla de Servicio a incorporar - Canilla tipo cierre esférico, metdlica en Bronce cromadas - FV, de %"
- grifo con palanca y pico p/manguera.

Llave de paso esférica reforzada bronce-cromo - volante tipo palanca, en bronce cromado — cierre
esférico —tipo FV -1/2”— segln ubicacion.

Griferia p/ Cocina por pared- Pico inferior Largo- movil - 1era. Marca- bronce cromada- con cierre
ceramico, aireador espumante- Linea FV — grifo metalico modelo Cruz - bronce Cromo — con Campana
— Profundidad desde pared no menor a 20 cm -Modelo a seleccionar conjuntamente con la Inspeccidn
de Obras.

- Dispenser de plastico ABS: p/ jabdn liquido de aplicar a pared- con valvula dosificadora-capac.: 1 Its.
- Dispenser de plastico ABS: p/ toallas secamanos de papel-de de aplicar a pared- con llave de seguridad.
- Provision y colocacion de mesada : remitirse al apartado (3.12.1).

b) — DESAGUES CLOCALES:
b)-1. Cafierias, Cdmaras, elementos y conexiones:

- Se emplearan para los desaglies Cloacales nuevos en su totalidad, caferias del tipo PVC -
Reforzado- con todos los elementos, accesorios, a emplear también en PVC reforzado,
cumpliendo con los requisitos de Normas IRAM, de primera marca y calidad, aprobado por
la Inspeccidon, siendo que la Contratista deberd presentar previo a su colocacion las
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correspondientes muestras del material a colocar. El sistema de sellado y de unidn de piezas
entre si y con otro material, serd acorde a cada material y segun sea el especificado por el
fabricante.
Se ejecutara a nuevo el desaglie completo para la Pileta de Cocina, segun se indica en planos
la nueva ubicacion de la mesada, incorporando e interponiendo a la caferia existente de la
anterior conexion, nueva Pileta de Patio Tapada (PPT), dejando bajo mesada la conexién del
sifon y la caferia de desaglie que descargue a nivel contrapiso directamente a dicha PPT
nueva. A su vez, esta nueva PPT, aprovechara la descarga a cdmara PPA existente en el
Sector contiguo de Bafios, segun se indica en Planos.
- En el proceso de demolicidn de superficies de pisos y contrapisos, para la ejecucién de los
presentes trabajos, se ejecutardn los cortes de las mismas con medios mecanicos a fin de
evitar dafiar en demasia dichas superficies, las cuales deberan ser posteriormente repuestas
segun (apartado...).
El Desaglie de la Pileta de Cocina serd conducido por contrapiso, adosado a pared de
respaldo, como se indica en Plano, hasta acometida en PPT (Pileta de Patio Tapada) Nueva a
incorporar, con todos los elementos necesarios que resuelva la conexién y que aseguren el
correcto funcionamiento.
- La Empresa deberd verificar los niveles y distribucion que presentan los distintos
componentes del sistema de desaglies existentes, a fin de determinar el nivel de la cdmara
nueva a ejecutar y las conexiones a los desagties internos del Sector (conexion a cdmara del
Bafo contiguo).
La Contratista deberd, dentro de las obligaciones de su contrato, considerar la ejecucion de
camaras, canales, reparaciones, anclajes, rellenos, en toda situacién que asi lo requiriese,
dejando a las instalaciones propuestas en su conjunto, en perfecto estado de
funcionamiento.
- Elementos-Cdmaras-Accesorios:

O Pileta de Patio Tapada 15x15 — PVC- 3 Entr.- C/sifon Desm. 50 X 63 -Tapa ciega Pileta de Patio

Tapada- bronce cromado (con tornillos de bronce).

b)-2. Desobstruccién de cafierias Existentes:

La Empresa debera ejecutar toda desobstruccién y limpieza de caferias de desaglies existentes, y
que tengan directa relacién con las instalaciones propuestas, a fin de asegurar el correcto
funcionamiento del sistema. Debera proveer a tal fin, todo tipo de elementos o técnicas de
desobstruccidn con los recaudos apropiados a las instalaciones existentes.

3.11. - INSTALACION ELECTRICA: (Ver Apartado correspondiente Anexo al Presente Pliego).

3.12 -VARIOS

3.12.1 — Mesadas p/ Pileta de Cocina:

En el espacio sefalado, se incorporara mesada, de una pieza, sobre estructura metalica de Perfil tubular,
secciones y calibres minimos segun se indica en detalles correspondientes, o a proponer por la empresa,
debidamente verificadas las condiciones de estabilidad de acuerdo a la funcién planteada, con todos los
complementos o suplementos a los fines propuestos. Sobre la misma ird apoyada la placa de Granito
“Gris Mara” - espesor 2,5 cm. - incluye perforacién (aforo) para la pileta, segin se indica en apartado
(3.10.1), con las siguientes consideraciones:

-- La estructura bdasica consistird minimamente en 2 (dos) Perfiles Tubulares metalicos longitudinales (en
sentido del lado mayor de la mesada), empotrados en un extremo a la pared lateral, y en el otro
extremo soldado a Ménsula transversal; las secciones y calibres de los perfiles no deberan ser menor
a 60 x 35 mm, y esp. 3,2 mm, reforzada transversalmente con perfiles de la misma seccidn (parrilla o
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catre), con los empotramientos necesarios a paredes laterales, a los fines de conformar soporte p/ la
Pileta de Cocina. Dicha estructura “catre”, debera contar con los suplementos necesarios en el mismo
material, y en el sentido que corresponda, a fin de atornillar y fijar la mesada, la cual contard a su vez
con perfiles “L” (angulos) adheridos por debajo de la misma con pegamento especial (recomendado
por el fabricante de la placa de granito), segun se indica en detalles. La empresa debera presentar ante
la Inspeccion de Obras, previo a su fabricacidn, los planos o detalle de la propuesta para su aprobacién.
Toda la estructura metdlica contara con el tratamiento y terminacidn indicados en apartado (3.9.2).

- El revestimiento o placa de Granito ird montado sobre la parrilla o estructura de hierro antes desripta,
perfectamente nivelada, logrando cubrir toda la superficie de apoyo y empotrada minimamente (1,5
cm) en las paredes laterales que la rodean, segun se indica en detalle perfectamente afirmada,
garantizando la hermeticidad, solidez y resistencia de la instalacidn de la mesada.

- La placa de granito, reunird caracteristicas de uniformidad, en toda su extension, en cuanto a espesor
y tono, sin contrastes, ni coloraciones o manchas o de diferentes granulometrias. Serd una pieza Unica
monoliticas.

- Con “Frentin” en el mismo material, con sujecidon a Perfil tubular longitudinal, frontal y lateral, segin

se indica en Detalle correspondiente, guardando la misma altura de dicho perfil.

- La altura de la mesada, terminada con el revestimiento de la placa de granito, sera de 0,90 m, desde el

nivel del piso del local correspondiente.

- Frentes y aristas redondeadas con cantos pulidos al plomo, igualmente en el plano o cara superior de
las placas, las cuales se entregardn pulidas y lustradas.

- Bajo mesada: contara con un mueble de provisidn s/ detalle, ejecutado in-situ en placas MDF-18 mm
esp. , con melamina color blanco- uniones entarugadas- 2 (dos) puertas de abrir ext., y un estante
interior-Herrajes: en acero inoxidable-bisagras tipo freno a resorte - manija en aluminio extruido de
atornillar- Patas regulables en polibropileno.

- Se tendrd en cuenta previo al montaje de la mesada, la incorporacién de la pileta cocina o bacha de
acero inoxidable, entregando en obra la mesada con dicha pileta incorporada. Estara perfectamente
selladas sus uniones, garantizando la hermeticidad y solidez de la unién entre bacha y mesada.

3.12.2 - SERVICIO CONTRA INCENDIOS

El rubro comprende la verificacidn del estado o puesta en funcionamiento de la instalacidn existente,
dentro del Sector de tratamiento, de todo elemento de Seguridad, reponiendo e incorporando todo
aquello indispensable ala correcta instalaciény siguiendo lo establecido por Reglamentos y Ordenanzas
correspondientes.

La empresa debera tener en cuenta lo siguiente:

- La verificacién del estado y carga de los equipos existentes, comprobando a su vez su capacidad
Optima para la superficie a cubrir del Sector y su ubicacidon, segiin Normas establecidas.

- De estar en condiciones dichos equipos, deberdn ser trasladados y/o reubicados segun la
distribucidon de las nuevas funciones, o en su defecto deberan ser repuestos a nuevos.

- Comprende también la verificacidon de luces de emergencias, distribuidos segun planos adjuntos.

- Debera preverse el lugar adecuado a los fines, sin obstaculos que impida el facil acceso al mismo.

- Los errores o las eventuales omisiones que pudiesen existir en la documentacion técnica de la
propuesta, no invalidara la obligacion del Contratista de ejecutar las obras, prever, montary colocar
los materiales y equipos en forma completa y correcta.

- Una vez ejecutadas las instalaciones, la Empresa deberd solicitar a la Inspecciéon de Obras,
conjuntamente con personal del Dpto. de Seguridad e Higiene del Rectorado-UNNE, |a verificacion
y constatacion de dichas instalaciones, para su aprobacion. Si hubieren elementos faltantes, segin
exigencias de la Inspeccidn, se procedera a la inmediata provisidn y colocacion de los mismos, en
un todo de acuerdo con las Normas vigentes de Seguridad, para su aprobacion.

4. - TRABAJOS FINALES — LIMPIEZA Y TRASLADOS
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4.1 - Limpieza Final de Obra:

Una vez terminadas las obras y antes de la recepcion provisoria, el Contratista realizara la limpieza de
caracter general, que incluye las partes de los espacios que fueron afectados por las obras, sean
interiores como exteriores, dejando libre de residuos, incluido el retiro de todos los materiales
sobrantes, enseres, maquinarias u otros elementos que hubieran sido utilizados en la construccidn,
dejando todo el sitio en perfectas condiciones de orden e higiene:

- La limpieza de la obra se ejecutara permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales
excedentes y/o residuos que afecten a los lugares de los trabajos, o afecten el normal
desenvolvimiento de otros espacios o sectores contiguos a la obra.

- La Empresa tendra a su cargo el transporte fuera del predio, de todos los objetos, desechos y residuos
resultantes de las obras, conforme a las instrucciones impartidas por la Inspeccién de Obra y el
ordenamiento y disposicidn de los materiales y/o equipamientos recuperados o sobrantes de las obras.

- La Empresa debera proveer contenedores apropiados, que se ubicaran en lugares a especificar por la
Inspeccién de Obras, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provision y el traslado de los mismos.

- Las dependencias utilizadas como depdsito de materiales y herramientas, como asimismo las
instalaciones de cardcter provisorio, utilizadas para la construccion de las obras, serdn retiradas
indefectiblemente antes de la Recepcidon Definitiva, dejando el sector en excelentes condiciones.

- La obra serd entregada de manera tal que sea perfecta e inmediatamente funcional y habitable.

4.2 - Conforme a Obra:

Se realizard el relevamiento correspondiente una vez finalizada las obras de incumbencia, previo a la
Entrega Provisoria de la misma, volcando la informacidon en documentacién establecida a fin del
Conforme a Obra: planos y compacto CD.

En dicha documentacién se dejaran asentadas todas las obras realizadas de acuerdo al Proyecto de base,
con toda la informacidn que demuestre cada uno de los Rubros intervenidos segun el presente Pliego, y
demarcando aquellos cambios y/o modificaciones aprobadas y establecidas durante la ejecucién de las
obras.

La Empresa Adjudicataria estd obligada a introducir en las instalaciones, toda obra complementaria
que no esté indicada en los planos por errores o eventuales omisiones que pudiera existir en la
documentacién, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y/o cumplimiento
de sus fines, sobre las cuales la Direccion de Obras o Reparticion no reconocerd adicional alguno,
considerdndose que la adjudicataria a detectado las omisiones y/o errores, sean cuales fueran los
mismos, y los a contemplado en su oferta.

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Corrientes Febrero 2024.-
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DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: "REMODELACION OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR. GRAL. DE
PRESUPUESTO E INFORMACION UNIVERSITARIA (Estadisticas) ”-

Ubicacion: RECTORADO - U.N.N.E. - Corrientes.
PRESUPUESTO OFICIAL : $ 13.800.000,= Fecha: MARZO 2024

ITEM DESCRICPCION DE LAS OBRAS UN. IMPORTE

N° CANT.| PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM | % INCID

1 |TRABAJOS PRELIMINARES- LIMPIEZA GENERAL| GL

1.1 [Relevamiento de Instalaciones Existentes.

Reparaciones Emergentes- Replanteo. GL
1.2 |Seguridad en el Sector de Obra GL
2 |DEMOLICION Y TRASLADOS M3/M2
2.1 |Demolicion Mamposterias s/Planos m3
2.2 |Demolicién y retiro de Revoques m2
2.3 |Retiro de instalaciones y equipamientos varios GL
24 |Demolicién de Revestimientos m2
2.5 |Corte y Adaptacion Tabiques Durlock exist. m2
2.6 |Retiro y recuperacion de Carpinterias un.
2.7 Desmontaje y Retiro de elementos de la Cubierta GL
2.8 |Retiro de escombros-Transporte GL
3 |TRABAJOS A EJECUTAR

3.1 |CONTRAPISOS

3.1.1 |Reposic. contrapisos int. exist. Intervenidos s/P.E. m2
3.2 [MAMPOSTERIA

3.2.1 [Completamientos Mochetas p/carpinterias m3
3.3 |REVOQUES

3.31

A la cal sobre sup.Int.-terminac. enlucido al fieltro m2

3:3.2 | A 1a cal sobre sup.Ext.- terminac.enlucido al fieltro m2
3.3.3 |Impermeable b/ Revestim.con 10% hidréfugo m2
3.4 |PISOS

3.4.1 [Reparacion y Reposic. Pisos int. exist.s/P.E. m2
3.4.2 |Pulido Final en obra s/ Especif. m2
3.5 |REVESTIMIENTO

3.5.1 [Ceramico esmaltado satinado- 38x38 -s/ P.E. m2
3.5.2 |Listel de terminac.sup. mi

3.6 |CONSTRUCCION EN SECO

3.6.1 [Tabique Nuevo tipo DURLOCK s/P.E.-estructura 'y

m2
emplacado
3.6.2 [Corte y Readaptacion Tabique exist.p/incorporac. m2
Carpinteria
3.6.3 |Aislacion Lana de Vidrio-50 mm esp.s/ P.E. m2
3.6.4 (zbcalo de madera lineal al Tabique s/P.E. ml

3.7 |CARPINTERIAS c/Herrajes-VIDRIOS s/P.E. y Planillas

3.7.1 [Nuevas Carpinterias de Aluminio

a) |Ventana de hojas corredizas - Tipo (V1) UN

b) |Puerta Aluminio-Tipo (P1)-con ventiluz sup. UN

c) |Puerta placa -Tipo (P2) UN
3.7.2 [Cortinas desplegables tipo “Micropersianas” UN
3.7.3 |VIDRIOS

a) |Vidrios 3+3mm - transparentes m2




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Hoja-2
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: "REMODELACION OFICINAS SOPORTE TIC Y DIR. GRAL. DE
PRESUPUESTO E INFORMACION UNIVERSITARIA (Estadisticas) ”-

Ubicacion: RECTORADO - U.N.N.E. - Corrientes.
PRESUPUESTO OFICIAL : $ 13.800.000,=

ITEM DESCRICPCION DE LAS OBRAS UN. IMPORTE
N° CANT.| PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM | % INCID
3.8 |CUBIERTA

3.8.1 Reparaciones Sup.Cubierta exist. s/P.E. m2

3.8.2 [Reposicién e incorporacidn Babetas metal. ml

3.8.3 |Reparaciones Canaleta exist. s/ Espec. Gl

3.8.4 |Reacondicionamiento y/o Reparacion de cargas Gl
3.9 [PINTURAS

3.9.1 |Barniz p/ carpinterias exist. de madera m2

3.9.2 |Esmalte sintét. p/ elementos metalicos de hierro Gl

3.9.3 [Latex comuin sobre paramento al Interior m2

3.9.4 |Latex p/Cerramientos Tipo DURLOCK m2

3.10 |INSTALACION SANITARIA

3.10.1 |Instalacion de Mesada sanitaria para Lavados

a) |Provisién de Agua s/ P.E.

a)-1 |Caifierias, elementos y conexiones Gl

a)-2 |Provision y colocacién Artefactos, griferias,

accesorios, elementos-s/P.E. Gl
b) |Desagiies Cloacales s/P.E.
b)-1 |Carierias,Camaras, elementos y conex.- Gl
b)-2 |Desobstrucciones Gl
3.11 [INSTALACION ELECTRICA
3.11.1 | Trabajos Area Soporte TIC - Deposito -
Estadisticas
a) |Desmontaje de cafierias e instalacion eléctrica GL
existente obsoleta
b) [Provision e instalacion de tableros seccionales GL

alimentado desde tablero Ppal. TIC

c) |Provisién e instalacion de bandejas metdlicas porta | GL
cables, caferias y accesorios

d) |Provisién e instalacién de cableado para circuitos de| GL
iluminacion, tomas de uso general y tomas de uso
especiales

e) |Provisidn e instalacion de artefactos de iluminacion | GL
y tomas de 220V y datos

3.12 |VARIOS
3.12.1 |Mesada OFFICE : Provisién y colocacion s/Det. GL
3.12.2Servicio ¢/ INCENDIOS GL
4 |LIMPIEZA FINAL DE OBRA GL
4.1 |Limpieza General de Obra y Movimiento de Equipos | GL
4.2 [Conforme a Obra Gl

TOTAL COSTO ESTIMATIVO
GASTOS GENERALES

BENEFICIOS
SUB TOTAL N° 1
IMPUESTOS
TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS $




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
OBRA: “REMODELACION OFICINAS SOPORTE TIC Y
DIR. GRAL. DE PRESUPUESTO E IINFORMACION
UNIVERSITARIA (Estadisticas)”.

UBICACION: RECTORADO — U.N.N.E. - CORRIENTES.

LISTA DE PLANOS

1. PLANO DE UBICACION Esc. S/E
2. PLANTA DEMOLICION Y RETIROS - RELEVAMIENTO « 1:50
3. PLANTA DE TECHOS DE DEMOLICION Y RETIROS « 1:50
4. PLANTA DE OBRAS NUEVAS - PROYECTO. «“ 1:50
5. PLANTA DE TECHOS — TRABAJOS A EJECUTAR «“ 1:50
6. CORTES A-A y B-B «“ 1:50
7. INSTALACION SANITARIA « 1:50
8. INSTALACION ELECTRICA -Corrientes Fuertes « 1:50
9. INSTALACION ELECTRICA -Circuitos de Iluminacién « 1:50
10. INSTALACION ELECTRICA -Circuitos de Aires Acondicionados « 1:50
11. INSTALACION ELECTRICA -Circuito de acometida-Ctes Débiles y Emerg. 1:50
12. INSTALACION ELECTRICA — Tablero Seccional « S/E
13. INSTALACION ELECTRICA — Esquema unifilar, tableros nuevos y existentes “ S/E
14. DETALLES SANITARIOS « 1:25
15. PLANTA DE CARPINTERIAS «“ 1:50
16. PLANILLA DE CARPINTERIAS - VENTANAS. «“ 1:50
17. PLANILLA DE CARPINTERIAS - PUERTAS. «“ 1:50
18. CONSTRUCCION EN SECO - PLANTA GENERAL «“ 1:50
19. CONSTRUCCION EN SECO — VISTAS PANELES « 1:50
20. DETALLES DE CUBIERTA « S/E

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, FEBRERO 2024.-
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PLANTA

B° HOMBRES

Ofina
SOPORTE TIC

$ +8,87

REFERENCIAS :

Mesada de granito Gris Mara 30 mm. esp. s/estruct. de
perfiles tubular metdlicos s/detalle y Especif.

Pileta cocina Acero Inox.304— JOHNSON (Z52)— 52 x 32
x 15—un compartimiento—s/especif.

Revestimiento ceramico satinado 38x38 cm —junta sellada—
Satinada de primera calidad—Cerro Negro—color Tiza—38x38 cm
bordes rectificados—Terminacion sup.— Listel PVC s/especif.

Griferia Nueva p/ P.C.—por pared—FV—pico movil— p/ag.fria— tipo

cromada s/especif.
Dispenser de Jabén— PVC —

Terminacion Latex p/int. s/ Especif.

Listel aluminio de terminacion long. sup.
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Proyecc.pilar H°A®
exist.

+

CORTE A-A

Cielorraso exist.

blanco y/o transparente.

NOTA:

indicado en Pliego de Especif.
- Se verificara ventilaciones de desagiies a fin de establecer diametros de ventilacion del
ultimo artefacto instalado .

"Frontis” de granito Gris Mara 20 mm. esp. sujeto a
estruct. de perfiles tubular metdlicos s/detalle y Especif.

Mueble bajo mesada en MDF—multilaminado e= 18mm — color
blanco—de armado in—situ— con un estante int. y dos puertas

al frente de abrir ext. y apoyado al piso con
polipropileno —herrajes acero inox.—

pie roscado

/ =
o=
Taller
Soporte TIC 060
T 0000
OR %2 \
b= TR
z6calo granitico Detalle - V{J,_,L 7 1
exist. - SR MONES
@- %@/v ‘.
8> — ~
NIVEL PISO INT. 8 Y oas| @
ey I REErGY
[ I I A

\

— Dispenser de tohallas de papel individuales intercaladas—Acrilico

@— Canilla de servicio Bronce cromada 1/2"— s/ P.Especif.

@— MESADA DE LAVADOS S/ DETALLE y Especif.

- En todos los locales, se verificara el estado de las instalaciones existentes a conservar,
tanto de provisién de agua como de desagues, asegurando su correcto funcionamiento s/ lo

VISTA FRENTE

Cielorraso exist.

2.80

— D )
D:)ﬂ]i@k
A
Z
0.62

Vista pilar
exist.

zécalo
granit. exist.

/

1 70.10

y

\
|

Nariz sobresaliente

Detalle {A) min=2 cm,
Mesada en Placa de Granito —
"Rosa de Salto" de 1" esp. AN frentin 2cm
sujeta a estruct. de  / \ 8
Perfiles metadlicos. A\ N =
[ IS

Perfil dng. 5/8" x 5/8" x \

1.6 mm - adherido con cem. ™
contacto especial b/ placa
Granito-p/fijacion a

soporte.

|\ ﬁ]E ’ 6,02 /

Entramado soporte en
Perfiles metdlicos Tub.
min.50x 35 x 1,6 mm -
sujecion mesada s/P.E.
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- Dispenser de Jabón- PVC - Dispenser de Jabón- PVC - 
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PLANTA DE CARPINTERIA

REFERENCIAS :

- PUERTAS DOBLE HOJAS REBATIBLE Y

VENTANA PROYECTANTE.

_ PUERTA NUEVA

@ - VENTANAS NUEVAS (1,50 x 1,05) S/ PLANILLAS.
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VENTANAS EXISTENTES

Tipo: Ventana Corrediza Existente Izq:-
Ve-1 P Cantidad |~
W Ubicacién: Soporte TIC 1 Der:-
+2.05

P

— - — 2

o~

+0.00 NPI

Tipo: Ventana Proyectante (Existente) . Izq:-
Ve-2 Cantidad
W Ubicacion: Deposito TIC 2 per.

+2.05

1,05

1,00

+0.00 NPI

EXTERIOR

1,60
INTERIOR

escala 1:25

EXTERIOR

0,60

INTERIOR escala 1:25

VENTANA de aluminio NATURAL - existente a
conservar y REACONDICONAR:

2 hojas corredizas de aluminio-pafios enteros-
con vidrio transparente.

Debera revisarse el estado general de la misma
como todos sus accesorios, complementos y/o
elementos, dentro de la misma Linea del
sistema, a fin de restituir o reemplazar todo
elemento faltante para su correcto
funcionamiento.

Deberan retirarse los postigos también en
aluminio Natural, que la conforman, a fin de ser
reemplazados por el nuevo sistema de
Micropersianas estilo Americano, s/ P.E.

Nota: Carpinteria existente a conservary a
REACONDICIONAR .

VENTANA Tipo Ventiluz de aluminio BLANCO -
existente.

1 hoja de proyeccion exterior en Perfiles de
aluminio Blanco-Linea MODENA-pafos enteros-
con brazo de empuje y vidrio transparente.
Seran retiradas y reubicadas formando parte de
la Nueva Sala de Deposito TIC.

Debera revisarse el estado general de la misma
con todos sus accesorios, complementos y/o
elementos, dentro de la misma Linea del
sistema, a fin de restituir o reemplazar todo
elemento faltante para su correcto
funcionamiento.

Nota: Carpinteria existente

PLANILLA DE CARPINTERIA

VENTANAS NUEVAS

m Tipo: Ventana Corrediza Nueva

Izq:-
Cantidad |-

W Ubicacién: Deposito del Taller TIC

2 Der:-

+2.05

+0.00 NPI

1,05

1,00

EXTERIOR

1,50

INTERIOR

escala 1:25

Cantidad: Una (1)

Premarco: de Aluminio Natural con grampas , coincidentes

con las bisagras, con tapa premarco.

Marco: Aluminio anodizado color blanco de 100mm. Este
llevara desagties al exterior. Tipo Mddena Pesado,
uniones ingletadas y ensambladas s/linea.-

Hoja: 1 hoja con pafio de vidrio, rebatible tipo proyeccion con
brazo de empuje, bastidores de aluminio color blanco
de 35 mm - Perfiles Tipo Linea Médena Pesado.-

Herrajes: 2 bisagras tipo pomelas superiores, en aluminio

extruido, idem existente. Accionamiento con brazo
de empuje, aluminio extruido, min. 30 cm - 2

posiciones modelo idem existente con cierre central.-

Vidrios: Cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) Transparente.

S/tacos de PVC y burlete de neoprene color negro y
felpa antiviento, contravidrio de aluminio a presion.-

Nota: Carpinteria NUEVA - idem caracteristicas de (Ve-2).
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PUERTAS NUEVAS

Tipo: Puerta doble hoja rebatible y ventana
P1 proyectante Cantidad
1

w Ubicacién: Soporte TIC
+2.45
Vit

R (| [

0,40

2,05

+0.00 NPI

EXTERIOR ogy 1.56 _u -
’ 1,50 B
; 1 lots
| I

©
S|

INTERIOR

Carpinteria de Aluminio Natural existente, tipo doble hoja,
con dos pafios (superior e inferior) de vidrios fijos armados
en cada hoja, medidas totales 1,50 x 2,05, a ser reubicada
y reacondicionada para reemplazo de (Pe-1), en conexion
con la Galeria de Acceso a Taller-Soporte, seguin
indicaciones en P.E. . Tendra la incorporacién de
compartimiento superior para alojamiento de Ventiluz
empleando el mismo sistema de perfiles en aluminio
natural respecto del compartimiento inferior p/ la Hoja
existente.

-Compartimiento inferior:

Hojas : ambas Hojas seran modificadas en su pafio
inferior, retirando las superficies de vidrio armado
existentes, y reemplazando por chapa ciega en aluminio
natural - pesada o reforzada - plegado del tipo avainillado.
Los pafios superiores de cada hoja, conservaran las
superficies de vidrios armado con que cuentan, previa
revision de su estado, en su defecto deberan ser
reemplazados en iguales caracteristicas técnicas.
Herrajes Puertas: frente a la imposibilidad de reutilizar los
existentes, debera considerarse su reposicion a Nuevos:
Bisagras-pomelas-picaportes, en Bronce niquelado,
Modelo acorde al existente- Cerradura Nueva de
Seguridad Puerta ACYTRA-9101- tipo doble paleta- con
bocallaves.

-Compartimiento superior:

Compartimiento para alojamiento de 2 (dos) HOJAS
p/Ventiluces de proyeccion exterior, alineados
horizontalmente, segun se indica en planos, conformado
en perfiles Aluminio natural-idem existente- integrado a
marco de la Puerta (Pe-2).

Premarco: en aluminio anodizado natural, idem existente,
anclado a la mamposteria y/o estructura H°A° , segun
corresponda. Tapa premarco de aluminio natural fijado a la
carpinteria. Estructura de cerramiento: en perfiles de
aluminio pesado - idem Linea existente -ALUAR -uniones
ingletadas y ensambladas con esquinero especificos de la
linea (“U” de armado)- sellado con siliconas.

Marco y Hojas: Marco armado con perfiles de aluminio
natural semipesado- modelo idem existente- colisado
perimetral de polipropileno, uniones ingletadas y
ensambladas con esquinero -parte “A” para marco de
puerta de rebatir - fijados con tornillos de hierro zincado.
Marco para alojamiento de 2 (dos) ventiluces alineados
horizontalmente, de proyeccién exterior- eje superior, con
brazo de empuje en aluminio extruido- min. 30 cm - 2
posiciones modelo a definir dentro de la Linea ALUAR,
segun se indica en Planillas.

Vidrios: tipo FLOAT - armados idem exist. p/ Puerta-
contravidrios de aluminio natural de atornillar-

PLANILLA DE CARPINTERIA

Tipo: Puerta Placa 1 hoja rebatible al int.-
P2 (Nueva)

Izq:1

M Ubicacion: Acceso a Deposito de Taller TIC

Cantidad
1

Der:

Cielorraso exist.

N
+0.00 NPI HHH

0,75

°
2,05

2,80

0,03 0,70 0,03 J

escala 1:50

INTERIOR

Dep6sito

°
0,76 =
— " INTERIOR

Hall

Puerta placa de 1 hoja de abrir al interior; Medidas: ancho 0,76 x

2,05 mts.

Ubicacion: En Tabique divisorio Acceso a Depdsito TIC desde Hall

Fasillo interno-
Cantidad: (1)

Premarco: en aluminio blanco con tapa premarco en aluminio
anodizado natural fijado a marco de la carpinteria.

Marcos: perfiles de aluminio 100 mm anodizado blanco Linea
MODENA - ALUAR- Linea pesada segun se indica en Planillas y
detalle. Marco para alojamiento de 2 (dos) hojas para Ventana tipo
corredizas, bastidores en perfiles minimo de 35mm

Hoja Puerta: Placa de doble contacto de 45 mm. de

espesor, conformada por emplacado con Placas de madera
terciada de madera “Cedro”- de 5 mm. de esp. minimo-bastidores

internos.Tapacantos machihembrados.

Herrajes: 3 (tres) Pomelas laterales, segin rebatimiento indicado, y
picaporte doble balancin, en ambos en aluminio extruido reforzado,
con sus correspondientes bocallaves- Modelos de la Linea
MODENA, cerradura de seguridad marca ACYTRA .
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PLANTA GENERAL DE PANELES

REFERENCIAS :

[ ] - CONSTRUCCION EXISTENTE

774 - A EJECUTAR Y/0 INCORPORAR s/ P.E.
777} - TABIQUES TIPO DURLOCK EXIST.

- TABIQUES EXIST.TIPO DURLOCK A CONSERVAR Y

REACONDICIONAR S/ P.E.

- TABIQUE NUEVOS TIPO DURLOCK A
INCORPORAR S/ P.E.
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TABIQUE DIVISORIO NUEVO TIPO DURLOCK CIEGO
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PLACAS DE YESO "DURLOCK" DE |2,OMM. DE ESPESOR, JUNTA TOMADA.

CON INCORPORACION ZOCALO INFERIOR DE MADERA S/P.E.

REFERENCIAS :

] - CONSTRUCCION EXISTENTE

V777 - A EJECUTAR Y/0 INCORPORAR s/ P.E.
V777 - TABIQUES TIPO DURLOCK EXIST.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

DIRECCION DE LAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y DE LAS
COMUNICACIONES (TIC)
RECTORADO UNNE
REMODECACION OFICINAS SOPORTE TIC Y Dir. Gral. de
PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA

S.S. 1y C. U: Ing. Fabio Zeniquel

Coordinador Técnico de Planifiacién y Gestion
S.S.ly C.U: Arg. Alberto Mahave

PLANO N°

19

Dibujo: Arq. Graciela Matusevich

CONSTRUCCION EN SECO-VISTAS PANELES

ESCALA 1:25

SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA PROYECTO:

FEBRERO 2024



AutoCAD SHX Text
TABIQUE DURLOCK exist.

AutoCAD SHX Text
Cielorraso  exist.

AutoCAD SHX Text
Zócalo inf. de mad. a modificar

AutoCAD SHX Text
Nivel Piso int.

AutoCAD SHX Text
Mamposteria  exist.

AutoCAD SHX Text
Cielorraso  exist.

AutoCAD SHX Text
Zócalo inf.  de mad. a incorp.

AutoCAD SHX Text
Nivel Piso int.

AutoCAD SHX Text
TABIQUE DURLOCK exist.


DETALLE -1 DETALLE-2
CANALETA Externa

ENCUENTRO de Cubierta ¢/ muros de carga exist.
Escala: 1:10

Escala: 1:10

V
<
W
=)
-

Lo

+12,00

Camara de Aire

Oficina
TALLER / SOPORTE TIC EXTERIOR
©),
e
—
REFERENCIAS bo030 o

Cubierta de CH°G® exist. a reparar superficie s/P.E.. Nuevas”Babetas™ de CH'G'N'24 plegada s/ Det.
Gancho de sujecién a reacondicionar y/o reponer s/P.E.. ) \ e eg ” »
Macizado con cemento imperm. p/fijacidn de Nuevas”Babetas” de
Canaleta exist. CH®* G* a reparar o reacondicionar s/Especific. CH'G*N"24.

Correa Perfil fubular metéalico CH’D® exist.—sujecion CH®G® de la cubierta. Cielorraso en machimbre de PVC exist.

®@E @ G

Babeta plegada bajo Chapa— solapada y sellada sobre canaleta exist.—

Boqueta de desborde a “boca de jarro”, en CH°G°N°22.
ejecutada en CH® G* N°® 22 —Tratamientos s/especific.

Cafio bajada exist. en P.V.C. — a revisar estado y reponer
elementos s/Especif.

©ER @ WO OO

Elementos de sujecién bajada a reponer o reacondicionar s/Especif. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
) ” . . . . U DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
Banda de sellado tipo "COMPRIBAND” bituminosa b/cubierta s/Especif.
Dir.2 Gral.: Ing. Elena Vega DIRECCION DE LAS TECNOLOGIAS INFORMATICAS Y DE LAS PLANO N°
- . ' CY COMUNICACIONES (TIC)
Mamposteria existente. Director Est.y Proy: RECTORADO UNNE
Reviso: Arq. Ricardo Aquino REMODECACION OFICINAS SOPORTE TIC Y Dir. Gral. de
Dibuio: Ara. Graciela Matusevich PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA
o G, Traciels Tiettsenie DETALLES DE CUBIERTA ESCALA 1:50
SE VERIFICARAN MEDIDAS EN OBRA PROYECTO: FEBRERO 2024



AutoCAD SHX Text
Gancho de sujeción a reacondicionar y/o reponer s/P.E..

AutoCAD SHX Text
Babeta plegada bajo Chapa- solapada y sellada sobre canaleta exist.- ejecutada en CHº Gº Nº 22 -Tratamientos s/especific.

AutoCAD SHX Text
Caño bajada exist. en P.V.C. - a revisar estado y reponer elementos s/Especif.

AutoCAD SHX Text
Cubierta de CH°G° exist. a reparar superficie s/P.E..

AutoCAD SHX Text
Canaleta exist. CHº Gº a reparar o reacondicionar s/Especific.

AutoCAD SHX Text
Correa Perfil tubular metálico CH°D° exist.-sujeción CHºGº de la cubierta.

AutoCAD SHX Text
Elementos de sujeción bajada a reponer o reacondicionar s/Especif.

AutoCAD SHX Text
Banda de sellado tipo "COMPRIBAND" bituminosa b/cubierta s/Especif.

AutoCAD SHX Text
Mampostería existente.

AutoCAD SHX Text
Nuevas"Babetas" de CH°G°N°24 plegada s/ Det.

AutoCAD SHX Text
Macizado con cemento imperm. p/fijación de Nuevas"Babetas" de CH°G°N°24.

AutoCAD SHX Text
Cielorraso en machimbre de PVC exist.

AutoCAD SHX Text
Cámara de Aire

AutoCAD SHX Text
Boqueta de desborde a "boca de jarro", en CH°G°N°22.


	Planos y vistas
	ubicacion

	Planos y vistas
	Planta Demolición

	Planos y vistas
	PLANO DEMOLICION

	Planos y vistas
	Planta Proyecto

	Planos y vistas
	PLANO NUEVO

	Planos y vistas
	CORTES

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	Modelo

	Planos y vistas
	DETALLES SANITARIOS

	Planos y vistas
	PLANTA CARPINTERIA

	Planos y vistas
	PLANILLA CARP. VENTANAS DIC2023

	Planos y vistas
	PLANILLA CARP. PUERTAS DIC2023

	Planos y vistas
	PLANTA TABIQUES

	Planos y vistas
	TB3-TB1 (Dic 2023)

	Planos y vistas
	DETALLES


