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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REFACCION AULA 2 Y BIBLIOTECA -
COMTULAB"

INSTITUTO: CAMPUS SARGENTO CABRAL - CTES.

CLAUSULAS ESPECIALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MENORES

ARTICULO 12 C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA DE OBRA MENOR.
El presente llamado a Contrataciéon de Obra Publica Menor comprende la provision de
materiales, equipos, suministros y mano de obra necesarios para realizar los trabajos
preliminares, demoliciones y retiros, cerramientos y mamposteria, cielorrasos, revoques,
contrapisos, pisos y zdcalos, pintura, desagiies e instalacion eléctrica de la obra “Refaccién
Aula 2 y Biblioteca - COM.TU.LAB.”, localizada en calle Sargento Cabral N22.001, conforme al
modelo detallado en el proyecto.

ARTICULO 2¢ C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 25.480.000).

ARTICULO 32 C.E.: CONVOCATORIA Y ADQUISICION DEL PLIEGO.
La Direccidn de Contrataciones de Rectorado realizara invitaciones a por lo menos tres (3)
proveedores de Obra Publica, la que incluira la documentacion para la presente Obra Menor.
Asimismo, los demas interesados, podran presentarse a la apertura, obteniendo el pliego de
forma gratuita en el sitio web oficial de la Universidad Nacional del Nordeste
pestaia inferior “Compras y Contrataciones”, o consultarse en las
oficinas de la Direccién General de Infraestructura Edilicia- Rectorado U.N.N.E,, sito en la calle
25 de Mayo 868, de la Ciudad de Corrientes, los dias habiles de 08:00 a 12:00 horas. Las
invitaciones y publicaciones seran realizadas con la debida antelacion; minimo (5) dias
habiles administrativos, antes de la fecha de la apertura de las propuestas.

ARTICULO 42 C.E.: CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES.

Se aceptaran las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales
de Obras Publicas que funcionen dentro de la jurisdiccion territorial donde se construyen las
obras, siendo esta misma via de aplicacion para las Licitaciones Privadas y demas
Contrataciones Directas. Para esta contratacion directa de Obra Menor, en su defecto, se
podra aceptar una Declaracion Jurada de la Empresa, que posee la Capacidad Técnica y
Financiera suficiente para la realizacién de la obra. (Ver Anexo 1).


https://www.unne.edu.ar/

ARTICULO 52 C.E.: PLAZO DE EJECUCION.

El plazo para el cumplimiento del contrato sera de un maximo de SESENTA (60) dias
corridos. En caso de proponer un plazo menor al senalado debera manifestarlo por escrito
al momento de efectuar la oferta.

No seran consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al maximo senalado. El
plazo se computara a partir de la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.

ARTICULO 62 C.E.: PLAZO DE GARANTIA.
El plazo de garantia sera de CIENTO OCHENTA (180) dias corridos.

ARTICULO 7¢ C.E.: CIRCULARES CON CONSULTA Y SIN CONSULTAS.

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar,
deberdn efectuarse a través de un correo electrénico de tipo genérico o personal, no
institucional, hasta tres (3) dias habiles administrativos previos a la fecha de apertura.

La direccion electrénica del Contratante para solicitar aclaraciones es
dgconstrucciones@unne.edu.ar

Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que
debiera efectuar la Universidad, seran publicadas en el sitio web oficial de la Universidad
Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestafia inferior “Compras vy
Contrataciones”.

Sera responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s paginas web
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en
su desconocimiento.

ARTICULO 82 C.E.: LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Las ofertas seran presentadas en sobre cerrado, por duplicado, en las oficinas de la Direccién

de Contrataciones del Instituto Rectorado, sito en la calle 25 de mayo 868, hasta las 10 horas
del dia 02/10/2.024.

ARTICULO 92 C.E.: SISTEMA DE CONTRATACION.
Las obras se ejecutaran por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 102 C.E.: PLAN DE TRABAJOS.
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estara integrado por la siguiente
documentacion:

1) Planillas con graficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista
de las obras calculadas en funcion del:

Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversion estimados
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los items.

2) Graficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades
de tiempo en forma acumulada en funcién del:

- Plazo de ejecucion.
- Monto de contratacion.

3) Planilla de utilizacidon de materiales que indicara mensualmente las cantidades previstas
en funcién del plan de trabajos para cada item. * Solo para el caso del Art. 312 segundo
parrafo, debera acompanar en la oferta la aceptacidn y la conformidad al Plan de
Trabajos exigidos por el Comitente. (Ver Anexo 2).

ARTICULO 11° C.E.: INICIACION DE LAS OBRAS.
Con posterioridad a la firma del Contrato, la empresa estara obligada a comenzar los trabajos
dentro de los quince (15) dias de impartida la correspondiente orden de ejecucién. Por la
Direccion de Inspecciones de Obras-DGIE.


mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
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Dentro del plazo previsto se labrara el acta de iniciacion en el momento en que el Contratista
inicia cualquiera de los tramites previstos para la ejecucion de las obras, tal como limpieza
del sector del trabajo, estudio de suelos, extraccién de escombros. De no dar comienzo
dentro de este lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 502 de la
Ley 13.064 del plazo de ejecucion de la obra, se computara a partir del vencimiento de los
quince (15) dias acordados a partir de la orden de ejecucion.

ARTICULO 122 C.E.: ENTREGA DEL TERRENO.

La Inspeccion de obras entregara al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al
impartir la respectiva orden de ejecucion con la participacion de las Autoridades del
Instituto, o persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto
quedara determinado por parte del Instituto el punto en que se tomara la Energia Eléctrica
y el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalara los elementos de medicion,
debiendo en forma mensual y previa constatacion de la Inspeccién, evaluar los consumos
que seran abonados a el Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepcién Provisoria de la Obra,
quedando esto debidamente asentado en Ordenes de Servicio.

ARTICULO 132 C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA.
La Universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la
obra en construccién: Ley N219.587, Decreto PEN N2 351/78, Decreto PEN N2 911/96 y
otros. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciacion de la obra, la contratacion del
Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos
de la Ley N2 24.5570, en su caso, de la existencia de autoseguro.

La Empresa debera presentar previo al Inicio de Obra:

a) Nomina del personal asegurado, emitido por la ART.

b) Contrato firmado por la ART, vigente a la fecha de iniciacién de la obra y durante el
periodo de ejecuciéon de la misma.

c) Seguro de vida obligatorio del personal afectado a la Obra.

d) Correo electrdénico y constancia de matricula a nombre del responsable del servicio
de Higiene y Seguridad, expedida por el Consejo, Colegio u Organismo habilitante de
la provincia que corresponda la obra.

e) Aviso de obra recepcionada por la ART, si correspondiere (*)

f) Programa de seguridad aprobado por la ART, si correspondiere (*)

g) Clausula de no repeticion emitido por la ART a favor de UNNE CUIT N2 30999004217.

h) Confeccion de legajo técnico de obra, debera permanecer en obra a requerimiento de
la autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado, si correspondiere (*)

i) Constancia de examenes preocupacionales, si correspondiere (*)

j) Planilla entrega E.P.P.

(*) Valido en los siguientes casos:
- Para obras mayores a 1.000 m2
- Trabajos de altura mayores a 4 m

- Tareas riesgosas.
- Trabajos con Tension.
- Trabajos en proximidades de lineas de MT y AT.

ARTICULO 142 C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista debera tomar las medidas de precaucién necesarios en aquellas partes de las
obras donde puedan producirse accidentes, asi como también para prevenir robos o
deterioros de sus materiales, maquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes
propios, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o
sufrir, hasta la recepcién definitiva.



ARTICULO 152 C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecucién de las obras estara en
relacién a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de
materiales.

El oferente debera presentar a la Inspeccion planos, detalles y especificaciones técnicas
completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a efectos de su
identificaciéon y aprobacidn.

ARTICULO 162 C.E.: REPRESENTANTE TECNICO.

El Representante Técnico del Contratista serd el designado por la Empresa mediante
Declaracion Jurada, podra ser Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o Ingeniero
Electromecanico o Arquitecto aceptado previamente por la reparticién, debiendo estos
ultimos estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdiccién territorial donde se
construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspeccién, seran
consideradas como impartidas al Contratista. (Ver Anexo3).

ARTICULO 17° C.E.: SEGUROS

El Contratista debera asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepcién definitiva
y asimismo deberd asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de
la Universidad. Tal exigencia debera ser acreditada con la debida Declaracién Jurada (ver
Anexo 4).

ARTICULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS.

Al final de cada mes calendario, la Inspeccion de Obras realizara la medicion de los trabajos
ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto las
Fojas/Planillas de Medicién, que debera proveer la Empresa Contratista. Es obligacién del
contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustandose estrictamente las Fojas/Planillas
del mes correspondiente.

Es obligacion del contratista proveer los formularios para la Certificacion de obra a que se
hace referencia en el Articulo 152 de las Clausulas Generales del Pliego Tipo de Bases y
Condiciones.

ARTICULO 192 C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendra a su cargo la construccién y/o gestion de todo lo inherente a la obra, las
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como
definitiva de la etapa que se esta ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros,
cableado aéreo y/o subterraneo); Agua potable (Cajas, Conexion a Red); Desagiies Cloacales
(Conexion a Red, Camaras); Telefonia, como asi también el pago de los derechos e impuestos
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos
nacionales, provinciales y municipales.



ARTICULO 202 C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

Ademas de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa debera adjuntar
dentro del sobre junto con el resto de la documentacién, la Constancia de la Visita de Obra
otorgada por la Direccidon General de Infraestructura Edilicia/Direccion Gestion Estudios y
Proyectos Campus Resistencia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle
de la zona y obra objeto de la presente contratacidn.

Sera admitida una Declaracién Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra,
quedando a entera responsabilidad de la empresa contratista, no pudiendo aducir falta de

conocimiento total y en detalle de la zona y obra al momento de realizar los trabajos. (Anexo
8)

ARTICULO 212 C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1. El contratista asumira la carga contractual de confeccionar los certificados de obras
parciales y el final de obra, de acuerdo con las cldusulas del contrato, modelo y formularios
proporcionados por la Universidad y resultados de la medicion de avance de los trabajos
ejecutados, debiendo presentarlos a la Direccion General de Infraestructura Edilicia, dentro
de los cinco (5) dias habiles ulteriores a la finalizacion, periodo o etapa de ejecucion
establecidos en el Contrato.

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha
de presentacion correcta y completa de los mismos en la Direccion General de
Infraestructura Edilicia sera:

a) Treinta (30) dias corridos para los certificados de obras parciales.
b) Treinta (30) dias corridos para los certificados finales de obra.
3. Considérese presentacion correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un

todo de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretacién de la
Direccion General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de
divergencia, de presentar simultaneamente su propio calculo con expresion de fundamento.
4. La autoridad competente para aprobar la contratacion se expedira sin perjuicio de los
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1 Aprobandolo total o parcialmente con expresion de fundamentos.

4.2 Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.
5. Si la resolucion de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el calculo
efectuado por la contratista se considerara que el plazo de pago por el total reconocido,
comenzd a correr con su presentacion.

6. La puesta a disposicion del Contratista por medio fehaciente de importes
correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerara valida para
detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos
7. Con cada presentacion de los certificados, el Contratista deberd cumplimentar la
entrega mensual de "Vistas Fotograficas" del sector de trabajo, determinando la Inspeccién
las vistas de conjunto y detalles a sacar, las que seran en colores. Lo mismo se hara en la
terminacion de la obra.

ARTICULO 222.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS
En el acto de apertura, los oferentes deberdn acompafiar a sus propuestas con el analisis de
precios de cada uno de los items, precisando:

a) Presupuesto desagregado por item, indicando volimenes o cantidades respectivas
y precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
b) Los analisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes,

indicando cargas sociales y tributarias.
La falta de tales elementos implicara la inmediata descalificacion de la oferta correspondiente.



Se debera adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar

el tipo, marca, caracteristicas, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes

de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.
*SOLO PARA EL CASO DEL ART. 312 segundo parrafo, quedara eximido para tal obligacion.

ARTICULO 232.- INSCRIPCION OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE LACONSTRUCCION.

Los proponentes deberdn estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la
Construccion Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relaciéon de dependencia.
Presentar Declaracién Jurada (Ver Anexo 5)

ARTICULO 242- C.E.: CONDICIONANTE A)

La Empresa se hace responsable del cumplimiento de sus obligaciones tributarias,
impositivas y cargas sociales de su empresa y de los subcontratistas, quedando la
Universidad exenta del reclamo portales conceptos.

ARTICULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE B)

La Empresa se hace responsable de cualquier dafio que ocasione sobre partes de las obras
anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto.
Atal fin debera arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

ARTICULO 262.- C.E.: CARTEL DE OBRA.

El Contratista debera proveer y colocar el cartel de obra, segin medidas, materiales y
conformacion especificados en el plano respectivo. Debera estar colocado y permanecer
desde la fecha de entrega del terreno y hasta la recepcién definitiva.

ARTICULO 27%.- PLANOS CONFORME A OBRA.ITEM 10-VARIOS - PETP

La presentacion de éstos debera constar de un (1) juego de copia impresa de los planos
conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte
magnético (AutoCAD).

Una vez aprobados por la Inspeccion, los planos seran entregados al Comitente con
anterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra. El Comitente no suscribira el Acta de
Recepcién Definitiva si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos
conforme a obra, previamente aprobados por la Direccion General de Infraestructura
Edilicia/Direccion Gestion de Estudios Y proyectos Campus Resistencia, en cuyo caso no se
le devolveran las garantias retenidas.

ARTICULO 28¢.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 30 (sesenta) dias corridos,
a partir de la fecha de apertura de la licitacion; no pudiendo los oferentes en dicho lapso
desistir de su ofrecimiento.

ARTICULO 299, - LIMPIEZA DE OBRA.

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendra al término de ésta. Por el
incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hara pasible
de una multa cuyo monto sera de $...... (Pesos .....) equivalente al 1 % del valor del médulo de
obras y trabajos publicos de la UNNE por cada dia de demora, respecto de la Orden emanada
por la Inspeccion de Obras.



ARTICULO 30<. - HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL.

La Universidad a los fines de obtener la informacion sobre incumplimientos tributarios y/o
previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores,
accedera al sitio “WEB SERVICE - PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA -
PROVEEDORE DEL ESTADO” y/o “CONSULTA - PROVEEDORES DEL ESTADO”, segun lo
establecido en la Resolucién General N2 4164/17 AFIP-Art. 22. La mencionada consulta
debera arrojar que la C.U.LT. ingresada NO tiene deuda.

ARTICULO 312. - REDETERMINACION DE PRECIOS.

El Contrato estara sujeto a Redeterminacion de Precios, de acuerdo con la Metodologia y
Normas Desarrolladas en los Decretos Nacionales N2 490/2023; 691/2016, Resolucion
Conjunta del Ministerio de Economia de la Nacién N2 396/2002, de la Secretaria de Obras
Publicas de la Nacion N2 107/2002y todas las otras Disposiciones que sean emitidas por el
Gobierno Nacional a las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente.
Al inico efecto de la Redeterminacion de Precios, se tomara como mes base, el de la fecha de
Apertura de las ofertas.

El oferente podra renunciar al pedido de Redeterminacion de Precios, mediante Declaracion
Jurada, tal accién importara la liberacion de las exigencias sefialadas en el Art. 222 (Ver Anexo
6).

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - U.N.N.E. ANO 2.024.



ANEXO 1
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de la presentacion de esta propuesta

licitatoria, manifiestan poseer la Capacidad de Contratacién Técnica y Financiera para

sostener la ejecucion de la Obra de referencia.--------=--=-====-==m oo
Fecha:..............

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del representante Técnico
CUIT N2 ot

Domicilio Electronico: .......ccccvevvvvnnnen.



ANEXO 2
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, con de la presentacion de esta propuesta licitatoria, manifestamos que

renunciamos expresente a solicitar pedido de Redeterminacién dePrecios del Contrato de Obra

Publica, previsto en el Articulo 312 C.E..-------mmmmmm oo oo o e
Asimismo, se hace saber que no se exigira un equilibrio econémico del contrato. --------------------
Fecha:...............

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracién del representante Técnico

CUIT N2 e e

Domicilio Electronico: .....ccccceveevvvvveeennn.



ANEXO 3
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que, el Representante Técnico para la obra de referencia es:

Nombre y Apellido:

DNI:

Domicilio Real:

Profesion:

Asimismo, se hace saber que conoce y acepta las bases de contratacidn, asumiendo toda la

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracién del Representante Técnico

CUIT N2 e,

Domicilio Electronico: ......ccccovevveeveneennn,



ANEXO 4
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter de
Declaracion Jurada que asume la responsabilidad de asegurar la obra contra riesgo de incendio
hasta la recepcidn definitiva. -----=-=-- = o mmm oo

Asimismo asume la responsabilidad de asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a

Firma y aclaraciéon del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N2 e e

Domicilio Electronico: .....ccccceveevvvvveeennn.



ANEXO 5
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con
caracter de Declaracion Jurada que, se asume la responsabilidad de la inscripcion
en el Registro Nacional de la Industria de la Construcciéon Ley 22.250, cuando

trabaje con personal en relacion de dependencia.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N9 o

Domicilio Electronico: ....ccoooevveeevvvenennn.n.



ANEXO 6
PRESENTACION DE LA OFERTA

El (o los) que suscribe(n), con dOmicCilio €N....eneereneneneessssssssessssssssessssssessens

................................................................................ en su caracter de representante/s legal/les (o
apoderado/os) de la/s empresa/s ... se compromete/n a ejecutar por
el sistema de Ajuste Alzado seglin corresponda la ejecucién de los trabajos de la obra de
referencia.

A continuacidn, se realiza la cotizacion para la ejecucion de los trabajos que son objeto
de la Contratacion Directa Obra Menor:

La Propuesta es de PESOS ..., (I — ), conforme se detalla en el
Presupuesto Estimativo y sus Anexos que presento o adjunto.

El Proponente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la
documentacion licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones
Técnicas Particulares, asi como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y
modificatorias existentes.

Saluda a Ud. muy atentamente.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico
CUIT N2 Lo

Domicilio Electronico: .....cccccceveevereeenns



ANEXO 7
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

Los abajo firmantes, en nombre y representacion del Oferente, manifiestan con caracter
de Declaracién Jurada que, al dia de la fecha de la presentaciéon de esta propuesta
licitatoria, no tiene promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni
Quiebra, como asi también que el Oferente de referencia no tiene conocimiento de
poseer accidn judicial de cualquier fuero, en su contra por la Universidad Nacional del
Nordeste, o por cualquier otro Ente Oficial, ni que la Universidad hubiere formulado
denuncias penales por la Comisiéon de presuntos ilicitos cometidos en la tramitacion,
ejecucion o recepcion de contratos de suministros, obras publicas o cualquier contrato
administrativo suscripto con €S0S eNtes.-=-==-==--==mmmm oo s
Asimismo, se declara que para cualquier cuestiéon judicial que se suscite se acepta la
Jurisdiccién de la Justicia Federal, con asiento en la Ciudad de Corrientes. -------------------

Por otra parte, constituimos domicilio Especial en .........cccocceuvriiiiniinnnns de la ciudad de
Corrientes, Provincia de Corrientes. -----=--=-=-nmmmmmm oo oo

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT NQ o

Domicilio Electronico: .....cccccveeeeevereennns



ANEXO 8
DECLARACION JURADA

CONTRATACION DIRECTA OBRA MENOR

La empresa de referencia DECLARA:
- Conocer el lugar de emplazamiento de la obra y haber realizado "in situ" la
verificacion del terreno y de los hechos existentes.
- Haber relevado todos los datos necesarios para el estudio de la obra.
- Conocer las condiciones en las que se realizara la obra atento a que se trata de un
establecimiento educativo.
- Conocer las normas de Contrataciones de Obras Publicas de la Universidad

Nacional del Nordeste.

Firma y aclaracion del Oferente Firma y aclaracion del Representante Técnico

CUIT N2 e

Domicilio Electrénico: ......ccccceeveeveenn.n.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACION OBRAS
MENORES

Hasta el limite fijado en el Articulo 22 del ANEXO II- Titulo “Régimen para Contratacion de Obras
Menores” de la Resolucién N2 102372022 “REGIMEN DE CONTRATACIONES DE OBRAS
PUBLICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE”, aprobada por el Consejo
Superior de la UNNE.

CLAUSULAS GENERALES

Art. 12.- C.G. Objeto del Pliego:

La contratacién y construcciéon de obras publicas, se ajustard a las bases de licitacion y
normas de ejecucion contenidas en este pliego, el que se completara en cada caso, con las
Clausulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la
reparticion.

Art. 22.- C.G. Normas Supletorias:
Los casos no previstos en este pliego se resolveran por aplicacion de la Ley N2 13.064 y

decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por decreto N2 1.724/93.

Art. 32.- C.G. Documentacion Accesoria:

Tendra validez en la presente contratacién, la siguiente documentacion, en todo aquello que
no se oponga a lo que se establece en este Pliego y en las Clausulas Especiales.

a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Clausulas Particulares.

b) Normas parala medicion de estructuras de la construccién de edificios.

La documentacién acompafiada podra ser consultada en la dependencia licitante, implicando
el sélo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes.

Art. 4°.- C.G. Presentacion y forma de la propuesta:
La propuesta debera ser presentada, firmada al pie de cada hoja, en un sobre perfectamente

cerrado, o como se indique en el Edicto de Publicacién, con indicacién de la licitacion de que
se trata,y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuara en presencia de los
interesados que concurran al acto.

El proponente, con su propuesta, devolvera el Pliego de Clausulas Especiales firmado y
sellado. Las propuestas seran hechas consignando el precio unitario y su importe total, que
debera repetirse en letras al pie, con firma y sello.

Se acompafarg, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como prevision del ritmo de obra
arealizar en el plazo de ejecucion.

La falta de presentacion de dicho plan implicara la aceptacion de que los trabajos se iran
ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido.

Los precios cotizados y aceptados seran considerados basicos y en firme, cualesquiera
fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes.



Art. 52.- C.G. Garantia de la propuesta (1%):

No es necesario constituir previamente el depdsito de garantia del uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial salvo que, a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido.
En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitucion de la garantia
serd causal para desestimar la propuesta.

Art. 62.- C.G. Validez de la oferta:

Los proponentes estan obligados a mantener validas su oferta durante el plazo que se
indique en las Clausulas Especiales.

Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta
ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 72,
perdera el depoésito de garantia exigible (1%) o constituido, sin perjuicio de las demas
sanciones que establece la Ley 13.064.

Art. 72.- C.G. Afianzamiento de 1a orden de trabajo (5%):

Dentro de los cinco (5) dias habiles administrativos de recibida la comunicacion de la

adjudicacidén el adjudicatario debera integrar en concepto de garantia el cinco por ciento

(5%) del monto total de la adjudicacion, la que se extendera en las siguientes formas

opcionales:

a) Efectivo abonado en la Tesoreria General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad
Nacional del Nordeste (acompanar recibo); o transferencia bancaria a la cuenta de la
UNNE indicada en las Clausulas Especiales.

b) Fianza Bancaria

c) Seguro de Caucién: Con los requisitos establecidos por el Decreto N2 411/969.

d) Pagareé.

El depdsito de garantia de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podra formar parte

de este fondo. Cumplido tal requisito se emitira la "Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de

Obra”. Si emitida esta orden el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perdera el

depésito de afianzamiento del 5% sin perjuicio de las demas sanciones legales que

correspondan.

Art. 82.- C.G. Inspeccion del lugar de trabajo:
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspeccién de obra a fin

de verificar medidas y detalles como asi cualquier otro dato o circunstancias que pueda
influir en la determinacién del costo de los trabajos licitados.

Art. 92.- C.G. Andamiaje y herramientas:
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas

necesarias para la ejecucion de los trabajos, sin perjuicio de que en las Clausulas Especiales
se establezcan las instalaciones y elementos que la Reparticién facilitara para el uso, siendo
de exclusiva responsabilidad del contratista los accidentes de trabajo que se produjeran por
causa de esa utilizacion.

Art. 10%.- C.G. Plazo de ejecucion:

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las Clausulas
Especiales.

De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podran considerarse propuesta con otros
plazos diferentes al establecido, que no superen el maximo de 60 (sesenta) dias corridos.




En este caso se asignara prioridad a la que ofrezca menos término de ejecucidn, y precio
equitativo.

El plazo se computara en dias corridos y a partir de la fecha en que el adjudicatario reciba la
"Orden de Trabajo"/”Orden de Inicio de Obra” o excepcionalmente, la comunicacién
documentada anticipada a la remisién de aquella. En forma inmediata la Inspeccién labrara
el Acta de Inicio de los trabajos.

Art. 112.- C.G. Aprobacidn, analisis, etc.:
El tiempo requerido por la reparticion para la aprobacion de: analisis, muestras, tableros,

inspecciones o supuestos similares no se incluiran en el computo del plazo contractual.

Art. 122.- C.G. Inspeccién y representacion en obra:

El contratista y su personal guardaran respeto y acataran las indicaciones dadas por el
servicio de inspeccion de la reparticion debiendo respetarse, ademas, las disposiciones que
ella fije en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designara un
capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptacion de la inspeccion.

La inspeccion podra disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o no
retinan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier indole.

Art. 132.- C.G. Accidentes de trabajo:
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su

personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, dafos a terceros,
personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe
durante el trabajo. Asimismo, debera dar estricto cumplimiento a las demas reglas que rigen
el trabajo y la seguridad social.

Art. 142.- C.G. Limpieza de la obra:
Durante la ejecucién de las obras el contratista debera mantener limpio el sitio de los

trabajos. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado afectado como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos a su cargo.

Art. 15%.- C.G. Pago. Certificacién de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolucién Fondo
de Garantia:

Recibido el trabajo a entera satisfacciéon de la reparticion, se practicara el certificado de
recepcion por el importe de la obra contratada, previa retencion del 5% (cinco por ciento)
en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificacién en contrario en las Clausulas
Especiales, el que se retendra juntamente con la fianza de contrato (Articulo 79). Los
importes asi retenidos seran devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantia
(Articulo 169), previa comprobacidn del buen estado de las obras y verificacidn del correcto
funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere.

El pago se contara dentro de un plazo maximo de 30 (treinta) dias corridos a contar desde la
fecha de presentacién de la correspondiente factura o certificado de obra.

Siempre que la naturaleza de la contratacion lo posibilite, podran efectuarse certificaciones
parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Clausulas Especiales.




Art.162-C.G. Plazo de Garantia. Sustitucién Fondo de Reparos:

El plazo de garantia sera de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las
Clausulas Especiales.

Se permitira sustituir el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro
de cauciodn (incisos b y c) del Art. 72 a entera satisfaccion de la reparticion.

Art. 172.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras:
Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debidamente justificada, el contratista
se hara pasible de una multa calculada mediante la siguiente féormula:

M=0,10 C

P

M =Multa a aplicar por cada dia habil administrativo de demora

C = Monto del contrato

P = Plazo original de contrato, expresado en dias habiles administrativos.

Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratacion, la
reparticion podra optar por la rescisiéon del contrato por culpa del contratista, o por su
continuacidn sin aplicacion de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este limite
en la sancién por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituido
en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados.

Art. 182.- C.G. Ejecucién de los trabajos de acuerdo a su fin:

Los trabajos se ejecutardn completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustaran a las
exigencias de calidad, reglas del arte y caracteristicas establecidas en la documentacién
licitatoria, a entera satisfaccién de la reparticién, la que se reserva el derecho a rechazar todo
o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

Art. 192.- C.G. Rescisidn:
Para los casos de rescision se aplicaran las normas establecidas por la Ley de Obras Publicas
N2 13.064 y sus Decretos Complementarios.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-U.N.N.E. - ANO 2.024.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REFACCION AULA 2 Y BIBLIOTECA - COMTULAB"
INSTITUTO: “CAMPUS SARGENTO CABRAL-CTES.”

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra de referencia se ejecutara en el Edificio perteneciente a la Sede del COMTULAB,
localizado en el Campus UNNE “Sargento Cabral”, sito en calle Sargento Cabral N° 2.001 de la
Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. Donde se realizan las Carreras: Licenciatura en
Comunicacién Social dependiente de la Facultad de Humanidades, Licenciatura en Relaciones
Laborales dependiente de la Facultad de Cs. Econdmicas y por ultimo Licenciatura en Turismo
dependiente de la Facultad de Artes, Disefio y Cs de la Cultura.

El objetivo de la futura intervencion radica en dar respuestas a las patologias constructivas
encontradas luego del relevamiento fisico realizado en el sector de biblioteca y el aula 2. Luego,
de realizado el diagnostico correspondiente se concluye, que es necesario realizar refuerzos en
las fundaciones El hundimiento generalizado del piso en los sectores de referencia denota una
consolidacion del suelo natural producido en la regiéon por efecto de la sequia histérica y
descenso de napas pronunciado, sumado a un asentamiento del relleno, cuya compactacion
resulto insuficiente como para compensar el efecto anteriormente sefalado.

Ademas de la intervencion de refuerzo de fundaciones que hace a lo estructural, el
proyecto debe contemplar:

e La demolicion de pisos en las areas afectadas.

e La colocacion de nuevos pisos graniticos con el reemplazo y la nivelacién del contrapiso en
el interior, y en el exterior idem respetando las terminaciones de baldosones de cemento en
el patio norte, y terminacion de carpeta de mortero de cemento en la fachada sur.

e Reparaciones en cielorraso y mamposteria

e Pintura total del aula 2 y biblioteca.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REFACCION AULA 2 Y BIBLIOTECA - COMTULAB"
INSTITUTO: “CAMPUS SARGENTO CABRAL-CTES.”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente comprende la provisién de materiales y mano de obra necesarios para realizar la
Refaccion del Aula 2 y la Biblioteca del Edificio COMTULAB, localizado en el Campus UNNE
“Sargento Cabral”, sito en calle Sargento Cabral N° 2.001 de la Ciudad de Corrientes, Provincia
de Corrientes.

Los trabajos a ejecutar, se desarrollaran de acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustaran a
las normas y condiciones establecidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de
Arquitectura de la Nacion y a las siguientes especificaciones técnicas:

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Replanteo

El Oferente o proveedor segun corresponda, debera efectuar el replanteo para los diferentes
trabajos a ejecutar. Ademas, tendra a su cargo el transporte fuera del predio, de todos los objetos
y elementos resultantes, conforme a las instrucciones impartidas por la Inspeccion de Obra.
Asimismo, con respecto al ordenamiento y proteccion de los materiales recuperados que puedan
ser nuevamente utilizados.

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el proveedor/empresa presentara una propuesta
que considere necesaria para el desarrollo de las tareas, indicando la afectacion del sector,
depodsito de materiales, los cuales seran coordinadas con la Instituciéon y/o aprobada por la
Direccién General de Infraestructura Edilicia. Para la cotizacion de dicho rubro, debera tenerse
en cuenta la amortizacion del mismo en el monto de la oferta

1.2 Seguridad en la obra

Se deberan proveer y colocar las defensas y sefalizaciones necesarias para seguridad tanto del
personal empleado como de los peatones, comprendiendo la ejecucion de vallas y cualquier otro
que la Inspeccién a cargo juzgue necesario para lograr un mayor margen.

2. DEMOLICION

Demolicién parcial del sector de biblioteca y del Aula 2 existente, a efectos de poder realizar
trabajos de mejoras en relacion a las patologias existentes, ajustandose a las indicaciones de
planos adjuntos.

Comprende:

2.1 Demolicion de mamposteria

Demolicién (picado/calado) de mamposteria de bloques de cemento y refuerzo con llaves de
hierros del 10 en ambas caras de las paredes con grieta.

El refuerzo con llaves de hierros del @10 se ejecutara con M.C. (1:3) en ambas caras de las
paredes, cruzando las grietas a dos niveles: +1,50 y +2,20 (propuestos pero pueden ser elegidos
otros in situ). Se cuidara de obturar los huecos de los bloques, utilizando papel a los efectos de
asegurar que no se pierda el mortero en el procedimiento.

Retiro de artefactos de iluminacion, llaves, tomas, llaves generales, cables y/o cualquier otro
elemento que conforme la instalacion del sector a remodelar y que, por necesidades de disefio,
sea necesario retirar, recuperando las piezas en buen estado.

La intervencidn en las instalaciones eléctricas no afectara la instalacién general, permitiendo la
continuidad y el uso de las mismas, mientras se efectien las obras.

El rubro incluye los trabajos de conexién temporaria, para la continuidad del funcionamiento
eléctrico, hasta la terminacién de todo el sistema eléctrico.

2.2 Demolicién de contrapiso, carpeta y piso
Demolicién de sectores (interior/exterior) de pisos, carpeta y contrapisos, a efectos de permitir la
realizacion de los recalces y soluciones patologias segun planos.



Se efectuaran los cortes de pisos (pisos que deben mantenerse y pisos que deben demolerse),
mediante la utilizacion de maquinarias adecuadas, a efectos de lograr una separacién de las
piezas limpias, pulidas, sin restos, que a su vez permita la colocacién del nuevo material,
logrando una integracion y continuidad entre las partes. En caso de existir, incluye el retiro de
umbrales, con el debido cuidado para la recuperacién de los mismos.

Las piezas recuperadas deberan estar en buen estado y de no ser asi, la empresa efectuara los
trabajos de acondicionamiento o en su defecto se procedera a reemplazar por elementos nuevos.

Queda el Oferente o Proveedor con la responsabilidad total por los dafios que se puedan
ocasionar producto de la falta de previsidon adecuada respecto de los recaudos tomados.

El Oferente o Proveedor reparara las piezas dafadas involucradas en la obra (carpinterias,
tirantes metalicos, etc.) o cualquier otro elemento mencionado o no, dejando en perfectas
condiciones técnicas, previo a la ejecucion de los trabajos.

Se incluye dentro de éste item, cualquier trabajo mencionado o no que pueda surgir como
consecuencia de éstas obras y necesario para el funcionamiento del conjunto (reencausar
instalaciones de desagiies, rellenos del sector, etc.).

Se tomara todas las precauciones necesarias (apuntalamientos y sefalizaciones, etc.) a fin de
evitar desmoronamientos de tierra y/o muros y cualquier otra circunstancia generada por las
obras e impedir accidentes de personas que circulen.

La Empresa tendra bajo su responsabilidad la seguridad de todas las personas ocasionales y/o
empleados de la UNNE que puedan verse afectados por los trabajos de demolicién, incluyendo
bajo su responsabilidad la seguridad por robos perpetrados durante la ejecucion de estos
trabajos y generados por descuidos que faciliten el acceso a estas obras.

3. MOVIMIENTO DE TIERRA

Los trabajos tienen por objeto realizar las excavaciones necesarias para ejecutar las estructuras
de fundacién previstas segun planos.

El Oferente o Proveedor debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias
e imprescindibles en todas aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del
terreno y/o presencia de agua se produzcan desprendimientos o deslizamientos.

Los trabajos comprenden:

3.1 Excavacion superficial

Excavacion superficial hasta una profundidad de 0,60 mts, incluye piso, contrapiso y suelo, hasta
nivel inferior de refuerzo.

Se contempla la excavacion superficial necesaria para ejecutar los trabajos de submuracion,
debiendo cuidarse la extraccion y acopio de los losetones de cemento del patio norte, para su
posterior recolocacion.

El Proveedor u Oferente debera, por cuanto no se aceptaran rellenos posteriores de la misma
tierra.

3.2. Relleno, Compactacion y Nivelacion

Las superficies de locales interiores y espacios exteriores, conforme a los trabajos realizados.
Deberé considerarse el aporte de suelo Relleno con suelo cal compactado bajo contrapiso (total
de cal agregada = 35 bolsas de cal de 25 kg) compactada en capas de 8 cm.

3.3. Excavacion de pilotes

Para los pilotines, las excavaciones seran realizados de manera manual 0 mecanica cuidando
de no afectar a la estructura existente respetando los niveles de profundidad segun planos. La
tierra sobrante después de ejecutado los trabajos, sera redistribuida dentro del predio de la
Facultad por la Empresa Contratista, conforme a las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

4. HORMIGON ARMADO
A los efectos pertinentes se consigna que las estructuras y los refuerzos proyectados se
ajustaran a las exigencias del:



- Las especificaciones técnicas para estructuras de hormigén armado del CIRSOC y sus
modificaciones.

- Las normas vigentes en el Cdodigo de Edificacion de la Ciudad de Corrientes, Provincia de
Corrientes.

- Los trabajos de ejecucién de la estructura resistente seran motivo de un especial esmero, tanto
en sus paramentos exteriores, como en los interiores, losas, vigas, columnas.

- Los tableros de madera y/o metalicos deberan tener gran rigidez en su conjunto para obtener
superficies perfectamente aplomadas sin alabeos y/o desplazamientos.

El hormigdn de la estructura a ejecutarse sera de tipo de caracteristicas minimas de H17,
pudiendo ser bombeado o bien elaborado en obra, en ese caso debera tener un contenido
minimo de cemento de 6 bolsas por cada metro cubico de hormigén, y un control de la relacién
agua/cemento iguales, medidos en volumen.

En el caso de verificarse filtraciones de agua en el fondo del pozo de pilotines, se volcara mezcla
seca hasta esa profundidad (si se considera hormigén elaborado en obra).

4.1 Refuerzos con llaves

Los refuerzos seran realizados mediante herramientas acordes evitando el menor dafio a la
mamposteria. Se utilizaran llaves de hierro del 10mm. recubiertas con mortero de cemento en
una relacion de (1:3) en ambas caras de las paredes con grietas a dos niveles + 1,50 y 2,20
(solamente indicativos). La terminacion sera realizada segun:

* A la cal sobre paramentos interiores, terminacién enlucida al fieltro.
- Jaharro fratasado con mezcla %5:1:3.

- Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3.

* A la cal sobre paramentos exteriores, terminacién enlucida al fieltro.
- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adicién de hidréfugo.

- Jaharro fratasado con mezcla %%:1:3.

4.2 Pilotes de hormigén
Los pilotines pueden ser excavados de forma manual o mecanica.

Para el Recalce de la viga de encadenado existente se ejecutard mediante 19 vigas de
submuracion, debajo del nivel de la viga de encadenado existente, y fundadas con 38 pilotines
de hormigén armado de 30 cm de diametro y de 1.8 m de profundidad.

Los pilotines consiste en 30 cm de diametro tendran armadura de 7 barras del 8 y estribos del 6
cada 15 cm de separacion y se continuara su armadura hasta el nivel de la cara superior de la
viga de submuracion.

4.3 Vigas de recimentacion
Las vigas de recimentacion tendran una seccion rectangular de 0,30x0,20 mts. con tres una
armaduras superiores e inferiores de 10 mm. con estribos de 6 mm. cada 13 centimetros.

5. ESTRUCTURA METALICA
Viga dintel superior pared Norte de la Biblioteca

5.1 Colocacién de UPN 50

Se ejecutara una viga dintel superior en la pared norte de la biblioteca, constituida por barras
UPN 50 en ambas caras de la mamposteria, con una cota de colocacion es de +2.40 desde nivel
de piso terminado. Llevara un tratamiento anticorrosién consiste en el pintado de 3 manos de
convertidor de 6xido color a definir en obra por la Direccién de Inspeccion.

5.2 Colocacion de Barra roscada

Los perfiles UPN 50, estaran vinculados mediante varillas roscadas de tensién de 10 mm de
diametro, previamente se fijaran las arandelas y tuercas dobles. También tendran el mismo
tratamiento anticorrosivo de los perfiles.

6. CONTRAPISO
El rubro tiene por objeto ejecutar la base para los solados interiores y exteriores conforme a los
planos.



6.1 Contrapiso de Cascote

Contrapiso de cascotes (hormigdn pobre 1:1/8:3:4 compuesto de una mezcla de proporciones:
16 volumenes de escombros picados y sin tierra, 12 volumenes de arena, 4 volimenes de cal y
medio volumen de cemento portland). Espesor de 10 cm, tanto en el caso de piso interior como
exterior. Se colocara membrana de film de polietileno bajo este contrapiso en el caso del exterior.
En caso de contrapisos exteriores se tendra en cuenta la realizacion de las juntas de dilatacion.

6.2 Carpeta

Sobre contrapiso de hormigén se ejecutara la correspondiente carpeta de base, utilizando mezcla
reforzada en proporcion de M.C. 1:4 con un espesor minimo de 2 cm. y terminacion de cemento
alisado.

7. PISOS
El rubro tiene por objeto la ejecucién de los diferentes tipos de solados conforme a la distribucion
indicada en planos, para espacios interiores y exteriores y comprende:

7.1 Reparacion y reposicion de Piso Granitico

De mosaicos graniticos 30x30 cm. pulidos en obra en pasillo y biblioteca.

- A realizar utilizando mosaicos graniticos con agregados de gres ceramico molido fino color
similar a existente, Blanghino espesor minimo 25 mm. Se ejecutara observando los niveles y
pendientes indicados en planos. El solado sera asentado con mezcla 1/2:1:3 empastinado y
pulido en obra a plomo.

La colocacion de los pisos nuevos debera seguir la linea de ubicacion de los pisos existentes, a
efectos de lograr una mejor integracion.

No se aceptaran mosaicos que varien la granulometria, la proporcién de piedras, el color o
cualquier otro defecto no mencionado con respecto a lo solicitado y a la muestra aceptada.

- Se ejecutaran los quiebres y/o pendientes para desagles, indicadas en planos. El oferente o
proveedor efectuara las pruebas necesarias para verificar el escurrimiento o caida natural del
agua hacia los puntos solicitados; de no cumplir con éste requerimiento hara las rectificaciones
correspondientes bajo su costo, aun estando colocado y terminado el piso.

- Se efectuaran juntas de dilatacion (retraccion y/o dilatacion) en piso, dada las grandes
superficies a cubrir, las juntas se efectuaran siguiendo los ejes de la estructura (columnas) y/o
sus multiplos y se ajustaran a las indicaciones de la inspeccion de obra, incluye la colocacion de
selladores elasticos SIKA premoldeado para interiores para alto transito y grandes superficies, el
producto mencionado debera ser aprobados por la inspeccion de obra.

7.2 Reparacion y Reposicioén piso calcareo (Aula 2)
De mosaicos calcareos: El piso del sector, respetara el tamafio y el color del piso existente, el
mismo sera asentado con mezcla 1/2:1:3 empastinado integrandose al sector nuevo.

7.3 Reparacion y reposicion piso de Carpeta Alisada
Piso vereda perimetral SUR exterior del Aula 2: se reconstruira el solado de Carpeta de M.C (1:3)
alisado sobre contrapiso.

7.4 Piso de Loseta de Hormigon

Se colocaran losetas de hormigén en el sector del patio adyacente a la biblioteca segun planos
adjuntos. Teniéndose en cuenta, la recolocacion de los baldosones existentes, acopiados de la
excavacion superficial o de ser necesario su reemplazo por piezas idem a las existentes.

7.5 Zécalo Calcareo
Colocacion de zécalos calcareos rectos con aristas biseladas, iguales a los existentes. Seran
asentados con mezcla %5 1:3.

7.6 Zbcalo granitico

De mosaicos graniticos 10x30 cm. rectos con aristas biseladas y pulidos. A ejecutar utilizando
z6calos graniticos iguales a los existentes, espesor minimo 9 mm. Seran asentados con mezcla
Y2: 1:3.



8. PINTURAS
Generalidades:

El rubro tiene por objeto ejecutar los trabajos de proteccién con pintura en todas las superficies
que lo requieran, sean estas nuevas o sean existentes, siempre dentro del area de intervencion
sefalada en Planos de proyecto, y con las siguientes consideraciones generales:

- Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte, debiendo todas las
superficies ser limpiadas y lijadas segun el material de que se trate, previo de recibir las manos
de pintura.

- Todos los materiales a emplearse en los trabajos del presente rubro, seran de primera
calidad y marca reconocida, segun se indique, ejecutandose con personal de oficio previa
aprobacion de la Inspeccién y/o Direccién de obras.

- Todas las aplicaciones de pintura seran con productos dentro de la Linea ALBA o similar
de idéntica calidad y de marca reconocida, salvo indicacion en contrario segun rubro.

- No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el lapso que
recomiende el fabricante del material para su secado.

- Las superficies tratadas deberan entregarse perfectamente lisas y uniformes.

- Los trabajos deberan tener un acabado perfecto, no admitiéndose imperfecciones de
fondo, corrugados, arenados, chorreaduras, burbujas, pinceladas mal cargadas, etc., que
observados naturalmente o con luz artificial angular demuestren tales irregularidades. Los
defectos que cualquier parte pudiera presentar, seran corregidos antes de proceder a la
aplicacién de pintura o recubrimiento. Asimismo, seran retocados esmeradamente una vez
concluidos.

- Se debera, previo al desarrollo de los trabajos, dejar el ambiente perfectamente limpio,
a fin de evitar y/o disminuir los riesgos citados en el parrafo anterior. Asimismo, deberan retirarse
las tapas de llaves y tomas, previo a la aplicacion de los trabajos, y posteriormente ser repuestos
con sumo cuidado.

- No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, ni grietas u otros defectos
o relleno alguno.

- La preparacion de cada tipo de pintura a emplear, debera hacerse siguiendo lo indicado
por el fabricante del producto respectivo.

- Cuando corresponda eliminar las partes flojas de pinturas viejas o residuales, o capas
viejas de pintura a la cal, la superficie debe quedar limpia, seca, resistente, libre de grasitud y
polvo antes de aplicar ningun producto sobre la misma.

- En todos los casos se debera solicitar definicién de colores a la Inspeccion y Direccién
de Obras, con la suficiente antelacion y previo a su aplicacién. En casos que fuere necesario se
presentara muestra del resultado de la aplicacion del producto.

- Una vez terminados los trabajos de pinturas, el lugar o espacio tratado debera entregarse
perfectamente limpio, al igual que los elementos o instalaciones que pudieren haber sido
manchados durante el proceso de aplicacion: ej. Vidrios.

- El Oferente o Proveedor debera implementar todo tipo de cuidados y acciones tendientes
a evitar dafos en las instalaciones en general, durante los presentes trabajos, siendo
responsable ante el perjuicio ocasionado.

8.1 Latex para exterior

Latex acrilico de base acuosa p/ Exteriores, aplicacion de 3 manos de latex acrilico color (idem
existente) tipo "ALBALATEX" o similar de marca reconocida y aprobada por la Direcciéon de
Inspeccion.

Se consideraran las siguientes aplicaciones:

.- Sobre paramentos revocados Nuevos:

Sera aplicado en toda la mamposteria que fue afectada de manera directa o indirecta por la
intervencién y que tenga sus superficies al exterior.

Se aplicara en paramentos nuevos 1 (una) mano previa de enduido plastico de primera calidad,
sellando y emparejando la superficie en su totalidad; posteriormente se aplicara 1 (una) mano de
fijador/sellador al aguarras, y 3 (tres) manos de Pintura al Latex, de primera marca.

Los trabajos en general incluyen:
-Aplicacién de imprimacion sobre superficies lisas, limpias y secas.



-Extendido de enduido plastico de base para terminacion de la superficie.

- Sobre paramentos Existentes:

Se incluye en este items, todas aquellas superficies existentes y revocadas al exterior, que
reciban alguna intervencion en particular en el Sector de tratamiento. También se tendra en
cuenta toda superficie de mamposterias existentes que formen parte del conjunto a intervenir y
que justifique el tratamiento.

Las superficies deberan estar perfectamente lijadas, aplicando enduido en las areas que lo
requieran, a fin de lograr una superficie pareja y uniforme.

Los trabajos en general incluyen:
-Aplicacién de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.

-Extendido de enduido plastico de base para terminacién de la superficie.

-3 (tres) manos de Pintura al Latex color (idem existente), de primera marca.

8.2 Latex para interior

Latex de base acuosa p/ interiores, aplicacion de 3 manos de latex satinado color blanco tipo
"ALBALATEX" o similar de marca reconocida y aprobada por la Direccién de Inspeccién.

Se consideraran las siguientes aplicaciones:

- Sobre revoques Nuevos: sera aplicado sobre toda superficie nueva de mamposteria edificada
en el interior de los espacios, como también en aquellas superficies existentes que reciban
alguna intervencion en particular o formen parte de un conjunto intervenido que justifique el
tratamiento.

La aplicacion de la pintura al interior sobre paredes incluira los siguientes trabajos:
-Aplicacién de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.

-Extendido de enduido de base para terminacién de la superficie.

-Aplicacién de 3 (tres) manos de Latex color blanco "ALBALATEX" o marca reconocida.

- Sobre paramentos Existentes: Se incluye en este items, aquellas paredes existentes al interior
que reciban alguna intervencion en particular o formen parte de un conjunto que justifique el
tratamiento. Las superficies deberan estar perfectamente lijadas, aplicando enduido en las areas
que lo requieran, a fin de lograr una superficie pareja y uniforme. En este ultimo caso debera
emparejase el tratamiento que se le dé al nuevo paramento con el contiguo existente, quedando
las superficies perfectamente unificadas.

Los trabajos en general incluyen:
-Aplicacién de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.

-Extendido de enduido de base para terminacién de la superficie.

-3 (tres) manos de Pintura al Latex Satinado Blanco, de primera marca.

8.3 Latex para Cielorrasos

15.4.2. - Sobre cielorrasos Durlkock: sera aplicado sobre toda superficie afectada de cielorraso
(biblioteca y aula 2) mano previa de enduido plastico de primera calidad, sellando y emparejando
perfectamente las uniones o empalmes entre placas unificando la superficie en su totalidad;
posteriormente 1(una) mano de fijador/sellador al aguarras, y 3 (tres) manos de Pintura al Latex
Satinado Blanco, de primera marca o marca reconocida de primera calidad.

Para la aplicacion de la pintura sobre superficies de Cielorrasos DURLOCK, Int./Ext., se incluira
los siguientes trabajos:

-Aplicacién de imprimacién sobre superficies lisas, limpias y secas.

-Extendido de enduido de base para terminacién de las superficies.

-Aplicacién de 3 manos de Latex p/ Cielorrasos "ALBALATEX" o marca reconocida.



9. VARIOS

9.1 Reparacion de junta perimetral en cielorraso en la biblioteca.

Se realizaran las tareas necesarias para dejar en condiciones optimas el encuentro entre el
cielorraso y la mamposteria.

10. LIMPIEZA FINAL DE OBRA

10.1 Limpieza General de Obra y Movimiento de Equipos

La limpieza de la Obra se ejecutara permanentemente, con el objeto de mantener libre de
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecucién de los trabajos y comprometan la
seguridad de las personas o de las tareas.

Al finalizar las mismas, y antes de la finalizacion de las tareas, el oferente o proveedor realizara
la limpieza de caracter general, que incluye a todos aquellos lugares o partes del predio ocupado
para realizar las obras de referencia, dejando todo el sitio en perfectas condiciones de orden e
higiene. Esto incluye el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias, u otros
elementos que hubieren sido utilizados para la ejecucién de las obras.

Las dependencias del Obrador, si hubiere, como asimismo las redes de energia y/o alimentacién
de agua, de caracter provisorio, utilizadas para la construccién de las obras.

La obra sera entregada de manera tal que sea perfecta e inmediatamente habitable.

Exterior:

Debera procederse a la remocion, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construccién y/o
instalacion provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando
también todas las maquinarias y el acarreo de los sobrantes de la obra.

Interior

Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los
trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso, bajo las siguientes
consideraciones generales:

- Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamente limpios, debién-
dose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras partes de la
construccion; las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies.

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - D.G.LE. — Afio 2.024 .-
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ITEM DESCRICPCION DE LAS OBRAS UN.
N° CANT. PARCIAL TOTAL TOTAL ITEM | % INCID
1 |TRABAJOS PRELIMINARES GL
1.1 [Relevamiento de Instalaciones Existentes.
. GL
Reparaciones Emergentes- Replanteo.
1.2 [Seguridad en el Sector de Obra GL
2 |DEMOLICION Y TRASLADOS M3/M2
21 Demolicién Mamposterias (picado) p/refuerzos llaves en m3
" |ambas caras
2.2 |Demolicion de contrapiso, carpeta y piso m2
3 |MOVIMIENTO DE SUELO
Excavacion superficial hasta una profundidad de 0,60 ,
incluye piso, contrapiso y suelo, hasta nivel inferior de m3
3.1 [|refuerzo
Relleno con suelo cal compactado bajo contrapiso (total
de cal agregada = 35 bolsas de cal de 25 kg) m3
3.2 |compactada en capas de 8 cm.
3.3 |Excavacion de pilotines m3
4 |HORMIGON ARMADO
4.1 |Refuerzo con llaves de hierro del 10mm - MC (1:3) en
ambas caras de las paredes con grietas a dos niveles + | m3
1,50 y 2,20 (solamamente indicativos).
4.2 |Ppilotines de hormigon (H17) de 30 cm de diametro y 1,8
m de profundidad, armaduras de 7 barras del 8 y m3
estribos del 6 c/20cm.
43 Vigas de ( H17) recimentacion 30x20. Arm sup. e inf. 3 m3
del 10mm estrib. 6mm c/13 cm
5 |ESTRUCTURA METALICA
Elementos metalicos de encadenado - exterior de
pared Norte Biblioteca y sus anclajes
5.1 |UPN 50 (incluye tratamiento segiin memoria), terminado m
segun memoria y detalles.
5.2 |Barras roscadas del 10 y tuercas y arandelas, terminado KG
segun memoria y detalles.
6 |CONTRAPISOS
6.1 |Contrapiso de cascotes (hormigo pobre) esp. 12cm m2
6.2 |Carpeta MC 1:3
7 |PISOS
7.1 |Reparacién y Reposic. Pisos int. Granitico m2
7.2 |Reparacion y Reposic. Pisos int. Calcareo m2
7.3 |Reparacion y Reposic. Pisos Ext. exist./P.E.(pared m2
Sur)Carpeta M.C. alisado sobre contrapiso
7.4 |Piso de Losetas de Hormigon (patio norte biblioteca) m2
7.5 |Zocalo calcareo ml
7.6 |Zocalo granitico ml
8 |PINTURAS
8.1 |Latex acrilico p/exteriores m2
8.2 |Latex acrilico p/interiores m2
8.3 |Latex interior - cielorraso m2
9 |VARIOS
9.1 |Reparacion de junta perimetral en cielorraso GL
10 |LIMPIEZA FINAL DE OBRA
10.1 |Limpieza General de Obra y Movimiento de Equipos GL

TOTAL COSTO ESTIMATIVO

GASTOS GENERALES

BENEFICIOS

SUB TOTAL N° 1

IMPUESTOS

TOTAL

|TOTAL PRESUPUESTO ESTIMATIVO:




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “REFACCION AULA 2Y BIBLIOTECA - COMTULAB

Campus Sgto. Cabral.
Ubicacién: Calle Sargento Cabral N°2.001 - Corrientes.

PLAN DE TRABAJO

=z
G

DESIGNACION DE ITEM MONTO PORC. MESES

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICIONES Y TRASLADOS

MOVIMIENTOS DE SUELOS

HORMIGON ARMADO

ESTRUCTURA METALICA

CONTRAPISOS

PISOS

PINTURAS

Ol |N[o|O|d|wWIN| =

VARIOS

-
o

LIMPIEZA GENERAL

AVANCE FISICO (%)

ACUMULADO

AVANCE FINANCIERO (%) PMENSUAL

ACUMULADO

INVERSION EN PESOS MENSUAL

ACUMULADO




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Porcentaje

100,00 %

90,00 %

80,00 %

70,00 %

60,00 %

50,00 %

40,00 %

30,00 %

20,00 %

10,00 %

0,00 %

Obra: “REFACCION AULA 2 Y BIBLIOTECA - COMTULAB -
Ubicacion: Calle Sargento Cabral N°2.001 - Corrientes.

Curva de Inversion

Meses



FACHADA - SEDE COMTULAB

o

Relaciones
Laborales

Comunicacion
Medicina Social y Turismo

Xle Sgto. Cabral

PLANIMETRIA

1)Pared Sur del Aula 2 - Rajadura vertical en
mamposteria de cierre sobre fachada. Se
verifico un leve desplome en uno de sus tramos.
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2)Pared Norte del Aula 2 - Rajadura vertical
en mamposteria de cierrre. Ademas de
presentarse un asentamiento en el solado

CALLE GELABERT

3)Pared Norte de la Biblioteca - Rajadura
vertical en mamposteria de cierre.
Denotandose la inexistencia de viga de
cierre perimetral.

4)Pared Norte de la Biblioteca - Rajadura
vertical en mamposteria de cierre. Ademas
de rajaduras a 45°. La mamposteria
mantiene su plomo.

5)Encuentro de Pared Norte del Aula 2 y la
Biblioteca - Se manifiesta una fisura por
inexistencia de aparejo entre ambas paredes.
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7 Barras del 8 mm

Estribos del 6 mm
cada 0.17 m.
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