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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
OBRA: "OBRA CIVIL SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA INTERNA. CAMPUS 
DEODORO ROCA" 

UBICACIÓN: Av. Libertad Nº 5. 470- CAMPUS DR. DEODORO ROCA - UNNE 
CORRIENTES. 

 
 

CLAUSULAS ESPECIALES 
 

ARTICULO 1º C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA 

El presente llamado a Contratación Directa, comprende provisión de los materiales y mano de 
obra necesarios para la ejecución de la obra “OBRA CIVIL SUBESTACIÓN 
TRANSFORMADORA INTERNA CAMPUS DR. DEODORO ROCA, localizada en el Av. 
Libertad Nº 5. 470 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. 

 
ARTICULO 2º C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL. 
El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES 
TRESCIENTOS MIL CON 0/100 $ 43.300.000,00 

 
ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO 
La documentación de licitación podrá obtenerse en forma gratuita y consultarse en el sitio web 
oficial de la Universidad Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar “compras y 
contrataciones” o consultarse en las oficinas de la Dirección General de Infraestructura Edilicia 
– Rectorado U.N.N.E sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes, los días hábiles 
de 08:00 a 13:00 hs, hasta cinco (5) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura 
de las propuestas. 

 

ARTICULO 4º C.E.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES 
Para concurrir a esta Contratación Directa, se aceptarán las ofertas de las Empresas inscriptas 
y habilitadas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, o en los Registros 
Provinciales de Obras Públicas que funcionen dentro de la Jurisdicción territorial donde se 
construyen las obras, siendo de aplicación esta vía de excepción en Licitaciones 
Privadas/Contrataciones Directas. 
No serán admitidas las ofertas de los Proponentes cuya capacidad de contratación anual sea 
inferior a la acotada a continuación: 

 
PO+PO/12 X (12-PE) = $ 43.300.000 + $ 43.300.000 / 12 x 9 = $ 75.775.000 

 

La capacidad mínima referida será de pesos setenta y cinco millones, setecientos setenta y 
cinco mil.- 

 
ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para el cumplimiento del contrato será de 90 (noventa) días corridos, no aceptándose 
reducciones del mismo. 
No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado. 
El plazo se computará a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos. 

 

ARTICULO 6º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA 
El plazo de garantía será de 12 (doce) meses. 

http://www.unne.edu.ar/


ARTICULO 7º C.E.: ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACIÓN DE CONSULTAS 

Los pedidos de aclaraciones o consultas que los proponentes consideren necesario realizar, 
deberán efectuarse a través de un correo electrónico de tipo genérico o personal, no 
institucional, hasta cinco (5) días hábiles administrativos previos a la fecha de apertura. 
La Dirección electrónica del Contratante para solicitar aclaraciones técnicas es 
dgconstrucciones@unne.edu.ar 
Las respuestas a las consultas efectuadas, como también las aclaraciones de oficio que 
debiera efectuar la Universidad, deberán ser publicadas en el sitio web oficial de la 
Universidad Nacional del Nordeste https://www.unne.edu.ar pestaña inferior “Compras y 
Contrataciones”. 
Será responsabilidad de los oferentes potenciales efectuar la consulta de la/s páginas web 
mencionadas para acceder a dichos documentos, no pudiendo efectuar reclamos basados en 
su desconocimiento. 

 

ARTICULO 8º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

Las ofertas serán presentadas en las oficinas de la Dirección de Contrataciones del Rectorado 
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo Nº 868, hasta las 10 horas del día 25/06/ 2024. 

 
ARTICULO 9º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado. 

 
ARTICULO 10º C.E.: PLAN DE TRABAJOS 
El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente 
documentación: 
1°) Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de 
las obras calculadas en función del: 
a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados 
mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems. 
2°) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previsto por unidades de 
tiempo en forma acumulada en función del: 

a) Plazo de ejecución 
b) Monto de contratación. 

La curva de inversiones deberá reflejar la inversión prevista en concepto de Acopio de 
materiales. 
3°) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas 

en función del plan de trabajos para cada ítem. 

ARTICULO 11° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La empresa estará obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días de 
impartida la correspondiente Orden de Ejecución. 
Dentro del plazo previsto se labrará el Acta de Inicio en el momento en que el Contratista inicia 
cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza del sector 
del trabajo, estudio de suelos, extracción de escombros. De no dar comienzo dentro de este 
lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la Ley 13.064 del 
plazo de ejecución de la obra, se computará a partir del vencimiento de los quince (15) días 
acordados a partir de la orden de ejecución. 

 
ARTÍCULO 12º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO 
La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la 
obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir 
la respectiva orden de ejecución con la participación de las Autoridades de la Facultad / 

mailto:dgconstrucciones@unne.edu.ar
http://www.unne.edu.ar/


Instituto, o persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedará 
determinado por parte de la Facultad/ Instituto el punto en que se tomará la energía eléctrica 
y el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalará los elementos de medición, 
debiendo, en forma mensual y previa constatación de la Inspección, evaluar los consumos 
que serán abonados a la Facultad / Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepción Provisoria 
de la Obra, quedando esto debidamente asentado en Notas de Pedidos. 

 
ARTÍCULO 13º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA 

La Universidad verificará el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra 
en construcción. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la 
contratación del Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma 
en los términos de la Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. La 
Universidad notificará oportunamente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) el 
eventual incumplimiento de este requisito. 

 
ARTÍCULO 14º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarias en aquellas partes de las 

obras donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o 

deterioros de sus materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, 

quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en este sentido pudieran ocurrir o sufrir, 

hasta la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 15ª C.E.: El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las 

obras estará en relación a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de 

necesidades de materiales. 

El Oferente deberá presentar adjunto a los documentos de la licitación, planos, detalles y 
especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearán en la 
obra, a efectos de su identificación y aprobación. 

 
ARTÍCULO 16º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO. 
El Representante Técnico del Contratista será Ingeniero Civil y/o en Construcciones, aceptado 
previamente por la repartición, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional con 
jurisdicción territorial donde se construyan las obras. 
Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán 
consideradas como impartidas al Contratista. 

 

ARTÍCULO 17º C.E.: SEGUROS 
El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva 
y asimismo deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de 
la Universidad. 

 
ARTÍCULO 18° C.E.: MEDICIÓN CERTIFICADOS DE OBRAS. 
Al final de cada mes calendario, la Inspección de Obras realizará la medición de los trabajos 
ejecutados, conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto Fojas / 
Planillas de Medición, que deberá proveer la Empresa contratista. Es obligación del 
Contratista confeccionar el Certificado de Obra, ajustándose estrictamente las Fojas / Planillas 
de Medición del mes correspondiente. 
Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se 
hace referencia en el Artículo 61º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y 
Condiciones adjunto. 



ARTÍCULO 19º C.E.: REGLAMENTACIONES. 
La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las 
conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como 
definitiva de la etapa que se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, 
cableado aéreo y/o subterráneo); Agua potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales 
(Conexión a Red, Cámaras); Telefonía, como así también el pago de los derechos e impuestos 
y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 

 

ARTÍCULO 20º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA. 

La Empresa deberá adjuntar dentro del sobre exterior, la Constancia de la Visita de Obra, 
otorgada por la Dirección de Estudio y Proyectos, Dción Gral. de Infraestructura Edilicia, luego 
del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra, objeto de la presente 
licitación. 
No será admitida una Declaración Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de 
obra. 

La falta de esta Constancia de Visita de Obra, será motivo de la no consideración de la Oferta 
a los efectos de la Adjudicación. 

 
ARTÍCULO 21º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS. 
1. El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar los certificados de obras 
parciales y el final de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, modelo y formularios 
proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimación de avance de los 
trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Dirección General de Infraestructura Edilicia, 
dentro de los diez (10) días ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución 
establecidos en el Contrato. 
2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de 
presentación correcta y completa de los mismos en la Dirección General de Infraestructura 
Edilicia será: 

a) Treinta (30) días corridos para los certificados de obras parciales. 

b) Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra. 

3. Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo 
de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la Dirección 
General de Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de divergencia, 
de presentar simultáneamente su propio cálculo con expresión de fundamento. 
4. La autoridad competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los 
recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado: 
4.1. Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos. 
4.2. Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior. 
5. Si la resolución de la divergencia resultare reconocida total o parcialmente, el cálculo 
efectuado por la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, 
comenzó a correr con su presentación. 
6. La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes 
a certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para detener a partir de 
su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos. 
7. Con cada presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la entrega 
mensual de "Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección las vistas 



de conjunto y detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la terminación 
de la obra. 

 
ARTÍCULO 22º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS 
En el acto licitatorio, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis de 
precios de cada uno de los ítems, precisando: 
a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 
b) Los análisis de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, indicando 
cargas sociales y tributarias. 
La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta 
correspondiente. 
Se deberá adjuntar también, las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar 
el tipo, marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes 
de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra. 

 

ARTICULO 23º.- C.E.: INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
Los proponentes deberán estar inscriptos en el Registro Nacional de la Industria de la 
Construcción Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia. 
La falta de inscripción a la fecha de apertura de licitación será causa de rechazo de la 
oferta. 

 

ARTÍCULO 24º.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE 
OBRAS 

1. La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en 

vehículo de su propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspección de Obra (Inspector 

de la Obra) y Director de Obras, deberá asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo 

de ejecución y de garantía, los cuales se fijan en un mínimo de 2 (dos) y un máximo 

de 4 (cuatro) semanalmente. 

ARTÍCULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE 

La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras 

anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la 

Facultad/Instituto. A tal fin deberá arbitrar las medidas de seguridad pertinente. 

ARTÍCULO 26º.- C.E.: PLANOS CONFORME A OBRA 

La presentación de éstos deberá constar de tres (3) juegos de copias impresas de los planos 

conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético 

(AutoCAD). 

Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con 

anterioridad al acta de Recepción Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas 

inherentes a la confección de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las 

obras y, por lo tanto, el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el 

Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente 

aprobados por la Dirección. 



ARTICULO 27º.-C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) días corridos, 

a partir de la fecha de apertura de la licitación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso 

desistir de su ofrecimiento. 

ARTICULO 28º.- C.E.: LIMPIEZA DE OBRA. Art.º. 30 PT 

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de 

residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de ésta. Por el 

incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible de 

una multa cuyo monto será de $1.000,00 (Pesos un mil) por cada día de demora, respecto de 

la Orden emanada por la Inspección de Obras. 

ARTICULO 29º.- C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL 

La Universidad, a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarios y/o 

previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores, 

accederá al sitio “WEB SERVICE- PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA- 

PROVEEDORES DEL ESTADO” según lo establecido en la Resolución General Nº 4164/17 

AFIP- Art. 2º. La mencionada consulta deberá arrojar que la C.U.I.T. ingresada no tiene deuda. 

ARTICULO 30º.-C.E.: HABILIDAD PARA CONTRATAR 

La habilidad para contratar con la Universidad Nacional del Nordeste será verificada en los 

términos de la Resolución Nº 4164-E de la AFIP. Tal control se realizará con carácter 

inmediatamente anterior a la remisión de las ofertas presentadas a la Comisión Evaluadora, 

para ser considerado al momento de su intervención y dictamen. 

ARTICULO 31º.- C.E.: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El Contrato estará sujeto a Redeterminación de Precios, de acuerdo a las disposiciones del 

Anexo I Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de 

Consultoria de Obra Pública de la Administración Pública Nacional del Decreto P.E.N. Nº 

490/2023 y de todas otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional a las 

cuales la universidad Nacional del Nordeste se adhiera expresamente. 

Al único efecto de la Redeterminación de Precios, se tomará como mes base, el de la fecha 

de Apertura de las Ofertas. 

DIRECCION DE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA – D.G.I.E., Abril del 2024. 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 

 
PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LOCACION DE OBRAS – 

(Ley 13.064) 
 

 
Licitaciones Privadas o Contrataciones Directas hasta el límite fijado por el Artículo 8º - 

Título II del “Régimen de Contrataciones para Obras Públicas de la Universidad Nacional 

del Nordeste”, aprobado por Resolución Nº 1124/2015 del Consejo Superior de la U.N.N.E. 

 
CLAUSULAS GENERALES 

 

Art. 1º.- C.G. Objeto del Pliego: 

La contratación y construcción de obras públicas, se ajustará a las bases de licitación y 

normas de ejecución contenidas en éste pliego, el que se completará en cada caso, con 

las Claúsulas Especiales y aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la 

repartición. 

 
Art. 2º.- C.G. Normas Supletorias: 

Los casos no previstos en éste pliego se resolverán por aplicación de la Ley Nº 13.064 y 

decretos reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras 

Públicas aprobado por decreto Nº 1.724/93. 

 
Art. 3º.- C.G. Documentación Accesoria: 

Tendrá validez en la presente contratación, la siguiente documentación, en todo aquéllo 

que no se oponga a lo que se establece en este Pliego y Claúsulas Especiales. a) 

Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Claúsulas Particulares. 

b) Normas para la medición de estructuras de la construcción de edificios. 

La documentación acompañada podrá ser consultada en la dependencia licitante, 

implicando el sólo hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes. 

 
Art. 4º.- C.G. Presentación y forma de la propuesta: 

La propuesta deberá ser presentada, firmada, en el lugar que se indique en las clausulas 

especiales, de un sobre perfectamente cerrado, con indicación de la licitación de que se 

trata, y hasta la fecha y hora fijada para la apertura, que se efectuará en presencia de los 

interesados que concurran al acto. 

El proponente, con su propuesta, devolverá el Pliego de Claúsulas Especiales firmado y 

sellado. Las propuestas serán hechas consignando el precio unitario y su importe total, que 

deberá repetirse en letras al pié, con firma y sello. 

Se acompañará, asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como previsión del ritmo de 

obra a realizar en el plazo de ejecución. 

La falta de presentación de dicho plan implicará la aceptación de que los trabajos se irán 

ejecutando proporcionalmente al tiempo transcurrido. 



Los precios cotizados y aceptados serán considerados básicos y en firme, cualesquiera 

fueran los errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes. 

 

 
Art. 5º.- C.G. Garantía de la propuesta (1%): 

No es necesario constituír previamente el depósito de garantía del uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial salvo que a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido. 

En efecto, la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitución de la garantía 

será causal para desestimar la propuesta. 

 
Art. 6º.- C.G. Validez de la oferta: 

Los proponentes están obligados a mantener válidas su oferta durante el plazo que se 

indique en las claúsulas especiales. 

Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta 

ésta fuera retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 

7º, perderá el depósito de garantía exigible (1%) o constituído, sin perjuicio de las demás 

sanciones que establece la Ley 13.064. 

 
Art. 7º.- C.G. Afianzamiento de la órden de trabajo (5%): 

Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de recibida la comunicación de la 

adjudicación el adjudicatario deberá integrar en concepto de garantía el cinco por ciento 

(5%) del monto total de la adjudicación, la que se extenderá en las siguientes formas 

opcionales: 

a) Efectivo abonado en la Tesorería General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad 

Nacional del Nordeste (acompañar recibo). 

b) Cheque certificado por una entidad bancaria del lugar o de las cercanías donde se 

realiza la licitación. 

c) Fianza Bancaria 

d) Seguro de Caución: Con los requisitos establecidos por el Decreto Nº 411/969. El 

depósito de garantía de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podrá formar 

parte de éste fondo. Cumplido tal requisito se emitirá la "orden de trabajo". Si emitida 

la "Orden de Trabajo" el adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perderá el 

depósito de afianzamiento del 5% sin perjuicio de las demás sanciones legales que 

correspondan. 

 
Art. 8º.- C.G. Inspección del lugar de trabajo: 

Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspección de obra a fin 

de verificar medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que pueda 

influir en la determinación del costo de los trabajos licitados. 

 
Art. 9º.- C.G. Andamiaje y herramientas: 

Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas 

necesarias para la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de que en las claúsulas 

especiales se establezcan las instalaciones y elementos que la Repartición facilitará para 

el uso siendo de exclusiva responsabilidad de aquel los accidentes de trabajo que se 

produjeran por causa de esa utilización. 



Art. 10º.- C.G. Plazo de ejecución: 

El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las clausulas 

especiales. 

De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podrán considerarse propuesta con plazos 

superiores al establecido. En éste caso se asignará prioridad a la que ofrezca menos 

término de ejecución, y precio equitativo. 

El plazo se computará en días hábiles administrativos y a partir de la fecha en que el 

adjudicatario reciba la "órden de trabajo" o excepcionalmente, la comunicación 

documentada anticipada a la remisión de aquella. 

 
Art. 11º.- C.G. Aprobación, análisis, etc.: 

El tiempo requerido por la repartición para la aprobación de: análisis, muestras, tableros, 

inspecciones o supuestos similares no se incluirán en el cómputo del plazo contractual. 

 
Art. 12º.- C.G. Inspección y representación en obra: 

El contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el 

servicio de inspección de la repartición debiendo respetarse, además, las disposiciones 

que en ella fije en cuanto a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista 

designará un capataz o encargado que lo represente en la obra, sujeto a la aceptación 

de la inspección. 

La inspección podrá disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o 

reunan las condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier índole. 

 
Art. 13º.- C.G. Accidentes de trabajo: 

Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su 

personal fijan las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, 

personas o propiedades, estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe 

durante el trabajo. Asimismo, deberá dar estricto cumplimiento a las demás reglas que rigen 

el trabajo y la seguridad social. 

 
Art. 14º.- C.G. Limpieza de la obra: 

Durante la ejecución de las obras el contratista deberá mantener limpio el sitio de los 

trabajos. La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como 

consecuencia de la ejecución de los trabajos a su cargo. 

 
Art. 15º.- C.G. Pago. Certificación de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolución 

Fondo de Garantía: 

Recibido el trabajo a entera satisfacción de la repartición, se practicará el certificado de 

recepción por el importe de la obra contratada, previa retención del 5% (cinco por ciento) 

en concepto de Fondo de Reparo, salvo especificación en contrario en las Claúsulas 

Especiales, el que se retendrá juntamente con la fianza de contrato (Artículo 7º). Los 

importes así retenidos serán devueltos al contratista una vez vencido el plazo de garantía 

(Artículo 16), previa comprobación del buen estado de las obras y verificación del correcto 

funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere. 



El pago se contratará dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos a contar 

desde la fecha de presentación de la correspondiente factura, que deberá acompañarse de 

la "Orden de Trabajo" y del "Certificado de recepción". 

Siempre que la naturaleza de la contratación lo posibilite, podrán efectuarse certificaciones 

parciales, conforme a las condiciones establecidas en las Claúsulas Especiales. 

 
Art.16º-C.G. Plazo de Garantía. Sustitución Fondo de Reparos: 

El plazo de garantía será de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las 

claúsulas especiales. 

Se permitirá sustituír el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro 

de caución (incisos c y d) del Art. 7º a entera satisfacción de la repartición. 

 
Art. 17º.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras: 

Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debídamente justificada, el 

contratista se hará pasible de una multa calculada mediante la siguiente fórmula: 

M = 0,10 C 

P 

M = Multa a aplicar por cada día hábil administrativo de demora 

C = Monto del contrato 

P = Plazo original de contrato, expresado en días hábiles administrativos. 

 
Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratación, la 

repartición podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del contratista, o por su 

continuación sin aplicación de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este 

límite en la sanción por retardo no libera al contratista de su responsabilidad por los daños 

y perjuicios emergentes de la demora en el lapso sin multa. El contratista queda constituído 

en mora por el solo transcurso del o de los plazos estipulados. 

 
Art. 18º.- C.G. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin: 

Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustarán a las 

exigencias de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación 

licitaria, a entera satisfacción de la repartición, la que se reserva el derecho a rechazar todos 

o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptación. 

 
Art. 19º.- C.G. Rescisión: 

Para los casos de rescisión se aplicarán las normas establecidas por la Ley de Obras 

Públicas Nº 13.064 y normas modificatorias. 
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MEMORIA TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

Obra: “OBRA CIVIL SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA” 

Ubicación: Campus UNNE - “Dr. Deodoro Roca” – 
Corrientes. 

 
 

 

El objeto del presente Proyecto de obra “OBRA CIVIL SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA INTERNA” 

a ser ejecutada dentro del Campus UNNE “Deodoro Roca” de esta Ciudad, encuentra su fundamento en la 

necesidad de aliviar y complementar la capacidad de alimentación de la SETIN existente, con la 

construcción de un Nuevo cuerpo edilicio para la Nueva SETIN, con las instalaciones correspondientes. 
A la presente edificación, se buscó darle una ubicación estratégica, dentro del predio del Campus, a 

fin de atender las nuevas necesidades de distribución energética. 

Cabe destacar que la implantación de la Nueva SETIN, deberá ajustarse a las condiciones del terreno 
del entorno previsto, considerando todos los aspectos en relación a rellenos (suelo seleccionado), 

compactación y nivelación, según sean los requerimientos y según puede verse en planos 
correspondientes. 

El cuerpo edilicio, está conformado por 2 (dos) Salas para albergar los equipamientos e instalaciones 

requeridas según Normativas y Reglamentaciones de la D.P.E.C. y las Normas de Seguridad de aplicación 

al carácter del Edificio. Asimismo, su construcción deberá ajustarse a las reglas del buen arte, y a las 

Especificaciones Técnicas Particulares adjuntas al presente Pliego. 

Constructivamente el edificio contará con envolvente perimetral conformado por estructura 

portante de mampostería de ladrillos comunes, asentadas sobre fundaciones de Hormigón Armado. 
Contará con una Cubierta única en chapa galvanizada sobre estructura metálica independiente, con la 

incorporación de superficie de cielorraso especial bajo la misma, otorgando a los ambientes las mejores 
condiciones de aislación, tanto térmicas como hidráulicas. La construcción, en sí, se complementa con la 
incorporación de un sistema de carpinterías metálicas en chapa doblada, cumpliendo la función de 

aireación e iluminación óptimas y necesarias, según los requerimientos del Organismo antes mencionado. De 
la misma forma se dio resolución al tratamiento de Pisos y terminaciones a las mamposterías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 1 - 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

DIRECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS – DGIE – SSIyCU 

 
 

OBRA: “OBRA CIVIL SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA INTERNA” 

UBICACIÓN: CAMPUS “Dr. Deodoro Roca” - CORRIENTES. 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El presente presupuesto comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano 

de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el Campus “Dr. Deodoro 
Roca”, de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme al modelo detallado en 

el proyecto. 

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de 
acuerdo a los requerimientos de seguridad y reglamentaciones de la D.P.E.C., a las reglas 
del buen arte, ajustándose a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares. 

Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, la 
Inspección y/o Dirección de Obras, quedan facultadas para exigir los análisis y/o pruebas que 

lo acrediten. 

La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso 
inmediato, por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la 
presente documentación, debe considerarse incluido. 

 
1. TRABAJOS PRELIMINARES 

- CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES Y DEL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE 
LAS OBRAS. 

El Contratista no podrá alegar en caso alguno, falta de conocimiento del presente Pliego y el 

solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, 

como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, 

de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del 
trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construcción, condiciones climáticas, 

etc. 

No se admitirán por ningún motivo, reclamos que se funden en falta de conocimiento, de 
información o interpretaciones equivocadas de las mismas. 
Los errores eventuales u omisiones que pudieran existir en la documentación técnica no 

invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras y prever, montar y colocar los  
materiales y equipos en forma completa y correcta. 
Asimismo, la Empresa contratista deberá verificar en obra, antes de iniciar los trabajos de 

cada rubro, dimensiones, niveles y toda información de la misma, de manera de evitar  
reclamos que no serán considerados. 

- CONDICIONANTES 

El Contratista tendrá en cuenta que en sector se continuarán las actividades académicas, por lo 

que es responsabilidad del Contratista, adoptar los recaudos y de ser necesario, la ejecución 
de obras transitorias, durante toda la ejecución de la obra, que garanticen la seguridad de 
las personas, la estabilidad y protección de los sectores inmediatos a las obras. 

- RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES. REPARACIONES 

EMERGENTES. 

Se tomará conocimiento de las instalaciones existentes en el sector de obras. Cuando a  
causa de los trabajos se afectarán partes de las instalaciones, cañerías tendidas en las  

proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procederá a realizar las  

reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De igual forma se procederá  
cuando se produzcan roturas de pisos, paredes, pavimentos, etc. Toda la infraestructura 

existente, veredas, cordón cuneta, etc., que sean afectadas por la ejecución de las obras, 



deberán ser restituidas por el contratista, debiendo en todos los casos y sin excepción,  
dejarlos en buenas condiciones sin adicional alguno. 

1.1 SEGURIDAD EN EL SECTOR DE OBRA 

El contratista dará estricto cumplimiento a la normativa legal y convencional en materia de 
higiene y seguridad del trabajo. Asimismo, deberá extremar las medidas de seguridad durante la 
ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas. 

El contratista deberá efectuar la adecuada señalización de las obras en ejecución, a fin de  

evitar accidentes, mediante la utilización obligatoria de carteles. Será el único responsable 

por los daños y accidentes que se produzcan y se compruebe que hayan ocurrido por causas 
de señalamiento. 

Deberá realizar también todas aquellas defensas que establezcan las leyes u ordenanzas 
vigentes en el lugar donde se construya la obra. 
Será responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 

garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores de obra y su entorno  

inmediato. 
1.2 CARTEL DE OBRA 

Se respetarán leyendas, medidas y materiales indicados. Pinturas: se usará esmalte sintético de 
Primera calidad según Plano correspondiente. 

 
2. LIMPIEZA DEL TERRENO 

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto dejar libre de arbustos, malezas y residuos, el terreno 

afectado por las obras de referencia, preservando la vegetación arbórea existente en el lugar, 

evitando su tala. 

- Retiro de arbustos, malezas u otros, a efectos de eliminar todo material de residuo  
que pueda afectar la posterior compactación y nivelación del terreno. 

- Los árboles existentes en el área de trabajo, de importancia y envergadura, deberán 

ser preservados de su extracción o tala, pero sí se considerará la extracción de aquellas 

raíces del mismo, a efectos de eliminar todo material putrescible que pueda afectar la 

posterior compactación del terreno o que puedan afectar al futuro edificio. Para la extracción 
de raíces, deberá tenerse en cuenta evitar comprometer la perdurabilidad del árbol. Se 

considerará poda de árboles (corte de ramas) que puedan perjudicar la construcción de las  

nuevas obras. 
- Retiro de otros materiales existentes en el área de trabajo que puedan perjudicar el avance 

de los trabajos. 

 
3. MOVIMIENTOS DE SUELO 

Durante la ejecución de estos trabajos, el Contratista cuidará especialmente la estabilidad de 

terraplenes existentes, cortes verticales, para lo cual proyectará todos los apuntalamientos  
y/o defensas necesarias. Éstos serán retirados solamente una vez concluido los trabajos y  

cuando no haya dudas sobre su estabilidad, quedando a cargo del Contratista todos los  

perjuicios de cualquier naturaleza que se ocasionen por desprendimientos, derrum bes etc. 
Asimismo, correrá por cuenta del Contratista las previsiones adecuadas frente a 

precipitaciones o filtraciones que tuvieran las excavaciones en general como así mismo 

cualquier clase de contención necesaria, etc. 
 

3.1 Relleno. Compactación. 

Tarea que tiene por objeto alcanzar el nivel de cota de base de los solados interiores y 

exteriores, conforme a lo indicado en planos. A tal fin, se aportará desde el exterior, suelo  
seleccionado, convenientemente compactado y nivelado, ejecutando el terraplenamiento 

conveniente y necesario a los fines. Se tomará como nivel de base + 10 cm con respecto al 

nivel de estacionamiento próximo. 
No se podrá objetar adicional alguno por volumen de relleno más que el contemplado. 

 
3.2 Nivelación en el sector de obra con relleno de suelo cemento al 6% 

El Contratista deberá: 



- Retirar la 1º capa de suelo existente que tenga restos orgánicos. 
- Rellenar convenientemente hasta completar la superficie de implantación, según se  

indica en planos. 

- Distribuir el aporte de tierra en el sector de obra, compactándola por capas, dando al 
suelo el nivel requerido, como así también, en toda la zona perimetral del edifico, ejecutando 
relleno, según corresponda, para lograr los niveles finales y acondicionarlos de acuerdo al  

entorno inmediato. 

- Realizar el trabajo de mezcla entre tierra y cemento, con su dosaje correspondiente 
para su consolidación como sustrato de base. 

 
3.3 Excavación 

- Excavación para fundaciones (viga de encadenado inferior, bases y pilotines). La  

profundidad se determinará de acuerdo al tipo de suelo verificado por ensayos, debiéndose 
establecer la cota de fundación en una capa de suelo con capacidad portante, mínimo -1,55 

del terreno natural. 
- Excavación para canales y cámaras. 

- Excavación para pilotines. 

 
 

4. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO. 

 
CONSIDERACIONES sobre el edificio y el suelo 

 
- El proyecto contempla la ejecución de una edificación con muros portantes, ejecutada 

con ladrillos cerámicos, de 18 cm de ancho (exterior) y de 12 cm de ancho (interior), 

con Vigas de encadenado superior y/o Dinteles de arriostramiento perimetral, sobre 
un sistema de fundación de vigas de encadenado inferior con pilotines de Hormigón  

Armado, y condicionada en su organización de espacios por necesidades específicas 

de uso. 

- La propuesta de distribución y pre-dimensionado de los elementos estructurales 
indicados en planos, son considerados como mínimos y meramente indicativos,  

debiendo la empresa proceder a la verificación de los mismos (y/o cálculos), de  

acuerdo a Normativas, realizando los estudios que considere necesario a los efectos. 
Dichos aspectos deberán estar considerados en su oferta, teniendo en cuenta lo  

siguiente: 

 
o Se deberá tener todas aquellas previsiones respecto a las condiciones del terreno 

que garanticen la correcta estabilidad de las estructuras propuestas. La contratista 
deberá verificar en Obra, todas medidas propuestas en planos. 

o Las dimensiones de las estructuras resistentes que consignan los planos son  
ilustrativas, y por ello el Contratista deberá efectuar las verificaciones del caso y 
realizar dichas estructuras bajo su responsabilidad, para caso de accidentes,  
imperfecciones o peligros derivados de causas que sean imputables, tanto por su 
contralor, cálculo o ejecución. 

o Las estructuras serán ejecutadas totalmente en Hº Aº, moldeado “in situ”. 

o El rubro incluye todos los componentes, que aún sin estar expresamente 
indicados, resultaren necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones 
proyectadas. 

o Los elementos fundamentales que constituyen la estructura resistente de 
hormigón armado a ejecutar son: 

 
4.1 Pilotines estructurales de hormigón de 2,2 m de profundidad: con armadura de 3 

barras del 8 centrales y con estribos del 6 cada 15 cm. 



4.2 Pilotines perimetrales (separación 1,20 m) de hormigón de 20 cm de diámetro y 
1,5 m de profundidad, con armadura de 2 barras del 8 centrales y sin estribos. 

 
4.3 Bases y anillos inf. de ductos y cámaras de hormigón, de 15 cm espesor según 

detalle. será ejecutada de 15 cm de espesor, sobre terreno, compactado y 
nivelado. El hormigón 1:3:3 y malla Sima de 15 x 15 cm de ø 6 mm, según 

dimensiones especificadas en plano. 

 
4.4 Viga de encadenado inferior y dintel de hormigón de sección 20 cm x 30 cm, con 

armadura de 3 barras del 10 en posición inferior + superior y con estribos del 6 

cada 13 cm. 

 
4.5 Viga de borde perimetral de hormigón de sección 10 cm x 20, con armadura de 2 

barras del 8 en posic. inferior + 2 barras del 6 superior y con estribos del 6 cada  
20 cm. 

 
o Incluye todo otro elemento o trabajo del rubro que, sin estar expresamente 

indicado, sea necesario realizar para su correcta terminación. 

o Queda establecido que el Contratista será responsable del correcto Replanteo de 

las obras, por lo cual deberá efectuar la reparación o reconstrucción, a su exclusivo 
cargo, de todos aquellos trabajos rechazados por la Inspección de Obras, por no 
cumplir con los requisitos exigidos. 

o Las estructuras proyectadas se ajustarán a las exigencias de: 
o Las especificaciones técnicas para estructuras de hormigón armado del CIRSOC 

y sus modificaciones. 

o El contratista no podrá proceder al hormigonado hasta tanto se proceda a la  
verificación en obra de las armaduras correspondientes. 

 
5. MAMPOSTERÍA 

- Los trabajos a ejecutar tienen por objeto conformar: 
o El sistema portante y de cerramiento del edificio, conforme a la distribución 

consignada en planos. 
o Incluye la vinculación con el muro existente en línea Municipal, siguiendo las 

características del mismo (enlace de obra). 

o Cámaras para instalaciones. 
 

5.1 Mampostería de 0,20 m armada, de ladrillos comunes de 18 cm de esp. 

- Todos los muros serán de 0,20m espesor, ejecutadas con ladrillos de 0,18m de ancho, 

con armadura de refuerzo en todo el perímetro, 2 hiladas de 1ø8 en sector bajo antepecho y 
2 hiladas de 1ø8 en sector sobre encadenado superior y antepecho, según el muro a que 
corresponda. 

 
5.2 Mampostería bajo tierra, armada, de 0,15 cm armada de ladrillos comunes 

(cámaras p/ Ductos) 

- De ladrillos comunes de 0,15 m espesor, reforzadas con armaduras 1ø6, 3 hiladas en 

forma perimetral, según dimensiones indicadas en planos (instalación eléctrica). 
- De ladrillos comunes de 0,15 m espesor (desagüe pluvial) 

 
Los componentes de las mamposterías serán de primera calidad (dimensiones, terminación, 
cocción, consistencia, etc.) quedando a criterio de la Inspección, la aceptación o rechazo de 

los mismos. Se tendrá especial cuidado en los encuentros entre los distintos muros, la  

trabazón y los anclajes, especialmente por la longitud y altura de los mismos. En los  
encuentros de los muros con las carpinterías se ejecutarán buñas perimetrales. 



La empresa deberá ejecutar toda aislación hidráulica necesaria en cualquiera de las partes  

de la obra, aunque no esté expresamente indicada, a fin de obtener espacios totalmente  
estancos, sin humedad en sus distintas partes, haciéndose responsable de los futuros 

inconvenientes que surgieran por la no ejecución de alguna de ellas. 

 
6. CAPA AISLADORA 

Los trabajos tienen por objeto la ejecución de la barrera de aislación hidráulica en las obras 

a ejecutar sobre nivel de terreno. 

 
6.1 Capa aisladora horizontal y vertical en muros 

Conformada por dos capas horizontales y dos capas verticales, ambas paralelas, con un  
espesor mínimo de 2 cm cada uno, de mortero de cemento 1:3 con adición de 10 % hidrófugo 
inorgánico. 

- Las Capas aisladoras verticales: de vinculación de las capas horizontales, y sellado  

definitivo. 

 
6.2 Impermeabilización de canales y cámaras 

A ejecutarse sobre toda las superficies, horizontales y verticales, de manera de lograr una  

total estanqueidad. 
Se aplicará dos manos de impermeabilizante cementicio “PLASTERSEAL 77” de PROTEX 

(recubrimiento impermeable de base cementicia para hormigón y mampostería, especial para 

tratamientos a presión negativa y positiva). Aplicación según dosificaciones y manera 

propuestos por el fabricante. 
La empresa deberá ejecutar toda aislación hidráulica necesaria en los locales, aunque no  

esté expresamente indicada, a fin de obtener un espacio totalmente estanco, sin humedad en 

sus distintas partes, haciéndose responsable de los futuros inconvenientes que surgieran por 

la no ejecución de alguna de ellas. 
 

7. CONTRAPISOS: 

7.1 Contrapiso armado: con malla del 6 inferior + superior: espesor 12 cm, interior e 

ídem vereda perimetral exterior. Incluye veredas con sus respectivas juntas 
7.2 Juntas de Dilatación: son lineales, y se componen inferiormente de un cuerpo 

poliestireno expandido y un tratamiento superficial con brea líquida. 

 
8. REVOQUES: 

El rubro tiene por objeto ejecutar el tratamiento de base para la terminación de los paramentos 

verticales sobre las obras de hormigón armado y mampostería. 

Comprende: 
8.1 Sobre muros exteriores, completo, terminación fina a la cal-incluido mocheta 

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición del 10 % hidrófugo inorgánico. 
- Jaharro con mezcla ½:1:3 

- Enlucido al fieltro con mezcla 1/4/1:3 

- Se ejecutará MOCHETA exterior, longitudinal y perimetral, superpuesta a la línea y  
superficie del encadenado superior o dintel, sobresaliendo como mínimo 25mm respecto del 

plomo del revoque exterior de los paramentos. 
- Se ejecutarán buñas de 2x1,5cm de profundidad en las fachadas, siguiendo los  

encuentros carpinterías-muros y generando división de paños. 
8.2 A la cal sobre muros interiores 

- Jaharro peinado con mezcla ½:1:3. 
- Enlucido al fieltro con mezcla 1/4/1:3 

- Se ejecutarán buñas de 2x1,5cm de profundidad en las fachadas, siguiendo los 
encuentros carpinterías-muros y generando división de paños. 

8.3 Impermeable sobre paramentos de canales y cámaras 

Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición del 10 % hidrófugo inorgánico- Terminación 

alisado. 



9. PISOS 

9.1 Carpeta de cemento, terminación alisado rodillado interior y exterior (interior y exterior) 

Sobre el hormigón de contrapiso, recientemente ejecutados y cuando haya dado principio de 

fragüe, se extenderá la mezcla de concreto (1:3) 1 parte cemento y 3 partes arena mediana, 
colocada con bajo contenido de agua, perfectamente nivelada, comprimida y de un espesor 

de 3 cm. El agua debe mezclarse con hidrófugo inorgánico de 1ª calidad (1litro en 8 litros de 

agua). Antes del fragüe de esta capa se ejecutará un enlucido, el que se alisará hasta que el 

agua refluya de la superficie, inmediatamente luego se realizará una lechada de polvo de  
cemento. La carpeta debe tener menos del 2,5 % de humedad. 
La terminación del solado será alisado rodillado, para lograr el efecto antideslizante necesario. 

 
10. CARPINTERÍA METALICA 

Consideraciones Generales 

El total de la carpintería de Chapa Doblada y Herrería, se ejecutará de acuerdo a los Planos, 

especificaciones técnicas, según las reglas del buen arte y órdenes de servicio que a tal efecto 
imparta la Inspección de Obra. 

Las chapas serán de hierro de 1ra calidad, libre de óxidos y defectos de cualquier índole, no 

se permitirá el uso de chapa añadida. Queda incluido dentro del precio unitario estipulado 

para cada estructura, el costo de todas las partes accesorias metálicas complementarias 
como ser: herrajes, marcos, unificadores, etc. La Dirección de Obra controlará en taller todas 

las carpinterías y podrá desechar aquéllas que no reúnan los requisitos prescritos en la  

documentación. 
Las uniones se ejecutarán compactas, prolijas y con esmero, debiendo resultar suaves al  

tacto. La Empresa verificará en Obra todas las medidas, dimensiones, niveles para la 
realización, buena terminación de los trabajos y su posterior colocación. 

 
CERRAMIENTOS: 

 
11.1 Puerta de 2 hojas, tipo (P1) 

Cerramiento compuesto por 1 puerta de 2 hojas de abrir hacia al exterior, tipo (P2). 
Dimensiones: 1,80 m x 2,50 m - Cant.: (1). 
Marco: chapa doblada (inyectada) BWG Nº 16. Perfil de 12 cm. 
Hoja: bastidores de tubo estructural 40 mm x 80 mm x 2 mm esp., chapa laminada doble 

decapada BWG Nº 18. Tablillas Chapa BWG Nº16 
Herrajes: Bisagras de hierro a munición, 3 por cada hoja, Cerradura de seguridad, manija de 

hierro con pasacandado al exterior y llave. Pasador superior e inferior. 

Protección: En paño de tablillas, tela metálica, tipo mosquitero. 

 
10.2 Puerta de 1 hojas, tipo (P2) 

Cerramiento compuesto por 1 puerta de 1 hoja de abrir hacia al exterior, tipo (P1). 

Dimensiones: 1,20 m x 2,10 m - Cant.: (1). 
Marco: chapa doblada (inyectada) BWG Nº 16. Perfil de 12 cm. 

Hoja: bastidores de tubo estructural 40 mm x 80 mmx 2 mm esp., chapa laminada doble 
decapada- BWG Nº18. Tablillas Chapa BWG Nº16 
Herrajes: Bisagras de hierro a munición, 3 por cada hoja, Cerradura de seguridad y llave. 

Pasador superior e inferior. 

Protección: En paño de tablillas, tela metálica, tipo mosquitero. 

 
10.3 Ventiluz Fijo, tipo (V1) 

Cerramiento compuesto por 1 ventiluz fijo, tipo aireador, tipo (V1). 
Dimensiones: 0,70 m x 0,70 m - Cant.: (2) 
Marco: chapa DWG Nº 16. Perfil de 12 cm 

Hoja: Bastidor de tubo estructural 40 mm x 80 mmx 2 mm. Tablillas fijas chapa DWG Nº 16 
Protección: Tela metálica, tipo mosquitero. 



10.4 Ventiluz Fijo, tipo (V2) 

Cerramiento compuesto por 1 ventiluz fijo, tipo aireador, tipo (V2) 

Dimensiones: 1,00 m x 0,70 m - Cant.: (11) 

 
Marco: chapa DWG Nº 16. Perfil de 12 cm 
Hoja: Bastidor de tubo estructural 40x80 mmx 2 mm. Tablillas fijos chapa DWG Nº 16 

Protección: Tela metálica, tipo mosquitero. 

 
10.5 Ventiluz fijo tipo (V3)-incluye vidrio armado 

Cerramiento compuesto por 1 ventiluz fijo, vidrio armado, tipo (V3) 
Dimensiones: 0,70 m x 0,70 m - Cant.: (2) 
Marco: chapa DWG Nº 16. Perfil de 12 cm 

Divisiones intermedias: Chapa DWG Nº 16 
Vidrio: armado 6 mm 
Contravidrio: de aluminio 

 
10.6 Ventiluz fijo tipo (V3)-incluye vidrio armado 

Cerramiento estructural (soporte de sector de cubierta) compuesto de 5 paños de 

tablillas fijas (tablillas) tipo (V4). 

Dimensiones 5,00 m x 0,70 m. - Cant.: (1) 

Marco: chapa DWG Nº 16. Perfil de 12 cm 

Hoja: Bastidores de tubo estructural. Tablillas fijas chapa DWG Nº 16. 
Protección: Tela metálica, tipo mosquitero. 

 
Control de Calidad 

La Dirección de Obra e Inspección están facultados para efectuar inspecciones de taller, sin 

previo aviso, a efectos de constatar la calidad de la ejecución y si los trabajos se realizan de 
acuerdo con lo contratado. 

En caso de dudas sobre la calidad de la ejecución de partes no visibles, ordenará los ensayos 
y/o pruebas que sean necesarios por cuenta y cargo del Contratista. 
Control de Obra 

Cualquier deficiencia de ejecución constatada en obra de un elemento terminado será motivo de 

su devolución a taller para su corrección, aunque ese elemento hubiera sido aceptado 

previamente en taller. 
Planos 

La empresa, junto a su oferta, entregará un legajo completo con todas las secciones tipo, que 

permitan individualizar los marcos de perfiles, con muestrarios o folletos con las indicaciones 
de aleaciones de perfiles, pesos, sistemas de uniones, perfiles de burletes, etc. 
Verificación de medidas, niveles y colocación en obra. 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones, niveles y/o cualquier otra  

medida de la misma, que sean necesarios para la realización y terminación de los trabajos y 

la posterior colocación de las carpinterías, asumiendo todas las responsabilidades de las  
correcciones que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

 
11. CUBIERTA DE METÁLICA 

Cubierta de chapas sobre estructura metálica 
Los trabajos tienen por objeto ejecutar la cubierta metálica en pendiente, con todos los  

componentes necesarios, aunque no estén expresamente indicados, que aseguren su  

estabilidad y resistencia, considerando especialmente la acción de los vientos. 
Los elementos principales que la conforman, se detallan a continuación: 

11.1 Cubierta: de chapa galvanizada Nº 25 ondulada, teniendo en cuenta que con una  

sola chapa se cubra todo el faldón y así tener sólo solapes longitudinales en el sentido de la 

pendiente. Pendiente mínima 



11.2 Correas metálicas: Chapa Plegada C, 100x50x1.6 mm, dispuestas según ubicación 
indicativa de plano. 

Serán protegidas con tratamiento de dos manos de antióxido en taller y una antes de ser 
colocados en obra, previo desgrase y limpieza. 
La sujeción se hará con tornillos autoperforantes hexagonales con rosca para metal, 6 por  

m2. Tornillos con cabeza hexagonal, con arandela bombé estampada. Esta cabeza 

arandelada no tiene contacto con la cubierta metálica y no presenta fricción. Arandela 
selladora, de PVC (policloruro vinílico), la cual se expande diametralmente en forma pareja a 

la cabeza, sin presentar desbande lateral, evitando toda posibilidad de filtración en el sitio de 

la fijación. 
El sistema de fijación debe evitar roturas de arandelas, de tornillos, agrandamiento de 

agujeros, deformaciones en chapas y perfiles, filtraciones en cubiertas, prematuro desgaste 
de insertos, atrasos y deficiencia en la instalación. 
Terminación de cubierta de chapas 

- Ejecución de cargas con mampostería de ladrillos comunes. 

- Colocación de babetas de chapa galvanizada Nº 24, transversales y longitudinales a 

la chapa. 
- Colocación de bandas selladoras. 
- Colocación de rejillas de ventilación para ventilación de cámaras definidas entre 

cubierta y cielorraso. 

 
12. DESAGUE PLUVIAL 

El rubro comprende 
12.1 Colocación de Canaleta chapa H°G°n°25 

12.2 Colocación de Caño de bajada de 3x5 H°G°n°22: de sección rectangular 15x7,5 

cm (6”x3”), fijadas en forma regular, con grampas conformadas con planchuelas 3x25 mm. 
12.3 Colocación de Embudos de chapa H°G°n°25 

12.4 Colocación de Caño de PVC 110mm pluvial 2,2mm (conducidos hacia el 
Terraplén). 

12.5 Colocación de Cámara de desagüe 0,4x0,4m (Mampostería de 0.15 cm de ladrillos 

comunes asentados en MC 1:3 c/tapa rejas de hierro) revocadas con MCI interior. Con Rejilla de 
hierro para cámaras pluviales: con marcos de perfil de hierro “L” p/ amurar y tapas con  

bisagras. 
Es responsabilidad del Contratista asegurar la perfecta estanqueidad de las cubiertas de 

techo del edificio, para lo cual deberá prever y ejecutar todos los trabajos necesarios y  

considerar incluidos en su oferta todos aquéllos, aunque no se encuentren especificados en 

la presente documentación, sin que originen gastos adicionales. 

 
13. PINTURAS 

El rubro tiene por objeto ejecutar la pintura de protección del edificio en sus caras exteriores; 

de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

Para ejecutar los trabajos de pintura del edificio, todas las obras deben estar prolijamente 
limpias y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. 

 
Se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
- Se deberán preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los 

pequeños defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. 

- No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra mano anterior, sin dejar pasar un 
período de 24 horas para su secado. 

- La última mano de pintura se dará después de que todos los gremios que intervengan 
en la construcción hayan finalizado sus trabajos. 

- La Empresa deberá realizar, previamente a la ejecución de la primera mano de pintura 

en toda y en cada una de las estructuras a pintar, muestras de color, tono y textura que se  

solicite. 



- Si las superficies pintadas presentaren un aspecto deficiente, el Departamento de 

Obras exigirá un mayor número de manos para hacer desaparecer las imperfecciones o bien 
indicar que se rehaga el trabajo. En cualquiera de los casos todos los gastos estarán a cargo 

exclusivo del Contratista. 

 
13.1 Sobre superficies de mamposterías al exterior 

Aplicación de Pintura al Látex Acrílica sobre superficies exteriores. 

- Aplicación de imprimación sobre superficies lisas, limpias y secas- mín. 2(dos) manos. 
- Aplicación 3 (tres) manos mínimas de Pintura al Látex-Impermeabilizante p/ ext., color 

a definir. 

 
13.2 Sobre superficies metálicas 

- - Eliminar terminación de fábrica. 
- - Lavar muy bien y secar. 

- - Aplicar ESMALTE CONVERTIDOR DUO EXPRESS-Línea PETRILAC o similar 

calidad- color a definir. 

 
Recomendaciones 

- Mezclar bien antes de usar, 2 manos a pincel en superficies pequeñas. 

- Usar rodillo de pelo corto o soplete, en superficies grandes planas (portones, puertas). 
- Diluir únicamente con DILUYENTE DUO EXPRESS, hasta un 10% en aplicación a pincel y 

hasta un 30% a soplete. 

 
14. DUCTOS Y CÁMARAS PARA CONDUCTORES 

Marco: perfil metálico laminado L 1 1/4” x 3/16”. Se fijará a la mampostería por medio de 

insertos de planchuela. Tratamiento superficial, marco y tapa (interior – exterior) anticorrosivo de 

doble capa y 2 (dos) manos (mínimo) de pintura sintética (color a definir). 

 
14.1; 14.2; 14.6) Caños de PVC, para tendido de conductores, ø 110 mm esp. 3,2 mm (tipo 

cloacal reforzado) a colocarse al ejecutar las cámaras y ductos, según lo indicado en planos. 
Irán apoyados y protegidos sobre manto de arena. Las uniones entre los mismos tendrán 

perfecto cierre hermético, para lo cual se utilizará un pegamento para PVC. Ver rubro  

Instalación Eléctrica. 

 
TAPAS DE CÁMARAS DE REGISTRO Y CANALES: 

 

14.7 Tapa de chapa corrugada estampada esp. 3/16" (4,8mm) (semilla de melón) Bulones de 

bronce con tuerca para extracción. paño de 1,5 x 6 m montada en marcos detallados. 

 
14.8 Cámara de desagüe en los ductos: 0,4x0,4m (Mampostería de 0.15 cm de ladrillos  

comunes asentados en MC 1:3 c/tapa rejas de hierro) revocadas con MCI interior. Con Rejilla de 

hierro para cámaras pluviales: con marcos de perfil de hierro “L” p/ amurar y tapas con  

bisagras. 

 
15. INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS: 

El presente presupuesto comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano 
de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en Campus Deodoro Roca 

de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme al modelo detallado en el  
proyecto. 

 
Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de 

acuerdo a los requerimientos de seguridad y reglamentaciones de la D.P.E.C., a las reglas 
del buen arte, ajustándose a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares. 



Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, la 

Inspección y/o Dirección de Obras, quedan facultadas para exigir los análisis y/o pruebas que 
lo acrediten. 

 
La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso inmediato, 
por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la presente 

documentación, debe considerarse incluido. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

a- Para cotizar el oferente deberá tener en cuenta las siguientes declaraciones 
consideradas importantes, para la correcta interpretación de las provisiones y trabajos 
a cotizar. La información incluida en los planos. 

b- Se complementa con la presente Especificaciones Técnicas Particulares, la 

Documentación Básica y Especificaciones generales generadas por el Comitente. 

Cualquier discrepancia u omisión observada en estos Documentos, deberá ser  
informada inmediatamente por escrito, solicitando la aclaración correspondiente. 

c- Con relación a lo descripto en el párrafo precedente, el Oferente deberá tener en 

cuenta que la información técnica correspondiente al Proyecto Ejecutivo en cuestión, 
es Indicativa, y en ningún caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no  

serán considerados montos adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir. 

Cuando se agregue algún ítem no previsto originalmente, dentro de la oferta, se  

deberá efectuar la cotización discriminada del mismo. 
d- Algunas tareas y provisiones descriptivas a lo largo de la presente y/o Planos de  

Proyecto, definidas como Alternativa Obligatoria, forman parte de la Oferta, quedando 
a criterio del Comitente su inclusión en tiempo y forma. 

e- También tendrá en cuenta la elaboración de la documentación Conforme a Obra y 

toda aquella adicional que resultará necesaria para la mejor comprensión del 
funcionamiento de la instalación, por parte de la Inspección de Obra. 

 
OBJETO. 

 

Los trabajos a efectuar consignados bajo estas especificaciones técnicas servirán de normas 

generales para la ejecución del tendido eléctrico de B.T. y el Equipamiento Electromecánico 
necesario para poner en servicio de la S.E.T.IN.; s/planos. 

El trabajo incluye: provisión de la mano de obra, materiales, equipos y servicios técnicos  
necesarios para construir, instalar, y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo 

con las reglamentaciones en vigencia, el sistema eléctrico completo; tal como se muestra en 
los planos adjuntos y se detalla en la presente especificaciones. 

Los trabajos comprenden las siguientes obras: 

 
15.1 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de T-S y T-SET 

Esta tarea consiste en la provisión colocación y puesta en funcionamiento de dos tableros  

seccionales para la sala de tableros de baja tensión correspondiente a UNNE y sala de trafos 

correspondiente a DPEC, el cual consiste en la provisión p/c tablero, de un gabinete metálico 

300x300 IP65 para cada tablero, protecciones contra sobre cargas y corrientes de fuga.  

Todos los elementos correspondientes al tablero irán montados sobre riel tipo DIN, 
conectados con cables correspondientes a cada circuito con terminación en puntera TIF 

correspondiente a la sección del cable. El tablero deberá ser presentado con tapa y 

contratapa con la identificación correspondiente de cada protección. 
15.2 Provisión y colocación de canalización y cableado para circuitos c/T-S y T-SET 

Esta tarea consiste en la provisión y colocación de las canalizaciones y cableado necesario 

para la instalación de circuitos eléctricos destinados a la sala de tableros de baja tensión  

correspondiente a UNNE y sala de trafo correspondiente a DPEC, los mismos se realizaran 



con caño de PVC eléctricos de RS25 embutido uniendo las cajas de derivación/paso y cajas 
rectangulares de PVC, con uniones del mismo diámetro. 

15.3 Provisión y colocación de llaves, tomas y luminarias. 

Esta tarea consiste en la provisión y colocación de llaves de punto, tomas, tapas, bastidores 
y luminarias destinados a la sala de tableros de baja tensión correspondiente a UNNE y sala 
de trafo correspondiente a DPEC. 

15.4 Provisión y colocacion de gabinetes de acometida y medición. 

Se deberá realizar la previsión y montaje del gabinete de acometida y un gabinete de medición 
para cada uno de los edificios proyectados y la provisión de un armario metálico 

15.5 Provisión, colocacion y puesta en funcionamiento de puesta a tierra 

Se deberá realizar la previsión y montaje de todos los elementos necesarios para el sistema 

de puesta a tierra de sala de transformadores. La malla de puesta a tierra constará de cables 

de cobre desnudo de 70mm², con uniones X, T, L y las uniones a jabalinas realizadas 
mediante unión por compresión. Las mismas se deberán tener en cuenta al momento de  

generar el presupuesto. Esta tarea será, aprobada previa revisión de la inspección de obra  

de la UNNE. 
 

NORMAS Y REGLAMENTOS 
 

Las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones fijadas 
por las siguientes Empresas y Organismos según corresponda: 

- Empresa Proveedora de Energía Eléctrica Local. 
- Dirección de Bomberos de la Policía Federal y Local. 

- Cámara de Aseguradores de Incendio. 
- Instituto Argentino de la Racionalización de Materiales (IRAM) 

- Asociación Electrotécnica Argentina 

- Municipalidad de la ciudad de Corrientes. 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones, se adoptará la más exigente. 
La Inspección podrá disponer en la obra los cambios que estime convenientemente, con el  

objeto de salvar obstáculos o modificaciones, cuando no afecten las características 

esenciales de los ítems que integran el presupuesto y que deberán ser ejecutados sin dar 
derecho a pago de adicionales o remuneraciones. 

Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas 

responderán a las recomendaciones de la: Comisión Electrotécnica Internacional (1EC) o bien 
a las normas: (13.I.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.) Verein Deutsche Electrizitat. 

 
ERRORES U OMISIONES 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de 
esta licitación no invalidarán la obligación del contratista de ejecutar las obras y proveer, 
montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del buen 
funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 

Todos los trabajos del rubro serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, 
presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, mecánicamente resistente y funcionando 

perfectamente. 

 
REPLANTEO 

La Empresa Contratista efectuará el replanteo de las instalaciones proyectadas (Proyecto  

Ejecutivo) de común acuerdo con la Inspección de Obra, verificando el trazado de la misma, 
indicadas en los planos, como así también verificará los valores y especificaciones contenidas 
en la documentación de proyecto. Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, 

omisión o contradicción la que deberá hacerse por escrito. Su interpretación o corrección 
correrá por cuenta de la Inspección de Obra, siendo sus decisiones terminantes y obligatorias 
para el Contratista. 

Las demoras incurridas en la presentación de esta documentación imputable al Contratista le 
serán computadas al plazo de obra. 



La Contratista deberá hacer entrega de la o las obras libres de residuos, obligación ésta que 

tiene alcance hasta la Recepción Provisoria de la Obra como asimismo durante el curso de  
su ejecución. La Inspección podrá exigir al Contratista que la limpieza se ejecute 

periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable. 

 
INSPECCION DE LA OBRA Y REPRESENTANTE TECNICO. 

 

La Inspección de Obra, tendrá a su cargo la definición de soluciones de divergencias y/o 

modificaciones de proyecto que se requieran durante el desarrollo de los trabajos y será  
ejercida por el representante designado por Autoridades de la U.N.N.E. 

La Inspección de la Obra, tendrá a su cargo el control, supervisión y verificación de los 

requerimientos técnicos y documentos propios de la obra, a través de ellas se canalizarán las 
notas de pedido, órdenes de servicio, actas y todo otro trámite que se requiera para proveer 

un mejor desarrollo de las obras y será ejercido por el representante designado por las  

Autoridades de la U.N.N.E. 

La Empresa Contratista deberá contar con un Representante Técnico: Ingeniero Electricista 
o Ingeniero Electromecánico Matriculado en el CPyA de la Provincia de Corrientes y 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes. 

El Oferente deberá designar un Representante en Seguridad e Higiene, quien deberá poseer 
título de Ingeniero en Seguridad e Higiene expedido por el Consejo Profesional, quien será el 

responsable en todo lo atinente a Seguridad e Higiene en el desarrollo de la ejecución de  

Obra 
La Contratista respetará las leyes y reglamentos Nacionales y Provinciales sobre la Seguridad 

e Higiene en el trabajo, asimismo cumplirá con todas las Ordenanzas Municipales, 
Reglamentos de Vialidad Nacional y Provincial Vigentes. 

 
INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 380/220 V. 

 

a) Inspección visual: Existencia de la declaración del fabricante de que todos los 

componentes cumplen con las Normas IRAM Correspondientes. Correcto conexionado de la 

instalación de puesta a tierra (Norma IRAM Nº 2281 - Parte HI). Existencia en todos los 
tomacorrientes de la conexión del conductor de protección a su borde de puesta a tierra.  

Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección. Acción eficaz de los 

enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección. Comprobación de la correcta  
ejecución de las uniones eléctricas de los conductores. Correspondencia entre los colores de 

los conductores activos, neutros y de protección con los establecidos en el código de colores. 

Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripciones indicativas del  

Tablero Seccionales. 
b) Conformidad con el proyecto aprobado: Verificar que la instalación cumpla con lo 

indicado en el proyecto aprobado y la memoria técnica, especialmente en lo relacionado a:  

Cantidad y destino de los circuitos; secciones de los conductores activos. 
c) Dimensiones y características de los materiales de las canalizaciones. Sección del  

conductor de protección. Características nominales de los aparatos de maniobra, 

seccionamiento y protección. 

d) Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las 
canalizaciones metálicas, con óhmetro de tensión menor a 12V. Continuidad eléctrica del 

conductor de protección, óhmetro de tensión menor a 12V. Resistencia de aislación de la  

instalación eléctrica (1000 ohm/V). Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
 

INSPECCIONES. 

Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista deberá pedir su 
inspección para la aprobación correspondiente por orden de servicio. 

 
PRUEBAS DE RECEPCIÓN. 



Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación 

y funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno la Inspección de Obra y especialmente en 
cada circuito. Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con 

la tensión de servicio contra tierra. 

Entre los conductores la resistencia mínima será de 1000 Ohm por cada volt de tensión de 
servicio. 
Se harán las mismas pruebas de aislamiento con la Recepción Provisoria y con la Recepción 

Definitiva de las instalaciones, debiendo responder, éstos a las mismas condiciones 

estipuladas anteriormente. 

Durante dicho plazo la Empresa Contratista deberá concurrir sin demoras cuantas veces se 
lo solicite, debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes. 
Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provisto por la  

Empresa Contratista, quién efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la 

Inspección de Obra. Luego de completada la Instalación y de recibirla, el Contratista se obliga 
a instruir al personal designado por CAMPUS UNNE, para el manejo posterior de las 

instalaciones. 

 
Conexión de eléctrica S.E.T.IN. 

 
a) CAÑERÍAS. 

La cañería a utilizar será de acero semipesado, con costura interior perfectamente lisa, sus  

extremos irán roscados y provistos en cada tramo de su cupla correspondiente, deberán  

cumplir con todos los requerimientos de la Norma IRAM Nº 2005. 

La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío sin que se deforme. No deberá 
ejecutarse curvas con menos de 90º, ni se aceptará tramos con más de dos curvas. 
Cuando hubiere que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una 

caja de inspección. 

Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, quedando prohibida en  

todos los casos la colocación en forma de "U' y toda otra posición que favorezca la 
acumulación de agua condensada. 

La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y  
gabinetes de tablero, por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca. 

No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 12 (doce) metros sin interponer una 
caja de pase de inspección. 

El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación no debe ser mayor que 
el 35% de la sección interior del caño. 

No se permitirán caños cuyo diámetro interno sea menor que 15,4 mm. ni se admitirán caños 
con forros aislantes. Las cañerías que van por pared irán embutidas. 

 
b) CAJAS. 

Las cajas a utilizar serán de acero pesado o semipesado y en dimensiones adecuadas al  

diámetro de caños que unan a ellos según sean para su interior o exterior respetando la 
Norma IRAM Nº 2005. Se emplearán las siguientes: 

Brazos y centros hasta dos caños y/o cuatro conductores: cajas octogonales chicas. 
Brazos y centros con hasta cuatro caños y/u ocho conductores: cajas octogonales grandes. 

Brazos y centros con hasta cuatro caños y/o conductores: cajas cuadradas. 

Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en mampostería con hasta dos caños y/o 
cuatro conductores: cajas rectangulares. 

Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en HºAº o con más de dos caños y/o cuatro 
conductores: cuadrada con reducción. 

Todas las cajas de centros y de apliques estarán provistas de sostenes "V” para colgar 
luminarias. 



c) PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES. 
En todas las instalaciones eléctricas de elementos metálicos además de los conductores debe 

existir entre los mismos continuidad metálica. 

Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor aislado al que debe  
conectarse cada elemento metálico de toda la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz 
y permanente. 

 
d) CONDUCTORES. 

Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductividad, y estarán aislados con 
PVC utilizándose de diferentes colores, para facilitar su identificación, según Norma IRAM Nº 
2183. Las secciones mininas no serán inferiores a 2,5 mm2 para tomacorrientes monofásicos 
y 1,5 mm2 para centros de luz y bajadas a llaves de luz. 

Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de 
PVC la sección del cobre correspondiente y la marca de la fábrica. 

La sección de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, no  

estar sometidos a calentamiento y no ocasione, caídas de tensión superior del 3% de la 

tensión nominal de servicio para las instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza 
motriz. La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor 

que eleve su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable según el  

reglamento de la A.E.A. 2006 (Puntos: 8.5.3.2. y 8.2.3.2). 

La caída de tensión se calculará considerando, alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente. 

La colocación de los conductores deberá hacerse concluido el montaje de caños y bandejas 
perforadas y completado el trabajo de mampostería y terminaciones superficiales y sus cajas 

libres de materias extraños según punto 7.2.4. del reglamento de A.E.A. 2006. 
Las líneas de circuito de alumbrado y tomacorrientes podrán alojarse en una cañería y de  

alimentación por circuitos especiales (ventilador axial), deberán tener cañerías 
independientes cada una de ellas. Cada línea de circuito llevará cable de fase y neutro  

independiente de los demás. Las secciones de los conductores son las indicadas en Plano  

Nº 14. 
 

e) CODIGO DE COLORES. 

Los conductores bajo la Norma IRAM Nº 2183 y barras conductoras se identificarán con los 
siguientes colores: 

• Conductor de protección: bicolor verde - amarillo. 
• Neutro: color celeste. 

• Fase R: color castaño 

• Fase S: color negro 
• Fase T: color rojo. 

Para los conductores de fase se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o azul.  

Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u 
otras piezas de conexión equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico. 

Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o por 

piezas de conexiones especiales. 

No se permitirá conexiones de conductores dentro de los caños, por lo tanto en todas las  
partes donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no se halle 

indicada en los planos. La ubicación de mismos deberá ser elevada a la Inspección de obra. 

 
f) LLAVES Y TOMACORRIENTES 

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías embutidas. Los 

interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la  

capacidad mínima de 10 A, apto para tensión de 250 V, según Norma IRAM Nº 2007. Los  

tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 A aptos para una tensión de 250 V, 
poseer un tercer polo para descargas a tierra, esta descarga se realizará mediante un cable 

aislado de acción se indica en los planos y que se conectará a la toma de tierra del tablero, 



Normas IRAM Nº 2071, 2072, 2006. La altura de las llaves será de 1,30 mts. y la de 
tomacorrientes monofásicos de 0,40 mts. 

 
g) ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 

Se proveerán y se instalarán los artefactos indicados en el Plano Nº 08. Antes de colocarlos 

se deberán preparar muestras, protocolos de ensayos. Curvas de iluminación y folleto de 

dada uno para su aprobación ante la Inspección de Obra, respondiendo a las Normas IRAM 
AADI, J2028. Todos los artefactos que lleven equipos auxiliares de iluminación deberán llevar 

capacitores de corrección del factor de potencia 0,95. 

Las luminarias se fijarán firmemente a la estructura de la cubierta, los empalmes eléctricos  
entre los elementos desmontables, se efectuarán mediante fichas que serán provistas por el 

Contratista, conectadas a los elementos de los artefactos. 
La fijación de los artefactos a sus respectivas cajas, se hará mediante el empleo de ganchos 

con estribos de suspensión, de hierro galvanizado, y para los apliques mediante tornillos de 
bronce que enrosquen en las pestañas de las cajas. El Contratista suministrará todos los 

elementos de sujeción (premarcos metálicos) o accesorios de los artefactos, se ajustarán 

estrictamente a las reglamentaciones de instalación eléctrica vigente. 
para la distribución de los cables de manera subterránea según AEA-771.12.4.1. 

 
DEFINICION DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES COMPONETES 
Los materiales que provengan de las demoliciones, son propiedad de la U.N.N.E., por lo que 

se procurará extraerlos durante la demolición en el mejor estado posible (Elementos 

recuperables), y los otros materiales (que determine la Inspección de Obra) se los retirarán  

del predio del CAMPUS a costa del Contratista. 

Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios  
que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las 

obras, debiéndose ejecutar además, las reparaciones emergentes necesarias. Las 

instalaciones de agua, electricidad, cloacas etc., deberán ser anuladas, si correspondiere,  
debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias. 

 
ENLACE DE OBRA. 

Cuando las obras a efectuar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a las 
obras existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará sin excepción en la 
propuesta que se acepta. 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente. 

b) La provisión de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las 
existentes. Todo material provisto o trabajo ejecutado deberá ser de la calidad, tipo, forma y 

demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o exigentes, según 
corresponda a juicio de la Dirección de Estudios y Proyectos – Campus – Resistencia. 
Todos los trabajos del rubro serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, 

presentarán una vez terminados un aspecto prolijo, mecánicamente resistente y funcionando 
perfectamente. 

 
CONDICIONANTE: 
La Empresa se hace responsable de cualquier daño que se ocasione sobre partes de las  

obras anteriormente ejecutadas y sobre personal docente, no-docente y alumnos de las 

Facultades / Institutos / Departamentos. 

A tal fin deberá arbitrar las medidas necesarias de seguridad pertinente. 

La empresa basará su cotización en la marca o tipo que figure en las Planillas d datos  
garantizados por ella provista en su oferta, la que se obliga a entregar para la adjudicación 
de los trabajos. 



16. VARIOS: 

 
16.1 Provisión y colocación de Extintores 

Provisión e instalación de 2 extintores BC (CO2) de 3,50 kg, de acuerdo con ubicación  
establecida en plano, que tendrán sellos de calidad, carga útil, certificados de aprobación  
(Normas IRAM), de marca acreditada y garantía escrita. 

16.2 Señalización. 

Serán colocados carteles de prevención, indicatorios de “RIESGO ELÉCTRICO”, exigiendo  

el uso de equipos de protección personal dieléctricos, en carácter indeleble y visible, de no  

menos de 15 cm. de alto y un trazo no inferior a 2 cm. de ancho, en letras de color verde 
sobre fondo blanco en material acrílico o acetato (salvo indicaciones expresas de DEPEC) 

 
17. TRABAJOS FINALES: 

 
La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de 

materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan 
la seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberán quedar, al  
finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene. 
Para tal fin el Contratista deberá proveer contenedores que se ubicarán en lugares a 

especificar por la Inspección de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provisión y el  
traslado de los mismos. 

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la 

limpieza de carácter general, que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por las 
obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros  
elementos que hubieran sido utilizados en la construcción. 
Las dependencias del obrador, como asimismo las redes de energía y/o alimentación de  

agua, con carácter provisorio utilizada para la construcción de la obra, serán retiradas  
indefectiblemente antes de la recepción definitiva. 

 
CERCO DE OBRA (DEFENSA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN OBRA). Se montará 

observando las disposiciones de la Ley Nº 19587 de Higiene y Seguridad del trabajo y sus  
reglamentaciones y la Ordenanza Municipal Vigente y Normas Contra Incendio 
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ITEM  
DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

  PRECIOS INCID 

Nº UN. CANT. UNIT. PARCIAL TOTAL % 

1 TRABAJOS PRELIMINARES   

1.1 Seguridad (señalizaciones, vallado) gl      

1.2 Cartel de obra. gl      

2 0   

2.1 Limpieza, desmalezamiento y replanteo gl      

3 MOVIMIENTO DE SUELOS   

3.1 Relleno y compactación m3      

3.2 Nivelación con relleno de suelo cemento m3      

3.3 
Excavación p / viga encadenado, bases, canales y 

cámaras 
m3 

     

3.4 Excavación de pozos p/ pilotines Nº      

4 ESTRUCTURA DE Hº Aº   

4.1 Pilotines estruct. de 2,2 m de profundidad. m3      

4.2 Pilotines perimetrales 1,5 m de profundidad m3      

4.3 
Bases y anillos inf. de ductos y cámaras de 

hormigón, de 15 cm espesor 
m3 

     

4.4 
Viga de encadenado inferior y dintel de hormigón de 

sección 20 cm x 30 

 

m3 
     

4.5 
Viga de borde perimetral de hormigón de sección 10 

cm x 20 

 

m3 
     

5 MAMPOSTERIA   

5.1 
De 0,20 m armada, de ladrillos comunes de 18 cm de 

esp. 
m3 

     

5.2 
De 0,15 cm armada de ladrillos comunes (cámaras p/ 

Ductos) 
m3 

     

6 CAPA AISLADORA   

6.1 Horizontal y vertical en muros m2      

6.2 Impermeabilización de cámaras y ductos m2      

7 CONTRAPISOS   

7.1 
Contrapiso armado con malla del 6 inferior + 

superior: espesor 12 cm 
m3 

     

7.2 Junta de Dilatación-veredas . ml      

8 REVOQUES   

8.1 
Sobre muros exteriores, completo, terminación fino a 

la cal-incluido mocheta perimetral. 
m2 

     

8.2 
Sobre muros Interiores, terminación GRUESO 

fratazado a la cal 
m2 

     

8.3 Sobre sup. Interior en cámaras m2      

9 SOLADOS y TERMINACIÓNES   

9.1 
Carpeta de cemento, terminación alisado rodillado 

interior y exterior 
m2 

     

10 CARPINTERÍA METÁLICA. De acuerdo a Planos y Especificaciones Técnicas Part.   

10.1 Puerta de 2 hojas, tipo (P1) nº      

10.2 Puerta de 1 hoja, tipo (P2) nº      

10.3 Ventiluz fijo, tipo (V1) nº      

10.4 Ventiluz fijo, tipo (V2) nº      

10.5 Ventiluz fijo tipo (V3)-incluye vidrio armado nº      

10.6 Ventiluz estrctural fijo, tipo V4 nº      

11 CUBIERTA METÁLICA   

11.1 chapa N° 25 con sus fijaciones m2      

11.2 Correas CR galvanizadas 100 x 50 x 1,6 m      

12 DESAGÜES PLUVIALES   

12.1 Canaleta chapa H°G°n°25 m      

12.2 Caño de bajada de 3x5 H°G°n°22 m      

12.3 Embudos de chapa H°G°n°25 u.      

12.4 Caño de PVC 110mm pluvial 2,2mm m      

12.5 
Camara de desagüe 0,4x0,4m (Mamposteria MC1:3 

c/tapa rejas de hierro) 
u. 

     



13 PINTURAS   

13.1 
Sup. Muros ext.: Pintura Impermeabiliz. tipo 

IMPERFRENT 
m2 

     

13.2 
Carpinteria de CH°D° BWG : Aplicación de 

antióxido y Esmalte sintético 

 

m2 
     

14 DUCTOS Y CÁMARAS PARA CONDUCTORES   

14.1 Caño PVC 110 mm x 3,2 mm espesor - instalado m 
     

14.2 Caño PVC 160 mm x 3,2 mm espesor - instalado m 
     

14.3 IPN 80 m      

14.4 ángulo 1 1/2 3/16" U      

14.5 ángulo 1 1/4 3/16" U      

14.6 drenaje: Caño PVC 63 mm x 3,2 mm m      

14.7 
Tapa de chapa corrugada estampada esp. 3/16" 

(4,8mm) (semilla de melon) - paño de 1,5 x 6 m 
U 

     

14.8 
Cámaras desagüe 0,40 x 0,40 m. mampostería y M.C 

1:3 con reja de hierros 
U 

     

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ELECTROMECÁNICA   

15.1 Provisión, colocacioin y puesta en funcionamiento de T-S y T-SET   

 Gabinete metalico 300x300 IP65 - tipo Genrod U      

 
Interruptor termomagnetico 2x25A - 3kA - C U 

     

 Interruptor termomagnetico 2x16A - 3kA - C U      

 Interruptor termomagnetico 2x10A - 3kA - C U      

 Interruptor Diferencial 2x25A - 30mA U      

 Puntera TIF 1,5mm² x 100u U      

 Puntera TIF 2,5mm² x 100u U      

 Puntera TIF 4mm² x 100u U      

 Rien DIN 35mm x 1m U      

15.2 Provisón y colocacion de canalizacion y cableado p/circuitos c/T-S y T-SET   

 Caño PVC RS25 electrico x3m U      

 Caja rectangular PVC p/embutir U      

 Caja octogonal PVC p/embutir U      

 Caja cuadrada 150x150 /embutir U      

 Union de PVC RS25 U      

 Acople caja/caño de PVC RS25 U      

 Cable unipolar 1,5mm² - Rojo m      

 Cable unipolar 1,5mm² - Celeste m      

 Cable unipolar 2,5mm² - Marrón m      

 Cable unipolar 2,5mm² - Celeste m      

 Cable unipolar 4mm² - Negro m      

 Cable unipolar 4mm² - Celeste m      

 Cable unipolar 1,5mm² - Verde/Amarillo m      

15.3 Provisión y colocacion de llaves, tomas y luminarias   

 Bastidor para caja rectangular punto/toma U      

 Modulo de llave punto U      

 Modulo de toma 10A U      

 Modulo de toma 20A U      

 Modulo ciego U      

 Tapa de bastidor rectangular U      

 Bastidor de tubos LED 2x18W estanco U      

 Tubo LED 18W - Luz Fria U      

 Luz de emergencia + cartel de "SALIDA DE 

EMERGENCIA" 
U 

     

15.4 Provisión y colocación de gabinetes de acometida y medision   

 Gabiente de acometida y medic. de Tipo - T3 U      

 
Armario electrico metalico 1200x2100mm Tipo S97 U 

     

15.5 Provision, colocacion y puesta en funcionamiento de puesta a tierra   

 Cable desnudo de Cu 70mm² U      

 Jabalina tipo cooperweld 3/4" y 2,5m de long U      

16 VARIOS   

16.1 Provisión y colocación de Extintor BC (CO2) U 2,00     

16.2 Señalización gl 1,00     

17 TRABAJOS FINALES   

17.1 Limpieza de obra. gl 1,00     

COSTO - COSTO   

 
 
 

GASTOS GENERALES 

BENEFICIO 

SUB TOTAL 2 

IMPUESTOS 

 
 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, ABRIL DE 2024. 
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Referencias de tapas de Ductos: 
Tapa de chapa corrugada estampada 3/16" (4,80 mm de es pesor) semilla de melón. 

A. Cantidad 8: 60 cm x 98 cm- 2 bulones de bronce con tuerca para extracciòn. 

B. Cantidad 3 60 cm x 107 cm- 2 bulones de bronce con tuerca para extracción. 

C. Cantidad 10 60 cm x 106 cm - 1 bulon de bronce con tuerca para extracción. 
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DETALLE A: 

Planchuela colectora de PAT 

 
 
 
 
 
 

Barras de Cu de 50x5mm, Separador Aislante 
ubicadas en paredes laterales 

de los canales 

Salida a malla de P.A T. 
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Conductor desnudo de cobre de 70 mm2 

                    Jabalina tipo Cooperweld de 3/4" y 2,5m de longitud 

(Profundidad de implantacion: 0,80m) 

         
         Unión con sistema a compresión 
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Detalle A 
AIREADOR FIJO 

 
Detalle B 
AIREADOR CANALETA 

 
 
 
 
 

REFERENCIAS 
 

 
Cubierta Chapa galvanizada 
sinusoidal Nº 24 

 
 

 

 

 
 

Bastidor estructural inf. del 
Aireador en Perfil tubular 
40x80x1,6 mm. 

 
 

Aplicación bitumen asfáltico p/cierre 
hidráulico en unión babeta con 

carpintería. 

 
 

 

Aireador inf. tablillas fijas de 
chapa laminada doblada BWG 
Nº16 (1,65mm esp). 

 
 

 

 

Cielorraso suspendido placas de yeso 
Tipo HORPAC s/P.E.-s/estructura 
metálica de aluminio. 

 
 

Protección tela metálica con 
Bastidor perimetral de sujeción 
planchuela de hierro 

1 1
4" x 1

8" c/tornillo 

 
 

 

 

 
 

Bastidor estruactural sup. del 
Aireador en (2) perfil chapa 
lam. plegadas, uniones soldadas 

 
 

 

Canaleta en chapa galvanizada Nº22. 

 
 

Tablillas para ventilación en 
chapa doblada nº16 

 
 

Planchuela Fe 5 galvaniz.- sujeción de 
8 

canaleta con tirafondo de anclaje a 
amure. 

 
 

Viga de Chapa Doblada Nº16 
Dimensiones s/ cálculos. 

 

 
Fleje chapa galvanizada Nº24-sujeción 
sup. de canaleta. 

 
 

Correa perfil "C" en chapa 
doblada nº 16, 100mm x 40 mm. 
x 2 mm 

 
 

Perfil de Aluminio cierre lateral del 
cielorraso. 

 
 

Aislación Térmica lana de vidrio 
Tipo ISOLANT con lámina 
aluminio 2" esp. (50 mm). 

 
 

Mampostería ladrillos comunes de 20 
cm de espesor. Terminac.: revoque 
exterior completo impermeable. 

 

 
Babeta longitudinal de cierre 
sup. en chapa galvanizada Nº24 

 

 
Proyección "catre" o arriostramiento 
entre Correas "C" paralelas. 
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BWG Nº16 (1,65mm   1 
esp)- P: 120 mm. 

 

 

Bastidor de 
tubo estructural  2 
40mmx80mmx20mm 

 
Paño sup. ciego en 

20 

2 N.I.P.T. +0,20 2 N.I.P.T. +0,20 

 
N.I.P.T. +0,20    

 
Guardacanto 

 
 

Guardacanto 2' 

+0,20 chapa laminada 
doblada BWG Nº16   5 
(1,65mm esp)- punta 
diamante.. 
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AIREADOR ESTRUCTURAL FIJO 
 

0,04 
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0,04 

Inserto metalico soldado a guardacanto 
y amurado a piso_1 cada 20cm 

 
Guarda canto hierro 

angulo L 1"x1/8" 

 

 
Refuerzo 
perimetral 
1Ø8mm 

   

 

 

 

 
Parasoles tablillas fijas 
de chapa laminada 

 
 
 
 

100 

 

 
 

 
Marco perimet. de chapa 
laminada doblada BWG 

 
 
 
 
 

EXTERIOR 

 

 
Aireador inf. tablillas 
fijas de chapa 
laminada doblada BWG 
Nº16 (1,65mm esp). 3 

0,94 0,96 0,96 0,96 0,94  
 
 

Marco de puerta 
de chapa doblada 

BWG Nº16 

 
 
 
 
 

 
20 10 

doblada BWG Nº16 
(1,65mm esp). 

 

 
Bastidor de sujeción tela 
mosquitero planchuela de 
hierro 1 1 " x 1 " 

 
 

 
20 60 

 
 

 
20 20 

Nº16 .  

 
INTERIOR 

 

 
20 

Tela metalica  4 

(1.65mm de 4 8 tipo mosquitero 

 

 
2' 2' 7 2' 

espesor)  
 
 
 
 

 

 
Mampostería de 

Tela tipo mosquitero 
 

 
Bastidor de sujeción 
de tela mosquitero 
planchuela de hierro 
1 1 " x 1 " c/tornillo 

 
 
 

120 
 

25 
 
 

25 

 
 
 

Antepecho 
cemento alisado 
con hidrófugo. 

 
Bastidor de sujeción 
tela mosquitero 
planchuela de hierro 
1 14" x 18" c/tornillo 

Tablillas fijas de chapa 
laminada doblada BWG 

80mm 20 4 8 

ladrillos comunes 
de 18cm 

mín.15 

1Ø8mm 
Bastidor inf. de 
tubo estructural 2' 

Nº16 (1,65mm esp). 
 

Bastidor de tubo estructural 
80mmx40mmx20mm 

 
 

CORTE 1-1 ESC 1:5 

-Todas las medidas en milímetros 

 
Chapa doblada BWG 
Nº16 corrugada 

Mampostería 
de ladrillos 
comunes de 18cm 
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CORTE 2-2 
ESC 1:5 

40mmx100mmx20mm 

40 
 
 
 

 

PUERTA 
CORTE 3-3 ESC 1:5 
Todas las medidas en milímetros  
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PLANILLA DE CARPINTERÍAS 

 

NOTA: 
 

- Las vistas son exteriores. 
- Las medidas están expresadas en metros (Vistas de carpinterías) y en Milímetros (Cortes y detalles). 
- Los Herrajes serán de 1º calidad y se presentaran muestras a la inspección de Obra. 
- Verificación de medidas y niveles: El contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y 
cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación 
de sus trabajos y su posterior colocación asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 
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V1 ARIEADORES FIJOS 

2 (DOS) 

V2 - V2' AIREADORES FIJOS 

11 (ONCE) 

V3 VIDRIOS FIJOS 

2 (DOS) 

V4 AIREADOR ESTRUCTURAL FIJO 

1 (UNO) 

P1 PUERTA DE 1 HOJA DE ABRIR HACIA EL EXTERIOR 

1 (UNO) 

P2 PUERTA - 2 HOJA DE ABRIR HACIA EL EXTERIOR SALA 
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1 (UNO) V2 
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Bastidor sup. horizontal en chapa laminada doblada BWG 
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Bastidor inf. horizontal y lateral vertical en tubo 
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De Chapa laminada doblada BWG Nº16 
(1,65mm esp). Ancho de marco 120mm. 

(1) 

 

-0,60  
 

+0,00 V1
 V1 

V3
 
P2
 
V3 

 
 
 
 
 

 
HOJAS 

 
 

 
 
 

HERRAJES 

 

 
 
 
 
 

Parasoles fijos_Tela metalica tipo mosquitero 
s/detalle 

 

 
 
 
 
 

Parasoles fijos_Tela metalica tipo 
mosquitero s/detalle 

 

 
 
 
 

 
Vidrios fijos triples transparentes 

 

 
 
 

Parasoles fijos en chapa laminada 
doblada BWG Nº16 (1,65mm esp). (7) 

Tela metalica tipo mosquitero 
s/detalle (4) 

 

 
 
 

 
Bastidores de tubo estructural 40mmx80mmx2mm. (2) 

CuerpoChapa laminada doblada BWG Nº18-punta diamante. (5) 

Bastidor inf. de tubo estructural 40mmx100mmx2mm. (2') 
 
 

 
Cerraduras de seguridad: marca kallay de embutir,4 llaves picaporte y bocallave 

Bisagras de hierro reforzado a munición 3 (tres) por hojas. 

 

 
 
 

 
Bastidores de tubo estructural 40mmx80mmx2mm. (2) 

CuerpoChapa laminada doblada BWG Nº18-punta diamante. (5) 

Bastidor inf. de tubo estructural 40mmx100mmx2mm. (2') 
 

 
Cerradura: Manija de hierro con porta candado (1) uno a 

bolilla, doble traba(marca Sekur) 4 Llaves por 
candado,pasador inferior y superior. Bisagras de hierro a 

munición 3 (Tres) por hojas. 
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TELA METÁLICA TIPO MOSQUITERO 

 
TELA METÁLICA TIPO MOSQUITERO 

 
TELA METÁLICA TIPO MOSQUITERO 

Aireador inferior persianas fijas chapa laminada doblada BWG Nº16 (e=1,65mm) (4) 
Tela metálica tipo mosquitero 

Aireador inferior persianas fijas chapa laminada doblada 
BWG Nº16 (e=1,65mm) (4) 

Tela metálica tipo mosquitero 
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