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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA = RECTORADO - CORRIENTES.
Obra: “REFACCION DE SALA DE MAQUINA y TERRAZA” —

Instituto Rectorado — UNNE
Ubicacion: 25 de Mayo N° 868 — Corrientes.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El objeto de la presente Obra, es dar respuesta a la patologia existente en la sala de maquinas y
mejorar las condiciones constructivas existentes. Teniendo en cuenta el relevamiento y analisis se
determina anular una de las bajadas pluviales en la terraza, sobre la oficina de la Secretaria
General Administrativa desviando el desagle hacia uno de los patios internos del instituto.

Vale destacar, que la obra permitira la puesta en valor de uno de los sectores del Instituto
Rectorado, la cual es parte del patrimonio histérico de la Ciudad de Corrientes.

De tal forma y siguiendo las indicaciones en Documentacion Técnica se adjunta a la presente,
los trabajos a encarar comprenden:

¢ Reubicacion de desague pluvial y colocacion de embudo vertical en terraza

¢ Demolicion de revoques interiores

e Impermeabilizacion de paredes

e Contrapiso de pendiente e impermeabilizacion de terraza

e De adecuacion estructural de escalera de madera

e Reacondicionar carpinteria metdlica

e Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de acometidas y tableros seccionales.
e Provision e instalacion y puesta en funcionamiento de circuitos de iluminacion

e Pintura en paredes interiores, carpinteria metaliza y contrapiso interior

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, Octubre de 2.024.-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “Refaccion de Sala de Maquinay Terraza" — Instituto Rectorado
Ubicacién: Calle 25 de Mayo N° 868 — Corrientes Capital.”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las obras de referencia se realizaran dentro en el Instituto Rectorado, situado en calle 25 de
mayo N°868 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme a la documentacién
técnica que se acompania al presente Pliego.

EL objeto de la presente Obra, es dar respuesta a la patologia constructiva existente en la sala
de maquina, en el cual se manifestaron sucesivas filtraciones en mamposteria y deterioro en el
cielorraso, instalaciones eléctricas, vinculacion vertical y pintura.

Los trabajos a ejecutar, se desarrollaran de acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustaran a
las normas y condiciones establecidas en Normas vigentes y exigencias Municipales.

1.0 TRABAJOS PRELIMINARES

Consideraciones Generales

Se debera considerar en su oferta las condiciones permanentes de orden y limpieza de los
sectores de obra, debiendo dejar libre y organizada la circulacién de acceso directo tanto al
edificio como a cada sector a intervenir, con la adecuada protecciéon de piso y paredes en
sectores de uso comun y/o de patrimonio historico, facilitando el movimiento de carga y descarga
de materiales.

1.1 Limpiezay preparacién de superficie

- Losa en Sector Terraza

La limpieza y preparacion de la superficie sera realizada asegurandose de no dejar restos de
impurezas o elementos que puedan perjudicar el contrapiso de pendiente y la realizacién de la
impermeabilizacion. Podra realizarse de forma manual o mecanica cuidando de no afectar a la
superficie existente.

Esta tarea incluye el transporte fuera del predio, de todos los objetos y residuos resultantes de
los puntos antes mencionados.

Lugar para depésito de materiales y herramientas

Se debera prever el espacio apropiado dentro del Edificio para el depésito de los elementos,
materiales y otros (herramientas, equipos, etc.) necesarios a la obra, y dispuesto en comudn
acuerdo con los directivos de la Institucion.

1.2 Plan de Higiene y Seguridad — Seguimiento y Documentacion

El Items tiene por objeto la aplicacion de todas las Normas de Seguridad e Higiene en obra.

Se debera proveer a su personal de obra, los equipos de seguridad y elementos de Proteccion
Personal indispensables para los trabajos.

- Asimismo, dichos elementos deberan cumplir con las Normas de Seguridad vigentes
respectivas segun Ley N° 19.587-Decreto N° 351/79 y Decreto N° 911/96 del Reglamento para
la Industria de la Construccion, y las Normas del Instituto Argentino de Normalizacién y
Certificacion (IRAM) que correspondan.

El item comprende la documentacién segun el Departamento de Higiene y Seguridad
dependiente de la Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias a presentar
por el proveedor las cuales se detallan a continuacion:

-Programa de Seguridad Aprobado por ART, incluir Medidas de Seguridad para Trabajos en
Altura Res. SRT 61/2023.

-Aviso de obra visado por ART.

-Certificado de Cobertura emitido por ART con némina de personal.

-Clausula de NO repeticién a favor de la UNNE CUIT N°30999004217.

-Registro de Capacitacion realizada.

-Planilla de entrega de Equipo de Proteccioén Personal y ropa de trabajo correspondiente, Res.
SRT 299/2011 .
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-Nombre, apellido y matricula del responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.

Nota: La contratista no debe realizar trabajos en altura y riesgosos sin presentar la
documentacion anteriormente detallada.

2.0 DEMOLICION Y TRASLADOS

Generalidades

Queda el Oferente o Proveedor con la responsabilidad total por los dafios que se puedan
ocasionar producto de la falta de prevision adecuada respecto de los recaudos tomados.

El Oferente o Proveedor reparard las piezas dafiadas involucradas en la obra (carpinterias,
tirantes metalicos, etc.) o cualquier otro elemento mencionado o no, dejando en perfectas
condiciones técnicas, previo a la ejecucion de los trabajos.

Se incluye dentro de éste item, cualquier trabajo mencionado o no que pueda surgir como
consecuencia de éstas obras y necesario para el funcionamiento del conjunto (reencausar
instalaciones de desaguies, rellenos del sector, etc.).

Se tomara todas las precauciones necesarias (apuntalamientos y sefializaciones, etc.) a fin de
evitar desmoronamientos de tierra y/o muros y cualquier otra circunstancia generada por las
obras e impedir accidentes de personas que circulen.

El proveedor tendra bajo su responsabilidad la seguridad de todas las personas ocasionales y/o
empleados de la UNNE que puedan verse afectados por los trabajos de demolicién, incluyendo
bajo su responsabilidad la seguridad por robos perpetrados durante la ejecucién de estos
trabajos y generados por descuidos que faciliten el acceso a estas obras.

2.1 Demolicion de revoques (incluye retiro de escombros)

Se tiene por objeto la demolicién de los revoques comprendidos en la mamposteria de la sala de
maquinas, indicados en la documentacion grafica para la colocacion de la impermeabilizacién
correspondiente. También se tendri en cuenta el traslado fuera del predio de los elementos
resultantes de dicha tarea.

2.2 Demolicion de cielo raso aplicado (incluye retiro de escombros)

Las tareas a realizar contemplan el retiro del cielo raso aplicado en la sala de maquinas. Se
realizaran las tareas cuidando de no afectar la estructura soporte (rieles y bovedillas de ladrillos)
y/o instalaciones existentes. El retiro de los materiales se realizard tomando los recaudos
necesarios para no afectar la superficie de los sectores intervinientes para posterior extraccion
de la obra. Se debera proteger aislandolo del polvo y evitar la interrupcion del funcionamiento del
detector de humo.

De ser necesario el Oferente o Proveedor debera apuntalar debidamente y adoptar las
precauciones necesarias.

2.3 Retiro y Desmontaje de equipamientos e instalaciones

El item tiene por objeto retiro de artefactos de iluminacion, llaves, tomas, llaves generales, cables
y/o cualquier otro elemento que conforme la instalacion del sector a remodelar y que, por
necesidades de disefio, sea necesario retirar, recuperando las piezas en buen estado.

La intervencion en las instalaciones eléctricas no afectara la instalacion general, permitiendo la
continuidad y el uso de las mismas, mientras se efectlen las obras.

El rubro incluye los trabajos de conexién temporaria, para la continuidad del funcionamiento
eléctrico, hasta la terminacion de todo el sistema eléctrico. Ademas en el item, se debera incluir
la reubicaciéon de los artefactos eléctricos existentes (motor de AA) en la terraza.

3.0 ESTRUCTURA METALICA

3.1 Refuerzo de largueros de escalera de madera

Los trabajos tienen por objeto realizar los refuerzos en la escalera existe segin documentacion
grafica.

En los largueros principales de la escalera de madera se colocaran refuerzos metalicos, chapoén
de 3 mm. de esp. sujeto con varillas roscadas de @ 8mm. c¢/40 cm . Uno de los refuerzos, soldado
con costuras de 3 cm. a Perfil UPN doble "T" existente mediante planchuelas de 1" de 3mm. de
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esp. c/40cm. Mientras el maderamen sobre la pared, adosado con varilla roscada @ 8 mm con
anclaje quimico tipo Protex Fix c/40cm (prof. 15cm).

4.0 AISLACIONES

4.1 Impermeabilizacién hidraulica

El item tiene la finalidad de la impermeabilizacién hidraulica de la terraza. Una vez realizada la
limpieza preliminar, dejando en condiciones adecuadas se realizara la impermeabilizacién
mediante la colocacién de tres manos de pintura asfaltica en losa y de manera perimetral a una
altura minima de 15 centimetros asegurando aislar todo el contrapiso de pendiente inclusive la
membrana geotextil y la descarga existente recubrir. (ver detalle PLANO N° AR-03)

4.2 Aislacion térmica — Placa EPS 2”
El trabajo a realizar consta de la colocacién de las placas EPS 2” luego de la capa hidraulica en
la terraza, respetando la documentacion técnica correspondiente al PLANO N° AR-03.

4.3 Membrana geotextil

La tarea a realizar consta de la impermeabilizacion final de la losa de terraza. La superficie
debera estar seca, limpia, libre de grasas o aceites, productos desencofrantes, hongos y algas,
polvillo, pintura floja y/o descascarada (de ser necesario utilizar detergentes, funguicidas, etc.).
No dejar restos de los productos de limpieza. El sustrato también debera estar seco en su interior
de manera tal que no haya quedado agua retenida proveniente de filtraciones previas. Se
realizara la primer capa de PROTEX TECHOS 5000 PU o (producto de igual caracteristica y
calidad) en toda la superficie incluyendo perimetralmente un z6calo de 15 centimetros de alto,
una vez secado se aplicara una geomanta de 70 gramos sobre una nueva capa fresca,
desenrollando a la vez que se va adhiriendo al producto fresco, cuidando de no dejar atrapado
en la manta aire, se deberd evitar la formacién de arrugas. Debera continuar sucesivamente
hasta cubrir la superficie solapando minimamente 5 centimetros entre pafio y pafio. Aplicar en
humedo (sin dejar secar) otra mano similar a la anterior cubriendo toda la manta hasta terminar.

4.4 Impermeabilizacién acrilico para ladrillos

El item tiene por finalidad proteger los ladrillos del cielo raso de la sala de maquinas. Se aplicara
3 manos de pintura tipo Rakodray Obra u otro con mismas caracteristicas y calidad
asegurandose previamente que la superficie esté limpias, secas, libres de polvo, hongos,
grasitud y oxido. El producto se debe aplicar sin diluir, siempre se debe aplicar sobre sustratos
secos. Se lo puede aplicar en forma manual con rodillo o pincel.

5.0 REVOQUES

5.1 Azotado hidrofugo — Impermeabilizacién PROTEX

El rubro tiene por objeto los trabajos de impermeabilizacién paredes en la sala de maquinas.
surgidas en el proyecto de remodelacion adjunto y comprenden.

Carpeta impermeable, con producto hidraulico impermeabilizante PROTEX SEAL — 77. (se
colocara siguiendo las indicaciones de fabricante).

5.2 Revoque grueso fino ala cal

Jaharro a la cal:

La presente mezcla serd aplicada en todos los paramentos al interior luego de la
impermeabilizaciéon de la mamposteria en sala de maquina, segln consta en planos y detalles,
considerando incluidos mochetas p/carpinterias, vanos y dinteles vistos, etc., debiendo contar
con las siguientes proporciones:

- Jaharro fratasado con mezcla ¥%: 1:3.

- Enlucido terminado al fieltro mezcla 1/4:1:3.

En todas las superficies al INTERIOR de paramentos, sean éstos existentes (una vez demolido
el revoque existente en su totalidad), se aplicard convenientemente la presente mezcla.

v Las mismas consideraciones se tendran en cuenta para las terminaciones en paramentos
existentes en donde se indique la incorporacién de nuevas estructuras, carpinterias y/o
instalaciones, y deban completarse mochetas y canalizaciones.
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6. CONTRAPISO

6.1 Contrapiso de pendiente (esp. min. 7cm)

En Azotea - INCLUYE CARPETA DE TERMINACION. Sobre la losa de H°A° de Terraza, debera
ejecutarse un contrapiso de pendiente con Hormigén Alivianado, tipo HHRP:1-¥4-3-8 — alivianado
con perlitas de Telgopor. Hormigén de pendiente minima (2%), hacia los desagues indicados —
Carpeta Mezcla tipo 1:3 + 10% Hidro6fugo.

7. CARPINTERIA

7.1 Reacondicionar carpinteria metdlica existente (P1)

El presente items esta referido a la carpinteria existente, indicado en Planos, puerta metélica de
estilo antiguo conjuntamente, a recuperar, reparar y reacondicionar, para su puesta en valor.
Puesta a punto de dicha carpinteria, reparando y/o reponiendo todo elemento faltante necesario
para su correcto y oOptimo funcionamiento: partes conformantes que sean necesario ser
reemplazados o reparados; provision de herrajes nuevos, etc.

8.0 INSTALACION SANITARIA
8.1 Desagiie pluvial g 0.110 PVC 3,2 mm.
El item tiene por finalidad completar el sistema de desagule pluvial proveniente del embudo

vertical en la terraza hasta la recepcion final en una terraza segun lo indican los planos (AR-03).
Se emplearan cafierias de PVC de 3,2mm. adosado a la pared mediante abrazaderas metalicas
cada 1,20 mts. con tornillo tira fondo con tarugos. mientras el sistema de encastre, sellado y de
unién de piezas, sera el especificado segun el fabricante.

El proveedor debera tener en cuenta aquellas conexiones necesarias de caferias de desagles
existentes, dejando las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento.

Se resolvera el sistema de desagiies Pluviales, segin lo propuesto en planos de Proyecto,
ejecutando los trabajos alli sefialados: incorporacién de cafierias, elementos de union, con sus
accesorios, cAmaras, y cualquier otro elemento de conexion, con la pendiente necesaria, a fin de
dejar el sistema en perfecto estado de funcionamiento.

8.2 Instalacion embudo vertical

El item tiene por finalidad la colocacion de un embudo vertical de PVC en la terraza. Se deber&
amurar respetando el angulo correcto para su optimo funcionamiento mediante mortero de
cemento 1:3 respetando las reglas del buen arte.

9.0 INSTALCION ELECTROMECANICA
9.1 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVA ACOMETIDA
A TABLERO SECCIONAL DE SOTANO.

Esta tarea consiste en la realizacidon de una acometida nueva desde el tablero principal ubicado
en el pasillo de acceso al Instituto. Para el mismo se proveera e instalara el cableado,
canalizaciones, soporte y todo lo necesario para realizar esta tarea sobre el nivel del cielo raso
(segun plano). La proteccién termomagnética nueva en el tablero principal se colocara en el lugar
de una proteccion sin uso por el momento, la cual se retirar4d y se pondra a disposicion del
personal de la UNNE.

9.2 PROVISION, INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL DE SOTANO.

Esta tarea consiste en la provision e instalacién de un tablero seccional nuevo, ubicado en el
sétano; el mismo debera estar provisto de todas las protecciones segin normativa y segun lo
indicado en los planos adjuntos.

9.3 PROVISION, INSTALACION DE PROTECCIONES PARA TABLERO DE ASCENSOR.

Esta tarea consiste en la provision de materiales necesarios e instalacion de los mismos para la
conexion entre el tablero seccional de sétano y el tablero del ascensor ubicado en el mismo lugar.
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9..4 PROVISION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE
ILUMINACION Y TOMAS DE USO GENERAL, CIRCUITO DE TOMAS DE LUCES DE
EMERGENCIA Y CIRCUITO P/BOMBA.

Esta tarea consiste en la provision de materiales necesarios e instalacion de los mismos para el
funcionamiento de los circuitos de iluminacion y tomas generales, circuitos de toma de luces de
emergencia y circuito para la bomba. Esta instalacion se realizard exteriormente, con cafio
semirrigido de PVC de diametro segun corresponda; todas las uniones entre cafios y cajas
deberan ser unidas con adhesivo correspondiente, sin posibilidad de desconexién al momento
de realizar el cableado del mismo. Toda la instalacién debera ser colocada con conductor de
P.AT.

Cabe aclarar que la provision de todos los materiales debera cumplir con los siguientes
reguerimientos:

e Los conductores unipolares deberan corresponder a las siguientes especificaciones:
Tension Nominal: 450/750 V CA, Norma de fabricacion: IRAM NM 2183 - NM 247-3,
Temperatura maxima de operacién: 70°C, Conductor: Cobre, Aislacion: PVC ecoldégico,
no propagacioén de llama, resistente a agentes quimicos, sello de seguridad eléctrica.

e Los conductores subterraneos: Tensién de servicio: 1,1 kV, Temperatura maxima de
operacion: 70°C, Norma de fabricacion: IRAM 2178, Conductividad: Cobre, Aislacion:
PVC, Apto para sistemas fijos a la intemperie, sobre bandejas portacables, subterraneos
dispuestos en ductos o directamente enterrados, no propagacion de llama, resistente a
agentes quimicos, sello de seguridad eléctrica.

e En cuanto a las protecciones termomagnéticas y diferenciales, las mismas deberan ser
nuevas, de primera marca, sujetos a EIC 60898, IEC 61008 y IEC 60947-2.

e En cuanto al tablero de s6tano, se debera realizar con un gabinete metalico, con grado
de proteccion IP65, provisto de conexion a tierra para contactos indirectos y contrafrente
para evitar los contactos directos, con sus circuitos debidamente indicados, el cual
debera contar con el diagrama unifilar en el lado interno de la tapa del mismo y con un
cartel indicativo de “PELIGRO ELECTRICO” en la tapa.

Todos los materiales deberan ser colocados previa autorizacién, verificando su calidad y
especificaciones segun lo solicitado.

Se adjunta Planos (IE-01, IE-02) y computo de materiales necesarios para realizar las tareas.

PROVISION, INSTALACION, Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE NUEVA ACOMETIDA ATABLERO |GL| 1
SECCIONAL DE SOTANO
Cafio PVC/RS 32 x3m Ujio
Conector Cafio/Cafio PVC/RS32 U|io
Conector Cafio/Caja PVC/RS32 U|l10
Grampa de Cafio dePVC/RS32 x20u ujl 2
Caja de paso PVC - Aplique ul 4
Cable Subterraneo 4x6 mm? - x 50m ulj1l
Cable unipolar Verde/Amarillo - 4 mm? m | 50
Interruptor Termomagnetico Tetrapolar 4x40 ujil
PROVICION, INSTALACION DE TABLERO SECCIONAL DE
SOTANO. GLI 1
Gabinete Metalico 300x300x200 - IP65 ul1l
Interruptor Diferencial tetrapolar 4x32A - AI30mA uj1l
Interruptor Termomagnetico tetrapolar 4x25 - 5kA uli1
Interruptor Termomagnetico bipolar 2x10 - 3kA ulj1l
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Interruptor Termomagnetico bipolar 2x16 - 3kA

Interruptor Termomagnetico bipolar 2x20 - 3kA

Bornera Repartidora de PAT

Peine de Conexidn Bipolar 32A

Riel Dim - 35 mm

Tornillos/bulones varios

c|3|c|c|c|c

R(R Rk [R[N

PROVISION, INSTALACION DE PROTECCIONES PARA

TABLERO DE ASCENSOR

[y

Cafio PVC/RS 32 x3m

0,1

Conector Cafio/Caja PVC/RS32

Cable unipolar 6 mm? - Rojo

Cable unipolar 6 mm? - Negro

Cable unipolar 6 mm? - Marron

Cable unipolar 6 mm? - Celeste

Cable unipolar Verde/Amarillo - 4 mm?

3(3|3|3|3|c|Cc

R R Rk RkN

PROVISION, INSTALACION, Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITOS DE ILUMINACION Y

TOMAS DE USO GENERAL, CIRCUITO DE TOMAS DE GL

LUCES DE EMERGENCIA Y CIRCUITO P/BOMBA

Cafio PVC/RS 25 x3m

Conector Cafio/Caja PVC/RS32

10

Cable unipolar 1,5 mm? - Marron

20

Cable unipolar 1,5 mm? - Celeste

20

Cable unipolar 2,5 mm? - Rojo

10

Cable unipolar 2,5 mm? - Celeste

10

Cable unipolar 4 mm? - Negro

Cable unipolar 4 mm? - Celeste

(2NN,

Cable unipolar Verde/Amarillo - 1,5 mm?

I
o

Caja Rectangular PVC - Aplique

Modulo de llave punto

Modulo de Toma 10 A

Modulo de Toma 20A

Modulo Ciego x10

Bastidor p/caja rectangular

Tapa de Bastidor Rectangular

Caja Octogonal PVC Aplique

Plafén Led Estanco 1,2m 2x18W

clc|lc|lc|lclc|c|c|c3 |3 |3 3|33 |3 |c|c

(SSER SRR RN NN N NN

Luz Seguridad Emergencia Led Recargable 220v

Automatica

C

N

Cartel de Salida

=
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10.0 PINTURAS

Consideraciones Generales:

El rubro tiene por objeto ejecutar los trabajos de proteccidn con pintura en las superficies Nuevas
que se indiquen y que lo requieran.

Se tendra igualmente en cuenta toda Norma practica y basica, como las reglas del buen arte, en
cuanto a las caracteristicas en los procedimientos de aplicacion segun cada caso, con las
siguientes consideraciones generales:

- Cualquiera de los productos optados a emplearse, deberan, ser de primera calidad y marca
reconocida, segun se indique en cada caso.

En los casos que corresponda se debera solicitar definicion de colores a la Direccion de Estudios
y Proyectos o Inspeccién de Obras, con la suficiente antelacion y previo a su aplicacion. En casos
que fuere necesario se presentard muestra del resultado de la aplicacion del producto.

Una vez terminados los trabajos de pinturas, el lugar o espacio tratado debera entregarse
perfectamente limpio, al igual que los elementos o instalaciones que pudieren haber sido
manchados durante el proceso de aplicacion.

- El proveedor debera implementar todo tipo de cuidados y acciones tendientes a evitar dafios
en las instalaciones en general, durante los presentes trabajos, siendo responsable ante el
perjuicio ocasionado.

10.1 Pintura latex interior
Se aplicara Latex de base acuosa p/ interiores, de la Linea y tipo "ALBA LATEX" o de similar

marca, de lera calidad, reconocida y aprobada por la Inspeccion.

Se consideraran las siguientes aplicaciones:

- Sobre revoques Nuevos:

Se aplicara sobre toda superficie de paramentos nuevos, sobre revoques al interior a la cal fina,
segun se indica en planos.

- Sobre superficies existentes de directa relacién con los Sectores intervenidos:

y de las manos de Latex necesarias, dejando las superficies perfectamente unificadas.

La aplicacion de la pintura al interior sobre paredes incluird los siguientes trabajos:

- Aplicacién de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.

- Extendido de enduido de base para terminacién de la superficie.

- Aplicacion de 3 (tres) manos de Latex p/ Interior- color a definir - "ALBA LATEX" o marca
reconocida.

Nota: Las superficies tratadas deberan quedar perfectamente cubiertas, lisas, uniformes y
sin manchas ni resaltos.

10.2 Esmalte sintético para maderas
a) Para escalera, pasamano y paneles fendlicos, existentes dentro del Sector de

tratamiento exclusivamente:

El presente items se halla referido al reacondicionamiento de la escalera, panales fendlicos y
nuevo pasamano en madera dentro del sector de tratamiento e indicadas en Planos respectivos,
que van a ser conservadas en el lugar y/o reutilizadas.

Se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Las superficies de madera a tratar, deberan ser limpiadas vy lijadas totalmente, retirando toda
pintura residual existente, emparejando la superficie en el sentido de la veta, limpiando
cuidadosamente y aplicando el fondo en las zonas expuestas. Se debera tratar de corregir
previamente todas las imperfecciones o defectos de la madera. Las superficies deberan quedar
libres de hongos, manchas o eflorescencias. En general se aplicara 2 (dos) manos de Fondo
p/madera, y 3 (tres) manos de esmalte sintético satinado o semi mate finales, color a definir en
obra. Las superficies terminadas no deberan presentar imperfecciones o rebabas.

- Los productos seran de la Linea ALBA o similar en caracteristicas y calidad, a ser aprobada por
la Direccion de Estudios y Proyectos o la Direccion de Obras.

/1l (/ '\A

A D Arq. ALBERTO MAHAVE
o B Coordinador Téc. de
ikastauctars p\.m\mmm.smss.l,;c.u,
N UNNE



10.3 Esmalte sintético y proteccion antiéxido para superficies metalica en sala de
maquina)

a) Sobre Estructura metalica (perfiles de cielo raso, fondo de ascensor, refuerzo de escalera) y
P1.

- Se realizara previo tratamiento de Antioxido (1 mano), para luego se debera completar con
1(una) mano mas de Antidxido, y luego la aplicacién final de 2(dos) manos de Esmalte Sintético
mate- color negro, con un intervalo de 12 horas, como minimo, entre mano y mano.

- Previo a la aplicacion de la 2da. mano de Antiéxido, tendra que verificarse el estado de las
estructuras y realizarse un lijado con lija fina de manera de emparejar las superficies para la
aplicacion final del Esmalte. Asimismo, deberd asegurarse que, durante la exposicién a la
intemperie hasta la instalacion final de las estructuras, no haya formado 6xidos, por lo cual
implicaria aplicar como segunda mano, y previo al Esmalte sintético, una mano de Convertidos
de Oxidos de la Linea ALBA.

- Los productos seran de la Linea ALBA o similar en caracteristicas y calidad.

10.4 Pintura Epoxi.
Se ejecutara sobre solado, Incluye neutralizacion e imprimacion
Se ejecutara sobre solado incluyendo imprimacion

e Se aplicara sobre la carpeta terminada 3 (tres) manos de pintura epoxi de alto transito,
dejando entre mano y mano un tiempo de secado de 24 horas.

e Previo a la aplicacion de las pinturas, se realizard la limpieza correspondiente, dejando
asi la superficie libre de suciedad y apta para la aplicacién de la pintura epoxi.

e Parala Neutralizacién de cales: Se pulverizar4 humectando, sin provocar
chorreaduras, con una mezcla de acido muriatico al 5% en 1 (un) litro de agua. Luego
de 4 (cuatro) horas hidro-lavar la superficie lavando de arriba hacia abajo.

11.0 VARIOS

11.1 Restauracién de escalera de madera existente. Incorporaciéon pasa manos de madera
En el item se contempla la restauracion completa de la escalera de madera existente con
refuerzos estructurales segun Rubro 3.0. En caso de existir piezas fisuradas deberan ser
reemplazadas por maderas semiduras o de igual caracteristicas a las existentes.

Tratamiento a seguir:

1. Limpieza: Retira el polvoy la suciedad con un pafio. Para manchas mas dificiles, puedes
usar una mezcla de agua y jabon suave.

2. Lijado: Lija la superficie con papel de lija de grano medio y luego fino. Esto ayuda a
eliminar la pintura vieja y suaviza la superficie. Siempre lija en la direccion de la veta.

3. Tratamiento de manchas: Si hay manchas de humedad o moho, usa un limpiador
especifico. Asegurar un tiempo prudente de secado de la madera.

4. Aplicacién de un sellador: Usar sellador para proteger la madera tipo barniz Cristalba
p/int. u otro de misma caracteristicas y calidad. Aplica varias capas, dejando secar entre
cada una.

11.2 Anular boqueta de descarga en pared existente en terraza
Se debera anular la descarga existente realizando las tareas de impermeabilizacion necesaria y
terminaciones con revoque exterior completo (M.A.R.) 1:1/4:3.

11.3 Retiro y limpieza de obra
La limpieza de la Obra se ejecutara permanentemente, con el objeto de mantener libre de

materiales excedentes y residuos que molesten la ejecucién de los trabajos y comprometan la
seguridad de las personas o de las tareas, a saber:

- Al finalizar las obras, el Proveedor realizara la limpieza de caracter general, que incluye a todos
aquellos lugares o partes del predio ocupado para realizar las obras de referencia, dejando todo
el sitio en perfectas condiciones de orden e higiene. Esto incluye el retiro de todos los materiales
sobrantes, enseres, maquinarias, u otros elementos que hubieren sido utilizados para la
ejecucion de las obras.
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- Las redes de energia y/o alimentacion de agua, de caracter provisorio, utilizadas para la
construccion de las obras, seran retiradas indefectiblemente.

- Mantenimiento y limpieza diaria durante la obra, de los distintos espacios componentes del
sector de incumbencia con el fin de garantizar la seguridad e higiene de los sectores de obra.
Los lugares de trabajo deberan quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de
orden e higiene.

- Los locales se limpiaran integramente, cuidando los detalles y la terminacion prolija de los
trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de inmediato uso: Los vidrios en general de todas
las carpinterias del sector, sean nuevas o existentes, herrajes y bronceria se entregaran
perfectamente limpios, debiéndose utilizar elementos o productos apropiados, evitando el
deterioro de otras partes de la construccion; las manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las
superficies.

- La obra seréa entregada de manera tal que sea perfecta e inmediatamente habitable.

DIRECCION DE GENERAL INFRAESTRUCTURA EDILICIA. — octubre 2.024.-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE Hoja-1
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA
Obra: "REFACCION DE SALA DE MAQUINA Y TERRAZA" -
Ubicacién: Instituto Rectorado - U.N.N.E. - Corrientes.
CORRIENTES, de 2.024
OBRA POR ADMINISTRACION
PRESENTACION DE OFERTAS:FECHA ..... oo [ HORA:.........ccoeenn.
SENORES:

Sirvase cotizar precios por la provision de materiales y mano de obra necesarios para realizar los
trabajos que se indican a continuacién, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo con lo especificado, considerando las
condiciones establecidas al pie de la presente y en la documentacién adjunta.

Saludo a ustedes muy atentamente.

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $ 17.388.800,00 Fecha: Octubre 2024
ITEM UN. IMPORTE
DESCRICPCION DE LAS OBRAS CANT! MATERIAL MO TOTAL
Ne ’ . TOTAL ITEM | 9% INCID
1 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |Limpieza y Preparacion de losa GL 1
Plan de Higiene y Seguridad - Seguimiento y
- GL 1
1.2 |Documentacion
2 |DEMOLICION Y TRASLADOS
2.1 |Demolicién de Revoques (incl. Retiro de escombros m2 53
22 Demolicion de cielo raso aplicado (incl. Retiro de m2 21
escombro)
2.3 |Retiro y desmontaje de equipamiento e instalaciones GL 1
3 |ESTRUCTURA METALICA
3.1 [Refuerzo de largueros de escalera de madera ml [ 5,00
4 |AISLACIONES
I . . . m2 15
4.1 |Impermeabilizacion Hid. - 3 manos de pintura asfaltica
4.2 |Aislacion termica - Placa EPS 2" m2| 14
4.3 |Membrana geotextil esp 4 mm. m2| 15
4.4 [Impermeabilizante Acrilico para ladrillos m2 20
5 |REVOQUES
Azotado hidrofugo - Impermeabilizacion PROTEX m2 45
5.1 [SEAL - 77
5.2 |Revoque grueso fino a la cal m2| 53
6 |CONTRAPISO
6.1 [Sobre losa en pendiente esp min. 7 cm m2 14
7 |CARPINTERIA
71 P1 - Reacondicionar Carpinteria metalica existente UN. 1
8 [INSTALACION SANITARIA
8.1 |Desague pluvial ¢ 110 3,2mm ml 22
8.2 |Inst. Embudo vertical g 110 PVC UN. 1
9 [INSTALACION ELECTROMECANICA
9.1 |Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de GL 1
nueva acometida a tablero seccional de sotano
9.2 GL 1
Provision, instalacion de tablero seccional de sotano
9.3 |Provision, intalacion de protecciones para tablero de GL 1
ascensor
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de
4 circuitos de iluminacion y tomas de uso general, L 1
9. circuito de tomas de luces de emergencia y circuito G
p/bomba
10 |PINTURA
10.1Pintura latex interior m2 53
10.2|Esmalte sintetico para maderas m2 9
10.3|Esmalte sintetico y proteccion antioxido para m2 16
superficies metalicas
10.4|Pintura epoxi m2 27
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11 |VARIOS

Restauracion de escalera de madera existente. GL 1
11.1]Incorporacion pasamano de madera

Anular boqueta de descarga en pared existente en GL 1
11.2|terraza accesible

1.3 Retiro y limpieza de Obra GL| 1,00

TOTAL PRECIO ESTIMATIVO

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley N° 21,297 , sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y
obreros.

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS (EN LETRAS) ......ccooiiiiiiiiiicccc s

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 45 (cuarenta y cinco) dias corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 (cuarenta y cinco) dias.

CAPACIDAD TECNICA: Sera de presentacion obligatoria un listado de trabajos/obras similares o de mayor envergadura a los que se
solicita cotizacion, que el proponente haya ejecutado.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega del certificado/factura aprobado por la Direccién de Inspecciénes de Obra.

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

LUGAR DE LA OBRA: Instituto Rectorado N°868 - Corrientes - Capital.

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado de la UNNE, sito en
calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.

POR CORREO ELECTRONICO A: contratacionesdeobras@unne.edu.ar

Rigen para la presente Contratacion lo establecido en el Anexo Il Resolucién N° 1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por
Administraciéon”. Cémo asi también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N° 13.064.

La UNNE, CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
(FACTURA "B").

Como AGENTE DE RETENCION de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se practicaran los
que correspondan al momento del pago.

LOS OFERENTES ADHIEREN AL SIGUIENTE REQUISITO PARTICULAR RESPECTO A FIRMA DIGITAL DE LOS CONTRATOS:

Se hace saber, a los proponentes que debera contar con firma digital, para el caso de resultar adjudicado. La UNNE se encuentra en
proceso de transformacion digital por cuanto los contratos entre las presentes seran suscriptos digitalmente.

En caso de no contar con firma digital, podra realizar el trdmite de manera virtual ante los entes certificantes o concurrir a la UNNE, con el
dispositivo criptografico (token) que cumpla con el estandar FIPS 140-2 nivel 2 o superior, que soporte claves RSA de 2048 bits. Los
mismos deberan tener certificacion NIST (National Institute of Standards and Technology) https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-
module-validation-program/validated-modules/search; luego de haber completado los formularios en://www.unne.edu.ar/firma-digital/

LUGARY FECHA: ... I

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Y/O REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, octubre de 2.024.-
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REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA OBRA: “Refaccion de Sala de Maquina y Terraza” — Instituto Rectorado —
Calle 25 de Mayo N°868 — Corrientes Capital.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 45 (cuarenta y cinco) dias habiles.-

PLAZO DE PAGO: 45 (cuarenta y cinco) dias a partir de la entrega de la factura,
conformada por la Direccion de Inspeccion.-

PLAZO DE GARANTIA: 180 (Ciento ochenta) dias corridos.-

PLAZO DE EJECUCION: 30 (Treinta) dias corridos.-

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracién.

LOCALIZACION: Instituto Rectorado, ubicado en calle 25 de Mayo N2 868 de la Ciudad
de Corrientes, provincia de Corrientes.-

Rigen para la presente contratacion lo establecido en el Anexo Ill Resolucion N2
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administracion”. Como asi también todo
lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N° 13.064.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587. Decretos
Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones previsionales e
impositivas derivadas de la contratacidn y los seguros correspondientes.

La sola presentacion de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar los
trabajos con arreglo a la documentacién técnica que se anexa al presente (Planos
Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Memoria
Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de acuerdo a su
fin, y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas del arte y especificaciones
establecidas, a entera satisfaccién de la reparticiéon, la que se reserva el derecho a
rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

NOTA: La presente cotizacién debera presentarse antes de las .......... horas del
dia, .oc..... Y /20....... Como fecha limite. Por correo electrdnico
a contratacionesdeobras@unne.edu.ar o presentar en las oficinas de la
Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias ubicada en la calle 25
de Mayo N° 868 Corrientes Capital.
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Se hace saber que:

- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde el
sellado de ley (contrato) en la Direccién General de Rentas Corrientes.

- La Universidad verificara previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar
del proveedor adjudicado, en la pagina web service AFIP. RG 4164/17.

- La U.N.N.E., CUIT N2 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).

- Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y
Valor Agregado se practicardn los que correspondan al momento del pago.
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HALL ACCESO AUTORIDADES
EDIFICIO HISTORICO

Ascensor

s 1.A Ejecutar

T | 1.1 Demolicién de revoques interiores en
i paredes internas.

PV 1.2 Demolicién de revoque de cielorraso para
el | < dejar ladrillo y perfiles a la vista.

: < 1.3 Retiro de tableros, artefactos de
iluminacion y cafierias metalicas.
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DEL NORDESTE Plano: SALA DE MAQUINA - PLANTA GENERAL - CORTES DE DEMOLICION

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra
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ESC 1:
2.A Tareas a ejecutar
2.1 Ejecucion de revoques interiores completo en paredes internas incluye
impermeabilizacion con PROTEX SEAL - 77 (se respetaran los procedimiento
segun fabricante). Terminacién: dos manos de pintura latex interior.
2.2 Cielorraso: pintar; perfiles UPN doble T con protecciéon antioxidante color
negro (dos manos) pre sepillado y tratamiento fosfatizante. Ladrillo de bovedilla
con impermeabilizante acrilico tipo Rakodray.
2.3 Pintar fendlicos de fondo de ascensor con dos manos de barniz.
2.4 Pintar perfiles de estructura de ascensor proteccion de antioxidante color
negro (dos manos).
2.5 Restauracion de escalera de madera existente. Terminacion 2 manos de
barniz

ESC 1:50

2.6 Refuerzo metalico en maderamen lateral, chapon de 3 mm. de esp. sujeto
con varillas roscadas de @ 8mm. ¢/40 cm . Uno de los refuerzos, soldado con
costuras de 3 cm. a Perfil UPN doble "T" existente mediante planchuelas de 1"

de 3mm. de esp c/40cm.

UNIVERSIDAD

2.7 El maderamen sobre la pared, adosado con varilla roscada @ 8 mm con NACIONAL
anclaje quimico tipo Protex Fix c/40cm(prof. 15cm).

2.8 Baranda de madera semidura 2"x3" con soporte metalico adosado a

mamposteria mediante tornillo y tarugos tira fondo.
2.9 Escalones barnizados colocar cinta antideslizante tipo 3M™ Safety-Walk™ !

3.0 Terminacion solado/basamento pintura epoxi. incluir un zocalo perimetral

(10cm).
P1 - Carpinteria metalica a reacondicionar.

DEL NORDESTE
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LOSA INACCESIBLE

A - Embudo vertical

B - Membrana GEOTEXTIL-
4mm esp.

C - Contrapiso de pendiente 2%
- esp. min. 12cm

D - Aislacion Térmica - Placa
EPS 2"

E - Aislacion hidréfuga -
Imprimacién de pintura asfaltica
(3manos)

F- Losa existente
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BASAMENTO
para motor
de ascensor

4,74

viga madera 2" x 8

SOTANO

| 4,39

PLANTA } 8

CORTE B-B

viga madera existente
viga madera existenfe lado pared

chapon de 3mm chapon de 3mm

Varilla roscada ¢ 8 mm

tonrillo ¢ 8 mm
cada 40 cm

cada 40 cm

DETALLE ESCALERA
LARGUERO PRINCIPAL

Refuerzo metalico en maderamen lateral, chapon de 3 mm. de esp. sujeto con varillas roscadas
de @ 8mm. ¢/40 cm . Uno de los refuerzos, soldado con costuras de 3 cm. a Perfil UPN doble
"T" existente mediante planchuelas de 1" de 3mm. de esp ¢/40cm.

El maderamen sobre la pared, adosado con varilla roscada @ 8 mm con anclaje quimico tipo
Protex Fix c/40cm(prof. 10cm).

Pasamanos de madera
semidura 3"x2"

&5
Vi €
ing.Josb Luis Miuso Elonivase e
P gy "o o,fﬂécpu';ﬁ,; cuse Plancacitn Gestin S5 G S Accesorio soporte metalico
DETALLE ESCALERA Tornillos tirafondo con tarugos
PASAMANO
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AL-TAS - 4x6+t

BOCA DE INSPECCION
0.2x0.2m

: I—‘ PVC/RS32
iy
AL-TAS - 4x6+t

5"
PVC/RS32 /
L.E. (CI)

RENOVACION DE INSTALACION
ELECTRICA SOTANO

ALIMENTACION ASCENSOR
INSTITUTO RECTORADO.

)Renovacion de alimentacion de

tablero de acsensor, renovacion

de iluminacién y tomas de uso
general y luces de emergencia.

CI+CT-LE
(3x1.5+t)+(2xZ.5+t)
PVC/RS25
CANO DE PVC/RS 32 - UBICADO
ENCIMA DE CIELO RAZO, FIJADO A
PARED POR GRAMPAS.
PLANTA ALTA
ESC 1:100

BOCA DE INSPECCION
0.2x0.2m

RENOVACION DE INSTALACION ELECTRICA SOTANO

ALIMENTACION ASCENSOR
INSTITUTO RECTORADO.
Instalacion Eléctrica Sotano

AL-TAS - 4x6+t
CI+CT-LE PVC/RS32
o ond oy (3X1 5+t +(2X25+t)
PVC/IRS25
- ILUMINACION (A):
g PLAFON LED 1,2m 2x18W - ESTANCO COLOR NEGRO.
- L.E.: LUZ DE EMERGENCIA
(conectada a circuito de iluminacién)
S S —— —
j AL-TAS - 4x6+t |
I PVC/RS32
T
I
I
I
| (A: Cl - 3x1.5+t
T PVC/RS25
____I‘I AL-TAS + ClI -
7? E— (4x6+t)+(2x1 5+t)
| y | PVC/RS32
I
I
I
l TOMA P/BOMBA
CT - 2x2.5+t LE.cl |
PVC/IRS25 |
| CB - 2x4+t
PVC/RS25
T.S.A T.S
T7THL X
e 1 o

Plantficacion y Gestion S.5.Ly C.U.
UNNE
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