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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
COMEDOR UNIVERSITARIO CAMPUS UNNE RESISTENICIA CHACO

OBRA: TRABAJOS DE ESTABILIZACION, REPARACION Y TERMINACION DE MAMPOSTERIAS Y PISOS.
UBICACION: CAMPUS UNNE Rcia. - Av. Las Heras N° 727 - Resistencia - Chaco

PRESUPUESTO OFICIAL: $

RESISTENCIA,................. de.... de 2025
OBRA POR ADMINISTRACION

OBRA PRESENTACION DE OFERTAS: FECHA ... Jovoiid i HORA:......coeiiiiis

SENORES:

Sirvase cotizar precios por la provision de materiales y mano de obra necesarios para realizar los trabajos que se indican a
Saludo a ustedes muy atentamente.

ITEM DESCRIPCION DE UN CANT PRECIOS
N° LAS OBRAS UNIT. TOTAL
1. TRABAJOS PRELIMINARES

Provisién e Instalacion: Cartel Sefialamiento "Obra En Construccion”
11 Metalico 0,70m x 0,50m y Cerco de obra con malla de seguridad g 200
"7 resistencia: 80g, 50cmx100cm color naranja rollo x 50m2 y 8mm de :
espesor.-
2. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
2.1 Demolicion de piso carpeta y contrapiso de las areas afectadas incluye m2 2013
"7 excavacion hasta nivel de fundacuién indicados en planos y S/IPETP. !
20 :ti;:ggo de mamposteria para refuerzo y construccion de vigas de m3 084
23 Retido de puertas P1, P2, y P3, desamurado de marco de puertas
3. ! N " un 3,00
existentes atendiendo a su conservacion para nuevo amurado.
3. RECALCES DE HORMIGON ARMADO
Ejecucion de recalces de hormigén armado compuestos por vigas de
3.1. fundaciones y micropilotes armados, tipo A, B, C, D, segun se indican m3 1,24
en planos y S/ETP.
Reconstruccion de nudos (Tipo E y F) en encuentros de vigas de
32 fundacion existentes seguin se muestran en plano. Incluye el picado de
2. ) N al m3 0,44
vigas, rearmado con hierro torsionado y carga con hormigén y puentes
adherentes de alta resistencia.
3.3. Vigas de atado vertical de h°a® 15cmx15cm m3 0,15
3.4. Refuerzo horizontal sobre dintel con hierros torsionado del 6mm ml 6,24
3.5. Armadura de anclaje para grietas con hierro torsionado del 6mm ml 4,80
4. CONTRAPISO, CARPETA, PISO, ZOCALOS y REVOQUES
4.1. _Relleno y compactacién con suelo de relleno seleccionado. m3 16,10
Ejecucion de contrapiso reforzado de hormigén de cascote con alto
4.2. porcentaje de cemento. Carpeta de cemento 2.5cm de espesor. Incluye  m2 20,13
la previa compactacion de suelo de relleno seleccionado S/PETP.
4.3 Provisién y colocacion de piso Granitico Tipo Blangino identico y similar m2 8.80
"' al existente, S/IPETP. |
Provision y colocacion de piso ceramico esmaltado identico y similar al
44 oxistente, SIPETP. m2 17,83
4.5. Colocacion de zécalos m2 3,89
4.6. Revoque completo a la cal (azotado, grueso y fino), S/IPETP. m2 4,12
5. CARPINTERIA
5.1. Recolocacion de Puertas de marco y hojas de aluminio (existentes) un 3.00
S/PETP.
6. REVESTIMIENTO
Provision y colocacion de revestimiento de ceramicos esmaltados en
6.1. barios y toda zona afectada por los trabajos de reparacion, idénticosy ~ ml 3,48
similar a los existentes. S/IPETP.
7 CIELORRASO
Reposicion de molduras cornisas: Provision y colocacion de molduras
7,1 para cielorraso de poliestirento identicas y similar a las existente, en ml 16,04
laszonas afectadas por los trabajos. S/IPETP.
7.2 Reparacion y sellado de juntas tomadas en cielorraso de yeso, con
2. p - ml 10,00
cinta de papel y masilla plastica.
8 PINTURA
8.1. Lé_tex en interior y exterior para paredes: color idéntico y similar al m2 101,14
existente.
8.2. Latex en cielorraso: color idéntico y similar al existente. m2 9,74
9 VARIOS
9.1. Servicio Profesional: Especialista en Higiene y Seguridad. gl 1,00
TOTAL PRECIO OBRA

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley N° 21,297 , sobre el cumplimiento de

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS (EN LETRAS)...

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE




REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: Noventa (90) dias corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias.
CAPACIDAD TECNICA: Sera de presentacion obligatoria un listado de trabajos/obras similares o de mayor envergadura a los que se

POSIBILIDAD DE ANTICIPO FINANCIERO: 30 (treinta) %.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega del certificado/factura aprobado por Responsable/Director Técnico.
PLAZO DE GARANTIA: 120 (ciento ochenta) dias corridos.
LUGAR DE LA OBRA: Predio - Campus Unne Rcia- Av. Las Heras N° 727 - Resistencia, Chaco.

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: ... ..ttt e e e e e e e e e e et e e e e e e e s

Rigen para la presente Contratacion lo establecido en el Anexo Ill Resolucién N° 1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administracion
La UNNE, CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
Como AGENTE DE RETENCION de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se practicaran los que correspondan

LUGARY FECHA: .................. )

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Y/O REPRESENTANTE LEGAL
COMEDOR UNIVERSITARIO UNNE
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REQUISITOS GENERALES

NOMBRE DE LA OBRA:

“TRABAJOS DE ESTABILIZACION, REPARACION Y TERMINACION
DE MAMPOSTERIAS Y PISOS.”

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias habiles. -

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega de la factura, conformada por la
Direccion de Inspeccion.-

PLAZO DE GARANTIA: 120 (ciento ochenta) dias corridos.

PLAZO DE EJECUCION: 90 (Noventa) dias corridos. -

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracién.

LOCALIZACION: A ejecutar en “COMEDOR UNIVRSITARIO CAMPUS UNNE RESISTENCIA
CHACO, ubicado en Av. Las Heras N° 727, de la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

Rigen para la presente contratacion lo establecido en el Anexo III Resolucion N° 1.023/22
Consejo Superior UNNE “Obras por Administracion”.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad, Ley 19.587 y sus Decretos
Reglamentarios. Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones
previsionales e impositivas derivadas de la contratacidon y los seguros correspondientes.

La sola presentacion de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar los trabajos con
arreglo a la documentacion técnica que se anexa al presente (Planos Generales, de Detalle,
Coémputo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Memoria Descriptiva, etc.). Los trabajos se ejecutaran
completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas del
arte y especificaciones establecidas, a entera satisfaccion de la reparticion, la que se reserva el
derecho a rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de aceptacion.

NOTA: La presente cotizacion deberd presentarse antes de las............. horas del dia.......
[oviiiii.n. /20....... , como fecha limite. Por COrITeo electrénico
....................................................................................... ; o personalmente en las
OfICINAs de: ...

Se hace saber que:

- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde el sellado
de ley (contrato) en la Direccién General de Rentas Corrientes.

- La Universidad verificara previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar del
proveedor adjudicado, en la pagina web service AFIP. RG 4164/17.

- La UN.N.E., CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).

- Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y
Valor Agregado se practicaran los que correspondan al momento del pago.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE.
DIRECCION GESTION ESTUDIOS Y PROYECTOS — CAMPUS RESISTENCIA.

Obra: “TRABAJOS DE ESTABILIZACION, REPARACION Y TERMINACION DE
MAMPOSTERIAS Y PISOS.”

Ubicacion: Comedor Universitario, Campus — UNNE - Avda. Las Heras 727-
Resistencia.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: TRABAJOS DE ESTABILIZACION, REPARACION Y TERMINACION DE
MAMPOSTERIAS Y PISOS EN COMEDOR UNIVERSITARIO, CAMPUS UNNE RESISTENCIA
CHACO.

Comitente: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) — Comedor Universitario.
Ubicacion de la Obra: Av. Las Heras N° 727, Resistencia, Chaco, Argentina.

Motivo de la Obra:

La intervencién propuesta surge de la necesidad de estabilizar los elementos estructurales
afectados, controlando el avance de patologias identificadas (fisuras en mamposteria,
asentamientos diferenciales en pisos, entre otros) para preservar la integridad del sistema
constructivo. Las acciones se orientan a:
1. Recuperar la capacidad portante mediante técnicas de
reparacion acordes al diagnostico patoldgico.
2. Implementar refuerzos preventivos que garanticen estabilidad
mecanica y durabilidad a largo plazo.
3. Mitigar riesgos asociadosa la progresion de dafos,
asegurando condiciones de seguridad y funcionalidad.

Ambito de Intervencion:

Nucleo de sanitarios publicos: Vestuarios para damas y caballeros.
Area social: Salén principal del comedor universitario.
Antigledad y Estado Actual:

e Sector antiguo (>10 afos):
- Evidencia fisuras por asentamientos diferenciales.
e Sector reciente (<5 afos): Patologias localizadas:
- Fisuras en mamposterias por asentamientos diferenciales.
- Descenso de pisos.
- Degradacion de juntas en cielorraso.
- Desprendimiento de cornisas (molduras de poliestireno expandido).
- Impedimento del cierre completo de las aberturas.

Arg. Ana L. Orcola
A/C Direccion Gestion Estudios y
Proyectos
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Descripcion de la Obra Existente:

Caracteristicas Constructivas

Sistema Estructural

Estructura primaria:

- Columnas, vigas y losa plana de hormigdn armado (H-25, segun CIRSOC 201). Sistema
independiente con capacidad portante autbnoma.

Elementos de cerramiento:

- Mamposteria de ladrillos huecos.

Divisorias internas:

- Misma tipologia, sin funcion estructural.

Acabados y Revestimientos

Pisos:

- Graniticos (areas de alto transito).

- Ceramicos esmaltados (sanitarios, resistentes a humedad).
Cielorrasos:

- Placas de yeso con juntas tomadas y pintura latex.
Carpinterias:

- Marcos y hojas de aluminio blanco.

Descripcion de la Obra a Ejecutar:

Se realizaran trabajos de estabilizacion estructural, reparacion integral y renovacién de
acabados, atendiendo a las siguientes caracteristicas principales:

Recalces: Se ejecutaran de hormigén armado bajo las fundaciones existentes indicadas en
planos pero siempre sobre suelo existente de capacidad suficiente como para soportar e
impedir descensos diferenciales. El recalce estara conformado por una viga estructural y dos
pilotines ambos de hormigébn armado, debiendo verificar su capacidad y resistencia
estructural mediante calculo efectuado por un Ingeniero estructuralista profesional habilitado.
Extraccion y re-amurado de marcos de carpinterias existentes segun se indica en planos.
Se ejecutaran los refuerzos estructurales necesarios para estabilizar y contener el avance de
las fisuras existentes. Paralelamente, se realizaran las intervenciones requeridas para
recuperar la integridad de los mampuestos, devolviéndoles sus caracteristicas originales
tanto funcionales como estéticas.

Reparaciones en cielorrasos: Se practicaran las reparaciones correspondientes en los
sectores afectados como reemplazo y/o recolocacion de cornisas y recomposicion de las
juntas a topes entre las placas de yeso.

Pisos, Revestimiento y Pinturas: se realizaran todos los trabajos de terminacion y necesario
para reestablecer las caracteristicas estéticas y de terminacion.

Trabajos emergentes: De ser necesario se realizaran todos los trabajos necesarios como
para lograr las terminaciones requeridas para reestablecer la edificacion a las condiciones
originales.

Arg. Ana L. Orcola
A/C Direccion Gestion Estudios y
Proyectos
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP):

El presente pliego comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos, necesarios
para la ejecucion y puesta en funcionamiento de los siguientes rubros de la obra de referencia,
localizada en el Campus Resistencia de la Provincia del Chaco: “TRABAJOS DE

ESTABILIZACION, REPARACION Y TERMINACION DE MAMPOSTERIAS Y PISOS”,
segun los Planos de Proyecto que acompafian el presente Legajo.

Los trabajos a ejecutar y montajes que integran la obra, se desarrollaran de acuerdo a las reglas
del buen arte y se ajustaran a las normas y condiciones establecidas en el Pliego General de
Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nacién y a las siguientes Especificaciones
Técnicas Particulares. Se han tenido en cuenta las Reglamentaciones aplicables y vigentes:

o Cumplimiento Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo N° 19.587, adecuando sus
disposiciones a la Ley sobre Riesgos del Trabajo, de la Construccién de la Republica
Argentina (U.O.C.R.A.), por el sector sindical, y por el Decreto PEN 911/96 y normas
complementarias.

e Cumplimiento Reglamento General de Construcciones de la Municipalidad de
Resistencia, Chaco.

o Cumplimiento: Decreto 911/96 y reglamentaciones.

e Cumplimiento a condiciones basicas de accesibilidad en el marco de la Ley Nacional
N°22.431 y sus modificatorias segun Ley N° 24.314, Ley Provincial de Adhesion a Leyes
Nacionales, Ley Provincial N°4.015, Ley Provincial N° 3.208, Sistema de Proteccion
Integral a personas discapacitadas (Ordenanza Municipal N° 1.346. Adhesion a leyes
Nacionales y Provinciales).

CONSIDERACIONES GENERALES

Deberan considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos que sin estar
expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del buen funcionamiento de la obra
proyectada.

Cualquier trabajo extraordinario o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
divergencias en el replanteo seran por cuenta y cargo del Proveedor, aun cuando la Inspeccion
de Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. De igual manera
se procedera con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar el edificio en
correcto estado y perfecto funcionamiento, la misma debera ser informada a la Inspeccion de
Obra, para acordar la ejecucion de la misma y los gastos correran por cuenta del Proveedor.
Cuando a causa de los trabajos se afectaran partes del edificio que no estén comprendidos en
la obra: instalaciones, caferias de instalaciones (electricidad, agua, etc.) tendidas en las
proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones linderas, El
Proveedor procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo.
De acuerdo con el mismo procedimiento, se actuara cuando se produzcan roturas de
revestimientos, revoques, paredes, cielorrasos, molduras, pintura, etc., debiendo en todos los
casos y sin excepcion darles la misma terminacién que existiera antes de los trabajos.

Arg. Ana L. Orcola
A/C Direccion Gestion Estudios y
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Todo trabajo defectuoso por causa de la mano de obra sera, segun lo disponga la Direccion de
Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por El Proveedor a su costa dentro del plazo que se
le fije. En caso de que no lo hiciere, la Direccion de Obra podra ordenar su realizacién por cuenta
de terceros. Los gastos que esto demande estaran a cargo del Proveedor.

Todos los trabajos mencionados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
se ejecutaran de modo tal que permita obtener una obra prolija y correctamente ejecutada tanto
funcional como estéticamente. El Proveedor debera realizar todas las previsiones necesarias
para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estan explicitamente mencionadas en la
documentacién contractual, siempre tendiendo a cumplimentar las “Reglas del Buen Arte”.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, El
Proveedor debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Durante la ejecucion de los trabajos, debera permanecer en obra un encargado o capataz
de la especialidad de idoneidad reconocida.

El Proveedor debera prever plataformas de trabajo, andamios y cualquier otro equipo necesario,
vallas, sefalizaciones, etc., a fin de garantizar el funcionamiento y la continuidad de las
Actividades Académicas — Administrativas que se realizan alli, y en las inmediaciones de la
Obra a ejecutarse.

Se debera vallar el sector de obra para evitar el acceso al mismo de personas que no trabajen
en ella. Se crearan accesos seguros a las zonas de ftrabajo. Se sefalizara y demarcara
adecuadamente la presencia de obstaculos, colocandose carteles o sefiales que indiquen los
riesgos presentes.

Como protecciones contra la caida de personas se usaran, segun el caso, andamios seguros
que permitan transitar sobre ellos, barandas de un metro de altura, con travesafios intermedios,
zOcalos y protecciones colectivas constituidas por redes.

DIRECCION DE OBRA.

La Direccion de Obra y/o los Proyectistas, tendran a su cargo la definicién de soluciones
de divergencias y/o modificaciones del Proyecto Ejecutivo que se requieran durante el
desarrollo de los trabajos.

La Direccion de la Obra, tendra a su cargo el control, supervision y verificacion de los
requerimientos técnicos y documentos propios de la obra, a través de ellas se
canalizaran las Notas de Pedido, Ordenes de Servicio, Actas y todo otro tramite que se
requiera para proveer un mejor desarrollo de las obras.

También sera responsabilidad de la Direccidén de Obra la ejecucion de la Documentacién
Conforme a Obra, para dar cumplimiento a la Resolucién N° 1023/22 — Anexo Il — articulo
9.

CONSERVACION PERMANENTE DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

El Proveedor debera reparar a satisfaccion de la Direccion de Obra todas aquellas
anormalidades detectadas durante el periodo de Recepcidén Provisoria y a su exclusiva
cuenta y cargo, en la totalidad de las obras y hasta la Recepcidon Definitiva de las mismas.

ERRORES Y OMISIONES.
Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentacién técnica
de esta Contratacién no invalidaran la obligacion del Proveedor de ejecutar las obras y

Arg. Ana L. Orcola
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proveer, montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del
buen funcionamiento de las obras proyectadas, sin tener derecho a solicitar ningun tipo
de resarcimiento.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo, mecanicamente resistente y funcionando
perfectamente.
El Proveedor de la obra esta obligada a introducir en la Obra todo trabajo necesario en
la misma, que no esté indicado en los planos por errores o eventuales omisiones que
pudiera existir en la documentacion, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto
funcionamiento y/o cumplimiento de sus fines, sobre la/s cual/es la Reparticién no
reconocera adicional alguno considerandose que la adjudicataria ha detectado la/s
omisién/es y/o error/es y lo/s ha contemplado en su oferta.
Se conforma a modo de Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas para reflejar
mas cabalmente las necesidades a cotizar y comprende la provision de equipos,
suministros, materiales y mano de obra, necesarios para la ejecucion y puesta en
funcionamiento de los siguientes rubros de la obra de referencia, segun los Planos de
Proyecto que acompanan el presente Legajo.
GENERALIDADES:
Antes de cotizar, los oferentes deberan verificar en el terreno las reales dimensiones y
caracteristicas de las obras, incluyendo el relevamiento planialtimétrico, puesto que no
se admitira con posterioridad ningun reclamo basado en eventuales diferencias entre las
medidas consignadas en planos y la realidad. De lo contrario, correra por cuenta y cargo
exclusivo del Proveedor todo trabajo y/o provision que deba realizar para concluir las
obras o allanar dificultades de ejecucion.
MATERIALES:
Los materiales deberan ser de la mejor calidad del mercado y/o dentro de las marcas y modelos
especificados. Cuando se indican marcas y/o modelos, se hace al solo efecto de determinar las
caracteristicas técnicas y grados de calidad minima aceptable para la ejecucion de la obra futura.
Todas las caracteristicas de los materiales o piezas especiales deberan ajustarse en un todo,
siendo idénticas y similares a los materiales ya utilizados a fin de unificar tanto las formas, como
en calidad igual o superior.
HORMIGONES: Seran de piedra partida de calidad H-25 o superior. Podran ser de Plantas
elaboradoras de hormigdn o preparados in situ, en cualquiera de los casos deberan ajustarse a
los ensayos necesarios para demostrar la calidad del hormigdn requerida. El tamafio maximo
nominal del arido grueso no excedera el menor valor entre:

a) 1/5 de la menor dimension del elemento (CIRSOC 201-2005 - IRAM 1533).

b) 3/4 de la separacion libre entre armaduras (CIRSOC 201-2005 - IRAM 1533).
Para elementos convencionales (losas, vigas), se adopta 19 mm como valor estandar.
ARMADURAS: Se emplearan barras corrugadas ADN 420, con certificacion IRAM 1780, IRAM-
IAS U500-528. No se aceptaran barras con corrosion generalizada. El doblado se ejecutara en
frio con radios minimos segun CIRSOC 201.
CEMENTOS: El cemento utilizado sera del tipo PCN 40 (Cemento Portland Normal de uso
general IRAM 50000:2000), que cumpla las especificaciones segun Cirsoc 201-2005.
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PIEZAS ESPECIALES
PISOS, REVESTIMIENTOS, PINTURAS, Etc.: en todos los casos seran de -calidad,
caracteristicas y dimensiones idénticas y similares a las existentes.

Obligaciones de la Proveedor:

Si por cualquier motivo, se ocasionaran dafos a instalaciones existentes 0 como consecuencias
de las obras se generaran dafos, accidentes, o averias, la Proveedor sera la Unica responsable
de tales hechos y estaran a su cargo los costos de las reparaciones y/o reclamos que hubiere.
En el caso de ser necesario modificar o remover alguna instalacion, correra por cuenta y cargo
de la Proveedor, considerandose incluidos en el precio.

Todas las Instalaciones previstas en la presente obra, deben estar encuadradas en las
reglamentaciones vigentes de los Organismos respectivos.

Deben considerarse incluidos a los fines de todos los item y sub rubros a ejecutar para las obras,
trabajos y provisiones que sin estar expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines
del buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

Cualquier trabajo extraordinario, o aun demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de
divergencias en el replanteo sera por cuenta y cargo del Proveedor. De igual manera se
procedera con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar el espacio de obra en
correcto estado y perfecto funcionamiento; ejecutaran de modo tal que permita obtener una obra
prolija y correctamente realizada tanto funcional como estéticamente, contando con las
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estan explicitamente
mencionadas en la documentacion contractual, siempre tendiendo a cumplimentar las “Reglas
del Buen Arte” y deberan resultar completos y adecuados a su finalidad.

Todo trabajo defectuoso atribuible a la mano de obra sera, segun lo disponga la Inspeccién de
Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por la Proveedor a su costa dentro del plazo que se
le fije oportunamente.

Visita a Obra:

El Proveedor debera presentar, con la oferta, un certificado de Visita a Obra. A tal efecto dicha
visita se realizara en fecha y hora a determinar por la Direccién Gestion Estudios y Proyectos,
quienes extenderan el correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentacion para
realizar oferta alguna.

Instalaciones afectadas:
Las obras no podran afectar el normal funcionamiento de los servicios del area. El Proveedor
debera tomar todos los recaudos necesarios para garantizar lo dicho precedentemente.

Reparaciones emergentes:

Cuando a causa de los trabajos se afectasen otras partes de las instalaciones, canerias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como asi edificaciones linderas, el
Proveedor procedera a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo.
De acuerdo con el mismo procedimiento se procedera cuando se produzcan roturas de
mamposterias, revoques, pisos, revestimientos, etc., debiendo en todos los casos y sin
excepcion darles la misma terminacidén que existiera antes de los trabajos, o la que indican en
los Planos de Construccién Adjuntos.
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Trabajos en Altura:

Siempre que sea posible se adoptaran sistemas de proteccion primarios contra caidas mediante
la construccion de plataformas sélidas para caminar y trabajar en areas elevadas provistas de
barandas reglamentarias en todos sus lados abiertos.

Todos los trabajadores que realicen trabajos en altura deberan usar obligatoriamente los
elementos de proteccién adecuados a la normativa vigente.

Andamios:

Los andamios deberan cumplimentar toda condicion o disposicion relativa a la seguridad tanto
de los operarios como de los terceros.

No podran fijarse, amurarse o anclarse a ninguna pared, columna o elemento sin la
correspondiente autorizacion de la Inspeccion de Obra, previa verificacion del elemento
estructural al que se pretende anclar.

Todo dafo que pudiera ocasionarse por el manipuleo y/o anclaje, sera reparado bajo el exclusivo
cargo y responsabilidad de El Proveedor, debiendo dejar el sector en las mismas condiciones en
la que se encontraba.

Contaran con medios de accesos seguros y comodos, de manera de facilitar el ascenso y trabajo
seguro de sus propios operarios y de la Direccion de Obra cuando fuera necesario.

Todo andamio sera desmontado y retirado una vez que las tareas en el sector, cuando las tareas
en el sector hayan sido inspeccionadas y aprobadas satisfactoriamente.

Equipos:

El Proveedor debera proveer y utilizar los equipos necesarios y adecuados para realizar las

tareas objeto de esta obra.
Los equipos a utilizar no deberan generar vibraciones cuya intensidad pudiera producir
dafos en las estructuras, mamposteria y/o infraestructura en sectores aledanos a la obra;
pudiéndose utilizar equipos siempre que se verifigue previamente que el nivel de
vibraciones que pudieran producir durante su utilizacién sea compatible con la integridad
de las estructuras.

Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques o el empleo de métodos

que puedan producir molestias a terceros.

DOCUMENTACION A SOLICITAR A EMPRESAS

NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Se debera tener en cuenta lo establecido en las siguientes normativas:

o Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo N°19.587/72 y su decreto reglamentario
N°351/79.

e Régimen de la Industria de la Construccion Decreto N°911/96 y resoluciones
complementarias.

e Resoluciones de la Superintendencias de Riesgos del Trabajo: 231/96, 51/97, 319/99,
552/01.

o Ley Nacional de Riesgo del trabajo N°24.557/95 y sus Resoluciones.

e Leyes yreglamentos municipales.
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1.- ALCANCE

A toda empresa o persona externa que desarrollen trabajos de ingenieria y/o arquitectura
realizados sobre inmuebles, comprendiendo excavaciones, demoliciones, construcciones,
remodelaciones, mejoras, mantenimientos, montajes e instalaciones de equipos y, toda otra
tarea que se derive de, o se vincule a, la actividad principal de las empresas contratadas dentro
de las instalaciones de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

El cumplimiento de este documento tiene por objeto
e la preservacion de la salud de las personas, ya sea trabajadores o terceros ajenos a la
Obra
¢ la proteccion de los bienes de la UNNE y de terceros
¢ la preservacion del medioambiente
o el cumplimiento de la legislacidn en higiene y seguridad

Todo PROVEEDOR, debera dar cumplimiento a los requisitos que establece el presente
procedimiento ajustandose a las Normas de Seguridad establecidas por la UNNE.

2.- DOCUMENTACION REQUERIDA

2.1.- La documentacion correspondiente debera ser presentada por el PROVEEDOR ante
la UNNE al sector que corresponda, con una anticipacion de 5 dias habiles al comienzo de
la Obra, o lo que se establezca en el pliego de Condiciones Particulares, para su
evaluacion y aprobacion, segun procedimiento correspondiente; aclarando que, hasta no
ser aprobada dicha documentaciéon, no podra iniciarse la obra, y ninguna de las tareas.
Asimismo, durante el desarrollo de cualquiera de las etapas de la obra podra ser solicitada la
actualizacién y/o modificacion de la misma segun corresponda.

Nota: en caso de corresponder, cualquiera sea la etapa de la obra, el PROVEEDOR sera
exclusivo responsable de la presentacion de documentacion del o los sub-Contratistas, la cual
debera cumplir entre otras cosas, con lo expresado en el parrafo precedente.

Es obligacion del Proveedor mantener toda la documentacion en la obra, perfectamente
ordenada, incluyendo las constancias de visitas de las aseguradoras, de modo tal que se pueda
verificar adecuadamente.

La documentacion requerida sera de acuerdo al tipo de PROVEEDOR, y DEL TIPO DE
OBRA, que se detalla a continuacion:

2.1.1.- EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA

o Alta Temprana de AFIP del personal que trabajara en la obra. Actualizar en caso de
incorporacion o baja de un nuevo trabajador.
o Listado de Personal, incluyendo
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e Certificado de Cobertura de la ART con la ndmina del personal que trabajara en
la obra amparado por la Ley 24.557, conteniendo Apellido, Nombre y N° de
C.U.ILL, detallando el periodo de vigencia. Debera actualizarse mensualmente o
segun la fecha de vencimiento que consigne el documento. Independientemente
este certificado sera actualizado inmediatamente (maximo 48 horas), en casos de
altas o bajas.

Certificado de Cobertura con Clausula de “No Repeticion” de la ART, beneficiario
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE CUT N°30999004217, en vigencia. Debera
mantenerse vigente en todo momento, actualizandola mensualmente.

Comprobante F.931 con el recibo de pago y la némina del personal incluido en la
correspondiente declaracion jurada mensual a la AFIP.

Pdliza del Seguro de Vida Obligatorio Decreto 1567/74 e incluyendo ndémina del personal,
se verificara el pago a través del F.931.

En caso que la Obra incluya actividades de excavacion y/o demolicién, construcciones
que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS (1000 m2) de superficie
cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir de la cota CERO (0), tareas
sobre o0 en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o Alta Tensién, en
aquellas obras que, debido a sus caracteristicas, la UNNE lo considere pertinente, el
Proveedor debera presentar:

e Copia firmada del Programa de Seguridad (*) aprobado por la ART incluyendo la
Descripcion de tareas y métodos de prevencién de accidentes segun actividad o
etapa de obra, y riesgos asociados.

e Copia firmada del Aviso de inicio de obra visado por la ART y vigente.

e Copia firmada y completa del Registro de Entrega de Elementos de Proteccion
personal segun lo establecido por la Resolucion N°299/11, de acuerdo a los
riesgos de las tareas que realicen.

o Copia firmada del Registro de Capacitacion del Personal. La antigledad de las
capacitaciones dadas a los trabajadores no debe superar un (1) afio y ser acorde
a los riesgos de la Obra a realizar. Los registros deberan indicar minimamente;
nombre del curso, dictante, ndmina de asistentes, fecha y horario de dictado del
curso, firmas del dictante y asistentes.

e Copia del Procedimiento escrito de Llamados o Actuacién en caso de
Emergencias.

o Copia del informe de siniestralidad descargada de la pagina web de la ART del
ultimo afio. Luego se actualizara mensualmente desde la fecha de inicio de la
obra.

o Copia del modelo de formulario de investigacion de siniestros. Cuando se detecte
a ocurrencia de un evento o siniestro, el servicio de higiene y seguridad del
PROVEEDOR debera en un maximo de 10 dias habiles, confeccionar dicha
investigacion adoptando las medidas correctivas necesarias para controlar el o los
riesgos que lo provocaron.

e Confeccion del Legajo Técnico de obra, debera permanecer en obra a
requerimiento de la autoridad competente y sera exhibido cuando sea solicitado.

o Registro de Visitas del Servicio de Higiene y Seguridad conforme a lo estipulado
en la RES. 231/96 segun cantidad de personal en obra.
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e NoOmina del personal autorizado para operar vehiculos (retroexcavadoras,
tractores, auto-elevadores, etc.).

¢ Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es
a cargo con su matricula habilitante expedida por el Consejo, Colegio u Organismo
habilitante de la provincia que corresponda la obra, sus datos personales, numero
de contacto y correo electronico

A todo evento o siniestro, queda entendido que el PROVEEDOR sera exclusivo responsable por
el cumplimiento que, a su vez, observen los sub-contratistas de la referida normativa. EL
PROVEEDOR y/o subcontratistas deberan mantener indemne a la UNNE ante eventuales
reclamos derivados de la Responsabilidad Civil Patronal que ejerzan sus dependientes. El
PROVEEDOR arbitrara los medios suficientes para impedir la ejecucion de tareas de todo
personal empleado por ella o por sub-contratistas, que no se encuentre afiliado e inscripto en
una A.R.T.

2.1.2.- EN CASO QUE EL PROVEEDOR CONTRATE LOS SERVICIOS DE TRABAJADORES
AUTONOMOS MONOTRIBUTISTAS O QUE EL PROVEEDOR SEA UN TRABAJADOR
AUTONOMO MONOTRIBUTISTA, EL PROVEEDOR DEBE INCLUIR EN SU
DOCUMENTACION:

e Constancia de Inscripcién en AFIP (Por Unica vez).

e Fotocopia del pago como Auténomo de Jubilacion/Monotributo (Presentacién mensual).

o Pdliza contra Accidentes Personales dependiendo los riesgos de la tarea a realizar,
endosada a favor de la UNNE. Pdliza por monto total del valor de la muerte fijado por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Contendra cobertura para los tipos de riesgos
a que se expondra.

e LaUNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE debe figurar como beneficiario en primer
término mientras el asegurado se encuentre dentro de las instalaciones de la UNNE o
prestando servicios a favor de esta. Cabe aclarar que el Proveedor puede mencionar en
dicha pdliza a todas las empresas a las que ingresa a prestar servicios.

e Fotocopia de los recibos de pago de la Pdliza de Accidentes Personales (presentacion
mensual) emitidos por la compafia, no se aceptaran certificados emitidos por el
productor.

e Clausula de no repeticion emitido por la ART a favor de la UNNE CUIT N°30999004217.

e Programa de Seguridad en los casos que corresponda (ver *). También se incluiran

e presentacion de:

0 Copia firmada y completa del Registro de Entrega de Elementos de Proteccion
personal.

0 Copia firmada del Registro de Capacitacién del Personal, tanto en el Uso de
elementos de proteccidén personal como en la prevencion de riesgos, accidentes
y enfermedades profesionales. La antigliedad de las capacitaciones dadas a los
trabajadores no debe superar un (1) afio de antigiedad y ser acorde a los riesgos
de la Obra a realizar.

O NoOmina del personal autorizado para operar vehiculos (retroexcavadoras,
tractores, auto-elevadores, etc.).
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0 Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, detallando el/os profesional/es
a cargo con su matricula habilitante expedida por el Consejo, Colegio u Organismo
habilitante de la provincia que corresponda la obra, sus datos personales, numero
de contacto y correo electrénico.
Es importante aclarar que estos requisitos pueden ser modificados o ampliados durante
el proceso de las obras conforme y a medida que las normativas se actualicen y/o se
amplien las disposiciones internas del Servicio de Higiene y Seguridad de la UNNE.

2.1.3 OTROS SEGUROS (Segun corresponda)

- Responsabilidad civil.
-Seguro contra incendio.

3.- ACCIONES NO PERMITIDAS

e Elingreso de menores de 18 afios de edad dentro del personal del PROVEEDOR, y sus
sub-Contratistas.

o El ingreso de bebidas alcohdlicas, como asi también a las personas que estén bajo
influencia de las mismas.

o Elingreso con o bajo los efectos de drogas o barbituricos.

e La portacion de armas de fuego o armas blancas.

e Ocultar a sabiendas una enfermedad que por su abandono pueda poner en peligro la
salud del personal de la UNNE y la de terceros.

o No se cubriran con objetos, o se hara inaccesible en ningun momento, los elementos de

e seguridad y/o emergencias. En caso de ser necesario su remocion o retiro, se consultara
con la Direccion de Higiene y Seguridad de la UNNE para recibir indicaciones.

e Los elementos de seguridad solo se pueden utilizar para dichas situaciones o de
emergencia, con un control y uso adecuado. No se permitira el uso de estos elementos
para otras situaciones (operativa, limpieza, desobstruccion, etc.).

4.- CONTINGENCIAS

En caso de producirse una contingencia, se interrumpira inmediatamente todo tipo de trabajo o
actividad.

Es obligacion del PROVEEDOR, conocer antes de la realizacion de cualquier actividad o trabajo
en la locacion, los lineamientos del Plan de Contingencias, vias de evacuacion, roles, etc. Dicha
informacion sera suministrada por la UNNE.

5.- SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DEL
PROVEEDOR

El Proveedor debera contar con un profesional de Higiene y Seguridad matriculado, quien debera
cumplir con la cantidad de horas semanales segun lo dispuesto en decreto 1338/96 o Resolucion
231/96 segun corresponda.
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El representante del Proveedor debe entregar:

o Fotocopia de la matricula del responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene
y Seguridad, EXPEDIDA POR EL Consejo, Colegio u Organismo habilitante de la
provincia que corresponda la obra.

o Numero de Teléfono, Celular e email.

Estan eximidos de contar con un Profesional de Higiene y Seguridad:

a) los trabajadores autbnomos cuya actividad no presente riesgos,
b) empresas de servicios cuya actividad no presente riesgos.

ITEMIZAO — TRABAJOS A EJECUTAR

Los siguientes trabajos a ejecutar incluyen la provision de materiales y la ejecucion de la
mano de obra

El Proveedor no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y el solo hecho de concurrir implica el perfecto
conocimiento y comprensiéon de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra debe
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los jornales, de las dificultades
del trabajo, etc.

No se admitiran por ningun motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las
mismas.

Se retiraran todos los elementos extrafios y desperdicios de cualquier naturaleza de los limites
de la obra (ramas, basura, restos de madera, etc.).

El Proveedor realizara la verificacion de medidas y angulos de los elementos estructurales o no
que se intervendran, poniendo en conocimiento de la Inspeccion de Obra cualquier diferencia si
la hubiere.

Los niveles establecidos en los Planos de Proyecto son aproximados y deberan ser verificados
por El Proveedor.

De resultar necesario algun cambio del Proyecto Ejecutivo el mismo se hara en coordinacion con
los Proyectistas mediante Orden de Servicio/Nota de Pedido y sin modificar los objetivos de este.
Para la utilizacion de equipamiento y/o herramientas, se utilizara la energia eléctrica, agua de la
red de la propia unidad académica, previa autorizacion del Decano de la Unidad Académica
contratante o persona delegada por éste.

Delimitaciéon y cerco de obra: Se colocaran cinta, redes y/o malla (red plastica) fijados a
puntales en todo el perimetro de obra con el objeto de limitar la zona de trabajo en planta baja.

ITEM 1. TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1 Provision e Instalacion: Cartel Seiialamiento "Obra En Construccion™ Metalico 0,70m x
0,50m y Cerco de obra con malla de seguridad resistencia: 80g, 50cmx100cm color
naranja rollo x 50m2 y 8mm de espesor.-
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Este item comprende la provision y colocacion de la sefalética necesaria para dar aviso
y advertencia de una obra en construccion.

Se otorga un plazo de 10 dias a partir de la realizacion del acta de iniciacién de la obra
para su colocacion. Se debera garantizar por el término de 2 afos la durabilidad de los
colores y la permanencia del adhesivo para aplicacion exterior. Estara prohibido colocar
propagandas.

Confeccion y Materiales: Sera un cartel plano de dimensiones de 70cm x 50cm de una
sola cara con frente de chapa de hierro galvanizado N° 22 pudiendo también ser de una
plancha triplay de E=6mm. La estructura sera de marco de madera, hierro o plegado de
chapa enterizo.

La grafica de los carteles tipo Obra es realizada en vinilo autoadhesivo impreso a colores

o lona impresa para exterior. La pintura a usarse sera tipo esmalte sintético. El cartel
debera ser colocado sobre soportes adecuadamente dimensionados para que soporten
Su peso propio y cargas de viento

Se instala las cantidades necesarias, pero dos (2) unidades como minimo, ubicados de
manera visible y que permitan advertir el perimetro de la obra en construccion. En cuanto
a la delimitacion de la obra se realizara un cercado con Malla de seguridad de resistencia
80gr, de 50cm de orificio por 100cm y 8mm de espesor de color rojo y continuo.

Estos elementos tanto la cartelera como la malla, una vez finalizada la obra quedara a
disposicion de la Inspeccion.

ITEM 2. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.

A continuaciéon, se especifican los trabajos necesarios para los desmantelamientos,
excavaciones y demoliciones.

2.1. Demolicién de piso, carpeta y contrapiso de las areas afectadas, incluye excavacion
hasta nivel de fundacién indicados en planos y S/PETP.

Los trabajos comprenderan la demolicion selectiva de todas las capas constituyentes del sistema
de pisos en las areas afectadas, incluyendo el retiro completo del su revestimiento superficial
(ceramico, granitico o similar), la carpeta de mortero y el contrapiso de hormigdn pobre, hasta
alcanzar el nivel de fundacién indicado en los planos del proyecto. La demolicion debera
ejecutarse con herramientas adecuadas que garanticen precision y minimo impacto sobre las
estructuras adyacentes, utilizando equipos neumaticos o eléctricos con sistema de amortiguacion
de vibraciones, cuidando en todo momento la integridad de vigas, columnas, redes enterradas,
etc.

La excavacion hasta el nivel de fundacién se realizara mediante métodos manuales en zonas
confinadas o con maquinaria compacta en areas libres, respetando las cotas establecidas en la
documentacion técnica y manteniendo un control permanente con equipos de medicion laser. En
el periodo de excavaciones el proveedor debera garantizar la seguridad de los trabajadores y la
preservacion de las estructuras circundantes.

Todos los materiales resultantes de la demolicion deberan clasificarse en origen, separando los
componentes reciclables, de aquellos no reciclables, disponiéndose finalmente a su retiro
mediante transportistas autorizados.

Durante la ejecucion se implementaran rigurosos protocolos de seguridad conforme al Plan
Especifico de Trabajos Peligrosos, incluyendo el control continuo de emision de polvo, y la
sefalizacién permanente de las areas de trabajo.
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El personal operativo debera utilizar obligatoriamente equipo de proteccién personal (EPP)
completo, mientras que la supervision técnica registrara diariamente los avances mediante
informes fotograficos y actas de verificacién de niveles. Finalizada la etapa, se presentara
documentacién comprobatoria que acredite el correcto retiro de materiales y el cumplimiento de
los parametros establecidos, incluyendo certificados de disposicion final de residuos y actas de
conformidad suscritas por los responsables del proyecto.

2.2. Picado de mamposteria para refuerzo y construccion de vigas de atado.

Los trabajos comprenderan el picado controlado de mamposteria existente en los sectores
indicados en planos, con el objetivo de preparar las superficies para la posterior ejecucion de
vigas de atado estructural. El picado se realizara mediante equipos neumaticos o eléctricos con
sistema de amortiguacion de vibraciones, garantizando una profundidad minima de 30 mm en
las superficies verticales para asegurar una adecuada adherencia del nuevo hormigon. Se debera
respetar la geometria y dimensiones especificadas en los planos, evitando dafios a los elementos
estructurales principales que no estén involucrados en el proceso de ejecucion de la viga de
atado de hormigén armado. En el caso del picado de vigas de fundacion existente se llevara a
cabo de manera prolija con lo anchos necesarios como para vincularlas con la viga de atado si
realizar cortes en la armadura principal. De ser necesario debera preverse de un sistema de
apuntalamiento de paredes yo estructuras resistentes mediante puntales telescopicos metalicos
de resistencia requerida. Todos los residuos que surjan de la ejecucion de este items, de no ser
reutilizado deberan disponerse fuera del predio de la UNNE mediante su transporte con equipo
motorizado.

2.3. Retiro de puertas P1, P2, y P3, desamurado de marco de puertas existentes atendiendo
a su conservacién para nuevo amurado.

Los trabajos comprenderan el retiro cuidadoso de las hojas de puertas P1, P2 y P3, asi como el
desamurado controlado de sus marcos existentes, ejecutando todas las operaciones con
especial atencion a la preservacion de las aberturas y elementos adyacentes. El retiro de las
puertas se realizara mediante herramientas manuales adecuadas (destornilladores, palancas de
nailon), protegiendo las superficies con mantas geotextiles para evitar dafios a los acabados
circundantes. Cada componente retirado sera identificado, almacenado temporalmente en zona
protegida y protegido contra impactos y condiciones climaticas.

Para el desamurado de los marcos, se emplearan técnicas no destructivas que garanticen la
integridad de los mismos y de la mamposteria circundante. El proceso se iniciara con el corte
preciso de las juntas de mortero mediante sierra de hoja diamantada (espesor maximo 5 mm),
realizando cortes verticales completos antes de cualquier operacidn de palanqueo. La extraccion
se efectuara con palancas de madera o nailon, aplicando fuerza gradual y uniforme para evitar
fisuras en la mamposteria existente. Se prohibe terminantemente el uso de martillos neumaticos
o herramientas de impacto en esta etapa.

Durante todo el proceso se mantendra un control estricto de la geometria de las aberturas,
verificando periédicamente con equipo laser que no se produzcan deformaciones en los vanos.
Los marcos desamorados seran limpiados meticulosamente, eliminando restos de mortero
mediante cepillos de cerdas suaves y herramientas manuales no abrasivas. Finalmente, se
aplicara un tratamiento protector temporal a los cantos de las aberturas (con regletas de madera
o perfiles metalicos) para garantizar su perfecta conservacion hasta el nuevo amurado,
presentando un certificado de preservacion dimensional firmado por el responsable técnico antes
de proceder con las etapas siguientes.
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ITEM 3. RECALCES DE HORMIGON ARMADO.

En este apartado contempla la provisién de materiales y tareas a ejecutar para la correcta de los
recalces de hormigdn armado segun se indican en planos. El Proveedor debera prever todos los
equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas y todos los tipos de herramientas
adecuadas para cada una de ellas.

3.1. Ejecucion de recalces de hormigén armado compuestos por vigas de fundaciones y
micropilotes armados, tipo A, B, C, D, seguin se indican en planos y S/ETP.

Los trabajos comprenderan la ejecucion integral de recalces estructurales mediante el sistema
combinado de vigas de fundacién y micropilotes armados, conforme a los tipos A, B, Cy D
especificados en los planos estructurales y segun lo establecido en el Estudio Técnico Particular
(ETP) el que debera ser presentado por la proveedora ante la Inspeccién.

La intervencion iniciara con el trazado preciso de ejes y niveles, verificando las cotas de fundacién
existentes y las caracteristicas geotécnicas del terreno en cada punto de intervencion.

Para los micropilotes se empleara perforacion mediante pala manual o mecanica siempre que su
accionar no afecte a la construccion existente.

Loas didmetros minimos a utilizar sera de 200 mm para tipos A, B, C y D, el cual debera
corroborarse con estudio de suelo y calculo estructural. Llevaran armadura constituida por acero
estructural torsionado y hormigones de calidad superior a H-25. Cada micropilote alcanzara la
profundidad especificada como minima en plano, garantizando siempre el apoyo en estrato
competente mediante verificacidon segun calculo efectuado por un profesional ingeniero habilitado
y coste por el proveedor

Las vigas de fundacién se construiran con hormigén H-25, vibrado y curado segun normativa
IRAM, armado con barras ADN420 de diametros especificados en planos y estribos cerrados.
Previo al hormigonado, se realizara el picado de las superficies de contacto con las fundaciones
existentes hasta lograr una rugosidad que asegure una perfecta adherencia, seguido de limpieza
con chorro de arena y aplicacion de puente de adherencia epoxico. Los encuentros entre
micropilotes y vigas incluirdan el doblado de armaduras segun detalles constructivos, con
separadores plasticos que garanticen el recubrimiento minimo.

3.2. Reconstruccién de nudos (Tipo E y F) en encuentros de vigas de fundacién existentes
segun se muestran en plano. Incluye el picado de vigas, rearmado con hierro torsionado
y carga con hormigén y puentes adherentes de alta resistencia.

Los trabajos comprenderan la reconstruccion estructural de los nudos en encuentros de vigas de
fundacion existentes, conforme a los detalles constructivos tipo E y F indicados en los planos del
proyecto. La intervencion iniciara con el picado controlado de las superficies de hormigén en las
zonas afectadas, empleando u método manual y/o martillos neumaticos de bajo impacto que
garanticen una rugosidad superficial suficiente para garantizar la adherencia con el nuevo
hormigdn, sin comprometer la integridad de las armaduras existentes. Se retirara el hormigon
hasta alcanzar 5 cm detras de las barras de refuerzo originales, eliminando completamente el
material fisurado o carbonatado mediante chorro de arena a presion.

Para el rearmado estructural se utilizara acero torsionado ADN 420 de diametros. Todos los
empalmes se ejecutaran con traslapes minimos de 40 veces el diametro de la barra, protegidos
con mortero tixotropico anticorrosivo. La colocacién de estribos cerrados se realizara con
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espaciamientos no mayores a 14 cm en toda la zona nodal, garantizando el recubrimiento minimo
mediante separadores plasticos certificados.

El hormigonado se efectuara con concreto de resistencia H-25 o superior, incorporado mediante
técnicas de vibrado interno que aseguren la perfecta compactacién alrededor de las armaduras.
Previo a la colocacion, se aplicara puente adherente epéxico de dos componentes sobre las
superficies picadas, con resistencia minima a traccion de 2.5 MPa.

Cada etapa contara con registro fotografico secuencial y acta de recepcién firmada por el director
de obra, adjuntando certificados de calidad de materiales y protocolos de aplicacion de productos
especiales, y entregados a la inspeccion.

3.3. Vigas de atado vertical de h°a® 15cmx15cm

Los trabajos comprenderan la construccion de vigas de atado vertical de hormigén armado de 15
cm x 15 cm de seccion, integradas estructuralmente al sistema existente mediante conexiones
con elementos horizontales. La intervencion iniciara con el picado cuidadoso de las vigas de
fundacién en las zonas de encuentro, empleando para ello método manual y/o mecanicos
mediante martillos de bajo impacto con puntas romas para lograr una superficie rugosa y sin
dafar las armaduras existentes. Se retirara el hormigén hasta exponer completamente las barras
principales, eliminando todo material suelto o deteriorado mediante cepillado metalico y chorro
de aire comprimido. Previo al hormigonado, se aplicara puente adherente epoxico bicomponente
sobre todas las superficies picadas. Se efectuara el encofrado lateral con placas de madera o
metalicas embebido con lubricante especial a fin de evitar la adherencia del hormigén, la
disposicidon debera permitir realizar el acabado posterior mediante revoque completo fratasado.
El hormigonado se realizara con concreto H-25 o superior. La colocacion se efectuara en capas
sucesivas de 30 cm, compactando con vibradores aguja de 25 mm de diametro, prestando
especial atencion a los encuentros con las armaduras.

Cada etapa contara con registro fotografico secuencial y acta de recepcion firmada por el director
de obra, adjuntando certificados de calidad de materiales y protocolos de aplicacion de productos
especiales, y entregados a la inspeccion.

3.4. Refuerzo horizontal sobre dintel con hierros torsionado del 6mm.

El sistema de conexién estructural incorporara refuerzos horizontales compuestos por barras
corrugadas de 6 mm de diametro, dispuestas sobre el nivel del dintel segun la configuraciéon
indicada en los planos estructurales.

Los trabajos comprenderan la ejecucion de un refuerzo horizontal continuo sobre los dinteles
existentes, mediante la incorporacion de barras torsionadas de 6 mm de diametro integradas
estructuralmente al sistema. La intervencion iniciara con el picado controlado de la mamposteria
en la zona superior del dintel, retirando el ancho equivalente a un ladrillo (7 cm) en toda la longitud
indicada en planos, a ambos lados del muro, utilizando herramientas manuales que preserven la
integridad de los elementos adyacentes. Se eliminara completamente el mortero existente hasta
alcanzar una profundidad minima de 5 cm, creando una canaleta uniforme que permita el
alojamiento de las barras de refuerzo.

Se colocaran dos barras torsionadas de acero ADN 420 de 6 mm de diametro, una a cada
extremo de la canaleta, asegurando su continuidad sin empalmes. Estas barras se anclaran
estructuralmente a las vigas de atado vertical mediante dobleces en L de 15 cm de longitud que
penetren en el hormigdn fresco durante su colocacion. Previo al relleno, se humedeceran
abundantemente las superficies de la canaleta y se aplicara una lechada de cemento puro como
capa de adherencia inicial.
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El relleno de la canaleta se realizara con mortero de cemento estructural, dosificado en
proporcion 1:3 (cemento:arena fina), compactado en capas sucesivas de 2 cm de espesor
mediante herramienta manual. Las barras quedaran completamente embebidas en el mortero,
garantizando un recubrimiento minimo de 15 mm en todos sus lados.

Se garantizara la perfecta integracion morfolégica del refuerzo con los paramentos existentes
mediante retoques finales con mortero de igual textura y coloracion al original.

Cada sector intervenido contara con registro fotografico de las etapas criticas (picado, colocacion
de barras y terminacion), que sera entregado a la Inspeccion en formato digital.

3.5. Armadura de anclaje para grietas con hierro torsionado del 6mm

Los trabajos comprenderan la ejecucion de llaves estructurales para estabilizacion de grietas
existentes, mediante la instalacién de barras torsionadas de acero ADN 420 de 6 mm de diametro
que actuaran como elementos de cosido transversal. Cada llave estructural abarcara la grieta en
su totalidad, extendiéndose 60 cm a cada lado del plano de fractura, con una configuracion en
forma de "L" que garantice el anclaje mecanico en ambos extremos. La intervencién iniciara con
el picado controlado de la mamposteria mediante herramientas manuales y/o mecanicas de bajo
impacto, creando canaletas de 11 cm de ancho x 7 cm de profundidad en ambos lados de la
grieta, respetando la geometria original del paramento.

Las barras torsionadas se moldearan en frio con dobleces en sus extremos, formando anclajes
de 15 cm de longitud que quedaran completamente embebidos en el mortero estructural. Cada
llave se instalara perpendicularmente al plano de la grieta, manteniendo una separacion maxima
de 40 cm entre ellas. Previo a la colocacién, se limpiaran minuciosamente las superficies de las
canaletas mediante cepillado metalico y chorro de aire comprimido, eliminando todo resto de
polvo o particulas sueltas que puedan afectar la adherencia.

El mortero de relleno, dosificado en proporcion 1:2 (cemento Portland tipo CPN40:arena fina), se
aplicara en dos etapas: primero una capa base de 2 cm que cubra completamente los anclajes,
seguida de una capa final que iguale el nivel original del paramento. Durante el proceso de
colocacion se verificara el correcto alineamiento de las barras mediante plantillas metalicas,
asegurando que atraviesen perpendicularmente el plano de la grieta.

La terminacién superficial igualara textura y coloracion del paramento existente, garantizando la
continuidad visual de los elementos arquitectonicos.

Cada llave instalada contara con registro fotografico que documente su posicion respecto a la
grieta y la calidad de los acabados, archivandose en el libro de obra digital que sera entregado a
la inspeccién.

ITEM 4. CONTRAPISO, CARPETA, PISO, ZOCALOS y REVOQUES.

Este item comprende los lineamientos para la provision de materiales y ejecucién de las tareas
de ejecucion y colocacion de: Contrapiso, Carpeta, Pisos, Zécalos y Revestimiento, y todas las
tareas necesarias para su correcta ejecucion.

4.1. Relleno y compactacion con suelo de relleno seleccionado.

Los trabajos comprenderan la provisidn, preparacion, colocacidon y compactacion de suelo
seleccionado para conformar las capas de relleno en todos aquellos sectores que, como
consecuencia de la ejecucion de las tareas de demolicion de piso y recalce de fundaciones,
sea requerido. El material a utilizar consistira en suelo natural seleccionado libre de
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materia organica, raices, elementos voluminosos o materiales inadecuados, con una
granulometria que permita alcanzar una adecuada compactacion.

El proceso constructivo iniciara con la preparacion de la superficie de apoyo, la cual
debera estar libre de vegetacion, materiales sueltos y agua estancada. El suelo
seleccionado se colocard en capas sucesivas no mayores a 20 cm de espesor suelto,
distribuyéndose de manera uniforme mediante equipos mecanicos adecuados al area de
trabajo. Cada capa recibira el riego necesario para alcanzar la humedad éptima antes de
proceder a su compactacion, la cual se realizara con equipo vibratorio tipo placa para
areas reducidas y/o equipos de compactacion manual que garanticen uniformidad en
toda la superficie. Terminada cada capa, se verificara la nivelacion.

La superficie final presentara una textura uniforme y capacidad portante adecuada
llegando a un nivel tal que permita recibir las capas subsecuentes o bases (contrapisos y

carpetas), con espesores regulares y constantes segun el disefio y tipo de piso a instalar.

4.2. Ejecucion de contrapiso reforzado de hormigén de cascote con alto porcentaje de
cemento. Carpeta de cemento 2.5cm de espesor. Incluye la previa compactacion de suelo
de relleno seleccionado S/PETP.

Los trabajos comprenderan la construccion de un sistema de base y terminacién para pisos,
conformado por un contrapiso de hormigén de cascote reforzado y una carpeta de cemento de
acabado. La ejecucion iniciara con la preparacion del terreno con atencion en la nivelacion para
permitir un espesor de contrapiso constante. Se controlara la humedad 6ptima del material de
suelo durante este proceso, asegurando una base compacta, estable, limpia y uniforme.

El contrapiso se conformara con hormigdn de cascote elaborado con un cemento Portland tipo |
(Cemento portland normal), utilizando aridos procedente de las demoliciones clasificadas
(cascotes de ladrillos) con tamafio maximo de 40 mm, libre de impurezas y material organico. La
mezcla se dosificara en obra con relacién 1:3:1 (cemento:cascote:arena gruesa). El espesor
minimo sera de 12 cm sobre terreno natural, colocado en una sola operacién continua y
compactado con regla vibratoria, manteniendo pendientes y o niveles existentes. De existir, se
respetaran las juntas de construccion, con perfil de junta de 10 mm de espesor.

Sobre el contrapiso fraguado se aplicara una carpeta de cemento de 2.5 cm de espesor,
compuesta por mortero dosificado 1:4 (cemento:arena fina). La superficie se alisara con regla
metdlica y recibira un fratasado final con llana cuando alcance consistencia plastica, cuidando la
obtencion de un plano perfectamente nivelado con tolerancia de £3 mm en 2 m de regla.

La superficie terminada debera presentar ausencia de fisuras, eflorescencias o
desprendimientos, con rugosidad controlada segun requerimientos de los revestimientos
posteriores.

Cada etapa contara con registro documental digital que incluya tipos de materiales, reportes de
compactacion, dicho registro sera entregado a la inspeccion.

4.3. Provision y colocacion de piso Granitico Tipo Blangino idéntico y similar al existente,
S/PETP.
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Los trabajos comprenderan la provisidn, preparacién e instalacion de baldosas graniticas tipo
Blangino, idénticas o de caracteristicas similares al material existente. La seleccion del material
se realizara mediante muestreo y aprobacién previa por la Inspeccion, garantizando la
compatibilidad cromatica, textura y dimensiones con el piso actual.

La instalacion iniciara con la preparacion del sustrato existente, libre de irregularidades, polvo o
residuos que afecten la adherencia. Sobre la carpeta de nivelacion se aplicara una capa de
mortero de cementicio y lechada de cemento en el reverso de cada pieza. Las baldosas se
colocaran respetando el patron y junta existente, perfectamente alineadas y niveladas.

Finalizada la colocacion, se procedera al rejuntado con lechada de cemento de color coordinado,
aplicada con goma flexible para garantizar el llenado completo de las juntas. La superficie se
limpiara exhaustivamente con productos neutros. El control de calidad incluird pruebas de
adherencia y verificacion de nivelacion, documentandose cada etapa con registros fotograficos y
cuya entrega se realizara una vez cumplidos todos los requisitos técnicos y estéticos
especificados a la Inspeccién de Obra.

4.4. Provisidn y colocacidon de piso ceramico esmaltado idéntico y similar al existente,
S/PETP.

Los trabajos comprenderan la provision y colocacion de baldosas ceramicas esmaltadas de
caracteristicas idénticas o similares a las existentes, siguiendo estrictamente los lineamientos de
este PETP y las normas técnicas aplicables. Previo al inicio de los trabajos, se seleccionara el
material ceramico mediante muestras representativas que seran aprobadas por la Inspeccion de
Obra, garantizando la perfecta compatibilidad en dimensiones, color, textura y brillo con el
pavimento actual. Las baldosas deberan cumplir con los requisitos técnicos de resistencia al
desgaste (PEI IV para zonas de alto transito), absorcion de agua (3% segun IRAM 12525) y
resistencia a flexion (235 N/mm?), presentando espesores uniformes, idénticos a los existetnes.

La preparacion del soporte incluira la limpieza exhaustiva de la superficie del sustrato, eliminando
mediante cepillado mecanico y aspiracién todo resto de polvo, materiales sueltos o
contaminantes que puedan afectar la adherencia. En caso de detectarse irregularidades
superiores a 3 mm, se procedera al relleno y nivelacion con mortero autonivelante de rapido
endurecimiento, logrando un plano base perfectamente uniforme. Sobre este sustrato preparado
se aplicard una capa de adhesivo (mezcla preparada para pisos ceramicos tipo Weber),
extendido con llana dentada de 6x6 mm para garantizar una 6ptima transferencia de cargas.

La colocacion de las piezas se realizara respetando escrupulosamente el patrén original,
manteniendo juntas uniformes de 2-3 mm mediante el uso de crucetas plasticas y verificando
continuamente la nivelacién con equipo laser de precision. Durante este proceso se cuidara
especialmente la alineacion de las vetas o disefios decorativos, asi como la correcta alternancia
de lotes para evitar variaciones cromaticas. Finalizado el fraguado inicial del adhesivo, se
procedera al rejuntado pastina de color coordinado e idéntico al existente, aplicada con espatula
de goma y limpiando cuidadosamente los excesos antes del endurecimiento completo.

Como controles finales de calidad se realizaran pruebas de adherencia y verificaciones de
planimetria con regla de 2 metros (tolerancia maxima de +2 mm). La superficie terminada
presentara uniformidad absoluta en color y textura, sin fisuras, desconchados o manchas. Todo
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el proceso se documentard mediante registros fotograficos digitales entregadas, una vez
terminados los trabajos, a la Inspeccion de Obra.

4.5. Colocacion de zé6calos

Los trabajos comprenderan la provisién e instalacion de zécalos en los perimetros en que han
sido removidos, garantizando una perfecta integracién estética y funcional con los paramentos y
pisos existentes.

El material a utilizar consistird en zocalos de idénticas caracteristicas a los actuales en cuanto a
dimensiones, color, textura y composicion, previa aprobacién de muestras por parte de la
Inspeccién de Obra. Los zocalos se presentaran en perfecto estado, libres de fisuras,
deformaciones o variaciones cromaticas, con cantos rectos y superficies uniformes que permitan
un acabado profesional.

La instalacién se iniciara con la preparacion de las superficies de apoyo, eliminando mediante
cepillado y lijado cualquier irregularidad en la base del muro y el encuentro con el piso. Se aplicara
mortero cementicio distribuido uniformemente y lechada de cemento en el reverso de cada pieza,
garantizando la adecuada adherencia. Cada zdécalo se colocara presionando firmemente contra
el muro, manteniendo alineacién perfecta y angulos de 90° en los encuentros, con especial
cuidado en las esquinas donde se realizaran cortes precisos a 45° mediante sierra eléctrica con
disco diamantado.

Durante el proceso de colocacién se utilizaran sistemas de sujecion temporal con cufias y cintas
de fijacion que mantendran las piezas en posicion hasta el fraguado completo del adhesivo. Las
juntas entre zécalos se mantendran uniformes (2-3 mm) y se rellenaran con pasta cementicia de
color coordinado, aplicada con espatula flexible y retirando cuidadosamente los excesos antes
del secado. En los encuentros con marcos se sellara perimetralmente con silicona neutra de alta
adherencia, creando una barrera estanca contra la humedad y facilitando la limpieza futura.

La verificacion final incluira control de alineacion mediante regla laser, ausencia de
discontinuidades visibles en juntas y esquinas, asi como perfecta adherencia al sustrato. Toda la
superficie se limpiara exhaustivamente con productos adecuados que no afecten el acabado
original, protegiendo especialmente las zonas de textura especial o tratamiento superficial. La
entrega se realizara presentando superficies impecables, sin manchas, rebabas o defectos de
terminacion.

4.6. Revoque completo a la cal (azotado, grueso y fino), SIPETP.

Los trabajos comprenderan la ejecucién de un sistema completo de revoque tradicional a la cal
en tres capas sucesivas e incorporacién hidréfuga en el azotado para garantizar proteccién contra
la humedad, cumpliendo con los estandares constructivos de compaosicion y aplicacion.

La preparacion inicial incluira un minucioso picado de las superficies existentes hasta alcanzar
un agarre mecanico adecuado.

Para el revoque azotado impermeable se empleara una mezcla de cemento Portland, arena
media e hidrofugo en proporcion volumétrica 1:3:10% del agua de amasado. Esta primera capa
de 5-8 mm de espesor se aplicara mediante azotado, con técnica de proyeccion enérgica,
creando una superficie continua sin oquedades. A continuacion, se procedera a la ejecucion del
revoque grueso con mortero de cemento reforzado en una proporcién de %:1:3 (emento:cal
hidratada:arena media) de 10-15 mm de espesor, regleado reglas de aluminio y plomada para
garantizar perfecta verticalidad y planeidad.

La capa final de revoque fino, de 3-5 mm de espesor, se compondra de cal hidratada y arena fina
cribada en proporcion 1:2, o mezcla fina preparada para exteriores tipo Weber. Esta ultima capa
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se aplicara sobre superficie previamente humedecida, fratasandose con llana de acero y
terminandose con esponja humeda para textura uniforme.

La superficie terminada presentara coloracion homogénea, ausencia de fisuras y textura acorde
al caracter historico del edificio, habiéndose integrado perfectamente con los revoques originales
conservados.

Cada fase contara con registro fotografico digital, una vez finalizados los trabajos seran
entregadas a la Inspeccion.

ITEM 5. CARPINTERIA.

Este item comprende la colocacién de las aberturas extraidas para corregir su adecuado
funcionamiento.

5.1. Recolocaciéon de Puertas de marco y hojas de aluminio (existente). S/PETP.

Los trabajos comprenderan la reinstalaciéon profesional de los conjuntos de puertas de aluminio
existentes (marcos y hojas), ejecutando todas las operaciones con técnicas que garanticen su
correcto funcionamiento y durabilidad, conforme a lo establecido este PETP.

Previo a la intervencion, se realizara un minucioso registro fotografico y planimétrico del estado
actual de cada elemento, identificando y marcando sus componentes para asegurar su reposicion
en la ubicacion original.

El proceso iniciara con el desmontaje cuidadoso de las hojas mediante la extraccién de bisagras
y herrajes con herramientas manuales especializadas (destornilladores de precision, llaves
Allen). Cada componente sera limpiado exhaustivamente con disolventes neutros especificos
para aluminio, eliminando residuos de selladores, corrosion u oxidacion superficial.

Para la reinstalacion, se prepararan nuevos anclajes en los marcos de las carpinterias por medio
de planchas de aluminio, en no menos de cuatro unidades por cada tramo, los que sera fijados
por medio de tornillo o remaches tipo pop en los lugares que no afecten a la visual y estética del
marco.

Los marcos se recolocaran respetando los niveles de dinteles originales, y el adecuado plomo
con las paredes existentes. La fijacion definitiva y amurado se realizara con mezcla cementicia
1:3 (Cemento: Arena media), mediante llenado completo de la seccién del marco en todo su
perimetro.

Se realizara un calibrado del cierre para obtener presion uniforme en todo el perimetro (ajuste de
2-3 mm en jambas y cabezal). El sistema de cerradura se reinstalara verificando el perfecto
engrane del mecanismo, lubricando todas las partes méviles con grasa de silicona especial, de
manera de conseguir una perfecta fluidez de movimiento.

La entrega se realizara presentando superficies impecables, sin manchas, rebabas o defectos de
terminacion.

ITEM 6. REVESTIMIENTO.

6.1. Provision y colocacion de revestimiento de ceramicos esmaltados en banos y toda
zona afectada por los trabajos de reparacién, idénticos y similar a los existentes. S/PETP.
Los trabajos comprenderan la provision y colocacion de revestimientos ceramicos esmaltados de
caracteristicas idénticas o0 equivalentes a los existentes en banos y areas intervenidas, siguiendo
estrictamente los lineamientos de calidad, y los establecidos en este PETP.

Previo al inicio de actividades, se realizara un levantamiento exhaustivo de las caracteristicas
técnicas y estéticas del material existente (dimensiones, tonalidad, brillo, textura y formato),
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seleccionando mediante muestreo comparativo las piezas de reemplazo que garanticen perfecta
continuidad visual y funcional con el conjunto original.

El material ceramico a utilizar cumplira con los siguientes parametros técnicos: resistencia al
desgaste PEIl = |V, espesor uniforme e idéntico a existente y presentaran homogeneidad
cromatica.

La preparacién de sustratos incluira picado controlado de revestimientos existentes dafados
hasta alcanzar soporte estructural sano. Sobre superficies niveladas se colocara el ceramico con
adhesivo cementicio mezcla preparada tipo weber, extendido con llana dentada de 8mm. La
disposicién seguira el patron de alineacion original, utilizando sistemas de nivelacion profesional
para mantener una planimetria perfecta.

El rejuntado se realizara con pastina impermeable de alta resistencia, aplicada con espatula de
goma y limpieza inmediata con solucion neutralizante. En caso de encuentros con aristas se
solucionaran con guarda cantos de aluminio y color similar a los ceramicos.

La superficie terminada presentara uniformidad absoluta en color y textura, sin fisuras,
eflorescencias o variaciones de plano, habiéndose integrado perfectamente con los
revestimientos conservados.

ITEM 7. CIELORRASO.

7.1. Reposicion de molduras cornisas: Provision y colocacion de molduras para cielorraso
de poliestirento idénticas y similar a las existente, en las zonas afectadas por los trabajos.
S/PETP.

Los trabajos comprenderan la provisién y colocacion de molduras para cielorraso de poliestireno
expandido de alta densidad (EPS), idénticas o de caracteristicas equivalentes a las existentes
en las zonas afectadas por las intervenciones, cumpliendo estrictamente con los requerimientos
estéticos, dimensionales y establecidos en este PETP.

Previo al inicio de los trabajos, se realizara un levantamiento detallado de los perfiles existentes
mediante calcos digitales o moldes fisicos que permitan reproducir fielmente los disefios
originales en cuanto a dimensiones, relieves y proporciones arquitecténicas.

Las molduras a reponer seran de poliestireno expandido de alta densidad con tratamiento
ignifugo, presentando superficie lisa libre de porosidad y bordes perfectamente definidos.
Previo a la colocacion, se verificaran las tolerancias dimensionales y se realizara prueba de
compatibilidad con las secciones de los perfiles de molduras existentes.

La instalacion se realizara sobre superficies previamente preparadas mediante lijado, utilizando
adhesivo de contacto especial para materiales expandidos, aplicado sobre el reverso de cada
pieza y en todo su perimetro en forma continua. Cada moldura se fijara manteniendo alineacion
perfecta mediante guias laser y verificando continuidad en los encuentros mediante cortes
precisos a 45°. Las juntas se sellaran con masilla elastomérica para poliestireno y se integraran
mediante lijado fino.

7.2. Reparacion y sellado de juntas tomadas en cielorraso de yeso, con cinta de papel y
masilla plastica.

Los trabajos comprenderan la reparacion integral de juntas tomadas en cielorrasos de placas de
yeso, mediante un sistema profesional de sellado que garantice la perfecta integracion estética 'y
la durabilidad de las superficies intervenidas.
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La intervencion iniciara con una inspeccion minuciosa de las juntas existentes, identificando
fisuras, desprendimientos o fallas de adherencia, seguida de la preparacion de las superficies
mediante cepillado y lijado para eliminar restos de masilla suelta, polvo o material desintegrado.

Se aplicara una capa base de masilla acrilica para juntas, extendida con espatula metalica de 15
cm sobre las juntas previamente humedecidas para mejorar la adherencia. Sobre esta primera
capa se colocara cinta de papel autoadhesiva reforzada con fibra de vidrio, empotrandola
firmemente en la masilla fresca y eliminando excesos con espatula para evitar rebabas. Una vez
seca la primera capa, se aplicara una segunda mano de masilla plastica de acabado fino,
extendiéndola progresivamente hasta alcanzar un ancho de 25 cm a cada lado de la junta, con
espesor decreciente para lograr una transicién imperceptible con el plano del cielorraso.

Finalizado el fraguado, se procedera al lijado fino con papel de lija de grano 120 montado en taco
espuma, eliminando asperezas y nivelando la superficie hasta igualar la textura existente. Previo
a la pintura, se aplicara una imprimacion selladora para uniformar la absorcion y evitar diferencias
de tono.

La superficie terminada presentara continuidad visual perfecta, libre de fisuras, burbujas o marcas
de herramienta, lista para recibir el acabado pictdrico final.

ITEM 8. PINTURA.

8.1. Latex en interior y exterior para paredes: color idéntico y similar al existente.

Los trabajos comprenderan la provision y aplicacion profesional de pintura latex en superficies
verticales interiores y exteriores, garantizando una perfecta correspondencia cromatica con los
acabados existentes mediante un proceso técnicamente controlado.

El proveedor debera lograr la igualacion cromatica del color existente en las areas a intervenir.
Para ello, se debera presentar una muestra del color propuesto, obtenida mediante sistema
tintométrico de alta precision o formulacién especifica, para su aprobacién por la Isnpeccién de
Obra, buscando una identidad o similitud tonal dentro de una tolerancia aceptable.

Para interiores se empleara pintura latex vinilica de base acuosa, mientras que en exteriores se
aplicara formulacién 100% acrilica y resistencia al lavado.

La preparaciéon de superficies incluira limpieza mecanica con cepillo de cerdas suaves y agua
desmineralizada, seguida de un lijado uniforme con grano 180 para crear perfil de anclaje
adecuado.

Previamente a la aplicacién, se colocara una mano de sellador acrilico diluido al 10% con agua
desmineralizada, asegurando una base uniforme para las dos manos de pintura de terminacion
que se aplicaran con rodillo de felpa de 12 mm para interiores y 8 mm para exteriores,
manteniendo intervalos de 4-6 horas entre manos.

El sistema garantizara durabilidad minima de 8 afos en exteriores y 10 afios en interiores,
manteniendo las caracteristicas estéticas y de proteccién especificadas durante todo su ciclo de
vida util.

8.2. Latex en cielorraso: color idéntico y similar al existente.
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Los trabajos comprenderan la provision de materiales y aplicacién de pintura latex acrilica en
cielorrasos, garantizando la perfecta correspondencia cromatica con el color existente mediante
un proceso técnicamente controlado que asegure durabilidad y calidad de acabado.

Para la provision de materiales se utilizara pintura latex acrilica de primera calidad, formulada
especificamente para aplicacion en cielorrasos, con las siguientes caracteristicas técnicas: base
100% acrilica, resistencia al lavado, acabado mate y propiedades antifungicas. El producto
debera incluir en su formulacién aditivos anti-salpicaduras y de rapido secado para facilitar la
aplicacion en superficies horizontales.

La preparacion de superficies comenzara con una inspeccion minuciosa del soporte, reparando
previamente fisuras, desconchados o irregularidades mediante masilla acrilica para cielorrasos.
Se procedera a la limpieza exhaustiva con aspirado y pafio humedo para eliminar polvo y
particulas, seguida de un lijado uniforme con papel de grano 180 para crear micro-rugosidad que
mejore la adherencia.

El sistema de aplicacion constara de: una primera mano de sellador acrilico diluido al 15% con
agua desmineralizada, aplicado con rodillo de felpa de 12 mm en cruces; seguido de dos manos
de pintura de terminacion sin diluir, aplicadas con rodillo de felpa de 10 mm de pelo corto en
direccion perpendicular entre manos, manteniendo intervalos de 4 horas entre aplicaciones en
condiciones ambientales normales. Se prestara especial atencién a los encuentros con paredes
y elementos embutidos, utilizando pincel angular de precision para bordes.

La superficie terminada presentara cobertura total, ausencia de marcas de rodillo, diferencias de
tono o defectos visibles, con textura uniforme en toda el area intervenida.

El sistema garantizard un mantenimiento de las propiedades estéticas y de proteccidén por un
periodo minimo de 7 afios en condiciones normales de uso.

ITEMS 9. VARIOS
9.1. Servicio Profesional: Especialista en Higiene y Seguridad.

Este item comprende las condiciones para la contratacion de un especialista en higiene y
seguridad que cumpla con los requisitos establecidos en las leyes, normativas, y decretos
mencionados en el apartado de DOCUMENTACION A SOLICITAR A EMPRESAS - NORMAS
DE HIGIENE Y SEGURIDAD.

El especialista en higiene y seguridad debe representar los intereses de El Proveedor en cuanto
a seguridad e higiene, pero también debe cumplir con las exigencias y obligaciones establecidas
en las leyes, normativas, y decretos mencionados en el apartado de DOCUMENTACION A
SOLICITAR A EMPRESAS - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD."
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