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PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $  

 

 CORRIENTES, .......de............................................de 2.024. 
                   OBRA POR ADMINISTRACION Nª... ......................... 2.024. 

                                                            PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Día.......Mes......Año: 2.024. 
 
SEÑORES: ………………………………………………….  
 

 
Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales y mano de obra necesarios 

para realizar los trabajos que se indican a continuación, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo 
con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la presente y en la 
documentación adjunta. 
 

Nº DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS UN. CANT.  UNITARIO PARCIAL PRECIO T. % INCID. 

1 TRABAJOS PRELIMINARES            

1.1 Demolición de mamposterías - tabiques divisorios m2 26,00         

1.2 Demolición de pisos m2 16,00         

1.3 Demolición de contrapisos m2 13,00         

1.4 Retiro de mesadas y tabiques divisorios de mingitorios u 3,00         

1.5 
Desintalación de artefactos sanitarios. (*)                           
* incluye retiro de accesorios sanitarios (portarollos, 
jaboneras y espejos). 

u 7,00       

  

1.6 Demolición de revestimientos azulejos   m2 62,00         

1.7 Retiro de marcos de carpinterías (puertas y ventiluces) u 5,00         

2. MURO            

2.1 Refuerzos correa "C" 0,80x0,40x0,15x2mm p/muro u 1,00         

2.2 Mampostería de ladrillos huecos 0,12 m2 6,00         

2.3 Revoque completo. Reparación de superficies. m2 35,00         

3 INSTALACIÓN SANITARIA + AGUA FRÍA            

3.1 Provisión de agua fría. (cañería + colocación) + compl.  Gl 1,00         

3,2 kit Núcleo PPA 110 + C.PVC 0,60 + acom. complem.  u 2,00         

3.3 Desague primario c.p.p. diam 0,110 c/VENT 0,110 Gl 1,00         

3.4 Tanque de agua 500 lts Waterfusion + coloc. Interior  u 1,00         

3.5 Válvula de descarga Fv + pulsador c/ colocación u 4,00         

3.6 Inodoro corto Deca Vogue Plus + Asiento c/ colocación u 4,00         

4  CONSTRUCCIÓN EN SECO            

4.1 Tabique de Durlock de 10cm +Mocheta en esquina m2 7,00         

4.2 Cielorraso tipo "Durlock" junta tomada  m2 10,00         

4.3 Cajones de durlock sobre mesadas. 9 mm C/ Dicroled m2 2,00         

5 MOBILIARIOS  y EQUIPAMIENTOS.            

5.1 Boxes en MDF - 120 x 90 cm. Divisor y frente c/puerta u 4,00         

5.2 Mesada de cuarzo 1,80 x 0,45 con frentín  u 2,00         

5.3 Bacha circular de apoyo FV Tori L244k Blanco u 4,00         



5.4 Grifería Fv 411.D4/08 AROMO c/ colocación. u 4,00         

5.5 Espejo 180 x 100 cm u 2,00         
5.6 Accesorios de baño: percheros, dispenser de toallas 

de papel,  dispenser de jabón líquido, portarrollo de 
papel hig. 

gl 1,00         

6 PISOS, REVESTIMIENTOS             

6.1 Venecitas negras c/colocación en paredes y pisos m2 45,00         

6.2 Porcelanato gris 60 x 60  m2 7,00         

6.3 Panel de WPC simil madera varilla 12 x 270 cm u 30,00         

6.4  Figuras Corporeas en pared Gl 1,00         

6.5 Solia de umbral - Granito  negro nacional 0,70x0,25cm u 1,00         

6.6 Listel metálico negro U 1 x 1 color negro  ml 28,00         

7 PINTURAS            

7.1 Pintura latex blanco mate para cielorraso  m2 15,00         

7.2 Pintura latex blanco satinado para paredes exiist. m2 27,00         

8 CARPINTERÍA            

8.1 Puerta de abrir de aluminio blanco 2,05 x 0,7 u 2,00         

8.2 
Vtz doble de aluminio c/ brazo a proyección 
0,90x0,45mts  u 2,00         

9 INSTALACIÓN ELECTRICA            

  MATERIALES             

9.1 Caja Rectangular PVC p/Embutir U 15,00         

9.2 Bastidor de modulos de punto y tomas U 15,00         

9.3 Modulo Llave Punto U 7,00         

9.4 Modulo 10 A U 11,00         

9.5 Modulo Ciego U 15,00         

9.6 Tapa de bastidor rectangular U 15,00         

9.7 Caño PVC – R 25 x 3 m m 10,00         

9.8 Caja mignion 5x5 U 2,00         

9.9 Caja de derivacion 150x150 p/embutir U 3,00         

9.10 Caja Octogonal PVC  U 12,00         

9.11 Union Caja – Caño – R25 x10 U 25,00         

9.12 Cable unipolar 1.5 mm² - Celeste x 100m U 4,00         

9.13 Cable unipolar 1.5 mm² - Rojo x 100m U 4,00         

9.14 Cable unipolar 1.5 mm² - V/A x 100m U 5,00         

9.15 Cable unipolar 2.5 mm² - Celeste x 100m U 4,00         

9.16 Cable unipolar 2.5 mm² - Rojo x 100m U 4,00         

9.17 Spot Embutir Antideslumbrante + Dicrioca LED 7W U 12,00         

9.18 Cartel de indicador de "SALIDA" U 2,00         

9.19 Tira Led tipo Neon Luz Calida + Fuente x5m U 2,00         

9.20 Luz de emergencia - con bateria recargable 3W  U 1,00         

   MANO DE OBRA P/TAREA - ELECTRICIDAD Gl 1,00         

  TOTAL              

 
 
 
 
 
 
 
 



PRECIO OFICIAL ESTIMATIVO: $ ……………………. (son pesos ………………………………………………………..) 
 
NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley Nº 21,297, 
sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y obreros. 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                                                                               FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE  
 
       
REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE     
      
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  90 (noventa) días corridos       
     
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) días.  
       
CAPACIDAD TECNICA: Será de presentación obligatoria un listado de trabajos / obras similares o de mayor 
envergadura a los que se solicita cotización, que el proponente haya ejecutado.     
         
PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega del certificado / factura aprobada por la Dirección de 
Inspecciones de Obra.        
        
PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos.        
        
LUGAR DE LA OBRA: Rectorado UNNE. 25 de Mayo 868        
      
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Administración.        
        
LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado 
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.       
  
POR CORREO ELECTRÓNICO A:   contratacionesdeobras@unne.edu.ar      
         
Rigen para la presente Contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 1.023/22 Consejo Superior UNNE 
“Obras por Administración”. Cómo así también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 
13.064.               
        
La UNNE, CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
        
(FACTURA "B").        
        
Como AGENTE DE RETENCIÓN de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se 
       
practicarán los que correspondan al momento del pago.        
        
LUGAR Y FECHA: …………………………………………...   …..  /…. /……….             .    
    
   
   
    
        
                                                                                                              SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE                              
     
                                                                                                                      
            
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, Diciembre del 2024.-  



 

REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
                         REF:   TRA - 2024 - 24132 # UNNE                          

 
NOMBRE DE LA OBRA: “ BAÑOS CENTRALES ” 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (Treinta) días hábiles. - 
PLAZO DE PAGO: 30 (Treinta) días a partir de la entrega de la factura, certificado 
por la Dirección de Inspección. - 
PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos. - 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 (noventa) días corridos. - 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Administración. 
LOCALIZACIÓN: A ejecutar en Sede RECTORADO UNNE. 25 de Mayo 868. 
Corrientes- 

  
Rigen para la presente contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administración”. Cómo así también 
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 13.064.  

  
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587. 
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones 
previsionales e impositivas derivadas de la contratación y los seguros 
correspondientes. 
 
La sola presentación de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar 
los trabajos con arreglo a la documentación técnica que se anexa al presente 
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, 
Memoria Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de 
acuerdo a su fin, y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y 
especificaciones establecidas, a entera satisfacción de la repartición, la que se 
reserva el derecho a rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en 
condiciones de aceptación. 
 
NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las ………. horas del 
día, ………./………../20……. Como fecha límite. Por correo electrónico 
a  contratacionesdeobras@unne.edu.ar  o presentar en las oficinas de la 
Subsecretaria de Infraestructura y     Construcciones Universitarias ubicada en la 
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital. 
 
Se hace saber que: 
- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde 
el sellado de ley (contrato) en la Dirección General de Rentas Corrientes. 
- La Universidad verificará previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar 
del proveedor adjudicado, en la página web service AFIP. RG 4164/17.  
- La U.N.N.E., CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los 
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B). 
 
 
 

mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar


 
- Como AGENTE DE RETENCIÓN de los impuestos a las Ganancias, Ingresos 
Brutos y Valor Agregado se practicarán los que correspondan al momento del 
pago.  
 
  
 
 
 
                                                                       SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE 



   

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS – DGIE – SSIyCU 
 

 
                                                    REF: TRA - 2024 - 24132 # UNNE                 

                                              OBRA: “NUEVOS BAÑOS CENTRALES” 
 UBICACIÓN: RECTORADO. 25 DE MAYO 868 - CORRIENTES

  

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
El presente presupuesto comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano 
de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el Sede Rectorado en 
calle 25 de Mayo 868 conforme al modelo detallado en el proyecto. 
Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de 
acuerdo a los requerimientos de seguridad, ajustándose a las siguientes Especificaciones 
Técnicas Particulares y los planos adjuntos respectivos.  
Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, el 
“Responsable Técnico de la Obra”, quedara facultado para exigir los análisis y/o pruebas que 
lo acrediten. La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso 
inmediato, por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la presente 
documentación, debe considerarse incluido. 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 
 

1.1 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA.  
Se realizará la demolición completa de las mamposterías correspondientes al baño de 
mujeres con excepción del muro que divide con la oficina de patrimonio y la oficina de 
Contaduría, para lo cual se realizarán los apuntalamientos correspondientes del techo previo 
a la demolición con verificación posterior a la misma (sin quitar los puntales). En caso de ser 
necesario se colocarán los refuerzos correspondientes materializados con dos correas de 
100x50x15x2mm como recalce de la losa y empotradas en los muros enfrentados del baño 
de hombres y el muro de las oficinas de Patrimonio. En el baño de los hombres también se 
realizará la demolición del muro divisor que separa con la oficina y/o dependencia de la 
Dirección de Sumarios, con previo refuerzo de dintel superior. También se hará demolición 
de los tabiques divisorios de boxes respectivos, tal como se indica en planos.  
 

1.2 DEMOLICIÓN DE PISOS 
Se realizará la demolición completa de toda la superficie de piso de mosaico calcáreo actual 
del sector a intervenir, quedando expuesta la carpeta inferior.  

1.3 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISOS 
Se realizará la demolición correspondiente para la canalización del desagüe principal cloacal 
a modo de zanjeo para la colocación del caño principal de PVC 110, y sus ramales a PPA.  
También se realizará la demolición del contrapiso del actual baño de mujeres, nivelándolo ( – 
5cm) con respecto al sector de oficinas contiguo más alto. Esta demolición comprende 
también el rebaje de los bordes de la cámara de inspección existente con la respectiva 
adaptación de su tapa. 

1.4 RETIRO DE MESADAS Y TABIQUES DIVISORIOS DE MINGITORIOS 
Retiro de las mesadas: en el baño de mujeres se encuentra empotrada en pared y en el baño 
de hombres se encuentra apoyada sobre estructura metálica amurada a pared. También se 
considera el retiro de su bacha, grifería, cañería como así también los tabiques divisorios de 



   

mingitorios.Todos estos elementos se dejarán a disposición del Departamento de 
Mantenimiento de la Institución para su acopio.  
 
 

1.5 DESINSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS 
Se desinstalarán, desacoplarán y se procederá al retiro de los inodoros y mingitorios. Se 
considera el retiro de los accesorios sanitarios (portarollos, jaboneras y espejos), con el 
debido cuidado en el procedimiento, evitando cualquier rotura por golpes y/o manipulación de 
los mismos. Del mismo modo que las mesadas, se dejará a disposición del área de 
Mantenimiento. 

1.6 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS AZULEJOS  
Se procederá a la demolición de todos los azulejos existentes que se encuentren sobre los 
paramentos restantes, luego de la demolición de mamposterías mencionadas y señaladas 
anteriormente.  

1.7 RETIRO DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS.  
Como parte de la demolición, también se realizará el retiro y desempotramiento de aberturas; 
de los ventiluces (2 en baño de hombres y 1 en baño de mujeres) que dan al pasillo y al patio, 
marcos y puertas de los baños (2). 
 

2. MURO  
 

2.1. REFUERZOS CORREAS. 
Previa a la demolición del muro divisor que separa con la oficina y/o dependencia de la 
Dirección de Sumarios, se colocarán refuerzos para el muro con correas “C” 
0,80x0,40x0,15x2mm, de ambos lados empotradas y cementadas. Las mismas estarán 
previamente pintadas con esmalte sintético 2 en 1 color negro (con convertidor de óxido). 
2.2. MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS. 
Se realizará un cerramiento de mampostería de ladrillos huecos (de 2mts de ancho por 3 mts 
de alto) con el fin de conformar el nuevo espacio para los baños de hombres. Dicha 
mampostería “avanzará” 1,60mts total hacia la oficina de la Dirección de Sumario.  
2.3. REVOQUE COMPLETO. REPARACIÓN DE SUPERFICIES. 
Se realizará un revoque impermeable completo en ambos lados en el nuevo muro antes 
mencionado. Se ejecutará azotado impermeable y jaharro en las paredes indicadas a 
incorporar nuevos revestimientos, según corresponda con mezcla de concreto 1:3 con adición 
de 10% hidrófugo inorgánico tipo SIKA o similar en calidad. Deberá “peinarse” 
convenientemente sobre la mezcla azotada correspondiente, para recibir el revestimiento. 
También se restaurarán aquellos paramentos en que se encuentren roturas, ladrillos 
expuestos, revoques fisurados o descascarados por causa de la demolición tanto por retiro 
de aberturas como también por la demolición integral del actual baño de mujeres.   

 
3. INSTALACIÓN SANITARIA y AGUA FRÍA.  

Se tomarán conocimiento con relevamiento previo de caños de provisión de agua, caños 
cloacales y cámaras existentes con el fin de anexar y direccionar las nuevas instalaciones de 
acuerdo a proyecto.   

3.1 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA.  
La provisión de agua será obtenida desde un tanque elevado interior ubicado sobre uno de 
los boxes de baños de hombres, con capacidad de 500 Lts y con dos bajadas; 1) con caños 
PPR de 1 ½” para descarga por válvula para inodoros; 2) las que corresponden a la 
alimentación de bachas de las mesadas para los núcleos sanitarios con la reducción 
correspondiente a C.P.P de 13 mm (½), Todas las bajadas con sus respectivas llaves de paso 
estarán empotradas en pared o con sujeción en el interior de la tabiquería de placas de yeso, 
tipo Durlock de acuerdo a lo proyecto.  

3.2 KIT NÚCLEO SANITARIO DE P.P.A + COMPLEMENTOS.  
Es la denominada “araña” en la jerga del léxico de obra, con las descargas de las bachas 
apoyadas en las mesadas de los baños, con caños de 0,40 a la P.P.A, Pileta de Piso Abierta 



   

(con rejilla metálica cromada 10 x 10) con sifón, con múltiple acometida y descarga primaria 
0.63 a Caño Ramal principal “Y” 0.110, cumpliendo con la instalación completa de C.P.V.C 
0.40 a P.P.A y 0.63 a 0.110 a ramal y C.I existentes, éste último en patio.   

3.3 DESAGUE PRIMARIO c/ VENTILACIÓN. 
Se colocará un ramal principal lineal de caño PVC DIAM 110, que recorrerá ambos baños, 
partiendo del último codo de acople 90º de nuevo inodoro, hasta ligar con el codo existente 
(inodoro) del actual baño masculino o en su defecto al ramal más próximo a Cámara de 
Inspección existente en el baño de Mujeres a demoler. A este desagüe maestro se le 
acoplaran los respectivos ramales mencionados de cada local con un ramal “Y” PVC 110 – 
63, recibiendo la descarga de cada KIT sanitario debajo de las mesadas.  

3.4 TANQUE ELEVADO EXTERIOR. 
Se colocará un tanque intermedio de reserva con capacidad de 500 Lts., a solo efecto de 
aumentar la presión de descarga para las válvulas de los inodoros, con su respectiva 
colectora de 2” y derivación con reducciones. El mismo estará ubicado en la losa superior 
inmediata sobre el baño de mujeres a demoler. Su limpieza se realizará con la simple 
descarga a través de la apertura de griferías hasta su descarga total, o también directamente 
sobre la losa con libre escurrimiento. Tendrá su respectiva llave de paso para su desacople 
en caso de ser removido. Se lo ubicará sobre uno de los boxes del nuevo sector a incorporar 
del Dpto De Sumarios. Se accederá por el cielorraso del mismo box con una placa 
íntegramente desmontable.   

3.5 VÁLVULA DE DESCARGA  
Se compone de un caño de PPR de 1 ¼” con pulsador cromado tapa - tecla, con descarga a 
inodoro corto FV. 

3.6 INODORO CORTO  
Artefacto Inodoro Corto Deca Vogue Plus Porcelana Sanitaria + Asiento P.5.17 con largo de 
37.8 cm y 36 de ancho de color blanco.  
 

4. CONSTRUCCIÓN EN SECO.  
El contratista deberá realizar un replanteo respetando a la escuadra conforme a los ejes 
paralelos, para así lograr locales regulares con ángulos rectos.  
 

4.1 TABIQUE DE DURLOCK   
Conforme al proyecto, se realizará un tabique de 10 cm con sus paramentos de placas de 
yeso de 12 mm, con su respectivo armado de montantes, soleras de 7 cm, esquineros etc, 
con aislante acústico interior. La fijación inferior será directamente al piso terminado y la 
superior por soleras transversales a los tabiques a los 3.00 metros de altura. En este item se 
considera una mocheta de Durlock para completar o extender el muro existente, próximo a 
uno de los boxes (ver ubicación en plano). 
 

4.2 CIELORRASO JUNTA TOMADA DE PLACAS TIPO DURLOCK LINEA DECO.  
 

Estructura básica para los distintos cerramientos a ejecutar con el presente material: 
 

a) Elementos de sujeción:  
 

Se deberá emplear estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersión en 
caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijarán las 
placas de yeso, de 12,5mm de espesor como mínimo.  
La estructura de los cerramientos estará compuesta por elementos verticales y 
horizontales denominados montantes y soleras, respectivamente. Los perfiles tipo 
Solera serán de 70mm y las Montantes de 69mm. Son perfiles de ChºGº Nº 24 BWG 
(e= 0,60 mm) y peso 0,66 kg/m, en forma de U. Estos perfiles metálicos presentan sus 
alas moleteadas para evitar el resbalamiento lateral del tornillo y facilitar la 
autoperforación. Los perfiles Montantes podrán colocarse con una separación de 
0,40m (para emplacado vertical) ó 0,48m (para emplacado horizontal), dependiendo 



   

esto último de la longitud y ancho de la superficie a tratar, debiendo distribuir los 
mismos de manera tal de no superar dichos valores.  
- Los Montantes tienen perforaciones en el alma para facilitar el paso de las cañerías, 

debiéndose encontrar los mismos a una distancia entre ejes no menor de 32,5 cm. 
Cuando se necesiten longitudes mayores se empalman girando ambas secciones 
180º y disponiéndose de tal manera que se superpongan en un tramo de 0,20m 
como mínimo. 

- Las Soleras: (estructura de fijación) elementos que se disponen horizontalmente, 
recibiendo a los montantes con los que conforman el bastidor metálico. Son 
elementos de 35 x 70 mm ó 35 x 36 mm.  
 

 

b) Emplacado: 
 

• Placas para Cielorraso Juntas Tomadas:  
- PLACAS DE YESO "Durlock" de 12,5mm. de espesor, juntas tomadas con 

terminaciones de superficies, niveladas y uniformes (masillados, encintados, etc.) 
- Se utilizarán placas macizas de roca de yeso bihidratado, módulo de elasticidad: 

tracción 54,175 kg/cm2, flexión 66,033 kg/cm2 y tensión de rotura: tracción 11,12 
kg/cm2 y flexión 44,85 kg/cm2, revestida en papel de celulosa especial sobre ambas 
caras (papel de fibra resistente, 0,6 mm de espesor y 300 gr/m2) de 1,20 m de ancho 
por 2,40 m de largo y 9,5 mm de espesor, atornilladas al entramado metálico que 
forma parte del sistema (perfiles Durlock de chapa galvanizada Nº 24). 
- Las juntas serán tomadas con cintas y masillas del sistema utilizado y recomendados 

por el fabricante, de manera tal que luego de sucesivas lijadas se obtenga una 
superficie uniforme, pareja, libre de imperfecciones y suave al tacto. 

c) Fijaciones: 
• De estructura: 

       Los montantes, soleras y travesaños se fijarán entre sí mediante: 
- Tornillos autoroscantes tipo Parker de cabeza Philips T1 
-  Remaches Pop. 
-  Ojales con la pinza engrampadora. 

• De placas:  
    Las placas de yeso se vinculan al bastidor metálico mediante: 
- Tornillos tipo Parker galvanizados o empavonados de punta perforante y cabeza 

Philips, chata, fresada, de largos variables según los tableros que se coloque 
por cara. 

- Se utilizan dos tipos:  T2    8,75 mm         
 f = 28,7 mm - T3   Ø  8,75 mm         
 f = 38,1 mm. 

 

– Aislación Térmica:  

    
- Dentro del cajón del cielorraso se incorporará Aislación térmica formada por Lana de 

Roca mineral – Rollo Roca Basalto tipo ISOLANT-, de 35 mm de espesor con 
protección de film de polietileno. 

4.3 CAJONES DE DURLOCK.  
Los cajones serán realizados sobre las mesadas, en ambos baños (hombres y mujeres)  
bajando el nivel de cielorraso. En éste último (ver plano) tendrá la altura superior del espejo 
a 2.20 mts respecto a nivel de piso, y su profundidad será la misma que la de la mesada.  
 
 
 
 
 



   

 
 

5. MOBILIARIOS Y  EQUIPAMIENTOS.  
 

5.1 PANEL DIVISORIO Y FRENTE CON PUERTA DE BOX SANITARIO.  
El panel divisorio será materializado verticalmente con el uso de placas de 18 mm en MDF 
color blanco fijadas por tornillos a bastidor metálico alcanzando una altura de 2,00 m, desde 
el nivel de piso, con un despegue del mismo de 20 cm. El encuentro en “T” de los paneles 
contarán con apoyos tipo “tacos metálicos” al piso. En cambio, los extremos con sujeción en 
paramentos revestidos en venecitas negras, será realizado con tornillos.  

5.2 MESADA CON BACHAS DE APOYO.  
Cada antebaño contará con una mesada de cuarzo color blanco con frentin de 15 cm, con 
traforo para el desague y para el pase del comando de la grifería. No poseerá zócalo sobre 
la mesada, ya que contará con el fondo de venecitas negras como revestimiento inmediato. 
Estará soportado por ménsulas a la estructura adicional de refuerzo del tabique divisorio entre 
antebaños 

5.3 BACHA DE APOYO CIRCULAR 
Cada mesada dispondrá de dos bachas de apoyo, de porcelana, blancas, con 32/36 cm de 
diámetro línea FV Tori L244k Blanco 

5.4 GRIFERIA  
Cada bacha de apoyo contará con una Grifería Fv 411.D4/08 AROMO.   

5.5 ESPEJO 
Cada antebaño contará con espejo en todo su ancho de 120 por 185 cm, suspendido por 
tornillos, apoyados sobre el paramento revestido de venecitas negras, con despegue de 25 
cm por sobre la altura de la mesada. Su limite superior será el cajón tipo durlock.   
 

6. PISOS Y REVESTIMIENTOS. 
Se contemplan en este ítem todos aquellos trabajos complementarios y de puesta a punto, 
para dejar finiquitada la obra.  

6.1 VENECITAS.  
Se aplicarán en paramentos conforme al proyecto en planchas de venecitas negras en el 
interior de los boxes con inodoros, en toda su envolvente no MDF y en el piso. Mismo criterio 
será utilizado en el sector de mesada del baño, abajo y arriba del espejo, laterales y bajo 
mesada.  

6.2 PORCELANATO GRIS 60 x 60.  
Se aplicará en los pisos del antebaño propiamente dicho, entre el box sanitario y la superficie 
bajo mesada. Estará separado de las venecitas por un listel color negro a modo de solia.  

6.3 PANEL WPC SIMIL MADERA 
Posterior a la realización de la tabiquería de paneles de Durlock, se procederá a aplicar como 
revestimiento las tiras de tecnología Wall Panel WPC (wood plastic composite) o material con 



   

presentación similar si fuese necesario, con la previa aprobación del responsable técnico de 
la obra. Su ubicación conforme a proyecto será en el paramento visible de fondo de cada 
antebaño, visto desde el pasillo y en los laterales de las puertas de ingreso, paralelas frente 
al paramento enfrentado interior. Se lo colocará en lamas desde piso a cielorraso . 
 

6.4 LETRAS CORPÓREAS.  
Se trata de figuras triangulares rectángulas invertidas, en un sentido para un baño e inverso 
para el otro. Ambas tendrán un círculo superior a modo de representar la cabeza de la 
representación. Las mismas se colocarán en el lado ciego sobre los paneles WPC así como 
figura en la imagen a modo de referencia.  

6.5 SOLIA DE UMBRAL GRANITO NEGRO NACIONAL.   
Se aplicará directamente en el umbral de cada puerta del antebaño con un ancho que se 
corresponde con el mismo valor de la pared. Será de 0.7 x 0.25 x 2.  

6.6 LISTON – LISTEL TIPO “U” 1 x 1 COLOR NEGRO.  
Se aplicará como solia para separar el porcelanato gris de las venecitas en el piso, tanto bajo 
mesada como en la línea del frente de los boxes, bajo el umbral de la puerta del box.  
 

 
 

7. PINTURAS. 
Una vez terminados los trabajos en su totalidad, se procederá a los trabajos de pintura 
sobre paramentos de placas de yeso y revoques sobre mamposterías existentes. 

7.1 PINTURA LATEX INTERIOR ALBALATEX COLOR BLANCO MATE  
 Aplicados específicamente para los cielorrasos y cajones de durlok sobre mesadas de los 
baños como también en el cielorraso restante reparado del baño de mujeres demolido.  

7.2 PINTURA LATEX DURALBA BLANCO SATINADO PARA PAREDES EXISTENTES.  
Látex blanco Duralba para los muros exteriores existentes (aquellos que quedaron expuestos 
luego de la demolición del baño de mujeres) y muro divisorio entre oficina de la Dirección de 
Sumarios y el baño de hombres, sobre el paramento respectivo al área en cuestión.  
 



   

 
8. CARPINTERÍAS 
 
8.1 – PUERTA DE ALUMINIO CIEGA LINEA 

MODENA  
Puerta de aluminio blanco Línea Modena o 
similar Modelo CIEGO con terminación 
Acabado Brillante de 70 cm x 200 cm Espesor 
45 mm 

 
8.2 VENTILUZ DOBLE PROYECTANTE CON 

BRAZO DE EMPUJE. Linea tipo MODENA o 
similar. De Aluminio Blanco con Vidrio 
laminado 3+3 mm.  en dos módulos de 
apertura de hoja de 0.40 x 0.40 contenidas en 
un mismo bastidor. Esta abertura contempla 
marco y hoja, con premarco amurado 
previamente de 0.90 x 0.50  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. INSTALACIÓN ELECTRICA.  
La tarea consiste en la provisión y puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica 
completa, energía e iluminación; que incluyen nuevas luminarias tipo spot Dicroled como 
iluminación general y las mismas embutidas en los cajones sobre las mesadas. La instalación 
comprende también los cableados, canalizaciones de los locales o boxes con cañería 
embutida de acuerdo al proyecto general. La alimentación de estos locales partirá desde el 
tablero que se encuentra en el interior del local de Dirección de Sumarios. Salvo mejor criterio 
del instalador, se agregará un Tablero Seccional independiente a colocar en el nuevo Office 
(no expuesto en este proyecto) previsto a futuro, junto a un baño de discapacitados que 
completará la batería de núcleo húmedo sanitario.  
 
 
Corrientes, Diciembre del 2024.- 
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1 2 3
1 TRABAJOS PRELIMINARES 5.034.811,00$       23,46% 23,46%
2 MURO 1.000.949,79$       1,75% 1,00% 0,75%
3 INST. SANIT + AGUA 2.831.700,00$       13,18% 10,00% 3,18%
4 CONSTRUC. SECO 398.300,00$           1,85% 1,85%
5 MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS 4.545.900,00$       21,15% 21,15%
6 PISOS Y REVESTIMIENTOS 4.913.859,40$       18,44% 6,44% 12,00%
7 PINTURAS 545.451,00$           1,00% 1,00%
8 CARPINTERIAS 356.860,00$           1,66% 1,66%
9 INS. ELECTRICA 3.763.858,00$       17,51% 7,51% 10,00%

 34,46% 21,39% 44,15%
ACUMULADO 0,00% 55,85% 100,00%
MENSUAL 0,00% 21,39% 44,15%
ACUMULADO 34,46% 55,85% 100,00%
MENSUAL -           5.003.482,32$  10.327.430,78$  
ACUMULADO -           5.003.482,32$  15.330.913,10$  

   AVANCE FISICO  (%)

   AVANCE FINANCIERO  (%)
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PLAN DE TRABAJO 
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