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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA EDILICIA

REF: TRA -2024 -24132 # UNNE
OBRA: “BANOS CENTRALES”

UBICACION: RECTORADO UNNE. 25 DE MAYO 868

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO: $

CORRIENTES, ....... de.iiiiiiiiie de 2.024.
OBRA POR ADMINISTRACION N.. cocceieirienieeiens 2.024.
PRESENTACION DE OFERTAS: Dia....... Mes......ARo: 2.024.

SENORES: ©.vtiiiiiiiiee et

Sirvase cotizar precios por la provision de materiales y mano de obra necesarios
para realizar los trabajos que se indican a continuacion, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo
con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la presente y en la

documentacién adjunta.

Ne DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS | UN. | CANT. | UNITARIO PARCIAL PRECIOT.

% INCID.
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Demolicién de mamposterias - tabiques divisorios m2 | 26,00
1.2 | Demolicién de pisos m2 | 16,00
1.3 | Demolicién de contrapisos m2 | 13,00

1.4 | Retiro de mesadas y tabiques divisorios de mingitorios u 3,00

Desintalacion de artefactos sanitarios. (*)
1.5 | *incluye retiro de accesorios sanitarios (portarollos, u 7,00
jaboneras y espejos).

1.6 | Demolicidn de revestimientos azulejos m2 | 62,00

1.7 | Retiro de marcos de carpinterias (puertas y ventiluces) | u 5,00

2. | MURO

2.1 | Refuerzos correa "C" 0,80x0,40x0,15x2mm p/muro u 1,00
2.2 | Mamposteria de ladrillos huecos 0,12 m2 | 6,00
2.3 | Revoque completo. Reparacion de superficies. m2 | 35,00

3 | INSTALACION SANITARIA + AGUA FRIA

3.1 | Provisién de agua fria. (cafieria + colocacién) + compl. | Gl 1,00

3,2 | kit Nucleo PPA 110 + C.PVC 0,60 + acom. complem. u 2,00
3.3 | Desague primario c.p.p. diam 0,110 c/VENT 0,110 Gl 1,00
3.4 | Tanque de agua 500 Its Waterfusion + coloc. Interior u 1,00
3.5 | Vélvula de descarga Fv + pulsador ¢/ colocacién u 4,00
3.6 | Inodoro corto Deca Vogue Plus + Asiento c/ colocacién | u 4,00
4 | CONSTRUCCION EN SECO
4.1 | Tabique de Durlock de 10cm +Mocheta en esquina m2 | 7,00
4.2 | Cielorraso tipo "Durlock" junta tomada m2 | 10,00

4.3 | Cajones de durlock sobre mesadas. 9 mm C/ Dicroled | m2 | 2,00

5 | MOBILIARIOS y EQUIPAMIENTOS.

5.1 | Boxes en MDF - 120 x 90 cm. Divisor y frente c/puerta u 4,00

5.2 | Mesada de cuarzo 1,80 x 0,45 con frentin u 2,00

5.3 | Bacha circular de apoyo FV Tori L244k Blanco u 4,00
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5.4 | Griferia Fv 411.D4/08 AROMO c/ colocacion. u 4,00
5.5 | Espejo 180 x 100 cm u 2,00
5.6 | Accesorios de bafio: percheros, dispenser de toallas o]l 1,00
de papel, dispenser de jabdn liquido, portarrollo de
papel hig.
6 | PISOS, REVESTIMIENTOS
6.1 | Venecitas negras c/colocacion en paredes y pisos m2 | 45,00
6.2 | Porcelanato gris 60 x 60 m2 | 7,00
6.3 | Panel de WPC simil madera varilla 12 x 270 cm u 30,00
6.4 | Figuras Corporeas en pared Gl 1,00
6.5 | Solia de umbral - Granito _negro nacional 0,70x0,25cm u 1,00
6.6 | Listel metalico negro U 1 x 1 color negro ml | 28,00
7 | PINTURAS
7.1 | Pintura latex blanco mate para cielorraso m2 | 15,00
7.2 | Pintura latex blanco satinado para paredes exiist. m2 | 27,00
8 | CARPINTERIA
8.1 | Puerta de abrir de aluminio blanco 2,05 x 0,7 u 2,00
8.2 Vtz doble de aluminio ¢/ brazo a proyeccion
0,90x0,45mts u 2,00
9 [INSTALACION ELECTRICA
MATERIALES
9.1 | Caja Rectangular PVC p/Embutir U 15,00
9.2 | Bastidor de modulos de punto y tomas U 15,00
9.3 | Modulo Llave Punto U 7,00
9.4 | Modulo 10 A U | 11,00
9.5 | Modulo Ciego U 15,00
9.6 | Tapa de bastidor rectangular U 15,00
9.7 |Cafio PVC-R25x3 m m | 10,00
9.8 | Caja mignion 5x5 U 2,00
9.9 | Caja de derivacion 150x150 p/embutir U 3,00
9.10 | Caja Octogonal PVC U 12,00
9.11 | Union Caja — Cafio — R25 x10 U [ 25,00
9.12 | Cable unipolar 1.5 mm? - Celeste x 100m U 4,00
9.13 | Cable unipolar 1.5 mm? - Rojo x 100m U 4,00
9.14 | Cable unipolar 1.5 mm? - V/A x 100m U 5,00
9.15 | Cable unipolar 2.5 mm? - Celeste x 100m U 4,00
9.16 | Cable unipolar 2.5 mm? - Rojo x 100m U 4,00
9.17 | Spot Embutir Antideslumbrante + Dicrioca LED 7W U 12,00
9.18 | Cartel de indicador de "SALIDA" u 2,00
9.19 | Tira Led tipo Neon Luz Calida + Fuente x5m U 2,00
9.20 | Luz de emergencia - con bateria recargable 3W U 1,00
MANO DE OBRA P/TAREA - ELECTRICIDAD Gl 1,00

TOTAL
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PRECIO OFICIAL ESTIMATIVO: S .....ccovvininnennnn. (SOM PPESOS eniiiite et e )

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley N° 21,297,
sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y obreros.

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE

REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90 (noventa) dias corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias.

CAPACIDAD TECNICA: Sera de presentacion obligatoria un listado de trabajos / obras similares o de mayor
envergadura a los que se solicita cotizacion, que el proponente haya ejecutado.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega del certificado / factura aprobada por la Direccion de
Inspecciones de Obra.

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

LUGAR DE LA OBRA: Rectorado UNNE. 25 de Mayo 868

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.

POR CORREQO ELECTRONICO A: contratacionesdeobras@unne.edu.ar

Rigen para la presente Contratacion lo establecido en el Anexo Il Resolucion N° 1.023/22 Consejo Superior UNNE
“Obras por Administracién”. Cémo asi también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N°
13.064.

La UNNE, CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
(FACTURA "B").

Como AGENTE DE RETENCION de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se

practicaran los que correspondan al momento del pago.

LUGAR Y FECHA: ... e e [oolol.

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, Diciembre del 2024.- )
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REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REF: TRA -2024 - 24132 # UNNE

NOMBRE DE LA OBRA: “ BANOS CENTRALES ”

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (Treinta) dias habiles. -

PLAZO DE PAGO: 30 (Treinta) dias a partir de la entrega de la factura, certificado
por la Direccidn de Inspeccion. -

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos. -

PLAZO DE EJECUCION: 90 (noventa) dias corridos. -

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LOCALIZACION: A ejecutar en Sede RECTORADO UNNE. 25 de Mayo 868.
Corrientes-

Rigen para la presente contratacion lo establecido en el Anexo Ill Resolucion N°
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administracion”. Como asi también
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N° 13.064.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587.
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones
previsionales e impositivas derivadas de la contratacion y los seguros
correspondientes.

La sola presentacion de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar
los trabajos con arreglo a la documentacion técnica que se anexa al presente
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos,
Memoria Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de
acuerdo a su fin, y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas del arte y
especificaciones establecidas, a entera satisfaccién de la reparticion, la que se
reserva el derecho a rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en
condiciones de aceptacion.

NOTA: La presente cotizacién debera presentarse antes de las .......... horas del
dia, .......... [oeiiiii... 120....... Como fecha Ilimite. Por correo electronico
a contratacionesdeobras@unne.edu.ar o presentar en las oficinas de la
Subsecretaria de Infraestructuray  Construcciones Universitarias ubicada en la
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital.

Se hace saber que:

- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde
el sellado de ley (contrato) en la Direccion General de Rentas Corrientes.

- La Universidad verificara previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar
del proveedor adjudicado, en la pagina web service AFIP. RG 4164/17.

- La U.N.N.E., CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).
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- Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos
Brutos y Valor Agregado se practicaran los que correspondan al momento del

pago.

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS - DGIE - SSlyCU

REF: TRA -2024 - 24132 # UNNE
OBRA: “NUEVOS BANOS CENTRALES”
UBICACION: RECTORADO. 25 DE MAYO 868 - CORRIENTES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente presupuesto comprende la provisién de materiales, equipos, suministros y mano
de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el Sede Rectorado en
calle 25 de Mayo 868 conforme al modelo detallado en el proyecto.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de
acuerdo a los requerimientos de seguridad, ajustandose a las siguientes Especificaciones
Técnicas Particulares y los planos adjuntos respectivos.

Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, el
“‘Responsable Técnico de la Obra”, quedara facultado para exigir los analisis y/o pruebas que
lo acrediten. La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso
inmediato, por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la presente
documentacion, debe considerarse incluido.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA.

Se realizara la demolicidon completa de las mamposterias correspondientes al bafo de
mujeres con excepcion del muro que divide con la oficina de patrimonio y la oficina de
Contaduria, para lo cual se realizaran los apuntalamientos correspondientes del techo previo
a la demolicién con verificacion posterior a la misma (sin quitar los puntales). En caso de ser
necesario se colocaran los refuerzos correspondientes materializados con dos correas de
100x50x15x2mm como recalce de la losa y empotradas en los muros enfrentados del bano
de hombres y el muro de las oficinas de Patrimonio. En el bafio de los hombres también se
realizara la demolicion del muro divisor que separa con la oficina y/o dependencia de la
Direccion de Sumarios, con previo refuerzo de dintel superior. También se hara demolicion
de los tabiques divisorios de boxes respectivos, tal como se indica en planos.

1.2 DEMOLICION DE PISOS
Se realizara la demolicion completa de toda la superficie de piso de mosaico calcareo actual
del sector a intervenir, quedando expuesta la carpeta inferior.

1.3 DEMOLICION DE CONTRAPISOS
Se realizara la demolicion correspondiente para la canalizacion del desague principal cloacal
a modo de zanjeo para la colocacion del cafo principal de PVC 110, y sus ramales a PPA.
También se realizara la demolicion del contrapiso del actual bafio de mujeres, nivelandolo ( —
5cm) con respecto al sector de oficinas contiguo mas alto. Esta demolicion comprende
también el rebaje de los bordes de la camara de inspeccion existente con la respectiva
adaptacion de su tapa.

1.4 RETIRO DE MESADAS Y TABIQUES DIVISORIOS DE MINGITORIOS
Retiro de las mesadas: en el bafio de mujeres se encuentra empotrada en pared y en el bafio
de hombres se encuentra apoyada sobre estructura metalica amurada a pared. También se
considera el retiro de su bacha, griferia, cafieria como asi también los tabiques divisorios de
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mingitorios.Todos estos elementos se dejaran a disposicion del Departamento de
Mantenimiento de la Institucion para su acopio.

1.5 DESINSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS
Se desinstalaran, desacoplaran y se procedera al retiro de los inodoros y mingitorios. Se
considera el retiro de los accesorios sanitarios (portarollos, jaboneras y espejos), con el
debido cuidado en el procedimiento, evitando cualquier rotura por golpes y/o manipulacion de
los mismos. Del mismo modo que las mesadas, se dejard a disposicion del area de
Mantenimiento.

1.6 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS AZULEJOS
Se procedera a la demolicion de todos los azulejos existentes que se encuentren sobre los
paramentos restantes, luego de la demolicion de mamposterias mencionadas y sefaladas
anteriormente.

1.7 RETIRO DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS.
Como parte de la demolicion, también se realizara el retiro y desempotramiento de aberturas;
de los ventiluces (2 en bafo de hombres y 1 en bafo de mujeres) que dan al pasillo y al patio,
marcos y puertas de los bafos (2).

2. MURO

2.1. REFUERZOS CORREAS.

Previa a la demolicién del muro divisor que separa con la oficina y/o dependencia de la
Direccion de Sumarios, se colocaran refuerzos para el muro con correas “C”
0,80x0,40x0,15x2mm, de ambos lados empotradas y cementadas. Las mismas estaran
previamente pintadas con esmalte sintético 2 en 1 color negro (con convertidor de 6xido).
2.2. MAMPOSTERIA DE LADRILLOS HUECOS.

Se realizara un cerramiento de mamposteria de ladrillos huecos (de 2mts de ancho por 3 mts
de alto) con el fin de conformar el nuevo espacio para los bafios de hombres. Dicha
mamposteria “avanzara” 1,60mts total hacia la oficina de la Direccion de Sumario.

2.3. REVOQUE COMPLETO. REPARACION DE SUPERFICIES.

Se realizara un revoque impermeable completo en ambos lados en el nuevo muro antes
mencionado. Se ejecutara azotado impermeable y jaharro en las paredes indicadas a
incorporar nuevos revestimientos, segun corresponda con mezcla de concreto 1:3 con adicién
de 10% hidréfugo inorganico tipo SIKA o similar en calidad. Debera “peinarse”
convenientemente sobre la mezcla azotada correspondiente, para recibir el revestimiento.
También se restauraran aquellos paramentos en que se encuentren roturas, ladrillos
expuestos, revoques fisurados o descascarados por causa de la demolicion tanto por retiro
de aberturas como también por la demolicion integral del actual bafio de mujeres.

3. INSTALACION SANITARIA y AGUA FRIA.
Se tomaran conocimiento con relevamiento previo de cafos de provisién de agua, cafos
cloacales y camaras existentes con el fin de anexar y direccionar las nuevas instalaciones de
acuerdo a proyecto. )

3.1 PROVISION DE AGUA FRIA.
La provisién de agua sera obtenida desde un tanque elevado interior ubicado sobre uno de
los boxes de bafios de hombres, con capacidad de 500 Lts y con dos bajadas; 1) con cafos
PPR de 1 %" para descarga por valvula para inodoros; 2) las que corresponden a la
alimentacion de bachas de las mesadas para los nucleos sanitarios con la reduccion
correspondiente a C.P.P de 13 mm (%2), Todas las bajadas con sus respectivas llaves de paso
estaran empotradas en pared o con sujecion en el interior de la tabiqueria de placas de yeso,
tipo Durlock de acuerdo a lo proyecto.

3.2 KIT NUCLEO SANITARIO DE P.P.A + COMPLEMENTOS.
Es la denominada “arafia” en la jerga del Iéxico de obra, con las descargas de las bachas
apoyadas en las mesadas de los bafos, con cafios de 0,40 a la P.P.A, Pileta de Piso Abierta
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(con rejilla metalica cromada 10 x 10) con sifén, con multiple acometida y descarga primaria
0.63 a Cafo Ramal principal “Y” 0.110, cumpliendo con la instalacién completa de C.P.V.C
0.40 aP.P.Ay 0.63 a 0.110 a ramal y C.| existentes, éste ultimo en patio.

3.3 DESAGUE PRIMARIO ¢/ VENTILACION.
Se colocara un ramal principal lineal de cafio PVC DIAM 110, que recorrera ambos bafios,
partiendo del ultimo codo de acople 90° de nuevo inodoro, hasta ligar con el codo existente
(inodoro) del actual bafio masculino o en su defecto al ramal mas proximo a Camara de
Inspeccion existente en el bafio de Mujeres a demoler. A este desagle maestro se le
acoplaran los respectivos ramales mencionados de cada local con un ramal “Y” PVC 110 —
63, recibiendo la descarga de cada KIT sanitario debajo de las mesadas.

3.4 TANQUE ELEVADO EXTERIOR.
Se colocara un tanque intermedio de reserva con capacidad de 500 Lts., a solo efecto de
aumentar la presion de descarga para las valvulas de los inodoros, con su respectiva
colectora de 2" y derivacion con reducciones. El mismo estara ubicado en la losa superior
inmediata sobre el bafio de mujeres a demoler. Su limpieza se realizara con la simple
descarga a través de la apertura de griferias hasta su descarga total, o también directamente
sobre la losa con libre escurrimiento. Tendra su respectiva llave de paso para su desacople
en caso de ser removido. Se lo ubicara sobre uno de los boxes del nuevo sector a incorporar
del Dpto De Sumarios. Se accedera por el cielorraso del mismo box con una placa
integramente desmontable.

3.5 VALVULA DE DESCARGA
Se compone de un cafio de PPR de 1 2" con pulsador cromado tapa - tecla, con descarga a
inodoro corto FV.

3.6 INODORO CORTO
Artefacto Inodoro Corto Deca Vogue Plus Porcelana Sanitaria + Asiento P.5.17 con largo de
37.8 cm y 36 de ancho de color blanco.

4. CONSTRUCCION EN SECO.
El contratista debera realizar un replanteo respetando a la escuadra conforme a los ejes
paralelos, para asi lograr locales regulares con angulos rectos.

4.1 TABIQUE DE DURLOCK
Conforme al proyecto, se realizara un tabique de 10 cm con sus paramentos de placas de
yeso de 12 mm, con su respectivo armado de montantes, soleras de 7 cm, esquineros etc,
con aislante acustico interior. La fijacion inferior sera directamente al piso terminado y la
superior por soleras transversales a los tabiques a los 3.00 metros de altura. En este item se
considera una mocheta de Durlock para completar o extender el muro existente, préximo a
uno de los boxes (ver ubicacién en plano).

4.2 CIELORRASO JUNTA TOMADA DE PLACAS TIPO DURLOCK LINEA DECO.

Estructura basica para los distintos cerramientos a ejecutar con el presente material:

a) Elementos de sujecion:

Se debera emplear estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersion en
caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijaran las
placas de yeso, de 12,5mm de espesor como minimo.

La estructura de los cerramientos estara compuesta por elementos verticales y
horizontales denominados montantes y soleras, respectivamente. Los perfiles tipo
Solera seran de 70mm y las Montantes de 69mm. Son perfiles de Ch°G° N° 24 BWG
(e= 0,60 mm) y peso 0,66 kg/m, en forma de U. Estos perfiles metélicos presentan sus
alas moleteadas para evitar el resbalamiento lateral del tornillo y facilitar la
autoperforacién. Los perfiles Montantes podran colocarse con una separacion de
0,40m (para emplacado vertical) 6 0,48m (para emplacado horizontal), dependiendo
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esto ultimo de la longitud y ancho de la superficie a tratar, debiendo distribuir los

mismos de manera tal de no superar dichos valores.

- Los Montantes tienen perforaciones en el alma para facilitar el paso de las cafierias,
debiéndose encontrar los mismos a una distancia entre ejes no menor de 32,5 cm.
Cuando se necesiten longitudes mayores se empalman girando ambas secciones
180° y disponiéndose de tal manera que se superpongan en un tramo de 0,20m
como minimo.

- Las Soleras: (estructura de fijacion) elementos que se disponen horizontalmente,
recibiendo a los montantes con los que conforman el bastidor metalico. Son
elementos de 35 x 70 mm 6 35 x 36 mm.

b) Emplacado:

e Placas para Cielorraso Juntas Tomadas:

- PLACAS DE YESO "Durlock" de 12,5mm. de espesor, juntas tomadas con
terminaciones de superficies, niveladas y uniformes (masillados, encintados, etc.)

- Se utilizaran placas macizas de roca de yeso bihidratado, médulo de elasticidad:
traccion 54,175 kg/cm2, flexién 66,033 kg/cm2 y tension de rotura: traccion 11,12
kg/cm2 y flexion 44,85 kg/cm2, revestida en papel de celulosa especial sobre ambas
caras (papel de fibra resistente, 0,6 mm de espesor y 300 gr/m2) de 1,20 m de ancho
por 2,40 m de largo y 9,5 mm de espesor, atornilladas al entramado metalico que
forma parte del sistema (perfiles Durlock de chapa galvanizada N° 24).

- Las juntas seran tomadas con cintas y masillas del sistema utilizado y recomendados
por el fabricante, de manera tal que luego de sucesivas lijadas se obtenga una
superficie uniforme, pareja, libre de imperfecciones y suave al tacto.

c) Fijaciones:
e De estructura:
Los montantes, soleras y travesafos se fijaran entre si mediante:
- Tornillos autoroscantes tipo Parker de cabeza Philips T1
- Remaches Pop.
- Ojales con la pinza engrampadora.
e De placas:

Las placas de yeso se vinculan al bastidor metalico mediante:

- Tornillos tipo Parker galvanizados o empavonados de punta perforante y cabeza
Philips, chata, fresada, de largos variables segun los tableros que se coloque
por cara.

- Se utilizan dos tipos: T2 & 8,75 mm
f=28,7mm-T3 @ 8,75 mm
f=238,1 mm.

— Aislacion Térmica:

- Dentro del cajon del cielorraso se incorporara Aislacion térmica formada por Lana de
Roca mineral — Rollo Roca Basalto tipo ISOLANT-, de 35 mm de espesor con
proteccion de film de polietileno.

4.3 CAJONES DE DURLOCK.
Los cajones seran realizados sobre las mesadas, en ambos bafos (hombres y mujeres)
bajando el nivel de cielorraso. En éste ultimo (ver plano) tendra la altura superior del espejo
a 2.20 mts respecto a nivel de piso, y su profundidad sera la misma que la de la mesada.
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5. MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS.

5.1 PANEL DIVISORIO Y FRENTE CON PUERTA DE BOX SANITARIO.
El panel divisorio sera materializado verticalmente con el uso de placas de 18 mm en MDF
color blanco fijadas por tornillos a bastidor metalico alcanzando una altura de 2,00 m, desde
el nivel de piso, con un despegue del mismo de 20 cm. El encuentro en “T” de los paneles
contaran con apoyos tipo “tacos metalicos” al piso. En cambio, los extremos con sujecién en
paramentos revestidos en venecitas negras, sera realizado con tornillos.

5.2 MESADA CON BACHAS DE APOYO.
Cada antebaro contara con una mesada de cuarzo color blanco con frentin de 15 cm, con
traforo para el desague y para el pase del comando de la griferia. No poseera z6calo sobre
la mesada, ya que contara con el fondo de venecitas negras como revestimiento inmediato.
Estara soportado por ménsulas a la estructura adicional de refuerzo del tabique divisorio entre
antebarios

5.3 BACHA DE APOYO CIRCULAR
Cada mesada dispondra de dos bachas de apoyo, de porcelana, blancas, con 32/36 cm de
diametro linea FV Tori L244k Blanco

5.4 GRIFERIA

Cada bacha de apoyo contara con una Griferia Fv 411.D4/08 AROMO.
5.5 ESPEJO

Cada antebafio contara con espejo en todo su ancho de 120 por 185 cm, suspendido por
tornillos, apoyados sobre el paramento revestido de venecitas negras, con despegue de 25
cm por sobre la altura de la mesada. Su limite superior sera el cajon tipo durlock.

6. PISOS Y REVESTIMIENTOS.
Se contemplan en este item todos aquellos trabajos complementarios y de puesta a punto,
para dejar finiquitada la obra.

6.1 VENECITAS.
Se aplicaran en paramentos conforme al proyecto en planchas de venecitas negras en el
interior de los boxes con inodoros, en toda su envolvente no MDF y en el piso. Mismo criterio
sera utilizado en el sector de mesada del bafio, abajo y arriba del espejo, laterales y bajo
mesada.

6.2 PORCELANATO GRIS 60 x 60.
Se aplicara en los pisos del antebafio propiamente dicho, entre el box sanitario y la superficie
bajo mesada. Estara separado de las venecitas por un listel color negro a modo de solia.

6.3 PANEL WPC SIMIL MADERA
Posterior a la realizacion de la tabiqueria de paneles de Durlock, se procedera a aplicar como
revestimiento las tiras de tecnologia Wall Panel WPC (wood plastic composite) o material con
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presentacion similar si fuese necesario, con la previa aprobacién del responsable técnico de
la obra. Su ubicacion conforme a proyecto sera en el paramento visible de fondo de cada
antebafo, visto desde el pasillo y en los laterales de las puertas de ingreso, paralelas frente
al paramento enfrentado interior. Se lo colocara en lamas desde piso a cielorraso .

6.4 LETRAS CORPOREAS.
Se trata de figuras triangulares rectangulas invertidas, en un sentido para un bafo e inverso
para el otro. Ambas tendran un circulo superior a modo de representar la cabeza de la
representacion. Las mismas se colocaran en el lado ciego sobre los paneles WPC asi como
figura en la imagen a modo de referencia.

6.5 SOLIA DE UMBRAL GRANITO NEGRO NACIONAL.
Se aplicara directamente en el umbral de cada puerta del antebafio con un ancho que se
corresponde con el mismo valor de la pared. Sera de 0.7 x 0.25 x 2.

6.6 LISTON — LISTEL TIPO “U” 1 x 1 COLOR NEGRO.
Se aplicara como solia para separar el porcelanato gris de las venecitas en el piso, tanto bajo
mesada como en la linea del frente de los boxes, bajo el umbral de la puerta del box.
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7. PINTURAS.
Una vez terminados los trabajos en su totalidad, se procedera a los trabajos de pintura
sobre paramentos de placas de yeso y revoques sobre mamposterias existentes.
7.1 PINTURA LATEX INTERIOR ALBALATEX COLOR BLANCO MATE
Aplicados especificamente para los cielorrasos y cajones de durlok sobre mesadas de los
banos como también en el cielorraso restante reparado del bafio de mujeres demolido.
7.2 PINTURA LATEX DURALBA BLANCO SATINADO PARA PAREDES EXISTENTES.
Latex blanco Duralba para los muros exteriores existentes (aquellos que quedaron expuestos
luego de la demolicion del bafio de mujeres) y muro divisorio entre oficina de la Direccién de
Sumarios y el bafio de hombres, sobre el paramento respectivo al area en cuestion.
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8. CARPINTERIAS

MODENA

Puerta de aluminio blanco Linea Modena o
similar Modelo CIEGO con terminacion
Acabado Brillante de 70 cm x 200 cm Espesor
45 mm

8.1 - PUERTA DE ALUMINIO CIEGA LINEA l

8.2 VENTILUZ DOBLE PROYECTANTE CON
BRAZO DE EMPUJE. Linea tipo MODENA o
similar. De Aluminio Blanco con Vidrio
laminado 3+3 mm. en dos médulos de
apertura de hoja de 0.40 x 0.40 contenidas en
un mismo bastidor. Esta abertura contempla
marco y hoja, con premarco amurado ' 1
previamente de 0.90 x 0.50

\ N x‘
o * .

9. INSTALACION ELECTRICA.

La tarea consiste en la provision y puesta en funcionamiento de la instalacion eléctrica
completa, energia e iluminacién; que incluyen nuevas luminarias tipo spot Dicroled como
iluminacion general y las mismas embutidas en los cajones sobre las mesadas. La instalacion
comprende también los cableados, canalizaciones de los locales o boxes con caneria
embutida de acuerdo al proyecto general. La alimentacion de estos locales partira desde el
tablero que se encuentra en el interior del local de Direccion de Sumarios. Salvo mejor criterio
del instalador, se agregara un Tablero Seccional independiente a colocar en el nuevo Office
(no expuesto en este proyecto) previsto a futuro, junto a un bafio de discapacitados que
completara la bateria de nucleo humedo sanitario.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “BANOS CENTRALES"

Ubicacion: 25 de Mayo 868 - RECTORADO - U.N.N.E

PLAN DE TRABAJO

Ne DESIGNACION DE ITEM MONTO PORC. . 2" ESES 3
1 |[TRABAJOS PRELIMINARES 23,46%|[ 23,46%
2 |MURO 1,75%]|| 1,00% 0,75%
3 [INST. SANIT + AGUA 13,18%|[ 10,00% 3,18%
4 |CONSTRUC. SECO 1,85% 1,85%
5 [MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTOS 21,15% 21,15%
6 |[PISOS Y REVESTIMIENTOS 18,44% 6,44% 12,00%
7 |PINTURAS 1,00% 1,00%
8 |CARPINTERIAS 1,66% 1,66%
9 |INS. ELECTRICA 17,51% 7,51% 10,00%
34,46% 21,39% 44.15%
AVANCE FISICO (¢ : :
(%) ACUMULADO 55,85% 100,00%
o MENSUAL 0,00% 21,39% 44,15%
AVANCE FINANCIERO (%) ACUMULADO 34,46% 55.85% 100,00%
MENSUAL -
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