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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
El presente presupuesto comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano 
de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el Sede Rectorado en 
calle 25 de Mayo 868 conforme al modelo detallado en el proyecto. 
Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de 
acuerdo a los requerimientos de seguridad, ajustándose a las siguientes Especificaciones 
Técnicas Particulares y los planos adjuntos respectivos.  
Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, el 
“Responsable Técnico de la Obra”, quedara facultado para exigir los análisis y/o pruebas que 
lo acrediten. La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso 
inmediato, por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la presente 
documentación, debe considerarse incluido. 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 
1.1 DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA.  

Se realizará la demolición completa de las mamposterías que conforman los dos baños 
actuales destinados para varones y mujeres, a excepción del muro medianero. Éste ítem 
también hace referencia al desmantelamiento de su entrepiso y cielorraso.  

1.2 DEMOLICIÓN DE PISOS 
Se realizará la demolición completa de toda la superficie de piso de mosaico calcáreo actual 
del sector a intervenir, quedando expuesta la carpeta inferior.  

1.3 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISOS 
Se realizará la demolición correspondiente para la canalización del desagüe principal cloacal 
a modo de zanjeo para la colocación del caño PVC 110, y sus ramales a PPA.     

1.4 DEMOLICIÓN DE MESADAS DE COCINA ACTUAL 
Referidos a las mesadas, con sus apoyos en mampostería y el retiro de su bacha, grifería, 
cañería, y el rebaje de su banquina.  

1.5 DESINSTALACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS 
Se desinstalarán, desacoplarán y se procederá al retiro de los inodoros, lavatorios, porta 
rollos, jaboneras y espejos para dejar a disposición del área de Mantenimiento, con el debido 
cuidado en el procedimiento, evitando cualquier rotura por golpes y/o manipulación de los 
mismos.  

1.6 DEMOLICIÓN DE REVESTIMIENTOS AZULEJOS  
Se procederá a la demolición de todos los azulejos existentes que se encuentren sobre los 
paramentos restantes, luego de la demolición de mamposterías mencionadas y señaladas 
anteriormente.  

1.7 RETIRO DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS.  
Como parte de la demolición, también se realizará el retiro y desempotramiento de aberturas; 
de la ventana de aluminio con brazo de empuje (1) que da al hall al patio, marcos y puertas 
de los baños (2) y marco de la cocina (1). Solo quedará colocado el marco de paso del pasillo 
hacia el archivo.  
 
 
 



   

2. INSTALACIÓN SANITARIA y AGUA FRÍA.  
Se tomarán conocimiento con relevamiento previo de caños de provisión de agua, caños 
cloacales y cámaras existentes con el fin de anexar y direccionar las nuevas instalaciones de 
acuerdo a proyecto.   

2.1 PROVISIÓN DE AGUA FRÍA.  
La provisión de agua será obtenida desde un tanque elevado interior, con capacidad de 500 
Lts, con sus tres bajadas; 1) con caños PPR de 1 ½” para descarga por válvula para inodoros; 
2) las que corresponden a la alimentación de bachas de las mesadas para los núcleos 
sanitarios con la reducción correspondiente a C.P.P de 13 mm (½), y 3) caño de ¾” para la 
provisión del nuevo office y baño adaptado inclusivo. Todas las bajadas con sus respectivas 
llaves de paso estarán empotradas en pared o con sujeción en el interior de la tabiquería de 
placas de yeso, tipo Durlock de acuerdo a lo proyecto.  

2.2 KIT NÚCLEO SANITARIO DE P.P.A + COMPLEMENTOS.  
Es la denominada “araña” en la jerga del léxico de obra, con las descargas de las bachas 
apoyadas en las mesadas de los antebaños, con caños de 0,40 a la P.P.A, Pileta de Piso 
Abierta (con rejilla metálica cromada 10 x 10) con sifón, con múltiple acometida y descarga 
primaria 0.63 a Caño Ramal principal “Y” 0.110, cumpliendo con la instalación completa de 
C.P.V.C 0.40 a P.P.A y 0.63 a 0.110 a ramal y C.I existentes, éste último en patio.   

2.3 DESAGUE PRIMARIO c/ VENTILACIÓN. 
Se colocará un ramal principal lineal de caño PVC DIAM 110, que unirá la Boca de Acceso 
(B.A) correspondiente a la pileta de cocina, pasando por el baño adaptado inclusivo, Baño de 
mujeres y baño de hombres hasta ligar con el codo existente 90º (inodoro) del actual baño de 
Damas o en su defecto al ramal próximo a Cámara de Inspección existente en nuevo patio 
lateral. A este desagüe maestro se le acoplaran los respectivos ramales mencionados de 
cada local con un ramal “Y” PVC 110 – 63, recibiendo la descarga de cada KIT sanitario.  

2.4 TANQUE ELEVADO INTERIOR (optativo) 
Se colocará un tanque intermedio de reserva con capacidad de 500 Lts., a solo efecto de 
aumentar la presión de descarga para las válvulas de los inodoros, con su respectiva 
colectora de 2” y derivación con reducciones. El mismo estará sostenido por soportes a modo 
de ménsulas o base metálica con crucetas en el ángulo de la pared. Su limpieza se realizará 
con la simple descarga a través de la apertura de griferías hasta su descarga total. Tendrá su 
respectiva llave de paso para su desacople en caso de ser removido.   

2.5 DESAGUE DE PILETA DE COCINA  
Debajo de la bacha de acero inoxidable se acoplará un Sifón con Tapa de Inspección (S.T.I) 
con fuelle directo a caño PVC 0.50 a Boca de Acceso (B.A)  

2.6 BOCA DE ACCESO  
De PVC, con tapa ciega cromada 10 x 10 en banquina bajo mesada, que recibirá la descarga 
de Pileta de Cocina, y cuyo principal acople es a ramal principal de CPVC 0.110 

2.7 VÁLVULA DE DESCARGA  
Se compone de un caño de PPR de 1 ¼” con pulsador cromado tapa - tecla, con descarga a 
inodoro corto FV. 

2.8 INODORO CORTO  
Artefacto Inodoro Corto Deca Vogue Plus Porcelana Sanitaria + Asiento P.5.17 con largo de 
37.8 cm y 36 de ancho de color blanco.  

2.9 KIT COMPLETO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS.  
Incluye todos los artefactos línea Ferrum, en modo baño “adaptado”, que incluyen inodoro 
con depósito, bacha adaptada y todos los accesorios mínimos como barrales verticales u 
horizontales necesarios para la seguridad y movilidad del usuario.  
 

3. CONSTRUCCIÓN EN SECO.  
El contratista deberá realizar un replanteo respetando a la escuadra conforme a los ejes 
paralelos, para así lograr locales regulares con ángulos rectos.  
 
 
 
 



   

3.1 TABIQUE DE DURLOCK   
Conforme al proyecto, se realizarán los tabiques de 10 cm con sus paramentos de placas de 
yeso de 12 mm, con su respectivo armado de montantes, soleras de 7 cm, esquineros etc, 
con aislante acústico interior. La fijación inferior será directamente al piso terminado y la 
superior por soleras transversales a los tabiques a los 2.50 metros de altura.  
 

3.2 CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACAS DURLOCK LINEA DECO.  
Compuesta por una estructura metálica de perfiles Largueros y Travesaños de chapa de 
acero galvanizado tipo T invertida de 24mm de ancho, 32mm de alto, con vista prepintada en 
blanco y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm, 
prepintados en blanco también. La estructura se complementa por placas de yeso asentadas 
en los marcos regulares que conforman los largueros y travesaños. El modo de ejecución es 
el siguiente: 
  Los perfiles Perimetrales se fijarán a los muros mediante tarugos de expansión de nylon con 
tope Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm colocados con una separación 
máxima de 0,60m.  
    Los perfiles Largueros se ubicarán en forma paralela al lado menor, marcando su ubicación 
sobre las paredes mayores. Los elementos de suspensión se fijarán a la estructura resistente 
mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40 
mm. Los Largueros se “cuelgan” de los elementos de suspensión con una separación entre 
ejes de 0,61m suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado Nº14 o varillas 
con nivelador, colocados con una separación de 0,61m.  
 La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles 
Travesaño de 0,61m con una separación entre ejes de 0,61m; de manera que queden 
conformados módulos de 0,61m x 0,61m. Estos Travesaños estarán vinculados a los 
Largueros mediante el sistema de encastre de los cabezales. Durante el proceso se controla 
y corrige el nivel de la estructura. 
   Sobre esta estructura se apoyarán las placas Durlock Desmontables, modelo DECO 
CLASIC de 0,606m x 0,606m, utilizando guantes o manos limpias y dejándolas descender 
hasta que apoyen en todo su perímetro sobre la estructura. Se colocan primero las placas 
enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas. Para cortar las 
placas se utilizará una trincheta y regla metálica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a la altura del local actual, con su punto más elevado a 5.20 mts de piso a cielorraso 
de chapadur, es que se debe contemplar una estructura alternativa o “adicional” de sostén a 
cargo del contratista, constructor a cargo o profesional, desde donde se sujetarán los tensores 
colgantes para los perfiles largueros y travesaños. Esa estructura adicional estará 
conformada por correas de chapa galvanizada 80 x 50 x 1.6 colocadas transversalmente en 
con luz de 3 metros, cada 3 metros entre sí.    



   

3.3 CAJONES DE DURLOCK.  
Los cajones serán realizados sobre las mesadas, tanto en los antebaños como en el nuevo 
office, bajando el nivel de cielorraso. En éste último (ver plano) se realizarán con doble 
escalonamiento, el más bajo marcando el tope superior del mueble alacena, y el segundo 
más elevado con la altura de iluminación, plano en que estarán embutidas las dicro – leds. 
Entre ambos escalones tendrá una tapa sobre filo de puertas de alacenas de 20 cm de altura.  
 

4. MOBILIARIO y EQUIPAMIENTOS.  
 
 BAÑOS 

 
4.1 PANEL DIVISORIO Y FRENTE CON PUERTA DE BOX SANITARIO.  

El panel divisorio será materializado verticalmente con el uso de placas de 18 mm en MDF 
color blanco fijadas por tornillos a bastidor metálico alcanzando una altura de 2,00 m, desde 
el nivel de piso, con un despegue del mismo de 20 cm. El encuentro en “T” de los paneles 
contarán con apoyos tipo “tacos metálicos”. En cambio, los extremos con sujeción en 
paramentos revestidos en venecitas negras, será realizado con tornillos.  

4.2 MESADA CON BACHAS DE APOYO.  
Cada antebaño contará con una mesada de cuarzo color blanco con frentin de 15 cm, con 
traforo para el desague y para el pase del comando de la grifería. No poseerá zócalo sobre 
la mesada, ya que contará con el fondo de venecitas negras como revestimiento inmediato. 
Estará soportado por ménsulas a la estructura adicional de refuerzo del tabique divisorio entre 
antebaños 

4.3 BACHA DE APOYO CIRCULAR 
Cada mesada dispondrá de dos bachas de apoyo, de porcelana, blancas, con 32/36 cm de 
diámetro línea FV Tori L244k Blanco 

4.4 GRIFERIA  
Cada bacha de apoyo contará con una Grifería Fv 411.D4/08 AROMO.   

4.5 ESPEJO 
Cada antebaño contará con espejo en todo su ancho de 100 por 185 cm, suspendido por 
tornillos, apoyados sobre el paramento revestido de venecitas negras, con despegue de 25 
cm por sobre la altura de la mesada.  
 

 OFFICE 
 

4.6 MESADA DE CUARZO BLANCO CON PILETA 
Mesada de cuarzo con traforo para pileta de acero inoxidable 35 x 55. Empotrable y ménsula 
intermedia. Sin frentín y sin zócalo, apta para mueble bajo mesada.   

4.7 MESADA DE CUARZO SIMPLE.  
Mesada sin traforo, solo de apoyo. Empotrable. Sin mueble bajo mesada. Posee un recorte 
de mocheta existente  

4.8 ALACENA y BAJO MESADA 
Por sobre la mesada con bacha, se colocará una alacena con 4 puertas, con estante interno, 
intermedio. No llevará vidrios. Será de mdf con terminación simil madera color claro ceniza 
con vetas en cada uno de los elementos que componen el mueble. Como mueble bajo 
mesada se tomará el mismo criterio. Cuatro módulos, tres con puertas y estante intermedio 
interno y un cuarto módulo de cajoneras con frenos.   

4.9 ESTANTE FLOTANTE 
Como alternativa a las alacenas con puertas, en el paramento enfrentado, se colocarán 2 
estantes flotantes reforzados con tirafondos ocultos . Serán del mismo color y textura que las 
alacenas y el bajo mesada. Su espesor será de 5 cm y su altura de base será la misma que 
el fondo de las alacenas del frente. Su longitud será de pared a pared, menor a la de las 
alacenas ya que estará enmarcada por una mocheta existente en la esquina a modo de ducto 
o falsa columna.  
 



   

5. PISOS, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIÓNES.  
Se contemplan en este ítem todos aquellos trabajos complementarios y de puesta a punto, 
para dejar finiquitada la obra.  

5.1 VENECITAS.  
Se aplicarán en paramentos conforme al proyecto en planchas de venecitas negras en el 
interior de los boxes con inodoros, en toda su envolvente no MDF y en el piso. Mismo criterio 
será utilizado en el sector de mesada del antebaño, abajo y arriba del espejo, laterales y bajo 
mesada. Para el office se utilizarán en los fondos de los paramentos donde van las mesadas, 
alacenas y estantes flotantes, desde el piso al cielorraso.   

5.2 PORCELANATO GRIS 60 x 60.  
Se aplicará en todos los pisos; de pasillo, antebaños y baño adaptado inclusivo. Mismo criterio 
del office (cocina) bajo mesada libre (sin mueble) también.  

5.3 PANEL WPC SIMIL MADERA 
Posterior a la realización de la tabiquería de paneles de Durlock, se procederá a aplicar como 
revestimiento las tiras de tecnología Wall Panel WPC (wood plastic composite) o material con 
presentación similar si fuese necesario, con la previa aprobación del responsable técnico de 
la obra. Su ubicación conforme a proyecto será en pasillo, paramento visible de fondo de cada 
antebaño y fondo de office (no fondos de mesada)  

5.4 LISTON – LISTEL TIPO “U” 1 x 1 COLOR NEGRO.  
Se aplicará como solia para separar el porcelanato gris de las venecitas en el piso, tanto bajo 
mesada como en la línea del frente de los boxes, bajo el umbral de la puerta del box.  
 

6. PINTURAS 
Una vez terminados los trabajos en su totalidad, se procederá a los trabajos de pintura sobre 
paramentos de placas de yeso y revoques sobre mamposterías existentes.   

6.1 PINTURA LATEX DURALBA BLANCO MATE PARA CIELORRASO DE DURLOCK  
 Aplicados específicamente para los cajones de durlok sobre mesadas de antebaños y office.  

6.2 PINTURA LATEX DURALBA BLANCO SATINADO PARA PAREDES EXISTENTES.  
Látex blanco interior Duralba satinado para los muros existentes y tabiques de Durlock que 
resultaren a la vista. 
 

7. CARPINTERÍAS 
Básicamente se trata de 3 aberturas.  

7.1 PUERTA CORREDIZA EMBUTIDA EN TABIQUE.  
 Se utilizará este recurso para aprovechar el libre giro de una silla de ruedas, tanto para el 
ingreso al baño como su movilidad interna. Será de tipo placa de 90 cm de hoja  - 

7.2 COLOCACIÓN DE PUERTA EXISTENTE.  
 Se reutilizarán una de las puertas retiradas en la demolición para el cierre del pasillo hacia 
el nuevo patio Lateral 
 

8. INSTALACIÓN ELECTRICA Y VENTILACIÓN.  
La tarea consiste en la provisión y puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica 
completa, energía e iluminación; que incluyen nuevas luminarias tipo spot Dicroled como 
iluminación general, artefactos colgantes en antebaños sobre mesadas, automatización del 
encendido de la iluminación para el uso eficiente de la energía; cableados, canalizaciones y 
ventilación de los locales o boxes con extractores superiores con cañería embutida de 
acuerdo al proyecto general. Todo comandado desde el Tablero Seccional existente en el 
pasillo principal del Sector Dirección General de Infraestructura Edilicia. (para más 
información ver lista del presupuesto oficial. 
 
 
Corrientes, Noviembre del 2024.- 
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OBRA: “NUEVOS BAÑOS SECTOR CONSTRUCCIÓNES” 
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PRESUPUESTO OFICIAL: $ 26.417.400 (PESOS VEINTISEIS MILLONES, CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL 

CUATROCIENTOS) 
 

 CORRIENTES, .......de............................................de 2.024. 
                   OBRA POR ADMINISTRACION Nª... ......................... 2.024. 

                                                            PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Día.......Mes......Año: 2.024. 
 
SEÑORES: ………………………………………………….  

 
Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales y mano de obra necesarios 

para realizar los trabajos que se indican a continuación, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo 
con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la presente y en la 
documentación adjunta. 
 

Nº DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS UN. CANT.  UNITARIO PARCIAL PRECIO T. %  
1 TRABAJOS PRELIMINARES             
1.1 Demolición de mamposterías 0,15 m2 14,00         
1.2 Demolición de pisos m2 22,00         
1.3 Demolición de contrapisos m2 2,00         
1.4 Demolición de mesada cocina, incluido 

banquina 
m2 2,30         

1.5 Desisntalación de artefactos sanitarios u 5,00         
1.6 Demolición de revestimientos azulejos o 

cerámicos  
m2 15,00         

1.7 Retiro de marcos de carpinterías u 4,00         
2 INSTALACIÓN SANITARIA + AGUA FRÍA             
2.1 Provisión de agua fría. (cañería + 

colocación) + compl.  
Gl 1,00         

2.2 kit Núcleo PPA 110 + C.PVC 0,60 + acom. 
complem.  

u 3,00         

2.3 Desague primario c.p.p. diam 0,110 c/VENT 
0,110 

Gl 1,00         

2.4 Tanque de agua 500 lts Waterfusion + coloc. 
Interior  

u 1,00         

2.5 Desague de Pileta de Cocina 0,5 c/Sifón 
tapa de Insp. 

u 1,00         

2.6 Boca de acceso 0,110 c/ colocación u 1,00         
2.7 Válvula de descarga Fv + pulsador c/ 

colocación 
u 4,00         

2.8 Inodoro corto Deca Vogue Plus + Asiento c/ 
colocación 

u 4,00         

2.9 Kit Bacha + Inodoro c/ dep. para discap. 
Ferrum (*) 

Gl 1,00         

3  CONSTRUCCIÓN EN SECO             
3.1 Tabique de Durlock de 10 mm m2 25,00         
3.2 Cielorraso de placa desmontable 0,6 x 0,6 m2 24,00         



3.3 Cajones de durlock sobre mesadas. 9 mm C/ 
Dicroled 

m2 10,00         

4 MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO.              
  BAÑOS             
4.1 Boxes en MDF - 120 x 90 cm. Divisor y frente 

c/puerta 
u 4,00         

4.2 Mesada de cuarzo 1,85 x 0,45 con frentín 
para Antebaño 

u 2,00         

4.3 Bacha circular de apoyo FV Tori L244k Blanco u 4,00         
4.4 Grifería Fv 411.D4/08 AROMO c/ colocación. u 4,00         
4.5 Espejo 185 x 100 cm u 2,00         
  OFFICE             
4.6 Mesada de granito cocina 0,6 x 1,50 con 

bacha Acero 
u 1,00         

4.7 Mesada de granito cocina 0,6 x 1,50 con 
recorte 

u 1,00         

4.8 Alacena y mueble bajo mesada.  u 1,00         
4.9 Estante flotante de MDF 120 x 30 x 5 cm c/ 

colocación 
u 3,00         

5 PISOS, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIÓNES             
5.1 Venecitas negras c/colocación en paredes 

y pisos 
m2 61,00         

5.2 Porcelanato gris 60 x 60  m2 22,00         
5.3 Panel de WPC simil madera varilla 12 x 270 

cm 
u 82,00         

5.4  Figuras Corporeas en pared Gl 1,00         
5.5  Listón metálico negro U 1 x 1 color negro  u 5,00         
6 PINTURAS             
6.1 Pintura latex blanco mate para cielorraso  m2 6,00         
6.2 Pintura latex blanco interior satinado m2 45,00         
7 CARPINTERÍA             
7.1 Puerta corred. para baño de discapacitados 

2,05 x 0,9 
u 1,00         

7.2 Colocación de puerta existente  u 1,00         
8 INSTALACIÓN ELECTRICA Y VENTILACIÓN             
  MATERIALES             
  Caja Rectangular PVC p/Embutir U 15,00         
  Bastidor de modulos de punto y tomas U 15,00         
  Modulo Llave Punto U 7,00         
  Modulo 10 A U 11,00         
  Modulo Ciego U 15,00         
  Tapa de bastidor rectangular U 15,00         
  Caño PVC – R 25 x 3 m m 15,00         
  Caja mignion 5x5 U 2,00         
  Caja de derivacion 150x150 p/embutir U 3,00         
  Caja Octogonal PVC  U 25,00         
  Union Caja – Caño – R25 x10 U 58,00         
  Cable unipolar 1.5 mm² - Celeste x 100m U 4,00         
  Cable unipolar 1.5 mm² - Rojo x 100m U 4,00         
  Cable unipolar 1.5 mm² - V/A x 100m U 5,00         
  Cable unipolar 2.5 mm² - Celeste x 100m U 4,00         
  Cable unipolar 2.5 mm² - Rojo x 100m U 4,00         



  Sensor de Movimineto de Techo U 7,00         
  Plafon Colgante + Dicroica LED 7W U 4,00         
  Spot Embutir Antideslumbrante + Dicrioca 

LED 7W 
U 21,00         

  Cartel de indicador de "SALIDA" U 2,00         
  Tira Led tipo Neon Luz Calida + Fuente x5m U 2,00         
  Extractor de aire de 6' U 2,00         
  Luz de emergencia - con bateria recargable 

3W  
U 1,00         

  Peine Bipolar + Conectores U 1,00         
  Disdribuidora de 7 salidas U 1,00         
   MANO DE OBRA P/TAREA Gl 1,00         
  TOTAL           $ %  

 
NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley Nº 21,297, 
sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y obreros. 
 
El importe total de esta propuesta es de PESOS……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                                                                                      FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE  
       
 
REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE     
   
        
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  90 (noventa) días corridos       
     
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) días.  
       
CAPACIDAD TECNICA: Será de presentación obligatoria un listado de trabajos / obras similares o de mayor 
envergadura a los que se solicita cotización, que el proponente haya ejecutado.     
         
PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega del certificado / factura aprobada por la Dirección de 
Inspecciones de Obra.        
        
PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos.        
        
LUGAR DE LA OBRA: Rectorado UNNE. 25 de Mayo 868        
      
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Administración.        
        
LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado 
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.       
  
POR CORREO ELECTRÓNICO A:   contratacionesdeobras@unne.edu.ar      
         
Rigen para la presente Contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 1.023/22 Consejo Superior UNNE 
“Obras por Administración”. Cómo así también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 
13.064.               
        



La UNNE, CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
        
(FACTURA "B").        
        
Como AGENTE DE RETENCIÓN de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se 
       
practicarán los que correspondan al momento del pago.        
        
LUGAR Y FECHA: …………………………………………...   …..  /…. /……….             .    
    
   
   
 
 
 
 
 
      
        
                                                                                                              SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE 
                                     
                                                                                                                            
 
        
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, Noviembre del 2024.-     
 



 

REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
                         REF:   TRA - 2024 - 18725 # UNNE                          

 
NOMBRE DE LA OBRA: “NUEVOS BAÑOS SECTOR CONSTRUCCIÓNES” 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (Treinta) días hábiles. - 
PLAZO DE PAGO: 30 (Treinta) días a partir de la entrega de la factura, certificado 
por la Dirección de Inspección. - 
PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos. - 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 (noventa) días corridos. - 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Administración. 
LOCALIZACIÓN: A ejecutar en Sede RECTORADO UNNE. 25 de Mayo 868. 
Corrientes- 

  
Rigen para la presente contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administración”. Cómo así también 
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 13.064.  

  
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587. 
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones 
previsionales e impositivas derivadas de la contratación y los seguros 
correspondientes. 
 
La sola presentación de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar 
los trabajos con arreglo a la documentación técnica que se anexa al presente 
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, 
Memoria Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de 
acuerdo a su fin, y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y 
especificaciones establecidas, a entera satisfacción de la repartición, la que se 
reserva el derecho a rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en 
condiciones de aceptación. 
 
NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las ………. horas del 
día, ………./………../20……. Como fecha límite. Por correo electrónico 
a  contratacionesdeobras@unne.edu.ar  o presentar en las oficinas de la 
Subsecretaria de Infraestructura y     Construcciones Universitarias ubicada en la 
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital. 
 
Se hace saber que: 
- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde 
el sellado de ley (contrato) en la Dirección General de Rentas Corrientes. 
- La Universidad verificará previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar 
del proveedor adjudicado, en la página web service AFIP. RG 4164/17.  
- La U.N.N.E., CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los 
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B). 
 
 
 

mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar


 
- Como AGENTE DE RETENCIÓN de los impuestos a las Ganancias, Ingresos 
Brutos y Valor Agregado se practicarán los que correspondan al momento del 
pago.  
 
  
 
 
 
                                                                       SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE 
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FACUNDO BERNARDI.
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