N2
N

OBRA POR ADMINISTRACION.

OBRA: “NUEVOS BANOS SECTOR CONSTRUCCIONES”

INSTITUTO: RECTORADO

UBICACION: 25 DE MAYO 868. Corrientes

APERTURA: - HORA:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 26.417.400,00

1IN €

Arq. Leandr® Martin Ibarra Arq. ALBERTO MAHAVE

Direccion de Estudios y Proyectos Coordinador Téc. de
Direccién Gral. de Infraestructura Planificacion y Gestion $.5.1.y C.U.

Edilicia
UNNE. UNNE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS - DGIE - SSlyCU

REF: TRA -2024 - 18725 # UNNE
OBRA: “NUEVOS BANOS SECTOR CONSTRUCCIONES”
UBICACION: RECTORADO. 25 DE MAYO 868 - CORRIENTES

PLIE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARE

El presente presupuesto comprende la provision de materiales, equipos, suministros y mano
de obra, necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en el Sede Rectorado en
calle 25 de Mayo 868 conforme al modelo detallado en el proyecto.

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollaran de
acuerdo a los requerimientos de seguridad, ajustandose a las siguientes Especificaciones
Técnicas Particulares y los planos adjuntos respectivos.

Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM. Ante cualquier duda, el
“‘Responsable Técnico de la Obra”, quedara facultado para exigir los analisis y/o pruebas que
lo acrediten. La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso
inmediato, por lo que cualquier trabajo necesario que no estuviera enunciado en la presente
documentacion, debe considerarse incluido.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIA.
Se realizara la demolicion completa de las mamposterias que conforman los dos bafios
actuales destinados para varones y mujeres, a excepcién del muro medianero. Este item
también hace referencia al desmantelamiento de su entrepiso y cielorraso.

1.2 DEMOLICION DE PISOS
Se realizara la demolicion completa de toda la superficie de piso de mosaico calcareo actual
del sector a intervenir, quedando expuesta la carpeta inferior.

1.3 DEMOLICION DE CONTRAPISOS
Se realizara la demolicion correspondiente para la canalizacion del desague principal cloacal
a modo de zanjeo para la colocacion del caio PVC 110, y sus ramales a PPA.

1.4 DEMOLICION DE MESADAS DE COCINA ACTUAL
Referidos a las mesadas, con sus apoyos en mamposteria y el retiro de su bacha, griferia,
cafieria, y el rebaje de su banquina.

1.5 DESINSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS
Se desinstalaran, desacoplaran y se procedera al retiro de los inodoros, lavatorios, porta
rollos, jaboneras y espejos para dejar a disposicion del area de Mantenimiento, con el debido
cuidado en el procedimiento, evitando cualquier rotura por golpes y/o manipulacion de los
mismos.

1.6 DEMOLICION DE REVESTIMIENTOS AZULEJOS
Se procedera a la demolicion de todos los azulejos existentes que se encuentren sobre los
paramentos restantes, luego de la demolicion de mamposterias mencionadas y sefialadas
anteriormente.

1.7 RETIRO DE MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS.
Como parte de la demolicidn, también se realizara el retiro y desempotramiento de aberturas;
de la ventana de aluminio con brazo de empuje (1) que da al hall al patio, marcos y puertas
de los bafios (2) y marco de la cocina (1). Solo quedara colocado el marco de paso del pasillo

hacia el archivo.
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2. INSTALACION SANITARIA y AGUA FRIA.
Se tomaran conocimiento con relevamiento previo de cafios de provision de agua, cafos
cloacales y camaras existentes con el fin de anexar y direccionar las nuevas instalaciones de

acuerdo a proyecto. )

2.1 PROVISION DE AGUA FRIA.
La provisidon de agua sera obtenida desde un tanque elevado interior, con capacidad de 500
Lts, con sus tres bajadas; 1) con cafios PPR de 1 V%" para descarga por valvula para inodoros;
2) las que corresponden a la alimentacion de bachas de las mesadas para los nucleos
sanitarios con la reduccién correspondiente a C.P.P de 13 mm (/%), y 3) cafio de %" para la
provision del nuevo office y bafio adaptado inclusivo. Todas las bajadas con sus respectivas
llaves de paso estaran empotradas en pared o con sujecion en el interior de la tabiqueria de
placas de yeso, tipo Durlock de acuerdo a lo proyecto.

2.2 KIT NUCLEO SANITARIO DE P.P.A + COMPLEMENTOS.
Es la denominada “arafia” en la jerga del léxico de obra, con las descargas de las bachas
apoyadas en las mesadas de los antebanos, con cafos de 0,40 a la P.P.A, Pileta de Piso
Abierta (con rejilla metalica cromada 10 x 10) con siféon, con multiple acometida y descarga
primaria 0.63 a Cafo Ramal principal “Y” 0.110, cumpliendo con la instalacién completa de
C.P.V.C0.40 aP.P.Ay 0.63 a 0.110 a ramal y C.I existentes, éste ultimo en patio.

2.3 DESAGUE PRIMARIO c/ VENTILACION.
Se colocara un ramal principal lineal de cafio PVC DIAM 110, que unira la Boca de Acceso
(B.A) correspondiente a la pileta de cocina, pasando por el bafio adaptado inclusivo, Bafio de
mujeres y bafo de hombres hasta ligar con el codo existente 90° (inodoro) del actual bafio de
Damas o en su defecto al ramal proximo a Camara de Inspeccion existente en nuevo patio
lateral. A este desaglie maestro se le acoplaran los respectivos ramales mencionados de
cada local con un ramal “Y” PVC 110 — 63, recibiendo la descarga de cada KIT sanitario.

2.4 TANQUE ELEVADO INTERIOR (optativo)
Se colocara un tanque intermedio de reserva con capacidad de 500 Lts., a solo efecto de
aumentar la presion de descarga para las valvulas de los inodoros, con su respectiva
colectora de 2" y derivacion con reducciones. El mismo estara sostenido por soportes a modo
de ménsulas o base metalica con crucetas en el angulo de la pared. Su limpieza se realizara
con la simple descarga a través de la apertura de griferias hasta su descarga total. Tendra su
respectiva llave de paso para su desacople en caso de ser removido.

2.5 DESAGUE DE PILETA DE COCINA
Debajo de la bacha de acero inoxidable se acoplara un Sifon con Tapa de Inspeccion (S.T.I)
con fuelle directo a cafio PVC 0.50 a Boca de Acceso (B.A)

2.6 BOCA DE ACCESO
De PVC, con tapa ciega cromada 10 x 10 en banquina bajo mesada, que recibira la descarga
de Pileta de Cocina, y cuyo principal acople es a ramal principal de CPVC 0.110

2.7 VALVULA DE DESCARGA
Se compone de un cafio de PPR de 1 %4” con pulsador cromado tapa - tecla, con descarga a
inodoro corto FV.

2.8 INODORO CORTO
Artefacto Inodoro Corto Deca Vogue Plus Porcelana Sanitaria + Asiento P.5.17 con largo de
37.8 cm y 36 de ancho de color blanco.

2.9 KIT COMPLETO DE BANO PARA DISCAPACITADOS.
Incluye todos los artefactos linea Ferrum, en modo bafio “adaptado”, que incluyen inodoro
con deposito, bacha adaptada y todos los accesorios minimos como barrales verticales u
horizontales necesarios para la seguridad y movilidad del usuario.

3. CONSTRUCCION EN SECO.
El contratista debera realizar un replanteo respetando a la escuadra conforme a los ejes
paralelos, para asi lograr locales regulares con angulos rectos.
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3.1 TABIQUE DE DURLOCK
Conforme al proyecto, se realizaran los tabiques de 10 cm con sus paramentos de placas de
yeso de 12 mm, con su respectivo armado de montantes, soleras de 7 cm, esquineros etc,
con aislante acustico interior. La fijacion inferior sera directamente al piso terminado y la
superior por soleras transversales a los tabiques a los 2.50 metros de altura.

3.2 CIELORRASO DESMONTABLE DE PLACAS DURLOCK LINEA DECO.

Compuesta por una estructura metalica de perfiles Largueros y Travesafios de chapa de
acero galvanizado tipo T invertida de 24mm de ancho, 32mm de alto, con vista prepintada en
blanco y por perfiles Perimetrales de chapa de acero galvanizado tipo L de 20mm x 20mm,
prepintados en blanco también. La estructura se complementa por placas de yeso asentadas
en los marcos regulares que conforman los largueros y travesafios. El modo de ejecucion es
el siguiente:

Los perfiles Perimetrales se fijaran a los muros mediante tarugos de expansion de nylon con
tope N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40mm colocados con una separacion
maxima de 0,60m.

Los perfiles Largueros se ubicaran en forma paralela al lado menor, marcando su ubicacion
sobre las paredes mayores. Los elementos de suspension se fijaran a la estructura resistente
mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x 40
mm. Los Largueros se “cuelgan” de los elementos de suspension con una separacién entre
ejes de 0,61m suspendidos de losas y techos mediante alambre galvanizado N°14 o varillas
con nivelador, colocados con una separacion de 0,61m.

La estructura se completa colocando perpendicularmente a los Largueros, los perfiles
Travesafo de 0,61m con una separacién entre ejes de 0,61m; de manera que queden
conformados moédulos de 0,61m x 0,61m. Estos Travesaros estaran vinculados a los
Largueros mediante el sistema de encastre de los cabezales. Durante el proceso se controla
y corrige el nivel de la estructura.

Sobre esta estructura se apoyaran las placas Durlock Desmontables, modelo DECO
CLASIC de 0,606m x 0,606m, utilizando guantes o manos limpias y dejandolas descender
hasta que apoyen en todo su perimetro sobre la estructura. Se colocan primero las placas
enteras en forma alternada para controlar la escuadra y luego las recortadas. Para cortar las
placas se utilizara una trincheta y regla metalica.
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Debido a la altura del local actual, con su punto mas elevado a 5.20 mts de piso a cielorraso
de chapadur, es que se debe contemplar una estructura alternativa o “adicional” de sostén a
cargo del contratista, constructor a cargo o profesional, desde donde se sujetaran los tensores
colgantes para los perfiles largueros y travesafios. Esa estructura adicional estara
conformada por correas de chapa galvanizada 80 x 50 x 1.6 colocadas transversalmente en
con luz de 3 metros, cada 3 metros entre si.
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3.3 CAJONES DE DURLOCK.
Los cajones seran realizados sobre las mesadas, tanto en los antebafios como en el nuevo
office, bajando el nivel de cielorraso. En éste ultimo (ver plano) se realizaran con doble
escalonamiento, el mas bajo marcando el tope superior del mueble alacena, y el segundo
mas elevado con la altura de iluminacién, plano en que estardn embutidas las dicro — leds.
Entre ambos escalones tendra una tapa sobre filo de puertas de alacenas de 20 cm de altura.

4. MOBILIARIO y EQUIPAMIENTOS.

e« BANOS

4.1 PANEL DIVISORIO Y FRENTE CON PUERTA DE BOX SANITARIO.
El panel divisorio sera materializado verticalmente con el uso de placas de 18 mm en MDF
color blanco fijadas por tornillos a bastidor metalico alcanzando una altura de 2,00 m, desde
el nivel de piso, con un despegue del mismo de 20 cm. El encuentro en “T” de los paneles
contaran con apoyos tipo “tacos metalicos”. En cambio, los extremos con sujecién en
paramentos revestidos en venecitas negras, sera realizado con tornillos.

4.2 MESADA CON BACHAS DE APOYO.
Cada antebafio contara con una mesada de cuarzo color blanco con frentin de 15 cm, con
traforo para el desague y para el pase del comando de la griferia. No poseera z6calo sobre
la mesada, ya que contara con el fondo de venecitas negras como revestimiento inmediato.
Estara soportado por ménsulas a la estructura adicional de refuerzo del tabique divisorio entre
antebarios

4.3 BACHA DE APOYO CIRCULAR
Cada mesada dispondra de dos bachas de apoyo, de porcelana, blancas, con 32/36 cm de
diametro linea FV Tori L244k Blanco

4.4 GRIFERIA
Cada bacha de apoyo contara con una Griferia Fv 411.D4/08 AROMO.

4.5 ESPEJO
Cada antebafio contara con espejo en todo su ancho de 100 por 185 cm, suspendido por
tornillos, apoyados sobre el paramento revestido de venecitas negras, con despegue de 25
cm por sobre la altura de la mesada.

e OFFICE

4.6 MESADA DE CUARZO BLANCO CON PILETA
Mesada de cuarzo con traforo para pileta de acero inoxidable 35 x 55. Empotrable y ménsula
intermedia. Sin frentin y sin z6calo, apta para mueble bajo mesada.

4.7 MESADA DE CUARZO SIMPLE.

Mesada sin traforo, solo de apoyo. Empotrable. Sin mueble bajo mesada. Posee un recorte
de mocheta existente

4.8 ALACENA y BAJO MESADA
Por sobre la mesada con bacha, se colocara una alacena con 4 puertas, con estante interno,
intermedio. No llevara vidrios. Sera de mdf con terminacion simil madera color claro ceniza
con vetas en cada uno de los elementos que componen el mueble. Como mueble bajo
mesada se tomara el mismo criterio. Cuatro modulos, tres con puertas y estante intermedio
interno y un cuarto moédulo de cajoneras con frenos.

4.9 ESTANTE FLOTANTE
Como alternativa a las alacenas con puertas, en el paramento enfrentado, se colocaran 2
estantes flotantes reforzados con tirafondos ocultos. Seran del mismo color y textura que las
alacenas y el bajo mesada. Su espesor sera de 5 cm y su altura de base sera la misma que
el fondo de las alacenas del frente. Su longitud sera de pared a pared, menor a la de las
alacenas ya que estara enmarcada por una mocheta existente en la esquina a modo de ducto
o falsa columna.
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5. PISOS, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES.
Se contemplan en este item todos aquellos trabajos complementarios y de puesta a punto,
para dejar finiquitada la obra.

5.1 VENECITAS.
Se aplicaran en paramentos conforme al proyecto en planchas de venecitas negras en el
interior de los boxes con inodoros, en toda su envolvente no MDF y en el piso. Mismo criterio
sera utilizado en el sector de mesada del antebafo, abajo y arriba del espejo, laterales y bajo
mesada. Para el office se utilizaran en los fondos de los paramentos donde van las mesadas,
alacenas y estantes flotantes, desde el piso al cielorraso.

5.2 PORCELANATO GRIS 60 x 60.
Se aplicara en todos los pisos; de pasillo, antebafios y bafio adaptado inclusivo. Mismo criterio
del office (cocina) bajo mesada libre (sin mueble) también.

5.3 PANEL WPC SIMIL MADERA
Posterior a la realizacion de la tabiqueria de paneles de Durlock, se procedera a aplicar como
revestimiento las tiras de tecnologia Wall Panel WPC (wood plastic composite) o material con
presentacion similar si fuese necesario, con la previa aprobacion del responsable técnico de
la obra. Su ubicacion conforme a proyecto sera en pasillo, paramento visible de fondo de cada
antebario y fondo de office (no fondos de mesada)

5.4 LISTON - LISTEL TIPO “U” 1 x 1 COLOR NEGRO.
Se aplicara como solia para separar el porcelanato gris de las venecitas en el piso, tanto bajo
mesada como en la linea del frente de los boxes, bajo el umbral de la puerta del box.

6. PINTURAS
Una vez terminados los trabajos en su totalidad, se procedera a los trabajos de pintura sobre
paramentos de placas de yeso y revoques sobre mamposterias existentes.
6.1 PINTURA LATEX DURALBA BLANCO MATE PARA CIELORRASO DE DURLOCK
Aplicados especificamente para los cajones de durlok sobre mesadas de antebafios y office.
6.2 PINTURA LATEX DURALBA BLANCO SATINADO PARA PAREDES EXISTENTES.
Latex blanco interior Duralba satinado para los muros existentes y tabiques de Durlock que
resultaren a la vista.

7. CARPINTERIAS
Basicamente se trata de 3 aberturas.

7.1 PUERTA CORREDIZA EMBUTIDA EN TABIQUE.
Se utilizara este recurso para aprovechar el libre giro de una silla de ruedas, tanto para el
ingreso al bafio como su movilidad interna. Sera de tipo placa de 90 cm de hoja -

7.2 COLOCACION DE PUERTA EXISTENTE.
Se reutilizaran una de las puertas retiradas en la demolicién para el cierre del pasillo hacia
el nuevo patio Lateral

8. INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION.

La tarea consiste en la provision y puesta en funcionamiento de la instalacion eléctrica
completa, energia e iluminacién; que incluyen nuevas luminarias tipo spot Dicroled como
iluminacioén general, artefactos colgantes en antebafios sobre mesadas, automatizacion del
encendido de la iluminacién para el uso eficiente de la energia; cableados, canalizaciones y
ventilacion de los locales o boxes con extractores superiores con caferia embutida de
acuerdo al proyecto general. Todo comandado desde el Tablero Seccional existente en el
pasillo principal del Sector Direccion General de Infraestructura Edilicia. (para mas
informacion ver lista del presupuesto oficial.

Corrientes, Noviembre del 2024.-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA EDILICIA

REF: TRA -2024 - 18725 # UNNE
OBRA: “NUEVOS BANOS SECTOR CONSTRUCCIONES”

UBICACION: RECTORADO UNNE. 25 DE MAYO 868

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 26.417.400 (PESOS VEINTISEIS MILLONES, CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL
CUATROCIENTOS)

CORRIENTES, ....... e de 2.024.
OBRA POR ADMINISTRACION N.. ..o 2.024.
PRESENTACION DE OFERTAS: Dia....... Mes......Aho: 2.024.

SENORES: ..ottt

Sirvase cotizar precios por la provisidn de materiales y mano de obra necesarios
para realizar los trabajos que se indican a continuacién, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo
con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la presente y en la
documentacion adjunta.

N° | DESCRIPCION DE LAS TRABAJOS UN. CANT. | UNITARIO | PARCIAL | PRECIOT.| %

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 | Demolicién de mamposterias 0,15 m?2 14,00

1.2 | Demolicidn de pisos m?2 22,00

1.3 | Demolicidn de contrapisos m?2 2,00

1.4 | Demolicién de mesada cocinag, incluido| m?2 2,30
banguina

1.5 | Desisntalacién de artefactos sanitarios U 5,00

1.6 | Demolicidn de revestimientos azulejos o m2 15,00
cerdmicos

1.7 | Retiro de marcos de carpinterias u 4,00

2 INSTALACION SANITARIA + AGUA FRIA

2.1 | Provision de agua fria. (caneria +| Gl 1,00

colocacién) + compl.

2.2 | kit NUcleo PPA 110 + C.PVC 0,60 + acom. u 3,00

complem.
2.3 | Desague primario c.p.p. diam 0,110 c/VENT| Gl 1,00
0,110
2.4 | Tanque de agua 500 Its Waterfusion + coloc.| v 1,00
Interior
2.5 | Desague de Pileta de Cocina 0,5 c/Sifén U 1,00
tapa de Insp.
2.6 | Boca de acceso 0,110 ¢/ colocaciéon U 1,00
2.7 | Valvula de descarga Fv + pulsador c/| U 4,00
colocacién
2.8 | Inodoro corto Deca Vogue Plus + Asiento c/ U 4,00
colocacién
2.9 | Kit Bacha + Inodoro c/ dep. para discap.| Gl 1,00
Ferrum (*)
3 | CONSTRUCCION EN SECO
3.1 | Tabique de Durlock de 10 mm m?2 25,00 ),
3.2 | Cielorraso de placa desmontable 0,6 x 0,6 m2 | 24,00 ] 77/ A0
fiebuslien s
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3.3 | Cajones de durlock sobre mesadas. 9 mm C/| m2 10,00
Dicroled

4 MOBILIARIO y EQUIPAMIENTO.
BANOS

4.1 | Boxes en MDF - 120 x 90 cm. Divisor y frente| u 4,00
c/puerta

4.2 | Mesada de cuarzo 1,85 x 0,45 con frentin u 2,00
para Antebano

4.3 | Bacha circular de apoyo FV Tori L244k Blanco U 4,00

4.4 | Griferia Fv 411.D4/08 AROMO c/ colocaciéon.| u 4,00

4.5 | Espejo 185x 100 cm U 2,00
OFFICE

4.6 | Mesada de granito cocina 0,6 x 1,50 con U 1,00
bacha Acero

4.7 | Mesada de granito cocina 0,6 x 1,50 con u 1,00
recorte

4.8 | Alacena y mueble bajo mesada. U 1,00

4.9 | Estante flotante de MDF 120 x 30 x 5 cm ¢/ U 3,00
colocacién

5 PISOS, REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES

5.1 | Venecitas negras c/colocacion en paredes| m2 61,00
Y Pisos

5.2 | Porcelanato gris 60 x 60 m?2 22,00

5.3 | Panel de WPC simil madera varilla 12 x 270 U 82,00
cm

5.4 | Figuras Corporeas en pared Gl 1,00

5.5 | Listbn metdlico negro U 1 x 1 color negro u 5,00

6 PINTURAS

6.1 | Pintura latex blanco mate para cielorraso m?2 6,00

6.2 | Pintura latex blanco interior satinado m?2 45,00

7 | CARPINTERIA

7.1 | Puerta corred. para bano de discapacitados u 1,00
2,05x0,9

7.2 | Colocacién de puerta existente U 1,00

8 INSTALACION ELECTRICA Y VENTILACION
MATERIALES
Caja Rectangular PVC p/Embutir U 15,00
Bastidor de modulos de punto y tomas U 15,00
Modulo Llave Punto U 7.00
Modulo 10 A U 11,00
Modulo Ciego U 15,00
Tapa de bastidor rectangular U 15,00
CanoPVC -R25x3m m 15,00
Caja mignion 5x5 U 2,00
Caja de derivacion 150x150 p/embutir U 3.00
Caja Octogonal PVC U 25,00
Union Caja - Cano - R25 x10 U 58,00
Cable unipolar 1.5 mm? - Celeste x 100m U 4,00
Cable unipolar 1.5 mm? - Rojo x 100m U 4,00
Cable unipolar 1.5 mm?2 - V/A x 100m U 5,00
Cable unipolar 2.5 mm? - Celeste x 100m U 4,00 b,
Cable unipolar 2.5 mm? - Rojo x 100m U 4,00 <(

I

Arg. Leandg Martin Ibarra
Direccion de Estudios y Proyectos
Direccién Gral. de Infraestructura

Editicia
U.N.N.E.

Arg. ALBERTO MAHAVE
Coordinador Téc. de
Planificacion y Gestion $.5.L.y C.U.

UNNE




Sensor de Movimineto de Techo U 7.00
Plafon Colgante + Dicroica LED 7W U 4,00
Spot Embutir Antideslumbrante + Dicrioca V] 21,00
LED 7W

Cartel de indicador de "SALIDA" U 2,00
Tira Led tipo Neon Luz Calida + Fuente x5m U 2,00
Extractor de aire de é' U 2,00
Luz de emergencia - con bateria recargable| U 1,00
3W

Peine Bipolar + Conectores U 1,00
Disdribuidora de 7 salidas U 1,00
MANO DE OBRA P/TAREA Gl 1,00
TOTAL $ %

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley N° 21,297,
sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y obreros.

El importe total de esta propuesta €5 Ade PESOS......u i ieieee e e e et e raeaesesesee e e eneaesasennns

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE

REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90 (noventa) dias corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias.

CAPACIDAD TECNICA: Sera de presentacion obligatoria un listado de trabajos / obras similares o de mayor
envergadura a los que se solicita cotizacion, que el proponente haya ejecutado.

PLAZO DE PAGOQO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega del certificado / factura aprobada por la Direccion de
Inspecciones de Obra.

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

LUGAR DE LA OBRA: Rectorado UNNE. 25 de Mayo 868

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado
de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.

POR CORREO ELECTRONICO A: contratacionesdeobras@unne.edu.ar

Rigen para la presente Contratacion lo establecido en el Anexo 11l Resolucion N° 1.023/22 Consejo Superior UNNE
“Obras por Administracion”. Cémo asi también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N°
13.064.
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La UNNE, CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
(FACTURA "B").

Como AGENTE DE RETENCION de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se
practicaran los que correspondan al momento del pago.

LUGARY FECHA: ... . T A

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, Noviembre del 2024.-
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REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACION
REF: TRA -2024 - 18725 # UNNE

NOMBRE DE LA OBRA: “NUEVOS BANOS SECTOR CONSTRUCCIONES”
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (Treinta) dias habiles. -

PLAZO DE PAGO: 30 (Treinta) dias a partir de la entrega de la factura, certificado
por la Direccidn de Inspeccion. -

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos. -

PLAZO DE EJECUCION: 90 (noventa) dias corridos. -

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LOCALIZACION: A ejecutar en Sede RECTORADO UNNE. 25 de Mayo 868.
Corrientes-

Rigen para la presente contratacion lo establecido en el Anexo Ill Resolucion N°
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administracion”. Como asi también
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N° 13.064.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587.
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones
previsionales e impositivas derivadas de la contratacion y los seguros
correspondientes.

La sola presentacion de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar
los trabajos con arreglo a la documentacion técnica que se anexa al presente
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos,
Memoria Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de
acuerdo a su fin, y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas del arte y
especificaciones establecidas, a entera satisfaccién de la reparticion, la que se
reserva el derecho a rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en
condiciones de aceptacion.

NOTA: La presente cotizacién debera presentarse antes de las .......... horas del
dia, .......... [oviiiininn. 120....... Como fecha |limite. Por correo electréonico
a contratacionesdeobras@unne.edu.ar o presentar en las oficinas de la
Subsecretaria de Infraestructuray  Construcciones Universitarias ubicada en la
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital.

Se hace saber que:

- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde
el sellado de ley (contrato) en la Direccion General de Rentas Corrientes.

- La Universidad verificara previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar
del proveedor adjudicado, en la pagina web service AFIP. RG 4164/17.

- La U.N.N.E., CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los

proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).
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Arq. Leandf Martin lbarra  Ara. ALBERTO MAHAVE

Rty inador Téc. de
Direccion de Estudios y Proyectos Cogrd"ﬂa iy
Diraccion Grai, de Infrsestractura  Planficacion y Gestion $.5.1.y CU.
UE'giﬁ'gqu UNNE


mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar

- Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos
Brutos y Valor Agregado se practicaran los que correspondan al momento del

pago.

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE
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PLANO DETALLADO DEL PROYECTO DE REMODELACION DEL LOCAL "ARCHIVOS" CON NUEVO DESTINO DE i
"NUEVOS BANOS SECTOR CONSTRUCCIONES", REMODELACION TOTAL DE OFFICE ACTUAL. i

SE DISCRIMINAN EN COLORES LOS MUROS A DEMOLER, LOS EXISTENTES Y LOS FUTUROS A CONSTRUIR,
APARTE DE OTRAS SUPERFICIES COMO PISOS Y REVESTIMIENTOS, NUEVOS O A DEMOLER TAMBIEN,

CONFORME A PROYECTO.

PLANTA ACTUAL & DEMOLICION
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