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UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   NORDESTE 
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 

REF:   TRA - 2024 - 24125 # UNNE                                     

 
OBRA: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO” 
 
UBICACION: RECTORADO UNNE. 25 DE MAYO 868 
 

                                            
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17.700.000 (PESOS DIECISIETE MILLONES, SETECIENTOS MIL) 
 

 CORRIENTES, .......de............................................de 2.024. 
                   OBRA POR ADMINISTRACION Nª... ......................... 2.024. 

                                                            PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Día.......Mes......Año: 2.024. 
 
SEÑORES: ………………………………………………….  

 
Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales y mano de obra necesarios 

para realizar los trabajos que se indican a continuación, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo 
con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la presente y en la 
documentación adjunta. 
 

  LISTADO DE TRABAJOS POR 
ITEMS 

            

Nº DESCRIPCION DE LAS OBRAS UN. CANT. PRECIO U. PARCIAL TOTAL ITEM  % 
              

1 DEMOLICION         
1.1 Demolición de pisos. Mosaicos 

calcareos (*) 
m2 84,00     

1.2 Demolición de contrapisos 
existentes o sobreniveles (*) 

m2 12,00     

1.3 Demolición de contrapisos 
hasta sustrato vegetal (*) 

m2 17,70     

(*) Incluye traslado de escombros         
2 CONTRAPISOS Y SOLADOS         
2.1 Contrapisos c/ pendiente y 

rellenos sobre material exist.  
m2 75,00     

2.2 Terminación final cemento 
rodillado pata de cabra 

m2 92,00     

2.3 Juntas con brea asfáltica ml. 71,00     
3 INSTALACIÓNES         
3.1 Cámara de Desague Pluvial 30 

x 30 (*) 
u 4,00     

3.2 Caños de PVC 0,110 (*) ml. 54,00     
3.3 Caños de PVC 0,110 con cable 

subterráneo (*) 
ml. 15,00     

3.4 Revisión, reubicación y 
corrección de cámaras (***) 

u 5,00     

3.5 Canal Pluvial para Rejillas 
lineales de 10 cm ancho (**) 

ml. 16,00     

(*) (incluyen trabajos de 
excavación)  

            

(**) (incluyen trabajos de 
excavación y moldeado)  

            



(***) (incluyen trabajos de 
excavación y relleno)  

            

4 TERMINACIÓNES         
4.1 Alteado de cámara pluvial 

existente con tapa ciega 
Gl.  1,00       

4.2 Revoques de reparación por 
corte de muros y losa 

Gl  1,00       

4.3 Pintura de pared Latex exterior 
color Blanco tipo Duralba 

u 1,00       

4.4 Pintura de piso Epoxi m2.  77,00       
5 EQUIPAMIENTOS         
5.1 Banco plano exterior de 

madera con est. metálica 
u 6,00       

5.2 Columnas de Luz Led u.  4,00       
6 HERRERÍA y ZINGUERÍA         
6.1 Pérgola de hierro y chapa 

plegada. Incluye pintura  
u 1,00       

6.2 Cenefa grande cubre 
canaleta. Incluye pintura y 
colocac.  

ml. 5,00       

6.3 Modulo de Rejilla lineal 0.50 x 
0,10 p/ desague pluvial  

u 28,00       

7 PARQUIZACIÓN         
7.1 Forraje con sustrato vegetal 

(tierra negra + cortezas) 
Gl 1,00       

7.2 Bulbines u  40,00       
7.3 Dietes u  10,00       

7.4 Masetas cúbicas 35 x 35 de 
fibrocemento 

u  15,00       

7.5 Eugenias (planta) u  15,00       
7.6 Palmeras.  u  5,00       
7.7 Mano de obra Gl  1,00       
  TOTAL           

 
NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley Nº 21,297, 
sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y obreros. 
 
El importe total de esta propuesta es de PESOS……………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
                                                        
 
                                                                                                                   FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE  
       
 
 
 
 
 
 
 
 



REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE        
        
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  90 (noventa) días corridos      
      
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) días.  
       
CAPACIDAD TECNICA: Será de presentación obligatoria un listado de trabajos / obras similares o de 
mayor envergadura a los que se solicita cotización, que el proponente haya ejecutado.  
            
PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega del certificado / factura aprobada por la 
Dirección de Inspecciones de Obra.        
        
PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos.        
        
LUGAR DE LA OBRA: Rectorado UNNE. 25 de Mayo 868        
      
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Administración.        
        
LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -
Rectorado de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.    
     
POR CORREO ELECTRÓNICO A:   contratacionesdeobras@unne.edu.ar      
         
Rigen para la presente Contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 1.023/22 Consejo 
Superior UNNE “Obras por Administración”. Cómo así también todo lo no mencionado es aplicable la 
Ley de Obras Públicas N° 13.064.           
    
        
La UNNE, CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el 
impuesto        
(FACTURA "B").        
        
Como AGENTE DE RETENCIÓN de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se 
       
practicarán los que correspondan al momento del pago.        
        
LUGAR Y FECHA: …………………………………………...   …..  /…. /……….             .    
    
   
   
 
 
 
 
 
      
        
                                                                                                              SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE 
                                     
                                                                                                                            
 
        
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, Diciembre del 2024.-     
 
 



 

REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
                         REF:   TRA - 2024 - 24125 # UNNE                                    

 
NOMBRE DE LA OBRA: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO” 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (Treinta) días hábiles. - 
PLAZO DE PAGO: 30 (Treinta) días a partir de la entrega de la factura, certificado 
por la Dirección de Inspección. - 
PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos. - 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 (noventa) días corridos. - 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por Administración. 
LOCALIZACIÓN: A ejecutar en Sede RECTORADO UNNE. 25 de Mayo 868. 
Corrientes- 

  
Rigen para la presente contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administración”. Cómo así también 
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 13.064.  

  
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587. 
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones 
previsionales e impositivas derivadas de la contratación y los seguros 
correspondientes. 
 
La sola presentación de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar 
los trabajos con arreglo a la documentación técnica que se anexa al presente 
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, 
Memoria Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de 
acuerdo a su fin, y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y 
especificaciones establecidas, a entera satisfacción de la repartición, la que se 
reserva el derecho a rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en 
condiciones de aceptación. 
 
NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las ………. horas del 
día, ………./………../20……. Como fecha límite. Por correo electrónico 
a  contratacionesdeobras@unne.edu.ar  o presentar en las oficinas de la 
Subsecretaria de Infraestructura y     Construcciones Universitarias ubicada en la 
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital. 
 
Se hace saber que: 
- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde 
el sellado de ley (contrato) en la Dirección General de Rentas Corrientes. 
- La Universidad verificará previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar 
del proveedor adjudicado, en la página web service AFIP. RG 4164/17.  
- La U.N.N.E., CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los 
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B). 
 
 
 

mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar


 
- Como AGENTE DE RETENCIÓN de los impuestos a las Ganancias, Ingresos 
Brutos y Valor Agregado se practicarán los que correspondan al momento del 
pago.  
 
  
 
 
 
 
                                                                       SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE 



   

            
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS – DGIE – SSIyCU 
 

 
                                                    REF: TRA - 2024 - 24125 # UNNE                                     

                                     OBRA: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO”    
UBICACIÓN: RECTORADO. 25 DE MAYO 868 - CORRIENTES  

MEMORIA DESCRIPTIVA 
El proyecto consiste principalmente en trabajos de rellenos y nivelaciones del patio existente, 
con el objetivo de optimizar la accesibilidad a los diferentes espacios funcionales interiores sin 
saltos de nivel (escalón), garantizando el tránsito del peatón y el de aquellas personas con 
movilidad reducida que se desplacen en sillas de ruedas (PMR). Las nivelaciones no se limitan 
solamente a garantizar una circulación inclusiva, sino que se enmarca en un plan general de 
sectorización del espacio exterior, generando lugares de plaza seca, estar y áreas verdes en 
diferentes planos, dotando a este gran aire luz intersticial el carácter de “patio interno” 
como lugar en si mismo y no como un espacio híbrido.  
Una vez finalizados los trabajos e instalaciones se entregará la obra totalmente limpia, sin 
residuos sueltos ni manchas en zócalos, solados ni en los vidrios de los cerramientos. Contará 
con la previa aprobación de sus futuros usuarios.   
 

ESPECIFICACIÓNES TÉCNICAS. 

1.DEMOLICIÓN: 
1.1 DEMOLICIÓN DE PISOS: Se realizará la demolición de los mosaicos calcáreos existentes en toda la superficie 

del paño que conforma la pasarela actual que une los accesos a los locales de Baños existentes Hombres y 
Mujeres, acceso a sector de oficinas de Mesa de Entrada y personal,   

1.2 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISOS ESISTENTES O SOBRENIVELES: Se realizará demolición de volumen de 
contrapiso central existente que excede lo proyectado, a modo de plataforma, resultado de la demolición de sala 
de máquinas precedente en el centro del patio que antes dividía el mismo en dos patios. Dicha demolición de nivel 
se ajustará a los nuevos niveles con pendientes proyectados hacia las cámaras de Desague Pluvial de 0.30 x 
0.30, en el centro de cada sector del patio.   

1.3 DEMOLICIÓN DE CONTRAPISOS HASTA SUSTRATO VEGETAL: Aparte se demolerán los contrapisos 
existentes hasta tomar contacto con el suelo natural, según es indicado en plano adjunto, para general una 
superficie con cobertura vegetal “área verde”.  

1.4 RETIRO DE ESCOMBROS: Los escombros sobrantes de las demoliciones y que no tendrán nueva utilidad para 
los rellenos respectivos a realizar según proyecto serán retirados de obra a cargo del contratista. 

 

2.CONTRAPISOS Y SOLADOS: 
2.1 CONTRAPISO DE PENDIENTE y RELLENO: Luego de las respectivas demoliciones de pisos, limpieza de 

escombros, etc.  dejando la superficie apta para la adherencia de nuevo material cementico, se colocarán las 
reglas correspondientes de nivel con las tapas laterales para el relleno con volcado de material mezcla con 
hormigón pobre 1:1/8:3:4 (cal mortero de cemento arena y escombros o cascotes). Previo al colado del material 
in situ, deberán colocarse los desagües pluviales de refuerzo respectivos, adicionales a los conductales existentes. 
En los casos de los bordes de canteros, el contrapiso será realizado directamente sobre terreno natural. Con 
respecto a los niveles con respecto a las pendientes del contrapiso, se parte de los desagues pluviales con rejillas 



   

de 30 x 30 cm contenidas en su marco bastidor, donde el grosor de capa cementicia será de 3 centímetros, y con 
la pendiente a medida que aumenta la cota alejándose de la R.D.P, convirtiéndose en contrapiso nuevo de relleno 
sobre contrapiso existente. 

2.2 TERMINACIÓN SUPERIOR: Sobre los contrapisos especificados y antes de que fragüen, se extenderá una capa 
de mortero de proporciones 1:3 de dos con cincuenta (2,5) cm de espesor. La mezcla de cemento se amasará 
con la cantidad mínima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, será ligeramente comprimida y alisada 
hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. Luego se tirará polvo de cemento 
y se aguarda unos minutos. Una vez exsudada la superficie, con mucho cuidado se aplicará descansando el rodillo 
tipo “pata de cabra” con una leve compresión haciéndola girar en sentido hacia los pies del operario. En el caso 
de los bordes marcados en el piso, como cintas para cambio de color, cuando este tenga la resistencia mecánica 
necesaria a las 6 horas, se le realizará el ranurado para establecer estas marcas con hendiduras de 5 mm hasta 
1 cm. Podrán ser realizadas con cualquier elemento punzante, con amoladora o dejando listones de madera en el 
momento inmediato a la carga de la mezcla hasta su frague.  

2.3 JUNTAS: Las juntas de dilatación se ejecutarán con un listón de madera de una pulgada para crear la separación. 
Una vez fraguada la mezcla y realizados los trabajos de terminaciones sobre la superficie, se volcará brea caliente 
sobre las juntas hasta la espera de su seca y dilatación. La junta deberá ser continua en toda su altura, desde su 
sustrato inmediato inferior hasta la superficie, sea de material o terreno natural. 

    

3. INSTALACIONES  
Se realizará la canalización de las bajadas perimetrales de desagüe pluvial que actualmente desaguan al piso de 
manera libre, hacia las nuevas cámaras de Desague Pluvial con rejilla. Se precederá a la reubicación de las 
cámaras existentes, con vinculación directa al mismo caño maestro, interceptando en una nueva cámara los 
ramales que desaguaban en el anterior. Los ramales existentes de desagüe se respetarán como desague principal 
del sistema a nivel inferior.   

3.1 BOCA DE DESAGÜES 30x30 CON REJILLA DE Hº Fº: Serán de 30 x 30 x 50 cm de profundidad. En todos los 
casos se materializarán con mampostería de 15 cm de espesor. Con marco y rejilla metálica de hierro fundido 
reforzada con cuatro tornillos para fijación. Estas cámaras recibirán el agua superficial, los conductales de las 
bajadas próximas y descargará hacia ramales existentes y caños de refuerzo en nivel superior con sentido hacia 
el sumidero lineal del garage.  

3.2 CAÑO DE PVC 110 COMO DESAGUE PLUVIAL: se colocarán enterrados entre el relleno de Hº pobre vinculando 
ambas cámaras (C.D.P.) a ejecutar mencionados precedentemente, vinculando las cámaras de los canteros hacia 
las cámaras centrales con un solo caño de 110, y entre cámaras con dos caños apareados en todo su trayecto 
hacia el sumidero del garaje. Sabiendo que los caños de desagüe pluvial son los de 0.100, se prefiere utilizar los 
de 0.110 a solo efecto de transportar mayor caudal debido a las copiosas lluvias que suelen suceder 
esporádicamente en la cuidad, con mucha caída de agua en breves lapsos de tiempo.   

 

4. TERMINACIÓNES  

4.1 ALTEADO DE CÁMARA PLUVIAL: alteado de bordes de la cámara pluvial existente, Para ello se debe realizar 
el trabajo de realzar el borde de la misma nivelando con el nuevo contrapiso en pendiente. Esta cámara tendrá 
una tapa ciega sirviendo ahora como una cámara de inspección pluvial.  

4.2 REVOQUES Y REPARACIÓNES: consiste en reparar con revoques 3 en 1 todos los paramentos, grietas y fisuras 
como así también todos los daños por la demolición de la casilla de máquinas, cuyos encuentros de pared 
quedaron expuesto al ser cortada la mampostería.   

4.3 PINTURA EXTERIOR: Una vez reparada todas las superficies, cubriendo y sellando cada fisura, grieta, daño o 
desprendimiento, se aplicarán dos manos de pintura Latex Exterior Duralba Muros en color Blanco hasta la altura 
de 3 metros solo en los paramentos que fueron intervenidos.  

 



   

4.4 PINTURA EPOXI: Terminación de los pisos cementicos con pintura epoxi en toda la superficie, con variaciones 
de color en tonos de grises conforme a proyecto, con bordes o límites blancos teniendo en cuenta el criterio de 
la imagen de la derecha. Los canteros de cemento aislados también serán de color blanco. 

 

5. EQUIPAMIENTOS  

5.1 BANCOS: 5 bancos planos con listones de madera (o en su defecto tablas de 1” x 4”) y base metálica. de 1.50 x 
0.45 m. (según detalle) conforme a su ubicación en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 COLUMNAS DE LUZ LED: Se colocarán 4 columnas de luz LED, de manera estratégica en el patio, una en su 
punto central y la otra junto al cantero en el martillo donde se abre el patio (ver plano adjunto) Las otras dos 
columnas se corresponden al patio Central del proyecto del fondo, al cual se le debían instalar las columnas 
faltantes. (ver imagen) 

 

6. HERRERÍA y ZINGUERÍA  

6.1 PÉRGOLA DE HIERRO: Constará de 7 tubos estructurales de 200 x 50 x 2 mm x 400.  Para su materialización 
se deberán soldar por su lado menor dos tubos de 100 x 50 x 2, para lograr la mayor inercia posible. Su sujeción 
a los muros será por encastre con perfil empotrado en pared de ambos lados. Además, entre los tubos contará 
con un cajón de chapa plegada lisa, a modo alero de 1 metro x 3 mts, estructura cerrada en si misma. (ver plano 
adjunto) 

6.2 CENEFA COBERTORA: Con el fin de cubrir frontalmente el sobre techo aparente que se realizó para proteger 
el viejo techo del sector, con múltiples falencias, es que se realizará una cenefa protectora a modo de tapa. La 
misma será de color blanco y no tendrá pliegues.  

6.3 REJILLAS DE DESAGUE: Apertura de juntas con rejilla pluvial (opcional): Aplicando en los umbrales de ingreso 
a los Halls de Infraestructura edilicia y al de Prensa – Higiene – Comunicaciones: Calado del contrapiso con 
profundidad de 10 cm, y rejillas tipo listón de hierro fundido de 50 x 10 cm como tapa (ver detalle) para mejor 
canalización del agua por desborde, en toda la longitud del umbral cortado por la junta (imagen) unida a cámara 
con C.B.P.  

 

ARRIBA: ej. de referencia.  
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PARQUIZACIÓN:  

7.1 – 7.7  

Contando con Bulbines y Dietes mechadas con palmeras altas y bajas en los canteros al ras de piso, 
con el sustrato 10 cm más abajo que la superficie contigua. El suelo tendrá recubrimiento de cortezas, 
con previo abono de tierra. Todo el sistema incluye además macetas cúbicas con plantas de Eugenias 
para la plaza seca superior. El criterio es exactamente igual al patio existente del fondo, para tomar 
como total referencia.  

 

 

 

ARRIBA: imagen de la propuesta de tratamiento vegetal.  

IZQUIERDA: estado actual del umbral con junta. DERECHA: rejilla a instalar.    



   

CONSIDERACIÓNES FINALES 

Se deberá considerar y solicitar la cantidad de volquetes o camiones necesarios para retirar de la obra los 
restos de materiales y escombros ocasionados por la construcción a fin de no entorpecer el normal 
desarrollo de la obra ni lo desagües dejando desperdicios mal ubicados o esparcidos. Se deberá entregar 
la obra en perfectas condiciones con una limpieza integral. Las manchas de pintura se quitarán con el 
diluyente correspondiente cuidando los detalles y cuidando la calidad de terminación de los trabajos 
ejecutados. Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo 
de los sobrantes de obra y limpieza. Se deberá contar con la provisión también de herramientas y  
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Ubicación:  25 de Mayo 868. Corrientes                                                         

PLAN DE TRABAJO 
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                                      Ubicación: Calle 25 de Mayo 868 - Corrientes.

                                             Obra:  “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO"
                                                                 SEDE RECTORADO UNNE 
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