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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL INFRAESTRUCTURA EDILICIA

REF: TRA -2024 - 24125 # UNNE

OBRA: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO”

UBICACION: RECTORADO UNNE. 25 DE MAYO 868

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17.700.000 (PESOS DIECISIETE MILLONES, SETECIENTOS MIL)

CORRIENTES, ....... de
OBRA POR ADMINISTRACION N¢
PRESENTACION DE OFERTAS: Dia

SENORES: ..vtiiiiiiiiee e

Sirvase cotizar precios por la provision de materiales y mano de obra necesarios
para realizar los frabajos que se indican a continuacion, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo
con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la presente y en la
documentacién adjunta.

LISTADO DE TRABAJOS POR
ITEMS

lineales de 10 cm ancho (**)

N° DESCRIPCION DE LAS OBRAS UN. | CANT. | PRECIO U. PARCIAL TOTAL ITEM %

1 DEMOLICION

1.1 Demolicién de pisos. Mosaicos| m2 | 84,00
calcareos (*)

1.2 | Demoliciobn de contrapisos| m2 | 12,00
existentes o sobreniveles (*)

1.3 | Demoliciobn de contrapisos| m2 | 17,70
hasta sustrato vegetal (*)

(*) Incluye traslado de escombros

2 CONTRAPISOS Y SOLADOS

2.1 Contrapisos ¢/ pendiente y| m2 | 75,00
rellenos sobre material exist.

2.2 | Terminacion  final  cemento| m2 | 92,00
rodillado pata de cabra

2.3 | Juntas con brea asfdltica ml. | 71,00

3 INSTALACIONES

3.1 | Cdmara de Desague Pluvial 30| u 4,00
x 30 (¥)

3.2 | Canosde PVC 0,110 (*) ml. | 54,00

3.3 | Canos de PVC 0,110 con cablel ml. | 15,00
subterrdneo (¥)

3.4 | Revisién, reubicacién y| U 5,00
correccion de cdmaras (***)

3.5 | Canal Pluvial para Reijillas| ml. | 16,00

(*) (incluyen trabajos de
excavacion)
(**) | (incluyen trabajos de

excavacion y moldeado)




(***) | (incluyen trabajos de
excavacion y relleno)

4 TERMINACIONES

4.1 Alteado de cdmara pluvial| GI. | 1,00
existente con tapa ciega

42 | Revogues de reparacion por| Gl 1,00
corte de muros y losa

4.3 | Pintura de pared Latex exterior| u 1,00
color Blanco tipo Duralba

4.4 | Pintura de piso Epoxi m2. | 77,00

5 EQUIPAMIENTOS

5.1 Banco plano exterior de|u 6,00
madera con est. metdlica

5.2 | Columnas de Luz Led u. 4,00

6 HERRERIA y ZINGUERIA

6.1 Pérgola de hierro y chapalu 1,00

plegada. Incluye pintura

6.2 | Cenefa grande cubre| ml. | 5,00
canaleta. Incluye pinfura vy
colocac.

6.3 | Modulo de Rejilla lineal 0.50 x| u 28,00
0,10 p/ desague pluvial

7 PARQUIZACION

7.1 Forraje con sustrato vegetal| Gl 1,00
(tierra negra + cortezas)

7.2 | Bulbines U 40,00

7.3 | Dietes u 10,00

7.4 | Masetas cUbicas 35 x 35 de| u 15,00
fiborocemento

7.5 | Eugenias (planta) U 15,00

7.6 | Palmeras. U 5,00

7.7 | Mano de obra Gl 1,00
TOTAL

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley N° 21,297,
sobre el cumplimiento de remuneraciones a empleados y obreros.

El importe total de esta propuesta €5 Ae PESOS.......c.vuieiiiiiiriiiiiiireteeeteeneeeernrnseeeereraeasnsnsasesrsnsrssnsnsnsnns

FIRMA'Y SELLO DEL PROPONENTE



REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 90 (noventa) dias corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias.

CAPACIDAD TECNICA: Serd de presentacion obligatoria un listado de trabajos / obras similares o de
mayor envergadura a los que se solicita cotizacién, que el proponente haya ejecutado.

PLAZO DE PAGQO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega del certificado / factura aprobada por la
Direccién de Inspecciones de Obra.

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

LUGAR DE LA OBRA: Rectorado UNNE. 25 de Mayo 868

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -
Rectorado de la UNNE, sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.

POR CORREQ ELECTRONICO A: confratacionesdeobras@unne.edu.ar

Rigen para la presente Contrataciéon lo establecido en el Anexo Il Resolucion N° 1.023/22 Consejo
Superior UNNE “Obras por Administracién”. Cémo asi también todo lo no mencionado es aplicable la
Ley de Obras Publicas N° 13.064.

La UNNE, CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el
impuesto

(FACTURA "B").

Como AGENTE DE RETENCION de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se

practicardn los que correspondan al momento del pago.

LUGAR Y FECHA: .. v Lo [l

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, Diciembre del 2024.-



REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACION

REF: TRA -2024 - 24125 # UNNE

NOMBRE DE LA OBRA: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO”

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (Treinta) dias habiles. -

PLAZO DE PAGO: 30 (Treinta) dias a partir de la entrega de la factura, certificado
por la Direccidn de Inspeccion. -

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos. -

PLAZO DE EJECUCION: 90 (noventa) dias corridos. -

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracion.

LOCALIZACION: A ejecutar en Sede RECTORADO UNNE. 25 de Mayo 868.
Corrientes-

Rigen para la presente contratacion lo establecido en el Anexo Ill Resolucion N°
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administracion”. Como asi también
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N° 13.064.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587.
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones
previsionales e impositivas derivadas de la contratacion y los seguros
correspondientes.

La sola presentacion de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar
los trabajos con arreglo a la documentacion técnica que se anexa al presente
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos,
Memoria Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de
acuerdo a su fin, y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas del arte y
especificaciones establecidas, a entera satisfaccién de la reparticion, la que se
reserva el derecho a rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en
condiciones de aceptacion.

NOTA: La presente cotizacién debera presentarse antes de las .......... horas del
dia, .......... [oviiini.n. 120....... Como fecha |limite. Por correo electréonico
a contratacionesdeobras@unne.edu.ar o presentar en las oficinas de la
Subsecretaria de Infraestructuray  Construcciones Universitarias ubicada en la
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital.

Se hace saber que:

- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde
el sellado de ley (contrato) en la Direccion General de Rentas Corrientes.

- La Universidad verificara previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar
del proveedor adjudicado, en la pagina web service AFIP. RG 4164/17.

-La U.N.N.E., CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).


mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar

- Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos
Brutos y Valor Agregado se practicaran los que correspondan al momento del

pago.

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS - DGIE — SSlyCU

REF: TRA - 2024 - 24125 # UNNE
OBRA: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO”
UBICACION: RECTORADO. 25 DE MAYO 868 - CORRIENTES

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste principalmente en trabajos de rellenos y nivelaciones del patio existente,
con el objetivo de optimizar la accesibilidad a los diferentes espacios funcionales interiores sin
saltos de nivel (escalén), garantizando el transito del peatén y el de aquellas personas con
movilidad reducida que se desplacen en sillas de ruedas (PMR). Las nivelaciones no se limitan
solamente a garantizar una circulacion inclusiva, sino que se enmarca en un plan general de
sectorizacion del espacio exterior, generando lugares de plaza seca, estar y areas verdes en
diferentes planos, dotando a este gran aire luz intersticial el caracter de “patio interno”
como lugar en si mismo y no como un espacio hibrido.

Una vez finalizados los trabajos e instalaciones se entregara la obra totalmente limpia, sin
residuos sueltos ni manchas en zdcalos, solados ni en los vidrios de los cerramientos. Contara
con la previa aprobacion de sus futuros usuarios.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.
1.DEMOLICION:

1.1 DEMOLICION DE PISOS: Se realizara la demolicion de los mosaicos calcareos existentes en toda la superficie
del pafio que conforma la pasarela actual que une los accesos a los locales de Barios existentes Hombres y
Mujeres, acceso a sector de oficinas de Mesa de Entrada y personal,

1.2 DEMOLICION DE CONTRAPISOS ESISTENTES O SOBRENIVELES: Se realizara demolicién de volumen de
contrapiso central existente que excede lo proyectado, a modo de plataforma, resultado de la demolicion de sala
de maquinas precedente en el centro del patio que antes dividia el mismo en dos patios. Dicha demolicién de nivel
se ajustara a los nuevos niveles con pendientes proyectados hacia las camaras de Desague Pluvial de 0.30 x
0.30, en el centro de cada sector del patio.

1.3 DEMOLICION DE CONTRAPISOS HASTA SUSTRATO VEGETAL: Aparte se demoleran los contrapisos
existentes hasta tomar contacto con el suelo natural, segin es indicado en plano adjunto, para general una
superficie con cobertura vegetal “area verde”.

1.4 RETIRO DE ESCOMBROS: Los escombros sobrantes de las demoliciones y que no tendran nueva utilidad para
los rellenos respectivos a realizar segun proyecto seran retirados de obra a cargo del contratista.

2.CONTRAPISOS Y SOLADOS:

2.1 CONTRAPISO DE PENDIENTE y RELLENO: Luego de las respectivas demoliciones de pisos, limpieza de
escombros, etc. dejando la superficie apta para la adherencia de nuevo material cementico, se colocaran las
reglas correspondientes de nivel con las tapas laterales para el relleno con volcado de material mezcla con
hormigon pobre 1:1/8:3:4 (cal mortero de cemento arena y escombros o cascotes). Previo al colado del material
in situ, deberan colocarse los desagiies pluviales de refuerzo respectivos, adicionales a los conductales existentes.
En los casos de los bordes de canteros, el contrapiso sera realizado directamente sobre terreno natural. Con
respecto a los niveles con respecto a las pendientes del contrapiso, se parte de los desagues pluviales con rejillas




de 30 x 30 cm contenidas en su marco bastidor, donde el grosor de capa cementicia seréa de 3 centimetros, y con
la pendiente a medida que aumenta la cota alejandose de la R.D.P, convirtiéndose en contrapiso nuevo de relleno
sobre contrapiso existente.

2.2 TERMINACION SUPERIOR: Sobre los contrapisos especificados y antes de que fragiien, se extendera una capa
de mortero de proporciones 1:3 de dos con cincuenta (2,5) cm de espesor. La mezcla de cemento se amasara
con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada
hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada convenientemente. Luego se tirara polvo de cemento
y se aguarda unos minutos. Una vez exsudada la superficie, con mucho cuidado se aplicara descansando el rodillo
tipo “pata de cabra” con una leve compresidn haciéndola girar en sentido hacia los pies del operario. En el caso
de los bordes marcados en el piso, como cintas para cambio de color, cuando este tenga la resistencia mecanica
necesaria a las 6 horas, se le realizara el ranurado para establecer estas marcas con hendiduras de 5 mm hasta
1 cm. Podréan ser realizadas con cualquier elemento punzante, con amoladora o dejando listones de madera en el
momento inmediato a la carga de la mezcla hasta su frague.

2.3 JUNTAS: Las juntas de dilatacién se ejecutaran con un listén de madera de una pulgada para crear la separacion.
Una vez fraguada la mezcla y realizados los trabajos de terminaciones sobre la superficie, se volcara brea caliente
sobre las juntas hasta la espera de su seca y dilatacion. La junta deberd ser continua en toda su altura, desde su
sustrato inmediato inferior hasta la superficie, sea de material o terreno natural.

3. INSTALACIONES

Se realizara la canalizacion de las bajadas perimetrales de desagiie pluvial que actualmente desaguan al piso de
manera libre, hacia las nuevas camaras de Desague Pluvial con rejilla. Se precederd a la reubicacién de las
camaras existentes, con vinculacién directa al mismo cafio maestro, interceptando en una nueva camara los
ramales que desaguaban en el anterior. Los ramales existentes de desagle se respetardn como desague principal
del sistema a nivel inferior.

3.1 BOCA DE DESAGUES 30x30 CON REJILLA DE H° F°: Seran de 30 x 30 x 50 cm de profundidad. En todos los
casos se materializaran con mamposteria de 15 cm de espesor. Con marco y rejilla metalica de hierro fundido
reforzada con cuatro tornillos para fijacién. Estas camaras recibiran el agua superficial, los conductales de las
bajadas proximas y descargara hacia ramales existentes y cafios de refuerzo en nivel superior con sentido hacia
el sumidero lineal del garage.

3.2 CANO DE PVC 110 COMO DESAGUE PLUVIAL: se colocaran enterrados entre el relleno de H° pobre vinculando
ambas camaras (C.D.P.) a ejecutar mencionados precedentemente, vinculando las cdmaras de los canteros hacia
las camaras centrales con un solo cafio de 110, y entre camaras con dos cafios apareados en todo su trayecto
hacia el sumidero del garaje. Sabiendo que los cafios de desagtie pluvial son los de 0.100, se prefiere utilizar los
de 0.110 a solo efecto de transportar mayor caudal debido a las copiosas lluvias que suelen suceder
esporadicamente en la cuidad, con mucha caida de agua en breves lapsos de tiempo.

4. TERMINACIONES

4.1 ALTEADO DE CAMARA PLUVIAL: alteado de bordes de la camara pluvial existente, Para ello se debe realizar
el trabajo de realzar el borde de la misma nivelando con el nuevo contrapiso en pendiente. Esta cdmara tendré
una tapa ciega sirviendo ahora como una cdmara de inspeccion pluvial.

4.2 REVOQUES Y REPARACIONES: consiste en reparar con revoques 3 en 1 todos los paramentos, grietas y fisuras
como asi también todos los dafios por la demolicion de la casilla de maquinas, cuyos encuentros de pared
quedaron expuesto al ser cortada la mamposteria.

4.3 PINTURA EXTERIOR: Una vez reparada todas las superficies, cubriendo y sellando cada fisura, grieta, dafio o
desprendimiento, se aplicaran dos manos de pintura Latex Exterior Duralba Muros en color Blanco hasta la altura
de 3 metros solo en los paramentos que fueron intervenidos.




4.4 PINTURA EPOXI: Terminacion de los pisos cementicos con pintura epoxi en toda la superficie, con variaciones
de color en tonos de grises conforme a proyecto, con bordes o limites blancos teniendo en cuenta el criterio de
la imagen de la derecha. Los canteros de cemento aislados también seran de color blanco.

5. EQUIPAMIENTOS

5.1 BANCOS: 5 bancos planos con listones de madera (o en su defecto tablas de 1” x 4”) y base metélica. de 1.50 x
0.45 m. (segun detalle) conforme a su ubicacién en el proyecto.
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5.2 COLUMNAS DE LUZ LED: Se colocaran 4 columnas de luz LED, de manera estratégica en el patio, una en su
punto central y la otra junto al cantero en el martillo donde se abre el patio (ver plano adjunto) Las otras dos
columnas se corresponden al patio Central del proyecto del fondo, al cual se le debian instalar las columnas
faltantes. (ver imagen)

6. HERRERIA y ZINGUERIA

6.1 PERGOLA DE HIERRO: Constara de 7 tubos estructurales de 200 x 50 x 2 mm x 400. Para su materializacion
se deberan soldar por su lado menor dos tubos de 100 x 50 x 2, para lograr la mayor inercia posible. Su sujecion
a los muros sera por encastre con perfil empotrado en pared de ambos lados. Ademas, entre los tubos contara
con un cajon de chapa plegada lisa, a modo alero de 1 metro x 3 mts, estructura cerrada en si misma. (ver plano
adjunto)

6.2 CENEFA COBERTORA: Con el fin de cubrir frontalmente el sobre techo aparente que se realizo para proteger
el viejo techo del sector, con multiples falencias, es que se realizara una cenefa protectora a modo de tapa. La
misma sera de color blanco y no tendré pliegues.

6.3 REJILLAS DE DESAGUE: Apertura de juntas con rejilla pluvial (opcional): Aplicando en los umbrales de ingreso
a los Halls de Infraestructura edilicia y al de Prensa — Higiene — Comunicaciones: Calado del contrapiso con
profundidad de 10 cm, y rejillas tipo liston de hierro fundido de 50 x 10 cm como tapa (ver detalle) para mejor
canalizacién del agua por desborde, en toda la longitud del umbral cortado por la junta (imagen) unida a camara
con C.B.P.




IZQUIERDA: estado actual del umbral con junta. DERECHA: rejilla a instalar.

7. PARQUIZACION:
74-17.17

Contando con Bulbines y Dietes mechadas con palmeras altas y bajas en los canteros al ras de piso,
con el sustrato 10 cm mas abajo que la superficie contigua. El suelo tendra recubrimiento de cortezas,
con previo abono de tierra. Todo el sistema incluye ademas macetas cubicas con plantas de Eugenias
para la plaza seca superior. El criterio es exactamente igual al patio existente del fondo, para tomar
como total referencia.

ARRIBA: imagen de la propuesta de tratamiento vegetal.



CONSIDERACIONES FINALES

Se debera considerar y solicitar la cantidad de volquetes o camiones necesarios para retirar de la obra los
restos de materiales y escombros ocasionados por la construccion a fin de no entorpecer el normal
desarrollo de la obra ni lo desaglies dejando desperdicios mal ubicados o esparcidos. Se debera entregar
la obra en perfectas condiciones con una limpieza integral. Las manchas de pintura se quitaran con el
diluyente correspondiente cuidando los detalles y cuidando la calidad de terminacion de los trabajos
ejecutados. Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo
de los sobrantes de obra y limpieza. Se debera contar con la provisién también de herramientas y




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO"

-SEDE RECTORADO UNNE-
Ubicacién: 25 de Mayo 868. Corrientes

PLAN DE TRABAJO

N© DESIGNACION DE ITEM MONTO PORC. 1 M 5 SES
1 |DEMOLICIONES
2 |CONTRAPISOS Y SOLADOS
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5 |EQUIPAMIENTOS
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7 |PARQUIZACION
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0 MENSUAL
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INVERSION EN PESOS MENSUAL

ACUMULADO




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “REFORMA DE PATIO LATERAL INTERNO"
SEDE RECTORADO UNNE
Ubicacioén: Calle 25 de Mayo 868 - Corrientes.
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