Universidad Nacional del Nordeste
Rectorado
Direccién General de Infraestructura Edilicia

OBRA POR ADMINISTRACION

EXPEDIENTE N°:

OBRA: 4“REFORMAS EN PATIO NORTE” - Edificio
COMTULAB.

UBICACION: Calle J. B. Cabral N°2001 - CAMPUS UNNE
“SARGENTO CABRAL” - CORRIENTES.

APERTURA: HORA:

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 8.650.000,00




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REFORMAS EN PATIO NORTE”- Edificio COMTULAB

UBICACION: calle J.B. Cabral N° 2001- CAMPUS Sgto. CABRAL -U.N.N.E.-
Corrientes.

PRESUPUESTO OFICIAL:

CORRIENTES,.................. de oo, de 2025

OBRA POR ADMINISTRACION

PRESENTACION DE OFERTAS: FECHA ..... [, Loveiiins HORA:...................
SENORES:

Sirvanse cotizar precios por la provision de materiales y mano de obra necesarios para realizar los trabajos que se
indican a continuacion, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la
presente y en la documentacién adjunta.

Saludo a ustedes muy atentamente.

PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS | UN. | CANT. INCID %
UNIT. ] PARCIAL TOTAL °
1 TRABAJOS PRELIMINARES $ -
1.1 Limpieza Inicial -Traslados. m2 80,00
Relevamiento de Instalaciones Exist.- Reparac.
1.2 |Emergentes-Replanteo - Deposito provisorio de gl 1,00
materiales y herram.
1.3 |Higiene y Seguridad de Obra gl 1,00
2 DEMOLICION Y TRASLADOS $ -
2.1  |Demolicion Mamposteria (muro contencion) m3 0,95
2.2 |Demolicion y Retiro de contrapisos exist. vereda | m2 2,45
23 Dem011c101_1 y Retiro de Piso Losetas H® en m2 3.80
vereda perimetral.
2.4 |Demolicion Zdcalo ext. Exist. en vereda m2 1,00
2.5 |Corte longitudinal y horizontal de Enrejado . ml 30,00
26 Corte p/ Desmontaje tramo de Enrejado sobre ml 435
futura Losa Puente conector.
2.10 [Retiro y desmontaje de Instalaciones exist. gl 1,00
2.11 [Traslados - Transporte gl 1,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO $ -
3.1 |Excavaciones
3.1.1 |Excavacion de pilotes m3 0,36
3.1.2 [Excavacion p/ Viga Encad. (V-1) m3 0,25
313 Excavacion y cor{lpact. p/ asentamiento Losa- m3 0.56
puente de conexion
3.1.4 |Decapado del terreno p/ Nuevo contrapiso m3 0,45
3.2 |Relleno-Compactacion-Nivelacion
321 Relleno con suelo cal compactado bajo Losa - m3 0.52
puente conector .
3.3 |Traslados - Transporte gl 1,00
4 HORMIGON ARMADO $ _
41 Pilotes d§ hormigon (H17) de 30 cm de diametro m3 0.36
-profundidad s/det.
4.2 |Vigas Encadenado inf.( VE-1) 20x30 altura. m3 0,30
4.3 [Losa conectora de H°A® s/detalle. m3 0,70
4.4 [Corddén de H°A-borde lateral vereda Patio. ml 3,40
5 MAMPOSTERIAS $ _
51 Compl.eFamlemos muro de contencion exist.por m3 125
demoliciones.
5.2 |Refuerzos -anclajes de mamposterias ml 4,00
6 REVOQUES $ -
6.1 |Reparacion y reposic. Revoques Ext.s/E.T. m2 2,50
6.2 |Revoque de cem. term.alisado s/ cordones m2 1,60
6.3 |Reparacion de Capas Aisladoras existentes. m2 2,00




7 CONTRAPISOS-PISOS-CARPETAS-ZOCALOS $ -

Ejecucion Contrapiso de H°Pobre- esp.10cm

7.1 L m2 8,05
p/ampliacion veredas s/ Planos
7.2 | Losetas de cem. Lisas (50x50)-idem exist. m2 2,80
73 Piso Alrlsado cem.rustico-peinado -p/ solado m 13.55
conexion
7.4 |Zocalo de Cemento alisado-exterior ml 3,60
7.5 |JUNTAS DE DILATACION ml 8,50
8 |HERRERIA $ -
8.1 |Reja divisoria sobre muro contencién
811 Reficondlclonam. y Adaptacion Enrejado ml 29,00
exist.por corte horiz. s/P.E.
Adaptacion, reacondicionam. y reubicacion
8.1.2 1 5,00
tramo Reja sobre Puente s/ P.E.T. m i
9 INSTALACION PLUVIAL $ -

91 Ejecucion Nuevas Camaras Desag. Pluvial-con un 200
i Marco y Tapa metal.-idem exist.s/ E.T. ’

Nuevos tendidos y Reposic. Desag. Pluv.-Cafios

9.2 I 4

PVC o110 s/ Plano-(incluye excav.y canaliz.) m 50
93 Reforma y Adaptacion Cafio Bajada CH°G® ) 1.00

’ exist. hacia nueva Camara desagiie s/ P.E.T. g ?

10 |PINTURAS $ -
10.1 |Esmalte sint. p/ carpinterias metalicas m2 36,40
102 Latex sojt)re sup.paramentos y estruct. 2 2.65

Intervenidas del sector al Ext,
11 |VARIOS $ -
11.1 |Limpieza final de obra | gl | 1,00 |

PRECIO TOTAL $ - 100,00%

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley N° 21.297 , sobre el cumplimiento de
remuneraciones a empleados y personal de obra.

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS § ...

.... (PESOS EN LETRAS).

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: Treinta (30) dias corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias.

CAPACIDAD TECNICA: Sera de presentacion obligatoria un listado de trabajos/obras similares o de mayor envergadura a los que se
solicita cotizacion, que el proponente haya ejecutado.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega del certificado/factura aprobado por la Direccion de Inspecciones
de Obra.

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.

LUGAR DE LA OBRA: Predio CAMPUS "Sargento CABRAL'"- calle J. B. Cabral N°2001- Corrientes.

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracién.

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Las ofertas podran ser entregadas en als Oficinas de la Subsecretaria de Ifraestructura de la

UNNE o por email:

1) PERSONALMENTE: en las oficinas de la Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado de la
UNNE, sito en calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes.

2) POR CORREO ELECTRONICO A: contratacionesdeobras@unne.¢

Rigen para la presente Contratacion lo establecido en el Anexo III Resolucion N° 1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por
Administracion”. Coémo asi también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Ptblicas N° 13.064.
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La UNNE, CUIT N° 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto
(FACTURA "B" 0 FACTURA "C").

Como AGENTE DE RETENCION de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se
practicaran los que correspondan al momento del pag

LUGARY FECHA: ... /

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR
Y/O REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE, Junio de 2025.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra: “ REFORMAS EN PATIO NORTE ”- Edificio COMTULAB.

Ubicacion: CAMPUS "Sgto. Cabral"” - Calle J.B. Cabral N°2001-
Corrientes.

PLAN DE TRABAJO
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REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACION

NOMBRE DE LA OBRA: “REFORMAS EN PATIO NORTE”- Edifi io COMTULAB.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) dias habiles.-

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) dias a partir de la entrega de la factura, conformada
por la Direccidn de Inspeccion.-

PLAZO DE GARANTIA: 180 (ciento ochenta) dias corridos.-

PLAZO DE EJECUCION: 30 (treinta) dias corridos.-

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administracién.

LOCALIZACION: A ejecutar en el predio del Campus “SARGENTO CABRAL”, ubicado
en la calle J. B. Cabral N2 2001 -de la Ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.

Rigen para la presente contratacion lo establecido en el Anexo Il Resolucidon N2
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administracién”. Cémo asi también
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas N° 13.064.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587.
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones
previsionales e impositivas derivadas de la contratacion y los seguros
correspondientes.

La sola presentacion de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar
los trabajos con arreglo a la documentacién técnica que se anexa al presente
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Memoria
Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutaran completos y terminados de acuerdo a
su fin, y se ajustaran a las exigencias de calidad, reglas del arte y especificaciones
establecidas, a entera satisfaccion de la reparticion, la que se reserva el derecho a
rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de
aceptacion.

NOTA: La presente cotizacidon deberd presentarse antes de las .......... horas del
dia, .......... Y /20....... Como fecha limite. Por correo electrénico
a contratacionesdeobras@unne.edu.ar o presentar en las oficinas de |la
Subsecretaria de Infraestructuray  Construcciones Universitarias ubicada en la
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital.
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Se hace saber que:

- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde
el sellado de ley (contrato) en la Direccién General de Rentas Corrientes.

- La Universidad verificara previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar
del proveedor adjudicado, en la pagina web service AFIP. RG 4164/17.

- La U.N.N.E., CUIT N2 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).

- Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos
y Valor Agregado se practicaran los que correspondan al momento del pago.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

OBRA: “REFORMAS PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB.

Ubicacion: Campus UNNE “Sargento Cabral” — calle J. B. Cabral N° 2001-
Corrientes.

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

El presente Pliego comprende los trabajos de Reformas en el Patio de expansion, ubicado al fondo
y con orientacion Norte, del Edificio perteneciente a las Unidades Académicas del COMTULAB (Cs.
De la Comunicacion, Turismo y Laboral), dentro del Campus U.N.N.E. Sargento CABRAL - situado
sobre calle Juan Bautista Cabral N° 2001, de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

Los trabajos propuestos surgen a los fines de ofrecer mejoras en las condiciones de Accesibilidad y
conexién entre Patios de expansion del edificio citado, conforme a documentacion de Proyecto
adjunta.

La propuesta basa sus fundamentos ante la necesidad de mejorar las dimensiones del Paso que

comunica los Patios laterales del Edificio del COMTULAB con el area de espacio libre ubicado al
fondo del mismo.

Asimismo, se propone intervenir el Sector considerando la situacién del limite existente con espacios
académicos pertenecientes a la Facultad de Medicina (Laboratorios Morgue), que guardan una
diferencia abrupta de niveles con el terreno del COMTULAB (+/- 0,00 a -1,15 aprox. de diferencia).
De esta manera, y a los fines de evitar perjudicar en demasia las construcciones existentes, se
plantea la incorporacién de nuevas estructuras, que permitan dicho paso en forma cémoda y segura,
solucionando la conexion hacia el fondo. Este planteo puede verse en imagenes que se acompafian
en documentacioén técnica.

Acompafia al presente planteo, la propuesta de adaptaciones de instalaciones de desagules pluviales
pre-existentes que deben ser reformulados a los fines de las nuevas intervenciones sin alterar su
técnica o sistema de funcionamiento.

Las intervenciones tratan sobre dichos aspectos, con el desarrollo de superficies de dimensiones
6ptimas para la circulacién, con tratamientos acordes a la funciéon y a los fines, como asi también
previendo mejoras en el tratamiento del entorno verde (jardin) inmediato que rodea al sector.

Asimismo, completando la intervencion, y en busqueda de mejora en el aspecto de conectividad y
de relacion entre sectores de ambas unidades académicas, y en cumplimiento con lo solicitado por
los directivos del COMTULAB, se plantea la importancia de minimizar la sensacion de marcada
divisoria que genera la presencia del enrejado longitudinal existente, reduciendo su altura total, hasta
casi la mitad de la misma.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION ESTUDIOS Y PROYECTOS — DGIE — SSlyCU

OBRA: “REFORMAS EN PATIO NORTE "- Edificio
COMTULAB.

LUGAR: Campus "Sgto. CABRAL"- calle J.B.Cabral N@
2001 — Corrientes.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente Pliego comprende los trabajos de Reformas en el Patio de expansion ubicado al fondo del
Edificio de la Institucion del COMTULAB (Comunicaciéon-Turismo-Relaciones Laborales), dentro del
Campus U.N.N.E. Sargento CABRAL - sito en calle Juan Bautista Cabral N° 2001, de la ciudad de
Corrientes, Provincia de Corrientes, a fin de ofrecer mejoras en las condiciones de Accesibilidad y conexién
entre Patios de expansion del mismo edificio, conforme a documentacion de Proyecto adjunta.

TRABAJOS A EJECUTAR

Consideraciones Generales:

- Los trabajos a ejecutar, se desarrollaran bajo la modalidad por Administracion, en un todo,
siguiendo las reglas del buen arte y ajustandose a las condiciones establecidas en Normas y
Reglamentos de la Construccion, y a las siguientes Especificaciones Técnicas:

- El presente presupuesto comprende la provisién de materiales, equipos, suministros y mano de
obra, necesarios para realizar la obra de referencia, conforme al modelo detallado en el proyecto.

- El oferente debera, coordinar con la Direccion de la obra y con las Autoridades del Establecimiento,
con suficiente antelacion, la disponibilidad de los sectores de obra.

- Todos los materiales deberan ajustarse a las normas IRAM y a las Reglas del buen Arte de la
Construccion. La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso
inmediato.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Trabajos de Limpieza — Traslados- Replanteo

- Las tareas a ejecutar tienen por objeto despejar las areas o superficies de trabajo donde se realizaran
las obras de referencia, dejando al mismo libre de residuos, desperdicios, u otros objetos que
obstaculicen o perjudiquen el normal desarrollo de dichos trabajos.

- El Oferente tendra a su cargo el transporte fuera del predio, de todos los objetos y residuos resultantes
de los puntos mencionados, conforme a las instrucciones impartidas por la Direcciéon de Obra, como
también el ordenamiento y proteccién de los materiales, a fin de que pueda definirse su disposicion
final.

- Comprende mantenimiento y limpieza diaria durante el tiempo que dure la obra, de los distintos
espacios en relacion directa con el sector de incumbencia con el fin de garantizar la higiene y seguridad
del mismo.

- A tal fin la Adjudicataria debera proveer contenedores que se ubicaran en lugares a especificar por la
Direccién de Obras, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provision y el traslado de los mismos.

1.2 Relevamiento de Instalaciones Existentes - Reparaciones Emergentes— Replanteo

- El Oferente tomara conocimiento de las instalaciones existentes en el sector destinado a las obras
presupuestadas, corroborando su estado general y detectando anticipadamente a las mismas, la mayor
cantidad de posibles inconvenientes que puedan surgir para el normal desarrollo de los trabajos
planteados.

- Conocimiento de Antecedentes y del Lugar de Emplazamiento de las Obras.

- El Oferente no podra alegar falta de conocimiento del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus
condiciones y dificultades, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento,
naturaleza del sitio, construccién, condiciones climaticas, etc.




- El Oferente debera considerar la revisidon de todas las instalaciones existentes en el Sector de la obra,
realizando todos los trabajos de desconexion necesarios, y/o Reparacién y/o Adaptaciones necesarias,
tanto de las instalaciones dentro del area de tratamiento de relacién con otras contiguas, como aquellas
propias del sector, a fin de corroborar el estado y eficiencia del sistema, previo al inicio de los trabajos
de Proyecto.

- Sera también se debera considerar la ejecucion de todos los trabajos necesarios que garanticen la
seguridad, estabilidad y proteccién de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar,
ademas, las reparaciones emergentes necesarias.

- Cuando a causa de los trabajos de obra, y sin acuerdo o previo aviso de los mismos al Representante
Técnico o Direccion de OBRAS, se afectaren partes de las instalaciones existentes (caferias tendidas
en las proximidades u otras instalaciones y elementos de cualquier tipo, la Adjudicataria procedera a
realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo dejando las mismas en
condiciones y buen estado.

¢ Replanteo:
- El Oferente o proveedor, debera efectuar el replanteo para los diferentes trabajos a ejecutar.

- El replanteo de la obra refiere a los tareas de demarcacion de areas de trabajo con las medidas
conforme a Pliego, dejando todo preparado para la ejecucion de la obra.

- El replanteo sera realizado y verificado oportunamente junto con la Direccién de Obra, ejecutando los
mojones necesarios para poder, en el momento requerido, verificar replanteos parciales.

- Se realizaran mojones de referencia a nivel piso terminado en los puntos predeterminados.

Depésito de materiales y herramientas:

- Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el proveedor u oferente, presentara una propuesta
que considere necesaria para el desarrollo de las tareas, indicando la afectacion del sector, depdsito
de materiales, los cuales seran coordinadas con la Institucién y/o aprobada por la Direcciéon General
de Infraestructura Edilicia.

1.3 Higiene y Seguridad de Obra

Refiere a la aplicacion de las Normas de Seguridad e Higiene en obra, aplicadas a las caracteristicas

de la misma, con las siguientes consideraciones:

- Sera responsabilidad de la Adjudicataria, la ejecucién de todos los trabajos necesarios que garanticen
la seguridad, estabilidad y protecciéon de los diferentes sectores afectados por las obras de
incumbencia, respetando las Normativas vigentes de Higiene y Seguridad.

- La Adjudicataria debera efectuar la adecuada sefalizacion de las obras en ejecucién a fin de evitar
accidentes, mediante la utilizacion obligatoria de carteles indicadores. Deberan ser claramente
visibles.

- Siendo que los presentes trabajos seran ejecutados proximos a elementos inflamables, la
Adjudicataria debera contar en el lugar de las obras con un extintor de polvo quimico (Tipo ABC) de
5kg en el lugar de aplicacion para contrarrestar posibles focos de fuego, que pudieren surgir.

- Siendo la presente obra de trabajos de Reformas al exterior, debe aplicarse las consideraciones
especificas a dichos espacios (defensas y/o vallados en la circulacion), sobre todo en su relacién con
aquellos inmediatos al Sector de intervencion, siguiendo las Normas y Ordenanzas vigentes en cada
caso.

- Se realizaran todos los cerramientos temporarios necesarios para brindar seguridad en el edificio y
respecto de los sectores de obra, evitando el acceso de personas extrafias al sector que impliquen
riesgos contraproducentes. Debera proveer y ejecutar un cerco perimetral en los sectores o
perimetros de las areas de trabajo, de modo tal que toda el area de obras quede perfectamente
protegida de posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transeuntes. Se deberan implementar
todos los recaudos necesarios a fin de proteger las instalaciones existentes donde no se realizaran
tareas correspondientes al presente Pliego.

- La Adjudicataria tendra bajo su exclusiva responsabilidad la seguridad por robos y/o hurtos surgidos
durante la ejecucién de estos trabajos y generados por descuidos que faciliten el acceso indeseado
al sector.

- La Adjudicataria debera proveer a su personal de obra, los equipos de seguridad y elementos de
Proteccion Personal indispensables para los trabajos. Asimismo, dichos elementos deberan cumplir
con las Normas de Seguridad respectivas segun Ley N° 19.587-Decreto N° 351/79 y Decreto N°
911/96 del Reglamento para la Industria de la Construccién, y las Normas del Instituto Argentino de
Normalizacién y Certificacion (IRAM) que correspondan.

- Los elementos de proteccion personal a considerar para los trabajos son:
e Cascos de Seguridad
¢ Proteccién Ocular
¢ Proteccion Auditiva



o Proteccion Respiratoria

o Proteccién de miembros inferiores (zapatos de seguridad)
e Proteccién de miembros superiores (guantes)

¢ Proteccién del tronco (Ropa de trabajo de grafa).

La vestimenta sera adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra.
El Personal de trabajos, debera utilizar de manera apropiada todos los dispositivos de proteccion o
de seguridad, y los demas medios que se les proporcionen para su proteccion o la de otras personas,
durante el desarrollo de los trabajos.
Previo al Inicio de los Trabajos de obra, sera requisito indispensable la presentacién por parte de la
Adjudicataria:

o Nomina del personal de obra con el certificado de cobertura emitido por la ART.

e Clausula de No repeticion a favor de la UNNE.

e Constancia de entrega de Elementos de Proteccion Personal Res. 299/11.

Sera responsabilidad de la Adjudicataria la ejecucién de todos los trabajos necesarios que
garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores afectados por las obras.
Todo debera estar de acuerdo con las Normas vigentes en Seguridad.

e Espacio para Depésito materiales y herramientas.

La Adjudicataria debera prever en su oferta, respecto a la situacion del lugar para depésito de
materiales, herramientas y elementos de trabajo, debiendo evaluar y resolver, conjuntamente con la
Direccidon de Obra y los directivos de la Institucién, el sitio mas apropiado para dicho destino,
convenientemente sefializado, haciéndose cargo al respecto y realizando las adaptaciones
necesarias del lugar adoptado a tal fin, con el compromiso de una vez terminadas las obras, proceder
a su desalojo completo, dejando en perfecto estado el lugar o las instalaciones.

Debera mantenerse ordenado el sector, siempre y cuando no se traduzca en invasiéon de espacios
innecesarios, o en los perjuicios sefalados en apartado anterior juntamente con las consideraciones
alli establecidas.

2. DEMOLICIONES

El rubro tiene por objeto realizar los retiros y/o demoliciones sobre partes y/o sectores de la edificacion
existente, de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos y afectados por la adaptacién emergente de las
nuevas condiciones de Proyecto.

Se tendran las siguientes consideraciones generales:

Se considera la demolicion de todas aquellas obras necesarias a los fines del proyecto.

Al ejecutar las demoliciones, se tendran las precauciones necesarias con el objeto de evitar todo dafo
y deterioro innecesario en las estructuras aledafias o contiguas que no deban ser intervenidas.

En todos los sectores indicados con demoliciones, se considerara incluida la adaptacion de
instalaciones eléctricas, redes, pluviales, etc., que puedan verse afectadas, ajustandolas a las nuevas
instalaciones y/o funciones.

Toda mamposteria que quedare suelta o presentase rajaduras, fisuras y/o grietas como resultado de
la demolicidn, deberé ser correctamente apuntalada y reparada, dejandola en perfectas condiciones
de estabilidad y terminaciones.

En el proceso de demolicién, la Adjudicataria debera prever con suficiente antelacién, todas aquellas
situaciones de riesgos de estabilidad, programando cuidadosamente las condiciones de
apuntalamientos convenientes y adecuados, a fin de proteger los sistemas conformantes que se
intervienen, y de seguridad en general, utilizando los elementos apropiados a dichos fines.

Una vez finalizada la demolicion, se determinara el destino final y el uso de los materiales que no
seran reciclados y el resto. La Adjudicataria debera entregar a las Autoridades de la Institucion, y con
el abal de la Direccion de Obras, todos los elementos recuperados, dejando asentado dicho tramite.
En todo el proceso de demolicion, se tendra en cuenta las condiciones de limpieza, retiro y traslado
del material sobrante, depositando dichos residuos en lugares donde indique la Inspeccion.

La Adjudicataria se hara responsable ante los distintos medios utilizados para las demoliciones
solicitadas, como a los efectos colaterales no previstos en el presente Pliego, y que pudieran surgir
durante el desarrollo de los trabajos.

La Adjudicataria efectuard los trabajos de retiros y demoliciones, haciendo empleo de toda
herramienta y/o equipos que asi lo requiera, a fin de dejar las superficies en perfecto estado de
terminacion para recibir el tratamiento final segun Propuesta.



Los trabajos de demolicién a realizar, se hallan comprendidos por:

2.1 -Demolicién de Mamposteria.
Comprende los trabajos de demolicion de muros y/o elementos estructurales incorporados a las
mismas, segun sea la situacion existente, y de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos.

- La Adjudicataria efectuara los apuntalamientos necesarios, durante las demoliciones y hasta la
construccion definitiva de acuerdo al nuevo disefio.

- Se debera demoler el volumen de la mamposteria de contencién, de espesor 0,30 m, que divide los
Patios de ambas Facultades, segun se indica en planos y detalles, en el tramo coincidente con el
puente conector y la Nueva Escalinata, a fin de la incorporacion de las nuevas estructuras de hormigén
planteadas en el sector, siendo la altura a demoler la que establezca el plano de asentamiento de la
nueva Losa de conexion y resolucién de la Nueva Escalinata, segun se sefiala en apartado (4.3- 4.4),
aproximadamente entre 0,40 y 0,45 mts. en el primer tramo, desde el plano superior de la
mamposteria existente, .y siendo para el tramo final entre 0,90 a 1,20 m de profundidad
aproximadamente, dependiendo de la situacién in-situ.

- Asimismo, se procedera a la demolicion del tramo del mismo muro de contencion coincidente con el
desarrollo de la Nueva Escalinata de enlace entre ambos Patios (COMTULAB-MEDICINA), segun se
indica en planos.

¢ APUNTALAMIENTOS

- Cuando se efectien los presentes trabajos de demolicion, segin se indica en planos, deberan
efectuarse los apuntalamientos y/o contencién necesarios para evitar desmoronamientos o dafos
colaterales para las superficies contiguas, como asi también de no constituir riesgo o peligro para las
personas que intervienen en la obra, o que transiten o habiten en areas linderas. La adjudicataria
debera evaluara, previo a los trabajos, dicha situacién conjuntamente con la Direccion de obras.

Se debera realizar todas aquellas defensas y precauciones, que establezcan las leyes u ordenanzas
vigentes en el lugar donde se ejecuta la obra.

2.2 Demolicién de Contrapisos existentes en veredas exteriores.

La demoliciéon y retiro de la superficie del contrapiso existente al exterior (volumen completo), en el
sector de vereda perimetral y dentro del area barrida o abarcada por la Nueva Losa para el puente
conector, a los fines de su asiento y ejecucion, segun se indica en apartado (4.3).

- Asimismo comprende la demolicién de la superficie de contrapiso existente junto o formando parte de
la Escalinata existente en la Galeria de la Morgue, indicada también a demoler, segun se indica en
planos: area para el desarrollo de la nueva Escalinata) y sector paralelo al muro de contencion
divisorio, en coincidencia con el sector a intervenir del canal pluvial inferior existente.

Se debera demoler cuidando perimetralmente de no danar las superficies contiguas, como también
las capas aisladoras existentes u otros elementos estructurales de importancia (vigas de encadenado
inferior).

Los mismos deberan ser desprendidos con cuidado a fin de evitar dafios innecesarios colaterales, a
los efectos de las nuevas estructuras.

2.3 Demolicién de Piso Losetas H°® en vereda perimetral.

Comprende la demolicion y/o retiro de toda aquella superficie de Piso (Losetas de cemento u
hormigén), existente al exterior (vereda perimetral), segun se senala en planos, hasta llegar al nivel
del contrapiso existente, a efectos de las nuevas estructuras e incorporaciones.

- Asimismo, comprende el retiro de piso y/o carpeta de cemento existente en el sector de la Escalinata
existente, a los fines de las nuevas obras del area.

El retiro de las piezas del piso (losetas) debera realizarse con suficiente cuidado, evitando danar
aquellas no necesarias de intervencion, y tratando de recuperar las piezas para futura utilizacion,
quedando a criterio de la Direccién de Obras su destino (decoracién Jardin).

2.4 Demolicién de Zdcalo exterior en vereda.

De igual forma que en apartado anterior, se incluye el retiro de aquellas lineas de z6calos existentes,
tanto del sector del mismo piso a retirar por los trabajos de submuracion, para las nuevas estructuras,
como toda linea existente que defina los nuevos sectores a intervenir, segun se indica en planos.

En los sectores a demoler contrapiso y piso de la vereda existente, en donde el zécalo forme parte
del revoque exterior general del paramento (muro perimetral del Campus), se tendré especial cuidado
de no dafar la capa aisladora del mismo, en su defecto debera considerarse su reparacion a nueva.

2.5 Corte horizontall-longitudinal p/ Reacondicionamiento - extensidon total Enrejado

- Se ejecutara corte longitudinal continuo, al enrejado existente, limite con el edificio de la Morgue, a
la altura de la linea de la planchuela longitudinal media, segun se indica en Planos y detalles. Se
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deberé tener en cuenta la utilizacién de herramientas apropiadas, y todo elemento, accesorios y/o
material necesarios de utilizar para dicha accidn, a fin de dejar en perfectas condiciones para proceder
a las terminaciones de terminacion.

Se ejecutara corte superior, horizontal y longitudinal del enrejado existente, en toda la extensién
indicada y que limita el Patio del COMTULAB con el edificio de la Morgue, abarcando desde, el punto
(A) al punto (C), segun se indica en Planos y detalles, de tal manera de dejar en una altura igual a la
altura de la planchuela media. Se debera tener en cuenta la utilizacién de herramientas apropiadas,
y todo elemento a completar y/o reponer, accesorios y/o materiales necesarios de utilizar para dicha
accioén, teniendo en cuenta que dicho enrejado debera ser reacondicionado y adaptado, segun
apartado (9.1.1), dejando el mismo en perfectas condiciones de terminacion.

Corte Vertical p/ Desmontaje - tramo de Enrejado sobre sector futura Losa Puente conector.

Se ejecutara corte vertical, del enrejado existente, en el tramo sobre la futura losa del puente conector,
desde el punto (2) al punto (3), limite con el edificio de la Morgue, segun se indica en Planos y detalles,
de tal manera de desmontar dicho tramo y liberar el area para la ejecucion de las obras del Proyecto
(tramo de muro de contencién a demoler). Se debera tener en cuenta la utilizaciéon de herramientas
apropiadas, y todo elemento, accesorios y/o materiales necesarios de utilizar para dicha accioén,
teniendo en cuenta que dicho enrejado debera ser reacondicionado y adaptado para ser reubicado
segun se indica en planos, dejando el mismo en perfectas condiciones de terminacion.

Retiro y desmontaje de Instalaciones existentes.

Abarca el retiro de elementos de las instalaciones existentes en el Sector, en particular los desaglies
Pluviales existentes en el area del Paso-conector, donde sera ejecutada la Losa-puente, debiendo
retirar tanto la Camara de Desagiie Pluvial existente, incluido los cafios de desaglies (en vereda
COMTULAB), o cualquier otro tramo de caferia existente y que esté obstaculizando los nuevos
trabajos, a fin de ser adaptada al nuevo tendido segun corresponda.

Se debera tener especial cuidado durante los retiros o desmontaje de instalaciones, la situaciéon en
que se encuentren incorporadas a otras estructuras, evitando dafiar las mismas, en su defecto
deberan ser reparadas segun corresponda.

Traslados - Transporte

Una vez finalizada las obras de demolicién, se procedera al retiro del predio de todo el material
residual, debiendo la adjudicataria, retirarlos fuera del predio de la Obra, manteniendo los espacios
del sector ordenados, limpios y despejados, para la continuidad de los trabajos.

Se debera prever los dispositivos adecuados (contenedores-volquetes) a la situacidon planteada,
dispuestos segun Ordenanzas y Reglamentos Municipales, evitando perjuicios por penalizaciones al
respecto.

3. MOVIMIENTO DE SUELO

Los trabajos tienen por objeto realizar las excavaciones necesarias para ejecutar las estructuras de
fundaciones previstas segun planos, como asi también los trabajos de Rellenos, nivelacion y
compactacion.

El Oferente o Proveedor debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias e
imprescindibles en todas aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o
presencia de agua que produzcan desprendimientos o deslizamientos.

El movimiento de tierra se efectuara de acuerdo a las practicas normales de la construccidon de este
tipo de item.

Se debera proveer el material de relleno (suelo seleccionado) necesario para lograr el nivel final
establecido, para luego asentar el contrapiso nuevo.

Asimismo, debera incluirse el retiro de la obra de todo material sobrante o residual, considerando
también el transporte de los mismos.



3.1 Excavaciones
Comprenden los trabajos de excavaciones tanto para las estructuras de Fundaciones propuestas, como

para la incorporacion de nuevas instalaciones de desagues pluviales. Se deberan efectuar todas las

excavaciones indicadas en proyecto y a lo que disponga la Inspeccién de Obras.

Previo a las excavaciones debera prepararse el terreno en el sector que se va a trabajar, donde se

construiran la Losa o puente conector y la Escalinata, que baja hacia la Galeria de la Morgue,

demoliendo las mamposterias o estructura de hormigdn existentes que obstaculicen las nuevas obras.

La Contratista no podra iniciar los trabajos de excavacion, relleno y consolidacion, sin antes notificar a

la Direccién de Obras y se ajustaran a los pasos técnicos establecidos.

- Se debera prever la secuencia y simultaneidad apropiada para la realizacion de las diferentes etapas
de los trabajos descriptos, coordinando las mismas.

- Latierra sobrante después de ejecutado los trabajos, sera considerada para su distribucion dentro del
predio del Campus, para los trabajos de relleno necesarios de las presentes obras, conforme a las
indicaciones de la Direccion de Obra, definiendo con la misma el destino final de aquellos volumenes
residuales.

3.1.1-_Excavacidn p/ Pilotes:
Los presentes trabajos de excavacion obedecen a la propuesta del sistema adoptado para la resolucion

del puente de enlace o conexién hacia el fondo del terreno del COMTUB, ensanchando el Paso con la

ejecucion de una Losa de H°A’, en voladizo, arriostrada lateralmente a una Viga de Encadenado Inferior

(VE-1), la cual a su vez descansara sobre los Pilotes (P1), segun se indica en detalles, y teniendo las

siguientes consideraciones:

Se debera tener presente la existencia de las fundaciones del Edificio contiguo, lo cual podra

condicionar no sélo la profundidad de los Pilotes, sino también su posible ubicacion.

Los pozos para pilotes, deberan excavarse hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las

cargas que graviten sobre él, aun cuando las profundidades no coincidan con lo indicado en planos.

La profundidad adoptada para dichos pozos, no debera ser menor a 2,00 m, considerado desde el

nivel inferior del contrapiso existente, siendo su diametro igual a 30 cm., segun se indica en detalle

correspondiente.

- Las excavaciones se haran manualmente, o mecanica, cuidando de no afectar a la estructura
aledanas existentes, teniendo los recaudos necesarios al respecto.

- Para los presentes trabajos, se debera dejar perfectamente asegurados y/o sujetos con la contencién
correspondiente a la zanja abierta para la Viga, y el plano nivelado para el asiento de la Losa
respectivamente, previo a la ejecucion de los pozos, a fin de evitar derrumbes o desmoronamientos
durante el proceso de excavaciones.

3.1.2- Excavacion p/ asentamiento Viga Encadenado (VE-1)

- Los trabajos corresponden a la ejecucién de la zanja para el asentamiento de la Viga (VE-1), segun
se indica en planos, para lo cual se debera proceder, una vez retirado el piso y contrapiso existentes
del Sector, a la excavacion y retiro del suelo o terreno de asiento bajo dicho contrapiso y abarcando
las areas indicadas en planos y detalles, en una profundidad determinada por el nivel que tome la
Losa del puente conector, dado que esta ultima ira arriostrada a la Viga en su seccion superior.

- La apertura de zanja debera obedecer dimensionalmente al area éptima necesaria, de acuerdo a las
cotas detalladas en planos, siendo minimo 20 x30 cm. , permitiendo preparar el suelo de base para
los trabajos de relleno, compactando y nivelando en forma adecuada segun corresponda. Debera
establecerse una profundidad de excavacién uniforme y pareja para todo el plano de asiento de la
Viga, respetando los niveles de terminacién existentes y establecidos en planos.

3.1.3- Excavacion y compact. p/ Losa-puente de conexion

- Segun el area indicado en planos, para la ejecucién de la Losa de H°A° para el puente conector, se
considerara, una vez demolido el piso y contrapiso existente y excavado hasta los niveles
establecidos, el relleno en capas con suelo cal, a fin de mejorar su consolidacion, para el asiento de
la nueva estructura, procediendo luego a su compactacion final.

3.1.6- Decapado del terreno p/ Nuevo contrapiso
- Los presentes trabajos refieren a la excavacion superficial, para la ejecucién de las nuevas areas de
piso como ampliacion de la superficie de vereda perimetral, hasta encontrarse con la Escalinata.




- Se tomara como profundidad minima aproximada de decapado del terreno en 0,10 mts, por debajo
del nivel de contrapiso existente, desde donde se considerara un relleno con suelo seleccionado y su
compactacion, dejando preparado para el asiento de la nueva superficie de contrapiso.

- La compactacion para asiento de superficies nuevas de contrapisos, debera realizarse respetando los
niveles de piso terminado del sector, e indicados en planos.

3.2 -Relleno-Compactacion-Nivelacion

Relleno con suelo cal compactado bajo Losa - puente conector
- Material _de relleno: Luego de las excavaciones realizadas, debera procederse al relleno
correspondiente, en los sectores indicados, utilizando suelos seleccionados naturales, libre de
restos organicos o industriales (preferiblemente arena de descarte “arena sucia”, evitando utilizar
suelos que pudieran contener restos arcillosos y/u organicos), pudiendo provenir de las
excavaciones in-situ, de esta misma intervencion, si éstos se consideran aptos, mezclando luego
con suelo-cal hidratada en proporcion de volimenes del 6% (suelo cal), en capas no mayores de
8 a 10 cm de espesor.
El procedimiento completo de Relleno, Compactacion y Consolidacion, para la terminacion de las
superficies tratadas, deberan realizarse respetando los niveles establecidos para la terminacion
del piso siguiendo las indicaciones en Planos. Los niveles de referencia, seran establecidos previo
a los trabajos de relleno, siendo materializados en forma visible y permanente, hasta la finalizacion
de los trabajos.
Para lograr la compactacion requerida se efectuara con el aporte de humedad necesaria y
controlada.
- La Adjudicataria debera prever en su oferta el transporte del material de relleno necesario.
- Compactacion y Nivelacion: debera ser ejecutada con las herramientas apropiadas, sea manual
0 mecanica, en capas aproximada de 10 cm, como maximo, con riego conveniente de ser
necesario.

3.3 - Retiro de Tierra — Transporte:
- La adjudicataria debera incluir en su oferta las condiciones y caracteristicas respecto a cargas, retiros
y traslados del material de relleno o sobrante en las presentes tareas.
- Una vez finalizada las obras de excavacion, se determinara el destino final y el uso de la tierra residual
resultante, debiendo la Empresa retirarlos fuera del predio de la Obra, manteniendo los espacios del
sector ordenados, limpios y despejados.

4. HORMIGON ARMADO

A los efectos pertinentes se consigna que las estructuras y los refuerzos proyectados se ajustaran a

las exigencias de:

- Las especificaciones técnicas para estructuras de hormigon armado del CIRSOC y sus
modificaciones, como también a las Normas IRAM e ISO, respectivamente.

- Las normas vigentes en el Cadigo de Edificacion de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

- Los trabajos de ejecucién de la estructura resistente seran motivo de un especial esmero.

- Los tableros de madera y/o metalicos para encofrados y soportes, deberan tener gran rigidez en su
conjunto para obtener superficies perfectamente aplomadas sin alabeos y/o desplazamientos.

- El hormigdén de la estructura a ejecutarse sera de tipo de caracteristicas minimas de H17, pudiendo
ser bombeado o bien elaborado en obra, en ese caso debera tener un contenido minimo de cemento
de 6 bolsas por cada metro cubico de hormigdn, y un control de la relacién agua/cemento iguales,
medidos en volumen.

- El sistema de estructura propuesto a los fines del Proyecto, consiste en la ejecucién de una Losa de
H°A°, en voladizo, a manera de Platea sobre el nivel del terreno existente, para resolver el Paso hacia
el Patio del fondo del Edificio, arriostrandola lateralmente a una Viga de Encadenado Inferior (VE-1),
la cual a su vez descansara sobre los Pilotes (P1), seguin se indica en detalles, a saber:

4.1- Pilotes de hormigon (H17) de 30 cm de diametro

- Los pilotes seran de 30 cm de didmetro, y tendran armadura vertical de 6 barras de diametro 6 mm,
periférico, se continuara su armadura hasta doblarse en el nivel superior de la viga de Encadenado
(VE-1), con estribos de didmetro 6mm, cada 12 cm de separacién y, segun se indica en detalle
correspondiente.

- Los pilotes tendran una profundidad minima (segun resistencia del suelo in-situ) igual a 2,00 mts,
contados desde el nivel inferior del contrapiso interior existente, y podran ser excavados de forma
manual o mecanica.




- En el caso de verificarse filtraciones de agua en el fondo del pozo de pilotines, se volcara mezcla seca
hasta esa profundidad (si se considera hormigén elaborado en obra).

4.2 Vigas Encadenado inf.( VE-1) 20x30 altura.

- Se ejecutara Viga de Encadenado inferior (VE-1) o arriostramiento entre ambos Pilotes (P1), a fin de
recibir la estructura superior de la Losa H°A®, para resolver el paso o Puente conector hacia el fondo
del Edificio, segun se indica en planos respectivos, fundada dentro de zanja perfectamente preparada,
y apoyada sobre dichos pilotes de hormigéon armado segun detalle.

- La Viga de cimentacion tendra una seccién minima rectangular de 0,20 x 0,30 de altura, con armadura
minima, suprior e inferior, de 2 (dos) barras de diametro @ 8 mm para cada caso, con los cuales se
vincularan los pilotes.

- La profundidad se estimara en 0,40 mts como minimo, considerado desde el nivel superior del Piso
exterior del Patio, y dependiendo de la situacion in-situ del terreno.

4.3 Losa conectora de H°A° s/detalle (Puente).

Corresponde a la superficie destinada a la conformacién del Paso o Puente conector hacia el Patio del

fondo del Edificio COMTULAB, sobre el area de vereda perimetral, que como resultado de la necesidad

de ensanchamiento de dicho paso, debera ser ejecutado con Losa o platea de hormigén armado, con
las siguientes caracteristicas:

- Tendran como armadura minima la disposicion en malla en ambas direcciones, con hierros de
diametro ¢ 6 mm, tipo malla 15x25 cm.

- Tendra incorporado, en la linea del borde exterior, dentro de su conformacién, un cordén superior de
borde lateral, segun se indica en detalle, el cual servira para resolver y apoyar el tramo de Reja
divisoria reacondicionada segun se indica en detalle correspondiente.

- Su nivel de asiento, estara determinado por el nivel de base del contrapiso existente al exterior en el
sector, luego de retirada la superficie necesaria del mismo, y con el terreno bien compactado y
nivelado.

- Se ejecutara Junta de Dilatacion, segun apartado (7.4), en la lineas de encuentros perimetrales con
otras estructuras, sean estas solados, mamposterias u hormigones, segun se indica en planos.

4.4 Cordon de H°A°-borde lateral vereda Patio

- Refiere a la ejecucion de los cordones en Hormigén Armado, como borde lateral de contencién y
terminacién de superficies en superficies de veredas nuevas a ejecutar, como asi también en
aquellos sectores existentes intervenidos, segun se indica en planos.

- Seran ejecutados en Hormigén Armado, siendo su ancho igual a 12 cm, o en su defecto el mismo
ancho del existente; y su altura dependera del espesor del contrapiso que contenga y del nivel de
piso de que se trate. Terminara revestido en todos sus lados vistos con revoque 1:3, completandose
la superficie de la cara superior razante respecto al nivel de vereda contenida.

- Se incluyen los trabajos de consolidacion del terreno para su asiento y contencion - profundidad
segun niveles existentes.

- Estara asentado sobre terreno natural compactado, y su armadura de constitucion debera ser como
minimo 2g6 mm., con estribos del @ 6 mm, de una sola rama, cada 20 cm., como maximo.

- Debera respetarse y continuarse el alineamiento y la distribucién de las “Juntas de dilatacion”,
planteadas e interpuestas en su desarrollo, cortando su extencsion.

5. MAMPOSTERIAS

Las mamposterias indicadas a ejecutar, seran ejecutadas en albafileria de ladrillos comunes,
asentados segun espesor del mampuesto existente, y con mortero segun se indique en cada caso. Los
ladrillos comunes a utilizar en la obra seran de primera calidad bien cocidos y con sonido claro y
metalico a la percusién, duros y de grano fino, compacto sin fracturas, con aristas duras y la superficie
lisa y regular, homogéneo en toda la masa (sin fisuras o defectos), formas regulares (aristas vivas y
angulos rectos), especialmente seleccionados observando las caracteristicas mencionadas y su
coloracion y proporciones (uniformidad de los mismos).

Los ladrillos deberan ser colocados siguiendo las normas, técnicas basicas y situacion existente
respecto al sistema murario: plomada, caracteristicas de las hiladas, nivelacion, juntas, etc..

5.1-Completamientos muro de contencién existente por demoliciones:
- Se considera en el presente items, toda obra de adecuacion y completamiento en aquellas superficies
de muro de contencidn existentes e intervenidas, a fin de dejar las mismas en perfecto estado de
terminacion.




Se ejecutard la capa aisladora correspondiente, sellada, previo al cargado de la estructura de la Losa
de Escalinata, con mezcla de cemento impermeable (1:3 + 10% hidréfugo).

5.2-Refuerzos -anclajes de mamposterias:

El presente item, refiere a los Refuerzos necesarios de ejecutar en mamposterias nuevas en su
encuentro con las existentes, con el fin de rigidizar la estructura en respuesta a nuevas incorporaciones,
o con el fin de corregir deformaciones asegurando su estabilidad, segun sea cada caso y segun
intenciones del Proyecto, siguiendo indicaciones en Planos, a saber:

Se ejecutaran Refuerzos para resolver la unién o encuentro entre muros existentes y muros nuevos,
segun se indica en planos.

Los refuerzos seran de caracter longitudinal y de anclajes, realizados utilizando hierros como minimo
2 (dos) de diametro @ 8 mm., longitudinales, entre hiladas de las mamposterias, siguiendo las
indicaciones de la Direccion de Obra, macizando en su asiento con mortero de cemento en una
relacion de (1:3).

La longitud de anclaje dependera de cada situacion, siendo como minimo tal que sobrepase de cada
lado de los paramentos en 30 cm (treinta centimetros).

Para el caso del nuevo tramo del Muro de contencién, junto a la Escalinata, se incorporara entre
hiladas y cada 4 a 5 hiladas, refuerzos longitudinales a todo lo largo del tramo del muro, con su
correspondiente anclaje lateral al muro existente.

En las situacion de presentarse dentro de las areas de tratamiento, situacion de mampuestos con
grietas o fisuras, las mismas deberan ser reparadas con llaves correspondientes, siguiendo las
indicaciones de la Direccion de Obras.

Debera preverse todos los trabajos necesarios a fin de brindarle mayor resistencia a las mismas,
dejando debiendo encadenar o arriostrar en su extremo libre y por debajo de la Escalinata.en
perfectas condiciones de estabilidad.

REVOQUES

6.1- Reparacion y reposicion Revoques Exteriores

6.2

El presente items comprende al tratamiento de aquellas superficies con o sin revoques de
terminacién, siempre dentro del Sector de tratamiento o intervenido, que por causas de faltantes,
demoliciones o que se encuentren en mal estado, o por nuevos trabajos, y que de acuerdo a Proyecto
deban ser reparadas, repuestas y/o ejecutadas a nuevas, segun sean éstas al interior o al exterior,
siguiendo las proporciones adecuadas a cada situacién descriptas anteriormente, y con las siguientes
consideraciones generales:

OA la cal sobre paramentos exteriores- terminacién minima idem existente: En los casos de
tratamientos al exterior, como ser un porcentaje de superficie sobre el muro bajo de cierre
perimetral del predio del Campus, dentro del area abarcada por el tramo de vereda nueva a
ejecutar junto al canal pluvial, se trataran minimamente de la siguiente manera:

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adicion de hidréfugo.
- Jaharro fratasado con mezcla %%: 1:3.
- Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3.

- Si durante el proceso de demolicidon se dafiara parte o total de la superficie revocada existente,
debera ser repuesta conforme quede la misma perfectamente uniforme sin evidentes rastros de la
enmienda.

- En todas las superficies tratadas se tendran en cuenta las terminaciones de aquellas existentes
contiguas.

- En los sectores intervenidos, con situacién de grietas y/o rajaduras, debera procederse a darle las
terminaciones que corresponda, con nueva mezcla de revoque, respetando la textura y
terminacién del revoque existente inmediato, emparejando ambas superficies.

- Revoque Alisado de cemento-simple-sobre bordes cordones:

- Se ejecutara Revoque de cemento simple, a manera de carpeta de terminacién, sobre los
cordones laterales de hormigdn en veredas y en lateral Losa-Puente (previo a la incorporacion del
enrejado), tanto sobre las caras superiores horizontales, como sobre los frentes verticales.

- Consistira en una capa de mortero de nivelacion y terminacion superiores y lateral, en composicién
1:3- arena fina.



6.3

Reparacion de Capas Aisladoras existentes

El item refiere a los trabajos de reparacion y/o reposicion de Capas Aisladoras de estructuras
murarias existentes contiguas, que por diferentes situaciones de las obras nuevas planteadas dentro
del sector de tratamiento, deban ser interceptadas o demolidas, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

0 Se observard de completar y/o reparar las capas aisladoras existentes, en los casos de

mamposteria intervenidas con demoliciones, para la incorporacion de las nuevas estructuras de

cimentacion, segun proyecto, con mezcla tipo 1:3+10% hidrofugo, teniendo especial cuidado en

la continuidad de las capas y en el producto a utilizar, siendo el que se adopte aprobado por

Direccion de Obras. Se incluiran todos los trabajos necesarios, a fin de aislar correctamente a la

pared de la humedad, asegurando su hidraulicidad y hermeticidad.

0Se incluye en el presente la reparacion de la capa aisladora vertical (ambos lados) del muro de
cierre perimetral del Campus, al exterior, en el tramo coincidente con las reparaciones sobre
vereda.

7. CONTRAPISOS-PISOS-CARPETAS-ZOCALOS

7.1 Ejecucién Contrapiso de H°Pobre- esp.10cm.
Corresponde a la superficie de contrapiso a ejecutar al exterior, en relacion a los sectores donde se
ejecutaran nuevas superficies, incluida la Plataforma Acceso, segun se indica en planos.

Se ejecutara con mezcla de hormigén pobre de cascote 1:1/4:3:5 , de espesor minimo 0,10 mts.
sobre terreno perfectamente compactado y nivelado, respetando los niveles existentes o el
indicado en planos.

Las superficies a completar deberan quedar en perfecta unién y a nivel con aquellas existentes
que las rodean. Esta situacién, incluye la ampliacion del area necesaria de rehacer para cumplir
con dichos fines.

Respecto a la superficie sobre vereda exterior, debera tenerse presente las juntas de dilatacion,
tanto las existentes como las nuevas, respetando la continuidad de la misma.

7.2 Losetas de cemento alisado —idem existentes:

7.3

Camino de Nuevas Losetas de cemento - Lisas (50x50)-idem existente- para decoracion Jardin,
segun se indica en Planos - guardando las formas, direccion y sentido del camino indicados en
plano, entorno al espacio de esquina reservado para futuro arreglo ornamental de jardin. Seran
asentadas directamente sobre el terreno natural, a nivel del mismo, y sobe previa extension de un
colchén de arena, y estaran separadas con junta no mayor a 3 (tres) centimetros, completando la
misma con tierra natural y piedra partida de bajo calibre.

En el caso de las huellas para los escalones de la Escalinata, se dejara un borde liso como nariz
de escaldn, con canto curvo, en un ancho equivalente a no mas de 3 cm.

Losetas de cemento Lisas - (idem existente 50x50): A COMPLETAR y/o REPONER:

Comprende la Reposicion de las superficies de Piso de Losetas de cemento existentes, que hayan
sido afectadas por las nuevas obras en el sector indicado sobre vereda exterior, segun se indica
en Planos. Debera respetarse la linea de colocacion segun la trama existente, siendo la separacion
maxima de juntas entre piezas de losetas: 2 cm, teniendo como guia la separacion de las losetas
existentes. Asimismo deberan respetarse las Juntas de dilatacion.

Carpetas de Cemento Alisado Rustico- con relieve (peinado sequn imagen):

Aplicado sobre toda la superficie de solado representado por la platea o losa de H2A? para el
Puente conector y el sector adyacente indicado en Planos, como asi también las huellas de los
escalones y el plano de llegada o descanso de la Escalinata, conformando la plataforma de
nivelacion con el piso del patio y la Galeria en el nivel inferior.

Debera tenerse en cuenta durante su ejecucion, las pendientes de escurrimientos, necesarias
segun cada situacioén, y que seran previamente establecidas conjuntamente con la Direccién de
Obras.



7.4

- Sera de caracteristicas tipo peinado
paralelo, estriado Rustico, texturado, en
relieve, con bordes lisos (llana lisa), de
ancho 8 cm, siguiendo el ejemplo de la
imagen anexa (Figura-1), en las lineas
coincidentes con las Juntas
de Dilatacion y bordes de escalones.
Sera de composicién: 1:3 —2,5 cm esp.
minimo, sobre el contrapiso o Losa de
conexion, segun se indica en planos.

Figura-1

Zécalo de Cemento alisado-exterior

- Se ejecutara zocalo de cemento simple, alisado, consistente en una capa fina de mortero con
mezcla tipo 1:3., de 2 cm espesor, en los laterales del cordon de borde de la Losa conectora o
puente, como terminacion del mismo.

- Asimismo, se aplicara como terminacién de las contrahuellas de la Escalinata, segun se indica en
planos de detalle.

- También se considera en el presente items, la reparacion de los zécalos de cemento existentes,
qgue hayan sido afectados por las demoliciones.

- La altura de los mismos, dependera de las situaciones de cada caso.

- En todos los casos, se tendra especial esmero en conseguir buen aplome y asiento constante en

toda su superficie o longitud de aplicacion.

- Las superficies tratadas, deberan ser entregadas, al igual que en los pisos, perfectamente

alineadas, prolijas y limpias.

7.5 JUNTAS DE DILATACION

8.

8.1-
El presente rubro refiere a los trabajos a realizar sobre la Reja divisoria entre patios de las dos Unidades
Académicas (COMTULAB-MEDICINA).

Se Incluye la demolicion necesaria para el desprendimiento de las partes que se requieran a los fines.

- Se conformara Junta de Dilatacion nuevas, en los sectores de vereda con superficies nuevas a
ejecutar, y en encuentros con pafos existentes, en sentido tanto transversal y longitudinal, segun
sea cada caso y segun se indica en planos, por todo el ancho de la vereda de la cual se trate,
hasta cortar el cordén de borde lateral.

- También se practicara Junta de Dilatacion en la linea de encuentros entre las estructuras de H°A°
(sobre vereda al exterior), sea de estas con laterales de mamposterias o con cada plano de
contrapiso, segun nivel que corresponda, y segun se indica en detalles.

- Las Juntas tendran un ancho minimo de 20 mm, y un maximo de 25 mm, y una profundidad tal
que corte el espesor del contrapiso de base, teniendo como limite inferior el plano del suelo
compactado.

- Los trabajos de relleno de la junta consisten en:

e Poliestireno expandido-2 cm espesor.

e Mezcla de cal y arena en proporcion 3:2.

e Terminacién con sellador elastico IGAS-TIRA bituminoso plastoelastico
premoldeado.

- Se colocaran siguiendo la distribucion y situacion planteada en planos.

- En las Juntas a practicar en vereda, en su encuentro con estructuras de hormigén, se incorporarg,
previo al tendido de dicho material, tiras de planchas en poliestireno expandido (Telgopor), a fin
de completar la profundidad hasta encontrar el terreno de base.

HERRERIA

Reja divisoria sobre muro contencioén (existente)

8.1.1 - Reacondicionamiento Enrejado existente por corte longitudinal Horizontal.

- Se ejecutara corte longitudinal horizontal continuo, en toda la extension del enrejado existente,
limite con el edificio de la Morgue (Galeria), entre los puntos (A) y (C), segun se indica en planos,
a la altura de la linea de la planchuela longitudinal media. Se debera tener en cuenta la utilizacion
de herramientas apropiadas, y todo elemento, accesorios y/o materiales necesarios de utilizar
para dicha accién, a fin de dejar preparadas las estructuras en perfectas condiciones para
proceder a las terminaciones planteadas.



9.1

- El corte de cada parante o vara vertical del enrejado se ejecutara al ras de la planchuela horizontal
antes indicada a conservar, perfectamente limadas las puntas, de tal manera de dejar en perfectas
condiciones la superficie de la misma para recibir el ensamble de una nueva linea de planchuela,
de ancho 1” 3/4, segun se indica en detalle, a fin de conformar el pasamano y de mejorar la
terminacién del corte. La union sera soldada.

- Los parantes o columnas verticales (cafos tubulares de hierro de seccién rectangular), existentes
como sistema de rigidizacion, seran mantenidos en su ubicacion y arriostramiento al techo de la
Morgue, a fin de continuar como soportes estructurales de rigidizacion.

- Se tendra en cuenta, la situacion del tramo a desmontar, ante la propuesta de reformulacion de la
Reja en el tramo del puente conector, su reubicacioén a los fines del corrimiento de la Reja divisoria
a seccionar verticalmente y retirar su estructura para su reubicacién segun se indica en Plano y
en apartado siguiente.

- Ante la necesidad de reemplazos o completamientos de la estructura conformante, debera
realizarse siguiendo las caracteristicas de las existentes.

8.1.2 - Reacondicionamiento y Reubicacién Enrejado existente por corte vertical (tramo sobre

Puente conector).

- Luego de ejecutado el corte vertical y desmontaje, en el tramo de REJA entre los puntos (B) y (C),
y luego de ejecutado el Puente conector, segun se indica en planos, abarcando la extension desde
la linea de inicio de la Losa del Puente conector, hasta su encuentro con el quiebre a 45° del muro
de contencion lateral existente, se procedera a su reacondicionamiento y reubicacion o nuevo
montaje, segun se indica en Planos, previendo todos los elementos necesarios a los fines de dicho
corrimiento. El presente tramo, también tendra el seccionamiento horizontal indicado en apartado
anterior.

Se debera tener en cuenta la utilizacion de herramientas apropiadas, y todo elemento, accesorios
y/o materiales necesarios de utilizar para dicha accion, a fin de dejar preparadas las estructuras
en perfectas condiciones para proceder a las terminaciones planteadas.

En la reubicacion debera preverse todo completamiento que resulte de la situacion in-situ, y que
implique extension de la misma reja, siguiendo idénticas caracteristicas a las existentes. Su
extensién debera coincidir con la extension del limite o borde exterior de la Losa del puente,
siguiendo las indicaciones en planos.

INSTALACION PLUVIAL:

El esquema de instalacién que se adjunta en Planos es a titulo ilustrativo y esquematico, debiendo la
Adjudicataria verificar in-situ la factibilidad de la propuesta, verificando la efectividad de la solucion
planteada.

La propuesta consiste en adaptar el tendido existente, en vista de las nuevas obras, cumpliendo con
las Normas al respecto, y dejando el sistema en perfecto estado de funcionamiento.

Se contemplan en este item las siguientes tareas:

— Ejecucién Nuevas Camaras Desagiie Pluvial-con Marco y Tapa metalica-idem exist.

En vista de las nuevas obras (estructura de fundaciones), resultara necesario en primer lugar, reubicar
la Camara Pluvial existente en el sector, ejecutandola a nueva, y realizar nuevo tendido de caferias
correspondiente, segun se indica en planos.

Asimismo, se ejecutara en iguales condiciones otra Camara adicional dentro del area verde del Patio,
segun se indica en planos, a fin de mejorar las condiciones de desagules del mismo.

e Camaras de Desaguie Pluvial Abierta - a=0,40m x 0,40M- (incluida excavacion):

-Comprende la provisidn, ejecucion in-situ de las Camaras de Desague Abierta, segun se indica
en planos, con sus conductales y accesorios de empalmes correspondientes, en reemplazo de la
existente anulada.

- Una vez anulada y retirada la camara e instalaciones de caferias existentes indicadas en el
sector, se procedera a la ejecucion de la Nueva Camara, con todos sus elementos componentes,
idem a las camaras existentes: Rejillas metalicas, acometidas, etc.

-Las Nuevas Camaras de Desague Abierta (C.D.A.), seran construidas in-situ, en mamposteria de
ladrillos con mezcla impermeable, ubicada segun se indica en planos, evitando obstaculizar el
desaglie de las otras camaras existentes en el Sector. Las mismas tendran las acometidas de los
nuevos tendidos de Cafios de PVC @ 110, con salida al Canal pluvial en la Galeria de la Morgue,
segun se indica en plano correspondiente.




9.2

9.3

- Se incluye la excavacion necesaria para la ejecucion de la misma, despejando el area de cualquier
material o instalacidon obsoleta, desmalezando el lugar y retirando las raices posibles de los arboles
del entorno, que obstaculicen los presentes trabajos.

- La adjudicataria podra presentar alternativas o propuestas a la Direccion de Obras, sobre el
material para ejecucion de la Camara (prefabricada) o material mas conveniente a los
requerimientos para su evaluacion, previo a su ejecucion.

- Su conformacion sera considerada y resuelta como una camara de desagtie y retencién abierta,
con rejilla superior (iddem existente), construidas “in situ” en mamposteria de ladrillos comunes
asentados de lecho (pared espesor 0,15 mts.), como paramento de cierre lateral y perimetral,
asentados con mezcla de cemento 1:3, incorporando entre hiladas, refuerzo de hierro @ 6 mm
perimetral (aro), dependiendo este aspecto de la profundidad de la camara; asimismo en su
coronamiento o borde superior. Lados internos libres, no menor o igual a 40 cm, con profundidad
minima igual a 0,25 mts. y en relacion al nivel del terreno inmediato, y dependiendo de la ubicacion
de las nuevas estructuras de fundaciones, las cuales deberan ser franqueadas para permitir la
interposicion de los nuevos canos de desagules. La boca o Rejilla tendra un nivel minimo 0,03 mts.
del nivel del piso que la rodea. Tendra una base o plataforma tipo platea de Hormigén Armado tipo
1:3:3, de 10 cm. espesor minimo, sobre el cual se asentara la mamposteria de cierre, incorporando
malla o parrilla de hierro 15x15, de @ 6mm. Sobre dicha base y dependiendo del plano o nivel de
salida del agua hacia el canal, a 5 cm como minimo de su plano inferior de terminacién, se
dispondran las acometidas de salida de los cafios, segun se indica en detalles, permitiendo de esa
manera conformar batea de retencién interior o de depésito de agua. Debera terminarse al interior,
en todos sus planos, con revoque de cemento 1:3., dejando los vértices inferiores chanfleados o
achaflanados, segun se indica en detalle, con un espesor minimo de 2 cm. y terminado con alisado
de cemento puro a cucharin. El plano inferior tendra una pendiente minima, con declive hacia la
salida del desagie hacia el canal.

- Cumplira la funcion simultanea de retencion de liquido y decantadora de barros y otros residuos

solidos, logrando esto reducir la velocidad y potencia del caudal de agua y a su vez producir de

que fluya con mayor limpieza, que impida taponamientos u obstrucciones en las salidas y facilite
el libre escurrimiento de las aguas.

Se ejecutara entorno a la misma, embudo conformado con rebajes al piso que la rodea, en una

altura entre 3 (tres) y 5 (cinco) cm, ejecutado con mezcla de cemento impermeable, en un ancho

0 espesor perimetral no menor a 10 cm, segun detalle, ajustandose dichas dimensiones a la

situacion in-situ.

- Nuevps tendidos y Reposicién Cafios Desagiie Pluvial en vereda- (incluido excav. y

canalizac.)
- Una vez demolido el contrapiso existente del Sector indicado en planos, para la ejecucion de la
Losa para el puente conector, debera resolverse el nuevo tendido para el desagle de la Camara
Pluvial sefialada a Reubicar, buscando Nueva direccion y nivel de los cafios que acometen en ella
y desaguan en el Canal Pluvial existente en el nivel inferior de la Galeria de la Morgue. Debera
ejecutar el cambio de direccion y nueva nivelacion de las cafierias de desaguies Pluviales existentes
en el Sector en vereda exterior a intervenir — con la incorporacién de nuevos cafos @ 110 —
Reforzado (incluida excavacion) - a fin de la ejecucion de la Losa conectora entre ambos Patios
(Comtulab-Medicina), segun se indica en plano correspondiente.
- Asimismo, se realizara el Nuevo tendido de la cafieria de desagle para la Camara de Desagie
Abierta nueva, propuesta dentro del area verde del Patio, conduciendo su desembocadura hacia el
Canal Pluvial existente en la Galeria de la Morgue.

- Reforma y Adaptaciéon Cafo Bajada exist. hacia nueva Camara desagqiie .
Se debera seccionar el cafio de Bajada existente y lateral, adaptandolo e incorporando, para
prolongarlo, brazo extensivo hasta la nueva camara, en el mismo material del cafio existente.

e Consideraciones para las Caierias enterradas:

Para las cafierias enterradas, sean estas bajo contrapiso o terreno natural, seran de PVC, del tipo
reforzado 3,2 mm, de marca reconocida, de primera calidad de diametro minimo 0.110 m, con
uniones y accesorios del mismo material y calidad que el empleado para los cafios.

Las cafierias para ser asentadas sobre el terreno natural, se debera calzar la zanja con una
banquina protectora continua de H° de cascote de 0,10 m de espesor, o calzado con ladrillos a
panderete, a ambos lados de la zanja, y 0,50 m. de ancho total.

El fondo de la zanja debera ser firme, estara libre de piedras, raices o afloramientos rocosos. Debera
apoyarse sobre un lecho de arena simple, minimo de 5 cm de espesor. Todo debera ser recubierto
hasta % parte de su diametro con arena o tierra tamizada, obligando esto a una separacién minima
entre cafos igual a 0,03 m, a fin de completar con arena el espacio intermedio o intersticios. Una




vez presentados los cafios y completada su carga inicial, debera cubrirse los cafios con 20 o 30 cm
de arena adicional o tierra tamizada y mejorada con cemento (suelo-cemento), a fin de darle
terminacién y base previo a cargar el contrapiso del sector.

Se utilizara cafio de tramo entero, sin uniones, considerando el tramo entre la salida desde la
Camara hasta el borde exterior del cordoén.

10. PINTURA

El rubro contempla la ejecuciéon de trabajos de proteccion o terminaciones en las superficies de
paramentos y elementos al exterior intervenidos, en el Sector de tratamiento.

Previo a la aplicacion de cualquiera de los recubrimientos de pintura se ejecutara: Limpieza y
preparacion de las superficies intervinientes.

En todos los casos se hara una primer mano de imprimacién sobre los paramentos y cerramientos
nuevos.

- Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del arte y las técnicas correctas del
oficio, debiendo todas las superficies ser limpiadas y lijadas segun el material de que se trate,
previo de recibir las manos de pintura.

- Todos los materiales a emplearse en los trabajos del presente rubro, seran de primera calidad y
marca reconocida, segun se indique, ejecutandose con personal de oficio.

- En todos los casos se debera solicitar definicion de colores a la Direccion de Obras, con la
suficiente antelacion y previo a su aplicacion. En casos que fuere necesario se presentara muestra
del resultado de la aplicacion del producto.

- Una vez terminados los trabajos de pinturas, el lugar o espacio tratado debera entregarse
perfectamente limpio, al igual que los elementos o instalaciones que pudieren haber sido
manchados durante el proceso de aplicacién.

- Las superficies tratadas deberan entregarse perfectamente lisas y uniformes.

10.1 - Esmalte sintético para carpinterias metalicas:

Sera aplicado en todas las carpinterias de hierro a incorporar y existentes dentro del Sector de
tratamiento (perfiles hierro, mallas, Rejas, etc.) , segun se indique, bajo las siguientes
consideraciones:

- Se aplicara sobre toda la extensién de Enrejado intervenido- longitud total del tramo de Reja
desde (A) hasta (C), segun se indica en Planos - se entregaran con previa aplicaciéon de 2 (dos)
manos de antiéxido o convertidor.

- De aplicacién sobre Tapas de Camaras Nuevas de Desagiies Pluviales- en ambos casos se
ejecutara respetando el color existente, con previo lijado de las superficies.

- De aplicacién final de 2(dos) manos de esmalte sintético satinado, color idem existente.

- Cualquiera de los productos mencionados sera dentro de la Linea ALBA o de marca de similar
calidad y efecto a ser aprobada por la Direcciéon de Obras.

- Podra optarse por Esmalte Doble Accion, segun marca o Fabricante, a definir con la Direccién de
Obras.

10.2 — Latex para Exteriores:

Sera aplicado en toda mamposteria intervenida al exterior, que se indique en Planos y en las
siguientes consideraciones:

- Se aplicara tanto sobre superficies de muro ejecutadas a Nuevas, como aquella completada por
demoliciones (muro lateral de contencién), en los sectores donde se ejecutaron las nuevas obras-
ensanchamiento de vereda para conformacion del Paso hacia el Patio del fondo- comprendiendo
adicionalmente el tramo completo- soporte del enrejado a intervenir- hacia el lado del
COMTULAB, comprendida entre los puntos (A) y (C), a fin de unificar con las existentes.

- Las superficies deberan estar perfectamente lijadas, uniformes y limpias, a fin de lograr una
superficie pareja.

- Para el caso de superficies existentes reparadas, debera emparejase el tratamiento que se le dé
al nuevo paramento con el contiguo existente, quedando las superficies perfectamente parejas y
unificadas (lado interno hacia la Galeria Morgue).

- Se consideraran las siguientes aplicaciones:

¢ Aplicacion de imprimacion o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas.

e Finalmente, 3 (tres) manos de Pintura al Latex para Exteriores-color idem existente
(terracota), o en su defecto a definir con la Inspeccién de Obras, de marca reconocida —
siendo recomendable Latex p/ Exteriores, tipo "ALBALATEX" o similar, aprobada por la
Direccién de Obras.



11. VARIOS.

11.1 - Limpieza FINAL de OBRA

Una vez terminadas las obras y antes de la recepcioén provisoria, el Contratista realizara la limpieza
de caracter general de todas las partes que fueron afectadas por las obras, interiores como exteriores,
incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, maquinarias u otros elementos que hubieran
sido utilizados en la construccion.

Las dependencias utilizadas como Obrador, si hubiere, como asimismo las conexiones de
instalaciones de caracter provisorio, utilizadas para la construccién de las obras, seran retiradas,
previamente a la entrega Provisoria de la Obra.

La obra sera entregada completa y en funcionamiento.

Movimiento de Personal y/o Equipos
o0 Volguetes o camiones:

Se deberan considerar y solicitar la cantidad de volquetes necesarios para retirar de la obra los
restos de materiales y escombro ocasionados por la construcciéon a fin de no entorpecer la via
publica ni los desagles, dejando desperdicios en la acera.

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - Corrientes, Junio 2025.



MAPEO UBICACION-Corrientes - Capital
Perros
Talle
Cs.Vet. Bioterio
Carpint
arpint :rpd. | Inmulogia Cochera y Arch apmn
nima Infecciosa
. T
Vivero
———
Modular D //
ZOONOSIS Microscopia Fodueros Caballeriza LB.ONE
Modular C Gg”‘i\ﬁca
S Ag
M M
N / :
Est

UBICACION SATELITAL

Laboratoridg

:
DISEC TR
Sanit. Hospital

Grandes Animales

I.N.I.C.N.E. \

Anatomia
i i Fisica S
D PLAZA Fitopatologjia Quimici; Camara
Climat
Eﬁ T D Modular B
Futurb Edificic— T% Edificio Quimica Comedor

Morfologia
Medicina

O

Invernadero

Invernaculo

Calle Gelabert

ulas | =11 | y Edafologia : Universitario

D Modular A 1

Morse SNl = Edificio
.TIU.LAB. A
/7 Relaciones RADIO Postgrado T " 3
Laborales UNNE £
Medicina ! g
N B.A. N
L I—I— | . \ Decanatos UNNE -
S Comunicacion o
- Social y Q 8
(‘% Medicina Turismo o
(PO
3 N / ‘—\) SETIN /]
1§ = N\
Calle Sgto. Cabral Calle Sgto. Cabral
Programa de Infraestructura Universitaria 2025
Plan de Reparacién y Reconstruccion Edilicia y de Espacios comunes
REFERENCIAS :
Obra: "REFORMAS EN PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB
RSIDAD Ubicacioén: calle Juan B. Cabral N°2001 - CAMPUS Sgto.CABRAL - UNNE- CORRIENTES
——— - SECTOR A INTERVENIR. ACIONA . 9
DEL NORD Plano: PLANIMETRIA DE UBICACION
:: ...... i - AREA DEL EDIFICIO EXISTENTE NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra
COMTULAB Y MORGUE A INTERVENIR EL ia Ectructura: Instalaciones: PLANO N°:
EXTERIOR. NG, PABIO ZENIQUEL ING. JOSE LUIS MANCUSO ' P P O 1
Representacion Técnica: Fecha: =

ARQ. GRACIELA MATUSEVICH 05-20245




‘ BIOTERIO

TRABAJOS A EJECUTAR

- i Horizontal y i de Reja divisoria existente S
en la longitud y extension indicada- entre Patio y Galeria de la Morgue. P LANTA G E N E RAL ¥
=  Seccionado vertical, desmontaje, reacondicionamiento y reubicacion /

de Reja divisoria existente entre Patio y Galeria p/ la conformacion
del Paso conector (puente).

/

= Desagiie Pluvial : Cafio enterrado PVC ¢ 110 a modificar tendido
y nuevo a incorporar s/ planos y Especif.

= Ejecucion de estructuras Nuevas de H°A® p/ la conformacion del Puente
conector entre Patios y de la Escalinata.

™=  Completamiento de Pisos en solados nuevos al Exterior.

PATIO
(Fac. Medicina)

antena

escalinata exist.
\ PATIO-Jardin

(COMTULAB) ;

foer

MEDICINA

—< |

CANAL

N Muro contencién exist. TRAMO a
demoler - h= aprox.0,35m- s/det.

‘GALLE GELABERT

AL
AUDIOVISUAL

Area del terreno a excavar
p/nuevas obras s/ Proyecto.

BIBLIOTECA

4,09

plantin MORA
Tramo de Reja exist. a seccionar, (exist.)
desmontar, reacondicionar y
reubicar - s/det. y Especif. o

14,70

L
EXISTENTE

,|
T

—

©

Y,
-\

vereda (exist.)

— Yo}
N~ @é © (o) Lu
] | 3 —
~ a | [
- = ST e
~ | G
A - o 050[|'8
o %) i §
X |
~ ~. N L('\) Sup. de contrapiso y Piso a
M O RG U E ~ | ;o - demoler p/nuevas obras s/
0) [ | | o o Especif.
Q.

Reja exist. a seccionar, ~ 1 | A= ©

reacondicionar - s/det. y — &S d,30

Especif. | ﬂ

/ | corte y adpatacion
! —X Cafio Baj. Pluvial exist.
5 SECTOR |
,0)

ojes / ADMINISTRATIVO \
L1 | Camara Pluvial exist. a / I - ik
anular y reubicar s/ COoMTULAS 2)
BN Proyecz,o. M ® @
00 ©

aleria
MORGUE

MORGUE
- —/ )

Columnas de
H°A® (exist.

nea de Corte de I Refa exist

[Z7271 Aroa dolEnveado st dosmoniaryroacondicionar s/ E T

Programa de Infraestructura Universitaria 2025

Plan de Reparacién y Reconstruccion Edilicia y de Espacios comunes

s

PLANTA DE DEMOLICIONES SECTOR REFERENCIAS

Obra: "REFORMAS EN PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB
ESC 1:75

- SECTOR A INTERVENIR RSIDAD Ubicacién: calle Juan B. Cabral N°2001 - CAMPUS Sgto.CABRAL - UNNE- CORRIENTES
[ - EexisTente DEL NORD Plano: PLANTA DE DEMOLICION SECTOR

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

[ - superficies a demoler s/ E.T.
. PLANO N°:
SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones:

ING. FABIO ZENIQUEL ING. JOSE LUIS MANCUSO
@ @ - Puntos de tramos de ENREJADO exist. a UIS AR AD-01
INTERVENIR Representacion Técnica: Fecha:

ARQ. GRACIELA MATUSEVICH 06-2025




- antena PATIO o \
/o , (Fac. Medicina) N
/ Lo
Muro bajo de contencién - ..
\®\ escalinata exist.
/N \ PATIO-Jardin
/ (COMTULAB)
N\ Muro contencién exist. TRAMO a
Q demoler - h= aprox.0,35m- s/det.
o, ,#, . TRABAJOS A EJECUTAR
@/, Area del terreno a excavar < : . . . e
Va &5 p/nuevas obras s/ Proyecto. < = Seccionado Horizontal y reacondicionamiento de Reja divisoria existente
P < en la longitud y extension indicada- entre Patio y Galeria de la Morgue.
o plat.'ltl'n MORA =  Seccionado vertical, desmontaje, reacondicionamiento y reubicacion
Tramo de Reja exist. a seccionar, (exist.) de Reja divisoria existente entre Patio y Galeria p/ la conformacion
0,45 desmontar, reacondicionar y o del Paso conector (puente).
reubicar - s/det. y Especif. L
—— 14.70 L =  Desaglie Pluvial : Cafio enterrado PVC @ 110 a modificar tendido
‘ 2 y nuevo a incorporar s/ planos y Especif.
N J
} I = Ejecucion de estructuras Nuevas de H°A° p/ la conformacion del Puente
| } conector entre Patios y de la Escalinata.
/5 B E =  Completamiento de Pisos en solados nuevos al Exterior.
~ ‘ | a
A g 5 B — —
~ IS |
_ o 050]|' 8 —_— —— —_—
N l
N | o
\ ~ ~. N L('\) Sup. de contrapiso y Piso a
M O RG U E ~. | 1% - demoler p/nuevas obras s/
0) [ | | o o Especif. S/
Q.
Reja exist. a seccionar, ~ 1 | A= ©
reacondicionar - s/det. y - &S d,30 RE L
Especif. | ﬂ
/ | corte y adpatacion
> ! — g)/a;l%?aj. Pluvial exist. S ECTO R |
o of4s / ADMINISTRATIVO
Columnas de
H°A”® (exist. | e Camara Pluvial exist. a / i
anular y reubicar s/
] | Proyecto. +0.10
| REFERENCIAS
NI / M - SECTOR A INTERVENIR
134 0.30
= [ ] - EXISTENTE
| =
T [ ] - Superiicies a demoler s/ E.T.
$+0_0(l ——— - Enrejado a modificar y Reacondicionar s/ E.T.
| @ @ - Puntos de tramos de ENREJADO exist. a
| INTERVENIR
> N : i N
\\
\° SALA DE
>
) \ : PROFESORES
Programa de Infraestructura Universitaria 2025
Plan de Reparacién y Reconstruccion Edilicia y de Espacios comunes
PLANTA TRABAJ os de D EMO LI c I O N s Ec.ro R Obra: "REFORMAS EN PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB
RSIDAD Ubicaciéon: calle J. B. Cabral N°2001 -CAMPUS SARGENTO CABRAL - CORRIENTES
. "Nora C
ESC 1:75 DEL NORD Plano: PLANTA DE DEMOLICION SECTOR
NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones: PLANO N°:

ING. FABIO ZENIQUEL ING. JOSE LUIS MANCUSO Q D 02
Representacion Técnica: Fecha: =

ARQ. GRACIELA MATUSEVICH 05-2025




Tramo de Reja exist —)
seccionada,desmontada y
reubicada s/ det. y Especif.

30RATORIOS
MORGUE

-
~

<t
-
<
conexiéon H°A® | —

PATIO
(Fac. Medicina)

N J

Muro bajo de
contencion

ine6n p/ bouquet de
Plantas

PATIO-Jardin

*. camino con Iajas de cem plantin MORA

ﬂlsados/ET L (exist.)

W " Cordon de oA borde

N \ater.al El comp\.etar 5/ E. T., .:.....
. Nueva area de contraplso
$+O .00 -terriinacion carpéta de

junta ditat:

cem. estriado s/ E.T.

u| corddn exist.
1

miy

|aiat.

juntg

vereda Losetas

(exist) 4+0.00
| $|

Puente de A|‘|' Piso cemento
U 1,82 | estriado s/ E.T.
comasde SN Puaial IMAGENES SECTOR INTERVENIDO
°A° (exist. ~ = Pluvial
sl E SECTOR S/ ESCALA
| 5 Bajada Pluvial
;- 115 7| | adaptada ADMINISTRATIVO
/ f junta dilat. +0.10 =
Tramo de Reja (exist.) a
reacondicionar s/ Especif.
‘/r 1L I
& | 1.34 [} /
7 0,30 -
+/0.00
REFERENCIAS
O 1
O veLreda Le ] - EXISTENTE
\Q’ d ; . (exist)
0,3 ) murci e.con encion [ ] - Superficies de Piso y contrapiso Nuevo a ejecutar s/ E.T.

———— - Obras Nuevas s/ E.T.

SALA DE

! ] PROFESORE

PLANTA DETALLE PROYECTO FINAL
PATIO NORTE - COMTULAB

ESC 1:75

SECTOR -

@ - Tramo de ENREJADO Reacondicionado y Reubicado.

——— - Extension del Enrejado seccionado y Reacondicionado s/ E.T.

Programa de Infraestructura Universitaria

Plan de Reparacién y Reconstruccion Edilicia y de Espacios comunes

Obra: "REFORMAS EN PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB
RSIDAD Ubicacion: calle J. B. Cabral N°2001 -CAMPUS SARGENTO CABRAL - CORRIENTES
Plano: PLANTA DE PROYECTO DEL SECTOR

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones:
ING. FABIO ZENIQUEL ING. JOSE LUIS MANCUSO

Representacion Técnica: Fecha:

ARQ. GRACIELA MATUSEVICH 05-2025

2025

PLANO N°:

AR-01




Cubierta de Tejas coloniales (exist. —

contigua) s/ estruct. de madera vista Nueva Planchuela de anclaje a la Tramo de Reja exist. a seccionar,
T estruct. de la cubierta p/rigidizac. desmontar y retirar s/Especif.
- estruct. Reja.

Piso Carpeta de cemento
terminac.peinado s/E.T.

Tirante de madera dura exist.
—estruct. de la cubierta de
tejas contigua

Junta de Dilatacién a ejecutar
s/especif.

\\
1»

Mamposteria Edificio COMTULAB
Estructura de mader (exist.)
vista— soporte :
cubierta exist.
. INTERIOR
(Edificio COMTULAB)
Volumen de Muro de Contencidn ,ll' 0.60 ’I\'
lateral (exist.) a demoler
Mamposteria L . . Capa aisladora exist. a
(exist.) Nueva ubu;qcnon Reja exist. adaptada " reparar por demoliciones.
y reacondicionada s/E.T. \- —
N
S L 1,30 Contrapiso Int
corddén H'A" borde lateral sup. ontrapiso int.
g Losa—h= 0,12 " (exist.).
e} L 1,20 . . .
1 Nivel Piso int.
Columna de H®A*—Galeria (exist.) S (exist.)
Tl @ aprox.| 0,63 +0,10
GALERIA Nivel Piso Ext. ot Jp OPTOXTAY |
I~ exist. +0,00 T o % | l.’
o~ (Laboratorio Morgue) 01 S| g /
\ n
. - ] AR A ——

Losa H'A" —de conexién—esp. 0,10 m -
malla sup. e inf. 2 6 mm 15 x 30 cm

Proyecc. Cafio Desagiie Pluvial
exist. a reacondicionar tendido.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i

aprox. 1,15\
0,10t
A

4 [

Muro de Contencién lateral :5)
(exist.) a
Nivel Piso Galeria 0,50 ;. kS | Viga de Fundacién (exist.)
exist. —1,15 v
B U') ) Proyec.Cdmara Desagiie
| 0.30 E’i — Pluvial exist. a reubicar.
2 g/
o~ ! Viga de Encad. H'A" inf.(VE—1)—anclaje entre
' — (P1) —0,20x0.30m—428mm-—estr.g6mm
/E A | ( ,
NN NN NN NN ° 5o
\\
~ = /// Contrapiso Galerfa Canal de desagiie Pluvial ) \\0 40 ! Pilote de H'A'—20,30m—(P1)~72 6mm verticales
A (exist.). (exist.) : _ 030 ————y periféricos—estr. #6mm c¢/15cm.—Prof.:2,00
— N A mts. desde nivel inf.del contrapiso exist.
. g I A
CORTE A-A - ENCUENTRO ESQUEMATICO DE ESTRUCTURAS DE FUNDACIONES - CUBIERTA Y —
ESC 1:50 Programa de Infraestructura Universitaria 2025
REFERENC|AS Plan de Reparacion y Reconstruccion Edilicia y de Espacios comunes
[ - ExiSTENTE Obra: "REFORMAS EN PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB
VR Ubicacién: calle J. B. Cabral N°2001 -CAMPUS SARGENTO CABRAL - CORRIENTES
—— - ObrasNuevas s/ET. OEL NORD Plano: PLANO CORTE A-A

—— - Enrejado a reacondicionar y reubicar s/ E.T.

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

- Superficles a demoler s/ E.T. SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones: PLANO N

ING. FABIO ZENIQUEL ING. JOSE LUIS MANCUSO Q R 03
Representacion Técnica: Fecha: =

ARQ. GRACIELA MATUSEVICH 05-2025



AutoCAD SHX Text
Viga de Fundación (exist.) 

AutoCAD SHX Text
Nivel Piso Ext. exist. +0,00

AutoCAD SHX Text
Piso Carpeta de cemento terminac.peinado s/E.T.

AutoCAD SHX Text
Viga de Encad. H°A° inf.(VE-1)-anclaje entre (P1) -0,20x0.30m-4ø8mm-estr.ø6mm c/15cm.

AutoCAD SHX Text
Nivel Piso int. (exist.) +0,10

AutoCAD SHX Text
Pilote de H°A°-ø0,30m-(P1)-7ø 6mm verticales y periféricos-estr. ø6mm c/15cm.-Prof.:2,00 mts. desde nivel inf.del contrapiso exist.

AutoCAD SHX Text
Mampostería Edificio COMTULAB (exist.) 

AutoCAD SHX Text
cordón H°A° borde lateral sup. Losa-h= 0,12

AutoCAD SHX Text
Junta de Dilatación a ejecutar s/especif. 

AutoCAD SHX Text
Contrapiso Int.  (exist.).

AutoCAD SHX Text
Mampostería  (exist.) 

AutoCAD SHX Text
Capa aisladora exist. a reparar por demoliciones.

AutoCAD SHX Text
Muro de Contención lateral (exist.) 

AutoCAD SHX Text
Losa H°A° -de conexión-esp. 0,10 m - malla sup. e inf. ø 6 mm 15 x 30 cm

AutoCAD SHX Text
Volumen de Muro de Contención lateral (exist.) a demoler 

AutoCAD SHX Text
Tramo de Reja exist. a seccionar, desmontar y retirar s/Especif. 

AutoCAD SHX Text
Tirante de madera dura exist. -estruct. de la cubierta de tejas contigua 

AutoCAD SHX Text
Estructura de madera vista- soporte cubierta exist.

AutoCAD SHX Text
Canal de desagüe Pluvial (exist.) 

AutoCAD SHX Text
Columna de HºAº-Galería (exist.) 

AutoCAD SHX Text
Nueva Planchuela de anclaje a la estruct. de la cubierta p/rigidizac. estruct. Reja. 

AutoCAD SHX Text
Nueva ubicación Reja exist. adaptada y reacondicionada s/E.T. 

AutoCAD SHX Text
Contrapiso Galería  (exist.).

AutoCAD SHX Text
Cubierta de Tejas coloniales (exist. - contigua) s/ estruct. de madera vista 

AutoCAD SHX Text
Proyecc. Caño Desagüe Pluvial exist. a reacondicionar tendido. 

AutoCAD SHX Text
Proyec.Cámara Desagüe Pluvial exist. a reubicar. 

AutoCAD SHX Text
Nivel Piso Galería exist. -1,15


N PATIO '
N (Fac:Medicina) PATIO-Jardin

\ Nueva sup. de (COMTULAB)
\ -0.80 \@ contrapiso.

Detalle pilotin (P1) constructivo de 0.30 m de diametro y
\ 2.00 mts. de prof. (carga admisible = 2 Tn)

@ Pilote de fundacion-g 0,30-Prof. min.
/\ \ 2,00 mts. desde Nivel base de
/‘ contrapiso exist.-armadura 7 @ 6mm en ¢/ <
Q \ cara lateral s/det.-estr. @ 6mm ¢/15 cm ,:"
Columnas de H°A° v%/ 70 {Pﬂ
(exist.) oY ‘9%/ S
Cordédn de HeA- 7 o- Barras del 6 mm ;
s Estrib del 6
be% =N TeX@t periféricos. Csaga%s_fz n? mm
LAV 3 : !
-1.15 °
!Pi ‘ vereda
Proyecc. Cordoén lateral- (exist.)
borde sup. Losa - p/ —_—————
zécalo Reja s/det. - - Ny +0.00 §
- 4 J
M O RG U E - -7 | ! = N I S
7 | I = = ==
A - < o
z Proyecc. Muro § | | | VI o
A_ S~ contencion (exist.) | = |
“~_  ademoler s/det. < 2,00
T : 3 |430.00 7 REFERENCIAS
N o o
Tl | ¢ | I Q :BQ [ -EexisTenTE
G | , ~ | 8 | | H (D/
aleria | LA [] - superficie de Muro de Contencion exist. a demoler s/detalle.
MORGUE ~
P1 g SECTOR :l - Area de Losa H°A° -puente conector y Escalinata - a incorporar s/detalle.
/ 7 4 i OA ADM I N |STRAT|VO :l - Superficies de Nuevos Contrapisos .
¥ ’ » e - Superficies Nuevas a incorporar.
+
\ w e - Eistructura de H°A° a incorporar.
Junta dilatacién
%r @ - LOSA de H°A° a incorporar p/ conformacién puente conector-
¥Comtrapwso de H°P° a completar maila o 6mm 15x30.
| 1l | Z;EJLQT:::H?Z‘ écnofg;ft‘: i em. @ - PILOTIN de H°A® a incorporar - arriostramiento p/ Losa.
+0.00 L idem existente. ( VEA) A
$ = ¢ e o amw - \/IGA de Encadenado inf. de H°A°- (0,20 x 0,30) s/
Especif. arriostramiento e/ Pilotines.
contencion
. -\ (exist.) 1,34 035
%7}
Q}\
Programa de Infraestructura Universitaria 2025
Plan de Reparacién y Reconstruccion Edilicia y de Espacios comunes
PLANTA ESTRUCTURAS DE FUNDACIONES Obra: "REFORMAS EN PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB
ESC 1:50 UNIVERSIDAD Ubicacién: calle J. B. Cabral N°2001 -CAMPUS SARGENTO CABRAL - CORRIENTES

NACIONAL

DEL NORDESTE Plano: PLANTA ESTRUCTURA DE FUNDACIONES SECTOR

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones: PLANO N°:

ING. FABIO ZENIQUEL ING. JOSE LUIS MANCUSO E 02
Representacion Técnica: Fecha: =

ARQ. GRACIELA MATUSEVICH 05-2025




—

PATIONartin N\ ‘ I ‘
(COMTULAB) —‘ BIOTERIO

LABORATORIOS
MORGUE

- SECTOR /

ADMINISTRATIVO

g/

I o d D \\\\\\\/ / |

A

PLANTA TRAMO DE ENREJADO
DIVISORIO exist. A INTERVENIR

ESC 1:50

=

O

& ; ; m

PLANTA de TECHOS GENERAL SECTOR

S/ ESCALA
Galeria Hall
go00 o0 REFERENCIAS

L [ITIIII]] - EXISTENTES

[[TITTT] - SECTOR EDIFICIO COMTULAB
777777777777777777777 - = = - AREAAINTERVENIR
= ﬁ - *ﬂ* - ﬁ I ﬁ ﬁ - *ﬂ* - ﬁ - *ﬂ* - ﬁ - - Tramo de Enrejado a cortar y Desmontar p/ Reubicar s/ E.T.
= H:” | ——— - Enrejado a cortar, modificar y Reacondicionar s/ E.T.
@ @ - Puntos de tramos de ENREJADO a
INTERVENIR
AULA
Programa de Infraestructura Universitaria | 2025

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Obra: "REFORMAS EN PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB
Ubicacion: calle J. B. Cabral N°2001 -CAMPUS SARGENTO CABRAL - CORRIENTES
Plano: PLANTA DE ENREJADO DIVISORIO A INTERVENIR

NOTA: Todas las medidas y niveles indicados en el presente plano deberan ser verificados en obra

= PLANO N°:
SUBSECRETARIA: Estructura: Instalaciones:
FOTOCOPIAS " ING. FABIO ZENIQUEL ING. JOSE LUIS MANCUSO CA 0 1
Representacion Técnica: Fecha: -
ARQ. GRACIELA MATUSEVICH 05-2025

circulacion




Detalle: Cédmara Desagiie Abierta

PATIO-Jardin

Cordon de HeA- borde

/\;\teraw a completar s/ E.T.

Proyecc. ubicacion
Pilotin (P1)

Contrapiso Nuevo de H°P® a

ejecutar o E.T.a nvel del
contrapiso exist

Nueva Cdmara
C.D.Pl. - (40x40)

N
CANAL Desag
Pluvial exist.

-

e

Camara Desag.

Pluvial exist. ‘\

S/ESCALA
Borde embudo lateral adaptado
| pl recibir Bajada C° Pluvial . Tapa Reja metdlica: marco y reja en
g3 | malla de hierro romboidal idem exist.
I &2
3z
IS
| ! | Revoque int. perimetral Nivel Piso
i o {J impermeable s/Especif. .
I
Desvio a ejecutar al Cafio Baj. | V Vereda perimet.
Pluvial exist. del edificio. } (exist.)

Contapsoy o ‘z 7 \ dotsogin - 1,50
exis _ min, 0.10
N 040 — 0,03/0,05

/' Contrapiso y Piso
Nuevo.
Refuerzo perimet.

entre hiladas s/Especif.

Altura o profundidad minima
intera s/ niveles de desagiie
in-situ.

Base-Platea de de H° A°
a ejecutar s/ Especif.

i
!
colchén de arena y cama 0.15
de ladrillos s/ P.E.
Cario PVC 0 110 - desagiie hasta

Canal pluvial de Galeria Morgue.

Cafio de desagiie exist.de otras
bajadas del Sector- hacia el Canal
Pluvial a reacondicionar s/P.E

Proyecc. borde canal

VK
H(Z)Cg 7/ AN
pluvial inf. de Galeria —~

2 | | OFRefe NL7/
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| Nueva Cdmara
! C.D.PL - (40x40) /

vereda (exist.)

~ e |
P Proyecc. submuracion

de contencion (exist.) —

Nueva Camara Desag. Pluvial a
incorporar s/ E.T.a nvel del piso exist..
con embudo hacia la boca o rejlla

Cafio de Baj. exist. a desviar
[ desagie hacia la Nueva Camara.

Piso Platea de HA® - Terminacion
= alisado cem. peinado.

MORGUE

SECTOR
ADMINISTRATIVO

$+ 0.00
“— Junta dilatacién

Columnas de H°A®
(exist.)

0,35

PLANTA ESQUEMATICA-PLUVIALES A INTERVENIR
ESC 1:75

REFERENCIAS :

C.DA. — Cémara de Desagie Abierta en mamposteria insitu s/detalle — 40x40 —
idem exist.—con Tapa tipo Reja metédlica s/detalle—La profundidad dependerd del nivel
de terreno exist. a fin de lograr las pendientes de desagles.

C.LLPVC. 2110 — Cafio de desagiie de Lluvia (enterrado)— PVC & 110 reforzado.

— Deberd preverse la situacion de instalaciones exist. en funcionamiento,
evitando perjudicarlas o dafiarlas.

— Las cafierias enterradas, en contacto con el terreno natural, deberan
reunir las caracteristicas s/ Normas y protegerse adecuadamente
s/indicaciones en Pliego de Especificaciones.
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REFERENCIAS
SALA DE -

PROFESORES e -

- Nueva Cémara Pluvial a ejecutar - idem exist.

- Caferia desague Pluvial a incorporar- PVC. @ 110 -
Reforzado- salida desde la Camara hacia el Canal Pluvial
de la Galeria.

= = — - Cafieria Bajada CH°G® Pluvial exist. a reformular p/ su
desvio hacia la Nueva Camara.

[ - Obras Nuevas.
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