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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

SEÑORES:

UNIT. PARCIAL TOTAL
1 -$                         

1.1  Limpieza Inicial -Traslados. m2 80,00

1.2
Relevamiento de Instalaciones Exist.- Reparac. 
Emergentes-Replanteo - Depósito provisorio de 
materiales y herram.

gl 1,00

1.3 Higiene y Seguridad de Obra gl 1,00

2 -$                         
2.1 Demolición Mampostería (muro contención) m3 0,95

2.2 Demolición y Retiro de contrapisos exist. vereda m2 2,45

2.3 Demolición y Retiro de Piso Losetas Hº en 
vereda perimetral.

m2 3,80

2.4 Demolición Zócalo ext. Exist. en vereda m2 1,00
2.5 Corte longitudinal y horizontal de Enrejado . ml 30,00

2.6 Corte p/ Desmontaje  tramo de Enrejado sobre 
futura Losa Puente conector.

ml 4,35

2.10 Retiro y desmontaje de Instalaciones exist. gl 1,00

2.11 Traslados - Transporte gl 1,00

3 -$                         
3.1 Excavaciones

3.1.1 Excavacion de pilotes m3 0,36
3.1.2 Excavacion  p/ Viga Encad. (V-1) m3 0,25

3.1.3 Excavacion y compact. p/ asentamiento Losa-
puente de conexión

m3 0,56

3.1.4 Decapado del terreno p/ Nuevo contrapiso m3 0,45
3.2 Relleno-Compactación-Nivelación

3.2.1 Relleno con suelo cal compactado bajo Losa - 
puente conector .

m3 0,52

3.3 Traslados - Transporte gl 1,00

4 -$                         

4.1 Pilotes de hormigon (H17) de 30 cm de diametro 
-profundidad s/det.

m3 0,36

4.2 Vigas Encadenado inf.( VE-1) 20x30 altura. m3 0,30

4.3 Losa conectora de H°A° s/detalle. m3 0,70
4.4 Cordón de HºAº-borde lateral vereda Patio. ml 3,40

5 -$                         

5.1 Completamientos muro de contención exist.por 
demoliciones. m3 1,25

5.2 Refuerzos -anclajes de mamposterías ml 4,00

6 -$                         

6.1 Reparación y reposic. Revoques Ext.s/E.T. m2 2,50

6.2 Revoque de cem. term.alisado s/ cordones m2 1,60

6.3 Reparación de Capas Aisladoras existentes. m2 2,00

REVOQUES

INCID %

TRABAJOS PRELIMINARES

DEMOLICION Y TRASLADOS

MOVIMIENTO DE SUELO

HORMIGON ARMADO

MAMPOSTERIAS

OBRA POR ADMINISTRACIÓN 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:   FECHA   …../……/………HORA:………….……

                                               Sírvanse cotizar precios por la provision de materiales y mano de obra necesarios para realizar los trabajos que se 
indican a continuación, para su perfecto funcionamiento, de acuerdo con lo especificado, considerando las condiciones establecidas al pie de la 
presente y en la documentación adjunta. 

                                               Saludo a ustedes muy atentamente.

ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANT.
PRECIOS

OBRA: “REFORMAS EN PATIO NORTE”-  Edificio COMTULAB

UBICACIÓN:  calle J.B. Cabral Nº 2001- CAMPUS Sgto. CABRAL -U.N.N.E.- 
Corrientes.

PRESUPUESTO OFICIAL:
CORRIENTES,………….…..de…………………....de 2025



7 -$                         

7.1 Ejecución Contrapiso de H°Pobre- esp.10cm 
p/ampliación veredas s/ Planos m2 8,05

7.2  Losetas de cem. Lisas (50x50)-idem exist. m2 2,80

7.3 Piso Alisado cem.rústico-peinado -p/ solado 
conexión m2 13,55

7.4 Zócalo de Cemento alisado-exterior ml 3,60

7.5 JUNTAS DE DILATACIÓN ml 8,50

8 -$                         

8.1 Reja divisoria sobre muro contención

8.1.1 Reacondicionam. y Adaptación Enrejado 
exist.por corte horiz. s/P.E. ml 29,00

8.1.2 Adaptación, reacondicionam. y reubicación 
tramo Reja sobre Puente s/ P.E.T.

ml 5,00

9 -$                         

9.1 Ejecución Nuevas Cámaras Desag. Pluvial-con 
Marco y Tapa  metál.-idem exist.s/ E.T.

un 2,00

9.2 Nuevos tendidos y Reposic. Desag. Pluv.-Caños 
PVC ø110 s/ Plano-(incluye excav.y canaliz.)

ml 4,50

9.3 Reforma y Adaptación Caño Bajada CHºGº 
exist. hacia nueva Cámara desagüe s/ P.E.T. gl 1,00

10 -$                         

10.1 Esmalte sint. p/ carpinterías metálicas m2 36,40

10.2 Látex sobre sup.paramentos y estruct. 
Intervenidas del sector al Ext. 

m2 2,65

11 -$                         

11.1 Limpieza final de obra gl 1,00

-$                         100,00%

FIRMA Y SELLO DEL PROPONENTE

LUGAR DE LA OBRA: Predio CAMPUS "Sargento CABRAL"- calle J. B. Cabral Nº2001- Corrientes.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:   Por Administración.

LUGAR DE ENTREGA DE OFERTAS: Las ofertas podrán ser entregadas en als Oficinas de la Subsecretaría de Ifraestructura de la 
UNNE o por email:
1) PERSONALMENTE: en las oficinas de la Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias -Rectorado de la 
                                           UNNE, sito en  calle 25 de Mayo 868 de la Ciudad de Corrientes. 
2) POR CORREO ELECTRÓNICO A:   contratacionesdeobras@unne.edu.ar 

Rigen para la presente Contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por 
Administración”. Cómo así también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 13.064. 

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:  Treinta (30) días corridos

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta) días.

CAPACIDAD TECNICA: Será de presentación obligatoria un listado de trabajos/obras  similares o de mayor envergadura a los que se 
solicita cotización, que el proponente haya ejecutado.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega del certificado/factura aprobado por la Dirección de Inspecciónes 
                                  de Obra.

PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos.

PRECIO TOTAL 

NOTA: Esta firma declara haber dado cumplimiento con las obligaciones que establece la Ley Nº 21.297 , sobre el cumplimiento de 
remuneraciones a empleados y personal de obra.

EL IMPORTE TOTAL DE ESTA PROPUESTA ES DE PESOS $ …............. (PESOS EN LETRAS).

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

REQUISITOS PARTICULARES A LA QUE EL OFERENTE ADHIERE

CONTRAPISOS-PISOS-CARPETAS-ZÓCALOS

HERRERIA

INSTALACION PLUVIAL

PINTURAS

VARIOS

mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar
mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar
mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar
mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar
mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar
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                                                                                                    Y/O REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN GENERAL  DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA - UNNE,   Junio de 2025.

La UNNE, CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA, por lo que los proveedores no discriminan el impuesto

(FACTURA "B" o FACTURA "C").

Como AGENTE DE RETENCIÓN de los Impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado, se
practicarán los que correspondan al momento del pago.

LUGAR Y FECHA: …………………………………………...         /    /             .

SELLO Y FIRMA DEL PROPONENTE FIRMA  Y SELLO DEL PROVEEDOR 



1 TRABAJOS PRELIMINARES
2 DEMOLICIONES Y TRASLADOS
3 MOVIMIENTO DE SUELO
4 HORMIGON ARMADO
5 MAMPOSTERIAS
6 REVOQUES

7 CONTRAPISOS-PISOS-
CARPETAS-ZOCALOS

8 HERRERÍA
9 INSTALACIÓN PLUVIAL

10 PINTURAS
11 VARIOS

 
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO
MENSUAL
ACUMULADO

   AVANCE FISICO  (%)

   AVANCE FINANCIERO  (%)

INVERSION EN PESOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA

Obra:  “ REFORMAS EN PATIO NORTE ”-  Edificio COMTULAB.
                                                                                                                    

PLAN DE TRABAJO 
 Nº   DESIGNACION DE ITEM MONTO % M E S E S

Ubicación:  CAMPUS "Sgto. Cabral" - Calle J.B. Cabral Nº2001-
                      Corrientes.

1



 
 

REQUISITOS GENERALES DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

NOMBRE DE LA OBRA:  “REFORMAS EN PATIO NORTE”-  Edifi io COMTULAB. 

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 (treinta)  días hábiles.- 
PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega de la factura, conformada 
por la Dirección de Inspección.- 
PLAZO DE GARANTÍA: 180 (ciento ochenta) días corridos.- 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 (treinta) días corridos.- 
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Por  Administración. 
LOCALIZACIÓN: A ejecutar en el predio del Campus “SARGENTO CABRAL”, ubicado 
en la calle J. B. Cabral Nº 2001 -de la Ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.  

  
Rigen para la presente contratación lo establecido en el Anexo III Resolución Nº 
1.023/22 Consejo Superior UNNE “Obras por Administración”. Cómo así también 
todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Públicas N° 13.064.  

  
CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24. 557,19.587. 
Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las obligaciones 
previsionales e impositivas derivadas de la contratación y los seguros 
correspondientes. 
 
La sola presentación de las ofertas significa que el proponente acuerda en realizar 
los trabajos con arreglo a la documentación técnica que se anexa al presente 
(Planos Generales, de Detalle, Computo y Presupuesto, Plan de Trabajos, Memoria 
Descriptiva, etc). Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a 
su fin, y se ajustarán a las exigencias de calidad, reglas del arte y especificaciones 
establecidas, a entera satisfacción de la repartición, la que se reserva el derecho a 
rechazar todo o la parte de ellos que no se encuentren en condiciones de 
aceptación. 
 
NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las ………. horas del 
día, ………./………../20……. Como fecha límite. Por correo electrónico 
a  contratacionesdeobras@unne.edu.ar  o presentar en las oficinas de la 
Subsecretaria de Infraestructura y     Construcciones Universitarias ubicada en la 
calle 25 de Mayo N° 868 Corrientes Capital. 
  
 
  
 

mailto:contratacionesdeobras@unne.edu.ar


 
Se hace saber que: 
- Aceptada la propuesta por parte de la Universidad, al proponente le corresponde 
el sellado de ley (contrato) en la Dirección General de Rentas Corrientes. 
- La Universidad verificará previo a la firma del contrato, la habilidad para contratar 
del proveedor adjudicado, en la página web service AFIP. RG 4164/17.  
- La U.N.N.E., CUIT Nº 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los 
proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B). 
- Como AGENTE DE RETENCIÓN de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos 
y Valor Agregado se practicarán los que correspondan al momento del pago.  
 
  
 



 
UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 
 
 

 OBRA: “REFORMAS PATIO NORTE"- Edificio COMTULAB. 
 

Ubicación: Campus UNNE “Sargento Cabral” – calle J. B. Cabral Nº 2001-
Corrientes. 

 
MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA 
 
El presente Pliego comprende los trabajos de Reformas en el Patio de expansión, ubicado al fondo 
y con orientación Norte, del Edificio perteneciente a las Unidades Académicas del COMTULAB (Cs. 
De la Comunicación, Turismo y Laboral), dentro del Campus U.N.N.E. Sargento CABRAL – situado 
sobre calle Juan Bautista Cabral Nº 2001, de la ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes. 
Los trabajos propuestos surgen a los fines de ofrecer mejoras en las condiciones de Accesibilidad y 
conexión entre Patios de expansión del edificio citado, conforme a documentación de Proyecto 
adjunta. 
 

La propuesta basa sus fundamentos ante la necesidad de mejorar las dimensiones del Paso que 
comunica los Patios laterales del Edificio del COMTULAB con el área de espacio libre ubicado al 
fondo del mismo.  
 

Asimismo, se propone intervenir el Sector considerando la situación del límite existente con espacios 
académicos pertenecientes a la Facultad de Medicina (Laboratorios Morgue), que guardan una 
diferencia abrupta de niveles con el terreno del COMTULAB (+/- 0,00 a -1,15 aprox. de diferencia). 
De esta manera, y  a los fines de evitar perjudicar en demasía las construcciones existentes, se 
plantea la incorporación de nuevas estructuras, que permitan dicho paso en forma cómoda y segura, 
solucionando la conexión hacia el fondo. Este planteo puede verse en imágenes que se acompañan 
en documentación técnica.  
 

Acompaña al presente planteo, la propuesta de adaptaciones de instalaciones de desagües pluviales 
pre-existentes que deben ser reformulados a los fines de las nuevas intervenciones sin alterar su 
técnica o sistema de funcionamiento. 
 

Las intervenciones tratan sobre dichos aspectos, con el desarrollo de superficies de dimensiones 
óptimas para la circulación, con tratamientos acordes a la función y a los fines, como así también 
previendo mejoras en el tratamiento del entorno verde (jardín) inmediato que rodea al sector. 
 

Asimismo, completando la intervención, y en búsqueda de mejora en el aspecto de conectividad y 
de relación entre sectores de ambas unidades académicas, y en cumplimiento con lo solicitado por 
los directivos del COMTULAB, se plantea la importancia de minimizar la sensación de marcada 
divisoria que genera la presencia del enrejado longitudinal existente, reduciendo su altura total, hasta 
casi la mitad de la misma. 
 
 



   
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 
DIRECCIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS – DGIE – SSIyCU 

                                                                
OBRA: “REFORMAS EN PATIO NORTE "- Edificio 

COMTULAB. 
                                                                                         

           LUGAR:  Campus "Sgto. CABRAL"- calle J.B.Cabral Nª 
2001 – Corrientes.  

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

El presente Pliego comprende los trabajos de Reformas en el Patio de expansión ubicado al fondo del 
Edificio de la Institución del COMTULAB (Comunicación-Turismo-Relaciones Laborales), dentro del 
Campus U.N.N.E. Sargento CABRAL – sito en calle Juan Bautista Cabral Nº 2001, de la ciudad de 
Corrientes, Provincia de Corrientes, a fin de ofrecer mejoras en las condiciones de Accesibilidad y conexión 
entre Patios de expansión del mismo edificio, conforme a documentación de Proyecto adjunta. 

TRABAJOS A EJECUTAR  
 

Consideraciones Generales: 

- Los trabajos a ejecutar, se desarrollarán bajo la modalidad por Administración, en un todo, 
siguiendo las reglas del buen arte y ajustándose a las condiciones establecidas en Normas y 
Reglamentos de la Construcción, y a las siguientes Especificaciones Técnicas: 

- El presente presupuesto comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano de 
obra, necesarios para realizar la obra de referencia, conforme al modelo detallado en el proyecto. 

- El oferente deberá, coordinar con la Dirección de la obra y con las Autoridades del Establecimiento, 
con suficiente antelación, la disponibilidad de los sectores de obra. 

- Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM y a las Reglas del buen Arte de la 
Construcción. La obra debe entregarse terminada, en forma completa y en condiciones de uso 
inmediato. 

 
1. TRABAJOS PRELIMINARES 

 
1.1 Trabajos de Limpieza – Traslados- Replanteo 

- Las tareas a ejecutar tienen por objeto despejar las áreas o superficies de trabajo donde se realizarán 
las obras de referencia, dejando al mismo libre de residuos, desperdicios, u otros objetos que 
obstaculicen o perjudiquen el normal desarrollo de dichos trabajos. 

- El Oferente tendrá a su cargo el transporte fuera del predio, de todos los objetos y residuos resultantes 
de los puntos mencionados, conforme a las instrucciones impartidas por la Dirección de Obra, como 
también el ordenamiento y protección de los materiales, a fin de que pueda definirse su disposición 
final. 

- Comprende mantenimiento y limpieza diaria durante el tiempo que dure la obra, de los distintos 
espacios en relación directa con el sector de incumbencia con el fin de garantizar la higiene y seguridad 
del mismo.  

- A tal fin la Adjudicataria deberá proveer contenedores que se ubicarán en lugares a especificar por la 
Dirección de Obras, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provisión y el traslado de los mismos. 

 

1.2 Relevamiento de Instalaciones Existentes - Reparaciones Emergentes– Replanteo 
- El Oferente tomará conocimiento de las instalaciones existentes en el sector destinado a las obras 

presupuestadas, corroborando su estado general y detectando anticipadamente a las mismas, la mayor 
cantidad de posibles inconvenientes que puedan surgir para el normal desarrollo de los trabajos 
planteados.  

- Conocimiento de Antecedentes y del Lugar de Emplazamiento de las Obras. 
- El Oferente no podrá alegar falta de conocimiento del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus 

condiciones y dificultades, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, 
naturaleza del sitio, construcción, condiciones climáticas, etc. 



   
- El Oferente deberá considerar la revisión de todas las instalaciones existentes en el Sector de la obra, 

realizando todos los trabajos de desconexión necesarios, y/o Reparación y/o Adaptaciones necesarias, 
tanto de las instalaciones dentro del área de tratamiento de relación con otras contiguas, como aquellas 
propias del sector, a fin de corroborar el estado y eficiencia del sistema, previo al inicio de los trabajos 
de Proyecto. 

- Será también se deberá considerar la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen la 
seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, debiéndose ejecutar, 
además, las reparaciones emergentes necesarias. 

- Cuando a causa de los trabajos de obra, y sin acuerdo o previo aviso de los mismos al Representante 
Técnico o Dirección de OBRAS, se afectaren partes de las instalaciones existentes (cañerías tendidas 
en las proximidades u otras instalaciones y elementos de cualquier tipo, la Adjudicataria procederá a 
realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo dejando las mismas en 
condiciones y buen estado.  

 

• Replanteo: 
- El Oferente o proveedor, deberá efectuar el replanteo para los diferentes trabajos a ejecutar.  
- El replanteo de la obra refiere a los tareas de demarcación de áreas de trabajo con las medidas 

conforme a Pliego, dejando todo preparado para la ejecución de la obra. 
- El replanteo será realizado y verificado oportunamente junto con la Dirección de Obra, ejecutando los 

mojones necesarios para poder, en el momento requerido, verificar replanteos parciales.   
- Se realizarán mojones de referencia a nivel piso terminado en los puntos predeterminados. 

 

• Depósito de materiales y herramientas: 
- Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el proveedor u oferente, presentará una propuesta 

que considere necesaria para el desarrollo de las tareas, indicando la afectación del sector, depósito 
de materiales, los cuales serán coordinadas con la Institución y/o aprobada por la Dirección General 
de Infraestructura Edilicia.  

 
 

1.3 Higiene y Seguridad de Obra 
Refiere a la aplicación de las Normas de Seguridad e Higiene en obra, aplicadas a las características 
de la misma, con las siguientes consideraciones: 
- Será responsabilidad de la Adjudicataria, la ejecución de todos los trabajos necesarios que garanticen 

la seguridad, estabilidad y protección de los diferentes sectores afectados por las obras de 
incumbencia, respetando las Normativas vigentes de Higiene y Seguridad. 

- La Adjudicataria deberá efectuar la adecuada señalización de las obras en ejecución a fin de evitar 
accidentes, mediante la utilización obligatoria de carteles indicadores. Deberán ser claramente 
visibles. 

- Siendo que los presentes trabajos serán ejecutados próximos a elementos inflamables, la 
Adjudicataria deberá contar en el lugar de las obras con un extintor de polvo químico (Tipo ABC) de 
5kg en el lugar de aplicación para contrarrestar posibles focos de fuego, que pudieren surgir. 

- Siendo la presente obra de trabajos de Reformas al exterior, debe aplicarse las consideraciones 
específicas a dichos espacios (defensas y/o vallados en la circulación), sobre todo en su relación con 
aquellos inmediatos al Sector de intervención, siguiendo las Normas y Ordenanzas vigentes en cada 
caso. 

- Se realizarán todos los cerramientos temporarios necesarios para brindar seguridad en el edificio y 
respecto de los sectores de obra, evitando el acceso de personas extrañas al sector que impliquen 
riesgos contraproducentes. Deberá proveer y ejecutar un cerco perimetral en los sectores o 
perímetros de las áreas de trabajo, de modo tal que toda el área de obras quede perfectamente 
protegida de posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transeúntes. Se deberán implementar 
todos los recaudos necesarios a fin de proteger las instalaciones existentes donde no se realizarán 
tareas correspondientes al presente Pliego. 

- La Adjudicataria tendrá bajo su exclusiva responsabilidad la seguridad por robos y/o hurtos surgidos 
durante la ejecución de estos trabajos y generados por descuidos que faciliten el acceso indeseado 
al sector.  

- La Adjudicataria deberá proveer a su personal de obra, los equipos de seguridad y elementos de 
Protección Personal indispensables para los trabajos. Asimismo, dichos elementos deberán cumplir 
con las Normas de Seguridad respectivas según Ley Nº 19.587-Decreto Nº 351/79 y Decreto Nº 
911/96 del Reglamento para la Industria de la Construcción, y las Normas del Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM) que correspondan. 
 

- Los elementos de protección personal a considerar para los trabajos son: 
• Cascos de Seguridad 
• Protección Ocular 
• Protección Auditiva 



   
• Protección Respiratoria 
• Protección de miembros inferiores (zapatos de seguridad) 
• Protección de miembros superiores (guantes) 
• Protección del tronco (Ropa de trabajo de grafa). 

 

- La vestimenta será adecuada al clima y medio en el cual se desarrolla la obra. 
- El Personal de trabajos, deberá utilizar de manera apropiada todos los dispositivos de protección o 

de seguridad, y los demás medios que se les proporcionen para su protección o la de otras personas, 
durante el desarrollo de los trabajos. 

- Previo al Inicio de los Trabajos de obra, será requisito indispensable la presentación por parte de la 
Adjudicataria: 
• Nómina del personal de obra con el certificado de cobertura emitido por la ART. 
• Cláusula de No repetición a favor de la UNNE. 
• Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal Res. 299/11. 

 

 

Será responsabilidad de la Adjudicataria la ejecución de todos los trabajos necesarios que 
garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores afectados por las obras. 
Todo deberá estar de acuerdo con las Normas vigentes en Seguridad. 

 

• Espacio para Depósito materiales y herramientas. 
- La Adjudicataria deberá prever en su oferta, respecto a la situación del lugar para depósito de 

materiales, herramientas y elementos de trabajo, debiendo evaluar y resolver, conjuntamente con la 
Dirección de Obra y los directivos de la Institución, el sitio más apropiado para dicho destino, 
convenientemente señalizado, haciéndose cargo al respecto y realizando las adaptaciones 
necesarias del lugar adoptado a tal fin, con el compromiso de una vez terminadas las obras, proceder 
a su desalojo completo, dejando en perfecto estado el lugar o las instalaciones.  

- Deberá mantenerse ordenado el sector, siempre y cuando no se traduzca en invasión de espacios 
innecesarios, o en los perjuicios señalados en apartado anterior juntamente con las consideraciones 
allí establecidas. 

 
 

2. DEMOLICIONES 
 

El rubro tiene por objeto realizar los retiros y/o demoliciones sobre partes y/o sectores de la edificación 
existente, de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos y afectados por la adaptación emergente de las 
nuevas condiciones de Proyecto. 

 

Se tendrán las siguientes consideraciones generales: 
- Se considera la demolición de todas aquellas obras necesarias a los fines del proyecto. 
- Al ejecutar las demoliciones, se tendrán las precauciones necesarias con el objeto de evitar todo daño 

y deterioro innecesario en las estructuras aledañas o contiguas que no deban ser intervenidas. 
- En todos los sectores indicados con demoliciones, se considerará incluida la adaptación de 

instalaciones eléctricas, redes, pluviales, etc., que puedan verse afectadas, ajustándolas a las nuevas 
instalaciones y/o funciones. 

- Toda mampostería que quedare suelta o presentase rajaduras, fisuras y/o grietas como resultado de 
la demolición, deberá ser correctamente apuntalada y reparada, dejándola en perfectas condiciones 
de estabilidad y terminaciones. 

- En el proceso de demolición, la Adjudicataria deberá prever con suficiente antelación, todas aquellas 
situaciones de riesgos de estabilidad, programando cuidadosamente las condiciones de 
apuntalamientos convenientes y adecuados, a fin de proteger los sistemas conformantes que se 
intervienen, y de seguridad en general, utilizando los elementos apropiados a dichos fines. 

- Una vez finalizada la demolición, se determinará el destino final y el uso de los materiales que no 
serán reciclados y el resto. La Adjudicataria deberá entregar a las Autoridades de la Institución, y con 
el abal de la Dirección de Obras, todos los elementos recuperados, dejando asentado dicho trámite. 

- En todo el proceso de demolición, se tendrá en cuenta las condiciones de limpieza, retiro y traslado 
del material sobrante, depositando dichos residuos en lugares donde indique la Inspección.  

- La Adjudicataria se hará responsable ante los distintos medios utilizados para las demoliciones 
solicitadas, como a los efectos colaterales no previstos en el presente Pliego, y que pudieran surgir 
durante el desarrollo de los trabajos. 

- La Adjudicataria efectuará los trabajos de retiros y demoliciones, haciendo empleo de toda 
herramienta y/o equipos que así lo requiera, a fin de dejar las superficies en perfecto estado de 
terminación para recibir el tratamiento final según Propuesta.  

 



   
Los trabajos de demolición a realizar, se hallan comprendidos por: 

 

2.1 - Demolición de Mampostería.  
Comprende los trabajos de demolición de muros y/o elementos estructurales incorporados a las 
mismas, según sea la situación existente, y de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos.  
 

-  La Adjudicataria efectuará los apuntalamientos necesarios, durante las demoliciones y hasta la 
construcción definitiva de acuerdo al nuevo diseño. 

- Se deberá demoler el volumen de la mampostería de contención, de espesor 0,30 m, que divide los 
Patios de ambas Facultades, según se indica en planos y detalles, en el tramo coincidente con el 
puente conector y la Nueva Escalinata, a fin de la incorporación de las nuevas estructuras de hormigón 
planteadas en el sector, siendo la altura a demoler la que establezca el plano de asentamiento de la 
nueva Losa de conexión y resolución de la Nueva Escalinata, según se señala en apartado (4.3- 4.4),  
aproximadamente entre 0,40 y 0,45 mts. en el primer tramo, desde el plano superior de la 
mampostería existente, .y siendo para el tramo final entre 0,90 a 1,20 m de profundidad 
aproximadamente, dependiendo de la situación in-situ.  

- Asimismo, se procederá a la demolición del tramo del mismo muro de contención coincidente con el 
desarrollo de la Nueva Escalinata de enlace entre ambos Patios (COMTULAB-MEDICINA), según se 
indica en planos. 

• APUNTALAMIENTOS 

- Cuando se efectúen los presentes trabajos de demolición, según se indica en planos, deberán 
efectuarse los apuntalamientos y/o contención necesarios para evitar desmoronamientos o daños 
colaterales para las superficies contíguas, como así también de no constituir riesgo o peligro para las 
personas que intervienen en la obra, o que transiten o habiten en áreas linderas. La adjudicataria 
deberá evaluará, previo a los trabajos, dicha situación conjuntamente con la Dirección de obras. 

- Se deberá realizar todas aquellas defensas y precauciones, que establezcan las leyes u ordenanzas 
vigentes en el lugar donde se ejecuta la obra. 

 
 
 

2.2 Demolición de Contrapisos existentes en veredas exteriores.  
- La demolición y retiro de la superficie del contrapiso existente al exterior (volumen completo), en el 

sector de vereda perimetral y dentro del área barrida o abarcada por la Nueva Losa para el puente 
conector, a los fines de su asiento y ejecución, según se indica en apartado (4.3). 

- Asimismo comprende la demolición de la superficie de contrapiso existente junto o formando parte de 
la Escalinata existente en la Galería de la Morgue, indicada también a demoler, según se indica en 
planos: área para el desarrollo de la nueva Escalinata) y sector paralelo al muro de contención  
divisorio, en coincidencia con el sector a intervenir del canal pluvial inferior existente.  

- Se deberá demoler cuidando perimetralmente de no dañar las superficies contiguas, como también 
las capas aisladoras existentes u otros elementos estructurales de importancia (vigas de encadenado 
inferior).  

- Los mismos deberán ser desprendidos con cuidado a fin de evitar daños innecesarios colaterales, a 
los efectos de las nuevas estructuras. 

 

2.3 Demolición de Piso Losetas Hº en vereda perimetral.  
- Comprende la demolición y/o retiro de toda aquella superficie de Piso (Losetas de cemento u 

hormigón), existente al exterior (vereda perimetral), según se señala en planos, hasta llegar al nivel 
del contrapiso existente, a efectos de las nuevas estructuras e incorporaciones. 

- Asimismo, comprende el retiro de piso y/o carpeta de cemento existente en el sector de la Escalinata 
existente, a los fines de las nuevas obras del área. 

- El retiro de las piezas del piso (losetas) deberá realizarse con suficiente cuidado, evitando dañar 
aquellas no necesarias de intervención, y tratando de recuperar las piezas para futura utilización, 
quedando a criterio de la Dirección de Obras su destino (decoración Jardín). 

 

2.4 Demolición de Zócalo exterior en vereda.  
- De igual forma que en apartado anterior, se incluye el retiro de aquellas líneas de zócalos existentes, 

tanto del sector del mismo piso a retirar por los trabajos de submuración, para las nuevas estructuras, 
como toda línea existente que defina los nuevos sectores a intervenir, según se indica en planos. 

- En los sectores a demoler contrapiso y piso de la vereda existente, en donde el zócalo forme parte 
del revoque exterior general del paramento (muro perimetral del Campus), se tendrá especial cuidado 
de no dañar la capa aisladora del mismo, en su defecto deberá considerarse su reparación a nueva. 

 
 

2.5 Corte horizontall-longitudinal p/ Reacondicionamiento - extensión total Enrejado  
 

- Se ejecutará  corte longitudinal continuo, al enrejado existente, límite con el edificio de la Morgue, a 
la altura de la línea de la planchuela longitudinal media,  según se indica en Planos y detalles. Se 



   
deberá tener en cuenta la utilización de herramientas apropiadas, y todo elemento, accesorios y/o 
material necesarios de utilizar para dicha acción, a fin de dejar en perfectas condiciones para proceder 
a las terminaciones de terminación. 

- Se ejecutará corte superior, horizontal y longitudinal del enrejado existente, en toda la extensión 
indicada y que limita el Patio del COMTULAB con el edificio de la Morgue, abarcando desde, el punto 
(A) al punto (C), según se indica en Planos y detalles, de tal manera de dejar en una altura igual a la 
altura de la planchuela media. Se deberá tener en cuenta la utilización de herramientas apropiadas, 
y todo elemento a completar y/o reponer, accesorios y/o materiales necesarios de utilizar para dicha 
acción, teniendo en cuenta que dicho enrejado deberá ser reacondicionado y adaptado, según 
apartado (9.1.1), dejando el mismo en perfectas condiciones de terminación. 

 
 

2.6 Corte Vertical p/ Desmontaje - tramo de Enrejado sobre sector futura Losa Puente conector.  
 

Se ejecutará corte vertical, del enrejado existente, en el tramo sobre la futura losa del puente conector, 
desde el punto (2) al punto (3), límite con el edificio de la Morgue, según se indica en Planos y detalles, 
de tal manera de desmontar dicho tramo y liberar  el área para la ejecución de las obras del Proyecto 
(tramo de muro de contención a demoler). Se deberá tener en cuenta la utilización de herramientas 
apropiadas, y todo elemento, accesorios y/o materiales necesarios de utilizar para dicha acción, 
teniendo en cuenta que dicho enrejado deberá ser reacondicionado y adaptado para ser reubicado 
según se indica en planos, dejando el mismo en perfectas condiciones de terminación. 

 
 

2.7 Retiro y desmontaje de Instalaciones existentes.  
 

- Abarca el retiro de elementos de las instalaciones existentes en el Sector, en particular los desagües 
Pluviales existentes en el área del Paso-conector, donde será ejecutada la Losa-puente, debiendo 
retirar tanto la Cámara de Desagüe Pluvial existente, incluido los caños de desagües (en vereda 
COMTULAB), o cualquier otro tramo de cañería existente y que esté obstaculizando los nuevos 
trabajos, a fin de ser adaptada al nuevo tendido según corresponda. 

- Se deberá tener especial cuidado durante los retiros o desmontaje de instalaciones, la situación en 
que se encuentren incorporadas a otras estructuras, evitando dañar las mismas, en su defecto 
deberán ser reparadas según corresponda.  
 
 

2.8 Traslados - Transporte 
 

- Una vez finalizada las obras de demolición, se procederá al retiro del predio de todo el material 
residual, debiendo la adjudicataria, retirarlos fuera del predio de la Obra, manteniendo los espacios 
del sector ordenados, limpios y despejados, para la continuidad de los trabajos.  

- Se deberá prever los dispositivos adecuados (contenedores-volquetes) a la situación planteada, 
dispuestos según Ordenanzas y Reglamentos Municipales, evitando perjuicios por penalizaciones al 
respecto. 

 
 

3. MOVIMIENTO DE SUELO 
 
- Los trabajos tienen por objeto realizar las excavaciones necesarias para ejecutar las estructuras de 

fundaciones previstas según planos, como así también los trabajos de Rellenos, nivelación y 
compactación. 

- El Oferente o Proveedor deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias e 
imprescindibles en todas aquellas excavaciones que, por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o 
presencia de agua que produzcan desprendimientos o deslizamientos.  

- El movimiento de tierra se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción de este 
tipo de ítem.  

- Se deberá proveer el material de relleno (suelo seleccionado) necesario para lograr el nivel final 
establecido, para luego asentar el contrapiso nuevo.  

- Asimismo, deberá incluirse el retiro de la obra de todo material sobrante o residual, considerando 
también el transporte de los mismos.  

 
 
 
 
 



   
3.1 Excavaciones 

Comprenden los trabajos de excavaciones tanto para las estructuras de Fundaciones propuestas, como 
para la incorporación de nuevas instalaciones de desagües pluviales. Se deberán efectuar todas las 
excavaciones indicadas en proyecto y a lo que disponga la Inspección de Obras. 
Previo a las excavaciones deberá prepararse el terreno en el sector que se va a trabajar, donde se 
construirán la Losa o puente conector y la Escalinata, que baja hacia la Galería de la Morgue, 
demoliendo las mamposterías o estructura de hormigón existentes que obstaculicen las nuevas obras.  
La Contratista no podrá iniciar los trabajos de excavación, relleno y consolidación, sin antes notificar a 
la Dirección de Obras y se ajustarán a los pasos técnicos establecidos. 
- Se deberá prever la secuencia y simultaneidad apropiada para la realización de las diferentes etapas 

de los trabajos descriptos, coordinando las mismas.  
- La tierra sobrante después de ejecutado los trabajos, será considerada para su distribución dentro del 

predio del Campus, para los trabajos de relleno necesarios de las presentes obras, conforme a las 
indicaciones de la Dirección de Obra, definiendo con la misma el destino final de aquellos volúmenes 
residuales.  

 

3.1.1- Excavación p/ Pilotes: 
Los presentes trabajos de excavación obedecen a la propuesta del sistema adoptado para la resolución 
del puente de enlace o conexión hacia el fondo del terreno del COMTUB, ensanchando el Paso con la 
ejecución de una Losa de H°A°, en voladizo, arriostrada lateralmente a una Viga de Encadenado Inferior 
(VE-1), la cual a su vez descansará sobre los Pilotes (P1), según se indica en detalles, y teniendo las 
siguientes consideraciones: 
- Se deberá tener presente la existencia de las fundaciones del Edificio contiguo, lo cual podrá 

condicionar no sólo la profundidad de los Pilotes, sino también su posible ubicación.  
- Los pozos para pilotes, deberán excavarse hasta encontrar el terreno de resistencia adecuada a las 

cargas que graviten sobre él, aun cuando las profundidades no coincidan con lo indicado en planos.  
-  La profundidad adoptada para dichos pozos, no deberá ser menor a 2,00 m, considerado desde el 

nivel inferior del contrapiso existente, siendo su diámetro igual a 30 cm., según se indica en detalle 
correspondiente. 

-  Las excavaciones se harán manualmente, o mecánica, cuidando de no afectar a la estructura 
aledañas existentes, teniendo los recaudos necesarios al respecto.  

- Para los presentes trabajos, se deberá dejar perfectamente asegurados y/o sujetos con la contención 
correspondiente a la zanja abierta para la Viga, y el plano nivelado para el asiento de la Losa 
respectivamente, previo a la ejecución de los pozos, a fin de evitar derrumbes o desmoronamientos 
durante el proceso de excavaciones.  

 

3.1.2- Excavacion  p/ asentamiento Viga Encadenado (VE-1) 
- Los trabajos corresponden a la ejecución de la zanja para el asentamiento de la Viga (VE-1), según 

se indica en planos, para lo cual se deberá proceder, una vez retirado el piso y contrapiso existentes 
del Sector, a la excavación y retiro del suelo o terreno de asiento bajo dicho contrapiso y abarcando 
las áreas indicadas en planos y detalles, en una profundidad determinada por el nivel que tome la 
Losa del puente conector, dado que esta última irá arriostrada a la Viga en su sección superior. 

- La apertura de zanja deberá obedecer dimensionalmente al área óptima necesaria, de acuerdo a las 
cotas detalladas en planos, siendo mínimo 20 x30 cm. , permitiendo preparar el suelo de base para 
los trabajos de relleno, compactando y nivelando en forma adecuada según corresponda. Deberá 
establecerse una profundidad de excavación uniforme y pareja para todo el plano de asiento de la 
Viga, respetando los niveles de terminación existentes y establecidos en planos. 
 

3.1.3- Excavacion  y compact. p/ Losa-puente de conexión 

- Según el área indicado en planos, para la ejecución de la Losa de H°A° para el puente conector, se 
considerará, una vez demolido el piso y contrapiso existente y excavado hasta los niveles 
establecidos, el relleno en capas con suelo cal, a fin de mejorar su consolidación, para el asiento de 
la nueva estructura, procediendo luego a su compactación final.  

 
 

3.1.6- Decapado del terreno p/ Nuevo contrapiso 
- Los presentes trabajos refieren a la excavación superficial, para la ejecución de las nuevas áreas de 

piso como ampliación de la superficie de vereda perimetral, hasta encontrarse con la Escalinata. 



   
- Se tomará como profundidad mínima aproximada de decapado del terreno en 0,10 mts, por debajo 

del nivel de contrapiso existente, desde donde se considerará un relleno con suelo seleccionado y su 
compactación, dejando preparado para el asiento de la nueva superficie de contrapiso.  

- La compactación para asiento de superficies nuevas de contrapisos, deberá realizarse respetando los 
niveles de piso terminado del sector, e indicados en planos. 

 
3.2 - Relleno-Compactación-Nivelación 

 

Relleno con suelo cal compactado bajo Losa - puente conector  
- Material de relleno: Luego de las  excavaciones realizadas, deberá procederse al relleno 

correspondiente, en los sectores indicados, utilizando suelos seleccionados naturales, libre de 
restos orgánicos o industriales (preferiblemente arena de descarte “arena sucia”, evitando utilizar 
suelos que pudieran contener restos arcillosos y/u orgánicos), pudiendo provenir de las 
excavaciones in-situ, de esta misma intervención, si éstos se consideran aptos, mezclando luego 
con suelo-cal hidratada en proporción de volúmenes del 6% (suelo cal), en capas no mayores de 
8 a 10 cm de espesor. 
El procedimiento completo de Relleno, Compactación y Consolidación, para la terminación de las 
superficies tratadas, deberán realizarse respetando los niveles establecidos para la terminación 
del piso siguiendo las indicaciones en Planos. Los niveles de referencia, serán establecidos previo 
a los trabajos de relleno, siendo materializados en forma visible y permanente, hasta la finalización 
de los trabajos. 
Para lograr la compactación requerida se efectuará con el aporte de humedad necesaria y 
controlada. 

- La Adjudicataria deberá prever en su oferta el transporte del material de relleno necesario. 
- Compactación y Nivelación:  deberá ser ejecutada con las herramientas apropiadas, sea manual 

o mecánica, en capas aproximada de 10 cm, como máximo, con riego conveniente de ser 
necesario. 

 
3.3  - Retiro de Tierra – Transporte:  

- La adjudicataria deberá incluir en su oferta las condiciones y características respecto a cargas, retiros 
y traslados del material de relleno o sobrante en las presentes tareas. 

- Una vez finalizada las obras de excavación, se determinará el destino final y el uso de la tierra residual 
resultante, debiendo la Empresa retirarlos fuera del predio de la Obra, manteniendo los espacios del 
sector ordenados, limpios y despejados.  
 

 
4. HORMIGÓN ARMADO 

 

A los efectos pertinentes se consigna que las estructuras y los refuerzos proyectados se ajustarán a 
las exigencias de:  
- Las especificaciones técnicas para estructuras de hormigón armado del CIRSOC y sus 

modificaciones, como también a las Normas IRAM e ISO, respectivamente.  
- Las normas vigentes en el Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.  
- Los trabajos de ejecución de la estructura resistente serán motivo de un especial esmero. 
- Los tableros de madera y/o metálicos para encofrados y soportes, deberán tener gran rigidez en su 

conjunto para obtener superficies perfectamente aplomadas sin alabeos y/o desplazamientos.  
- El hormigón de la estructura a ejecutarse será de tipo de características mínimas de H17, pudiendo 

ser bombeado o bien elaborado en obra, en ese caso deberá tener un contenido mínimo de cemento 
de 6 bolsas por cada metro cúbico de hormigón, y un control de la relación agua/cemento iguales, 
medidos en volumen. 

- El sistema de estructura propuesto a los fines del Proyecto, consiste en la ejecución de una Losa de 
H°A°, en voladizo, a manera de Platea sobre el nivel del terreno existente, para resolver el Paso hacia 
el Patio del fondo del Edificio, arriostrándola lateralmente a una Viga de Encadenado Inferior (VE-1), 
la cual a su vez descansará sobre los Pilotes (P1), según se indica en detalles, a saber: 

 
 

4.1 - Pilotes de hormigon (H17) de 30 cm de diametro   
- Los pilotes serán de 30 cm de diámetro, y tendrán armadura vertical de 6 barras de diámetro 6 mm,  

periférico, se continuará su armadura hasta doblarse en el nivel superior de la viga de Encadenado 
(VE-1), con estribos de diámetro 6mm, cada 12 cm de separación y, según se indica en detalle 
correspondiente. 

- Los pilotes tendrán una profundidad mínima (según resistencia del suelo in-situ) igual a 2,00 mts, 
contados desde el nivel inferior del contrapiso interior existente, y podrán ser excavados de forma 
manual o mecánica.  



   
- En el caso de verificarse filtraciones de agua en el fondo del pozo de pilotines, se volcará mezcla seca 

hasta esa profundidad (si se considera hormigón elaborado en obra).  
 
 

4.2 Vigas Encadenado inf.( VE-1) 20x30 altura. 
- Se ejecutará Viga de Encadenado inferior (VE-1) o arriostramiento entre ambos Pilotes (P1),  a fin de 

recibir la estructura superior de la Losa HºAº, para resolver el paso o Puente conector hacia el fondo 
del Edificio, según se indica en planos respectivos, fundada dentro de zanja perfectamente preparada, 
y apoyada sobre dichos pilotes de hormigón armado según detalle.  

- La Viga de cimentación tendrá una sección mínima rectangular de 0,20 x 0,30 de altura, con  armadura 
mínima, suprior e inferior, de 2 (dos) barras de diámetro ø 8 mm para cada caso, con los cuales se 
vincularán los pilotes. 

- La profundidad se estimará en 0,40 mts como mínimo, considerado desde el nivel superior del Piso 
exterior del Patio, y dependiendo de la situación in-situ del terreno. 

 

4.3 Losa conectora de H°A° s/detalle (Puente). 
Corresponde a la superficie destinada a la conformación del Paso o Puente conector hacia el Patio del 
fondo del Edificio COMTULAB, sobre el área de vereda perimetral, que como resultado de la necesidad 
de ensanchamiento de dicho paso, deberá ser ejecutado con Losa o platea de hormigón armado, con 
las siguientes características: 
- Tendrán como armadura mínima la disposición en malla en ambas direcciones, con hierros de 

diámetro ø 6 mm, tipo malla 15x25 cm. 
- Tendrá incorporado, en la línea del borde exterior, dentro de su conformación, un cordón superior de 

borde lateral, según se indica en detalle, el cual servirá para resolver y apoyar el tramo de Reja 
divisoria reacondicionada según se indica en detalle correspondiente.  

- Su nivel de asiento, estará determinado por el nivel de base del contrapiso existente al exterior en el 
sector, luego de retirada la superficie necesaria del mismo, y con el terreno bien compactado y 
nivelado. 

- Se ejecutará Junta de Dilatación, según apartado (7.4), en la líneas de encuentros perimetrales con 
otras estructuras, sean estas solados, mamposterías u hormigones, según se indica en planos. 

 
 

4.4 Cordón de HºAº-borde lateral vereda Patio 
- Refiere a la ejecución de los cordones en Hormigón Armado, como borde lateral de contención y 

terminación de superficies en superficies de veredas nuevas a ejecutar, como así también en 
aquellos sectores existentes intervenidos, según se indica en planos.  

- Serán ejecutados en Hormigón Armado, siendo su ancho igual a 12 cm, o en su defecto el mismo 
ancho del existente; y su altura dependerá del espesor del contrapiso que contenga y del nivel de 
piso de que se trate. Terminará revestido en todos sus lados vistos con revoque 1:3, completándose 
la superficie de la cara superior razante respecto al nivel de vereda contenida.  

- Se incluyen los trabajos de consolidación del terreno para su asiento y contención -  profundidad 
según niveles existentes. 

- Estará asentado sobre terreno natural compactado, y su armadura de constitución deberá ser como 
mínimo 2ø6 mm., con estribos del ø 6 mm,  de una sola rama, cada 20 cm., como máximo. 

- Deberá respetarse y continuarse el alineamiento y la distribución de las “Juntas de dilatación”, 
planteadas e interpuestas en su desarrollo, cortando su extencsión. 

 
 

5. MAMPOSTERÍAS 
 
Las mamposterías indicadas a ejecutar, serán ejecutadas en albañilería de ladrillos comunes, 
asentados según espesor del mampuesto existente, y con mortero según se indique en cada caso. Los 
ladrillos comunes a utilizar en la obra serán de primera calidad bien cocidos y con sonido claro y 
metálico a la percusión, duros y de grano fino, compacto sin fracturas, con aristas duras y la superficie 
lisa y regular, homogéneo en toda la masa (sin fisuras o defectos), formas regulares (aristas vivas y 
ángulos rectos), especialmente seleccionados observando las características mencionadas y su 
coloración y proporciones (uniformidad de los mismos).   
Los ladrillos deberán ser colocados siguiendo las normas, técnicas básicas y situación existente 
respecto al sistema murario: plomada, características de las hiladas, nivelación, juntas, etc.. 

 
5.1 -Completamientos muro de contención existente por demoliciones: 

- Se considera en el presente ítems, toda obra de adecuación y completamiento en aquellas superficies 
de muro de contención existentes e intervenidas, a fin de dejar las mismas en perfecto estado de 
terminación.    



   
- Se ejecutará la capa aisladora correspondiente, sellada, previo al cargado de la estructura de la Losa 

de Escalinata, con mezcla de cemento impermeable (1:3 + 10% hidrófugo). 
 

 

5.2 -Refuerzos -anclajes de mamposterías:  
 

El presente item, refiere a los Refuerzos necesarios de ejecutar en mamposterías nuevas en su 
encuentro con las existentes, con el fin de rigidizar la estructura en respuesta a nuevas incorporaciones, 
o con el fin de corregir deformaciones asegurando su estabilidad, según sea cada caso y según 
intenciones del Proyecto, siguiendo indicaciones en Planos, a saber: 
- Se ejecutarán Refuerzos para resolver la unión o encuentro entre muros existentes y muros nuevos, 

según se indica en planos.  
- Los refuerzos serán de carácter longitudinal y de anclajes, realizados utilizando hierros como mínimo 

2 (dos) de diámetro ø 8 mm., longitudinales, entre hiladas de las mamposterías, siguiendo las 
indicaciones de la Dirección de Obra, macizando en su asiento con mortero de cemento en una 
relación de (1:3). 

- La longitud de anclaje dependerá de cada situación, siendo como mínimo tal que sobrepase de cada 
lado de los paramentos en 30 cm (treinta centímetros).  

- Para el caso del nuevo tramo del Muro de contención, junto a la Escalinata, se incorporará entre 
hiladas y cada 4 a 5 hiladas, refuerzos longitudinales a todo lo largo del tramo del muro, con su 
correspondiente anclaje lateral al muro existente. 

- En las situación de presentarse dentro de las áreas de tratamiento, situación de mampuestos con 
grietas o fisuras, las mismas deberán ser reparadas con llaves correspondientes, siguiendo las 
indicaciones de la Dirección de Obras. 

- Deberá preverse todos los trabajos necesarios a fin de brindarle mayor resistencia a las mismas, 
dejando debiendo encadenar o arriostrar en su extremo libre y por debajo de la Escalinata.en 
perfectas condiciones de estabilidad. 

 
 

6. REVOQUES 
 

6.1 - Reparación y reposición Revoques Exteriores  
El presente items comprende al tratamiento de aquellas superficies con o sin revoques de 
terminación, siempre dentro del Sector de tratamiento o intervenido, que por causas de faltantes, 
demoliciones o que se encuentren en mal estado, o por nuevos trabajos, y que de acuerdo a Proyecto 
deban ser reparadas, repuestas y/o ejecutadas a nuevas, según sean éstas al interior o al exterior, 
siguiendo las proporciones adecuadas a cada situación descriptas anteriormente, y con las siguientes 
consideraciones generales: 

 

o A la cal sobre paramentos exteriores- terminación mínima idem existente:  En los casos de 
tratamientos al exterior, como ser un porcentaje de superficie sobre el muro bajo de cierre 
perimetral del predio del Campus, dentro del área abarcada por el tramo de vereda nueva a 
ejecutar junto al canal pluvial, se tratarán mínimamente de la siguiente manera: 

- Azotado impermeable de concreto 1:3 con adición de hidrófugo. 
- Jaharro fratasado con mezcla ½: 1:3.  
- Enlucido al fieltro mezcla 1/4:1:3. 

- Si durante el proceso de demolición se dañara parte o total de la superficie revocada existente, 
deberá ser repuesta conforme quede la misma perfectamente uniforme sin evidentes rastros de la 
enmienda.  

- En todas las superficies tratadas se tendrán en cuenta las terminaciones de aquellas existentes 
contiguas. 

- En los sectores intervenidos, con situación de grietas y/o rajaduras, deberá procederse a darle las 
terminaciones que corresponda, con nueva mezcla de revoque, respetando la textura y 
terminación del revoque existente inmediato, emparejando ambas superficies. 
 
 

6.2 - Revoque Alisado de cemento-simple-sobre bordes cordones: 
 

- Se ejecutará Revoque de cemento simple, a manera de carpeta de terminación,  sobre los 
cordones laterales de hormigón en veredas y en lateral Losa-Puente (previo a la incorporación del 
enrejado), tanto sobre las caras superiores horizontales,  como sobre los frentes verticales. 

- Consistirá en una capa de mortero de nivelación y terminación superiores y lateral, en composición 
1:3- arena fina. 

 
 

 



   
6.3 - Reparación de Capas Aisladoras existentes 

 

El item refiere a los trabajos de reparación y/o reposición de Capas Aisladoras de estructuras 
murarias existentes contiguas, que por diferentes situaciones de las obras nuevas planteadas dentro 
del sector de tratamiento, deban ser interceptadas o demolidas, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
o Se observará de completar y/o reparar las capas aisladoras existentes, en los casos de 

mampostería intervenidas con demoliciones, para la incorporación de las nuevas estructuras de 
cimentación, según proyecto, con mezcla tipo 1:3+10% hidrófugo, teniendo especial cuidado en 
la continuidad de las capas y en el producto a utilizar, siendo el que se adopte aprobado por 
Dirección de Obras. Se incluirán todos los trabajos necesarios, a fin de aislar correctamente a la 
pared de la humedad, asegurando su hidraulicidad y hermeticidad. 
o Se incluye en el presente la reparación de la capa aisladora vertical (ambos lados) del muro de 

cierre perimetral del Campus, al exterior, en el tramo coincidente con las reparaciones sobre 
vereda. 

 
 
7.  CONTRAPISOS-PISOS-CARPETAS-ZÓCALOS 

 
7.1 Ejecución Contrapiso de H°Pobre- esp.10cm. 

Corresponde a la superficie de contrapiso a ejecutar al exterior, en relación a los sectores donde se 
ejecutarán nuevas superficies, incluida la Plataforma Acceso, según se indica en planos.   
- Se ejecutará con mezcla de hormigón pobre de cascote 1:1/4:3:5 , de espesor mínimo 0,10 mts.  

sobre terreno perfectamente compactado y nivelado, respetando los niveles existentes o el 
indicado en planos. 

- Las superficies a completar deberán quedar en perfecta unión y a nivel con aquellas existentes 
que las rodean. Esta situación, incluye la ampliación del área necesaria de rehacer para cumplir 
con dichos fines. 

- Respecto a la superficie sobre vereda exterior, deberá tenerse presente las juntas de dilatación, 
tanto las existentes como las nuevas, respetando la continuidad de la misma.  
 

7.2 Losetas de cemento alisado –idem existentes:  
 

- Camino de Nuevas Losetas de cemento - Lisas (50x50)-ídem existente- para decoración Jardín, 
según se indica en Planos - guardando las formas, dirección y sentido del camino indicados en 
plano, entorno al espacio de esquina reservado para futuro arreglo ornamental de jardín. Serán 
asentadas directamente sobre el terreno natural, a nivel del mismo, y sobe previa extensión de un 
colchón de arena, y estarán separadas con junta no mayor a 3 (tres) centímetros, completando la 
misma con tierra natural y piedra partida de bajo calibre. 

- En el caso de las huellas para los escalones de la Escalinata, se dejará un borde liso como nariz 
de escalón, con canto curvo, en un ancho equivalente a no más de 3 cm. 

- Losetas de cemento Lisas - (ídem existente 50x50): A COMPLETAR y/o REPONER:  
- Comprende la Reposición de las superficies de Piso de Losetas de cemento existentes, que hayan 

sido afectadas por las nuevas obras en el sector indicado sobre vereda exterior, según se indica 
en Planos. Deberá respetarse la línea de colocación según la trama existente, siendo la separación 
máxima de juntas entre piezas de losetas: 2 cm, teniendo como guía la separación de las losetas 
existentes. Asimismo deberán respetarse las Juntas de dilatación. 

 

7.3 Carpetas de Cemento Alisado Rústico- con relieve (peinado según imagen):  
 

-  Aplicado sobre toda la superficie de solado representado por la platea o losa de HªAª para el 
Puente conector y el sector adyacente indicado en Planos, como así también las huellas de los 
escalones y el plano de llegada o descanso de la Escalinata, conformando la plataforma de 
nivelación con el piso del patio y la Galería en el nivel inferior.  

- Deberá tenerse en cuenta durante su ejecución, las pendientes de escurrimientos, necesarias 
según cada situación, y que serán previamente establecidas conjuntamente con la Dirección de 
Obras. 



   
- Será de características tipo peinado 

paralelo, estriado Rústico, texturado, en 
relieve, con bordes lisos (llana lisa), de 
ancho 8 cm, siguiendo el ejemplo de la 
imagen anexa (Figura-1), en las líneas 
coincidentes con las Juntas  
de Dilatación y bordes de escalones. 
Será de composición: 1:3 – 2,5  cm esp. 
mínimo, sobre el contrapiso o Losa de 
conexión, según se indica en planos. 
 

                                                                   Figura-1 
 
7.4 Zócalo de Cemento alisado-exterior 

- Se ejecutará zócalo de cemento simple, alisado, consistente en una capa fina de mortero con 
mezcla tipo 1:3., de 2 cm espesor, en los laterales del cordón de borde de la Losa conectora o 
puente, como terminación del mismo.  

- Asimismo, se aplicará como terminación de las contrahuellas de la Escalinata, según se indica en 
planos de detalle.  

- También se considera en el presente ítems, la reparación de los zócalos de cemento existentes, 
que hayan sido afectados por las demoliciones. 

- La altura de los mismos, dependerá de las situaciones de cada caso.  
- En todos los casos, se tendrá especial esmero en conseguir buen aplome y asiento constante en 
toda su superficie o longitud de aplicación. 
- Las superficies tratadas, deberán ser entregadas, al igual que en los pisos, perfectamente 
alineadas, prolijas y limpias.  

 

7.5 JUNTAS DE DILATACIÓN 
- Se conformará Junta de Dilatación nuevas, en los sectores de vereda con superficies nuevas a 

ejecutar, y en encuentros con paños existentes, en sentido tanto transversal y longitudinal, según 
sea cada caso y según se indica en planos, por todo el ancho de la vereda de la cual se trate, 
hasta cortar el cordón de borde lateral.  

- También se practicará Junta de Dilatación en la línea de encuentros entre las estructuras de H°A° 
(sobre vereda al exterior), sea de estas con laterales de mamposterías o con cada plano de 
contrapiso, según nivel que corresponda, y según se indica en detalles. 

- Las Juntas tendrán un ancho mínimo de 20 mm, y un máximo de 25 mm, y una profundidad tal 
que corte el espesor del contrapiso de base, teniendo como límite inferior el plano del suelo 
compactado. 

- Los trabajos de relleno de la junta consisten en: 
• Poliestireno expandido-2 cm espesor. 
• Mezcla de cal y arena en proporción 3:2. 
• Terminación con sellador elástico IGAS-TIRA bituminoso plastoelástico 

premoldeado. 
- Se colocarán siguiendo la distribución y situación planteada en planos. 
- En las Juntas a practicar en vereda, en su encuentro con estructuras de hormigón, se incorporará, 

previo al tendido de dicho material, tiras de planchas en poliestireno expandido (Telgopor), a fin 
de completar la profundidad hasta encontrar el terreno de base. 

 
 

8. HERRERÍA 
 

8.1 - Reja divisoria sobre muro contención (existente) 
El presente rubro refiere a los trabajos a realizar sobre la Reja divisoria entre patios de las dos Unidades 
Académicas (COMTULAB-MEDICINA). 
Se Incluye la demolición necesaria para el desprendimiento de las partes que se requieran a los fines. 

 

8.1.1 - Reacondicionamiento Enrejado existente por corte longitudinal Horizontal.  
- Se ejecutará corte longitudinal horizontal continuo, en toda la extensión del enrejado existente, 

límite con el edificio de la Morgue (Galería), entre los puntos (A) y (C), según se indica en planos, 
a la altura de la línea de la planchuela longitudinal media. Se deberá tener en cuenta la utilización 
de herramientas apropiadas, y todo elemento, accesorios y/o materiales necesarios de utilizar 
para dicha acción, a fin de dejar preparadas las estructuras en perfectas condiciones para 
proceder a las terminaciones planteadas. 



   
- El corte de cada parante o vara vertical del enrejado se ejecutará al ras de la planchuela horizontal 

antes indicada a conservar, perfectamente limadas las puntas, de tal manera de dejar en perfectas 
condiciones la superficie de la misma para recibir el ensamble de una nueva línea de planchuela, 
de ancho 1” 3/4, según se indica en detalle, a fin de conformar el pasamano y de mejorar la 
terminación del corte. La unión será soldada. 

- Los parantes o columnas verticales (caños tubulares de hierro de sección rectangular), existentes 
como sistema de rigidización, serán mantenidos en su ubicación y arriostramiento al techo de la 
Morgue, a fin de continuar como soportes estructurales de rigidización.  

- Se tendrá en cuenta, la situación del tramo a desmontar, ante la propuesta de reformulación de la 
Reja en el tramo del puente conector, su reubicación a los fines del corrimiento de la Reja divisoria 
a seccionar verticalmente y retirar su estructura para su reubicación según se indica en Plano y 
en apartado siguiente. 

- Ante la necesidad de reemplazos o completamientos de la estructura conformante, deberá 
realizarse siguiendo las características de las existentes. 
 

8.1.2 - Reacondicionamiento y Reubicación Enrejado existente por corte vertical (tramo sobre 
Puente conector). 

 

- Luego de ejecutado el corte vertical y desmontaje, en el tramo de REJA entre los puntos (B) y (C),  
y luego de ejecutado el Puente conector, según se indica en planos, abarcando la extensión desde 
la línea de inicio de la Losa del Puente conector, hasta su encuentro con el quiebre a 45º del muro 
de contención lateral existente, se procederá a su reacondicionamiento y reubicación o nuevo 
montaje, según se indica en Planos, previendo todos los elementos necesarios a los fines de dicho 
corrimiento. El presente tramo, también tendrá el seccionamiento horizontal indicado en apartado 
anterior.  

- Se deberá tener en cuenta la utilización de herramientas apropiadas, y todo elemento, accesorios 
y/o materiales necesarios de utilizar para dicha acción, a fin de dejar preparadas las estructuras 
en perfectas condiciones para proceder a las terminaciones planteadas. 

- En la reubicación deberá preverse todo completamiento que resulte de la situación in-situ, y que 
implique extensión de la misma reja, siguiendo idénticas características a las existentes. Su 
extensión deberá coincidir con la extensión del límite o borde exterior de la Losa del puente, 
siguiendo las indicaciones en planos.   

 
 

9. INSTALACIÓN PLUVIAL:  
 

 

El esquema de instalación que se adjunta en Planos es a título ilustrativo y esquemático, debiendo la 
Adjudicataria verificar in-situ la factibilidad de la propuesta, verificando la efectividad de la solución 
planteada. 
La propuesta consiste en adaptar el tendido existente, en vista de las nuevas obras, cumpliendo con 
las Normas al respecto, y dejando el sistema en perfecto estado de funcionamiento.    

 

Se contemplan en este ítem las siguientes tareas: 
 

9.1 – Ejecución Nuevas Cámaras Desagüe Pluvial-con Marco y Tapa  metálica-idem exist. 
En vista de las nuevas obras (estructura de fundaciones), resultará necesario en primer lugar, reubicar 
la Cámara Pluvial existente en el sector, ejecutándola a nueva, y realizar nuevo tendido de cañerías 
correspondiente, según se indica en planos.  
Asimismo, se ejecutará en iguales condiciones otra Cámara adicional dentro del área verde del Patio, 
según se indica en planos, a fin de mejorar las condiciones de desagües del mismo. 

 

• Cámaras de Desagüe Pluvial Abierta - a=0,40m x 0,40M- (incluida excavación): 
- Comprende la provisión, ejecución in-situ de las Cámaras de Desagüe Abierta, según se indica 
en planos, con sus conductales y accesorios de empalmes correspondientes, en reemplazo de la 
existente anulada. 

-  Una vez anulada y retirada la cámara e instalaciones de cañerías existentes indicadas en el 
sector, se procederá a la ejecución de la Nueva Cámara, con todos sus elementos componentes, 
idem a las cámaras existentes: Rejillas metálicas, acometidas, etc. 

- Las Nuevas Cámaras de Desagüe Abierta (C.D.A.), serán construidas in-situ, en mampostería de 
ladrillos con mezcla impermeable, ubicada según se indica en planos, evitando obstaculizar el 
desagüe de las otras cámaras existentes en el Sector. Las mismas tendrán las acometidas de los 
nuevos tendidos de Caños de PVC ø 110, con salida al Canal pluvial en la Galería de la Morgue, 
según se indica en plano correspondiente. 



   
- Se incluye la excavación necesaria para la ejecución de la misma, despejando el área de cualquier 

material o instalación obsoleta, desmalezando el lugar y retirando las raíces posibles de los árboles 
del entorno, que obstaculicen los presentes trabajos. 

- La adjudicataria podrá presentar alternativas o propuestas a la Dirección de Obras, sobre el 
material para ejecución de la Cámara (prefabricada) o material más conveniente a los 
requerimientos para su evaluación, previo a su ejecución.  

- Su conformación será considerada y resuelta como una cámara de desagüe y retención abierta, 
con rejilla superior (idem existente), construidas “in situ” en mampostería de ladrillos comunes 
asentados de lecho (pared espesor 0,15 mts.), como paramento de cierre lateral y perimetral, 
asentados con mezcla de cemento 1:3,  incorporando entre hiladas, refuerzo de hierro ø 6 mm 
perimetral (aro), dependiendo este aspecto de la profundidad de la cámara; asimismo en su 
coronamiento o borde superior. Lados internos libres, no menor o igual a 40 cm, con profundidad 
mínima igual a 0,25 mts. y en relación al nivel del terreno inmediato, y dependiendo de la ubicación 
de las nuevas estructuras de fundaciones, las cuales deberán ser franqueadas para permitir la 
interposición de los nuevos caños de desagües. La boca o Rejilla tendrá un nivel mínimo 0,03 mts. 
del nivel del piso que la rodea. Tendrá una base o plataforma tipo platea de Hormigón Armado tipo 
1:3:3, de 10 cm. espesor mínimo, sobre el cual se asentará la mampostería de cierre, incorporando 
malla o parrilla de hierro 15x15, de ø 6mm. Sobre dicha base y dependiendo del plano o nivel de 
salida del agua hacia el canal, a 5 cm como mínimo de su plano inferior de terminación, se 
dispondrán las acometidas de salida de los caños, según se indica en detalles, permitiendo de esa 
manera conformar batea de retención interior o de depósito de agua.  Deberá terminarse al interior, 
en todos sus planos, con revoque de cemento 1:3., dejando los vértices inferiores chanfleados o 
achaflanados, según se indica en detalle, con un espesor mínimo de 2 cm. y terminado con alisado 
de cemento puro a cucharín. El plano inferior tendrá una pendiente mínima, con declive hacia la 
salida del desagüe hacia el canal.  

- Cumplirá la función simultánea de retención de líquido y decantadora de barros y otros residuos 
sólidos, logrando esto reducir la velocidad y potencia del caudal de agua y a su vez producir de 
que fluya con mayor limpieza, que impida taponamientos u obstrucciones en las salidas y facilite 
el libre escurrimiento de las aguas. 

- Se ejecutará entorno a la misma, embudo conformado con rebajes al piso que la rodea, en una 
altura entre 3 (tres) y 5 (cinco) cm, ejecutado con mezcla de cemento impermeable, en un ancho 
o espesor perimetral no menor a 10 cm, según detalle, ajustándose dichas dimensiones a la 
situación in-situ. 

 

9.2  - Nuevps tendidos y Reposición Caños Desagüe Pluvial en vereda- (incluido excav. y 
canalizac.) 

- Una vez demolido el contrapiso existente del Sector indicado en planos, para la ejecución de la 
Losa para el puente conector, deberá resolverse el nuevo tendido para el desagüe de la Cámara 
Pluvial señalada a Reubicar, buscando Nueva dirección y nivel de los caños que acometen en ella 
y desaguan en el Canal Pluvial existente en el nivel inferior de la Galería de la Morgue. Deberá 
ejecutar el cambio de dirección y nueva nivelación de las cañerías de desagües Pluviales existentes 
en el Sector en vereda exterior a intervenir – con la incorporación de nuevos caños ø 110 – 
Reforzado (incluida excavación) - a fin de la ejecución de la Losa conectora entre ambos Patios 
(Comtulab-Medicina), según se indica en plano correspondiente.  
- Asimismo, se realizará el Nuevo tendido de la cañería de desagüe para la Cámara de Desagüe 
Abierta nueva, propuesta dentro del área verde del Patio, conduciendo su desembocadura hacia el 
Canal Pluvial existente en la Galería de la Morgue. 
 

9.3  - Reforma y Adaptación Caño Bajada exist. hacia nueva Cámara desagüe . 
Se deberá seccionar el caño de Bajada existente y lateral, adaptándolo e incorporando, para 
prolongarlo, brazo extensivo hasta la nueva cámara, en el mismo material del caño existente. 

 

• Consideraciones para las Cañerías enterradas: 
Para las cañerías enterradas, sean estas bajo contrapiso o terreno natural, serán de PVC, del tipo 
reforzado 3,2 mm, de marca reconocida, de primera calidad de diámetro mínimo 0.110 m, con 
uniones y accesorios del mismo material y calidad que el empleado para los caños.  
Las cañerías para ser asentadas sobre el terreno natural, se deberá calzar la zanja con una 
banquina protectora continua de Hº de cascote de 0,10 m de espesor, o calzado con ladrillos a 
panderete, a ambos lados de la zanja, y 0,50 m. de ancho total. 
El fondo de la zanja deberá ser firme, estará libre de piedras, raíces o afloramientos rocosos. Deberá 
apoyarse sobre un lecho de arena simple, mínimo de 5 cm de espesor. Todo deberá ser recubierto 
hasta ¾ parte de su diámetro con arena o tierra tamizada, obligando esto a una separación mínima 
entre caños igual a 0,03 m, a fin de completar con arena el espacio intermedio o intersticios. Una 



   
vez presentados los caños y completada su carga inicial, deberá cubrirse los caños con 20 o 30 cm 
de arena adicional o tierra tamizada y mejorada con cemento (suelo-cemento), a fin de darle 
terminación y base previo a cargar el contrapiso del sector. 
Se utilizará caño de tramo entero, sin uniones, considerando el tramo entre la salida desde la 
Cámara hasta el borde exterior del cordón. 

 
10. PINTURA 

 
El rubro contempla la ejecución de trabajos de protección o terminaciones en las superficies de 
paramentos y elementos al exterior intervenidos, en el Sector de tratamiento.  
Previo a la aplicación de cualquiera de los recubrimientos de pintura se ejecutará: Limpieza y 
preparación de las superficies intervinientes. 
En todos los casos se hará una primer mano de imprimación sobre los paramentos y cerramientos 
nuevos. 

- Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas del arte y las técnicas correctas del 
oficio, debiendo todas las superficies ser limpiadas y lijadas según el material de que se trate, 
previo de recibir las manos de pintura. 

- Todos los materiales a emplearse en los trabajos del presente rubro, serán de primera calidad y 
marca reconocida, según se indique, ejecutándose con personal de oficio. 

- En todos los casos se deberá solicitar definición de colores a la Dirección de Obras, con la 
suficiente antelación y previo a su aplicación. En casos que fuere necesario se presentará muestra 
del resultado de la aplicación del producto. 

- Una vez terminados los trabajos de pinturas, el lugar o espacio tratado deberá entregarse 
perfectamente limpio, al igual que los elementos o instalaciones que pudieren haber sido 
manchados durante el proceso de aplicación. 

- Las superficies tratadas deberán entregarse perfectamente lisas y uniformes. 
 
10.1 - Esmalte sintético para carpinterías metálicas: 

 

Será aplicado en todas las carpinterías de hierro a incorporar y existentes dentro del Sector de 
tratamiento (perfiles hierro, mallas, Rejas, etc.) , según se indique, bajo las siguientes 
consideraciones: 

 

- Se aplicará sobre toda la  extensión de Enrejado intervenido- longitud total del tramo de Reja 
desde (A) hasta (C), según se indica en Planos - se entregarán con previa aplicación de 2 (dos) 
manos de antióxido o convertidor.  

- De aplicación sobre Tapas de Cámaras Nuevas de Desagües Pluviales- en ambos  casos se 
ejecutará respetando el color existente, con previo lijado de las superficies. 

- De aplicación final de 2(dos) manos de esmalte sintético satinado, color idem existente. 
- Cualquiera de los productos mencionados será dentro de la Línea ALBA o de marca de similar 

calidad y efecto a ser aprobada por la Dirección de Obras.  
- Podrá optarse por Esmalte Doble Acción, según marca o Fabricante, a definir con la Dirección de 

Obras. 
 

10.2 – Látex para Exteriores: 
 

Será aplicado en toda mampostería intervenida al exterior, que se indique en Planos y en las 
siguientes consideraciones: 

- Se aplicará tanto sobre superficies de muro ejecutadas a Nuevas, como aquella completada por 
demoliciones (muro lateral de contención), en los sectores donde se ejecutaron las nuevas obras- 
ensanchamiento de vereda para conformación del Paso hacia el Patio del fondo- comprendiendo 
adicionalmente el tramo completo-  soporte del enrejado a intervenir- hacia el lado del 
COMTULAB, comprendida entre los puntos (A) y (C), a fin de unificar con las existentes. 

- Las superficies deberán estar perfectamente lijadas, uniformes y limpias, a fin de lograr una 
superficie pareja.  

- Para el caso de superficies existentes reparadas, deberá emparejase el tratamiento que se le dé 
al nuevo paramento con el contiguo existente, quedando las superficies perfectamente parejas y 
unificadas (lado interno hacia la Galería Morgue). 

- Se considerarán las siguientes aplicaciones: 
• Aplicación de imprimación o fijador sobre superficies lisas, limpias y secas. 
•  Finalmente, 3 (tres) manos de Pintura al Látex para Exteriores-color idem existente 

(terracota), o en su defecto a definir con la Inspección de Obras, de marca reconocida – 
siendo recomendable Látex p/ Exteriores, tipo "ALBALATEX" o similar, aprobada por la 
Dirección de Obras. 



   
 
11.   VARIOS. 
 
11.1 - Limpieza FINAL de OBRA 
 

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la limpieza 
de carácter general de todas las partes que fueron afectadas por las obras, interiores como exteriores, 
incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, maquinarias u otros elementos que hubieran 
sido utilizados en la construcción. 
Las dependencias utilizadas como Obrador, si hubiere, como asimismo las conexiones de 
instalaciones de carácter provisorio, utilizadas para la construcción de las obras, serán retiradas, 
previamente a la entrega Provisoria de la Obra. 
La obra será entregada completa y en funcionamiento. 
 
Movimiento de Personal y/o Equipos 

o Volquetes o camiones: 

Se deberán considerar y solicitar la cantidad de volquetes necesarios para retirar de la obra los 
restos de materiales y escombro ocasionados por la construcción a fin de no entorpecer la vía 
pública ni los desagües, dejando desperdicios en la acera. 

 
 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA – Corrientes, Junio 2025. 
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