REMODELACION Y AMPLIACION. OFICINA DE INFORMATICA - TIC -
ISUNNE

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste principalmente en trabajos de rellenos y nivelaciones del patio
existente, con el objetivo de optimizar la accesibilidad a los diferentes espacios funcionales
interiores sin saltos de nivel (escaldn), garantizando el transito del peatén y el de aquellas
personas con movilidad reducida que se desplacen en sillas de ruedas (PMR). Las nivelaciones
no se limitan solamente a garantizar una circulacion inclusiva, sino que se enmarca en un plan
general de sectorizacion del espacio exterior, generando lugares de plaza seca, estar y
areas verdes en diferentes “plataformas” o planos vinculados por rampas, dotando a este
gran aire luz intersticial el caracter de “patio interno” como lugar en si mismo y no como
un espacio hibrido.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

1.DEMOLICION:

1.1 DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS: Se realizara demolicion de volumen de la mamposteria a modo
de dados o pedestales adosados a la columna de salida del Hall central, en NIVEL 1, ubicacion segun
plano adjunto. (Ver plano de demolicion)

1.2 DEMOLICION DE CONTRAPISOS: Se realizara demolicion de volumen de contrapiso de la vereda
perimetral existente que excede la altura de lo proyectado como NIVEL 2. Aparte se demoleran los
contrapisos existentes hasta tomar contacto con el suelo natural en NIVEL 3, segun es indicado en
plano adjunto, para generar una superficie con cobertura vegetal “area verde”

1.3 DEMOLICION DE PISOS: Se realizara la demolicion de los mosaicos calcareos tipo vainilla, existentes
en toda la superficie del pafio que conforma la pasarela o vereda perimetral actual que une los accesos
a los locales de “Legajos, Archivos, Higiene y Seguridad y Prensa” y que se encuentra en un nivel
superior al Hall central de salida al patio, al cual se le realizara una extension de su superficie como
NIVEL 1. En el caso del plano mencionado de los mosaicos, se le realizara una ampliacion a modo
plataforma superior plaza seca NIVEL 2

1.4 RETIRO DE ESCOMBROS: Los escombros sobrantes de las demoliciones y que no tendran nueva
utilidad para los rellenos respectivos a realizar segun proyecto para las extensiones de niveles sobre
todo de la plataforma superior NIVEL 2 deberan ser retirados de obra a cargo del contratista.

2.CONTRAPISOS Y SOLADOS:

2.1 CONTRAPISO + 30: El contrapiso sera de hormigon pobre y espesor de 30cm. Seran realizados
directamente sobre el contrapiso precedente inferior, pero con dosaje diferente de hormigén 1:1/4:4:6
(cal hidraulica, cemento, arena gruesa, cascotes de demolicion). Se dejaran los espacios para juntas
de dilatacion en pafios no mayores a 3,00m indicadas en plano, en lo posible coincidentes con las
juntas existentes. Antes de la ejecucion del contrapiso monolitico deberan reformularse la ubicacion de
camaras de Desagie Pluvial, las cuales seran detalladas en item respectivo, de la misma forma con
respecto a instalaciones previstas para futura iluminacién. Aparte se deberan realizar trabajos de
contencion lateral a modo refuerzo como encadenados con pilotines, y asi evitar hundimientos por
movimientos del suelo o sustrato inferior.

2.2 CONTRAPISO + 12: Luego de las respectivas demoliciones de pisos, limpieza de escombros, etc.
dejando la superficie en terreno natural para area verde, se colocaran las reglas correspondientes de
nivel con las tapas laterales para el relleno con volcado de material mezcla con hormigon pobre
1:1/8:3:4 (cal mortero de cemento arena y escombros o cascotes). Previo al colado del material in situ,



deberén colocarse los desagues pluviales respectivos. En el arranque de la rampa, el contrapiso sera
realizado directamente sobre terreno natural. Con la pendiente a medida que aumenta la cota, luego
sera contrapiso nuevo de relleno sobre contrapiso existente (ver plano).

2.3 TERMINACION SUPERIOR: Sobre los contrapisos especificados y antes de que fragiien, se extendera
una capa de mortero de proporciones 1:3 de dos con cincuenta (2,50) cm de espesor. La mezcla de
cemento se amasaréa con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre el contrapiso, sera
ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la superficie, nivelada
convenientemente. En el caso de las rampas, cuando esta tenga la resistencia mecanica necesaria, a
las 6 horas se le realizara el ranurado tipo a espina de pez con diagonales desde el centro con pendiente
hacia el perimetro y no a la inversa. Luego se lo recibira con una capa de arena para conservar la
humedad.

2.4 JUNTAS: Las juntas de dilatacion se ejecutaran mediante sellador Sikaflex® 221 o equivalente
formulacion y rendimiento, resistente al pulido posterior en obra. Las mismas tendran un espesor segun
plano.

3. INSTALACIONES

3.1 BOCA DE DESAGUES 30x30 CON REJILLA H° F°: Se procedera a la reubicacion de la camara pluvial
central existente, la cual coincide por proyecto con la sobrelevacion de la cota de nivel del patio con un
contrapiso de 30 centimetros sobre la misma, manteniendo la vinculacion directa al mismo cafio
maestro e interceptando los ramales que desaguaban en la misma. Seran 2 camaras de 30 x 30 x 50
cm unidas por dos cafios de PVC 110, de mamposteria de 15 cm de espesor, con marco y rejilla
metalica de hierro fundido reforzada con cuatro tornillos para fijacion. El fondo de esta ultima segun la
profundidad o cota de los cafios a verificar en obra.

3.2 CANO DE PVC DE DESAGUE PLUVIAL DIAM.110: se colocaran dos cafios enterrados en el relleno
de H°® pobre vinculando ambas cémaras (C.D.P.) a ejecutar mencionados precedentemente,
linealmente en el centro del patio vinculando dos camaras centrales de desague pluvial.

3.3 CANO DE PVC 110 PARA CABLE SUBTERRANEO: se colocaran cafios de PVC enterrados en el
contrapiso atravesando el patio paralelamente al escaldn de cambio de nivel, para la prevision de cables
subterraneos para futura luminaria.

4. TRABAJOS FINALES

4.1 LIMPIEZA FINAL DE OBRA: Se debera entregar la obra en perfectas condiciones con una limpieza
integral. Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de
los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Direccion de Obra disponga, exigiendo
similares tareas a Subcontratistas. Los solados originales sin intervenciones deberan ser lavados con
cepillo de cerda gruesa y un trapo himedo para eliminar el polvo, remover manchas de pintura, residuos
de mortero, etc. como también los vidrios afectados. Antes de la entrega de la obra se debera contar
con la previa evaluacion y aprobacion de la misma por la Inspeccion.
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