
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CRIMINALISTICA 25 de MAYO

Descripción de los trabajos Unidad Cantidad Valor Parcial Total

1 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 
tablero seccional p/aires trifásicos. (s/plano nº 4, 5 y 6)

Gl 1  $ $

2 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 
tablero seccional para biblioteca.  (s/plano)

Gl 1  $ $

3 Provisión y colocación de cañería, cajas y cables para 
circuitos nuevos. (s//planos)

Gl 1  $ $

4 Vinculación con instalación existente Gl 1  $ $

5 Retiro, Colocación y puesta en funcionamiento de aires 
acondicionados ubicados según plano nº 3, 4 y 5

Gl 1  $ $

6 Provisión y colocacion de cableado estructurado de red 
para 48 bocas de datos y rack mural 15 unidades

Gl 1  $ $

$

1 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 
tablero seccional p/aires trifásicos. (s/plano nº 4, 5 y 6) Unidad: Unidad

1.-Materiales
N° Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Total
1 Disyuntor Dif tetrapolar 40a 30ma E9 Unidad 1 -$                                
2 Repartidor Tetrapolar 12/125 Amp. C/tapa -prof- 4 12 125ap Unidad 1 -$                                
3 Gabinete Chapa Estanco 250 X 300 X 150 Unidad 1 -$                                
4 Termomagnética 4x25 Schneider-10 Ka- C- Térmica Tetrapolar Unidad 3 -$                                
5 Termomagnética 2x40 Schneider-6 Ka- C- Térmica bipolar Unidad 1 -$                                
6 Terminales Puntera Hueca Tubular Tif 6 Mm Unidad 30 -$                                
7 Terminales Puntera Hueca Tubular Tif 4 Mm Unidad 30 -$                                
8 Puente Peine Bipolar Steck P/ Termica 12 Polos 21cm Unidad 1 -$                                
9 Conector Para Cable Para Peines De Conexión Schneider Unidad 8 -$                                

10 Zoloda Bornera P/tierra Verde C/soporte Din Unidad 1 -$                                
11 kit de puesta a tierra (jabalina, toma cable y caja de inspeccion) Unidad 1 -$                                
12 Varios gl 1 -$                                

-$                                    

2 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 
tablero seccional para biblioteca.  (s/plano) Unidad: Unidad

1.- Materiales
N° Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Total
1 Gabinete Chapa Estanco 250 X 300 X 150 Unidad 1 -$                                
2 Disyuntor Dif bipolar 32a 30ma E9 Unidad 1 -$                                
3 Termomagnética 2x40 Schneider-6 Ka- C- Térmica bipolar Unidad 1 -$                                
4 Termomagnética 2x25 Schneider Unidad 1 -$                                
5 Termomagnética 2x16 Schneider Unidad 1 -$                                
6 Terminales Puntera Hueca Tubular Tif 2.5 Mm Unidad 30 -$                                
7 Zoloda Bornera P/tierra Verde C/soporte Din Unidad 1 -$                                
8 kit de puesta a tierra (jabalina, toma cable y caja de inspeccion) Unidad 1 -$                                
9 Varios gl 1 -$                                

-$                                    

Total - Materiales y Mano de obra.

TOTAL --- MATERIALES 

TOTAL --- MATERIALES 



3 Provisión y colocación de cañería, cajas y cables para 
circuitos nuevos. (s//planos) Unidad: Unidad

1.-Materiales
N° Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Total
1 Caño Pvc Semipesado 25mm  X 3mts Genrod Tubelectric Unidad 48 -$                                
2 Caja De Embutir Rectangular Pvc Genrod Calidad 10x5 Unidad 10 -$                                
3 Caja De Embutir Pvc Octogonal Chica 9x9 Genrod Unidad 10 -$                                
4 Caja De Paso Derivacion Plastica Estanca Ip65 240x190x125mm Unidad 5 -$                                
5 Grampa Fijacion 25 Mm Pvc Genrod Caño Rigido Unidad 150 -$                                
6 Curva 25mm Para Caño Pvc Rigido  Diametro Genrod Unidad 100 -$                                
7 Conector Pvc 25mm Caño Tubelectric Genrod Unidad 100 -$                                
8 caja mignon PVC Unidad 30 -$                                
9 Unión Acople Caño Rígido Pvc 25mm Unidad 50 -$                                

10 Cable Unipolar maron 4 mm2 Prysmian mts 100 -$                                
11 Cable Unipolar celeste 4 mm2 Prysmian mts 100 -$                                
12 Cable Unipolar verde/amarillo 4 mm2 Prysmian mts 100 -$                                
13 Cable Unipolar maron 6 mm2 Prysmian mts 50 -$                                
14 Cable Unipolar celeste 6 mm2 Prysmian mts 50 -$                                
15 Cable Unipolar verde/amarillo 6 mm2 Prysmian mts 50 -$                                
16 Cable Unipolar verde amarillo  2.5 mm2 Prysmian X100mts mts 100 -$                                
17 Cable Unipolar maron 2.5 mm2 Prysmian X100mts mts 100 -$                                
18 Cable Unipolar celeste 2.5 mm2 Prysmian X100mts mts 100 -$                                
19 Varios gl 1 -$                                

-$                                    

4 Vinculación con instalación existente Unidad: Unidad
1.-Materiales

N° Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Total
1 Varios gl 1 -$                                

-$                                    

5 Retiro, Colocación y puesta en funcionamiento de aires 
acondicionados ubicados según plano nº 3, 4 y 5 Unidad: Unidad

1.-Materiales
N° Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Total
1 Garrafa De Gas Refrigerante R410 11.3kg Anton Unidad 1 -$                                
2 Garrafa Gas Refrigerante R22 X 13.6 Kg Unidad 1 -$                                
3 Caño De Cobre 1/4 Para Refrigeracion x 15 Mts Unidad 5 -$                                
4 Caño De Cobre 1/2 Para Refrigeracion x 15 Mts Unidad 4 -$                                
5 Caño De Cobre 3/8 Para Refrigeracion x 15 Mts Unidad 4 -$                                
6 Caño De Cobre 5/8 Para Refrigeracion x 15 Mts Unidad 2 -$                                
7 Aislante Armaflex 1/4 Para Caño De Aire Acondicionado x 3 Mts Unidad 20 -$                                
8 Aislante Armaflex 1/2 Para Caño De Aire Acondicionado x 3 Mts Unidad 20 -$                                
9 Aislante Armaflex 3/8 Para Caño De Aire Acondicionado x 3 Mts Unidad 20 -$                                

10 Aislante Armaflex 5/8 Para Caño De Aire Acondicionado x 3 Mts Unidad 20 -$                                
11 Cable Tipo Taller 5x2,5 Mm mts 100 -$                                
12 juego de mensulas de 42 cm Unidad 12 -$                                
13 Cinta Pvc Refrigeracion Split X20mt Unidad 24 -$                                
14 juego de tornilleria Unidad 10 -$                                
15 Varios Unidad 1 -$                                

-$                                    

TOTAL --- MATERIALES 

TOTAL --- MATERIALES 

TOTAL --- MATERIALES 



6 Provisión y colocacion de cableado estructurado de red 
para 48 bocas de datos y rack mural 15 unidades Unidad: Unidad

1.-Materiales
N° Descripción Unidad Cantidad C.Unitario C.Total
1 Cable Utp Glc Cat 5 Interior x305 mts Unidad 1 -$                                
2 Rack Mural 15 Unidades 19 Pulgadas 600mm Prof Server Prosoft Unidad 1 -$                                
3 Modulo Toma Rj45 Cat5e Jeluz Unidad 72 -$                                
4 Canal Tension Quality Tech 5 Tomas Con Termica Rackeable 19 Unidad 1 -$                                
5 Fichas Plug Rj45 Para Red Cat 5e Utp Unidad 48 -$                                
6 Caja Exterior Para Cable Canal Taad X 10 Unidades Unidad 48 -$                                
7 Cablecanal Unicanal 100x50mm Asanno Tira De 2 Metros Unidad 20 -$                                
8 Caja Para Cable Canal Unidad 48 -$                                
9 Toma Red Rj45 Cambre Siglo Xxi Unidad 45 -$                                

10 Patchera Patch Panel Rj45 Cat5e 24 Puertos Bocas Pachera #l Unidad 2 -$                                
11 Varios Gl 1 -$                                

-$                                    TOTAL --- MATERIALES 


