
OBRA: "Refaccion Altillo" 

CORRIENTES, …...de…................................,,,.2023
Por ADMINISTRACION…...........................................
APERTURA: DIA…......MES……................AÑO 2023

SEÑOR:…..............................................

NRO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN.

RUB. ITEM ME. CANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 DEMOLICIONES

1.01 Demolición de mampostería de ladrillos ceràmicos huecos e:18cm m2 35.00
1.02 Demolición-Picado de revoques m2 142.00

1.03 Demolición de contrapisos, pisos según plano (sacar contrapiso hasta llegar 
a losa existente) m2 52.34

1.04 Demolición-Retiro de piezas de pisos m2 52.34
1.05 Demolición-Retiro/Extracción de aberturas (dimension.std) m2 6.00
1.06 Demolición-Retiro/Extracción de Artefactos Electricos u 6.00
1.07 Demolición-Retiro/Extracción de Canalizacion y cableado Electric. ml 47.70
1.08 Demolicion-Retiro/ extraccion ductos (hasta llegar a la losa) gl 1.00
1.09 Demolición-Retiro/Extracción solia puerta acceso azotea u 1.00

2 MAMPOSTERIAS
2.01 Ladrillos cerámicos huecos; e=18cm m2 30.00
2.02 Dinteles / Refuerzos de mampostería armada m2 3.00
2.03 Tabique de placa roca de yeso doble, e=10cm m2 26.00
2.04 Tabique de placa roca de yeso simple m2 1.24

3 REVOQUES
3.01 Exterior a la cal común completo m2 75.00
3.02 Interior a la cal común completo m2 67.00

4 CONTRAPISOS

4.01 Contrapisos y hormigón a completar en huecos ventilacion existente en piso m2 3.00

5 PISOS
5.01 Colocación de pisos cerámicos m2 52.34
5.02 Mano de obra y materiales  carpeta de cemento m2 52.34

6 ZOCALOS
6.01 Mosaico Granitico (idem existente) en paramentos de Durlock ml 23.00

7 CARPINTERÍAS
7.01 Reparar, pintar y poner en funcionamiento las P. existentes 1 y 2 gl 1.00
7.02 Colocacion de Carpinterias P1, P2, V1, V2, V3, V4 gl 1.00

8 PINTURAS
8.01 Latex p/exteriores (3 manos) m2 75.00
8.02 Latex p/interiores (3 manos) m2 156.00
8.03 Latex p/cielorrasos (3 manos) m2 52.34

9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
9.01 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de un Tablero Seccional gl 1.00
9.02 Provisión e instalación de cajas y cañería de PVC embutida y a la vista gl 1.00
9.03 Provision y colocacion de cableado nuevo gl 1.00
9.04 Provisión y colocación de artefactos de iluminación y tomas  gl 1.00
9.05 Vinculacion instalacion existente. gl 1.00
9.06 Provision e instalacion de  cableado para puertos de datos gl 1.00

Materiales y mano de obra

UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

UBICACIÓN: 25 de Mayo 868- Rectorado UNNE 
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMATIVO:

Sírvase cotizar precios por la provisión de materiales y la ejecución de los trabajos previstos para la ejecución de la obra de referencia, 
de acuerdo a lo especificado, que se detalla a continuación, y en las condiciones generales establecidas al pie de la presente y 
documentacion adjunta.



NRO. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN.

RUB. ITEM ME. CANT. UNITARIO PARCIAL TOTAL

Materiales y mano de obra

10 VARIOS
10.01 Limpieza periódica y final de obra gl 1.00
10.02 colocacion de columnas metalicas adicionales gl 1.00

10.03 Refuerzos de mamposteria en las esquinas hierro d:8 (union entre 
mamposteria vieja y nueva) gl 1.00

10.04 Doble placa superboard de 15 mm c/u m2 1.35
10.05 Colocacion de Solia granitico idem existente (Puerta azotea) u 1.00
10.06 Arreglos encuentros cielorraso con paramento vertical gl 1.00
10.07 Relleno orificios en paredes gl 1.00

PRECIO TOTAL (Incluye impuestos) $

La firma interesada en cotizar los trabajos podrá realizar visita del lugar a intervenir.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 (quince) días hábiles.

PLAZO DE PAGO: 30 (treinta) días a partir de la entrega de la factura conformada por la Dirección de Inspección una vez cumplido los trabajos 
contratados.
PLAZO DE GARANTIA: 180 días corridos.

MODALIDAD DE EJECUCION: Por Administración.

LOCALIZACIÓN: A ejecutar en Rectorado de la U.N.N.E. Corrientes, ubicada en la calle 25 de mayo 868 de la ciudad de Corrientes, Provincia 
de Corrientes.

PLAZO DE EJECUCION: 45 (cuarenta y cinco) días corridos.

Rigen para la presente contratación lo establecido en la Resolución Nº 1023/22 del Consejo Superior “Régimen de Contratación de Obras 
Publicas de la UNNE” como así también todo lo no mencionado es aplicable la Ley de Obras Publicas Nº 13. 064.

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA: Higiene y Seguridad Ley 24.557, 19.587, Decretos Reglamentarios 911/96 y 351/79, Ley 24.557, y las 
obligaciones previsionales e impositivas derivadas de la contratación y seguros correspondientes. 

NOTA: La presente cotización deberá presentarse antes de las ………… horas del día…/....../…. Por correo electrónico 
raquino.proyectos@unne.edu.ar, elenavega@unne.edu.ar, lujandelcueto@unne.edu.ar o presentar en la Oficina de la Dirección General de 
Infraestructura Edilicia ubicada en calle 25 de mayo 868 Corrientes capital. 

LUGAR Y FECHA: Corrientes, ........./.........../..........

SELLO Y FIRMA PROPONENTE                                                                                                     FIRMA DEL PROVEEDOR

La UNNE, CUIT Nª 30-99900421-7 es sujeto exento en el IVA por los que los Proveedores no discriminan el Impuesto (Factura B).

Como AGENTE DE RETENCION de los impuestos a las Ganancias, Ingresos Brutos y Valor Agregado se practicarán los que correspondan al 
momento de pago.

 DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS, Junio de 2.023. 

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos (en letras):


