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RAMPA DE ACCESO. FACENA 9 DE JULIO

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS. 9 DE JULIO N2 1449

MEMORIA DESCRIPTIVA

El proyecto consiste en una serie de mejoras en el frente del edificio, optimizando el
ingreso principal de la institucién complementandolo con la materializacion de una
rampa lateral y una plataforma o explanada regular de acceso frontal, con dos escalones
sobre la linea municipal en direccion a las puertas del edificio conformando un pequefio
atrio de ingreso.

Con la premisa de mejorar la accesibilidad a la Institucion con una circulacion sin
obstaculos es que se incorpora como proyectd una rampa reglamentaria en todos sus
componentes; pendiente, dimensiones y barandas. Su desarrollo sera paralelo a la
fachada como complemento al acceso peatonal, de superficie de cemento ranurado,
pasamanos de hierro de dos alturas y losetas podotactiles para no videntes en su
arranque y llegada, cumpliendo asi con todos los requerimientos necesarios de
accesibilidad segun ley 24314.

Con respecto a los solados de todo el conjunto, a excepcidon de la rampa, se utilizaran
el mismo tipo que los existentes en vereda para la economia y unicidad de disefo.

La herreria (rejas) sera la existente, seccionando un tramo de la misma y
reacondicionandola para un segundo portén corredizo, permitiendo asi el ingreso a la
rampa, a lo que se le adicionara la respectiva guia corredera superior para tal fin
emulando la existente en el ingreso actual.

En cuanto a las terminaciones finales se realizaran los trabajos pertinentes de pintura
en toda la fachada, herreria y carpinteria, con dos manos de pintura latex color blanco
en todo el paramento y esmalte sintético blanco para el caso de rejas y carpinterias,
previo preparado correspondiente de superficies.

Una vez finalizados los trabajos se entregara la obra totalmente limpia, sin residuos
sueltos ni manchas en zocalos, solados ni juntas. Asegurando el correcto movimiento
de las rejas corredizas con sus mecanismos de cierre.-
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.
1.TRABAJOS PRELIMINARES:

1.1 LIMPIEZA: se procedera a la limpieza y remocion de cualquier residuo u obstaculo existente,
fijo o temporal que interfiera en los trabajos de obra. Se deberd considerar ademas el
transporte fuera del predio de todos esos objetos y residuos en cuestion, conforme a las
instrucciones impartidas por la Inspeccidn de Obra quienes también serdn responsables del
ordenamiento y proteccidn de aquellos materiales recuperados que puedan ser nuevamente
utilizados con su aprobacion.

1.2 - REPLANTEO: Una vez asegurada la obra, se procedera al trabajo de replanteo de la misma,
trazando los ejes principales (hilos, clavos, marcas de amoladora en paredes o piso, alambres
y caballetes) utilizando todos los recursos necesarios para el transporte de las medidas del
proyecto al campo, comunicando justamente a la inspeccién cualquier minima diferencia que
existiese entre la obra y el proyecto.

1.3 CARTEL: Debera ser visible a una altura superior a los 2,50 mts. Tendra que contener toda la
informacién que precise la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, sobre el Tipo de Obra,
plazo de ejecucion e informacion de su ejecucién por Administracion U.N.N.E. Sera
materializado con bastidor de tubos estructurales o madera, con espaldar de chapa
galvanizada y lona de 9 oz. El mismo debera estar colgado rigidamente sobre una estructura
0 paramento que garantice su estabilidad y evitar su voladura o caidas por inclemencias del
tiempo (complementando al punto 1.6) que pueda comprometer la seguridad del personal, de
los transeuntes y vehiculos.

1.4 CERCO Y SENALIZACION: En primer lugar se debera definir el campo de accion del proyecto
y sus limites, tapiando a modo de defensa con chapas hasta los 2 metros de altura con
parantes de madera convenientemente rigidizados en todo el desarrollo del perimetro de la
obra, con respecto a la vereda y la calle. Debera garantizar un metro de circulacion exterior al
cerco sobre calzada si fuera necesario, con las defensas para el peatdn, aprobados por la
inspeccidn, con las respectivas cintas de peligro, balizamientos y sefialamientos con conos y
barandas (de madera o hierro) que garanticen la proteccidn absoluta en todos los planos del
transeunte con respeto a la obra y los vehiculos. También se debera tapiar las carpinterias,
con chapa o lona, resguardando principalmente los vidrios de las mismas. Se controlara que
no existan tablones sueltos; se los atara o clavara para impedir que basculen. Ademas, la
tablazén de la empalizada y andamios debera limpiarse de clavos y astillas que pudieran
incomodar o lastimar personas. Se colocara ademas una malla plastica que cubra la totalidad
de la superficie replanteada.

1.5 OBRADOR: Su ubicacién se determinara por la menor exposicién o mayor resguardo posible
ante la intemperie, previo acuerdo con la Inspeccion de Obras y con Directivos de la
Institucion. En caso de no disponer de un espacio interior, sera conformado de chapa y
estructura de madera, con base de fendlicos o pallets con despegue del piso, que garantice la
proteccion de los materiales acopiados en el mismo contra el agua o humedad.

1.6 HIGIENE Y SEGURIDAD. Durante el desarrollo de |a obra, la misma se mantendra en perfecto
orden y limpieza, con el barrido correspondiente en cestos o canastos para los residuos
menores, no asi para los escombros que deberan ser retirados peridédicamente sin permitir
una acumulacion indebida para la circulacién de los trabajos. Una vez ejecutada la obra de
acuerdo a Planos y a la presente Memoria, se ejecutara la limpieza completa del sitio de obra,
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dejando en condiciones dOptimas para su posterior Recepcion Final. (Comp item 11.2) Se
debera disponer ademas de todos los medios de seguridad, precaucion y proteccion
necesarias para la ejecucion de las distintas tareas descriptas, para evitar eventuales
accidentes como consecuencia de la ejecucion de los trabajos inherentes a estas protegiendo
la integridad fisica de las personas, tanto del personal (con cascos, zapatos de seguridad,
guantes, anteojos, arneses) como para el transeunte ajeno a la misma con todas las defensas
necesarias y elementos de orientacion (idem item 1.4). Se debera contar con depésito de
materiales y herramientas, independiente de las areas de funcionamiento normal de la
Institucidn. Podra acordar con la Inspeccion de Obras y con los Directivos la disponibilidad del
uso de algunos sanitarios de la institucion, exclusivamente para el personal de la obra.

2.DEMOLICION:

2.1 DEMOLICION DE PISOS: Se realizara la demolicion de las losetas graniticas existentes en
toda la superficie del pafio que conformaré el lugar de la rampa futura, indicada en plano hasta
la puerta de entrada de la institucion, que contiene actualmente una pequefia rampa empinada
de acceso, la cual no sera demolida ya que se la nivelara (se la completard y convertira en un
plano superior) Esta extension incluira también la superficie que ocupara la loseta podotactil.
En lo posible si se pueden llegar a retirar las piezas sin romperlas se acopiaran para su
reutilizacién donde la inspeccion determine.

NOTA: no se realizaran demoliciones de contrapisos, salvo caso de que lo determine la
inspeccidn, por casos de rotura o desprendimientos.

2.2 DEMILICION DE REVOQUES: Se demoleran los revoques que cubren los dados de las
columnas metalicas que soportan las rejas y el portdn (de rejas) corredizo. En la superficie que
tomaréa contacto con los laterales de la rampa y el plano superior de acceso, coincidiendo con
los zdcalos, se le realizara un repiqueteo para adherir el mismo correctamente, y reasegurar la
estanqueidad del paramento existente.

3.MOVIMIENTO DE SUELO:

3.1 RELLENOS, PERFILADO Y NIVELACION: Luego de las respectivas demoliciones de pisos,
limpieza de escombros, etc. Se colocaran las reglas correspondientes de nivel con las tapas
laterales para el relleno con volcado de material mezcla con hormigdn pobre 1:1/8:3:4 (cal
mortero de cemento arena y escombros o cascotes, para el relleno de sustrato para el
contrapiso de rampa y plano elevado de acceso con los mismos materiales. Previo al colado
del material in situ, deberan colocarse los desagues pluviales respectivos.

4. MAMPOSTERIA:

4.1 MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES 0,30m: La mamposteria de elevacion sera
realizada como murete de contencion lateral de la rampa, uniendo los dados existentes que
soportan las columnas metélicas de las rejas. Se realizaran con ladrillos macizos, con aparejos
de tizdn o combinado a soga, conformando un muro de 0,30 m de espesor. Se ejecutaran con
mortero de asiento %2:1:3 (cemento, cal y arena mediana).

5. REVOQUES

Se revocara el murete bajo las rejas en todos sus lados visibles. Para ello se colocaran
guardacantos metalicos en sus dos cantos superiores para evitar futuras picaduras o roturas.
El revoque a adoptar sera el de monocapa exterior 3 en 1.

5.1 MORTERO MONOCAPA De base cementicia, aplicable a la llana o0 a pincel, elaborado en
fabrica, modificado con polimeros, de alta condicién impermeabilizante, para empastar con
agua.
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REVOQUE MONOCAPA PARA EXTERIORES (3 en 1) tipo Weber mix o similar calidad:
grueso Y fino con hidréfugo. Aplicacién manual.

MODO DE EMPLEO (Segun recomendacion del fabricante)

Preparar la superficie a revocar con guias, fajas secas o humedas. Amasar el mortero utilizando
de 4,5/5,5 L de agua por cada bolsa de 30 kg, manual o mecanicamente, hasta lograr una pasta
homogénea.

Aplicar al sustrato con cuchara de albafiil en capas sucesivas hasta obtener un espesor aprox.
de 1,5 cm. Reglear. Luego retirar las guias, rellenar con material presionandolo y asegurandose
de no dejar huecos. Una vez que el material haya “tirado”, pasar frataso de madera. Por ultimo,
pasar un fieltro himedo para tener una terminacion simil fino. Curar el material rociandolo con
agua.

6. CONTRAPISOS

6.1 El contrapiso serd de hormigon pobre y espesor de 12cm. Seran realizados con el mismo
material y misma pendiente que el nuevo sustrato de relleno precedente inferior, pero con
dosaje diferente de hormigon 1:1/4:4:6 (cal hidraulica, cemento, arena gruesa, cascotes de
ladrillo con un maximo de didmetro de 4 cm). Se dejaran los espacios para juntas de dilatacion
en pafos no mayores a 3,00m indicadas en plano. A su vez el contrapiso debera conformarse
junto a las camaras de Desague Pluvial, las cuales seran detalladas en item de instalaciones
sanitarias.

En el arranque de la rampa, el contrapiso sera realizado directamente sobre terreno natural, en
una franja con un largo de dos metros partiendo desde la linea de las nuevas baldosas de
alarma. Con la pendiente a medida que aumenta la cota, luego sera contrapiso nuevo de relleno
sobre contrapiso existente (ver plano).

7. SOLADOS

Los pisos en general seran colocados sobre contrapiso con mezcla de asiento. Las juntas de
dilatacion se respetaran en el piso, coincidentes en toda su longitud con los mismos
precedentes ya en el contrapiso evitando los recortes de las piezas segun plano.

7.1 El piso sera Tipo Blangino, loseta granitica 30 x 30 cm Gris Claro D098 25P. Debera
verificarse con muestra que tipo de loseta se corresponda en color a Gris Claro, o en defecto
Gris plomo. El material deberd acopiarse en obra y se efectuara una verificacion de
homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de
diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos.

La colocacion de la loseta granitica se ejecutard con mezcla seca conformada por una parte
de cemento y tres de arena, o de cemento de albafileria con cinco partes de arena gruesa, sin
exceder 2cm de espesor. (1:3:5)

La colocacién de pastina se hara transcurridas 24 horas de la colocacion, e ira precedida por
la limpieza de las juntas con aire comprimido. Inmediatamente se procedera a empastar las
juntas con pastina tipo Juan B.N. Blangino, en proporcién 1kg de pastina en 0,51 de agua
(rendimiento ~1 kg. de pastina por m2). El proceso de curado de la pastina demanda como
minimo 24 horas debiendo mantenerse humedo el piso mediante aspersion de agua, cubriendo
la superficie con film de polietileno en caso de precipitaciones o temperaturas elevadas.

7.2 Todas las consideraciones técnicas anteriores mencionadas anteriormente para D098 25P,
son coincidentes y validas con respecto al solado de alerta Blangino o podotactil. Su
ubicacion segun plano sera en arranque y llegada de la rampa.
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7.3 CARPETA DE CEMENTO ACALANADO Y RODILLADO

Sobre los contrapisos especificados y antes de que fragiien, se extendera una capa de mortero
de proporciones 1:3 de dos con cincuenta (2,50) cm de espesor.

La mezcla de cemento se amasara con la cantidad minima de agua y una vez extendida sobre
el contrapiso, sera ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente. Cuando esta tenga la resistencia mecanica necesaria,
a las 6 horas se le realizara el ranurado tipo ranurado a espina de pez con diagonales desde
el centro con pendiente hacia el perimetro y no a la inversa. Luego se lo recibira con una capa
de arena para conservar la humedad.

7.4 JUNTAS: Las juntas de dilatacion se ejecutaran mediante sellador Sikaflex® 221 6 equivalente
formulacion y rendimiento, resistente al pulido posterior en obra. Las mismas tendran un
espesor segun plano.

8. PINTURA

Todas las superficies que debieren pintarse se prepararan corrigiendo los defectos, manchas
0 asperezas que pudieran los revoques Y los trabajos de herreria.

No se aplicara ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un periodo de 48
horas, para su secado, salvo el caso de utilizacion de esmaltes o barnices sintéticos y pintura
vinilica para las cuales el periodo debera reducirse a 24 horas.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas, pelos pegados, etc.

Se debera efectuar el barrido diario de los pisos antes de dar el principio a la pintura o el
blanqueo.

8.1. LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR: La pintura sera Alba Duralba Exterior color blanco en
todo el frente y laterales. Se aplicard una mano de pintura, para luego realizar la segunda
pasada antes de que seque la primera, para realizar un perfecto sellado, tiene que tener por lo
menos 3 manos.

8.2. ESMALTE SINTETICO S/ CARPINTERIAS METALICAS: La pintura sera Alba Esmalte
Sintético Brillante Blanco Standart Pintumm. Se aplicaran, previa limpieza de los hierros, dos
(2) manos de antioxido al cromato. Posteriormente, se aplicaran dos (2) manos de esmalte
sintético color Blanco.

9. INSTALACION SANITARIA

Se realizara la canalizacién de las bajadas de desagle pluvial que se encuentran junto al
acceso principal y actualmente desaguan sobre el solado con escurrimiento superficial. Con la
construccion de la rampa se precedera a la creacidn de una camara bajo los cafios de bajada
pluvial en cuestion, con vinculacion directa a los cafios maestros del instituto, interceptandolos
en una camara con tapa ciega para evitar ramales, con salida directa a la cuneta bajo vereda
municipal en calle 9 de Julio.

9.1 BOCA DE DESAGUES 30x30 con rejilla H° F°: Seran de 30 x 30 x 50 cm. En todos los casos
de mamposteria de 15 cm de espesor. Con marco y rejilla metalica de hierro fundido reforzada
con cuatro tornillos para fijacién. Con tapa ciega en la camara que intercepta los cafios
principales. El fondo de esta ultima segun la profundidad o cota de los cafios a verificar en obra.

9.2 CANO DE PVC DE DESAGUE PLUVIAL DIAM.110: se colocara enterrado en relleno de H°
pobre vinculando ambas camaras (C.D.P.) a ejecutar mencionados precedentemente.
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10. HERRERIA

10.1 APTACIONES: Se intervendra la reja existente del frente, seccionando un tramo de la misma
con amoladora para la fabricacién de un segundo portdn corredizo, manteniendo el pafio
sustraido sin desarmar, con su estructura principal de cafios (tubos) verticales y planchuelas
enfrentadas de contencion superior e inferior soldadas a los tubos verticales. En el caso de, la
Unica reja movil existente, también sufrira un seccionamiento de sus tubos verticales en su
tramo inferior, entre sus planchuelas horizontales y el suelo, que va a reasegurar su movilidad
libre sobre el plano elevado proyectado de entrada y sus dos escalones sobre linea municipal.

10.2 NUEVO PORTON: A la reja sin intervencion, se le adicionara a la misma altura la segunda
guia corredera superior (segun detalle plano) para tal fin replicando la ya existente en el ingreso
actual tanto en materiales, longitud y mecanismo de accion. La misma estara soldada entre las
dos columnas metalicas compuestas a modo dintel. Una vez colocada la guia, se acoplara el
tramo sustraido o seccionado mencionado en el item anterior, con la incorporacion de los
rodillos para la movilidad de la guia. Todos los elementos estaran unidos por soldadura eléctrica
a fin de formar un solo cuerpo entre ellos (nueva guia con reja no movil sin intervencion).

NOTA: Una vez finalizados los trabajos, se entregaran con el correspondiente aplicado de
convertidor de dxido, tres en uno, para recibir el acabado con dos manos de pintura de esmalte
sintético blanco Duralba Pintumm (item 8.2)

10.3 BARANDA PASAMANOS EN RAMPA: Estructura compuesta de parantes de hierro
perfectamente aplomados (tubos estructurales cuadrados 40 x 40 x 2 mm) soldadas a
planchuelas cuadradas (e: 2mm) de base en pendiente anclados al solado con fijacién metélica
(broca de anclaje o con ampollas de anclaje quimico) o camisa de hierro; pasamanos con tubos
circulares (40 x 2 mm) en dos alturas unidas con un rulo curvado de 180° en sus extremos con
vuelo horizontal de 30 cm desde el parante reglamentariamente. El pasamanos estara unido
por soldadura al parante por una ménsula de hierro redondo s6lido liso 5 mm.

11. TRABAJOS FINALES

11.1 TRANSPORTE Y TRASLADOS: Se debera considerar y solicitar la cantidad de volquetes o
camiones necesarios para retirar de la obra los restos de materiales y escombros ocasionados
por la construccién a fin de no entorpecer la via publica ni lo desagiies dejando desperdicios
en la acera.

11.2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA: Se debera entregar la obra en perfectas condiciones con una
limpieza integral. Las manchas de pintura se quitardn con el diluyente correspondiente
cuidando los detalles y cuidando la calidad de terminacién de los trabajos ejecutados. Debera
procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccion y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Direccion de Obra disponga, exigiendo
similares tareas a Subcontratistas. Se debera contar con la provision también de herramientas
y materiales que se consideren pertinentes para la correcta ejecucion de las citadas tareas. Los
vidrios se limpiaran con jabon y trapos rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con mucho
cuidado, sin rayarlos y sin abrasivos. Los solados originales sin intervenciones deberan ser
lavados con cepillo de cerda gruesa y un trapo humedo para eliminar el polvo, remover
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran
con espatula y aguarras, cuidando no rayar las superficies. (complem item 1.6)
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